
BDI= 20,69%

CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTDE.
Preço 

Unitário
Preço Unitário 

com BDI
PREÇO TOTAL com 

BDI % ITEM

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

021301-AG 1.1
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)

M²          4,50           136,13                    164,30                             739,33 0,10%

99059-SI 1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA M      120,00             37,71                       45,51                          5.461,46 0,75%

98525-SI 1.3
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M²      310,75               0,29                         0,35                             108,76 0,01%

SUB-TOTAL  R$                   6.309,55 0,86%

02 SERVIÇOS EM TERRA

93358-SI 2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. (VALAS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, 
SANITÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL)

M³          2,00             58,35                       70,42                             140,85 0,02%

040104-AG 2.2 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M (ESTACAS) M³        11,40             37,01                       44,67                             509,21 0,07%

93358-SI 2.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. (VIGAS BALDRAMES E BLOCOS)

M³        25,00             58,35                       70,42                          1.760,57 0,24%

030105-AG 2.4
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 
INCLUSO A CARGA MANUAL

M³        15,00             53,26                       64,28                             964,19 0,13%

041003-AG 2.5
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO 
(edificação)

M³        73,17             20,28                       24,48                          1.790,90 0,25%

041002-AG 2.6 APILOAMENTO (aterro interno) M²      487,82               4,06                         4,90                          2.390,32 0,33%

040902-AG 2.7 REATERRO COM APILOAMENTO M³          3,00             17,24                       20,81                               62,42 0,01%

COTAÇÃO 01 2.8 AQUISIÇÃO DE TERRA M³        73,17             15,00                       18,10                          1.324,63 0,18%

SUB-TOTAL  R$                   8.943,09 1,23%

03 FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

060205-AG 3.1
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS 
CIVIS

M²      210,06             28,92                       34,90                          7.331,84 1,01%

94971-SI 3.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M³        67,89           338,20                    408,17                        27.710,90 3,80%

060800-AG 3.3
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO 
USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)  

M³        67,89             37,87                       45,71                          3.102,93 0,43%

98557-SI 3.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS

M²      120,00             27,50                       33,19                          3.982,77 0,55%

60306-AG 3.5 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG   4.414,73               7,21                         8,70                        38.415,87 5,27%

60305-AG 3.6 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG   1.547,57               6,70                         8,09                        12.514,01 1,72%

60304-AG 3.7 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG      268,61               6,75                         8,15                          2.188,25 0,30%

60303-AG 3.8 ACO CA-50 A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG        87,58               6,95                         8,39                             734,62 0,10%

052014-AG 3.9 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG      737,05               6,88                         8,30                          6.120,07 0,84%

52012-AG 3.10 ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) KG        84,31               7,05                         8,51                             717,36 0,10%

74202/002/SI 3.11

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M²      507,30             70,67                       85,29                        43.268,44 5,93%

SUB-TOTAL  R$               146.087,06 20,03%

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO

072570 - AG 4.1
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU 
EQUIVALENTE)

Unid.        54,00             14,47                       17,46                             943,05 0,13%

072579 - AG 4.2 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V Unid.          8,00             23,01                       27,77                             222,17 0,03%

072575 - AG 4.3
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU 
EQUIVALENTE)

Unid.        18,00             16,13                       19,47                             350,41 0,05%

071443 - AG 4.4
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + 
T - 10A CONJUGADO

Unid.        13,00             25,21                       30,43                             395,54 0,05%

071412 - AG 4.5 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unid.          1,00             21,42                       25,85                               25,85 0,00%

070691 - AG 4.6 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Unid.      104,00               5,07                         6,12                             636,37 0,09%

070681 - AG 4.7 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Unid.        70,00               5,07                         6,12                             428,33 0,06%

072397 - AG 4.8
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA 
TV/SOM...)

Unid.          2,00               2,22                         2,68                                 5,36 0,00%

071456 - AG 4.9
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 
40A-30mA

Unid.          3,00           109,68                    132,37                             397,12 0,05%

071457 - AG 4.10
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 
63A-30mA

Unid.          1,00           120,50                    145,43                             145,43 0,02%

071184 - AG 4.11
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 
A 40KA

Unid.        16,00             60,50                       73,02                          1.168,28 0,16%

071174 - AG 4.12 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Unid.          6,00             69,11                       83,41                             500,45 0,07%

071175 - AG 4.13 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Unid.          2,00           158,28                    191,03                             382,06 0,05%

071171 - AG 4.14 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Unid.        30,00             15,79                       19,06                             571,71 0,08%

071172 - AG 4.15 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Unid.          1,00             17,93                       21,64                               21,64 0,00%

072172 - AG 4.16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Unid.          3,00           394,73                    476,40                          1.429,20 0,20%

072171 - AG 4.17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A Unid.          1,00           219,13                    264,47                             264,47 0,04%

071030 - AG 4.18 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 Unid.        29,00               6,09                         7,35                             213,15 0,03%

071031 - AG 4.19 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2 Unid.          1,00               6,09                         7,35                                 7,35 0,00%

071032 - AG 4.20 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Unid.          6,00               8,54                       10,31                               61,84 0,01%

071033 - AG 4.21 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 Unid.          2,00               9,18                       11,08                               22,16 0,00%

200103 - AG 4.22 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M        30,00             11,34                       13,69                             410,59 0,06%

071622 - AG 4.23
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E 
ALETAS 2X28W

Unid.        46,00           135,57                    163,62                          7.526,49 1,03%

071617 - AG 4.24
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 
2X28W - INCLUSO CORTE
NO FORRO

Unid.        19,00           117,38                    141,67                          2.691,65 0,37%

071616 - AG 4.25
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 
2X14W - INCLUSO CORTE
NO FORRO

Unid.          1,00             88,26                    106,52                             106,52 0,01%
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071195 - AG 4.26
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - 
DIAM. 32MM

M      750,00               7,04                         8,50                          6.372,43 0,87%

071196 - AG 4.27
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA 
REFORÇADA - DIAM. 40MM

Unid.        30,00               7,04                         8,50                             254,90 0,03%

070581 - AG 4.28 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 M   2.200,00               2,86                         3,45                          7.593,81 1,04%

070582 - AG 4.29 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M      300,00               3,58                         4,32                          1.296,21 0,18%

070583 - AG 4.30 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M        20,00               4,67                         5,64                             112,72 0,02%

070584 - AG 4.31 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 M      425,00               6,65                         8,03                          3.411,00 0,47%

070585 - AG 4.32 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 M      100,00               9,47                       11,43                          1.142,93 0,16%

COTAÇÃO 01 4.33 LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR Unid.          2,00             57,77                       69,72                             139,43 0,02%

COTAÇÃO 02 4.34 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR Unid.          2,00           157,77                    190,41                             380,81 0,05%

COTAÇÃO 03 4.35 LÂMPADA LED TIPO BULBO - 18W Unid.          2,00             17,81                       21,49                               42,98 0,01%

COTAÇÃO 04 4.36 LÂMPADA LED TIPO BULBO - 12W Unid.          2,00               9,61                       11,59                               23,19 0,00%

COTAÇÃO 05 4.37 LÂMPADA TUBULAR LED T8 - 20W Unid.      130,00             28,62                       34,54                          4.489,76 0,62%

COTAÇÃO 06 4.38 LÂMPADA TUBULAR LED T8 - 10W Unid.          2,00             18,62                       22,47                               44,94 0,01%

COTAÇÃO 07 4.39 PROJETOR LED DE PISO 30W Unid.          5,00             43,22                       52,17                             260,83 0,04%

COTAÇÃO 08 4.40 REFLETOR LED 9W Unid.          2,00             96,22                    116,13                             232,26 0,03%

COTAÇÃO 09 4.41
INTERRUPTOR PARALELO 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P 
+ T - 10A - CONJUGADO

Unid.          8,00             18,39                       22,19                             177,51 0,02%

SPDA              -   

070544 - AG 4.42 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M      150,00             21,63                       26,11                          3.915,79 0,54%

070543 - AG 4.43 CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 M      180,00             18,55                       22,39                          4.029,84 0,55%

070541 - AG 4.44 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M      210,00               8,39                       10,13                          2.126,44 0,29%

071381 - AG 4.45 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Qtd.          9,00             63,31                       76,41                             687,68 0,09%

72315 - SI 4.46
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO 
H = 30CM 

Qtd.        14,00             25,02                       30,20                             422,75 0,06%

71212 - AG 4.47
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - 
PESADO

M        27,00             22,34                       26,96                             727,98 0,10%

072385 - AG 4.48 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Qtd.          9,00               2,50                         3,02                               27,16 0,00%

070372 - AG 4.49 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Qtd.      100,00               1,12                         1,35                             135,17 0,02%

070709 - AG 4.50 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA Qtd.          3,00             41,48                       50,06                             150,19 0,02%

70634 - AG 4.51
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA 
E=5CM

M²          3,00             50,73                       61,23                             183,68 0,03%

070255 - AG 4.52 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G Qtd.          5,00             12,66                       15,28                               76,40 0,01%

071862 - AG 4.53 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Qtd.      200,00               0,59                         0,71                             142,41 0,02%

070422 - AG 4.54 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Qtd.      200,00               0,76                         0,92                             183,45 0,03%

072528 - AG 4.55 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Qtd.        20,00             13,44                       16,22                             324,41 0,04%

COTAÇÃO 10 4.56
FIXADOR SELANTE ELÁSTICO À BASE POLIURETANO - CARTUCHO 
DE 300ML

Qtd.        10,00             60,54                       73,06                             730,60 0,10%

COTAÇÃO 11 4.57 PETROLETE - CONDULETE METÁLICO C 1"  S/TAMPA Qtd.          9,00             14,71                       17,75                             159,74 0,02%

COTAÇÃO 12 4.58 PRESILHA LATÃO DE 35-50MM COM FURO Qtd.      250,00               5,20                         6,28                          1.569,57 0,22%

SUB-TOTAL  R$                 60.496,16 8,29%

05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

95469-SI 5.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          1,00           158,35                    191,11                             191,11 0,03%

080510-AG 5.2 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN.          1,00             12,33                       14,88                               14,88 0,00%

080513-AG 5.3 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN.          1,00             13,91                       16,79                               16,79 0,00%

080514-AG 5.4 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN.          1,00             23,94                       28,89                               28,89 0,00%

99635-SI 5.5
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          1,00           183,61                    221,60                             221,60 0,03%

080520AG 5.6 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) UN.          1,00               8,71                       10,51                               10,51 0,00%

080526-AG 5.7 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO UN.          1,00             89,61                    108,15                             108,15 0,01%

95544-SI 5.8
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO.

UN.          1,00             26,31                       31,75                               31,75 0,00%

86902-SI 5.9
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          1,00           206,31                    249,00                             249,00 0,03%

080550-AG 5.10 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) UN.          1,00               6,53                         7,88                                 7,88 0,00%

080556-AG 5.11 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN.          1,00               9,62                       11,61                               11,61 0,00%

86883-SI 5.12
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.(LAVATÓRIO)

UN.          1,00               8,22                         9,92                                 9,92 0,00%

COTAÇÃO 02 5.13 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO UN.          1,00           106,50                    128,53                             128,53 0,02%

86879-SI 5.14
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          1,00               5,35                         6,46                                 6,46 0,00%

100860-SI 5.15
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          1,00             66,14                       79,82                               79,82 0,01%

95543-SI 5.16
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, 
INCLUSO FIXAÇÃO.

UN.          1,00             37,72                       45,52                               45,52 0,01%

95547-SI 5.17
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

UN.          1,00             45,04                       54,36                               54,36 0,01%

95545-SI 5.18
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO.

UN.          1,00             25,85                       31,20                               31,20 0,00%

0037401-SI 5.19
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

UN.          1,00             46,01                       55,53                               55,53 0,01%
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94792-SI 5.20

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN.          2,00             92,23                    111,31                             222,62 0,03%

94794-SI 5.21

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN.          1,00           122,07                    147,33                             147,33 0,02%

89985-SI 5.22
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.

UN.          1,00             59,36                       71,64                               71,64 0,01%

89447-SI 5.23
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M        30,00               6,66                         8,04                             241,14 0,03%

89449-SI 5.24
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M          8,00             10,98                       13,25                             106,01 0,01%

89492-SI 5.25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          6,00               5,09                         6,14                               36,86 0,01%

89501-SI 5.26
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          2,00               9,70                       11,71                               23,41 0,00%

89443-SI 5.27
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          1,00               9,53                       11,50                               11,50 0,00%

89626-SI 5.28
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          1,00             20,20                       24,38                               24,38 0,00%

271608-AG 5.29 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M²          2,00           256,49                    309,56                             619,12 0,08%

271605-AG 5.30 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" UN.          4,00             14,15                       17,08                               68,31 0,01%

89711-SI 5.31
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

M          8,00             14,37                       17,34                             138,75 0,02%

89712-SI 5.32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

M          3,00             21,06                       25,42                               76,25 0,01%

89714-SI 5.33
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO.

M        10,00             41,30                       49,84                             498,45 0,07%

89724-SI 5.34
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN.          3,00               7,11                         8,58                               25,74 0,00%

89744-SI 5.35
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN.          1,00             17,54                       21,17                               21,17 0,00%

89783-SI 5.36
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN.          1,00               8,87                       10,71                               10,71 0,00%

89482-SI 5.37
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.

UN.          1,00             18,09                       21,83                               21,83 0,00%

89709-SI 5.38
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN.          1,00               8,13                         9,81                                 9,81 0,00%

081973-AG 5.39 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN.          1,00             25,78                       31,11                               31,11 0,00%

74166/001-SI 5.40
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM 
COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN.          1,00           182,77                    220,59                             220,59 0,03%

DRENAGEM PLUVIAL              -   

89522-SI 541
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.

UN.          7,00             18,80                       22,69                             158,83 0,02%

89529-SI 542
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO.

UN.          8,00             27,77                       33,52                             268,12 0,04%

72285-SI 543 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN.          6,00             83,43                    100,69                             604,15 0,08%

89511-SI 544
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

M        39,00             28,88                       34,86                          1.359,36 0,19%

89512-SI 545
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

M        77,84             45,15                       54,49                          4.241,62 0,58%

89580-SI 546
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

M        30,00             54,74                       66,07                          1.981,97 0,27%

SUB-TOTAL              -    R$                 12.544,29 1,72%

06  ALVENARIAS               -   

100155-AG 6.1
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3).

M2   1.295,55             44,48                       53,68                        69.548,90 9,53%

SUB-TOTAL  R$                 69.548,90 9,53%

07 REVESTIMENTO DE PAREDES 

200101-AG 7.1 CHAPISCO COMUM M²   2.591,68               3,88                         4,68                        12.136,25 1,66%

200504-AG 7.2 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) M²   2.627,38             19,88                       23,99                        63.039,18 8,64%

SUB-TOTAL  R$                 75.175,43 10,30%

08 ESQUADRIAS
PORTAS
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BDI= 20,69%

CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QTDE.
Preço 

Unitário
Preço Unitário 

com BDI
PREÇO TOTAL com 

BDI % ITEM

LOCAL:Rua José Gêda nº 56, Centro, Jataí - GO

OBRA: AMPLIAÇÃO CEPMG - COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS

Data do Orçamento:AGOSTO - 2020 | SINAPI-08/2020-AGETOP 10/2019 ONERADO

ORÇAMENTO SINTÉTICO DETALHADO

90842-SI 8.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          2,00           711,58                    858,81                          1.717,61 0,24%

90843-SI 8.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.          8,00           726,60                    876,93                          7.015,47 0,96%

180308-AG 8.3 PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M²        16,64           400,66                    483,56                          8.046,38 1,10%

180309-AG 8.4 PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M²          3,15           243,91                    294,37                             927,28 0,13%

11581-SI 8.5
TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE 
PORTA DE CORRER, *40 X 40* M 20,73MM (PORTAS)

M        13,00           129,14                    155,86                          2.026,17 0,28%

COTAÇÃO 03 8.6
KIT PORTA DE MADEIRA DE CORRER LISA  80X210 PARA PINTURA 
COM TRILHO SUPERIOR - INCLUSO PORTAL, ACABAMENTO DO 
TRILHO, FECHADURA, DOBRADIÇAS, BATENTE E GUARNIÇÃO  

UN.          1,00           859,28                 1.037,07                          1.037,07 0,14%

91306-SI 8.7
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN.        10,00             95,93                    115,78                          1.157,78 0,16%

038155-SI 8.8
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, 
CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, 
PINTADO - COMPLETA

UN.          2,00           217,83                    262,90                             525,80 0,07%

94569-SI 8.9
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM 
VIDROS, PADRONIZADA.

M²      188,92           389,84                    470,50                        88.886,46 12,18%

94560-SI 8.10

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM 
VIDROS, BATENTE,FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E 
DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR ECONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M²          4,44           526,30                    635,19                          2.820,25 0,39%

SUB-TOTAL  R$               114.160,27 15,65%

09 REVESTIMENTO DE PISOS

220050-AG 9.1
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 
ESP= 5CM (BASE)

M³      320,00             18,61                       22,46                          7.187,33 0,99%

98689-SI 9.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M        11,40             65,58                       79,15                             902,29 0,12%

92393-SI 9.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM.

M²        58,36             47,16                       56,92                          3.321,70 0,46%

98504-SI 9.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M²          6,66               7,36                         8,88                               59,16 0,01%

SUB-TOTAL  R$                 11.470,48 1,57%

10 COBERTURA

94231-SI 10.1
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 
25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M        83,67             33,41                       40,32                          3.373,79 0,46%

94227-SI 10.2
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M        38,65             40,99                       49,47                          1.912,05 0,26%

201410-AG 10.3
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE 
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 
VERTICAL DESCE 2,5CM)

M²        25,50             45,74                       55,20                          1.407,69 0,19%

94224-SI 10.4
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA).

M        42,00             20,11                       24,27                          1.019,37 0,14%

94216-SI 10.5
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO.

M²      300,00           141,76                    171,09                        51.327,04 7,04%

150204-AG 10.6
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 
/ ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

KG   9.288,96               9,50                       11,47                      106.503,04 14,60%

SUB-TOTAL  R$               165.542,98 22,69%

11 ADMINISTRAÇÃO

90777-SI 11.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H      132,00             89,26                    107,73                        14.220,08 1,95%

90780-SI 11.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      660,00             53,97                       65,14                        42.990,02 5,89%

SUB-TOTAL  R$                 57.210,10 7,84%

12 DIVERSOS

270501-AG 12.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M²      816,31               2,05                         2,47                          2.019,67 0,28%

SUB-TOTAL  R$                   2.019,67 0,28%

 R$               729.507,98 100,00%

GEYSON TIAGO RODRIGUES DA SILVA
ENG. CIVIL | CREA: 1013848306/D-GO
TES ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 26.278.019/0001-98

TOTAL GERAL 

JANELAS
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