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OBRA: AMPLIAGAO CEPMG - COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS

LOCAL:Rua José Géda n° 56, Centro, Jatai - GO

Data do Orgamento:AGOSTO - 2020 | SINAPI-08/2020-AGETOP 10/2019 ONERADO BDI= 20.69% ENGENHARIA
ORGAMENTO SINTETICO DETALHADO
= Preco Preco Unitario PREGO TOTAL com
cODIGO ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. QTDE. e ot (1) e o% ITEM
01 SERVIGOS PRELIMINARES
. PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM . o
021301-AG 11 CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) M 4,50 Eaie 150 739,33 0.10%
99059-SI 1.2 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA M 120,00 37,71 45,51 5.461,46 0,75%
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA . o
98525-Sl 13 VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M 310.75 028 B 108,76 0.01%
SUB-TOTAL R$ 6.309,55 0,86%
02 SERVIGCOS EM TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
93358-SI 2.1 IGUAL A 1,30 M. (VALAS PARA INSTALAGAO HIDRAULICA, M2 2,00 58,35 70,42 140,85 0,02%
SANITARIA E DRENAGEM PLUVIAL)
040104-AG 2.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M (ESTACAS) M2 11,40 37,01 44,67 509,21 0,07%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU o
93358-SI 2.3 IGUAL A 1,30 M. (VIGAS BALDRAMES E BLOCOS) M2 25,00 58,35 70,42 1.760,57 0,24%
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA o
030105-AG 24 INCLUSO A CARGA MANUAL M2 15,00 53,26 64,28 964,19 0,13%
041003-AG 25 |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO W 7347 2028 24.48 179090 0.25%
(edificagéo)
041002-AG 2.6 |APILOAMENTO (aterro interno) M2 487,82 4,06 4,90 2.390,32 0,33%
040902-AG 2.7 REATERRO COM APILOAMENTO M2 3,00 17,24 20,81 62,42 0,01%
COTAGAO 01 2.8 |AQUISICAO DE TERRA M2 73,17 15,00 18,10 1.324,63 0,18%
SUB-TOTAL R$ 8.943,09 1,23%]
03 FUNDAGAO/ESTRUTURA
060205-AG 3.1 (F:f\)/TsMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS M2 210,06 28,92 34,90 7.331,84 1,01%]
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA o
94971-8l 3.2 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. M 67.89 S22 iy 27.710,80 3.80%
. LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO 5 o
060800-AG 33 USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) M 67,89 37,87 45,71 3.102,93 0,43%
08557-8 34 IzMgEE’\I;Il/l_\\/I(I)EQBILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, M2 120,00 27,50 3319 3.982.77 0.55%
60306-AG 3.5 |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 4.414,73 7,21 8,70 38.415,87 5,27%
60305-AG 36 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1.547,57 6,70 8,09 12.514,01 1,72%]
60304-AG 3.7 |ACO CA-50 A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 268,61 6,75 8,15 2.188,25 0,30%
60303-AG 3.8 |ACO CA-50 A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 87,58 6,95 8,39 734,62 0,10%
052014-AG 3.9 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 737,05 6,88 8,30 6.120,07 0,84%
52012-AG 3.10 |ACO CA60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) KG 84,31 7,05 8,51 717,36 0,10%
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/ICONC FCK=20MPA, 4CM, INTER; . o
74202/002/S| 311 [Exo 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM M 507,30 70,67 85,29 43.268,44 5,93%
NEGATIVA
SUB-TOTAL R$ 146.087,06 | 20,03%|
04 INSTALAGOES ELETRICAS E CABEAMENTO
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU ) o
072570 - AG 41 EQUIVALENTE) Unid. 54,00 14,47 17,46 943,05 0,13%
072579 - AG 4.2  |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V Unid. 8,00 23,01 27,77 222,17 0,03%
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU ) o
072575 - AG 43 EQUIVALENTE) Unid. 18,00 16,13 19,47 350,41 0,05%
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + ) o
071443 - AG 44 |1 10A CONJUGADO Unid. 13,00 25,21 30,43 395,54 0,05%
071412 - AG 45 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) Unid. 1,00 21,42 25,85 25,85 0,00%
070691 - AG 46  [CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Unid. 104,00 5,07 6,12 636,37 0,09%
070681 - AG 4.7 |CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" Unid. 70,00 5,07 6,12 428,33 0,06%
072397 - AG 48 IC}\'ASFC’)AMCEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA Unid. 2,00 222 268 5.36 0,00%
071456 - AG 49 L’\(‘)E?OF:J: TOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D-R.) TETRAPOLAR DE Unid. 3,00 109,68 132,37 397,12 0,05%
071457 - AG 4.10 :;T:?OF:J: TOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D-R.) TETRAPOLAR DE Unid. 1,00 120,50 145,43 145,43 0,02%
071184 - AG 4.11 2'?;&8”'\/0 DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DP.S.) 275VDES | )y 16,00 60,50 73,02 1.168,28 0,16%
071174 - AG 412 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Unid. 6,00 69,11 83,41 500,45 0,07%
071175 - AG 413 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Unid. 2,00 158,28 191,03 382,06 0,05%
071171 - AG 4.14  |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Unid. 30,00 15,79 19,06 571,71 0,08%
071172 - AG 4.15  |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Unid. 1,00 17,93 21,64 21,64 0,00%
072172 - AG 416 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A Unid. 3,00 394,73 476,40 1.429,20 0,20%
072171 - AG 4.17  |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A Unid. 1,00 219,13 264,47 264,47 0,04%
071030 - AG 418 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 4 MM2 Unid. 29,00 6,09 7,35 213,15 0,03%
071031 - AG 419 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 6 MM2 Unid. 1,00 6,09 7,35 7,35 0,00%
071032 - AG 4.20 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2 Unid. 6,00 8,54 10,31 61,84 0,01%
071033 - AG 421 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 Unid. 2,00 9,18 11,08 22,16 0,00%
200103 - AG 4.22  |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 30,00 11,34 13,69 410,59 0,06%
LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ) o
071622 - AG 423 | ETAS 2%28W Unid. 46,00 135,57 163,62 7.526,49 1,03%|
LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS
071617 - AG 4.24  |2X28W - INCLUSO CORTE Unid. 19,00 117,38 141,67 2.691,65 0,37%
NO FORRO
LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS
071616 - AG 4.25  |2X14W - INCLUSO CORTE Unid. 1,00 88,26 106,52 106,52 0,01%
NO FORRO
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= Preco Preco Unitario PREGO TOTAL com
cODIGO ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN. QTDE. e ot (1) e o% ITEM
071195 - AG 426 ElfJRS%%LKATo PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - M 750,00 7,04 8,50 6.372.43 0.87%
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA ) o
071196 - AG 4.27 REFORCADA - DIAM. 40MM Unid. 30,00 7,04 8,50 254,90 0,03%
070581 - AG 4.28 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 2.200,00 2,86 3,45 7.593,81 1,04%]
070582 - AG 429 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 300,00 3,58 4,32 1.296,21 0,18%
070583 - AG 430 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 20,00 4,67 5,64 112,72 0,02%
070584 - AG 431  |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 M 425,00 6,65 8,03 3.411,00 0,47%
070585 - AG 4.32 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 M 100,00 9,47 11,43 1.142,93 0,16%
COTAGAO 01 4.33 |LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR Unid. 2,00 57,77 69,72 139,43 0,02%
COTAGAO 02 4.34  |LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR Unid. 2,00 157,77 190,41 380,81 0,05%
COTAGAO 03 4.35 |LAMPADA LED TIPO BULBO - 18W Unid. 2,00 17,81 21,49 42,98 0,01%
COTAGAO 04 4.36 |LAMPADA LED TIPO BULBO - 12W Unid. 2,00 9,61 11,59 23,19 0,00%
COTAGAO 05 4.37  |LAMPADA TUBULAR LED T8 - 20W Unid. 130,00 28,62 34,54 4.489,76 0,62%
COTAGAO 06 4.38 |LAMPADA TUBULAR LED T8 - 10W Unid. 2,00 18,62 22,47 44,94 0,01%
COTAGAO 07 439 |PROJETOR LED DE PISO 30W Unid. 5,00 43,22 52,17 260,83 0,04%
COTAGAO 08 440 |REFLETOR LED 9W Unid. 2,00 96,22 116,13 232,26 0,03%
X INTERRUPTOR PARALELO 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P ) o
COTAGAO 09 441 |2 T10A - CONJUGADO Unid. 8,00 18,39 22,19 177,51 0,02%
SPDA -
070544 - AG 4.42 |CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 150,00 21,63 26,11 3.915,79 0,54%
070543 - AG 443 |CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 180,00 18,55 22,39 4.029,84 0,55%
070541 - AG 4.44  |CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 210,00 8,39 10,13 2.126,44 0,29%
071381 - AG 445 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Qtd. 9,00 63,31 76,41 687,68 0,09%
72315 - SI 446 LEzRngIgQL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO| 14,00 25,02 30,20 42275 0,06%
71212 - AG 4.47 EE@;’;%DUTO EMAGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 17 - M 27,00 22,34 26,96 727,98 0,10%
072385 - AG 448 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Qtd. 9,00 2,50 3,02 27,16 0,00%
070372 - AG 449 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Qtd. 100,00 1,12 1,35 135,17 0,02%
070709 - AG 450 |CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA Qtd. 3,00 41,48 50,06 150,19 0,02%
70634 - AG 451 (Eli\:((:AMDE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA M2 3,00 5073 6123 183,68 0,03%
070255 - AG 452 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G Qtd. 5,00 12,66 15,28 76,40 0,01%
071862 - AG 453 |PARAFUSO P/BUCHA S-8 Qtd. 200,00 0,59 0,71 142,41 0,02%
070422 - AG 454 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Qtd. 200,00 0,76 0,92 183,45 0,03%
072528 - AG 4.55 |TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Qtd. 20,00 13,44 16,22 324,41 0,04%
COTAGAC 10 456 Eléggoo'\?LSELANTE ELASTICO A BASE POLIURETANO - CARTUCHO| . o 10,00 60,54 73.06 730,60 0.10%
COTAGAO 11 4.57 |PETROLETE - CONDULETE METALICO C 1" S/TAMPA Qtd. 9,00 14,71 17,75 159,74 0,02%
COTAGAO 12 458 |PRESILHA LATAO DE 35-50MM COM FURO Qtd. 250,00 5,20 6,28 1.569,57 0,22%
SUB-TOTAL R$ 60.496,16 8,29%
05 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
g VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA o
95469-S| 5.1 BRANCA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN. 1,00 158,35 191,11 191,11 0,03%
080510-AG 52  |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN. 1,00 12,33 14,88 14,88 0,00%
080513-AG 5.3 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN. 1,00 13,91 16,79 16,79 0,00%
080514-AG 5.4  |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN. 1,00 23,94 28,89 28,89 0,00%
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO o
99635-S! 55 METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 1,00 (s2el 220e0 221,60 0.03%
080520AG 5.6  [CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) UN. 1,00 8,71 10,51 10,51 0,00%
080526-AG 5.7  |ASSENTO PARA VASO SANITARIO UN. 1,00 89,61 108,15 108,15 0,01%
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, o
95544-S| 5.8 INCLUSO FIXAGAO. UN. 1,00 26,31 31,75 31,75 0,00%
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, o
869028l 5.9 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 1,00 AU 2RHY 249,00 0.03%
080550-AG 510 [FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) UN. 1,00 6,53 7,88 7,88 0,00%
080556-AG 511 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN. 1,00 9,62 11,61 11,61 0,00%
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E o
86883-SI 5.12 INSTALAGAO (LAVATORIO) UN. 1,00 8,22 9,92 9,92 0,00%
COTAGAO 02 513 |TORNEIRA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO AUTOMATICO UN. 1,00 106,50 128,53 128,53 0,02%
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, o
86879-Sl 514 1CoM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 1,00 e B 6.46 0.00%
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA o
100860-SI 515 | CHRNECIMENTO E INSTALACAO. UN. 1,00 66,14 79,82 79,82 0,01%
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, o
95543-S| 516 |NCLUSO FIXAGAO. UN. 1,00 37,72 45,52 45,52 0,01%
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE o
95547-8l 517 |LiquIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. UN. 1,00 e Ehdd 54,36 0.01%
05545-S 518 ;/;icéNAgTElRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO UN. 1,00 25,85 3120 3120 0.00%
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA o
0037401-8SI 519 |NTERFOLHADO UN. 1,00 46,01 55,53 55,53 0,01%
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
94792-S| 520 |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN. 2,00 92,23 111,31 222,62 0,03%
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
94794-S| 521 |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN. 1,00 122,07 147,33 147,33 0,02%
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
89985-S| 522 |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E UN. 1,00 59,36 71,64 71,64 0,01%
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o
89447-SI 523 |4 GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00 6,66 8,04 241,14 0,03%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE o
89449-S| 524 |4 CUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 8,00 10,98 13,25 106,01 0,01%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM o
894928l 525 |pPRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 6,00 B Bk 36,86 0.01%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM o
89501-Sl 526 |pPRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 2,00 S (A 234 0.00%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE o
89443-Sl 5.27 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 1,00 e Ly 11,50 0.00%
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO o
89626-Sl 528 |EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN. 1,00 2020 252 24,38 0.00%
271608-AG 529 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,00 256,49 309,56 619,12 0,08%
271605-AG 530 |SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" UN. 4,00 14,15 17,08 68,31 0,01%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
89711-SI 531 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 8,00 14,37 17,34 138,75 0,02%
DE ESGOTO SANITARIO.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
89712-SI 532 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 3,00 21,06 25,42 76,25 0,01%
DE ESGOTO SANITARIO.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
89714-SI 533 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M 10,00 41,30 49,84 498,45 0,07%
DE ESGOTO SANITARIO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
89724-SI 5.34 |40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN. 3,00 7,11 8,58 25,74 0,00%
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
89744-S| 5.35 100 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN. 1,00 17,54 21,17 21,17 0,00%
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
89783-SI 5.36  |MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN. 1,00 8,87 10,71 10,71 0,00%
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E o
894828 537 ||NSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.| UM 1,00 L800 218 2183 0.00%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
89709-SI 5.38 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN. 1,00 8,13 9,81 9,81 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
081973-AG 539 |[JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN. 1,00 25,78 31,11 31,11 0,00%
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM o
74166/001-S| 540 | CoM TAMPA H= 80CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO UN. 1,00 182,77 220,59 220,59 0,03%
DRENAGEM PLUVIAL -
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
89522-S| 541  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN. 7,00 18,80 22,69 158,83 0,02%
ENCAMINHAMENTO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
89529-S| 542 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN. 8,00 27,77 33,52 268,12 0,04%
ENCAMINHAMENTO.
72285-SI 543  |CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN. 6,00 83,43 100,69 604,15 0,08%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E o
89511-SI 544 | \STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 39,00 28,88 34,86 1.359,36 0,19%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E o
89512-S| 545 ||\STALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 77,84 45,15 54,49 4.241,62 0,58%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E o
89580-S! 546 ||NSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, M 30,00 e Eafey 1.981,97 0.27%
SUB-TOTAL - R$ 12.544,29 1,72%)
06 ALVENARIAS -
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 o
100155-AG 6.1 CALH:4ARML + 100 KG DE CIiM3). M2 1.295,55 44,48 53,68 69.548,90 9,53%
SUB-TOTAL R$ 69.548,90 9,53%
07 REVESTIMENTO DE PAREDES
200101-AG 71 CHAPISCO COMUM M2 2.591,68 3,88 4,68 12.136,25 1,66%]
200504-AG 7.2 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3) M2 2.627,38 19,88 23,99 63.039,18 8,64%
SUB-TOTAL R$ 7517543 |  10,30%|
08 ESQUADRIAS
PORTAS
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OBRA: AMPLIAGAO CEPMG - COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS

LOCAL:Rua José Géda n° 56, Centro, Jatai - GO

~al
NESE[%)E[[{EI{E)) Data do Orgamento:AGOSTO - 2020 | SINAPI-08/2020-AGETOP 10/2019 ONERADO BDI= 20.69% ENGENHARIA
ORGAMENTO SINTETICO DETALHADO
= Preco Preco Unitario PREGO TOTAL com
cODIGO ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UN. QTDE. Unitario com BDI BDI % ITEM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
90842-S| 8.1 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN. 2,00 711,58 858,81 1.717,61 0,24%
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
90843-SI 8.2 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN. 8,00 726,60 876,93 7.015,47 0,96%
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
180308-AG 8.3 PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 16,64 400,66 483,56 8.046,38 1,10%]
180309-AG 8.4 PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 3,15 243,91 294,37 927,28 0,13%
TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE o
11581-SI| 8.5 PORTA DE CORRER, *40 X 40* M 20,73MM (PORTAS) M 13,00 129,14 155,86 2.026,17 0,28%
KIT PORTA DE MADEIRA DE CORRER LISA 80X210 PARA PINTURA
COTAGAO 03 8.6 COM TRILHO SUPERIOR - INCLUSO PORTAL, ACABAMENTO DO UN. 1,00 859,28 1.037,07 1.037,07 0,14%
TRILHO, FECHADURA, DOBRADIGAS, BATENTE E GUARNIGAO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
91306-SI 8.7  |ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - UN. 10,00 95,93 115,78 1.157,78 0,16%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA,
038155-SI 8.8 CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, UN. 2,00 217,83 262,90 525,80 0,07%
PINTADO - COMPLETA
JANELAS
JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGCAO COM PARAFUSO
94569-S| 89 |SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM M2 188,92 389,84 470,50 88.886,46 | 12,18%|
VIDROS, PADRONIZADA.
JANELA DE ACO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM
VIDROS, BATENTE,FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E 2 o
94560-SI 8.10 DE ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR ECONTRAMARCO. M 4,44 22850 B 282025 0.39%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SUB-TOTAL R$ 114.160,27 15,65%)
09 REVESTIMENTO DE PISOS
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 o
220050-AG 9.1 ESP= 5CM (BASE) [V 320,00 18,61 22,46 7.187,33 0,99%
98689-SI 9.2  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 11,40 65,58 79,15 902,29 0,12%
y EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 2 o,
92393-S1 93 BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. M 58,36 il o2 3.321,70 0,46%
98504-S| 9.4 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. M2 6,66 7,36 8,88 59,16 0,01%
SUB-TOTAL R$ 11.470,48 1,57%)
10 COBERTURA
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE o
94231-SI 101 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 83,67 33,41 40,32 3.373,79 0,46%
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, o
94227-8l 102 | DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 38,65 o Y 1.912,05 0.26%
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
201410-AG 10.3 ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE M2 25,50 45,74 55,20 1.407,69 0,19%
VERTICAL DESCE 2,5CM)
042948 104 igEICA)();AMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E M 42,00 2011 24.27 1.019.37 0.14%
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 , o
94216-SI 105 | )M, COM ATE 2 AGUAS . INCLUSO IGAMENTO. M 300,00 141,76 171,09 51.327,04 7,04%
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 o
150204-AG 106 | ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO KG 9.288,96 9,50 11,47 106.503,04 |  14,60%
SUB-TOTAL R$ 165.542,98 22,69%)
11 ADMINISTRAGAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS o
90777-SI "1 | COMPLEMENTARES H 132,00 89,26 107,73 14.220,08 1,95%|
90780-SI 11.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 660,00 53,97 65,14 42.990,02 5,89%
SUB-TOTAL R$ 57.210,10 7,84%
12 DIVERSOS
270501-AG 121 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 816,31 2,05 2,47 2.019,67 0,28%
SUB-TOTAL R$ 2.019,67 0,28%
TOTAL GERAL R$ 729.507,98 | 100,00%)

GEYSON TIAGO RODRIGUES DA SILVA
ENG. CIVIL | CREA: 1013848306/D-GO
TES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 26.278.019/0001-98

Pégina 4 de 4



