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CARTA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA: 09/04/2021 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECO N° 001/2021

A

COMISSAO DE LICITACAO )

CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE TRINDADE
TRINDADE - GO

PREZADOS SENHORES,
OBJETO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO CORRETIVA

INFORMACOES COMLEMENTARES DA PROPOSTA

TOMADA DE PRECO N. 01/2021.

Data Abertura: 09 de ABRIL de 2021 as 09h:00Hrs.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME

Razao Social: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME

Enderego da Empresa: Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte,
CEP.:74.363-780. Goiania — GO

E-mail. adm.construtorapinheiro@gmail.com
Telefones: Cel. (62) 98503-5341

Nome do Responsavel Legal: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS, CPF:002.110.371-25, RG: 4840971 SPTC-
GO
End. Residencial: Rua Presidente Hoover, Qd.89, Lt19, JD. Presidente

Por ser verdade, firmamos a presente declarag@o para que produzam os efeitos de direito.

GOIANIA, aos (9 de ABRIL de 2021. @

7

V/
CONSTRUTO INHEIRO EIRELI - ME i
SOCIO-ADM KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS %é?
CPF:002.1197371-25

RG: 4840971 SPTC-GO

X

R
Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. <)
Goiénia — GO, Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro/@gmail.com

Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7 O¢
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CARTA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA: 09/04/2021 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECO N° 001/2021

A

COMISSAO DE LICITACAO

CONSELHO DA COORDENACAQ REGIONAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE TRINI'ADE
TRINDADE - GO

PREZADOS SENHORES,

TOMADA DE PRECO N°: 001/2021 Data Abertura: 09 DE ABRIL DE 2021 Local: CRE TRINDADE

NUMERO DO PROCESSO: 2021.0000.601.7944 Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO

EIRELI -ME. Endereco da Empresa: Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.C3, Sala 2/6, Setor

Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goidnia — GO. Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual:10.827.158-7
Telefones:— 62 98503-5341 E-mail:adm.construtorapinheiro@gmail.com Banco para pagamento: Bradesco

Agéncia: 1777 Conta: 4723-6.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR I! VIPLANTACAO E
MANUTENCAO CORRETIVA NO CEPMG PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES EM TRINDADE -
GO conforme especificagdes constantes Neste edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Em referéncia ao edital identificado no cabecalho acima, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para

execugdo dos servicos motivo do objeto da presente licitagao cabendo esclarecer que cstamos cotando os
pregos de acordo com as especificagdes constantes dos anexos: memorial descritivo/especificagdes técnicas,
planilha orgamentaria, projetos e cronograma fisico-financeiro e DECLARAR expressamente que;
e O nosso prego global dos servigos/objetos cotados para execugdo dos servigos ¢ RS 345.548.58.
(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO
REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).j4 incluso no prego da empreitada global todas as

despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mo de obra, encargos sociais,
testes, ferramentas e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para
execugdo perfeita dos servigos discriminados nos projetos, especificagdes técnicas.

e Declaragio total aceitagdo das condigdes do presente edital, das disposi¢des técnicas, da minuta

contratual, bem como de sujeigdes as condigdes ﬁxadas pela Secretaria.

e Declaramos que temos conhecimento dos Jpﬁ’ espemﬁcac;oes e que as mesinas sdo satisfatorias e
corretas para serem executadas dentro % { previsto.
/
Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, .03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780.

Goiénia — GO, Fone: (62) 98503-3341, Email: adm.construtorapinheirof@gmail.com
[nsc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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e Os pregos dos servigos desta licitagdo sdo fixos e irreajustaveis nos termos da Lei 10.192/2001;

e Declaramos de que os servigos oferecidos obedecerdo as especificagdes contidas ncs anexos deste
edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessionarias. bem como as
pertinentes a Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

e O prazo de validade desta proposta € de 120 (Cento e vinte) dias contados a partir da data de sua
apresentacao;

® O prazo de execugdo dos servigos sera de 90(NOVENTA) dias contados a partir da deta de assinatura
do contrato, de acordo com o Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, constante deste
Edital,

* Garante a qualidade dos servigos a serem realizados, e que os materiais a serem util zados sdo de 1°
qualidade e ainda que as variagdes dos quantitativos, se porventura houver, serdio de nossa inteira
responsabilidade;

e A garantia dos servigos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, apés o recebimento
dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Codigo Civil Brasileiro;

e No prego proposto estdo incluidas todas as despesas necessdrias a execugdo total das obras e servigos
discriminados nos projetos, inclusive leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e
despesas com instalages, materiais e equipamentos, mio de obra, transporte, ferramentas. seguros,
dentre outros.

e Declaragdo de que todos os materiais a serem utilizados sdo de primeira qualidade - "(Classe A” ¢ estdo
de conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificagdo pelo INMETRO ou
Normas [SO;

e Indicamos que a empresa possui conta no Banco para pagamento: BRADESCO - Agéncia: 1777
Conta: 4723-6;

e Para efeitos de dados para emissdo e assinatura do contrato, caso sejamos vencecores da presente
licitagdo, indicamos o Sr° KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS , portador do RG n°. 4840971
SPTC/GO e CPF n°. 002.110.371-25.

&

GOLANIA, aos 09 de ABRIL de 2021. {

CONSTRUTORA HEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO
Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780.
Goiania — GO, Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7 ~
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DATA DE ABERTURA: 09/04/2021 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECO N° 001/2021

A
COMISSAO DE LICITACAO

CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DA EDUCACAOQ, CULTURA E ESPORTE DE TRINDADE
TRINDADE - GO

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que SERGIO CANDIDO SERRA. portador da cédula de
identidade n® 1600170 DGPC-GO, CPF n° 509.362.201-04 ¢ CREA n° 16693/D-GO, representante
técnico legal da empresa, CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME, CNPJ/MF sob o N°
40.673.644/0001-65 sediada na cidade de GOIANIA - GO. tem pleno conhecimento do local e das

cercanias onde serdo executados os servicos, referente 4 TOMADA DE PRECO N° 001/2021.
Processo 2021.0000.601.7944

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produzam os efeitos de direito.

40.673.544!0001:6@ )
Construtora Pinheiro Eireli-ME
NS Av. Eng. José Martins “ilho n°91Qd.TOLL.03
$ata 216 - Setor Novo Horizonte
PSR 10 CEP: 74.363-780
Representante Técnico Legal GOIANIA-GO __I
Adm. Kissius Pinheiro

GOIANIA, aos 09 de ABRIL de 2021.

CONSTRUTO INHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM;KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110:371-25

RG: 4840971 SPTC-GO

Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780.
Goidnia — GO, Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro(@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES

ENDERECORua Gardéncia . 128 - St Dona Iris.

CIDADE TRINDADE-GO

CRE

TRINDADE

Obra Bancos B.D.1. Encargos sociais
IMPLANTACAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR SINAPI - 01/2021 - Gois 22.47% Nio Desonerado
JOSE DOS REIS MENDES - NAO DESONERADA AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goias

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigdo Total Peso (%)
SERVIGOS PRELIMINARES 1.848,36 0,66 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 19.183,09 6,80 %
3 DEMOLIGOES 5.541,71 1,96 %
4 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 197.629,48 70,04 %
5 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 5.231,82 1,85 %
[ REDE AGUAS PLUVIAIS 7.167,26 2,54 %
7 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 11.393,68 4,04 %
8 REFORMA DE BANHEIROS 12.629,59 4,48 %
9 REFORMA DE BANHEIROS PCD 5.320,81 1,88 %
10 PORTAO DE ACESSO 2.642,18 0,94 %
1 DIVERSOS 13.561,59 481 %
Total sem BDI 282.149,57
Total do BDI 63.399,01
Total Geral 345.548,58
% -?!
L
i

2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-780 - Goiania-GO
il: adm.construtcrapinheirc@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual: 10.827.158-7
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ENDEREGORua Gardéncia , 126 - 51 Dona Iris

CIDADE TRINDADE-GO

CRE
TRINDADE

Obra Bancos Encargos sociais
IMPLANTACAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR SINAPI - 01/2021 - Goigs 22.47% Nio Desonerado
JOSE DOS REIS MENDES - NAO DESONERADA AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goias
Orgamento Sintética
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.848,36 0,66 %
1.1 021301 [AGETOP PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM m? 7.5 137,30 1.029,75 0,36 %
CiviL CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA
1.2 270811 AGETOP OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAOQ - PADRAO GOINFRA uUn 1 496,30 496,30 0,18 %
CIVIL
1.3 270809 |AGETOP PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1 322,31 322,31 011 %
CIVIL
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 19.183,09 6,80 %
21 250101 |AGETOP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120 65,34 7.840,60 2.78%
CIVIL
22 250103 |AGETOP ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660 1718 11.342,48 4,02 %
CIVIL
3 DEMOLIGOES 5.541,71 1,96 %
31 020155 |AGETOP DEMOL MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP.CB.E m? 131,05 464 607,85 022 %
CIVIL CARGA
32 020102 |AGETOP DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE m 203,18 2,21 448,62 0,16 %
CIVIL VIDRO/SIMILARES
C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
3.3 020103 |AGETOP DEMOLIGAQ ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE m? 203,18 11,48 233283 083 %
CiviL CB.E
CARGA
34 030105 |AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO m* 40897 52,54 2.152.61 0,76 %
CIVIL A CARGA
MANUAL
4 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 197.629,48 70,04 %
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.331,50 0,47 %
411 020701 |AGETOP LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM m 497,35 2,68 1.331,50 0.47 %
CIVIL REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE
COM TESTEMUNHA
4.2 SERVIGO EM TERRA 237,79 0,08 %
4.21 ARQUIBANCADA 237,79 0,08 %
4211 041004 |AGETOP ESCAVACAQ MECANICA m* 10,2 124 12,66 0,00 %
CIVIL
4212 041005 |AGETOP CARGA MECANIZADA m* 10,2 0,85 863 0,00 %
CIVIL
4213 041012 |AGETOP INDENIZACAO DE JAZIDA m? 10,2 460 46,92 0,02 %
CIVIL
4214 041006 |AGETOP TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3km 102 1.45 148,26 0.05 %
CIVIL
4215 041008 |AGETOP COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m* 8,16 261 21,32 0.01 %
CIVIL
4.3 TRANSPORTES 1.039,21 0,37 %
431 030101 |AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA m* 34,81 29,85 1.039,21 037 %
CIVIL MANUAL
44 FUNDAGOES E SONDAGENS 23.695,06 8,40 %
441 ESTACAS E BLOCOS 11.230,48 3,98 %
4411 050302 |AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 125 4318 5.396,95 191 %
CIVIL
4412 051008 |AGETOP FORMA TABUA PINHO P/FUNDACCES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 21 48,80 1.02067 0,36 %
CIVIL
4413 050901 AGETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m? 5.94 30,91 183,61 0,07 %
CIVIL
4414 050902 |AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m* 9 3,81 3427 0,01 %
CIVIL
4415 050903 |AGETOP REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 426 16,17 68,89 0,02 %
CIVIL
4416 94964  [SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m* 39 348,03 1.357,30 0.48 %
BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L_AF 0772016
4417 051055 |AGETOP LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO m? 3.9 33,92 132,28 0,05 %
CIVIL -(0.C)
4418 052003 |[AGETOP ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 105,48 8,11 854,93 0,30 %
CIVIL
4419 052004 |AGETOP ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 196,47 813 1597 85 0,57 %
CIVIL
44110 052014 |AGETOP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 80,52 725 583,73 021%
CIVIL —
4.4.2 VIGAS BALDRAMES 12.464,58 4.{2 %
4421 060191 |AGETOP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES / //f 114,96 18,90/ 2.172,37 o.w
CIVIL /
V/ D
B \ o
Av, Eng. José Martins Filho, n® 91, Qc. 70 Lt. 03 Sala 2787 Setor Novo Horizente, CEP 74.363-78C - Goianl GO \

Fone: {(62) 98503-5341 - E-mail;

dm.construtcrapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual: 10.827.158-7
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4422 96523  [SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, m* 16,54 66,87 1.106,10 039 %
COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017
4423 050802 [AGETOP APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 13,03 3,81 49,62 002 %
CIVIL
4424 96995  [SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m* 9,45 33,89 320,28 0,11%
4425 94964  [SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12,73 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m 7,09 348,03 2 467,51 0,87 %
BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4426 92873 [SINAPI [ANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m 7.09 153,05 1.085,13 0,38 %
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
4427 96544  [SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 50,94 14,78 753,11 0,27 %
AGO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4428 96545  |SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 89,01 13,85 1.232,43 0,44 %
AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
4429 96546 | SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 154,89 12,35 191233 0.68 %
AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
44210 96543 | SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG 86,76 15,74 1.365,70 0,48 %
CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4.5 ESTRUTURA 28.020,23 9,93 %
4.5.1 PILARES E CONSOLOS 9.580,21 3,40 %
4511 060209 [AGETOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 70.8 50,14 3.549,91 1,26 %
CIVIL
4512 94964  |SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m 472 348,03 1.642,68 0,58 %
BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4513 051055 |AGETOP LANCAMENTO/APLICAGAD/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO m* 472 33,92 160,10 0.06 %
CIVIL -{0.C)
4514 060305 |AGETOP ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 4401 7,80 343348 122 %
CIVIL
4515 060314 |AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 109,53 7,25 794,04 0,28 %
CIVIL
4.5.2 PILARETES 4.433,56 1,57 %
4521 060209 [AGETOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 319 50,14 1589 46 057 %
CIVIL
4522 94964  [SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m 1.4 348,03 487,23 017 %
BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018
4523 92873 |SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m* 1.4 153,05 214,27 0,08 %
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
4524 92777  |SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 106,65 13,84 1.475,69 0,52 %
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4525 92775  |SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 41,49 15,83 656,91 023%
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.5.3 VIGAS DE COBERTURA 8.508,21 3,01 %
4531 060209 |AGETOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m 60,61 50,14 3.038,98 1,08 %
CIvIL
4532 94964 | SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m 3,83 348,03 133294 0,47 %
BRITA 1) -
PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 L_AF_07/2016
4533 92873  [SINAPI LANGAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E m* 3,83 153,05 586,18 021%
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015
4534 92776  [SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 50,58 14,85 751,05 027 %
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4535 92778  [SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 170,19 12,28 2.090,27 0.74 %
DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
45386 92775  [SINAPI ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 44 64 15,83 706,79 0.25 %
DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
454 CINTAMENTO 6.500,25 1,95 %[ _J
454.1 060209 |AGETOP FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m? 39,08 50,14 1.958,48 069 %p_
CIVIL
4542 94964 | SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ m? 1,94 348,03 675,17 024 %
BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L__AF 07/2016
4543 92873  |SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E m* 1,94 153,05 296,91 0.11%
ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015
4544 92777 |SINAPI 'ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 14823 13,84 2.051,02 073%
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU T
SOBRADO -
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM ,7 J}\m /:' L

Av, Eng. José Martins Filhe, n® 91, Q. 70 Lt. 03 Sal

Fone: (62} 93503-5341 - E-n

f: adm.canstrutcrapinneirc@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / insc. Estadual: 10.827.158-7
|
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4545 92775  |SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL KG 32,76 15,83 518,69 0.18 %
DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.6 INSTALAGOES ELETRICAS 3.936,37 1,40 %
461 070351 |AGETOP BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 50 0,46 23,00 0,01 %
CIVIL
462 070714 |AGETOP CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1 251,57 251,57 0.09 %
CIVIL
463 071190 |AGETOP ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM SITAMPA M 25 15,22 380,42 0,13%
CIVIL
464 071291 |AGETOP FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 350 259 904,82 0,32 %
CIVIL
465 071522 [AGETOP LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 8 40,53 324,20 0.11%
CIVIL
466 070421 |AGETOP BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 12 1,29 15,45 001 %
CIVIL
467 070422 |AGETOP BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1 1,54 153 0.00 %
CIVIL
468 072170 [AGETOP QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1 135,30 135,29 0.05%
CIVIL
469 072250 |AGETOP REATOR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W Un 8 85,55 684,40 0,24 %
CIVIL
46.10 070927 |AGETOP CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" un 8 4,50 35,99 0.01%
CIVIL
4611 070691 [AGETOP CAIXA METALICA RET 4" X 2" X2" Un 4 466 18,65 0,01 %
CIvIL
46.12 071141 |AGETOP CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 4 3,54 14,16 0,01 %
CIVIL
4613 071142 |AGETOP CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 1 484 483 0,00 %
CIVIL
4614 93654  |SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 3 10,62 31,85 001%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
4615 071173 |AGETOP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 76,70 76,70 0,03 %
CIVIL
46.16 91844  [SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 130 4,37 568,10 0,20 %
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
4617 071202 |AGETOP ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15 8,07 121,02 0.04 %
CIVIL
4618 071321 [AGETOP FITA DE AUTO FUSAQ, ROLO E 10,00 MM Un 1 17.47 17,47 0.01%
CIVIL
4619 071450 [AGETOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A- Un 2 134,09 268,18 0,10 %
CIVIL 30mA
46.20 071742 |AGETOP LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 5 1,89 9,43 0,00 %
CIVIL
4621 072578 |AGETOP TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 4 12,33 49,31 0,02 %
CIVIL
4.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.023,16 4,62%
474 ARQUIBANCADA 2.079,98 0,74 %
4711 100102 [AGETOP ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) m? 29,03 7165 207998 0,74 %
CIVIL
4.7.2 MURETA 4,045,37 1,43 %
4721 87503  [SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m 63,81 63,40 4.045,37 1.43 %
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014
4.7.3 ELEMENTOS VAZADOS 6.897,81 2,44 %
4731 100501 [AGETOP ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m 79,34 86,94 6.897,81 2,44 %
CIVIL
4.8 IMPERMEABILIZAGAO 2.726,37 0,97 %
481 120902 |AGETOP IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m 118,16 23,07 2.726,37 097 %
CIVIL
4.9 ESTRUTURAS METALICAS 62.743,76 22,24 %
481 150103 |AGETOP ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC- Kg 4830,01 12,99 62.743,76 2224 %
CvIL 300 COM
FUNDQ ANTICORROSIVO
4.10 COBERTURAS 19.013,52 6,74 %)
4.10.1 160969 |AGETOP COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 m 4968 38,27 19.013,52 6.74 %
CIVIL MM COM
ACESSORIOS
4.11 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.118,64 111%
4111 200101 |AGETOP CHAPISCO COMUM m? 139,96 3,85 538,23 0.19 %
CIVIL
4112 87547  |SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m 139,96 18,44 2.580,41 0.91%
TRAGO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, A
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAQ
DE TALISCAS. AF_06/2014 -
4.12 REVESTIMENTO DE PISO 24.093,63 8,54 gt |
4.12.1 LAMINADO 18.061,60 s,do\u(,
41211 120101 |AGETOP REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM m 395,89 14,35 568181 2,01 %
CIVIL
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41212 220061 éﬁ:_:op FISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m 395,89 3127 12.379,79 439 %
4122
JUNTA DE DILATAGAO 1.286,92 0,46 %!
41221 060160 Q?VELTOP EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAGAO m? 564 15,50 87.43 003 %
41222 120210 |AGETOP MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PREVIO PREPARC E CM3 8692 0.14 1199 49 0.43 %
CIVIL TRATAMENTO DA SUPERFICIE
4.12.3 ARQUIBANCADA 489,14 0,17 %
41231 270102 |AGETOF __ |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 12535 m 2335 20,95 48914 017 %
CIVIL
4124 PASSEIO (CALGADA) 4.255,97 1,51%
41241 220100 AGETQOP PASSEIOQ PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5CM 1:2,5:3.5 ( INCLUSO m? 81,216 52,40 4.255.97 151 %
CIvIL ESPELHO DE
30CMIESCAVACE\OIREATERROIAPILOAMENTOFATERRO
INTERNO)
413 PINTURA 14.660,24 519%
4.13.1 ESMALTE SINTETICO 2.959,93 1,05%
413141 261609 AGETOP PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 351,62 8,42 2.959,93 1,05 %
CIVIL
3132 LATEX ACRILICA 1.170,45 0,41 %
41321 261001 |AGETOP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMACS me 139,96 8,36 117045 0.41 %
CIVIL
4.13.3 QUADRA DE ESPORTES “0.519,86 3,73%
41331 261700 |AGETOP DEMARC.QUADRAVAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 3516 6,63 233223 0,83 %
CIVIL
41332 | 261002 |AGETOP PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 395,89 20,68 818763 290 %
CIVIL
5 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 5.231,82 1,85%
5.1 070584 |AGETOP _ |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 M 275 7,29 21.003.76 071 %
CIVIL
52 071215 |AGETOP ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2°- M 55 57,30 115136 112 %
CIVIL PESADO
53 071173 AGETOP DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 76,70 76,70 0,03 %
CIVIL
6 REDE AGUAS PLUVIAIS 71.187,26 2,54 %
6.1 040101 AGETOP ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 11,51 24,41 280,93 0.10 %
CIVIL
6.2 081825 AGETOP CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA un 6 32157 1 929,40 0,68 %
CIVIL
63 581825 |AGETOP  |CAIXA DE INSPEGAQ - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA m? 486 51.58 25065 0.09 %
CIVIL E=5CM
6.4 037304 |AGETOP _ |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 57,57 21,34 122877 0,44 %
CIVIL
6.5 160601 |AGETOP  |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 43,85 4465 1357.79 0,68 %
CIVIL
6.6 98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO UN 1 1519,73 1.319,72 0.54 %
INTERNO
= 1,60 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M
7 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 11.:193,68 4,04 %
74 SERVIGOS PRELIMINARES 63,97 0,02%
711 020701 AGETOP LOCAGCAO DA OBRA, EXECUGAQ DE GABARITO SEM m? 20,16 2,68 5397 0,02 %
CIVIL REAPROVEITAMENTO, INCLUSQ PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
7.2 FUNDAGOES E SONDAGENS 2.031,81 0,74 %
724 050301 |AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 28 29.96 839.00 030 %
CIVIL
1.222 052006 |AGETOP _ |ACO CA 50-A- 12,6 MM (112°) - (OBRAS CIVIS) Kg 29 769 27304 0,08 %
CIviL
723 052014 AGETOP ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ka 19,2 725 149,19 0,05 %
CIVIL
724 057035 [AGETOP _ |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM m 03 29143 742 0,03 %
CIVIL TRANSPORTE MANUAL (O C.)
725 051031 AGETOP CONCRETOQ USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM m* 0,86 287,27 247 05 0,08 %
CIVIL TRANSPORTE MANUAL (O C.)
726 051026 AGETOP LANCAMENTOIAPLIGACAO.'ADENSAMENTO DE CONCRETO EM m? 1.16 28,34 32,86 0,01 %
CIVIL FUNDAGAO- (0.C)
727 051009 AGETOP FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m* 10,56 48,60 513.25 0,18 %
CIVIL
73 ESTRUTURA 301,80 0,11%
7.341 060306 AGETOP ACO CA-50A - 12,5 MM (1/27) - (OBRAS CIVIS) Ka 62 7,89 4768 0,02 %
CIVIL
7.32 060314 AGETOP ACQ CA -80-50MM- (OBRAS CIVIS) Kg 32 725 2,19 001 %
cvIL
733 060520 AGETOP CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM m* 0.22 291,43 64,11 0,02 %
CIVIL TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
734 060800 AGETOP LANCAMENTOIAPLICACAO#ADENSAMENTO DE CONCRETO m? 0,22 35,80 7.87 0,00 %
CIVIL USINADO BOMBEADQ EM ESTRUTURA - (Q.C.) ¢
73% 060210 AGETOP FORMA CH COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m? 2.58 61,65 159 05 0,06 %| *
CIVIL
7.4 ESTRUTURA METALICA 5.237.36 1,86 %,
7.4.1 ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES 2.411.27 0,85
74141 150103 AGETOP ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACODO TIPO USI SAC Kg 185,62 12,99 241127 0.85 %
CIvIL 300 COM FUNDO ANTICORROSIVO
742 ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBER 2.826,79 1,00 %
. Y
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7421 150204 |AGETOP ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / Kg 2289 12,35 2.826,09 1,00 %
CIVIL ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
7.5 COBERTURA 1.447,24 0,51 %
751 160867 |AGETOP COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 m 2582 43,43 1.125,78 0.40 %
CIVIL MM COM ACESSORIOS
752 160601 |AGETOP CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 72 44,65 321,46 0.1 %
con
7.6 LAJE DE PISO 1.414,50 0,50 %
761 060520 |AGETOP CONCRETO USINADG CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM m* 116 291,43 338,05 0,12 %
CIVIL TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
762 060802 |AGETOP LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM m 1.16 35.80 41,52 0.01%
CIVIL ESTRUTURA - (O.C)
763 060191 |AGETOP FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m 16,64 18,90 314 44 0.11%
CIVIL
764 060314 |AGETOP ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 398 725 288,53 0,10 %
CIvIL
765 220105 |AGETOP PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM m 20,16 2143 43196 0,15 %
CIVIL.
T FERRAGENS 17,16 0,01 %
7.71 230801 |AGETOP CORRENTE 4 MM PICADEADO M 44 3,90 17,16 0,01 %
CVIL
7.8 PINTURA 839,74 0,30 %
781 261611 |AGETOP PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEMAQS = 50 m? 94,1 8,92 839,74 0,30 %
CIVIL MICRONS
8 REFORMA DE BANHEIROS 12.629,59 4,48%
8.1 DEMOLIGAO 391,06 0,14 %
81.1 020138 |AGETOP DEMOLICAO DE LAVATORIO C/ TRANSP ATE CB. E CARGA Un 3 368 22,08 0,01 %
CIVIL
812 020115 |AGETOP DEMOLIGAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE m 100,8 277 279,13 0,10 %
CIVIL CB. E CARGA
813 020137 |AGETOP DEMOLIGAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB E CARGA (VASO Un 8 2,77 22,15 0,01 %
CIVIL SANITARIO E MICTORIO)
814 020106 |AGETOP RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 10,92 4,42 48,22 0,02 %
CIVIL
815 020140 |AGETOP DEMOLIGAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E Un 6 325 19.48 0,01%
CcIvVIL CARGA
8.2 EXECUCAO 12.238,53 4,34 %
821 201302 |[AGETOP REVESTIMENTO COM CERAMICA m 100.8 40,77 4.110.05 1,46 %
CIVIL
822 180509 |AGETOP FORTA ABRIR CH P/WC PF-10 C/FERRAGENS m 7,56 286,99 2.169,67 0,77 %
CIVIL
823 261504 |AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMAQ ESQUADRIA METALICA S/FUNDO m 22,32 7,76 173,10 0,06 %
CIVIL ANTICORR
824 271608 |AGETOP BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m? 2.4 421,87 1.012,47 0,36 %
CIVIL
825 100320 |AGETOP DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m 03 396,16 118,84 0.04 %
CIVIL
826 080502 |AGETOP VASO SANITARIO un 6 14343 850,56 031%
CIVIL
827 080601 |AGETOP MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un 2 262,92 52583 0,19 %
CIVIL
8.28 080520 [AGETOP CONJUNTO DE FIXACAQ PVASQO SANITARIO (PAR) cJ 6 7,78 4669 0,02 %
CIVIL
829 080518 |AGETOP VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLIMERQ - Un 6 117,54 70523 0.25 %
CIVIL OPGAO
ECONOMICA { ALTA SEGURANCA)
8210 080590 |AGETOP CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 6 71,60 42962 015%
CIVIL
8211 180501 |AGETOP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/IFERRAGENS m? 3,36 46134 155011 0,55 %
CIVIL
8212 080570 |AGETOP TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2° Un 6 41,83 250,98 0.08 %
CIvIL
8213 080562 |AGETOP SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADOQ) EM PVC PARA Un 6 17.72 106,31 0,04 %
CIVIL LAVATORIO
8214 080580 |[AGETOP VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 6 29.84 178,06 0.06 %
CIVIL
9 REFORMA DE BANHEIROS PCD - 5.320,81 1,89 %
9.1 DEMOLIGAO 177,10 0,06 %
911 020106 |AGETOP RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP ATE CB. E CARGA m 3,36 4,42 14,83 0,01 %
CIVIL
912 020112 |AGETOP DEM.PISO CERAM, INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE m? 462 11,60 53,59 0,02 %
CIVIL LASTRO
CONC.C/TR.CBE CARGA
913 020137 |AGETOP DEMOLIGAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2 277 5,53 0.00%
CIVIL
914 020140 |AGETOP DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E Un 2 325 549 0,00 %
CIVIL CARGA
915 020138 |AGETOP DEMOLIGAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 2 3,68 736 0.00 %
CIVIL
916 020115 |AGETOP DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS CITRANSP. ATE m? 3225 2,77 89,30 0.03 %
CIvIL CB.E
CARGA
9.2 EXECUGAO 5.143,71 1,82%
921 180501 |AGETOP PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS m 3.36 461,34 1550,11 0,55 %
CIVIL
922 261504 |AGETOP PINTURA ESMALTE 1 DEMAC ESQUADRIA METALICA SIFUNDO m: 7 12 778 93,06 0,03 %
CIvIL ANTICORR 8 \
923 220309 |AGETOP PISO EM CERAMICA PEI MAIOR QU IGUAL A 4 COM CONTRA 15O m 462 49,94 230,71 0,08 %] b
CIVIL (1CI:3ARML)
£ ARGAMASSA COLANTE
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924 201302 |AGETOP REVESTIMENTO COM CERAMICA ™ 32.25 40,77 1.314,97 0,47 %
CIVIL
925 080502 |AGETOP VASO SANITARIO Un 2 143,43 286,85 0.10%
CIvIL
926 080520 |AGETOP CONJUNTO DE FIXACAO PAVASO SANITARIO (PAR) cJ 2 7.78 15,56 0,01 %
CIVIL
927 080518 |AGETOP VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLIMERO - Un 2 117,54 235,07 0,08 %
CIVIL OPGAO
ECONOMICA ( ALTA SEGURANCA)
9.2.8 080542 |AGETOP LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 2 103,69 207,38 0,07 %
CIVIL
929 080562 |AGETOP SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL { SANFONADO) EM PVC PARA Un 2 17,72 35,43 0.01%
CIVIL LAVATORIO
9.2.10 080580 |AGETOP VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1* Un 2 29,84 50,68 0,02 %
CIVIL
9.2.11 230176 |AGETOP BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un 4 153,73 614,92 0,22 %
CIVIL
9212 230174 |AGETOP BARRA DE APOIC EM AGO INOX - 40 CM un 4 104,08 416,31 0.15%
CIVIL
9213 080570 |AGETOP TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 172" Un 2 4183 83,66 0,03 %
CIviL
10 PORTAO DE ACESSO 2.642,18 0,94 %
10.1 020106 |AGETOP RETIRADA DE PORTAOQ C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 176 4,42 77,72 0,03 %
CIVIL
102 270310 |AGETOP MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM m 176 84,47 1486,74 053%
CIVIL FUNDAGAO -
SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA)
10.3 200101 |AGETOP CHAPISCO COMUM m 352 3,85 135,36 0.05%
CIVIL
104 130152 |AGETOP REBOCO (1CALH4ARFC+100KG CI/M3) ESP = 1CM m? 352 17.60 619,50 022 %
CIVIL
105 261000 |AGETOP PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 352 9,17 322,86 011 %
CIVIL
1 DIVERSOS 13.561,59 4,81 %
111 270501 |AGETOP LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m 48902 2,01 980,77 035%
CIVIL
1.2 270621 [AGETOP ALAMBRADO EM TUBQ INDUSTRIAL 2'#2 28 E TELA MALHA 4" FIO 12 m? 126,64 64,25 813697 288 %
CiVIL (QUADRA
ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA
13 271103 |AGETOP CONJUNTC PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM ci 1 744,97 744,97 0,26 %
CcvIL PINTURA (2
SUPORTES)
1.4 271101 |AGETOP TRAVES FERRC GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO CJ 1 2252,71 225271 0,80 %
CIVIL PINTADAS - 3,00 x
2,00M - 2 UNID
15 271099 |AGETOP TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO cJ 1 144618 1.446,17 0,51%
CIVIL (ASSENT /PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID.
Total sem BDI 282.149,57
Total do BDI 63.399,01
Total Geral 345.548,58

Av, Eng. José Martins Filho, n® 91, Qd. 70 Lt. 03
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UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES

ENDERECORua Gardéncia , 128 - St. Dona Iris.

CIDADE TRINDADE-GO

CRE
TRINDADE
Obra Bancos B.D.I. Encargos sociais
IMPLANTAGAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR SINAPI - 01/2021 - Goids 22.47% Niio Desoriérado
JOSE DOS REIS MENDES - NAQ DESONERADA AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goids
Cronograma Fisico e Financeiro
Ttem Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.848,36 1.848,36
2 ADMINISTRACAO LOCAL 100,00% " 33,00% 33,00% 34,00%
19.183,09 6.330,42 6.330,42 6.522,25
3 DEMOLICOES 100,00% so00%  so00%
5.541,71 2.770,86 2.770,86
4 QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
197.629,48 39.525,90 79.051,79 79.051,73
5 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO w0,00% 100,00%
5.231,82 2
6 REDE AGUAS PLUVIAIS 100,00% = 4
7.167,26 7.167,25
7 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 100,00% 30,00% s000%  20,00%
11.393,68 3.418,10 5.696,84 227874
8 REFORMA DE BANHEIROS 100,00%  50,00% 50,00% T
12.629,59 6.314,80 6.314,80
9 REFORMA DE BANHEIROS PCD 100,00% 50,00% 50,00%
5.320,81 2.660,41
10 PORTAO DE ACESSO 100,00% S LS 100,00%
2.642,18 2642,18
11 DIVERSOS 100,00% T 00,00%
13.561,59 13.561,59
Porcentagem 22,28% 36,44% S WM“;]M,ZT" 5
Custo 62.862,92 102.815,30 116.443,13
Porcentagem Acumulado 22,28% 58,73% 100,00%,
Custo Acumulado 62.862,92 165.706,44 282,149,257
Custo Acumulado ¢/BDI 76.988,22 202.940,68 34554858

Av. Eng. José Martins Filhe, n® 87, Qd. 70 Lt, 03 Said 2/6, Setor Movo Horizonte, CEP 74.363-780 - Goidnia-GO
Fone: (62} 98503-5241 - E-maik: adm.construtcrapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc, Estadual: 10.827.158-7 4
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UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS

ENDERECORus Gardéncia . 128 - 5t Dona Inis

CIDADE TRINDADE-GO

CRE
TRINDADE
Obra Bancos B.D.I. Encargos sociais
IMPLANTACAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR SINAPI - 0172021 - Goias 22.47% Nio Desonerado
JOSE DOS REIS MENDES - NAO DESONERADA AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goias

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAOQ COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3.00%
2) PIS 100,00% 0,65%| 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4)CPRB 100,00% 0,00% 0,00%|
3) Administragao Central 100.00% 3,00% 3.00%;
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0.80% 0,80%
8) Risco 100,00% 097% 0.97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 22,47%
Notas.

(1) € (2) Aliquota definida por let

(3) Aliquota ¢ base de cdlculo definidas pela legislagdo municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12 546/1 1, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribuigiio previdenciaria sobre a reccita bruta)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordio o° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis

(6) Valor calculado pela ica do acorddo 2.369/2011 - TCU - Plendrio ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o cdlculo a média da Taxa SELIC no periodo de 1172017 a 10/2018)

Onde
OF = taxa reprasentatva das Daspesas Financeiras.
DU = Dias uters

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU -~ Plenario. Valores medios

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo. ncéndio e explosdo. danos da naturcza (vendaval. Ih 0. . dagdo, d geadas elc.). emprego de material defeituoso (u
inadequado. roubo ¢/ou furto qualificado, quebra de equip s. desmor 5 de estrutura. nas modalidades de Obras Civis em C cdo (OCC). I e M (IM). ¢ Obras Civis em Construgdio ¢ Instalagio
¢ Montagem (OCC/IM) Bem como coberturas adici para amp dessas bisicas, como: cot de bilidade civil geral. de de civil cruzada, cobertura de despesas

extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante. dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na indis na da
construgdio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 44972015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Ri co de
Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na composigdo do calculo do B.D.L.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores adotados ¢ praticados no mercado (* ex ante ™ )
ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis

() A formula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n.  2.622/2013 - TCUPlendrio

onde

AC = taxa de administra¢do central

S = taxa de seguros

R = laxa de rscos

G = taxa de garantias

DF = 1axa de despesas financeras

L = taxa de lucroremunerag 30

| = taxa de iIncidéncia de IMpostos (PIS, COFINS, CPRB e 155)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sug lcular o BDL di i do as taxas de administragdo central ¢ lucro para
patamares inferiores ao cstipulado acima.

Av. Eng. José Martins Filhc, n® 91, Qa. 70 Lt. 03 § 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-780 - Coidnia-GO
Fone: (62) 98503-5341 - E-Mail: agm.construtcrapinneirc@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / Insc. Estadual 10.827.138-7
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UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOSE DOS REIS MENDES

ENDERECORua Gardéncia , 128 - St Dona Ins

CIDADE TRINDADE-GO

CRE
TRINDADE
Obra Bancos B.D.L Encargos sociais
IMPLANTACAO DE QUADRA COBERTA MODELO 2 - CPMGO PROFESSOR SINAPI - 01/2021 - Goids 22.47% Niio Desonerado
JOSE DOS REIS MENDES - NAQ DESONERADA AGETOP CIVIL - 11/2020 - Gois
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
Descrigdo Und Quant. Parc. Maior Relev. (50%) Peso (%) do Item Obra ]
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA m? 496,8 248,40 55
PISO LAMINADO COM CONCRETO m? 395,89 197,95 £,22

Av. Eng. José Martins Filho, n® 91, Qd. 70 Lt. 03 &ala 2/6, Setor Novo i—«‘oriz;«nte, CEP-?4.363—?80 - (3pidnia-Go
Fone: (62} 93503-5341 - E-mait: adm.construterapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / insc. Estadual 10.827.158-7
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DATA DE ABERTURA: 09/04/2021 AS 09HS E 00MIN.

TOMADA DE PRECO N° 001/2021

A

COMISSAO DE LICITACAO

CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE TRINDADE
TRINDADE - GO

TERMO DE SUJEICAO DO EDITAL

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME, com sede na Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala
2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiénia — GO, inscrita no CNPJ/MF n.° 40.673.644/0001-65, tendo
examinado o Edital, esta de acordo com o Edital n° 06/2021- do CONSELHO REGIONAL DI EDUCACAO
PROFESSOR JOSE RILDO FELIPE / CNPJ: 05.935.129/0001-05:

DECLARA;

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢@o as
condigdes fixadas pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

02 - Estar ciente das condi¢des da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagéo
e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagfes complementares solicitadas pela
Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢éo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias
e corretas para a execu¢fo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Que executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO, as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
necessérios, e que tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o
impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente & fiscalizacfo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantaimentos e ensaios
tecnologicos, para a avaliagio da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessdrios e relacionados no(s) projeto(s),
e que 0s mesmos encontram-se em condicdes adequadas de utilizagdo;

07 - Que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagio de qualquer tipo de equipamento corppativei
com a natureza dos servicos a serem executados por solicitagdo da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ, sem

onus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o crcnograma fisico-
financeiro a partir da data de recebimento da ordem de servigo

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO proceder quaisquer diligéncias jun:o as instalagdes
da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11- Que cumprimos todas yrma €lativas a saude e seguranga no trabalho;

GOIANIA, aos 09 de # BRIL de 2021.

SOCIO-ADM;/KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780.
Goiénia — GO, Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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DATA DE ABERTURA: 09/04/2021 AS
4 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECO N° 001/2021 "

A
COMISSAQ DE LICITACAO

CONSELHO DA COORDENACAO RE A
Coppn C GIONAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DE TRINDADE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta pasta com documentos para habilitagdo referente TOMADA DE PRECO N°. 001/2(21

contém folhas numeradas de O/ a 11

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

GOIANIA, aos 09 de ABRIL de 2021.

INHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM; ASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS 9
CPF:002.110.371-25 7
RG: 4840971 SPTC-GO
09 (Qd.70, Lt.03, Qala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-730.

A, Engotheiro o5 %\' ESEO 2\6\2) 98503-5341, Email: M

TAnia — c:
Goinia — GO, FonKt Tt . 528.717-0. Inse. Estaduak 10.827.158-7



