/5 | JS CONSTRUTORA

Goiania, 23 de margo de 2021.

Ao

Estado de Goias

Secretaria de Estado da Educacéo

Conselho da Coordenacéo Regional de Educacgéo de ltumbiara
CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, no municipio de ltumbiara - GO
Comissao Permanente de Licitagdo

Ref. Tomada de Pregos n° 001/2021.
Processo N.° 2021.0000.601.1659.
Abertura: 09n00 do dia 23 de margo de 2021.
Local: Auditério do CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, na Rua Boa Vista, 240, Centro, ltumbiara — GO.

DADQOS DA EMPRESA

Razao Social: JS CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 36.524.026/0001-86

Enderego: RUA C 156, N 621, QD 407, LT 4, SL 2, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO
E-Mail: marcondes@engfengenharia.com.br

Fone: 62 98598-6130

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

JS CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/MF n.° 36.524.026/0001-86, sediada na RUA C 156, N 621, QD
407, LT 4, SL 2, JARDIM AMERICA, GOIANIA - GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa

Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo
esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego total &€ de R$ 390.657,12 (Trezentos e Noventa Mil e Seiscentos e Cinquenta e Sete
Reais e Doze Centavos).

No prego proposto estéo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucdo completa dos servigos discriminados neste
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagbes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta € de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 gualidade, e ainda que a
variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5
(cinco) anos.

Declarac&o do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis pelo pericdo de 12
(doze) meses.

g° Civil CREA 16476/D-GO
CPF: 962.715.581.00

Enderego: Rua C 156, N2 621, Qd. 407, Lote 04, Sala 02, Jardim América, Goiania-Go, Cep:74.275-160
E-Mail: marcondes@engfengenharia.com.br / Fone: 62 98598-6190
CNPJ: 36.5245.026/0001-86

-
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UNIDARF ESCOLAR CODIGO INEP
P1DR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA DATA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA 23032021 ITUMBLARA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE - TUMBIARA RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA novi2020  ONERADA
AREA EXISTENTE (WP) AREA A CONSTRUIR (AF) AREA A DEMOLIR (MY |AREA TOTAL CONSTRUIDA (M3
413698 535,92 0,00 419638
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA COoDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT M. OBRA MATERIAL | VALORTOTAL
11, 3.561,69)
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM 2 )
L i 2101 CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X120M) - PADRAQ GOINFRA md i 147,08 3 LHR
. e o DEMOLIGAD ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA COM TR ATECB.E | 000 T P
CARGA
LOCACAOD DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSG PINTURA ' -
RE) P 20702 2 50 113 215439
A { FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA o i 283 . i
12 Emr_l'_l!&\
121 AGETOP 40104 ESCAVACAD MANUAL DE ESTACAS 050cm, PROFUNDIDADE H=o,00m M3 27,10 g 37,74)
122 AGETO) 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1491 - 33,60
123 AGETO! 30902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) ml 18,63 - 4,14
124 AGETO! 0101 ESCAVACAC MANUAL DE VALAS < | MTS (OBRAS CIVIS) m3 1686 s 26,53
1.3 MEE E SONDAGENS
131 ESTACAS
i R g l:fpapnbmu BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 s Sl — .
1312 AGETOP 32006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (12"} - (OBRAS CIVIS) KG 04117 567 7,69
1313 AGETOP 52003 ACO CA-S0A - 6.3 MM (1/4) - (OBRAS CIVIS) KG 306,32 665 210
1.3.2 [BLoco
e eaon S :gmo COM DETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK~25 s et 26281 s
1322 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) kG 2484 6,00 188
1323 AGETOP 52005 ACO CA-50A - 100 MM (38" - (OBRAS CIVIS) KG 403,65 6,32 216
133 VIGAS BALDRAMES
= PREPARO COM ETONI ’, NSPORTE NUAL CONCRE FCK=25 .
— T T . 1 BETONEIRA E TRA TE MANUAL DE CONCRETO FCK 0% oo o i
P2
1332 AGETOP 31026 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 671 0.08 3072
1333 AGETO) 52004 ACO CA S0-A - 8.0 MM (5/15") - (OBRAS CIVIS) KG 816 6,66 2,16
1334 AGETO! 52006 ACO CA S0-A - 125 MM (12" - (OBRAS CIVIS) KG 236,81 567 200
14, ESTRU
141 PILARES ARQUIBANCADA
1411 AGETOP. 51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 2688 17.78 35,08 1.42007
_— s R i:lpﬁ:ﬂn COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETU FCK=25 s % — s —_—
1413 AGETOP 51055 LANGAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C) M3 182 687 67,10
[ERE] AGETOP. 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (8") - (OBRAS CIVIS) KG 6947 632 210 143710
1415 AGETOP 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,03 5,00 188 402,11
142 VIGAS BALDRAMES ARQUIBANCADA 6.004,25
1421 AGETOP 010) ESCAVACAO MANUAL DE VALAS = | MTS_(OBRAS CIVIS) 3 801 26353 212,50
i P Sl ;P:)L:ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 s a5 o281 e -
1423 AGETOP 52014 ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG (5 5,00 188 5761
1424 AGETOP 52005 'ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") -(OBRAS CIVIS) KG 25208 8,32 216 1137,
1425 AGETOP 52007 ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 36,17 567 2,69 3858,
15 I!NSTM
15,1 AGETOP 72170 GQUADRO DE DISTRIBUICAG DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 106,62 044 147.06
152 AGETOP. 7171 DISIUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32.A TN 7.00 841 209 115,50
153 AGETOP 7173 DISIUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A [ 2,00 59,10 24,27 166,74
154 AGETOP 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D ) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 129,58 16,17 145,75
155 AGETOP T84 DISPOSITIVO DE PROTECAC CONTRA SURTOS (D.P.5 ) 275V DE § A 40KA UN 200 95,85 269 247,68
156 AGETOP, 71212 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1” - PESADO TN 2,13 12,76 10,7 1.03416
157 AGETOP 218 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO | 172" - PESADO UN 21,35 29,15 15,87 102522
138 AGETOP. 76930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SATDA 34" TN 11,00 130 Tlo 806
159 AGETOP. 71701 LUVA DE ACO GALVANIZADO %" UN 12,00 1,24 1,07 77,73,
1510 AGETOP. 71702 LUVA DE ACO GALVANIZADO 17 UN 1,00 1,44 162 1224
1511 AGETOP 70361 CABO ISOLADO PP 3 X 2.5 MM2 M 3,00 524 367
1512 AGETOP 0560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 41392 7,98 561
1513 AGETOP 72570 TOMADA HEXAGONAL 2F + T 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 1,00 851 282 E
1514 AGETOP. 71683 LUMINARIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATE 500 W - BASE E-40 ON 24,00 354,13 .70 870792
1513 AGETOP 0371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D” DIAM._ 34" ON 40,00 0,54 627 2.30)
1516 AGETOP 0372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D” DIAM. I~ UN 6,00 0,62 0,27 =3
1517 AGETOP 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM 1° UN 3,00 0,32 0.2 1,77
1518 AGETOP. 71381 HASTE REV COBRE(COPPERWELD) /8" X 3,00 M C/CONECTOR N 6,00 57,00 10,79) z
1510 AGETOP 70543 CABO DE COBRE NU No_35 MM2 M 22,00 18,49 K]
1520 AGETOP 0544 CABO DE COBRE NU Ne_50 MM2 M 120,00 2577 159
1521 AGETOP 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1 127 ™ 30,00 495 598
[KFR AGETOP 40101 ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) w3 18,00 = 26,53
1523 AGETOP 30902 REATERRO COM APILOAMENTO s 18,00 17,58
— TS Ak g&&ne INSPECAO - ESCAVACAQ MANUAL / REATERRO' APILOAMENTODO | . —
- AEan S TAMPA EM CONCRETO ARMADO 15 MPA E-5CM PARA & CAIXA DE PASSAGEM | |1 i a0 o
GUXGOCM
1.6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
16l AGETOP. 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 5,00 516 [FAE
162 AGETOP 82004 LUVA SIMPLES DIAM_ 100 MM UN 2,00 3,84 5,20
163 AGETOP &35 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM UN 600 992 12.41
164 AGETOP 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 53,00 918 1402
17.
ALVENARIA DE TUOLO FURADO 172 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG
= 2 ; 1397 INE:
AR i {1CALHAARML+ 100KG DE CI'M3) " aw S
AGETOP 120902 m2 2467 862 16,46
PLACA DE ANCORAGEM (800X350X20 mm) EM ESTRUTURA METALICA
19.1 AGETOP 150204 CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 1.011,08 13.42 0,00
ANTICORROSIVO
192 "AGETOP 60308 CHUMBADORES 20mm e T80 647 209 30570
N
U8
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INIDABRF-FSCOLAR CODICO INEP
CEPLDR. JOSE FELICIANO 52059502
OBRA DATA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA 23/03:2021 TTUMBIARA
CRE ENDEREGO REFERENCIA AGETOP
CRE - TTUMBIARA RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA nov/2020 ONERADA
ARFA FXISTENTE (M3 AREA A CONSTRUIR (M%) AREA A DEMOIIR (M) ARFA TOTAL CONSTRUIDA (MW7)
4136.98 53592 0,00 419638
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT M. OBRA MATERIAL VALOR TOTAL
ENRUECEDORES PASSANTES (B00/600X 100/0X100mm)ESTRUTURA METALICA
193 AGETOP 150204 (CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO kg 252,77 13,42 0,00 339217
ANTICORROSIVO
ENRIJECEDORES NAO PASSANTES (90/0X100/0X10mm)ESTRUTURA METALICA
194 AGETOP 150204 CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO kg 32,50 13,42 0,00 436,15
ANTICORROSIVO
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36
195 GETO! 5024 . 2 0.00
a £ ity COM FUNDO ANTICORROSIVO k2 103006 1342 -
110
1101 AGETOP 160067 (,K{B':?RIIIRA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.5 MM COM m2 9874 42,88 3 2354551
ACESSORIOS
1102 AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") PARA CONTRAVENTAMENTO Kg 22081 6,68 216 1.951,96]
1.10.3 AGETOP 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 15,30 33,80 47.09 123761
111, DE PAREDE 19
L1 AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM M2 95,40 1,56 162 398,77
1112 AGETOP 200502 JREBOCO - 1C1.3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS}) M2 95,40 6,80 14,55 2046.33)
112 REVESTIMENTO DE PISO TN
1121 AGETOP 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7CM 12535 M2 43,20 17.02 14,52 1.362.52
113 FERRAGENS
1.13.1 AGETOP 180314 GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 M2 3,50 193,34 13.48 723,87
114, S 16.741,60
1141 AGETOP 250101 ENGENHEIRQ - (OBRAS CIVIS) H 120,00 - 71,02 8.522.40
1142 AGETOP 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 - 18,08 8.219,20
LIS, PINTURA 7,786,39)
1151 AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m2 439,98 6,27 2, 402581
1.15.2 AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 73,40 4,10 5,87
1.153 AGETOP 261703 PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 34185 225 6,01
L16.
1161 AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120CM un 1,00 1.058.84 4,16 1.063,00
N ALAMBRADO (P OPGAO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO 4 pad
2 AGETOP 7 2 7 2 | Bl 878413
LI6 AL 200 INDUSTRIAL 2"#2,28 / TELA MALHA 4" F10 12 = L5 e
SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVIVEL PARA TABELA BASQUETE
3 2 5% 731, S43.04
L16 AGETOP 27089, (ASSENT/PINTADOS) - 2 UNID Cl 1,00 573155
- - PRI, —r
1164 AGETOP 271103 C(,JNJU,NTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 c1 1,00 78333 16.42 809.75
SUPORTES)
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO < e
6.5 GETO! 2 : 143,50 2.479,79)
416 A e LI (ASSENT/PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID & ho Zp36E i 2
1.16.6 AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) mi2 53592 083 1,16 059,29
YALOR TOTAL 3125751
VALOR BDI (24,98%) 78.081.41
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAQOES
HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIALS SAO FORNECIDOS PELOS TOTAL ORCAMENTO 399.657,11
PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2? 728,95
MATERIAL 5/ BDI 258.364.98
MAOQ DE OBRA &/ BDI 54.210,73
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N* 7 953, DE 8 DE ABRIL. DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles consiantes dos sistemas de referéncta indicados. Justifica-se o uso dos pregos
destas compasigdes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor & mediana de seus correspondentes na 1abela SINAPI
(2) Opton-se pelo uso das composigdes de custos da AGETOF para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para irens da AGETOP, os vidros nio estdo inchusos nas esquadrias e jé foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de ahminio,
(4) Nos casos em que houver execugdo de graniting ¢ omissdo do item AGETOP 221102, considerou-se que o quuntitativo para o rodapé. de altura igual a Tem, foi incorporado nu drea de
piso,
(8) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é caleulado dividindo-se o vaior total do orgamento pela drea total de construcdo.
ol e
N
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ENDERECO
RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP”

CEPl DR JOSE FELICIANO 52059502

OBRA CIDADE

COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA
CRE

CRE - ITUMBIARA

REFERENCIA
AGETOP E SINAP] - ONERADA

DATA
23/03/2021

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
4196,38

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1 COBERTURA DE QUADRA 312.575,71 390657,12 100,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 312.575,71 390.657,12 100,00

LuUd



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502

OBRA CIDADE

COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA

ENDERECO CRE

RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA CRE - ITUMBIARA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

AGETOP E SINAPI - ONERADA 23/03/2021 4196,38

SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS FRECOSEMB0L | PRECOCOMBDL | L omic (%)
(RS) (RS)
a.  |SERVICOS PRELIMINARES 3.561,69 445140 1,14
c.  |SERVICO EM TERRA 2.048,13 2.559.75 0.66
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 33.735.62 42.162,78 10.79
e. |ESTRUTURA 9.920.58 12.398,74 3,17
f.  |INSTALAGOES ELETRICAS 24.572,68 30.710,94 7,86
g |INSTALAQOES HIDROSSANITARIAS 1.724,98 2.155,88 0,55
i |ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.350,44 4.187,38 1,07
k. |IMPERMEABILIZACAO 618,72 77328 0,20
n.  [ESTRUTURAS METALICAS 156.877.76 196.063,82 50,19
0. |COBERTURAS 26.735,08 33.413,50 8.55
s.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 2.445,10 3.055.89 0.78
u.  |REVESTIMENTO DE PISO 1.362,52 1.702.88 0,44
v. |FERRAGENS 723,87 904,69 0,23
X |ADMINISTRAGAO 16.741,60 20.923,65 5.36
Y. PINTURA 7.786,39 9.731.43 2,49
Z. DIVERSOS 20.370,55 25.459,11 6,52
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 312.575,71 390.657,12 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo incluses nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

e
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UNIDADE ESCOLAR
CEPI DR. JOSE FELICIANO

DATA
23/03/2021

OBRA
COBERTURA DE QUADRA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
4196,38

LOCAL
ITUMBIARA

AMA - FISICO FINANCEIRO

CUSTO TOTAL:| RS 390.657,12

Dias: 30 60
VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS Yo 1" PARCELA 2* PARCELA
4.451,40 4.451,40
SERVICOS PRELIMINARES 4.451,40 1,14
100,00% 1,14%
2.559,75 2.559,75
SERVICO EM TERRA 2.559.75 0,66
100.,00% 0,66%
R 42.162,78 42.162,78
FUNDAGOES E SONDAGENS 42.162,78 10,79
100,00% 10,79%
) 12.398,74 12.398,74
ESTRUTURA 12.398,74 3:17
100,00% 3.17%
NST ELET/TELEFONICA/CABE NTO 30.710,94 30.710,94
I_‘”l ELET/TELEFONICA/CABEAMENTC 30.710.94 736
ESTRUTURADO 100.00% 7.86%
R ) 2.155,88 2.155,88
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.155,88 0,55
100,00% 0.55%
) 4.187,38 4.187,38
ALVENARIA E DIVISORIAS 4.187,38 1,07
100.00% 1.07%
B 773,28 773,28
IMPERMEABILIZACAO 773,28 0,20
100.00% 0.20%
) 196.065,82 196.065,82
ESTRUTURA METALICA 196.065,82 50,19
100,00% 50,19%
33.413,50 33.413,50
COBERTURAS 33.413,50 8,55
100,00% 8.55%
3.055,89 3.055,89
REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055,89 0,78
100,00% 0,78%
1.702.88 1 702.88
REVESTIMENTO DE PISO 1.702,88 0,44
100,00% 0,44%
904,69 904,69
FERRAGENS 904,69 0,23
100,00% 0,23%
N 10.461,83 10.461,83 20.923,65
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 20.923,65 5,36
50.00% 50,00% 5,36%
9.731,43 9.731,43
PINTURA 9.731,43 2.49
100.00% 2,49%
25.459,11 25459.11
DIVERSOS 2545911 6,52
100,00% 6.52%
CUSTO DO ORCAMENTO 390.657,12 100,00 60.409,04 330.249,09 390.657,12
PERCENTUAIS: 15.46% 84,54% 100,00%
TOTAIS ACUMULADOS: 60.409,04 390.658,12
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 15,46% 100,00%
< )
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UNIDADE ESCOLAR
CEPI DR. JOSE FELICIANO

OBRA
COBERTURA DE QUADRA

ENDERECO
RUA BOA VISTA. N° 240, NOVA VENEZA

CIDADE
ITUMBIARA

CRE
CRE - ITUMBIARA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3.00% 3.00%
2)PIS 100.00% 0.65% 0,65%|
3) ISSQN 100.00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100.00% 0.00% 0,00%
5) Administragiio Central 100,00% 5,50% 5,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,39% 1.39%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 1,27% 1,27%
9} Lucro 100,00% 6,68% 6,68%
BDI - FINAL 24,98%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de cilculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigiio previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expresso matematica do acorddo 2.369/2011 - TCU - Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018, (Fot
utilizado para o célculo a meédia da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DU
TAXA SELIC\25: Onde )
DF = 1‘-—1) DF - taxa representativa das Despesas Financeiras,
‘ 1 DU = Dias Utets

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordiio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

Observagio da AGETOP: (Seguros contra erros de execugiio, incéndio ¢ explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas ete.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo ¢/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo ¢ Montagem (IM); ¢ Obras Civis em Construgiio ¢
Instalagiio e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagio dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada. cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do Jocal.
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenglo coletiva dos rabalhadores na mdistna da
construgio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo
Rincon. determinou a exclusfio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na composigdio do
céleulo do B.D.IL.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1° ¢ 37 quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdiio n® 2.622/2013 - TCU - Plenirio. Valores adotados ¢ praticados no mercado ( * ex ante
) on aqueles entre os 19 ¢ 37 quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622'2013 - TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f | \ \ \ S = taxa de seguros
_(LHACHSHRAGILDRIIHL) Al
{1-]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central ¢ lucro parg—

patamares inferiores ao estipulado acima.



UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CEPI DR. JOSE FELICIANO ITUMBIARA
OBRA CRE

COBERTURA DE QUADRA

CRE - ITUMBIARA

ENDERECO

RUA BOA VISTA, N° 240, NOVA VENEZA

DATA

23/03/2021

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (RS) C/ BDI PARTIC (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 4.451,40 1,14
c. SERVICO EM TERRA 2.559,75 0,66
d. FUNDAGOES E SONDAGENS 42.162,78 10,79
e ESTRUTURA 12.398,74 3,17
f INSTALAQOES ELETRICAS 30.710,94 7.86
g INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.155.88 0,55
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.187,38 1,07
k. IMPERMEABILIZACAO 773,28 0,20
n, ESTRUTURAS METALICAS 196.065,82 50,19
0. COBERTURAS 33.413.50 8,55
5. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.055,.89 0,78
u. REVESTIMENTO DE PISO 1.702.88 0,44
V. FERRAGENS 904,69 0,23
X. ADMINISTRAGAO 20.923.65 5,36
y. PINTURA 9.731.43 2,49
zZ. DIVERSOS 25.459,11 6,52

TOTAL GERAL DO ORGCAMENTO (RS$) C/BDI 390.657,12 100,00




UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CEPI DR. JOSE FELICIANO 52059502

OBRA CIDADE
COBERTURA DE QUADRA ITUMBIARA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE - ITUMBIARA 4196,38
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
S o o prscucio e B
e INSTALAGOES ELETRICAS INSTALACOES ELETRICAS KW 13,00 6,50
k. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 95,40 47,70

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdio consideradas parcelas de maior relevincia técnica as execugdes apresentadas
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Goiania, 23 de marg¢o de 2021.

Ao

Estado de Goias

Secretaria de Estado da Educacéo

Conselho da Coordenac&o Regional de Educacéo de Itumbiara
CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, no municipio de ltumbiara - GO
Comissdo Permanente de Licitagdo

Ref.. Tomada de Precgos n°® 001/2021.
Processo N.° 2021.0000.601.1659.
Abertura: 09h00 do dia 23 de margo de 2021.
Local: Auditério do CEPI Dr. José Feliciano Ferreira, na Rua Boa Vista, 240, Centro, ltumbiara — GO.

DECLARACAOQ DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que Marcondes Guimaraes Faria, Eng® Civil, portador(a) do registro
no CREA N° 16476/D-GO, representante técnico legal da empresa JS CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no
CNPJ sob n° 36.5245.026/0001-86, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde ser&o executados
os servigos, referente ao Tomada de Pregos n° 001/2021, Processo n®2021.0000.601.1659..

rcondes Guimaraes Faria
ng® Civil CREA 16476/D-GO
CPF: 962.715.581.00

-~

£

Endereco: Rua C 156, N2 621, Qd. 407, Lote 04, Sala 02, Jardim América, Goiania-Go, Cep:7n.275-16
E-Mail: marcondes@engfengenharia.com.br / Fone: 62 98598-6190
CNPJ: 36.524.026/0001-86




