L

ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020
L_itEm | | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS [ UNID | QUANT. | MATERIAL | MAODEOBRA|  TSERVICO |
1. | 020000 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
R COINFRA 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 750 147,08 186 117,05
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M)
12 GOINFRA 020302 A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES Un 1,00 841,27 462,01 1303,28
SUB-TOTAL I 2.420,33
2, 250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
2.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 165,00 0,00 61,26 10107,90
22 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660,00 0,00 16,11 10632,60
SUB-TOTAL I 20.740,50
3. CONSTRUGAO DO PISO DA QUADRA E ESCOAMENTO PLUVIAL
3.2 30000 TRANSPORTES
321 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 12,00 2399 6,42 364,92
SUB-TOTAL | 364,92
3.3 40000 SERVICO EM TERRA
331 GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO m2 648,62 0,10 022 207,55
REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA
332 GOINFRA 41140 TERRA ESCAVADA m2 648,62 0,00 1,78 1154,54
333 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 116,57 1,29 0,00 150,37
334  GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 8,30 0,00 22,89 189,98
335  GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 7,80 0,00 15,16 118,24
SUB-TOTAL | 1.820,68
3.5 80000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO
351 GOINFRA 81828 PADRAO GOINFRA Un 2,00 308,37 184,32 985,38
352 GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 22,15 21,13 13,04 756,86
SUB-TOTAL | 1.742,24
3.6 220000 REVESTIMENTO DE PISO
361  GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2 523,32 21,41 1094 16929,40
362  GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:35 m2 142,92 12,96 8,46 3061,34
SUB-TOTAL | 19.990,74
3.7 260000 PINTURA
371 GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 523,32 225 5,70 4160,39
372 GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 302,23 038 590 1898,00
SUB-TOTAL I 6.058,39
3.8 270000 DIVERSOS
381 GOINFRA 211417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 54,32 10,76 23,64 1868,60
282 GOINFRA 180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPAGAMENTO ENTRE m2 1630 8475 4480 667565
EIXOS =2 CM)
SUB-TOTAL | 8.544,26
4. COBERTURA DE QUADRA PEQUENA - PADRAO FNDE
4.1 20000 SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE
414 GOINFRA 20702 INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 648,62 28 108 250367
SUB-TOTAL | 2.503,67
4.2 040000 SERVICO EM TERRA
424 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 26,75 0,00 22,89 612,30
422 GOINFRA 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 9,80 0,00 28,98 284,00
423 GOINFRA 041002 APILOAMENTO m2 47,10 0,00 3,57 168,14
424 GOINFRA 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 21,98 0,00 15,16 333,21
SUB-TOTAL I 1.397,65
4.3 050000 FUNDACOES E SONDAGENS
ESTACAS
431 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 90,00 18,06 24,91 3867,30
432 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 35,36 6,00 1,62 269,44
433 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 199,64 6,32 1,86 1633,05
BLOCOS
434 GOINFRA 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 21,78 0,00 3,57 7,75
435  GOINFRA 051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 29,40 17,78 30,26 1412,37
436  GOINFRA 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 570 262,81 52,91 1799,60
Assinado de forma digital por
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020
ITEM | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS [ UNID | QUANT. | MATERIAL | MAODE OBRA | _ T.SERVICO
437 GOINFRA 051060 Il;ﬁh,\l‘%ﬁl\éigTOlAPLICAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m3 570 008 2651 15156
438  GOINFRA 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 115,54 6,00 1,62 880,41
439 GOINFRA 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 173,54 6,32 1,86 1419,55
VIGAS BALDRAME
4310  GOINFRA 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 82,83 12,34 7,08 1608,55
4311 GOINFRA 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 8,30 262,81 52,91 262047
4312 GOINFRA 051060 I;/L\Jl:‘%//\\l\éigTOlAPLICAQAOIADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM m3 80 0.8 2651 22069
4313 GOINFRA 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 76,27 6,00 1,62 581,17
4314 GOINFRA 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 177,09 6,68 1,86 1512,34
SUB-TOTAL I 18.054,25
4.4 060000 ESTRUTURA
441 GOINFRA 60208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2 62,64 26,70 3141 3640,01
442 GOINFRA 060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 540 262,81 52,91 1704,88
443 GOINFRA 060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C)) m3 540 0,08 33,51 181,38
SUB-TOTAL | 5.526,27
4.5 070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
451 GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 56,00 0,54 023 43,12
452  GOINFRA 070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 8,00 0,62 023 6,80
453 GOINFRA 071211 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 102,00 10,28 6,99 1761,54
454 GOINFRA 071212 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO M 27,00 12,76 9,31 595,89
455  GOINFRA 070582 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M 344,00 275 1,40 1427,60
456  GOINFRA 071609 LUMINARIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MEDIA ) - BASE E-27 Un 18,00 90,70 7,51 1767,78
457  GOINFRA 072238 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W Un 18,00 91,85 4,09 1726,92
458  GOINFRA 071527 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Un 18,00 59,38 1,86 1102,32
459  GOINFRA 071701 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un 31,00 1,24 093 67,27
4510 GOINFRA 071702 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 9,00 144 1,40 25,56
CONDULET DE ALUMINIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 25MM (1")
4511 SINAPI 095781 APARENTE AF 1112016 Un 4,00 14,96 9,09 96,20
CONDULET DE ALUMINIO TIPO E PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 20MM (3/4")
4512 SINAPI 095779 APARENTE A 11/2016 Un 6,00 10,83 8,75 117,48
CONDULET DE ALUMINIO TIPO E PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 25MM (1)
4513 SINAPI 095782 APARENTE AF 1112016 Un 2,00 15,96 9,09 50,10
CONDULET DE ALUMINIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 20MM (3/4")
4514 SINAPI 095795 APARENTE A 11/2016 Un 12,00 13,09 11,13 290,64
CONDULET DE ALUMINIO TIPO X PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO 20MM (3/4")
4515 SINAPI 095801 APARENTE A 11/2016 Un 2,00 16,44 12,66 58,20
4516 GOINFRA 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V Un 4,00 5,58 6,75 49,32
4517 GOINFRA 072170 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1,00 106,62 34,91 141,53
4518  GOINFRA 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 7,00 841 6,99 107,80
4519 GOINFRA 071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 2,00 59,10 20,95 160,10
4520 GOINFRA 071380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M CICONECTOR Un 3,00 29,68 6,99 110,01
4521 GOINFRA 070544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 10,00 25,77 3,96 297,30
4522 GOINFRA 071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 70,00 8,09 11,64 1381,10
4523 GOINFRA 070571 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2 M 280,00 8,54 1,86 2912,00
4524 GOINFRA 070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 5,00 60,56 72,08 663,20
4525  GOINFRA 081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 5,00 108,04 15,76 619,00
SUB-TOTAL I 15.578,78
4.6 080000 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
46.1 GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 93,23 33,80 40,66 6941,90
462  GOINFRA 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 22,00 21,13 13,04 751,74
JOELHO 90 GRAUS, PVC, AGUA PLUVIAL 150MM, JUNTA PLASTICA FORNECIDO E
463 SINAPI 089590 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS M 1200 88,68 w21 115,40
SUB-TOTAL | 8.809,04
4.7 120000 IMPERMEABILIZACAO
471 GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 94,20 8,62 14,21 2150,58
SUB-TOTAL I 2.150,58
4.8 150000 ESTRUTURAS METALICAS
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO US| SAC-300 COM FUNDO
481 GOINFRA 150103 ANTICORROSIVO Kg 10953,84 14,12 0,00 154668,22
SUB-TOTAL | 154.668,22
4.9 160000 COBERTURAS ]

Assinado de forma digital por

ous: N do SilueTeles LUCAS DOS SANTOS  Lycas bos sanTos
0 ek CAIXETA:04986422162 CAXETA04986422162

Dados: 2021.02.08 14:01:40 -03'00'



DELL
Carimbo


L

ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020
ITEM | | CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS [ UNID | QUANT. | MATERIAL | MAODEOBRA|  T.SERVICO |
491 GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS m2 592,98 34,61 373 22734,85
192 GOINFRA 160970 ;i(é:gg::g: LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM n2 8770 373 8.14 1413049
TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6MM PARA TELHADO COM INCLINAGAO
493 SINAPI 094449 VAIOR QUE 10° AF 07/2019 m2 60,84 41,24 337 2714,07
SUB-TOTAL | 39.588,41
410 260000 PINTURA
4101 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m2 1523,48 6,27 249 13345,68
4102 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 61,20 4,10 5,07 561,20
SUB-TOTAL | 13.906,88
4.11 270000 DIVERSOS
4111 GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA Un 1,00 207,76 286,28 494,04
4112 GOINFRA 270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1,00 346,18 3,59 349,77
4113 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 648,62 0,63 1,34 127778
4114 GOINFRA 271101 Lm;les FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 cl 100 234631 8831 243452
SUB-TOTAL | 4.556,21

TOTAL DO ORCAMENTO

%

ia LUCAS DOS SANTOS
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Assinado de forma digital por
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020
RESUMO GERAL DO ORGAMENTO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGO (R$) S/BDI| PRECO (R$) C/ BDI PARTIC. (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES 2.420,33 3.047,68 0,74%

2 ADMINISTRAGAQ - MENSALISTAS 20.740,50 26.116,44 6,32%

3 CONSTRUGAO DO PISO DA QUADRA E ESCOAMENTO PLUVIAL 38.521,23 48.505,93 11,73%

4 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA - PADRAQ FNDE 266.739,96 335.878,96 81,21%

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 328.422,02 413.549,01 100,00%
LUCAS DOS Assinado de forma digital
v SANTOS por LUCAS DOS SANTOS
CAIXETA:04986422162

CAIXETA:049864 pados: 2021.02.08
22162 14:02:01 -03'00"
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UNIDADE ESCOLAR:
OBRA:

CIDADE:

CRE:
REFERENCIAS:

COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA

LUZIANIA

LUZIANIA

GOINFRA - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CUSTO TOTAL: [R$ 413.549,01 Valor Dias: 30 60 90 TOTAL
Servigos % 12 Parcela 2% Parcela 22 Parcela
Servicos Prelimi 4.924.00 © 50% 3.693,00 738,60 492,40 4.924,00
Ervigos Freliminares et DU 75,00% 15,00% 10,00% 1,50%
. 364,92 364,92
Transportes 364,92 0,11% e 011%
) . 1.834,45 1.383,88 3.218,33
Servico em Terra 3.218,33 0,98% S T300% 0,98%
~ . 18.054,25 18.054,25
Fundagdes e Sondagens 18.054,25 5,50% — 5.50%
. 1.105,25 4.421,02 5.526,27
|Estrutura 5.526,27 1,68% ' 2000% T 166%
— 15.578,78 578,
Inst. Elet./Telefénica/Cabeamento 1557878 4.74% ‘ 15.578,78
|Estruturado 100,00% 4,74%
— . S 10.551,28 10.551,28
Instalagdes Hidro-Sanitarias 10.551,28 3,21% 0% 321%
S . 215058 2.150,58
Impermeabilizag&o 2.150,58 0,65% e e 0,65%
" ) 131.467,99 23.200,23 154.668,22
|Estrutura Metalica 154.668,22 47,09% o —% 47.00%
, 27.711,89 11.876,52 39.588,41
Coberturas 39.588,41 12,05% 70.00% 30,00% 1205%
- - . 8.995,83 10.994,91 19.990,74
JRevestimento de Piso 19.990,74 6,09% ! 45000 55,00% 6,09%
- By ) 6.636,96 6.636,96 7.466,58 20.740,50
Administracdo 20.740,50 6,32% — T, o000 6.32%
: 0 19.965,27 19.965,27
IPlntura 19.965,27 6,08% 700,00% 6,08%
I _ 1310047 4000, 2.620,09 1.965,07 8.515,31 13.100,47
Diversos A0 o 20,00% 15,00% 65,00% 4,00%
VALOR DO ORGAMENTO S/BDI 328.422,02 | 100,00% 36.459,50 183.321,24 108.641,28 328.422,02
|PERCENTUAIS: 11,10% 55,82% 33,08% 100,00%
VALORES ACUMULADOS SEM BDI: 36.459,50 219.780,74 328.422,02 328.422,02
VALORES ACUMULADOS COM BDI: 45.909,81 276.747,91 413.549,01 413.549,01
|PERCENTUAIS ACUMULADOS: 11,10% 66,92% 100,00%

LUCAS DOS SANTOS Assinado de forma digital por
Luwei Jodhns do BlTeles CAIXETA:049864221 cpernousssiaots

fua 62 Dados: 2021.02.08 14:02:12 -03'00"
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DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA

CIDADE: LUZIANIA

CRE: LUZIANIA

COMPOSIGAO BDI PARA OBRAS CIVIS
Descri¢ao Coef. Taxa % (a.m) % no prego de venda

1)COFINS 100,00% 3,00% 3,000%
2)PIS 100,00% 0,65% 0,650%
3)ISSQN 100,00% 3,00% 3,000%
4)CPRB 100,00% 4,50% 4,500%
4)Adm Central 100,00% 3,00% 3,000%
5)Custo Financeiro 100,00% 0,59% 0,590%
|6)Seguros 100,00% 0,80% 0,800%
7)Risco 100,00% 0,97% 0,970%
8)Lucratividade 100,00% 6,16% 6,160%
BDI - FINAL 25,92%

Assinado de forma digital

LUCAS DOS SANTOS 6r Lucas DOS SANTOS

CAIXETA:049864221 CAIXETA:04986422162
62 Dados: 2021.02.08
14:02:23 -03'00"
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

OBRA: CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA

CIDADE: LUZIANIA

CRE: LUZIANIA

REFERENCIAS: GOINFRA - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

RELATORIO CENTRAL

CODIGO ETAPA PREGO (R$)S/BDI |  PARTIC. (%)
020000 SERVIGOS PRELIMINARES 4.924,00 1,50%
030000 TRANSPORTES 364,92 0,11%
040000 SERVICO EM TERRA 3.218,33 0,98%
050000 FUNDACOES E SONDAGENS 18.054,25 5,50%
060000 ESTRUTURA 552627 1,68%
070000 INST. ELET/TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 15.578,78 4,74%
080000 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 10.551,28 3,21%
120000 IMPERMEABILIZACAO 2.150,58 0,65%
150000 ESTRUTURAS METALICAS 154.668,22 47,09%
160000 COBERTURAS 39.588,41 12,05%
220000 REVESTIMENTO DE PISO 19.990,74 6,09%
250000 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 20.740,50 6.32%
260000 PINTURA 19.965,27 6,08%
270000 DIVERSOS 13.100,47 4,00%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) S/BDI 328.422,02 100,00%

BDI 25,92% 85.126,99

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 413.549,01

Clowr o bk SO DOS - Asrad deforme St
Voo = SANTOS EAIXETA:O49864221 62
CAIXETA:0498642 pados: 2021.02.08
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UNIDADE ESCOLAR: COLEGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
OBRA: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS: GOINFRA - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
cODIGO SERVICO DESCRIGAO UNID | QUANT. P;ERLCE'V":':O'S/’;*
160966 COBERTURAS COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA m2 592,98 29649
220000 REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO EM CONCRETO M2 523,32 261,66
LUCAS DOS Assinado de forma digital
> HilueTeles SANTOS por LUCAS DOS SANTOS
vaTeles
st CAIXETA:04986422162

B

CA'XETA049864221 Dados: 2021.02.08

62 14:02:45 -03'00'
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