
COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
LUZIANIA
LUZIANIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. MATERIAL MÃO DE OBRA T.SERVIÇO

1. 020000 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    7,50 147,08 1,86 1117,05

1.2 GOINFRA 020302
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) 
A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 

Un    1,00 841,27 462,01 1303,28

SUB-TOTAL 2.420,33                     

2. 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
2.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     165,00 0,00 61,26 10107,90

2.2 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H     660,00 0,00 16,11 10632,60

SUB-TOTAL 20.740,50                   

3.
3.2 30000 TRANSPORTES

3.2.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    12,00 23,99 6,42 364,92

SUB-TOTAL 364,92                        

3.3 40000 SERVICO EM TERRA
3.3.1 GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO m2    648,62 0,10 0,22 207,55

3.3.2 GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

m2    648,62 0,00 1,78 1154,54

3.3.3 GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA m3    116,57 1,29 0,00 150,37

3.3.4 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    8,30 0,00 22,89 189,98

3.3.5 GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    7,80 0,00 15,16 118,24

SUB-TOTAL 1.820,68                     

3.5 80000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

3.5.1 GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

Un    2,00 308,37 184,32 985,38

3.5.2 GOINFRA 82331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M     22,15 21,13 13,04 756,86

SUB-TOTAL 1.742,24                     

3.6 220000 REVESTIMENTO DE PISO
3.6.1 GOINFRA 220060 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m2    523,32 21,41 10,94 16929,40

3.6.2 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    142,92 12,96 8,46 3061,34

SUB-TOTAL 19.990,74                   

3.7 260000 PINTURA
3.7.1 GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2    523,32 2,25 5,70 4160,39

3.7.2 GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m     302,23 0,38 5,90 1898,00

SUB-TOTAL 6.058,39                     

3.8 270000 DIVERSOS
3.8.1 GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m     54,32 10,76 23,64 1868,60

3.8.2 GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE 
EIXOS = 2 CM)

m2    16,30 364,75 44,80 6675,66

SUB-TOTAL 8.544,26                     

4.
4.1 20000 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1 GOINFRA 20702
LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE 
INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    648,62 2,83 1,03 2503,67

SUB-TOTAL 2.503,67                     

4.2 040000 SERVICO EM TERRA
4.2.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    26,75 0,00 22,89 612,30
4.2.2 GOINFRA 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    9,80 0,00 28,98 284,00
4.2.3 GOINFRA 041002 APILOAMENTO m2    47,10 0,00 3,57 168,14

4.2.4 GOINFRA 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    21,98 0,00 15,16 333,21

SUB-TOTAL 1.397,65                     

4.3 050000 FUNDACOES E SONDAGENS

4.3.1 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     90,00 18,06 24,91 3867,30
4.3.2 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    35,36 6,00 1,62 269,44
4.3.3 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    199,64 6,32 1,86 1633,05

4.3.4 GOINFRA 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2    21,78 0,00 3,57 77,75
4.3.5 GOINFRA 051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    29,40 17,78 30,26 1412,37
4.3.6 GOINFRA 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    5,70 262,81 52,91 1799,60

CIDADE:
CRE:
REFERENCIAS:

CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA E ESCOAMENTO PLUVIAL

BLOCOS

ESTACAS

COBERTURA DE QUADRA PEQUENA - PADRÃO FNDE

UNIDADE ESCOLAR:

 GOINFRA  - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

OBRA:

DELL
Carimbo



COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
LUZIANIA
LUZIANIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. MATERIAL MÃO DE OBRA T.SERVIÇO

CIDADE:
CRE:
REFERENCIAS:

UNIDADE ESCOLAR:

 GOINFRA  - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

OBRA:

4.3.7 GOINFRA 051060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

m3    5,70 0,08 26,51 151,56

4.3.8 GOINFRA 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    115,54 6,00 1,62 880,41

4.3.9 GOINFRA 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    173,54 6,32 1,86 1419,55

4.3.10 GOINFRA 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    82,83 12,34 7,08 1608,55
4.3.11 GOINFRA 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    8,30 262,81 52,91 2620,47

4.3.12 GOINFRA 051060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

m3    8,30 0,08 26,51 220,69

4.3.13 GOINFRA 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    76,27 6,00 1,62 581,17

4.3.14 GOINFRA 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    177,09 6,68 1,86 1512,34

SUB-TOTAL 18.054,25                   

4.4 060000 ESTRUTURA
4.4.1 GOINFRA 60208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS m2    62,64 26,70 31,41 3640,01
4.4.2 GOINFRA 060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    5,40 262,81 52,91 1704,88

4.4.3 GOINFRA 060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3    5,40 0,08 33,51 181,38

SUB-TOTAL 5.526,27                     

4.5 070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.5.1 GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    56,00 0,54 0,23 43,12

4.5.2 GOINFRA 070372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    8,00 0,62 0,23 6,80

4.5.3 GOINFRA 071211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M     102,00 10,28 6,99 1761,54

4.5.4 GOINFRA 071212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M     27,00 12,76 9,31 595,89

4.5.5 GOINFRA 070582 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M     344,00 2,75 1,40 1427,60

4.5.6 GOINFRA 071609 LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 Un    18,00 90,70 7,51 1767,78

4.5.7 GOINFRA 072238 REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W Un    18,00 91,85 4,09 1726,92

4.5.8 GOINFRA 071527 LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 400 W Un    18,00 59,38 1,86 1102,32

4.5.9 GOINFRA 071701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" Un    31,00 1,24 0,93 67,27

4.5.10 GOINFRA 071702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" Un    9,00 1,44 1,40 25,56

4.5.11 SINAPI 095781
CONDULET DE ALUMINIO TIPO C PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25MM (1") 
APARENTE    AF_11/2016

Un    4,00 14,96 9,09 96,20

4.5.12 SINAPI 095779
CONDULET DE ALUMINIO TIPO E PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 20MM (3/4") 
APARENTE    AF_11/2016

Un    6,00 10,83 8,75 117,48

4.5.13 SINAPI 095782
CONDULET DE ALUMINIO TIPO E PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25MM (1") 
APARENTE    AF_11/2016

Un    2,00 15,96 9,09 50,10

4.5.14 SINAPI 095795
CONDULET DE ALUMINIO TIPO T PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 20MM (3/4") 
APARENTE    AF_11/2016

Un    12,00 13,09 11,13 290,64

4.5.15 SINAPI 095801
CONDULET DE ALUMINIO TIPO X PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 20MM (3/4") 
APARENTE    AF_11/2016

Un    2,00 16,44 12,66 58,20

4.5.16 GOINFRA 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un    4,00 5,58 6,75 49,32

4.5.17 GOINFRA 072170 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un    1,00 106,62 34,91 141,53

4.5.18 GOINFRA 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un    7,00 8,41 6,99 107,80

4.5.19 GOINFRA 071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un    2,00 59,10 20,95 160,10

4.5.20 GOINFRA 071380 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un    3,00 29,68 6,99 110,01

4.5.21 GOINFRA 070544 CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 M     10,00 25,77 3,96 297,30

4.5.22 GOINFRA 071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M     70,00 8,09 11,64 1381,10

4.5.23 GOINFRA 070571 CABO ISOLADO PVC 750 V, No. 16 MM2 M     280,00 8,54 1,86 2912,00

4.5.24 GOINFRA 070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un    5,00 60,56 72,08 663,20

4.5.25 GOINFRA 081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    5,00 108,04 15,76 619,00

SUB-TOTAL 15.578,78                   

4.6 080000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.6.1 GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2    93,23 33,80 40,66 6941,90
4.6.2 GOINFRA 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M     22,00 21,13 13,04 751,74

4.6.3 SINAPI 089590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL 150MM, JUNTA PLÁSTICA FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

M 12,00 88,68 4,27 1115,40

SUB-TOTAL 8.809,04                     

4.7 120000 IMPERMEABILIZACAO
4.7.1 GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    94,20 8,62 14,21 2150,58

SUB-TOTAL 2.150,58                     

4.8 150000 ESTRUTURAS METALICAS

4.8.1 GOINFRA 150103
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

Kg    10953,84 14,12 0,00 154668,22

SUB-TOTAL 154.668,22                 

4.9 160000 COBERTURAS

VIGAS BALDRAME

DELL
Carimbo



COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
LUZIANIA
LUZIANIA

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. MATERIAL MÃO DE OBRA T.SERVIÇO

CIDADE:
CRE:
REFERENCIAS:

UNIDADE ESCOLAR:

 GOINFRA  - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

OBRA:

4.9.1 GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS m2    592,98 34,61 3,73 22734,85

4.9.2 GOINFRA 160970
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM 
ACESSÓRIOS

m2    337,70 33,73 8,14 14139,49

4.9.3 SINAPI 094449
TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E=0,6MM PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10º  AF_07/2019

m2    60,84 41,24 3,37 2714,07

SUB-TOTAL 39.588,41                   

4.10 260000 PINTURA
4.10.1 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    1523,48 6,27 2,49 13345,68

4.10.2 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    61,20 4,10 5,07 561,20

SUB-TOTAL 13.906,88                   

4.11 270000 DIVERSOS
4.11.1 GOINFRA 270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un    1,00 207,76 286,28 494,04
4.11.2 GOINFRA 270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un    1,00 346,18 3,59 349,77
4.11.3 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    648,62 0,63 1,34 1277,78

4.11.4 GOINFRA 271101
TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 
UNID.

CJ    1,00 2346,31 88,31 2434,62

SUB-TOTAL 4.556,21                     

328.422,02
BDI 25,92                 % 85.126,99

413.549,01TOTAL DO ORÇAMENTO

VALOR DO ORÇAMENTO S/ BDI

DELL
Carimbo



UNIDADE ESCOLAR:

OBRA:

CIDADE: LUZIANIA

CRE: LUZIANIA

REFERENCIAS:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  PREÇO (R$) C/ BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.047,68                       

2 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 26.116,44                     

3 CONSTRUÇÃO DO PISO DA QUADRA E ESCOAMENTO PLUVIAL 48.505,93                     

4 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA - PADRÃO FNDE 335.878,96                   

413.549,01            

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

 PREÇO  (R$) S/ BDI  PARTIC.  ( % ) 

COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

 GOINFRA  - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

2.420,33                    0,74%

20.740,50                  6,32%

38.521,23                  11,73%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) 328.422,02          100,00%

266.739,96                81,21%

DELL
Carimbo



CUSTO TOTAL: R$ 413.549,01 Dias:
%

4.924,00

1,50%
364,92

0,11%
3.218,33

0,98%
18.054,25

5,50%
5.526,27

1,68%
15.578,78

4,74%
10.551,28

3,21%
2.150,58

0,65%
154.668,22

47,09%
39.588,41

12,05%
19.990,74

6,09%
20.740,50

6,32%
19.965,27

6,08%
13.100,47

4,00%

328.422,02 100,00% 328.422,02

100,00%
328.422,02
413.549,01VALORES ACUMULADOS COM BDI: 45.909,81 276.747,91 413.549,01

219.780,74

8.995,83

45,00%

70,00%

4.421,02

80,00%

UNIDADE ESCOLAR:
OBRA:
CIDADE:
CRE:
REFERENCIAS:

COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
LUZIANIA
LUZIANIA
 GOINFRA  - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

TOTAL

75,00% 10,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

60
2ª Parcela

738,60

15,00%

Serviços
3.693,00

20,00%
Estrutura 1,68%

1.105,25
100,00%

Fundações e Sondagens 5,50%
18.054,25

5.526,27

47,09%Estrutura Metálica

18.054,25

4,74%

Coberturas 12,05%

154.668,22

Impermeabilização

6,08%

39.588,41

19.990,74

19.965,27

Administração 

Pintura

2ª Parcela
Valor

Serviços Preliminares

30

4.924,00 1,50%
492,40

90
1ª Parcela

Transportes 0,11%
364,92

100,00%
364,92

Serviço em Terra 0,98%
1.834,45

57,00%
3.218,33

1.383,88

43,00%

15.578,78

Instalações Hidro-Sanitárias 3,21%
10.551,28

100,00%
10.551,28

Inst. Elet./Telefônica/Cabeamento 
Estruturado

15.578,78
100,00%

2.150,58
2.150,58

100,00%
0,65%

23.200,23

15,00%
11.876,52

30,00%

131.467,99

85,00%
27.711,89

Revestimento de Piso
10.994,91

6.636,96 7.466,586.636,96
6,32%20.740,50

6,09%

19.965,27

100,00%

32,00% 36,00%

55,00%

32,00%

Diversos 4,00%
2.620,09 8.515,31

20,00% 65,00%
13.100,47

1.965,07

15,00%

VALOR DO ORÇAMENTO S/BDI 36.459,50 108.641,28

PERCENTUAIS: 11,10% 33,08%

183.321,24

55,82%
VALORES ACUMULADOS SEM BDI: 36.459,50 328.422,02

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 11,10% 100,00%66,92%

DELL
Carimbo



UNIDADE ESCOLAR:

OBRA:

CIDADE:

CRE:

Descrição Coef. Taxa % (a.m) % no preço de venda

1)COFINS 100,00% 3,00% 3,000%

2)PIS 100,00% 0,65% 0,650%

3)ISSQN 100,00% 3,00% 3,000%

4)CPRB 100,00% 4,50% 4,500%

4)Adm Central 100,00% 3,00% 3,000%

5)Custo Financeiro 100,00% 0,59% 0,590%

6)Seguros 100,00% 0,80% 0,800%

7)Risco 100,00% 0,97% 0,970%

8)Lucratividade 100,00% 6,16% 6,160%

25,92%

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

LUZIANIA

LUZIANIA

BDI - FINAL

DELL
Carimbo



UNIDADE ESCOLAR: COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

OBRA:

CIDADE: LUZIANIA

CRE: LUZIANIA

REFERENCIAS:

CÓDIGO ETAPA

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES

030000 TRANSPORTES

040000 SERVICO EM TERRA

050000 FUNDACOES E SONDAGENS

060000 ESTRUTURA

070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

080000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

120000 IMPERMEABILIZACAO

150000 ESTRUTURAS METALICAS

160000 COBERTURAS

220000 REVESTIMENTO DE PISO

250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

260000 PINTURA

270000 DIVERSOS

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

RELATÓRIO CENTRAL

 PREÇO  (R$) S/ BDI  PARTIC.  ( % ) 

4.924,00                        1,50%

364,92                           

20.740,50                      6,32%

19.990,74                      

15.578,78                      4,74%

5.526,27                        1,68%

0,11%

154.668,22                    47,09%

39.588,41                      

3.218,33                        0,98%

18.054,25                      5,50%

12,05%

19.965,27                      6,08%

6,09%

 GOINFRA  - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

10.551,28                      3,21%

2.150,58                        0,65%

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) S/BDI 328.422,02             100,00%

413.549,01             

13.100,47                      4,00%

BDI 25,92% 85.126,99               

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) 

DELL
Carimbo



UNIDADE ESCOLAR:

OBRA:
CIDADE: LUZIANIA
CRE: LUZIANIA
REFERENCIAS:

160966 COBERTURAS COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA m2    592,98 296,49

220000 REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO EM CONCRETO M2 523,32 261,66

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT. PARC. MAIOR 
RELEV(50%)

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

COLÉGIO ESTADUAL EPAMINONDAS RORIZ

 GOINFRA  - DESONERADA - NOVEMBRO 2020 / SINAP - DESONERADA DEZEMBRO 2020

DELL
Carimbo
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