TITULO: CARTA PROPOSTA

LICITANTE: CRB CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ:
14.978.507/0001-29

TOMADA DE PRECOS N° 015/2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL
ISRAEL AMORIM, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE IPORA-GO.

ABERTURA: 21/10/2021 AS 09:00 HORAS
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CRB CONSTRUTORA "

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

CARTA PROPOSTA

A

Comisséao Especial de Licitagéo
Processo n°: 2021.0000.603.6381

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 015/2021

Prezados,

A empresa CRB CONSTRUTORA, CNPJ/MF n.° 14.978.507/0001-29,
sediada na Rua Walter Carneiro Machado Qd: 02 Lt: 03 sala 05, Setor
Progresso, Santo Anténio de Goias-GO, CEP: 75.375-000, atraves de seu
Administrador, Sr. Amauri Salustriano Araujo, portador do RG n® 4359828
DGPC/GO e CPF n° 025.270.821-06, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢aoc na integra dos servicos
motivo do objeto da presente licitacdo, cabendo esclarecer gue:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de
orcamento constante em nossa proposta, cujo prego é de R$ 638.677,00
(seiscentos e noventa e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais)

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas,
seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielments o que
estabelece a planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos
e demais orientacdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta & de 120 (cento
e vinte) dias consecutivos, a contar da data d= sua apresentacéo, ou seja, de

sua abertura;



Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12
qualidade, e ainda que a variacdo de quantidades sera de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragéo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servicos constantes em nossa proposta sao fixos e
irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Santo Antonio de Goias-Go, 21 de outubro de 2027

Tomada de Precos n° 015/2021 Data abertura: 21/10/2021 Horério: 09:00 h
Local: Secretaria de Estado da Educacéo Processo: 2021.0000.603.6381
Nome da empresa: CRB Construtora Eireli Razao Social: CRB Construtora

Endereco: Rua Walter C. Machado Qd: 02 Lt: 03 Sala 05 — Setor Progresso — Santo Anténio de
Goias

CNPJ: 14.978.507/0001-29 Telefone: 62 3261-930¢ E-mail: crb.const@hotmail.com

Nome do Responsavel: Camilo Bueno Rodovalho CPF: 027.162.171-08

RG n°® 4896652 2% via SSP/GO End. Resid: Rua 15 n° 85 apto 901 — Jardim Goias, Goiania-GO

Telefone: 62 3261-9309 Celular: 62 99973-0420

Dados bancarios: Banco Caixa — agéncia: 4691 operacgao: 003 conta: 83-7

Grwptas O olinglingurs Gy
Amauri Salustriano Araujo J

Administrador



CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO

PLANILHA ORCAMENTARIA

072_SEE |C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA)

ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL

L REFORMA UN 1,00 RS 567.996,71

11 SERVICOS PRELIMINARES RS 5.059,79

LLI ADEQUACOES EXTERNAS DE ACESSIBILIDADE R3 404,90

11100, GOINFRA 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 2,99 RS 0,00 RS 135,42 R$ 404,90
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

L12 IMPLANTA CAO DE PASSARELA COBERTA PADRAO R$ 154,37
SEDUC SEC XX1

1.120.1. GOINFRA 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 1,14 RS 0,00 RS 135,42 R$ 154,37
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

1.1.3. CONSTRUCAO DE SALA MODELO PROPRIO PARA R3 250,52
SECRETARIA DE E.A.E.F.

1.13.01. GOINFRA 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 1,85 RS 0,00 RS 135,42 R$ 250,52
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

1.14. REFORMA E AMPLIACAO DOS SANITARIOS RS 1.676,06

1.140.1. GOINFRA 20118 |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP m3 1,42 RS 0,00 R$ 3256 R$ 46.23
C/TR.ATE CB. E CARGA

1.1.402. GOINFRA 20111 |DEMOLICAO MANUAL DE PiSO CERAMICO SOBRE m2 36,50 RS 0,00 R$ 7.30 RS 266,45
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA

1.1.403. GOINFRA 20115 [DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM m2 39,00 RS 0,00 RS 3,25 R$ 126,73
AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

11404 GOINFRA 20137 |REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. | Un 5,00 RS 0,00 R$ 3,25 R$16.25
ATE CB. E CARGA

1.14.05. GOINFRA 20141 [REMOGAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ Un 5,00 RS 0,00 RS 3,25 R$ 16,25
TRANSP. ATE CB. E CARGA

1.1.406. GOINFRA 20106  [REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ m2 9,06 RS 0.00 RS 5,21 R$ £7.20
TRANSP. ATE CB. E CARGA

1.14.07. GOINFRA 20106  |[REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ m2 1,50 RS 0,00 R$ 5,21 R$ 7,81
TRANSP. ATE CB. E CARGA

1.14.038. GOINFRA 20101 |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA| m2 63,00 RS 0.00 RS 4,69 R$ 255,47
C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

11409 GOINFRA 20103 |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA m2 63,00 RS 0,00 R$ 1355 R$ 853,55
TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

115 EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UNICA PARA R$1.327,i1
CIRCULACOES

11501 GOINFRA 20121 [DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 9,80 RS 0,00 R$ 1.327,11
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

1.1.6. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA R3 471,11

1.1.60.1. GOINFRA 20118  [DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP m3 0,32 RS 0,00 R$32.56 R$ 1041
C/TR.ATE CB. E CARGA -

11602 GOINFRA 20106  [REMOCAO MANUAL DE JANEL A OU PORTAL C/ m2 3,00 RS RS 5,2 R$ 15,63
TRANSP. ATE CB. E CARGA

11603, GOINFRA 20139  |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE m2 2,36 RS 0,00 R$ 3,25 R$ 7,67
CB. E CARGA

1.1.6.0.4. COMPOSICAO COMP  |DEMOLICAOQ DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS H 1,00 R$ 0,00 RS 13,02 R$ 13.02

073_SEE  |AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (GOINFRA)

1.160.5. GOINFRA 20111 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE m2 31,67 RS 0.00 RS 7,30 R$ 231,19
LASTRO CONC.C/TR CB E CARGA .

1.1.6.0.6 GOINFRA 20115  |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM m2 55,50 RS 0.00 RS 325 R$ 130,37
AZULEJO C/TRANSP ATE CB. E CARGA

11607 SINAPI 97631  |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, M2 530 RS 0,61 RS 1 31 R$ 12,82
SEM REAPROVEITAMENTO. AT 12/2017

1.1:7. EXECUCAO DE RAMPA R3S 13_.{ 0

1.1.7.0.1. GOINFRA 20118  |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP m3 0,47 RS 0,00 R$ 32,56 R$ 1530
C/TR.ATE CB. E CARGA ——

7.1.8. ADEQUACAO DE RAMPA RS.138,05

11801 GOINFRA 20109  |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE m?2 11,66 RS 0.00 RS 11.84 R$ 138,05
LASTRO CONC.C/TR ATE CB E CARGA

1.1.9. REFORMA GERAL ) RS 94, é(

1.1.9.0.1 GOINFRA 20106  |[REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ m2 3,75 RS 0.00 RS 5.21 R$ 10.53
TRANSP. ATE CB. E CARGA -

1.1.9.02. GOINFRA 20106  |REMOGCAO MANUAL DE JANELA GU PORTAL C/ m2 9,45 RS 0,00 R$ 5,2 R$ 49,23
TRANSP. ATE CB. E CARGA —

1.1.9.03. GOINFRA 20118  |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP m3 0,80 RS 0,00 R$ 32,56 R$ 26,04
C/TR.ATE CB. E CARGA -

1.1.10. IMPLANTACAO PROJ.COMPLEMENTARES _ RS 5’ £ 7

1.1.10.0.1 COMPOSICAO COMP  [DEMOLIGAO DAS INSTALAQOES ELETRICAS E AFINS H 40,00 RS 0,00 RS 13.02 R$ 520,80

Péagina | de 15




CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
1.1.10.0.2. GOINFRA 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES m3 0,05 RS 0.00 RS 6,77
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)
1.2. TRANSPORTES RS 1.278,60
12.00.1. GOINFRA 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO | m3 30,00 RS 34,58 RS 8,04 RS 1278,60
A CARGA MANUAL
1.3. SERVICO EM TERRA RS 5.442,68
1.3.1. ADEQUACOES EXTERNAS DE ACESSIBILIDADE RS 98,15
13.10.1. GOINFRA 41004 [ESCAVACAO MECANICA m3 2,04 RS 0,00 R$ 3,52
13.1.02. GOINFRA 41005 |CARGA MECANIZADA m3 2,04 RS 0,00 RS 2,24
13.1.03 GOINFRA 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA m3 2,04 RS 0,00 RS 1018
13104 GOINFRA 41006  [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3km 20,38 RS 0,00 R$ 4645
13105 GOINFRA 41002 |APILOAMENTO m2 8,00 RS 0,00 RS 4,47 R$ 35,76
1.3.2 IMPLANTA CAO DE PASSARELA COBERTA PADRAC RS 52,11
SEDUC SEC XX1
13201 GOINFRA 41140 [REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO m2 22,95 RS 0,00 RS 2,27 R$ 52,11
COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA
1.3.3. CONSTRUCAO DE SALA MODELO PROPRIO PARA RS 882,88
SECRETARIA DE EA.EE.
1330.1. GOINFRA 41004 |[ESCAVACAO MECANICA m3 23,91 RS 1,73 RS 0,00 R$ 4136
13302 GOINFRA 41005  |CARGA MECANIZADA m3 2391 RS 1,10 RS 0,00 R$ 2630
13303 GOINFRA 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA m3 23,91 RS 5,00 RS 0,00 R$ 119,56
133.04 GOINFRA 41006  |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km [ 239,13 RS 2,28 RS 0,00 R$ 545,20
13305 GOINFRA 41002 [APILOAMENTO m2 33,66 RS 0,00 RS 4,47 R$ 150,46
1.34. EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UNICA PARA RS 2.274,97
CIRCULACOES
13401 GOINFRA 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO m2 196,00 RS 0,00 RS 2,27 RS 444,92
COM TRANSPORTE MANUAL, DA TERRA ESCAVADA
13402 GOINFRA 41004  |[ESCAVACAO MECANICA m3 43,75 RS 0,00 R$ 75.68
13403 GOINFRA 41005 |[CARGA MECANIZADA 43,75 1 R$ 0,00 R$ 48,12
13404 GOINFRA 41012 |[INDENIZAGAO DE JAZIDA m3 4375 $5 RS 0,00 R$ 218,75
13405 GOINFRA 41006  [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3km | 437,50 RS 2.28 RS 0,00 R$ 957,50
13406 SINAPI 97083  [COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA M2 196,00 RS 0.72 RS 1,78 R$ 490,00
EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAQ. AF_09/2017
1.3.5. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA R3 8739
13501 GOINFRA 41140 [REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO m2 38,50 RS 0,00 RS 2,27 R$ £7.39
COM TRANSPORTE MANUAI, DA TERRA ESCAVADA
1.3.6. EXECUCAO DE RAMPA RS 449,49
13.60.1. GOINFRA 41004  |[ESCAVACAO MECANICA m3 11,25 R$ 0,00 R$ 19.46
13602 GOINFRA 41005 |CARGA MECANIZADA m3 11,25 R$ 0,00 R$ 1237
13603 GOINFRA 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA m3 11,25 RS 0,00 R$ 56,25
13604 GOINFRA 41006  [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km | 112,50 RS 0,00 R$ 256,50
13605 GOINFRA 41002 [APILOAMENTO m2 23,47 RS 0,00 RS 4,47 R$ 104,91
1.3.7. IMPLANTACAO PROJ.COMPLEMENTARES RS 1.597,69
13701 GOINFRA 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. {(OBRAS m3 33,53 RS 0.00 RS 28 66 R$ 960,96
CIVIS)
13702 GOINFRA 40902  [REATERRO COM APILOAMENTO m3 33,53 RS 0,00 RS 1399 R$ 636,73
1.4. FUNDACOES E SONDAGENS 1;;*; 2721327)11,)*3
1.4.1. ESTACAS ot
1.4.1.0.1 GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 61,00 RS 24,01 R$ 3134 R$3.376,35
14102 SINAPI 95577  |MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE KG 219,00 $ 11,58 RS 1,50 RS 2 864,52
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR. DIAMETRO = 10.0 MM
AF_11/2016
14103, SINAPI 95583  [MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE KG 62,90 RS 11,00 RS 5,59 R$ 1.045,17
ESTACAS DE SECAO CIRCUI AR, DIAMETRO
=5,0MM. AF_11/2016
1.4.2. BLOCO RS 8. 4_”2’{6
14201 GOINFRA 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 10,60 RS 0.00 RS 36.29 RS 384,57
14202 GOINFRA 50902  [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m? 27,72 RS 0,00 RS 4,47
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
14203 SINAPI 94965 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,32,7 (EMMASSA | M3 10,60 RS 337.62 RS 5596 R$ 4 171,94
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
14204 SINAPI 92874  |[LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO | M3 10,60 RS 7,15 RS 19.90 R$ 286,73
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
AF_12/2015
14205 SINAPI 96543 [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 76,55 RS 12,26 RS 5,48 RS 1357,99
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
AF_06/2017
1.4.2.0.6. GOINFRA 52003 [ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 114,91 RS 13,81 RS 2,37 RS 1 859,24
14207 GOINFRA 52004 [ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,64 RS 12,82 R$ 2,37 R$ 140,43
142038 GOINFRA 50487 |CORPO DE PROVA Un 6,00 RS 11,91 RS 0,00 RS 71.46
14.3. VIGAS BALDRAMES RS 6.970,07
14301 GOINFRA 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS m3 10,55 RS 0,00 RS 28.66 R$ 302,36
CIVIS)
14302 SINAPI 94965  [CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 12,3:2.7 (EM MASSA | Mz 4,52 R$ 337,62 RS 55,96 RS 1.778,93
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA' BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 1. AF_05/2021
14303 SINAPI 92874 [LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO | M3 4,52 RS 7.15 RS 19.90 R$ 122,26
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
AF_12/2015
143.04. GOINFRA 52004 [ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 162,63 RS 2,37 R$ 247034
14305 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 50,27 RS 5,43 RS 160133
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM
AF_06/2017
14306 GOINFRA 52003 |ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,45 RS 13,81 RS 2,37 RS 7,28
14307 SINAPI 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA | KG 13,00 RS 11,91 RS 2,09 R§ 182,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM
AF_06/2017
14308 SINAPI 96548  |[ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA | KC 27,18 RS 10,15 RS 1,07 R$ 304,93
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM
AF_06/2017
143.09 SINAPI 96547  |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA | KC 10,1 RS 10,31 RS 1,52 R$ 129,06
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_06/2017
1.43.0.10. GOINFRA 60487 [CORPO DE PROVA Un 6,00 RS 11,91 RS 0,00 R$ 71,46
1.4.4. OUTROS RS 219,31
14401 GOINFRA 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 7,78 RS 18.16 R$ 21931
15 ESTRUTURA RS 70.687,72
1.5.1. PILARES RS 12.211,52
1.5.1.0.1 GOINFRA 60209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m2 75,85 RS 25,32 R$ 3840 RS 4 83571
(OBRAS CIVIS
15102 SINAPI 94965  |CONCRETO FCK =25MPA, TRACO | 2,3:2,7 (EM MASSA | M3 3,80 RS$ 337.62 RS 5556 RS 1.495,60
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
151.03. SINAPI 92874  |LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO | M3 3,80 RS 7,15 RS 19.90 R$ 102,79
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA RS 3 805,62
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
15.1.04 SINAPI 92778 |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | kG 273,00 RS 11,90 RS 2,04
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 1212015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA RS 1071,80
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
15105 SINAPI 92775  |EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | KG 110.90 RS 1211 RS 5.67
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
1.5.2. VIGAS DE COBERTURA R$ 23.475,30
1.52.0.1 GOINFRA 50209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - m2 139,52 RS 25,32 RS 38.40 RS 8.890,21
(OBRAS CIVIS
15202 SINAPI 94965 |CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1.2,3:2,7 (EM MASSA | M3 14,81 R$ 337,62 RS 55,96 RS 582891
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
15203 SINAPI 92874  |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO | M3 14,81 RS 7.15 RS 19.90 R$ 400,51
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
AF_12/2015
15204, GOINFRA 50304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 344,73 RS 12,82 RS 2,37 RS 5236,44
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [ QUANT MAT MO VALOR TOTAL
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA R$ 296926
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
15205, SINAPI 92775 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | kG 167,00 RS 12,11 R$ 5,67
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA R$ 149,87
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
1.5.2.0.6. SINAPI 92779  [EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | kG 12,81 R$ 10,27 RS 143
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
155 LAJE RS 35.797.20
15301 SINAPI 92267  |FABRICACAO DE FORMA PARA LAJEES. EM CHAPA DE M2 46,40 RS 28,64 RS 0,65 R$ 1.359,05
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E
=17 MM. AF_09/2020
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA R$ 1.290,16
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
15302 SINAPI 92784 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | kG 81,45 RS 11,83 R$ 4,01
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA R$ 258,39
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
15303, SINAPI 92786 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO KG 17,82 RS 12.59 RS 1,91
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA R$ 397,87
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
1.53.04. SINAPI 92785  |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO | k¢ 26,09 RS 12,46 R$ 2,79
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
15305 SINAPI 94965  |CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1 2,3:2,7 (EMMASSA | M3 5,57 R$ 337.62 R$ 5596 R$ 219224
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
153.06. SINAPI 92874  |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO | M2 5,57 R$7.15 R$ 19.90 R$ 150,66
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
AF_12/2015
15307 GOINFRA 60487 |[CORPO DE PROVA Un 12,00 RS 1191 RS 0,00 R$ 142,92
1.5.4. OUTROS RS 29.209,61
1.54.1. ADEQUACOES EXTERNAS DE ACESSIBILIDADE RS 1.472.43
15411 GOINFRA 61130 [MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM| m2 3,75 R$ 250,49 RS 142,16 R$ 1472,43
REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2 S0M)-INCLUSO
FUNDACAO
1.5.4.2. CONSTRUCAO DE SALA MODELO PROPRIO PARA RS 6.661.49
SECRETARIA DE E.A.E.E.
15421 GOINFRA 60010  [VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK | m? 0,16 RS 2 505,79 RS 599,80 R$ 496,89
=20 MPA
15422, GOINFRA 61130 [MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM| m2 15,70 R$ 250,49 RS 142,16 RS 6.164.60
REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,50M)-INCLUSO
FUNDACAO
1.5.4.3. REFORMA E AMPLIACAQ DOS SANITARIOS RS 434,78
1543.1. GOINFRA 60010  |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK 0,14 RS 2 505,79 RS 599,80 R$ 434,78
=20
1.5.4.4. REFORMA E AMPLACAQ DA COZINHA RS 372,67
15441 GOINFRA 60010  |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCE. | m3 0,12 RS2 505.79 R$ 599,80 R$ 372,67
=20 MPA 8
1.5.4.5. EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UINICA PARA RS$ 15.313,35
CIRCULACOES
15451, GOINFRA 61130 |[MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM| mZ 39,00 R$ 250,49 RS 142,16 R$ 15313,35
REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,50M)-INCLUSO
FUNDACAO ;
1.5.4.6. EXECUCAO DE RAMPA RS 4.271.67
15461 GOINFRA 61130  [MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM| m2 10,80 R$ 25049 RS 142,16 RS 4.240,62
REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,50M)-INCLUSO
FUNDACAO
15462 GOINFRA 60010  [VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK. | m3 0,01 RS 2.505,79 RS 599,80 R$ 3105
=20 MPA .
1547, REFORMA GERAL RS 683,22
15471 GOINFRA 60010  [VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK | m3 0,22 RS 2 505,79 RS 599,30 R$ 683,22
=20 MPA
1.6. INSTALACOES ELETRICAS RS 49.508,45
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
1.6.00.1. GOINFRA 72190 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO Un 1,00 RS 46545 R$ 89,04 R$ 554,49
CB-24E - 150A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA R$3.224,12
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
1.6.0.02. SINAPI 101883 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN | (1 4,00 R$ 788,69 R$ 17,34
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
1.6.0.0.3. GOINFRA 71175 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00 R$ 193,09 R$ 26,71 R$ 439,50
1.6.0.0.4. SINAPI 93670 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 4,00 RS 76,69 RS 5,84 R$ 330,12
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
16.0.0.5 SINAPI 93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL| UN 2,00 RS 78,00 RS 8,04 R$ 172,08
DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
1.6.0.0.6. GOINFRA 71174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A S0A Un 4,00 RS 65,18 R$ 2671 R$ 367,56
1.6.0.0.7. SINAPI 93656 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 21,00 RS 11,92 RS 1,93 R$ 290,85
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_10/2020
16008 SINAPI 93654  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 9,00 RS 11,48 R$ 139 R$ 115,83
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
1.6.0.0.9. SINAPI 93653 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 15,00 RS 11,37 RS 1,02 R$ 18585
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
1.6.0.0.10. GOINFRA 71184 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.7 S Un 1,00 R$ 106,84 R$ 29.68 R$ 136,52
275V DE 8 A 40KA
16.00.11. GOINFRA 71450  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) Un 8,00 R$ 142,91 R$ 17,81 R$ 128575
BIPOLAR DE 25A-30mA
16.00.12. GOINFRA 70512 |CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2. M 75,00 RS 19,81 R$ 3,11 R$ 1.719,00
1.6.0.0.13. GOINFRA 70510 |CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2. M 19,00 RS 9,38 R$ 2,37 R$ 223,25
16.0.0.14. GOINFRA 70564 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 1.199,92 RS 3,41 R$ 1,78 R$ 6.227,58
1.6.0.0.15. GOINFRA 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 m 1.885,05 RS 2,00 RS 1,63 RS 6.84273
1.6.0.0.16. SINAPI 92979  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI- M 268,00 RS 10,41 R$ 0,25 R$ 2.856,88
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAQ -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015
160017 GOINFRA 71201 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 713,00 RS 2,38 RS 5,05 R$ 5.297,59
160018 GOINFRA 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 100,00 RS 3.73 R$ 5,93 R$ 966,00
1.6.0.0.19. SINAPI 93008  |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 50 MM (1 M 148,00 RS 7,60 R$3,29 RS 1611,72
1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
1.6.0.0.20 GOINFRA 70351  |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 35,00 RS 0,42 R$ 0,30 R$ 25 20
1.6.0.021 GOINFRA 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 5,00 RS 0,30 R$ 435
1.6.0.022. GOINFRA 70354 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1 1/2" Ur 8,00 R$ 1,19 R$ 15.60
16.0.0.23. GOINFRA 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Ur 35,00 R$ 0,90 R$ 5075
1.6.0.0.24. GOINFRA 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 5,00 RS 1,49 R$ 1130
1.6.0.0.25. GOINFRA 71744 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" Un 8,00 RS 2,58 R$ 34 64
1.6.0.0.26. GOINFRA 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Ur 25,00 RS 2,33 R$ 0,90 R$ 80,75
1.6.0.0.27. GOINFRA 70929  |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 25,00 RS 4.44 R$ 10.09 R$
16.0.0.28. GOINFRA 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 20,00 RS 1,28 R$ 2,97 R$ €500
16.0.029. GOINFRA 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 10,00 RS 1.94 RS 3.36 R$ $8.00
1.6.0.0.30 GOINFRA 71124 |CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" U 5,00 RS 10,46 R$ 1039 R$ 104,25
160031 SINAPI 91939 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISG), UN 116,00 RS 6,52 RS 1542 RS 2 545,04
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
160032 SINAPI 91937  |CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE| UN 129,00 RS 3,85 RS 4,25 RS 1.044,90
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.6.0.033. GOINFRA 71440  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 21,00 RS 4,18 RS 024 R$ z 18,82
1.6.0.034. GOINFRA 71431 [INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQ) Un 2,00 RS 5,69 R$ 8,61 RS 28.60
1.6.0.035. SINAPI 91961  [INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V. UN 4,00 RS 18,85 R$ 18,52 R$ 140,48
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
1.6.0.036. GOINFRA 71441  |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Ur 6,00 RS 8,59 RS 10,98
160037 GOINFRA 72578  |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 55,00 RS 5.45 R$ 8,61
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIG A JANT
O |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
1.6.0.0.38 - e
L0090 GOINFRA 72578  |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 1,00 RS 545 R$ 8,61 RS 14.06
6.0.0.39. GOINFRA 72585  |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 204 - 250V Un 19,00 RS 9,44 R$ 8.6 R$ 342,93
1.6.0.0.40. GOINFRA 72578  |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 104 - 250V Un 21,00 RS 5,45 RS wm R$ 2'~>:z£w
160041, SINAPI 91992 ITOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. UN 1,00 RS 12,30 RS 1680 R829.10
INCLUINDO SUPORTE E PLAC/ - FORNECIMENTO
INSTALACAO. AF 12/2015
1.6.0.0.42 GOINFRA 71688 thIriARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 un 79,00 RS 49,44 R$ 9,57 R$ 466179
AMPADA
1.6.0.0.43 SINAPI 97610 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE 527 - UN 80,00 RS 13,47 RS 3,70 R$ 1.373,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA. DE R$ €8.07
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15
1.6.0.0.44. 9 . N ) ’ j 75 5
SINAPI 77606 |, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 1,00 R$ 77,50 R0
AF_02/2020
1.6.0.0.45. GOINFRA 71522 |LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 6,00 RS 2,37 R$ 291 42
16.0.0.46 GOINFRA 71380 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2.40 M Un 3,00 RS$ 8,90 R$ 124,89
C/CONECTOR
1.6.0.0.47 GOINFRA 70255  |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO un 3,00 RS$ 7,25 R$ 7,42 R$ 44,01
90G
1.6.0.0.48. GOINFRA 70648  |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR Un 3,00 RS 97,66 R$ 5936 R$ 471,06
40X40X15 CM
1.6.0.0.49 GOINFRA 70710 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E Un 5,00 RS 69,80 R$ 6493 R$ 673,65
DRENO BRITA
1.6.0.0.50 GOINFRA 70633 |CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / m3 0,60 RS 0,00 RS 37.86 R$2271
REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO
160051 GOINFRA 70391 |BUCHA DE NYLON S-6 Un 192,00 RS 0,16 RS 0,43 R$ 122,88
16.00.52. GOINFRA 71861 |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 Un 192,00 RS 0,05 RS 0,30 R$ 6720
1.6.00.53. GOINFRA 71824 |PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 1,00 R$2.167.13 RS 6834
160054, GOINFRA 71321 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 5,00 RS 12,50 RS 5,93
1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 46.248,10
171 PECAS E ACESSORIOS R$ 13.007,97
1.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 6.718.58
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM R$2.007,28
LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO
17111 SINAPI 95470 |PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN 11,00 RS 170,20 RS 12.28
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 10/2016
17512 GOINFRA 80510 JANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Ur 11,00 RS 1.6¢ RS 4,46 R$ 67 65
17113 GOINFRA 80520  |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) [ 11,00 RS 2.87 RS 5,93 RS 96 80
17114 GOINFRA 80517  |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM [ Ur 11,00 R$ 207.99 RS 4831 R$ 281030
ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO
17115 GOINFRA 80513  |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") | Un 11,00 RS 10,29 R$ 9,49 R$ 217,58
1.7.1.16 GOINFRA 80526  |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE Un 11,00 R$ 102,03 RS 4.46 RS 1.171,39
FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO
17117 SINAPI 95544  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM UN 11,00 RS 24,31 RS 6,47 R$ 338,58
TAMPA, INCLUSO FIXACAO AF 01/2020
7712 CHUVEIRO RS 9010
17121 GOINFRA 80721  |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO| Un 1,00 RS 75,25 RS 14.85 R$ 0,10
1.7.1.3. LAVATORIO E ACESSORIOS RS 2.885,20
1.7.13.1. GOINFRA 80590  [CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 9,00 R$ 100,84 RS 1158 RS 101178
17,1812 COMPOSICAO COMP  [LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA SEM UN 2,00 R$ 169.07 R$ 1722 R$ 372,58
205_SEE |COLUNA, BRANCO GELO, L76 DECA (GOINFRA + COT
17133 SINAPI 86874 |TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU UN 1,00 R$ 375,68 R$ 1778 R$ 39346
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_01/2020
17134 GOINFRA 80556  |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM 1/2" (ENGATE) Ur 11,00 RS 3,06 RS 7,42 R$ 115,28
17135 SINAPI 86883  |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - UN 11,00 RS 7,10 RS 1,72 R$ 97.02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
17136 GOINFRA 80570  |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE | Un 11,00 RS 44,20 R$ 5,93 R$ 551,43

12"
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1.7.13.7. SINAPI 86877 [VALVULA EM METAL CROMADO | 12 X 1.1/2 PARA UN 12,00 RS 20,81 RS 3,55 R$ 292,32
TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020
17138 GOINFRA 80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR| Un 1,00 RS 45,40 RS 5,93 R$ 5133
DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
1714, PIA EE ACESSORIOS
17.14.1. GOINFRA 80660 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO Un 4,00 RS 85,01 RS 5,93
DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"
1.7.142. GOINFRA 80671 |SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" Un 4,00 RS 10,53 R$ 10.68 R$ 84 84
17143 SINAPI 86878  |VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA UN 4,00 RS 40,46 RS 3,54 R$ 176,00
3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020
1.7.1.4.4. GOINFRA 80688  |CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N Un 3,00 RS 120.82 RS 1158 R$ 397,20
1)
1.7.1.45. GOINFRA 80693  |TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH. 18 Ur 00 RS | 059.87 RS 1485 RS 1.074,72
1.7.1.5. REGISTROS R$ 1.217,57
1.7.15.1. GOINFRA 80905  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO | 1/2" Un 6,00 RS 65,07 R$ 2522 R$ 541,74
17152 GOINFRA 80910  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 R$ 187.13 RS 3414 R$ 221,27
1.7.1.53. GOINFRA 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 5,00 RS 58,21 R$ 18.10 R$ 381,55
17154, GOINFRA 80946  |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPL.A CROMADA Ur 1,00 RS 54,9 R$ 18,10 R$ 73.01
DIAM 3/4"
1.7.2. AGUA FRIA RS 23.736,33
1.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL R$ 21.302,72
17211 GOINFRA 81003  |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 42,00 RS 4.37 RS 3,56 R$ 333,06
17212 GOINFRA 81881  |RES.METALICO TACA ACO PATINAVEL-V=10M3- Un 1,00 R$ 1567107 | R$ 101090 R$ 16.681,97
COL.SEC H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
17213, SINAPI 94796 |TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E UN 1,00 RS 33,99 RS 5,88 R$29.87
INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016
17214 GOINFRA 81003  |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 66,00 RS 4.37 RS 3,56 R$ 523,38
17215, SINAPI 89449 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM. INSTALADO EM M 108,00 RS 19,42 RS 0,32 R$2 18592
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014
17216 SINAPI 89450  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM. INSTALADO EM M 6,00 RS 32,61 R$ 0,97 R$ 20148
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014
1.7.2.1.7. SINAPI 89451  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM. INSTALADO EM M 24,00 RS 54,51 RS 1,20 RS 1337,04
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014
1.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 462,78
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R$ €5 68
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 | N 5.6 5545 5 15
17.221 SINAPI 89538 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ue 24,00 242 o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
17222 GOINFRA 81069  |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA Un 34,00 R 5.40 RS 4,15 R$ 324,70
P/REG.50X11/2"
1.7223. GOINFRA 81071  |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG 75X2 1/2 Un 2,00 RS 20,71 RS 5,49 R$ 52,40
1.7.2.3. CAP RS 33,12
17231, GOINFRA 81232 |CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un 2,00 RS 2,69 RS 2,68 R$ 10.74
17232 GOINFRA 81254  |CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 2,00 RSO.11 RS 2,08 RS 2238
1.7.2.4. JOELHO RS 56_:, 8
17241, GOINFRA 81360  |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD (/BUCHA LATAO 25X1/2" | Un 15,00 RS 7.22 RS 3,38 R$ 159,00
17242 SINAPI 89408  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, UN 2,00 RS 2,66 RS 2,63 R$ 10.58
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
17243 GOINFRA 81322 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 2,00 RS 2,55 RS 5,34 R$15.78
17244 GOINFRA 81326 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 3,00 R$ 106,60 RS 10,98 R$ 352,74
17245, SINAPI 89501  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, UN 2,00 RS 10,69 RS 3,15 R$ 2768

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014
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CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

ITEM -
TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [ QUANT MAT MO VALOR TOTAL
]1A ;';jl — i3 RS 585,44
251. NFRA 81407 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 1,00 RS 70,23 RS 1336 RS 359
1.7.252. GOINFRA 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 8,00 RS 1,44 R$ 5,64 R3$ 56,64
17253 GOINFRA 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 7,00 RS 11,78 RS 8,90 RS 144,76
1725 4 GOINFRA 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 4,00 RS 33,11 RS 8,90 RS 176,04
17255 GOINFRA 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 5,00 RS 10,41 R$ 8.90 R$ 96 55
17256 GOINFRA 81444 |TE 90 GR.SOLD C/BUC LATAO NA BOLSA Un 2,00 RS 8.29 RS 5,64 R$ 2786
CENT.25X25X3/4"
L.7.26, LUVAS RS 245,04
17261 GOINFRA 81185  |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2,00 RS 19,52 RS 5.49 R$ 50.02
1.7.2.6.2 GOINFRA 81180  |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Ur 2,00 RS 6,17 R$ 4,15 R$ 20,64
1.7.263. GOINFRA 81165  |BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm Un 5,00 RS 6.32 RS 5,34 R$ 5830
17264 GOINFRA 81166 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm Ur 4,00 RS 19,03 R$ 549 R$ 98.08
17265 GOINFRA 81179 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2,00 RS 4.85 R$ 4,15 R$ 18.00
1.7.2.7. ADESIVOS RS 333,93
17270 GOINFRA 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 3,00 RS 59,58 R$ 0,00 R$ 178,74
17272, GOINFRA 81504  |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 3,00 RS 51,73 R$ 0,00 R$ 155,19
1.7.2.8. CURVAS RS 207,52
17281 GOINFRA 81540  |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 8,00 RS 17,63 R$ 831 R$ 207,52
1.7.3. ESGOTO SANITARIO RS 5.318,90
1:7:3:1; CORPO DE CAIXA SIFONADA ' RALO RS 402,52
17311, GOINFRA 81663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Ur 6,00 RS 24,69 RS 6,53
17312 GOINFRA 81681  |CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Ur 1,00 RS 9.52 RS 6,53 R$ 16.05
17313 GOINFRA 81786 |GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM | Ur 6,00 RS 26,08 R$ 237 R$ 170,70
17314 GOINFRA 81785  |GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 100 MM | Ur 1,00 RS 26,08 R$ 2,37 R$ 28 45
1.7.3.2. CURVAS RS 146,30
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, R$ 146,30
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
1.732.1 SINAPI 89728 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 14,00 RS 7.54 R$ 2.91
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014
1.7.33, TE RS 129,78
17331 GOINFRA 82230  |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 1,00 R$ 8,61 R$ 1533
17332 GOINFRA 82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM Un 3,00 RS 13.65 RS$ 86,34
17333 GOINFRA 82233 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Ur 1,00 RS 13.65 R$28.11
1.7.34. JOELHOS RS 679,64
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO R$ 78.60
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL , FORNECIDC
17341 SINAPI 89726 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | )N 12,00 RS 3,63 R$ 2,92
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
17342 GOINFRA 81924  |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 7,00 RS 7.83 RS 1336 R$ 148,33
17343 GOINFRA 81922 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 3,00 R$ 2.97 R$ 831 RS 3384
17344 GOINFRA 81927  [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 13,00 RS 3.80 R$ 831 R$ 157,43
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO R$70.28
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
17345 SINAPI 89731  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | (1n 7.00 RS 6.25 RS 3.79
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
1.7.346. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 9,00 RS 7.88 R$ 1336 R$ 19 1,16
1:7.3.5. JUNCOES RS JQM‘ 14
17351 GOINFRA 81970  |JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00 RS 8,61 R$ 34.00
17352 GOINFRA 81975  [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 6,00 RS 13,65 RS 27?,66
17353 GOINFRA 81973  |[JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Ut 8,00 RS 13.65 R§ 232,48
1.7.3.6. LUVAS i RS “{‘, ,(:4
1736.1. GOINFRA 82004 |LUVA SIMPLES DIAM 100 MM Un 8,00 R$ 6,00 RS 6,83 R$ 1:@,34‘
1.7.3.7. TUBOS i _ RS 3;: / 1.88
17371 GOINFRA 82301  |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 24,00 RS 5.05 R$ 7,12 RS %,as
17372 SINAPI 89798  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 M 36,00 RS 12,23 RS 1 44 R$ 492,12
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OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
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ITEM TABELA CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
173.73. SINAPI 89800  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 | M 96,00 RS 21,67 RS 4,66 RS 2.527.68
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014
L.74. EXTRAS RS 4.184,90
17401 GOINFRA 81825  |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 8,00 RS 145,98 RS 224,57 RS 2,964 40
1.7.402. GOINFRA 81829 |CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO m2 1,00 RS 84,72 R$ 15.09 R$ 99 81
ARMADO 25 MPA E=5CM
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE. 126 L), R$ 42251
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BL.OCOS DE
1.7.4.03. SINAPI 98108 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0.4X0,7 M, N 1.00 R$ 21633 RS 206,18
ALTURA INTERNA =08 M. AF 12/2020
17404 GOINFRA 81826  |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA | Un 8,00 RS 68,01 R$ 12,22 R$ 646,64
A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM
17405 GOINFRA 81885  |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Ur 6,00 RS 6,51 RS 2,08 R$ S1.54
1.8. INSTALACOES ESPECIAIS RS 13.567,93
1.8.1. EQUIPAMENTOS COMBATE INCENDIO RS 2.194,32
18101 GOINFRA 85006  |EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - un 5,00 R$ 176,34 RS 1336 R$ 94850
CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC
18102 COMPOSICAO COMP  [MARCACAO NO PISO - 1 X1 M PARA EXTINTOR M2 5,00 RS 39,50 RS 0,37 R$ 199,80
277_SEE |(GOINFRA + SINAPI)
18103 COMPOSICAO COMP  [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN 5,00 RS 33,96 RS 1,01 R$ 174,85
024_SEE  [(GOINFRA + SINAPI)
18104 COMPOSICAO COMP  [LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS| UN 10,00 RS 22,48 RS 1781 R$ 402,90
033_SEE  [(GOINFRA + SINAPI)
18105 COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) UN 9,00 RS 41,56 RS 1,0 R$ 383,13
411_SEE [SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI)
18.1.0.6. COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 17 - (316X158) UN 2,00 RS 41,56 RS 1,01 R$ 85.14
412_SEE  [MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI)
1.8.2. INSTALACOES DE GAS R§ 11.373,61
1.8.2.1. PECAS [k ACESSORIOS 2 CILINDROS R$ 11.373,61
1.82:1:1 GOINFRA 91007  |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, | Un 1,00 R$ 515935 | R$227535 R$ 7.434,70
EXCLUSO AS INSTALACOES MECANICAS (1+1
CILINDRO P-45)
18212 GOINFRA 91024  |UNIAO DE FERRO MALEAVEL GAL VANIZADO 3/4", un 3,00 RS 67,10 RS 4,75 R$ 215,82
ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR
6925
18213 COMPOSICAO COMP  [TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM UN 1,00 RS 14,72 RS 18.00 R$32.72
382_SEE |ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI)
18214 COMPOSICAO COMP  [BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM | UN 3,00 RS 5.63 RS 4.75 R$31.14
383_SEE |ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI)
18215 GOINFRA 91021  |LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL Un 2,00 RS 9.90 R$ 4,75 R$ 29,30
GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT -
NBR 6925
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO R$ 70.62
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E : . .
18216 SINAPI 92692 |SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 RS 6.73 RS 5,04
INSTALACAO. AF_10/2020
18217 GOINFRA 91031  [NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZAD Un 6,00 RS 10,73 RS 4,75 R$ 92 88
3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925
18218 COMPOSICAO COMP  [NIPLE DE REDUGCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 RS 6,05 RS 4,75 R$ 4320
212 SEE
18219 COMPOSICAO COMP  [NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 R$ 9,71 RS 4,75 R$57.84
213 SEE -
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE R$ 417,87
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
182110 SINAPI 92688  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - M 9.00 RS 37,77 RS 8,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, R$ 131,75
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
182.1.11 SINAPI 92701 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 5,00 RS 13.3¢ R$ 12.99

INSTALACAO. AF_10/2020
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182.1.12. COMPOSICAO COMP  [FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA - SINAPI) M 6,00 R$ 8,18 RS 5,93 RS$ 84.66
237_SEE
1.82.1.13. GOINFRA 91025  [VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PASSAGEM Un 3,00 R$ 145,80 R$ 1283 R$ 47589
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34
182114, SINAPI 97553 [TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), UN 1,00 RS 36,89 RS 18,11 R$ 55,00
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
182115 COMPOSICAO COMP  [VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 15,84 R$ 12.83 R$ 57.34
542_SEE
182.1.16 COMPOSICAO COMP  [VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN 2,00 RS 15,17 RS 12.83 R$ 56.00
543_SEE
1821.17. GOINFRA 91029 |VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS() X 127 | Un 2,00 RS 19,87 RS 4,75 R$ 4924
NPT (E)
182118, COMPOSICAO COMP  [REGULADOR DE 2° ESTAGIO 5KG/H (GOINFRA - COT) UN 2,00 RS 60,76 R$ 34,14 R$ 189,80
211_SEE
182119, COMPOSICAO COMP  [REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 UN 1,00 R$ 206,51 RS 34,14 R$ 240,65
210_SEE [COM MANOMETRO (GOINFRA + COT)
1.8.2.1.20. GOINFRA 85003  |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE Un 1,00 R$ 166,77 RS 1336 R$ 180,13
EXTINTORA 20 BC
182121, COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) UN 2,00 RS 33,0¢ R$ 1,01 R$ 69,94
235 _SEE  |PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI)
182122 COMPOSICAO COMP  [PLACA DE SINALIZAGCAO EM PVC COD 06 - (300X300) UN 2,00 RS 33,96 RS 1,01 R$ 69 94
236_SEE  [PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA - SINAPI)
1.82.123. GOINFRA 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4,00 RS 0.95 RS 0,30 RS 5,00
182124 GOINFRA 71863 |PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 8,00 RS 0,25 RS 0,34 R$ 8,72
1:8.2:1.25, GOINFRA 70393 |BUCHA DE NYLON S-10 Un 8,00 RS 0,59 RS 0,59 R$ 9,44
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO
(42CM) PARA TUBO DE AGO GALVANIZADO 3/4" -
INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U"
182126 GOINFRA 91045  [3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A Un 2,00 RS 6,32 R$ 7,71 R$ 28.06
FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS
182127 COMPOSICAO COMP  [LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 RS 0,00 RS 1 196,00 R$ 1.196,00
045_SEE
182128 COMPOSICAO COMP  [MARCAGCAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 1,00 RS 39,50 RS 0,37 R$39.96
277_SEE |(GOINFRA + SINAPI)
1.9. ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 12.136.20
1.9.1. CONSTRUCAO DE SAIA MODELO PROPRIO PARA RS 5.241,12
SECRETARIA DE E.A.E.E.
19.1.0.1 GOINFRA 100201 [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19x 19 - m2 122,00 RS 19,24 R$23.72 R$5241,12
ARG. (1CALH:4ARML~ 100KG DE CI/M3)
1.9.2. REFORMA E AMPLIACAOQ DOS SANITARIOS RS 4.210,08
19201 GOINFRA 100201  [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - m2 98,00 RS 19,24 R$ 2372 RS 4210,08
ARG. (1CALH:4ARML-+100KG DE CI/M3)
1.9.3. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA RS 2.599,08
19301 GOINFRA 100201 [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - m? 60,50 RS 19,24 R$ 2372 R$ 2 599,08
ARG. (ICALH:4ARML-+100KG DE CI/M3)
1.94. REFORMA GERAL RS 85, 92
1940.1. GOINFRA 100201  [ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19x 19 - m2 2,00 RS 19,24 R$ 23.72 R$ 8592
ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
1.10. ESTRUTURAS METALICAS RS 69.065.30
1.10.00.1 GOINFRA 150204 [ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO | Kg 3.461,92 RS 19,95 RS 0,00 R$ 69.065,30
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
1.11, COBERTURAS RS 63.631,02
L11.1. EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UNICA PARA RS 63.631,02
CIRCULACOES
TELHA GALVALUME ACO 0,43 COM ISOPOR DE 30 MM R$ 57.690,71
ACABAMENTO EM TELHA PREPINTADA NA COR
titor. | composicio | SOMP  |BRANCA OU ACABAMENTO ACO LIZO PRE PINTADO | iz | 380,27 RS 146,91 RS 4.76
338 SEE  [gRANCO o

) >
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
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ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [ QUANT MAT MO VALOR TOTAL
1.11.1.02 GOINFRA 160963 [CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA M 29,85 RS 37,54 R$ 2,37 RS 11913
TRAPEZOIDAL 0,43MM
1.11.1.03. GOINFRA 160601 [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m RS 27,90 R$ 3147 R$ 890,55
111104, GOINFRA 160603 [RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m2 RS 51,6 R$37.10 RS 3838 45
1.12. ESQUADRIAS METALICAS RS 76.785,24
1.12.1. ADEQUACOES EXTERNAS DE ACESSIBILIDADE RS 3.889,95
112101 COMPOSICAO COMP  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTLRA| ™M 7.40 R$377.57 RS 32.65 RS 3 035,62
084_SEE |- PADRAO SEDUC (GOINFRA)
112102 COMPOSICAO COMP  [CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO | M 5,40 R$ 128.53 RS 29 68 RS 85433
082 SEE  [SEDUC (GOINFRA)
1122 CONSTRUCAO DE SALA MODELO PROPRIO PARA R$ 5.269,02
SECRETARIA DE EA.EE.
112201, GOINFRA 180501 [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 3,78 R$ 752,67 RS 38.06 RS 298395
112202 GOINFRA 180381 [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/15/6/J8 m2 3,00 R$ 496.80 RS 4068 RS 161244
C/FERRAGENS
112203. COMPOSICAO COMP  |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA | M? 1,50 RS 387.64 R$ 57.45 R$ 667,63
007_SEE |+ SINAPI) .
1.12.3. REFORMA E AMPLIACAO DOS SANITARIOS RS 12.638,89
112301 GOINFRA 180509 [PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 7,20 R$ 504,30 RS 38,06 RS 3 904,99
112302, GOINFRA 180501  [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 7,14 RS$ 752,67 R$ 38.06 R$ 564581
112303 GOINFRA 180381  [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO 13/15/16/18 m2 1,50 R$ 496,80 RS 40,68 R$ 806,22
C/FERRAGENS
112304 GOINFRA 180380  [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 2,50 R$ 872,07 RS 40.68 RS 2281,87
1.12.4. EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UNICA PARA RS 24.831,06
CIRCULACOES
112401 COMPOSICAO COMP  [GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA| M 57,60 R$ 377,57 R$32.65 RS 23.628,67
084_SEE |- PADRAO SEDUC (GOINFRA)
112402 COMPOSICAO COMP  [CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO| M 7,60 RS$ 12853 RS 29,68 RS 1202,39
082_SEE [SEDUC (GOINFRA)
1.12.5. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA RS 7.135,67
112501 GOINFRA 180501  [PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 4,62 R$ 752,67 RS 38,06 R$3653,17
112502 GOINFRA 180380  [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 1.20 R$ 872,07 RS 40 68 R$ 109530
112503 GOINFRA 180381  [ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 m2 1,00 RS 496.80 RS 40.68 R$ 537,48
C/FERRAGENS
112504 COMPOSICAO COMP  [GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA | M? 1,50 R$ 387.64 R$ 57.45 R$ 667,53
007_SEE [+ SINAPI)
112505 COMPOSICAO COMP  [TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE | M2 7,17 R$ 12321 RS 0,00 R$ 883 41
027_SEE [ALUMINIO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA £
INSTALACAO (COT)
112506 COMPOSIGAO COMP  [MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM UN 2,00 R$ 142,11 R$ 7.23 R$ 298,68
575_SEE |LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI)
1.12.6. EXECU(CAO DE RAMPA R$11. ?%f:'fﬂ
112601, COMPOSICAO COMP  [GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA| M 24,10 R$ 377,57 R$ 3265 R$ 988630
084_SEE |- PADRAO SEDUC (GOINFRA) :
112602 COMPOSICAO COMP  [CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAD| M 8,50 R$ 128.53 RS 29,68 R$ 134478
082_SEE [SEDUC (GOINFRA) :
1.12.7. ADEQUACAO DE RAMPA RS 1 ” Z”v ‘j
112701, COMPOSIGCAO COMP  [CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO| M 12,00 R$ 12853 RS 29,68 RS 1.898,52
082_SEE [SEDUC (GOINFRA) ;
1.12.8. REFORMA GERAL R$:9.891,05
112801 GOINFRA 180381 |ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 m2 4,50 RS 496,80 RS 40,68 RS 241866
C/FERRAGENS -
112802 GOINFRA 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m?2 945 R$ 752.67 R$ 38.06 R$ 747239
1.13. VIDROS RS 1.580,01
1.13.1. CONSTRUCAO DE SALA MODELO PROPRIO PARA RS 345,99
SECRETARIA DE E.A.E.E. ;
113101 GOINFRA 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 3,00 R$ 11533 R$ 0,00 R$ 345,99
1.13.2. REFORMA E AMPLIACAO DOS SANITARIOS ) RS 4’5,1,‘3f
113201 GOINFRA 190102 [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 4,00 R$ 11533 RS 0,00 RS 451,32
1.13.3. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA RS 253, 7{
113301 GOINFRA 190102 [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 2,20 R$ 11533 R$ 0,00 R$ 253,72
1.13.4. REFORMA GERAL RS 51:{, 98
1.13.40.1. GOINFRA 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 4,50 R$ 11533 R$ 0,00 R$ 518,98
1.14. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 32.225,55
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [ QUANT MAT MO VALOR TOTAL
L14.1. [ADEQUACOES EXTERNAS DE ACESSIBILIDADE RS 128,70
1.14.1.0.1 GOINFRA 200101 [CHAPISCO COMUM m2 7,50 RS 1,84 RS 2,33 R$ 35.40
114102 GOINFRA 200505 [REB.PAULISTA C/IMPERM A-15 (1C1 2ARML (59, m2 3,75 RS 8,87 RS 16.01 R$ 9330
IMPXCI)
1.14.2. CONSTRUCAO DE SALA MODELO PROPRIO PARA RS 7.761,21
SECRETARIA DE EA.E.E.
11420.1. GOINFRA 200101 [CHAPISCO COMUM m2 275,40 RS 184 RS 233 RS$ 129983
1.14.2.02. GOINFRA 200505 [REB.PAULISTA C/IMPERM A-15 (1C1 4ARMLC 5%, m2 259,70 RS 8.87 RS 16.01 R$ 646133
IMPXCI)
1.14.3. REFORMA E AMPLIACAO DOS SANITARIOS RS 13.322,71
114301 GOINFRA 200101 |[CHAPISCO COMUM m2 293,00 RS 1.84 RS 283 RS 1382,96
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMIC A, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
1.143.02 SINAPI 87553 AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM M2 97,00 RS 10,03 RS 6,24 R$ 1578,19
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
114303 SINAPI 87547  [FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, | yy- 196,00 RS 10,95 R$ 9,40 R$ 3 988,60
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS RS 6372,95
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
1.143.04. SINAPI 87273 | AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 136,00 RS 31,70 R$ 15.16
PAREDES. AF 06/2014
1.144. EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UNICA PARA RS 1.338,48
CIRCULACOES
114401, GOINFRA 200101 |CHAPISCO COMUM m2 78,00 RS 1,84 RS 2,33 R$ 368,16
1.144.02. GOINFRA 200505  [REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1C1 4ARMLC+5% m2 39,00 RS 8,87 RS 16.01 R$ 970,32
IMPXCI)
1.14.5. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA R$9.185,40
1.14.50.1 GOINFRA 200101 |CHAPISCO COMUM m2 121,00 RS 1,84 RS 2,33 R$ 571,12
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EN
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
1.14502. SINAPI 87553 | AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM M2 71,40 R$ 10,03 RS 6,24 R$ 1.161,67
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO CON
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
114503 SINAPI 87547  |FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, | - 49,60 RS 10,95 RS 9.40 RS 1.009.36
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS R$ 644325
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
114504 SINAPI 87273 gg\g‘f\Nhi(szR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS M2 137,50 RS 31,7 RE15.18
PAREDES. AF 06/2014
1.14.6. EXECUCAO DE RAMPA RS 370,65
11460.1. GOINFRA 200101 |CHAPISCO COMUM m2 21,60 RS .84 RS 2.33 RS 101,95
1.14.6.02. GOINFRA 200505 |REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1C1 2ARMLC 5% ma 10,80 RS 8,87 RS 16,01 RS 268,70
IMPXCI)
1.14.7. REFORMA GERAL R3 118,40
114701, GOINFRA 200101 |CHAPISCO COMUM m2 4,00 RS 2.33 RS 18.88
1.14.7.02. GOINFRA 200505 |REB.PAULISTA C/IMPERM A-15 (1C1 4ARMLC 5% m2 4,00 RS 16.01 R$ 99,52
IMPXCI)
1.15. FORROS RS 3.062,01
115.1. CONSTRUCAO DE SAI.A MODELO PROPRIO PARA RS 884,10
SECRETARIA DE EA.E.E.
115101, GOINFRA 210501 |FORRO DE GESSO COMUM m2 32,06 RS 11,35 RS 1522 RS 834,10
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
1.15.2. REFORMA E AMPLIACAO DOS SANITARIOS RS 1.467,56
1.152.0.1 GOINFRA 210501 [FORRO DE GESSO COMUM m2 30,72 RS 11,85 R$ 1522 R$ 831,59
1.152.0.2 GOINFRA 210506 |TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 4435 RS 14,34 RS 0,00 R$ 635,97
1.15.3. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA RS 1.631,25
1153.0.1. SINAPI 96116 [FORRO EM REGUAS DE PVC. FRISADO. PARA M2 23,80 RS 57,21 RS 1133 R$ 163125
AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF_05/2017 P
1.16. REVESTIMENTO DE PISO RS 31.119.65
1.16.1. ADEQUACOES EXTERNAS DE ACESSIBILIDADE RS 4.301.95
L16.1d. CONCRETO RS 565,18
1.16.1.1.1 GOINFRA 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM m2 20,50 RS 16,89 RS 10.68 R$ 565,18
12535
1.16.1.2. PODOTATIL RS 3.736.80
116121 GOINFRA 221126 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO | m2 39,31 RS 74,26 R$ 20,80 R$ 3.736,80
TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
1.16.2. CONSTRUCAO DE SAIA MODELO PROPRIO PARA RS 2.548,72
SECRETARIA DE EA.E.E.
1.16.2.1. GRANITINA
1.16.2.1.1. COMPOSICAO COMP  [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA. M2 35,73 RS 27,79 RS 16,18
108_SEE |COM DILATACAO E CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI)
116212 GOINFRA 221104  |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS m2 35,73 RS 21,00 R$ 0,00 R$ 753,54
DEMAOS
1.16.2.2. CONCRETO RS 224,14
116221, GOINFRA 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 3 (M m2 8,13 RS 16,89 RS 10.68 R$ 224,14
12,535
1.16.3. REFORMA E AMPLIACAO DOS SANITARIOS RS 1.326,41
1.16.3.1. CERAMICO RS 1.326.4]
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS RS 132641
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
1.163.1.1. SINAPI 87251 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 36,50 RS 30.30 RS 6,04
M2. AF_06/2014
1.16.4. EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UNICA PARA RS 13.174,64
CIRCULACOES
1.16.4.1. GRANITINA RS 13.174,64
1.16.4.1.1 COMPOSICAO COMP  [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA. M2 202,50 RS 27,7¢ RS 16.18 R$ 8.903.92
108_SEE |COM DILATAGCAO E CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI)
1.16.4.12 GOINFRA 221104  |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS m2 202,50 RS 21,09 RS 0,00 RS 4.270,72
DEMAOS
1.16.5. REFORMA E AMPLIACAO DA COZINHA RS 2.731,43
1.16.5.1. CERAMICO R§ 2.015.7
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS R$2015.77
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
1.1651.1. SINAPI 87251 APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 55,47 RS 30,30 RS 6,04
M2. AF 06/2014
1.16.5.2. GRANITINA RS 7;{,5(1
11652.1 COMPOSICAO COMP  [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA. M2 11,00 RS 27,79 R$ 16.18 RE 483,67
108 SEE |COM DILATACAO E CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI)
116522 GOINFRA 221104 [RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS m2 11,00 RS 21,00 R$ 0,00 R$ 231,99
DEMAOS
1.16.6. EXECUCAO DE RAMPA Rsf 64:. 06
1.16.6.1. CONCRETO . RS 64 ;-"f
1.16.6.1.1. GOINFRA 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM m2 2347 R$ 16,89 R$ 10,68 R$ 647,06
12,535
1.16.7. ADEQUACAO DE RAMPA RS L ’75 1,61
1.16.7.1. CONCRETO - b
116711 GOINFRA 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM m2 11,66 RS 16,89 RS 10.68 R$ 32146
12,535 s
1.16.7.2. GRANITINA — i R«‘\ b,i(?‘ IJ»
116721 COMPOSICAO COMP  |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA M2 12,76 RS 27,79 RS 16.18 R$ 551,05
108_SEE |COM DILATACAO E CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI)
116722 GOINFRA 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS m?2 12,76 RS 21,00 RS 0,00 R$ 269,10
DEMAOS
1.16.8. IMPLANTACAO PROJ.COMPLEMENTARES RS 5.237, Z“
1.16.8.1. CALCADA RS 5.237.70
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14 978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MG |VALORTOTAL
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE R$5237.70
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
1.16.8.1.1 SINAPI 94992 |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 61,97 RS 70, 1( RS 14,42
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016
L7 FERRAGENS RS 1.854,12
117.1. REFORMA E AMPLIACAO DOS SANITARIOS RS 1.854,12
117101 GOINFRA 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6,00 RS 11436 RS 1039 R$ 748,50
117102 GOINFRA 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 6,00 RS 17383 R$ 1039 R$ 1.105.62
1.18. ADMINISTRACAO RS 31.732,80
1.18.1. MENSALISTAS RS 31.732,80 |
11810.1. GOINFRA 250101 |[ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 176,00 RS$ 0,00 RS 74.75 RS 13.156,00
1.18.1.02 GOINFRA 250103 |[ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 880,00 RS 0,00 R$ 2111 RS 18.576.60
1.19. PINTURA RS 47.145,35
1.19.1. EXECUTAR RAMPAS E COBERTURA UNICA PARA RS 7.291,69
CIRCULACOES
1.19.1.1. ESTRUTURA METALICA RS 7.291.69
119111 GOINFRA 261602 [PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR m2 380,37 RS 7.19 RS 1198 RS 729169
1.19.2. REFORMA GERAL RS 39.853,66
119201, GOINFRA 260105 |[REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 137,60 RS RS 5,59 RS 946,68
119202 GOINFRA 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 70,00 RS 0,00 RS 4,47 R$ 312,90
1.19203. GOINFRA 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 70,00 RS 1.68 RS 7,78 R$ 662,20
119204 GOINFRA 261550  [PINT.ESMALTE SINT. PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 780,00 R$ 5.36 R$ 733 R$ 9.898 20
1.192.0.5 GOINFRA 261001  |[PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS mZ 2072.00 RS 4,55 RS 6,47 RS 22.833,44
119206 GOINFRA 261602 |PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR m2 22881 RS 7.19 RS 1198 RS 438623
119207 GOINFRA 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE m2 7,20 RS 2,50 RS 110,55 R$ 813,96
FEITO A PINCEL
1.20. DIVERSOS RS 11.483,92
12000.1. GOINFRA 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 250,00 RS 0,67 RS |68 R$ 587,50
120002 GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 412 R$ 463,12 RS 42 80 RS 208439
120.0.0.3. GOINFRA 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 548 R$ 463,12 RS 4280 RS 2.772 44
120.0.0.4 COMPOSICAO COMP  |PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA M2 10,00 R$ 443,92 RS 42,80 RS 4.867,20
224 SEE |ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO
(GOINFRA)
120005 GOINFRA 270804 |PLACA DE INAUGURACAO AGCO ESCOVADO 60 X 120 n 1,00 RS 1.167.76 RS$ 4,63 RS 117239
CcM
2, PASSARELA MODELO 02 - PADRAO SEC. XXI 2013 UN 1,00 RS 12.589,13
21, SERVICOS PRELIMINARES R$ 70,76 |
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM R$ 7076
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE
2.1.00.1. GOINFRA 20701  [INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m2 20,16 RS 2 RS 1,34
TESTEMUNHA
2:2; TRANSPORTES R$ 255,72
22001 GOINFRA 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO [ m3 6,00 RS 34,58 RS 8,04 R$ 255,72
A CARGA MANUAL
2.3. FUNDACOES E SONDAGENS RS 926,34
23001 GOINFRA 51009 |FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS m? 528 RS 22,66 RS 38.58 R$ 32334
CIVIS)
23.002. GOINFRA 50001  |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS m3 1,03 RS 0.00 RS 36.29 R$ 37,34
23003 GOINFRA 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1,00 RS 0,00 RS 4,47 RS 4,47
23004 GOINFRA 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m? 0,45 RS 0.00 RS 18,99 RS 8,52
23005 SINAPI 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1.2,7:3 (EM MASSA 3 0,58 R$ 6135 RS 222,41
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 1. AF_05/2021
23.006. GOINFRA 51026 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE m3 0,58 RS 0.09 RS 33.54 R$ 19.50
CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)
23007 SINAPI 96547 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA | K( 13,18 RS 10,31 RS 1,52 R 155,94
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
AF_06/2017
23008 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA KC 8,73 RS 12,26 RS 5,48 R$ 154,82
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017
24. ESTRUTURA R$ 187,62
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL: IPORA-GO
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT MAT MO VALOR TOTAL
24.0.0.1 GOINFRA 60209  [FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U-4V - m2 1,29 R$ 38.40 R$ 82,19
(OBRAS CIVIS
24002 SINAPI 94964  |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA M3 0,11 R$ 322,12 R$ 6135 R$ 42,18
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
24003 GOINFRA 50801  |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAI m3 0,11 RS 0,00 R$ 4025 RS 4,42
DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA R$3297
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
24004 SINAPI 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | 282 RS 10,27 RS 1,43
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA R$ 25,86
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
24.00.5. SINAPI 92775  |EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO | k¢ 1,45 RS 12.11 RS 5.67
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM  AF 12/2015
2.5. IMPERMEABILIZACAO R$ 101,48
2500.1. GOINFRA 120902  [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 3,60 RS 10,03 R$ 18,16 R$ 101,48
2.6. ESTRUTURAS METALICAS RS 5.681,76
26.00.1. GOINFRA 150103  [ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO | Kg 270,56 RS 21,00 R$ 0,00 RS 5 681,76
TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO
2.7 COBERTURAS RS 2.536,32
27.00.1. SINAPI 94213 |[TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIOE=0,5 | M2 25,92 RS 78,62 RS 2,76 R$2 10936
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
27002 GOINFRA 160601  [CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 7,20 RS 27,90 RS 3147 7
2.8. REVESTIMENTO DE PISO RS 1.834,86
2800.1. SINAPI 95241  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, [ M2 20,16 RS 16,99 RS 8,38 R$ 511,45
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM
AF_07/2016
28002 COMPOSICAO COMP  [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, M2 20,16 RS 27,79 R$ 1618 R$ 886,43
108 SEE [COM DILATACAO E CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI)
28003 GOINFRA 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS m2 20,72 RS 21,09 RS 0,00 R$ 436,98
DEMAOS
2.9. PINTURA RS 993,77
2900.1 GOINFRA 261602  [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR m2 51,84 RS 7.19 RS 11.98 R$ 993,77

OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS £ ESPECIALS SAO
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS

VALOR TOTAL

RS 580.585,84

VALOR BDI (20,34%)

RS 118.091,16

TOTAL ORCAMENTO

RS 698.677,00

FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA N°21.456/D-GO
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CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14,978 507/0001-29

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL ISRAEL AMORIM
LOCAL IPORA-GO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2 3 4
Dias: 30 60 90 120
SERVICOS PRELIMINARES 6.174,10  |% Periodo 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
RS 1.852.23 RS 185223 | RS 1.234,82 RS 1.234,82
TRANSPORTES 1.846,40  |% Periodo 26,00% 26,00% 26,00% 22,00%
RS 480,06 RS 480,06 RS 480,06 RS 40621
SERVICO EM TERRA 6.549,72  |% Periodo 60,00% 40,00%
RS 3.92983 RS 261989 [RS - RS
FUNDACOES E SONDAGENS 28.650,69 |% Periodo 40,00% 60,00%
RS__ 1146028 | R$ 1719041 |RS - RS
ESTRUTURA 8529138 |% Periodo 40,00%. 60,00%
RS 3411655 | R§ 5117483 |RS - RS -
INST ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E 59.578,47 |% Periodo 75,00% 25,00%
RS . R$ 4468385 | RS 1489462 RS -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 55.654,96  |% Periodo 75,00% 25,00%
RS s R$ __ 4174122 | RS _ 13.913,74 RS
INSTALACOES ESPECIAIS 16.327,65 |% Periodo 63,00%
i RS RS 1028642 | RS RS
ALVENARIA E DIVISORIAS 14.604,70  |% Periodo 63,00%
RS - R$  9.20096 |RS RS
IMPERMEABILIZACAO 122,12 % Periodo 35,00% 35,00% 30,00%
RS 42,74 RS 42.7 RS 36,04 RS -
ESTRUTURA METALICA 89.950,61 |% Periodo 35,00% 65,00%
RS RS 3148271 [RS 5846790 RS -
COBERTURAS 79.626,38  |% Periodo 55,00% 45,00%
RS - RS RS 43.794.51 RS 3583187
ESQUADRIAS METALICAS 92.403,36  |% Periodo 55,00% 45,00%
RS - RS - RS _ 50.821.85 R$ 4158151
VIDROS 1.901,38  |% Periodo 100.00%
RS g R$ RS - R 1.901,38
REVESTIMENTO DE PAREDE 38.780,23  |% Periodo 100,00%
RS - R$ RS _ 38.780,23 RS -
FORROS 4793,03  |% Periodo 40,00% 60,00%
RS - RS RS 1.917,21 RS 2.875,82
REVESTIMENTO DE PISO 39.657,34  |% Periodo 40,00% 60,00%
RS - RS RS 1586294 RS 23.794.40 |
FERRAGENS 223125  |% Periodo 100,00%
RS - RS - RS - RS 223125
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 38.187,25  |% Periodo 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
RS 9.546.81 RS 954681 |RS 9.546 81 RS 9546 81
PINTURA 57.930,62 |% Periodo 36,00% 64,00%
RS - RS - RS 2085502 RS 7.075,60
DIVERSOS 13.819,76  [% Periodo 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
RS 2.76395 RS 2.763,95 | RS 4.145.93 RS 414593
TOTAL| 698.677,00 % PERIODO 8,74% 30,39% 38,99% 21,88%
VALOR| RS 6419246 | R$ 223066,10 | RS 28619724 | RS 1252212
% ACUMULADO 8,74% 39,13% 78,12% 100.00%
VALOR| RS  64.192.46 | RS  287.258,56 | RS  573.45580 | RS  698.677,0

FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS
ENG. CIVIL - CREA N° 21.456/D-GO




CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 3er( %
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% Ojf 6%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,88% 6,21%|
BDI- FINAL 20.1%%% /

Notas: ‘

(1) e (2) Aliquota definida por lei |

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagzo municipal |

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigéo previdenciana sobre a receita bruta) “

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordéo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério Valores entre o |” e 3° quartis ;

(6) Valor calculado pela expressio matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018 (For utilizado para o caleulo a rnédlai
da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018) (

—

oncs:
AC = taa de sdminstreciic contral
S = taxa de Segwos
(HACHSARAGIUHDREH) | e
{t-0 = taxa de garantias

. DF = taxa de despesas financeiras
L= taxa de ucrof
1= taka de inciddncia do impostos (PIS, COFING, CPRB e I135)

BN

r (7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordzo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores medios ;
_

Observagdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosao, danos da natureza (vendaval, destelhamento. alagamento, inundagdo. desmoronamento, geadas
etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado. quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em
Construgdo (OCC); Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e Instalacdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacdo dessas
coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinérias, cobertura de tumultos,
cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo-coletiva dos trabalhadores na industria
da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos

valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢do do calculo do B.D.1

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre ° e 3° quartis
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado (* exante ™) ou aqueles entre 05 1% €
quartis
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(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabzlas contidas no Acordao n. l
2.622/2013 — TCUPlenario

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central ¢ lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima

2

Onde:
DF =taxa reprosentativa des Despesss Financeltas,
DU = Dias leis.
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FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS

ENG. CIVIL - CREA N°21.456/D-GO



CRB CONSTRUTORA

CNPJ N° 14.978.507/0001-29

TERMO DE ENCERRAMENTO - CARTA PROPOSTA - TOMADA DE
PRECOS N° 015/2021

PREZADOS,

A empresa CRB CONSTRUTORA, CNPJ/MF n.° 14.978.507/0001-29,
sediada na Rua Walter Carneiro Machado Qd: 02 Lt: 03 sala 05, Setor
Progresso, Santo Anténio de Goias-GO, CEP: 75.375-000, através de seu
Administrador, Sr. Amauri Salustriano Araujo, portador do RG n® 4359828
DGPC/GO e CPF n° 025.270.821-06, vem informar que o volume relativo a

CARTA PROPOSTA contém _)/2 /7% i 174~ paginas numeradas

sequencialmente.

Amauri Salustriano Araujo

Administrador




