CAS TR O construgdes, incorporagcdo e servigos eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA GOIAS
CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-48 INSCRICAO ESTADUAL:10.774.506-2
E-mail: _castroconstrucoes32@gmail.com 2) 3661 4)99247842

ANEXO IV CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos n2018/2.021
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE GOIAS.

Prezados Senhores.

CASTRO construgdes, incorporagio e servicos eireli, CNPJ/MF n2 34.375.169/0001-48,
sediada no enderego acima, tendo examinado o Edital, vem apresentar Proposta Comercial
para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo
esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento
constante em nossa proposta, cujo preco global é de R$ 1.573.903,13 (Hum milh3o,
quinhentos e setenta e trés mil, novecentos e trés reais e treze centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mado de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguros, todos os tributos incidentes
e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para a execugdo
completa dos servigos discriminados neste Edital e seus anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constantes do Edital.

Declaramos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120(cento e vintes) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura.

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdao de obra de 12 qualidade, e
ainda que a variagdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a garantia
dos servigos sera de 5(cinco) anos.

Declaramos que o prazo para a entrega dos servigos serd de acordo com o memorial
descritivo e cronograma fisico-financeiro constantes deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis pelo
periodo de 12(doze) meses.

Goiania, Z%Qéﬁ\ovembro de 2021
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TOMADA DE PRECOS Ne¢ DATA DE ABERTURA:11/08/2021 | HORA:9 horas
008/2021

LOCAL:CIDADE DE GOIAS - GOIAS PROCESSO N2
2021.0000.602.5438

NOME DA EMPRESA:CASTRO CONSTRUCOES, CASTRO CONSTRUCOES

INCORPORAGAO E SERVICOS EIRELI

END. DA EMPRESA: AV. ITALIA, 1876, SALA 03, SETOR J.

PLANALTO, GOIANIA GO CNPJ:34.375.169/0001-48
TELEFONE(62) 3661 9160 E (64) 92 47 8423
NOME DO RESP. LEGAL: SILVIO ALBERTO MARQUES CPF: 039.071.091-20

RG:179.994 GO. SSP RUA 15 DE NOVEMBRO, LTS 25 e 26, QUADRA 9 S.
BANDEIRANTES C. NOVAS - GO

TELEFONE (64) 3453 38 05 CEL.(64) 992 47 8423

E-MAIL: castroconstrucoes32@gmail.com

Goiania, 22d’§ ?ﬁmbro d 2.021.
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CAS TR 0 construgdes, incorporagao e servigos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-48  TELEFONES: (62) 36619160 e (64)9 9247 84 23

ITEM | TABELA | CODIG [DESCRICAO DOS SERVICOS UN| QUANT | MAT MO VALOR
0 ID TOTAL

55 REVESTIMENTO DE PISO 1.116,08

1.1.0.1. | GOINFRA | 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS | m2 52,92 21,09 0,00 1.116,08
DEMAOS

1.2. ESQUADRIAS METALICAS

1.2.0.1. | GOINFRA | 180509 {[PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 15,12 504,30 38,06 8.200,48

1.3. FERRAGENS 1.735,08

1.3.0.1. | GOINFRA | 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 4,00 173,88 10,39 737,08

1.3.0.2. | GOINFRA | 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 8,00 114,36 10,39 998,00

1.4. ‘ VIDROS 3.459,90|

1.4.0.1. | GOINFRA | 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 | 30,00 115,33 0,00 3.459,90

3.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.319

2.1.0.1. | GOINFRA | 20109 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE m2 | 111,41 0,00 11,84 1.319,09
LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA
TRANSPORTES 237,3

22.0.1. | GOINFRA | 30101 |[TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 5,57 34,58 8,04 237,39
INCLUSO A CARGA MANUAL

2.3. [REVESTIMENTO DE PISO 12.728,21

23.0.1. | GOINFRA | 220101 |[LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO m2 | 111,41 19,88 9,24 3.244,26
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

2.3.0.2. |COMPOSIC| COMP [PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, | M2 | 111,41 27,79 16,18 4.898,70

Ao 108_SEE|COM DILATACAO E CONTRAPISO DE 2 CM (SINAPI)
23.0.3. |COMPOSIC| COMP |[RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU M 155,62 12,89 0,00 2.005,94
Ao 127_SEE|{GRANITINA, ALTURA DE 7 CM (SINAPI)

23.04. | GOINFRA | 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS | m2 | 122,30 21,09 0,00 2.579,31
DEMAOS

3.1. COBERTURAS 39.137,74]

3.1.0.1. | GOINFRA | 20102 |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA m2 | 2.384,01 0,00 2,60 6.198,43
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
TRANSP. ATE CB. E CARGA

3.1.0.2. | GOINFRA | 20103 |[DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA | m2 | 2.384,01 0,00 13,55 32.303,34
TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

3.1.03. | GOINFRA | 20157 |DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA| m2 54,08 0,00 3,92 211,99
C/TR.ATE CB. E CARGA

3.1.0.4. | GOINFRA | 20157 |DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA| m2 | 108,16 0,00 3,92 423,99
C/TR.ATE CB. E CARGA

3.2. TRANSPORTES 10.506,26)

3.2.0.1. | GOINFRA | 30101 |[TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 | 246,51 34,58 8,04 10.506,26
INCLUSO A CARGA MANUAL

3.3. COBERTURAS 83.440,35
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3.3.0.1. | GOINFRA | 160501 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2 | 2.384,01 28,47 6,53 83.440,35
3.4. [PINTURA 29.847,81
3.4.0.1. | GOINFRA | 261609 |[PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICA2 | m2 | 2.384,01 9,33 3,19 29.847,81
DEMAOS
3.5 COBERTURAS 25.650,14
3.5.0.1. | GOINFRA | 160602 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 270,40 20,64 14,85 9.596,50
3.5.0.2. | GOINFRA | 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 270,40 27,90 31,47 16.053,65
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 463,50
4.1.0.1. | GOINFRA | 20119 |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA TIJOLO m3 0,18 0,00 62,50 11,25
C/REAPROVEITAMENTO
4.1.02. | GOINFRA | 20138 |[REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. Un 1,00 0,00 4,34 434
ATE CB. E CARGA
4.1.03. | GOINFRA | 20140 |REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO Un 1,00 0,00 3,83 3,83
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTRO
S) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
4.1.04. | GOINFRA | 20139 |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. m2 5,93 0,00 3,25 19,27
ATE CB. E CARGA
4.1.0.5. | GOINFRA | 20115 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM m2 | 130,71 0,00 3,25 424,81
AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA
4.2. TRANSPORTES 384,01
42.0.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 9,01 34,58 8,04 384,01
INCLUSO A CARGA MANUAL
4.3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.157,06
43.0.1. | GOINFRA | 80693 |TANQUE (PANELAO)INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1,00 1.059,87 14,85 1.074,72
43.0.2. SINAPI 86914 |TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN 1,00 32,67 3,11 35,78
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
43.03. SINAPI 86883 |SIFAO DO TIPO FLEXIVELEMPVC 1 X 1.172 - UN 2,00 7,10 1,72 17,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
43.0.4. SINAPI 86885 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X UN 2,00 5,66 3,13 17,58
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
43.0.5. SINAPI 86879 |VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUEOU | UN 2,00 3,14 2,53 11,34
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
4.4. DIVERSOS 3.207,53
44.0.1. | GOINFRA | 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 6,34 463,12 42,80 3.207,53
4.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.285,81
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM . 528581
45.0.1. SINAPI 87273 | AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA M2| 112,80 31,70 5,16 285,
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.468,40
5.1.0.1. | GOINFRA | 20109 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE m2 | 208,48 0,00 11,84 2.468,40
LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA
5.2. TRANSPORTES 444,10
52.0.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 10,42 34,58 8,04 444,10
INCLUSO A CARGA MANUAL
5.3. SERVICO EM TERRA 1.405,16
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5.3.0.1. | GOINFRA | 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM m2 | 208,48 0,00 2,27 473,25
APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA
TERRA
ESCAVADA
53.0.2. | GOINFRA | 41002 |APILOAMENTO m2 | 208,48 0,00 4,47 931,91
5.4. REVESTIMENTO DE PISO 5.747,79|
5.4.0.1. | GOINFRA | 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 m2 | 208,48 16,89 10,68 5.747,79,
CM 1:2,5:3,5
5.5. PINTURA 2.650,23]
5.5.0.1. | GOINFRA | 261609 |[PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRMETALICA2 | m2 | 211,68 9,33 3,19 2.650,23
DEMAOS
5.6. COBERTURAS 8.073,41
5.6.0.1. | GOINFRA | 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA m 19,60 10,26 16,24 519,40
COR VERMELHA
5.6.0.2. | GOINFRA | 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA | m2 | 211,68 22,80 3,35 5.535,43
COR VERMELHA
5.6.0.3. | GOINFRA | 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 34,00 27,90 31,47 2.018,58
B SERVICOS PRELIMINARES 153,35
6.1.0.1. | GOINFRA | 20115 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM | m2 37,80 0,00 3,25 122,85
AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA
6.1.0.2. | GOINFRA | 20137 |REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ Un 2,00 0,00 3,25 6,50
TRANSP. ATE CB. E CARGA
6.1.03. | GOINFRA | 20140 |REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO Un 2,00 0,00 3,83 7,66
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTRO
S) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
6.1.0.4. | GOINFRA | 20138 |[REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. Un 2,00 0,00 434 8,68
ATE CB. E CARGA
6.1.0.5. | GOINFRA | 20140 |REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO Un 2,00 0,00 3,83 7,66
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTRO
S) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
16.2. ' TRANSPORTES 421,51
6.2.0.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 9,89 34,58 8,04 421,51
INCLUSO A CARGA MANUAL
6.3. [REVESTIMENTO DE PAREDE 1.771,31
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
6.3.0.1. SINAPI 87273 | AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA M2 37,80 31,70 15,16 1.771,31
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
6.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.17
6.4.0.1. | GOINFRA | 80502 |VASO SANITARIO Un 2,00 153,30 56,09 418,78
6.4.0.2. | GOINFRA | 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 2,00 1,69 4,46 12,30
6.4.03. | GOINFRA | 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ 2,00 2,87 5,93 17,60
6.4.04. | GOINFRA | 80526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE Un 2,00 102,03 4,46 212,98
FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO
6.4.0.5. | GOINFRA | 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO Un 2,00 10,29 9,49 39,56
1.1/4")
6.4.0.6. SINAPI 99635 |VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 11/2", | UN 2,00 134,24 23,01 314,50
ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019
6.4.0.7. | GOINFRA | 80556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2,00 3,06 7,42 20,96
6.4.0.8. SINAPI 86906 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA | UN 2,00 44,07 1,95 92,04
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020
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64.09. | SINAPI | 86883 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC1 X 1.1/2 - UN 2,00 7,10 1,72 17,64
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
6.4.0.10. | SINAPI | 86885 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 12X | UN 2,00 5,66 3,13 17,58
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6.4.0.11. | SINAPI | 86879 [VALVULA EM PLASTICO | PARA PIA, TANQUE OU | UN 2,00 3,14 2,53 11,34
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 781,44
7.1.0.1. | GOINFRA | 20109 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE m2 66,00 0,00 11,84 781,44
LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA
5 67 2 TRANSPORTES 140,65
7.2.0.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 3,30 34,58 8,04 140,65
INCLUSO A CARGA MANUAL
7.3. SERVICO EM TERRA 4.144,29
73.0.1. | GOINFRA | 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM m2 | 614,88 0,00 2,27 1.395,78
APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA
TERRA
ESCAVADA
73.02. | GOINFRA | 41002 |APILOAMENTO m2 | 614,88 0,00 447 2.748,51
7.4. REVESTIMENTO DE PISO 23.396,1
7.40.1. | GOINFRA | 220104 [PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = | m2 | 614,88 2,17| 15,88 23.396,18
7CM 1:2,5:3,5
1. ESQUADRIAS METALICAS 44.893,37
8.1.0.1. |COMPOSIC| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M 95,84 435,77] 32,65 44.893,37
KO  |084_SEE|PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA)
9.1. RVICOS PRELIMINARES 8.607,92
9.1.0.1. | GOINFRA | 20109 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE m2 | 727,02 0,00] 11,84 8.607,92]
LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA
9.2. TRANSPORTES 1.549,24
920.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 36,35 34,58 8,04 1.549,.24
INCLUSO A CARGA MANUAL
9.3. SERVICO EM TERRA 4.900,11
93.0.1. | GOINFRA | 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM m2 | 727,02 0,00 2,27 1.650,34
APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA
TERRA
ESCAVADA
93.02. | GOINFRA | 41002 |APILOAMENTO m2 | 727,02 0,00 447 3.249,78
9.4, REVESTIMENTO DE PISO 27.890,19
9.4.0.1. | GOINFRA | 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 | m2 | 727,02 16,89 10,68 20.043,94
CM 1:2,5:3,5
94.02. | GOINFRA | 221126 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO m2 82,54 7426 20,80 7.846,25
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 390,05]
10.1.0.1. | GOINFRA | 20117 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO m2 92,21 0,00 4.23 390,05
C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA
10.2. TRANSPORTES 196,48
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10.2.0.1. | GOINFRA | 30101 |[TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 4,61 34,58 8,04 196,48
INCLUSO A CARGA MANUAL

10.3. PINTURA 39.447,

10.3.0.1. | GOINFRA | 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE | m2 7,20 2,50 110,55 813,96
FEITO A PINCEL

10.3.0.2. | GOINFRA | 261302 [PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 872,45 4,54 5,43 8.698,33

10.3.0.3. | GOINFRA | 260104 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 2.027,53 0,00 4,47 9.063,06

10.3.0.4. | GOINFRA | 260105 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU m2 742,34 1,29 5,59 5.107,30
ESMALTE

10.3.0.5. | GOINFRA | 261602 [PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO m2 80,04 7,19 11,98 1.534,37
ANTICOR.

10.3.0.6. | GOINFRA | 261602 [PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO m2 742,34 7,19 11,98 14.230,66
ANTICOR.

10.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.089,75

10.4.0.1. | GOINFRA | 200505 |REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1C1:4ARMLC+5% m2 159,14 8,87 16,01 3.959,40
IMPXCI)

10.4.0.2. | GOINFRA | 200500 |REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 5,76 6,62 16,01 130,35

10.5. PINTURA 148.568,71

10.5.0.1. | SINAPI 88495 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM | M2 1.013,76 3,00 4,95 8.059,39
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

10.5.02. | SINAPI 88495 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEXEM | M2 5,76 3,00 4,95 45,79
PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014

10.5.03. | SINAPI 88488 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA M2 92,91 9,49 5,13 1.358,34
LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

10.5.0.4. | GOINFRA | 261001 |[PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 2.899,98 4,55 6,47 31.957,78

10.5.0.5. | COMPOSIC| COMP [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR { M2 | 2.175,54 3,73 6,51 22.271,53

Ao 420 _SEE|SEMI BRILHO PREMIUM

10.5.0.6. | GOINFRA | 261307 |[PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 | 244732 3,60 4,62 20.116,97

10.5.0.7. | GOINFRA | 260601 [PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 | 5.184,38 6,64 5,85 64.752,91

11.1. INSTALACOES ELETRICAS 67.486,26)

11.1.0.1. | SINAPI 92996 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM2, M 150,00 152,63 5,25 23.682,00
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 9.117,15
0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO

11.1.02. | SINAPI | 101567 |DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - M 95,00 95,92 0,05
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

11.1.0.3. | GOINFRA | 70543 |CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 3,00 28,35 4,75 99,30

11.1.0.4. | SINAPI 96973 [CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO M 21,00 42,28 12,12 1.142,40
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

11.1.0.5. | GOINFRA | 71180 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A Un 2,00 947,98 26,71 1.949,38

11.1.0.6. | GOINFRA | 71218 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO M 50,00 82,97 59,36 7.116,50
DIAMETRO 4" - PESADO

11.1.0.7. | GOINFRA | 70378 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Un 17,00 4,42 7,42 201,28
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11.1.0.8. | GOINFRA | 71748 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Un 17,00 12,61 14,24 456,45
11.1.0.9. | GOINFRA | 71833 |PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO Un 6,00 189,94 4453 1.406,82
DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO
AUTOMATICO 15KV,10KA
11.1.0.10 | COMPOSIC | COMP {ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E UN 9,00 79,74 5,93 771,03
A0 105_SEE|CABECA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + COT)
11.1.0.11 | GOINFRA | 71476 |[ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV un 3,00 51,77 5,93 173,10
11.1.0.12] GOINFRA | 71270 |ELO FUSIVEL 8K - 15KV Un 3,00 3,10 7,42 31,56
11.1.0.13| GOINFRA | 70791 |CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Un 3,00 302,82 4453 1.042,05
11.1.0.14| SINAPI | 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 8,00 35,15 7,44 340,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
11.1.0.15] GOINFRA | 71365 |GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO un 3,00 32,42 11,87 132,87
11.1.0.16 | GOINFRA | 71016 |CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H PARA un 16,00 5,58 11,87 279,20
. CABO 25 A 70 MM2
11.1.0.17 | COMPOSIC | COMP |VERGALHAO DE COBRE SECAO 25 mm? (GOINFRA +| M 12,00 70,81 7,42 938,76
Ao 106_SEE|COT)
11.1.0.18 | COMPOSIC | COMP |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPOL- | UN 5,00 180,37 11,87 961,20
Ao 114_SEE|1.700 mm (GOINFRA + COT)
11.1.0.19| COMPOSIC | COMP [POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM UN 1,00 1.522,33 0,00 1.522,33
Ao 117_SEE|FUNDAGCAO (COT)
11.1.0.20 | GOINFRA | 72601 |TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13,8KV-A | Un 1,00 12.032,02] 118,72 12.150,74
’ OLEO
11.1.0.21 | COMPOSIC | COMP |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS UN 3,00 17,00 0,99 53,97
Ao 046_SEE|(GOINFRA + COT)
11.1.0.22 | COMPOSIC | COMP |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE UN 3,00 18,15 0,99 57,42
Ao 047_SEE|{TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT)
11.1.023] SINAPI | 96974 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO M 45,00 56,13 14,23 3.166,20
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017
11.1.0.24 | GOINFRA | 71510 [LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Un 9,00 3,95 5,93 88,92
11.1.0.25| GOINFRA | 71795 |OLHAL PARA PARAFUSO un 3,00 9,63 8,90 55,59
11.1.0.26 | GOINFRA | 72372 |SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO | un 3,00 32,59 11,87 133,38
. DO PARA-RAIO POLIMERICO
11.1.0.27 | COMPOSIC| COMP |HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + M 3,00 6,26 11,87 54,39
Ao 048_SEE|COT)
11.1.0.28 | COMPOSIC | COMP |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN| 33,00 0,16 0,10 8,58
Ao 049 SEE
11.1.029 | GOINFRA | 71841 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES)M16X | Un 15,00 5,53 0,19 85,80
150 MM
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 10,59
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
IL1030f  oiapr | 91893 |TERMINAILS, INSTALADA EM FORRO - un| 1,00 441 6.18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
11.1.0.31 | GOINFRA | 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 3,73 5,93 57,96
11.1.0.32| COMPOSIC | COMP |FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM M 4,00 4,11 5,93 40,16
Ao 081_SEE|COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + COT)

D




11.1.0.33 | GOINFRA | 71997 |POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DA m 0,30 241,67 286,54 158,46
BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM.
1000MM)
11.2. DIVERSOS 2.505,00
11.2.0.1. | GOINFRA | 270312 [MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( m2 | 20,00 87,13 38,12 2.505,00
H=2,50M) COM FUNDACAO - SEM
REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA)
11.3. [ESQUADRIAS METALICAS 2.271,00
11.3.0.1. | GOINFRA | 180302 |PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS | m2 4,00 529,23 38,52 2.271,00
114. SERVICO EM TERRA 75,96
11.4.0.1. | GOINFRA | 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 4,00 0,00 18,99 75,96
11.5. SERVICOS PRELIMINARES 656,67
11.5.0.1. | GOINFRA | 72080 |POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. H 4,00 154,40 0,00 617,60
(MINIMO 4H/DIA)
11.5.0.2. | GOINFRA | 20118 |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP.| m3 1,20 0,00 32,56 39,07
C/TR.ATE CB. E CARGA
11.6. ' TRANSPORTES 51,14]
11.6.0.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 1,20 34,58 8,04 51,14
INCLUSO A CARGA MANUAL
14.7: REVESTIMENTO DE PAREDE 1.098,40]
11.7.0.1. | GOINFRA | 200101 |CHAPISCO COMUM m2 | 40,00 1,84 2,88 188,80
11.7.0.2. | GOINFRA | 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 m2 | 40,00 6,73 16,01 909,60
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
11.8. REVESTIMENTO DE PISO 206,78
11.8.0.1. | GOINFRA | 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 m2 7,50 16,89 10,68 206,78
CM 1:2,5:3,5
11.9. PINTURA 480,00
11.9.0.1. | GOINFRA | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 40,00 5,49 6,51 480,00
12.1. INSTALACOES ESPECIAIS 143.740,95
12.1.0.1. | COMPOSIC| COMP |BOMBA THSI-18 10,0 CV TRIFASICA UN 1,00 5.020,93| 237,44 5.258,37
Ao 557 SEE
12.1.0.2. | GOINFRA | 72338 |SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un 2,00 653,78 17,81 1.343,18
12.1.0.3. | GOINFRA | 81883 |RES.METALICO TACA ACO PATINAVEL-V=20M3- un 1,00 26.627,96| 1.782,52 28.410,48
COL.SEC.H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
12.1.0.4. | GOINFRA | 80910 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 2,00 187,13 34,14 442,54
12.1.0.5. | GOINFRA | 82379 |TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" m 375,00 114,51 24,63 52.177,50
12.1.0.6. | GOINFRA | 85003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - Un 1,00 166,77 13,36 180,13
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
12.1.0.7. | GOINFRA | 85006 |EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - un 17,00 176,34 13,36 3.224,90
CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC
12.1.0.8. | GOINFRA | 85011 |CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE Un 12,00 381,59| 154,74 6.435,96
PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90
CM C/PINTURA
12.1.0.9. | GOINFRA | 85017 |[MANGUEIRA DE INCENDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 CJ 24,00 489,72 5,93 11.895,60
COMP.=15M
12.1.0.10| GOINFRA | 85025 |ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" Un 12,00 189,74 2,47 2.306,52
12.1.0.11 | GOINFRA | 85027 |ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 12,00 50,49 4,46 659,40
12.1.0.12| GOINFRA | 85031 |REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un 12,00 161,90 14,85 2.121,00
12.1.0.13| GOINFRA | 85035 |[TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un 12,00 84,62 4,46 1.068,96

\o



12.1.0.14| GOINFRA | 85037 |TANQUE DE PRESSAO DE 10L Un 1,00 217,40 19,29 236,69
12.1.0.15| GOINFRA | 85039 |PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un 1,00 62,00 19,29 81,29
12.1.0.16 | GOINFRA | 85041 |[MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1,00 92,31 19,29 111,60
12.1.0.17| GOINFRA | 85047 |NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un 16,00 35,96 11,87 765,28
12.1.0.18 | GOINFRA | 85077 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2.1/2" Un 2,00 311,32 34,14 690,92
12.1.0.19 | COMPOSIC | COMP |REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/INST. | UN 12,00 136,78 4,75 1.698,36
Ao 017_SEE|PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO
2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)
12.1.0.20 | COMPOSIC | COMP |CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM UN 12,00 18,23 2,78 252,12
AO 018 SEE|LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA +
SINAPI)
12.1.0.21 | GOINFRA | 80981 |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" Un 1,00 360,98 34,14 395,12
12.1.0.22 | COMPOSIC | COMP |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE | UN 1,00 232,60 34,14 266,74
Ao 087_SEE|DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT)
12.1.0.23 | COMPOSIC | COMP [TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALACAO UN 12,00 74,77 4,46 950,76
Ao 019_SEE|PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO
1 1/2" (GOINFRA + SINAPI)
12.1.0.24 | GOINFRA | 85056 |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" un 14,00 84,07 27,60 1.563,38
12.1.0.25 | COMPOSIC | COMP |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA | UN 70,00 83,52 27,31 7.758,10
Ao 030_SEE|+ SINAPI)
12.1.0.26 | COMPOSIC | COMP |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE | UN 6,00 237,10 11,87 1.493,82
Ao 077_SEE|[2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)
12.1.0.27 | COMPOSIC | COMP |FLANGE GALVANIZADA 2.1/2" - FORNECIMENTO E | UN 1,00 152,15 9,81 161,96
Ao 549 SEE|INSTALAGAO
12.1.0.28 | COMPOSIC | COMP |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO (GOINFRA + | UN 1,00 241,86 2,78 244,64
AO 129 SEE|SINAPI)
12.1.0.29 | COMPOSIC| COMP |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 19,50 2,08 21,58
AO 546_SEE
12.1.0.30 | COMPOSIC| COMP |[SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA UN 18,00 33,96 1,01 629,46
A0 024 SEE|EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI)
12.1.0.31 | COMPOSIC| COMP |BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO UN 12,00 63,50 29,68 1.118,16
Ao 186_SEE|CONVENCIONAL/ ANALOGICA (GOINFRA + COT)
12.1.0.32| COMPOSIC| COMP JACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + UN 12,00 83,33 23,75 1.284,96
Ao 188 SEE|COT)
12.1.0.33 | COMPOSIC | COMP |[CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE 40 UN 1,00 963,33] 237,44 1.200,77
Ao 190_SEE|SETORES COM BATERIA (GOINFRA + COT)
12.1.0.34 | COMPOSIC | COMP |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE UN 42,00 33,96 1,01 1.468,74
Ao 025_SEE|EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI)
12.1.0.35 | COMPOSIC | COMP |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 18,00 39,59 0,37 719,28
Ao 277_SEE|(GOINFRA + SINAPI)
12.1.0.36 | COMPOSIC | COMP |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE | UN 6,00 237,10 11,87 1.493,82
Ao 077_SEE|2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)
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12.1.037] SINAPI | 97599 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS |UN | 31,00 23,66 3,99 857,15
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020
12.1.0.38 | COMPOSIC | COMP |BOMBA DE PRESSURIZACAO JOCKEY 3,0 CV UN 100 | 251427] 23744 2.751,71
Ao 558_SEE
13.1. SERVICOS PRELIMINARES _ 9,73
13.1.0.1. | GOINFRA | 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES | m3 0,05 0,00 13542 6.77
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)
13.1.02. | GOINFRA | 20109 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE m2 0,25 0.00] 11,84 2,96
LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA
132. TRANSPORTES 12,79
132.0.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 0,30 34,58 8,04 12,79
INCLUSO A CARGA MANUAL
133. INSTALACOES ESPECIAIS 12.034,18]
13.31. PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS 12.034,18
133.1.1. | GOINFRA | 91007 |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 Un 100 | 515935 227535 7.434,70
COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALACOES
MECANICAS
(1+1 CILINDRO P-45)
133.12. | GOINFRA | 91024 |UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", | un 3,00 67,19 4,75 215,82
ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR
6925
13.3.1.3. | COMPOSIC| COMP |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM | UN 1,00 1472] 18,00 32,72
AO  |382_SEE|ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI)
13.3.1.4. | COMPOSIC| COMP |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, | UN 3,00 5.63 4,75 31,14
AO  |383_SEE|COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI)
133.15. | GOINFRA | 91021 |LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL Un 2,00 9,90 4,75 29,30
GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT
- NBR 6925
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO 70,62
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
133.16. | SINAPI | 92692 [E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 6,73 5,04
INSTALACAO. AF_10/2020
133.1.7. | GOINFRA | 91031 |NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL Un 6,00 10,73 475 92,88
GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR
6925
13.3.1.8. | COMPOSIC | COMP |NIPLE DE REDUCAO 172" X 1/4" BSP (GOINFRA + | UN 4,00 6.05 475 43,20
A0  |212_SEE|cOT)
133.1.9. | COMPOSIC| COMP |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + | UN 4,00 9,71 4,75 57,84
Ao  |213_sEE|coT)
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 111432
CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20
133.1.10 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
SINAPL | 92688 |G4s. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 | M | 2400 37,77 8,66
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 158,10
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO
B3LI oniapr | 92701 |[EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN 6,00 1336 12,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
13.3.1.12| COMPOSIC | COMP |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M | 22,00 8,18 593 310,42
A0  |237_SEE
( /
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13.3.1.13| GOINFRA | 91025 [VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", Un 3,00 145,80 12,83 475,89
PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 -
NORMA ASME B16.34
13.3.1.14| GOINFRA | 91020 |TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" un 1,00 17,93 10,92 28,85
. CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925
13.3.1.15 | COMPOSIC | COMP [VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA +COT) | UN 1,00 15,84 12,83 28,67
Ao 542_SEE
13.3.1.16 | COMPOSIC | COMP |[VALVULA UGV 1/2" (S) LATAO (GOINFRA + COT) | UN 1,00 15,17 12,83 28,00
Ao 543 SEE
13.3.1.17| GOINFRA | 91029 [VALVULA DE RETENCAO EMLATAO 7/16"NS () X | Un 1,00 19,87 4,75 24,62
. 1/2" NPT (E)
13.3.1.18 | COMPOSIC | COMP |[REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP- | UN 1,00 206,51 34,14 240,65
Ao 210_SEE{40 COM MANOMETRO (GOINFRA + COT)
13.3.1.19| GOINFRA | 85003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - Un 1,00 166,77 13,36 180,13
. CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
13.3.1.20 | COMPOSIC | COMP [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - UN 2,00 33,96 1,01 69,94
Ao 235_SEE|(300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI)
13.3.1.21 | COMPOSIC| COMP [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - UN 2,00 33,96 1,01 69,94
Ao 236_SEE|(300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA +
SINAPI)
13.3.1.22| GOINFRA | 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4,00 0,95 0,30 5,00
13.3.1.23 | GOINFRA | 71863 [PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 8,00 0,25 0,84 8,72
13.3.1.24 | GOINFRA | 70393 [BUCHA DE NYLON S-10 Un 8,00 0,59 0,59 9,44
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE 63,24
MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
133.1.25| ~oivera | 91041 [500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" REE. X Un 2,00 23,31 8,31
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO 14,03
(42CM) PARA TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" -
INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U"
133.1.26 1 ~oINFRA | 91045 [3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A| ypn 1,00 6.32 771
FIXACAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
13.3.1.27| COMPOSIC| COMP [LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00] 1.196,00 1.196,00
Ao 045_SEE
13.4, REVESTIMENTO DE PISO 27,57
13.4.0.1. | GOINFRA [ 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 | m2 1,00 16,89 10,68 27,57
CM 1:2,5:3,5
14.1. ESTRUTURAS MET, 443,760,25
14.1.1. BLOCO 1 88.075,55
14.1.1.1. | GOINFRA| 150204|ESTRUTURA METALICA CONVENCIONALEM ACO | Kg | 4.44826 19,80 0,00 88.075,55
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.2. BLOCO 2 105.379,16
14.12.1. | GOINFRA| 150204|ESTRUTURA METALICA CONVENCIONALEM ACO | Kg | 5.322,18 19,80 0,00 105.379,16
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.3. BLOCO 3 77.793,61
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14.1.3.1. GOINFRA| 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO Kg | 3.928,97 19,80 0,00 77.793,61
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.4. BLOCO 4 51.387,40
14.1.4.1. GOINFRA| 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO Kg | 2.575,81 19,80 0,00 51.387,40
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.5. COBERTURA PATIO 74.416,32
14.1.5.1. GOINFRA| 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO Kg | 3.758,40 19,80 0,00 74.416,32
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.6. PASSARELA 8.215,02
14.1.6.1. GOINFRA| 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO Kg 414,90 19,80 0,00 8.215,02
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.7. PASSARELA 18.172,45
14.1.7.1. GOINFRA| 150204 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO Kg 910,90 19,80 0,00 18.172,45
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.8. PASSARELA 8.690,22
14.1.8.1. GOINFRA| 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO Kg 435,60 19,80 0,00 8.624,88
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
14.1.9. PASSARELA 11.630,52
14.1.9.1. GOINFRA| 150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO Kg 587,40 19,80 0,00 11.630,52
DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.307,40
15.1.0.1. GOINFRA 21301/PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA m2 7,50 171,97 2,35 1.307,40
26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE
LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
15.2. ADMINISTRACAO 69.300,00
15.2.0.1. GOINFRA| 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 396,00 0,00 70,00 27.720,00
15.2.0.2. GOINFRA| 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.980,00 0,00 21,00 41.580,00
15.3. DIVERSOS 1.673,41
15.3.0.1. GOINFRA| 270804|PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X un 1,00 1.167,76 4,63 1.172,39
120 CM
15.3.0.2. GOINFRA| 270501|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 213,20 0,67 1,68 501,02
VALOR
TOTAL 1.307.880,28
VALOR BDI 266.022,85
(20,34%)
\ TOTAL
GOIANIA 22 NQVEMBRO 2021 ORCAMENTO 1.573.903,13
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CASTRO construgdes, incorporagdao e servigos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-48 TELEFONES: (62) 3661 91 60 (64)9 92 47 84 23
l PRAZO DE EXECUCAO |
TOTAL DO
iTEM DESCRICAO ITEM % PREC( 30 60 90 120 150 180 210 240 270
% RS % RS % RS % RS % RS
SERVICOS PRELIMINARES 19.444,00 1,24
1 30 5.83320 ) 10 194440 | 10 1.94440 { 10 194440 ) 10 1.944,40 | 10 1.94440 | 10 1.944,40 | 10 1.944,40 -
TRANSPORTES 16.779,69 1,07
2 11 1.845,77 § 11 1.84577 | 11 1.845,77 | 11 1.84577 | 11 1.845,77 ) 11 1.845,77 | 11 1.845,77 | 11 1.845,77 | 12 2.013,56
ERVICO EM TERRA 12.666,41 0.80
3 S ¢ 20 2.533,28 | 40 5.066,56 | 40 5.066,56 - - - - -
INSTALAGOES ELETRICAS 81.212,97 5,16
4 ¢ - 15 12.181,95] 10 8.121,30 - 15 12.18195 | 15 1218195 | 25 20.303,24 | 20 16.242,59 -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.806,74 0,18
5 - 20 561,35 | 20 561,35 | 20 561,351 20 561,351 20 561,35 - - -
it 11,91
6 INSTALACOES ESPECIAIS 187.459,79 L - - 15 28.118,97 | 20 3749196 | 20 3749196 | 20 37.491,96 | 25 46.864,95 - -
ESTRUTURAS METALICAS 534.021,08 33,93
7 - 20 106.804,22 | 20 106.804,22 | 20 106.804,22 } 20 106.804,22 | 20| 106.804,22 - - %
COBERTURAS 188.093,39 11,95
8 - - - 30 56.428,02 | 30 56.428,02 | 40 75.237,36 - - -
ESQUADRIAS METALICAS 66.626,06 4,23
9 - - = - - - - 40 26.650,42 | 60 39.975,64
VIDROS 4.163,64 0,26
10 - - = - - - 501 2.081,82 | 50| 2.081,82
REVESTIMENTO DE PAREDE 14.735,67 0,94
11 - - 20 2.947,13 | 20 2.947,13 | 20 2.947,13 1 20 2947,13 | 20 2.947,13 - -
REVESTIMENTO DE PISO 85.577,14 5,44
12 - - - 15 12.836,57 | 15 12.836,57 - 25 21.39429 | 25 21.39429 | 20 17.115,43
FERRAGENS 2.088,00; 0,13
13 - - - = = - - 100 2.088,00
ADMINISTRACAO 83.395,62 5,30
14 ¢ 11 9.173,52 | 11 917352 | 11 9.173,52 { 11 917352 § 11 9.173,52 | 11 9.173,52 | 11 9.173,52 | 11 9.173,52 | 12 10.007,47
PINTURA 265.944,69 16,90
15 - - 10 26.594,47 | 20 53.18894 | 20 53.188,94 | 20 53.188,94 | 20 53.18894 | 10 26.594,47
DIVERSOS 8.888,24 0,56
16 2 10 888,82 | 10 888,821 10 888,82 | 10 888,82 | 10 888,82 | 10 888,82 | 10 88882 ) 15 133324 | 15 1.333,24
VALOR TOTAL COM BDI 20,34% 1.573.903,13 100
VALOR DO PERIODO 20.274,59 138.466,58 192.066,51 284.110,69 296.292,64 302.265,40 160.632,88 109.348,51 70.445,34
% DO PERIODO 1,29 8,80 12,20 18,05 18,83 19,20 1021 695 448
VALOR ACUMULADO 20.274,59 158.741,17 350.807,68 634.918,37 931.211,01 1.233.476 41 139410929 1.503.457.30 1.573.903,13
% ACUMULADO 1,29 10,09 22,29 40,34 59,17 78,37 88,58 95,52 100,00

GOIANIA 22 Md'zqzl




CAS TR 0 construgdes, incorporacao e servicos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110

CNPJ: 34.375.169/0001-48

TELEFONES: (62) 36619160 e (64)9 92 47 84 23

ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI (RS) PRECO COM BDI (RS) PARTIC. (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 16.157,55 19.444,00 1,23
b. TRANSPORTES 13.943,57 16.779,69 1,06
c. SERVICO EM TERRA 10.525,52 12.666,41 0,80
f. INSTALAGOES ELETRICAS 67.486,26 81.212,97 5,14
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.332,34 2.806,74 0,18
h INSTALACOES ESPECIAIS 155.775,13 187.459,79 11,87
n. ESTRUTURAS METALICAS 443.760,25 534.021,08 34,01
o. COBERTURAS 156.301,64 188.093,39 11,91
q. ESQUADRIAS METALICAS 55.364,85 66.626,06 4,22
r. VIDROS 3.459,90 4.163,64 0,26
8. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.245,03 14.735,67 0,93
u. REVESTIMENTO DE PISO 71.112,80 85.577,14 5,42
v. FERRAGENS 1.735,08 2.088,00 0,13
X. ADMINISTRAGAO 69.300,00 83.395,62 544
y. PINTURA 220.994,42 265.944,69 16,83
z DIVERSOS 7.385,94 8.888,24 0,57

TOTAL GERAL DO 1.307.880,28 1.573.903,13 100,00
ORCAMENTO

Goiania, 72 de nbvembro de 2021
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CASTRO construgdes, incorpora¢ao e servigos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110
(64)99247 8423

CNPJ: 34.375.169/0001-48

TELEFONES: (62) 3661 91 60

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,88% 6,88%

BDI - FINAL 20,34%

Goiénia,}?ﬁé\qovembro de 2021
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CASTRO construgdes, incorporagao e servigos Eireli

AVENIDA ITALIA, 1876, QUADRA 93, LOTE 06, SALA 03, JARDIM EUROPA - GOIANIA - GOIAS CEP:74.325-110
CNPJ: 34.375.169/0001-48  TELEFONES: (62) 36619160 e (64)9 92 47 84 23

CODIGO |ETAPA PRECO (R$)C/BDI|  PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 19.444,00 1,23
b. TRANSPORTES 16.779,69 1,06
c. SERVICO EM TERRA 12.666,41 0,80
f INSTALACOES ELETRICAS 81.212,97 5,14
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.806,74 0,18
h INSTALACOES ESPECIAIS 187.459,79 11,87
n ESTRUTURAS METALICAS 534.021,08 34,01
0. COBERTURAS 188.093,39 11,91
q. ESQUADRIAS METALICAS 66.626,06 4,22
I VIDROS 4.163,64 0,26
. REVESTIMENTO DE PAREDE 14.735,67 0,93
u REVESTIMENTO DE PISO 85.577,14 5,42
V. FERRAGENS 2.088,00 0,13
X. ADMINISTRACAO 83.395,62 5,44
y. PINTURA 265.944,69 16,83
z. DIVERSOS 8.888,24 0,57
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.573.903,13 100,00
(RS$) C/BDI

Goiania, 224e novembro de 2021
Castro s
Eng. Civil Sitvio Alberto Marqups
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