
 

Estudo Técnico Preliminar 

 

A Lei Estadual nº 17.928/2012, em seu art.12º, afirma que deverá ser elaborado 

Estudo Técnico Preliminar, abrangendo todos os elementos que subsidiarão a adequada 

elaboração do Projeto Básico, contendo, inclusive, registro fotográfico detalhado do local 

onde será executada a obra. 

Já o Art. 2°, inciso II, afirma que para os fins desta Lei, adotar-se-ão as definições 

da legislação federal pertinente, às quais se acrescentam, projeto básico, onde deve ter 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 

caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e 

que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 

execução, de que é exemplo o conjunto de projetos arquitetônico, elétrico, estrutural e 

hidráulico, o memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, dentre outros, quando se 

tratar de obras civis. 

Assim sendo, o projeto básico de obras e serviços de engenharia será elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem, sem prejuízo 

do caráter competitivo da execução, os seguintes elementos: 

1)  visão global da obra, permitindo a identificação de seus elementos 

construtivos;  

2)  viabilidade técnica do empreendimento, prevendo soluções 

técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;  

3) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações que 

assegurem os melhores resultados para o empreendimento;  

4) orçamento detalhado do provável custo global da obra ou do 

serviço, com base em quantitativos de serviços e fornecimento propriamente 

avaliados; 

5) definição dos métodos de avaliação do custo da obra e de sua 

compatibilidade com os recursos disponíveis;  

6) definição do prazo de execução; 

7) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 

sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;  

8) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários em cada caso;  

9) avaliação do impacto ambiental e seu adequado tratamento, se for 

o caso.   



 

Vale ressaltar que se aplicam as especificações do projeto básico de obras e 

serviços de engenharia previstas no artigo acima citado, no que couber e for pertinente, 

ao termo de referência das compras e contratações de serviços comuns. 

Diante desse cenário, segue o relatório para que os profissionais responsáveis 

preencham a tabela abaixo: 

 

1- Visão Global: 

No dia 18/01/2022 foi realizada a vistoria no Centro de Ensino em Período Integral 

Severiano de Araujo, localizado na Rua VM – Z – Qd 38 – Área 1 – Vila Multirão II 

CEP: 74.475-417 – Goiânia / Goiás, para levantamento da estrutura física da referida 

unidade escolar e posteriormente, elaboração de projetos para reforma e/ou ampliação. 

 

Arquitetura:  

A unidade escolar está localizada em um terreno de 5.650,00m² e possui área 

construída de 2.529,84m². Foi constatado a presença de 06 blocos de sala de aula, 01 

quadra, passarelas descobertas.  

A escola possui 05 blocos de placa cimentícia e 01 em alvenaria. Sendo que esse 

bloco de salas de aula será reformado. 

Identificação dos elementos construtivos e problemas detectados que são necessários 

serem sanados: 

- Calçada: piso de concreto desempenado em estado ruim de conservação, piso 

tátil ausente;  

- Acessibilidade: a unidade escolar não atende as normas, além da ausência de 

banheiros PCD, a maioria das rampas estão com a inclinação acima do permitido, com 

corrimão e/ou guarda corpo, porém em desacordo com a norma NBR 9050, escadas sem 

corrimão e/ou guarda corpo, ausência de piso tátil, guichês de atendimento e demais 

intervenções para atendimento às normas. 

Observação importante: Reforçamos que as informações relacionadas acima 

foram obtidas em levantamento in loco e que foram possíveis serem identificadas durante 

ele.  

Hidrossanitário:  

O abastecimento de água é feito pelo poço artesiano e armazenada em um 

reservatório tipo taça. O esgoto lançado na rede de esgoto pública da concessionária local. 

Inexistência de rede de água pluvial.  

Incêndio: 

A unidade escolar possui algumas instalações de prevenção de combate a 

incêndio, tais como reservatório metálico de água do tipo taça que é utilizado para o 

abastecimento geral da escola. Conta ainda com extintores, sinalização e iluminação de 

emergência, porém não suficientes para atender as normas do Corpo de Bombeiros Militar 



 

do Estado. A central de gás existente também não atende em sua totalidade as normas. 

Na maioria das escadas e rampas, os corrimãos e/ou guarda corpo, ou não existem ou 

estão foram das normas.    

Elétrico:  

 As instalações elétricas se encontram comprometidas, com fios e acessórios 

antigos, com seus usos já afetados, necessitando de serem totalmente trocadas, 

abrangendo o bloco a reformar e dos novos blocos, para o perfeito funcionamento da 

escola. 

Estrutural:  

A estrutura da escola se encontra regular, onde os blocos de salas a permaneceram se 

encontra em bom estado, necessitando somente de pequenos reparos em suas 

superficialidades, pois as mesmas são estruturas novas, e o restante das estruturas 

existente passam por demolição juntamente com os blocos de placas cimenticias para a 

construção dos novos blocos. 

Topografia:  

O terreno possui desnível considerado com necessidade de implantação de rampas 

e escadas para a segurança e acessibilidade de todos.   

 

2- Viabilidade Técnica e Identificação de Serviços: 

Para atender todas as necessidades em termos de ambientes específicos e 

adequações dos espaços para atender as normas, faz se necessário a execução dos 

seguintes itens:  

De acordo com as informações recebidas, a unidade de placa será demolida por 

não gerar conforto térmico e acústico. Os blocos existentes que permanecem, tais como: 

bloco de 4 sala de aulas, bloco de 1 sala de aula e bloco de cozinha.  

Todos os blocos serão interligados através de passarelas cobertas.  

Arquitetura: 

Para atender todas as necessidades em termos de ambientes específicos e 

adequações dos espaços para atender as normas, faz se necessário a execução dos 

seguintes itens: 

- Executar demolição do bloco de placa existente com maquinário, carga e descarga 

de material demolido; 

- Implantar Bloco de pátio coberto com cozinha – padrão SÉCULO XXI; 

- Implantar Bloco administração sem cozinha com laje – padrão GOINFRA; 

- Implantar Bloco de 8 salas de aula c/ sanitários 2 pavimentos – padrão SEDUC; 

- Implantar Bloco de 4 salas de aula com sanitários – padrão SÉCULO XXI; 

- Implantar Bloco de vestiários com sanitários – 2020 – padrão SEDUC; 

- Implantar Bloco de quadra coberta em arco mod-01 – padrão SEDUC; 

- Executar passarela – conforme planta de detalhes; 

- Executar canteiro em grama de placa; 



 

- Calçada: Executar regularização, aterro e apiloamento manual; Executar concreto 

desempenado 5cm; 

- Executar mastro para bandeiras; 

- Executar central de gás (2+2) cilindros; 

- Executar construção de novo muro. 

Acessibilidade: 

Acessibilidade Interna: Execução de pisos táteis de alerta e direcional 

emborrachados por toda a escola de acordo com projeto; Execução de passarelas e rampas 

com corrimão e guarda corpos, conforme projeto; Execução de placa de sinalização dos 

ambientes; Execução de placa de sinalização em braile dos ambientes; Execução do mapa 

tátil; Execução de acionador áudio visual com botoeira no sanitário PCD; 

Acessibilidade Externa: Execução de piso tátil de alerta em placas pré-moldadas 

no início e final de rampas e escadas nas áreas descobertas de acordo com projeto; 

Execução de rampa de acesso. 

Hidrossanitário: 

- Ligações dos blocos padrões; 

- Executar reservatório de 32.000L para alimentação hidráulica dos blocos a serem 

implantados; 

- Implantar tubulações de água fria; 

- Implantar tubulações e caixas de inspeção para esgoto; 

- Implantar bebedouros; 

- Executar base de reservatório; 

- Ligação da rede de esgoto das edificações existentes com a nova. 

Drenagem Pluvial: 

- Implantar canaletas e caixas de areia com grelhas metálicas para captação de 

águas pluviais; 

- Implantar calhas metálicas nas coberturas; 

- Implantar condutores verticais em chapa de aço para captação de água pluvial dos 

telhados. 

Drenagem Ar condicionados: 

- Implantar condutores horizontais e verticais com diâmetro de 25mm para 

drenagem; 

- Implantar canaletas de drenagem; 

- As tubulações serão embutidas na alvenaria. 

Incêndio: 

O projeto de prevenção de combate a incêndio elaborado e contempla todas as 

instalações para atender as normas do Corpo de Bombeiros, tais como: extintores, 

sinalização e iluminação de emergência, central de gás, corrimão e/ou guarda corpo, 

reservatório de 32mil/L e demais elementos, além de colocar em funcionamento o sistema 

instalado existente.     

Elétrico: 



 

O projeto elétrico contempla novos produtos, como: fios, luminária e tomadas 

entre outros, nas edificações existentes e nas novas edificações, portanto tudo que retirado 

ficará de posse da prefeitura para utilizar onde for conveniente. Os serviços contemplados 

são: 

- Escavação e reaterro para instalação elétrica subterrânea com caixa de passagem; 

- Quadro de distribuição individual e disjuntores para alimentação do bloco; 

- Iluminação com luminárias do tipo calha e ligados por interruptor; 

- Tomadas conforme padrão da NBR 5410; 

- Eletroduto para ligação dos componentes elétricos; 

- Fiação elétrica em eletroduto; 

- Cabeamentos estruturado; 

- Modificação da entrada de energia conforme demanda do projeto. 

SPDA: 

O projeto de Sistema de Proteção contra descarga atmosfera de acordo com a 

norma NBR 5419/2015. Reduzindo os efeitos e propagações dessas descargas elétricas 

para garantir maior segurança a escola, tais como: utilização de malha subterrânea com 

cabo de cobre nu 50 milímetros conforme norma, descida com cabos de 35 e malha 

superior para captação com cabo 35 milímetros. Para auxiliar na dissipação das correntes 

está sendo utilizado a haste de aterramento em diversos pontos da escola. A captação é 

feita pelo método de malhas.  

Incêndio e Hidrante: 

A Instalação de Sistema de Proteção Contra Incêndio e Pânico segue conforme 

Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar/GO. Sendo necessário implantação de 

extintores que são distribuídos de tal forma que o operador não percorra mais que 25m; 

iluminação de emergência com luminárias com 30 lâmpadas LED de 2w; placas de 

sinalização que como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para 

os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, 

que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas 

de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio; sistema de alarme de 

incêndio que será interligados por cabos de 1.5mm² e eletrodutos de aço galvanizado 

3/4’’; além do sistema de hidrantes que compõe tubulação de aço galvanizado Ø65mm, 

abrigo de hidrantes com duas mangueiras de incêndio de 15,00 m e esguicho 1.1/2", casa 

de bombas com uma bomba principal, uma bomba reserva e uma bomba jockey, ambas 

determinadas em projeto. 

Instalações de GLP:  

Os recipientes estacionários e transportáveis de GLP são situados no exterior das 

edificações, em locais ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos constantes 

determinados na Norma Técnica 28 do Corpo de Bombeiros Militar/GO, para isso é 

determinado em projeto as dimensões necessárias para construção do abrigo, sendo 

executado de material não inflamável, com cobertura e fechamento em alvenaria e grade 

em uma das partes. E também:  



 

- Implantar equipamentos da rede de gás liquefeito de petróleo, composto por 

tubulação de ferro galvanizado subterrânea, regulador de pressão com 

manômetro, válvula de bloqueio sobrepressão e válvula de retenção; 

- Implantar placas informativas e extintores na casa de GLP. 

Estrutural e Estrutura Metálica: 

- Implantar fundação em concreto armado para base de reservatório;  

- Implantar infraestrutura em concreto armado para os pilares metálicos das 

passarelas; 

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para os blocos 

escolares; 

- Implantar infraestrutura em concreto armado para contenção de rampas de acesso; 

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para quadra 

poliesportiva. 

- Implantar estruturas metálicas, bem como treliças/tesouras metálicas com 

ligações soldadas, incluso perfis e chapas metálicas nas coberturas dos blocos e 

passarelas; 

- Implantar estruturas metálicas, bem como vigas metálicas com ligações soldadas, 

e pilares metálicos ancorados em base rígida de concreto armado, com chapas de 

aço e chumbadores metálicos; 

- Implantar estruturas metálicas, bem como treliças/tesouras metálicas com 

ligações soldadas, incluso perfis e chapas metálicas na cobertura da quadra. 

Topografia: 

O projeto topográfico foi realizado para obtenção das características da superfície 

do terreno. O mesmo ocorre através do levantamento planimétrico e planialmétrico. 

Tendo imagens 2D do terreno, muros e construções, assim como também imagens aéreas. 

 

3- Estudo e a dedução de métodos construtivos: 

Os métodos construtivos e materiais que serão utilizados na obra serão 

discriminados no Memorial Descritivo referente a cada projeto, sendo assim, é necessário 

a elaboração dos projetos para que os métodos construtivos sejam apontados e definidos.   

 

4- Impacto ambiental: 

A reforma da unidade gerará impactos referentes a diminuição de área permeável, 

entretanto, a área permeável restante da unidade escolar é capaz de absorver as águas 

pluviais. 

- Impacto da fundação da edificação no lençol freático e soluções referentes ao 

rebaixamento do lençol para que o mesmo não seja comprometido. Os impactos 

relacionados ao lençol freático só poderão ser definitivamente estabelecidos quando o 

projeto de fundação for elaborado, pois tal projeto contém todas os cálculos necessários 

para definir o tamanho da fundação e se porventura afetará o lençol freático. 

- Execução de fossas sépticas e sumidouros respeitando as distâncias mínimas 

estabelecidas a seguir: 



 

1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal 

predial de água; 

3,0 m de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água; 

15,0 m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza. 

- Os resíduos provenientes da obra deverão ser corretamente descartados não 

devendo permanecer na unidade escolar após a conclusão da obra. 

 

5- Orçamento detalhado/Avaliação do custo da obra/Prazo de execução. 

Para execução da obra foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com 

as tabelas ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o 

valor de R$6.258.351,25 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de 

R$6.206.041,21. Sendo a assim, foi constatado que a planilha ONERADA é mais 

vantajosa devido ao menor preço.  

O prazo de execução da obra é de 300 dias de acordo com o Cronograma físico-

financeiro constante no orçamento. 

 

6- Relatório fotográfico: 

Toda análise deste documento foi de acordo com os dados e projetos que se 

encontram disponibilizados na rede da SUPINFRA. Tudo que foi observado in loco pela 

equipe foi comparado aos projetos do processo, para assim, executar a montagem deste 

relatório.  

FIGURA “A” – Projeto original da implantação dos blocos: 

    

 

FIGURA “B” – Projeto da unidade atual sem cobertura: 



 

    

 

Na sequência, segue relatório fotográfico da situação real da obra. 

 

 

 

 
 

 

 
Foto 01 – Fachada Frontal Foto 02 – Hall de entrada 

 

 

 

 



 

 

Foto 03 – Bloco Foto 04 – Pátio 

 

 
 

 

Foto 05– Vista entre os blocos Foto 06 – Passarela entre os blocos 

 

 
 

 

 

Foto 07 – Pátio Foto 08– Bloco 

 

 

 

 
Foto 09 – Vista entre os blocos Foto 10– Quadra descoberta 

 

 
 

 

 

Foto 11 – Escada de acesso a bloco Foto 12–Pátio 

 

 
 

Foto 15– Grelha de drenagem Foto 16– Rampa 



 

  

Após, atendida as solicitações, encaminhem-se os autos para prosseguimentos 

subsequentes. 

 

 

De acordo: 

 

 
 
 

______________________________________ 

Jéssica Alves Bueno Sousa 
Engenheira Civil – CREA n° 29288/V 
Gerente de Projetos e Infraestrutura 

Decreto 25/05/21 D.O n° 7.587 
 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Gustavo de Morais Veiga Jardim 
Superintende de Infraestrutura 

Decreto 07/02/22 – D.O. n° 23.734 
 

 

 


