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Data: 30/03/2023
Concorréncia Piblica n® 059/2022
A Comisso Especial de Licitagdo

MM Engenhcrio Superintendéncia de Infraestrutura

CARTA PROPOSTA
Prezados Senhores,

MM ENGENHARIA E MINERACAO LTDA, CNPJ/MF n.°27.579.257/0001-04, sediada na Rua
103, Qd F24 Lt 38, N° 292, Setor Sul, Goidnia-GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugfo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo
esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego global ¢ de R$ (5.476.465,72) Cinco milhdes, Quatrocentos e Setenta e Seis mil e
Quatrocentos e Sessenta e cinco reais € Setenta e Dois centavos;

No prego proposto estio inclusas iodas as despesas com materiais € equipamentos, méo de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos dlscnmmadqgwneste“”
edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmentg.o qué estabelece a planilha
orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, prOJetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, & de 120 (cento e vinte) dlas consecutlvos
a contar da data de sua apresentagfo, ou seja, de sua abertura:

Declaramos que utilizaremos somerte materiais ¢ méo-de- obra de 1 quahdade aamda que ar—s
variag#o de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade € que a oarantla dos servigos sera de S (¢inco)-..
anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descrmvo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital. ‘

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e arreajustavels

Concorréncia Piblica n° 059/2022 | Data Abertura: 30/03/2023 | Hora: 09:00h

Local: Sala de Reunifio da Secretaria de Educagéo do¢ Estado de Goias, Processo n“ 2072 0000. 605 9323
localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, '

Goifdnia — GO.

Nome da Empresa: MM ENGENHARIA E | Razio Social: MM ENGENHARIA E b4 INERACAO
MINERACAO
Enderego da Empresa: Rua 103, Qd F24 Lt 38, N° 292, Setor Sul. Goiania- | CNPJ n": 27.579.257/0001-04
GO

Telefone:(62) 3877-2155 | Fax: (62) 99693 6590 )
Nome do Responsdvel Legal: Denise de Oliveira Costa ©ima | CPF: (126.611.031-83
RG: 5297896  Orgfio Exp.: SPTC GO End Residencial: Rua S8 932, Setor Bela Vista, Goiénia-GO
Telefone: (62) 3636-4600 | Fax: ](,el (62) 99693~ 0590
| e-mail: denise.lima@mmeng.com.br o e ;

Banco: Caixa Econdmica Federal I Agéncia: 1531 1 C/C: 2572-1 \

[27.579.257/0001-04]

MM ENGENHARIA £ MIN EPACAO LTDA-ME

MM CONSTRUCOES (ioidnia. 30 Ce margo de 2023.
Rua 103 n® /9 Qd.F 24 Lt. 38
l_ St S\,-t RS '\J\.’ 700 '
C(.' /jhan\"b N
‘Q @N/’“ _ﬁfZ'_g.zw:Q__.__ﬁ-___,A S
MM Engenkuria ¢ Mineragao 1 TH Y ME
Responsavel Leosi: Deaise de Cliveira Costa Lima
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MMEngenharia \*Mi.!@‘
GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ
PARCELA DE. MAIOR RELEVANCIA

CRE: GOIANIA
OBRA: AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m? CONSTRUIR: 1.876,76m? | TOTAL: 2,491 03m?

1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m3 209,38 104,69

2.0 REVESTIMENTO DE PISO FISO GRANITINA m2 786,22 393,11

3.0 COBERTURA TELHAS m2 1426,20 713,10
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[27.579.257/0001-04]
MM ENGENHARIA € MINERACAQ LTDA-ME

*

MM CONSTRUCOES

Rua 103 n°® 292 Qd.F 24 Lt. 38

St. Sul 1@ 74 050-200
| GOIANIA-GO
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MMEngenharia \»Wwﬁ -
GOVERNO DE GOIAS

03

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ

PLANILHA RESUMO

CRE: GOIANIA

OBRA: AMPLIAGAQ E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA

END.: RUABOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA
LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA: REFORMA: 614,27m3 CONSTRUIR: 1.876,76m? | TOTAL: 2.491,03m?

SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA ‘

BDI: 20,99%

‘RS 506.416,02|RS

1 612.712,74 11,19%
2 |ADMINISTRAGAO RS  184.040,00|R$ 222.670,00 4,07%
3 [BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 RS  596.722,77|R$ 721.974,88 13,18%
4 |BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC R$  1.027.719,50|RS 1.243.437,82 22,70%
§ |ADMINISTRAGKO - SEC XXI- 2015 : RS  297.257,42|R$ 359.651,75 6,57%
6 [BLOCO DE BIBLIOTECA, SALA DE INFORMATICA E LABORATORIO DE CIENCIAS (LAJE PLANA) - RS 325.008,02[RS 393.227,20 7.18%
PADRAO GOINFRA
7 |COZINHA COM REFEITORIO 2015 - SEC, XXI iR§  376.127,50|R$ 455.076,66 8,31%
8 |PASSARELAS 104.162,95|R$ 126.026,75 2,30%
N5 CALGADAS, CANTEIROS E MURO 359.061,15|R$ 434.428,09 7,93%
10 [ACESSIBILIDADE 109.218,19|R$ 132.143,09 241%
11 |INSTALACOES HIDROSSANITARIA 113.901,99|RS 137.810,02 2,52%
12 |BASE DO RESERVATORIO 14.161,42|R$ 17.133,90 0,31%
13 |INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIALICONDICIONADORES OE AR 140.234,72|R$ 169.669,99 3,10%
14 |INSTALACOES ELETRICAS T 72.582,07|R$ 208.807,05 3,82%
15 [SISTEMAS PARA PREVENGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 1€3.047,38[RS 221.469,75 4,04%
16 |DIVERSOS 10.628,54|R$ 12.859,47 0,24%
17 |INSTALACOES HIDROSSANITARIA 6.066,57|R3 0,13%

7.366,56

l/@@v\'v#_, EQVM
[27.579.257/0001-041
HM ENGENHARIA E MINERACAO LTDA-ME

MM CONSTRUCOES

Rua 103 n° Z:2 Qd F 24 Lt. 38

St. Sui 152 74.030-200

- GOIAIMA-GO !



Obea Bancos B.D.L Encargos Soclais

CRE: GOIAMIA SINAP! - 12/2022 - Golés 20,99% Onerado

OBRA: AMPLIAGAC E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 102022 - Golds <ot
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Golas

LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m% CONSTRUIR: 1.878,78m* | TOTAL: 2.491,03m*
MMEngenharia

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra

Valor Unit
MAT.

249103 | 249103 |

17.661,40 17.681,40

223103 | 249103 0,00 3605 | 3605 0,00 86.801,63 | 60.60163 196 %

m 2 2 290 | 36332 | 38822 34,60 150084 163464 5.10%

un 1 1 506 | 145747 | 146253 5,06 145747 1462,53 0.03%

SONDAGENS P/GOIANIA - (OBRAS CIVIS) m 8 80 0,00 7787 | 7787 0.00 6.237.60 623760 04 %

116 271500 CAFE DA MANHA RE 4200 200 0.00 335 335 .00 14070,00 | 14.07000 031 %

17 771502 | A%EMLWP CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 2200 4206 0,00 16,42 18,42 0.00 7736400 | 77.964,00 %
BARRACKO DE OBRAS PADRAO GOINFRA 6105 | 24029 | 30134 3102,56 1221153 | 1531400

118 20212 BLOCOS,COBERTURAS PASSARELAS E Movsls) SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA | m2 50,82 50,82 0,34%

COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR

167541

1182 20121 | AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TRATE CB.E CARGA (O.C.) m 68 68 146,96 0,00 146,96 9993,28 0,00 0.90328 2%
CIVIL
11083 20160 | AGETOP |DEMOLIGAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m 789,1 789,1 211 0,00 241 1665,00 0,00 1.685,00 0,04 %
cmIL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - 0,88 6,95 7.87 281,60 2.236,60 2.516,40
. 100082 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E
119, SINAPI |nESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m 320 320 0.08%

TRANSPORTE COM CAMINHAOC BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3X
SINAPt |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: KM 960 960
|M3XKM). AF_07/2020

57,60 739,20 786,80

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 32947

32047
ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,18M3). AF_07/2020

122 95875 SINAP{ | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA M3X 32047 329,47 0,17 1,97 2,14 56,00 648,05 705,08 0,02 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
123 84319 SINAPI  |ATERRG MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO m 241659 2416,59 16,38 81,13 97,49 39535,41 196.057,94 | 235.503,35 520%

MECANIZADA. AF_05/2016

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) B ' : X 2 50064,00
22 250102 | AGETOP |MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2200 2200 235 | 000 3235 | 317000 0,00 7000 | 206%
cviL
23 256110 | AGETOP |VIGIA DE OBRAS - (NOTURNG E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - 5.C. W 2o | 200 1559 | 0,00 550 | 34296,00 .00 3420600 | 076%

civiL |
ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) : ; Y ; 508,00

AGET {LOCAGAO DAOBRA. EXECUC O DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 551 5 5,98
OP PPINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM 190,26
TESTEMUNHA

AGETOP EVACAOMECANICA , 23,78 x 2,00

CcviL = 4756
3312 47005 | AGETOP |CARGA MECANIZADA m . 2378 | 2378x200 000 133 133 0,00 63,25 63,25 0,00 %
cviL ; =47.56
i
\_/[?3%3 41012 | AGETOP |INDENIZAGXO DE JAZIDA m | 23,78 | 23,78x200| 000 4,85 4,85 0,00 230,68 230,66 0.01%
cviL i =47.56
|
3314 21008 | AGETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3k | 1189 118,90 x 0,00 260 2,60 0,00 618,28 818,28 0,01 %
cmiL m 200=2378
3315 41008 | AGETOP | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATGRIO m . 19,63 19,03x200 | 0,00 177 1,77 0,00 67,36 67,36 0,00%
' =38.06
7 kg : : L
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 040 %
3412 96548 | SINAPI |ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE Ke | e 465,00 x 2,35 11,66 14,01 2185,50 10.843,80 13.020,30 020%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ! 2,00=930.0
ARMAGRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-80 DE 5 MM - 155,82 x 6.05 1226 | 1831 188542 3.620,70 5.706,12
3413 98543 | SINAPI [MONTAGEM. AF_06/2017 l KG | 15582 ; 200= 0,13%
i anes
3421 96522 | SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m 7.08 7,08x2,00] 98,49 37,37 135,86 384,61 520,15 102377 0,04 %
ESCAVACAC PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ! =14.16!
3422 50802 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) ™ 108 | 1080x2,00 | 484 0,00 484 104,54 0,00 104,54 0,00%
cviL : =216 |
4
3423 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) e 0,54 0.54x200 , 2421 166,26 @ 190,47 26,14 179,56 205,70 0,00 %
CiviL i =1.08
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2,32,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ! 708x2,00| 41,86 | 432,78 | 47474 594,15 6.128,16 672231
3424 94971 | SINAPI JAREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021 Wt 708 =14.18 0,15%
3425 51026 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m - 7,08 7,08 2,0'6{ 36,60 0,08 36,69 518,25 127 519,53 0,01%
cviL |©0C) : =14.16
3428 96545 | SINAPI |ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE K& 256 | 3560x200| 317 12,61 1578 22570 897,63 142353 0,02%
8 MM - MONTAGEM. AF_0672017 . =72 :
3427 96546 | SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG i 194 | 19.40x200[ 235 166 ; 14,01 91,18 452,40 54358 0,01 %
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 i =388 i
H {

27. 570.257/0091-021
MM ENGENHARIA £ MINERACAD LTDA-ME

MM COMET ?UFOES
Rua 103 p® "0 07 7 24 Lt 30



Obra

CRE: GOIANA

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA

END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EURCPA
LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA: REFORMA: 614,27m?| CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*

Bancos 8.1 Encargos Soclals
SINAPI - 12/2022 - Golas 20,99% Onerado
SICROS3 - 10/2022 - GolAs <l

AGETOP CMIL - 01/2023 - Golas

MMEngenharia
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Méo de Obra
[wom Cédigo| 'Banco | Descrigho Und Quant. Quant. Valor Unit Total [Peso (%)
Parcial Total M.0. | MAT. Totat M. 0. MAT. Total
3428 06543 | SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 KG % 96,00x200] 6,05 12,26 18,31 161,60 235392 351552 0,00 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 =192.0
SINAPI BALDI 478,18
ESCAVA&;N) PARA COLOCAcAo DE FORMAS). AF_06/2017
3512 50802 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) " 1023 | 10,23x2,00 | 4,84 0,00 4384 99,02 0,00 99,02 0,00 %
cviL =20.46
3513 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m* 0,51 0,51x2,00 | 24,21 166,26 | 100,47 2469 189,58 194,27 0,00 %
CVIL : =102
3514 80191 | AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m | 43,86 | 43,86x200| 10,50 23,37 3287 921,06 2.050,01 2971,07 0,07 %
oML ] =87.72
I
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA " T307x200 [ 4186 | 43278 | 474,74 257,63 285726 2914,90
3515 94071 | SINAPI |MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. e 3,07 =6.14 0,08%
AF_0572021 !
3516 80801 | AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m a0 307x200 | 4393 0,00 43,83 269,73 0,00 269,73 0,01 %
[ (V) =614
3517 9995 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOGUETE. AF 1072017 ™ | 439 439x2,00 | 28,96 1362 22,58 254,28 119,58 37385 0,01%
i =878
3518 96545 | SINAPI [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 12617 | 12910x 317 12,61 1578 818,49 3.255,90 407439 0,08%
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | 1 2,00=2582
3519 96543 | SINAPI |ARMACKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 OE 5 KG | 518 5180x2,00 | 6.05 12,26 18,31 626,78 1270,13 1.896,91 0,04 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 I =1036

1 67.33x2000 ; ; 102, 10.739,13

cvL ; U =13466 !
i .
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CMENTOIAREIA 1| I 351x200 | 41,96 | 43278 | 47474 | 20455 3.036,11 333267
3522 94071 | SINAPI |MEDI/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L. wooas 1 o=7m 0.07%
AF_05/2021 i ;
3523 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™ 1 351 | 351x200 | 4393 | 0006 | 4393 308,38 0,00 306,38 001 %
cvL_lcvis) ! | =702
ARMACA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO i 2B.70x | 240 | 1965 | 1405 24176 | 602771 | 720047
[ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 2,00=5174
3524 92778 | SINAPI {aC0 CA.50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_1272015 Ke . 267 0,18%
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO T5340x2,00 170 | 1004 | 1174 181,56 107227 | 125383
[ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO . o =1068
3525 92779 | SINAPI {ACO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KL Wa 0.03%
i
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO : T9140x200 [ 871 | 1223 | 1884 22658 | 223564 | 346223
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ‘ ‘ = 1828
3526 92775 | SINAPY N KG 914 % 0,08%

[ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1272015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE Vi SCORAMENTO M|

3531 92464 | SINAPI |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 m i 8323 1 =186 i 0.39%
UTILIZAGOES. AF_09/2020 ! . i
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREA ! 545x2,00] 4196 | 43278 | 47474 544,64 561748 6.162,12

3532 04571 | SINAPI |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L m €ag | =128 ‘ 014%
AF_0572021 : |

3533 80801 | AGETOP |LANGAMENT O/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS w1 549 | 648x200] 4393 0.00 ©.90 57021 0,00 570.21 001%

oL |civis) =1298

ARMAGEO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE : 80%x200]| 473 1267 | 1740 164 123659 1698,24

3534 92778 | SINAPI |CONCRETO ARMADOC EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO | «G w8 | =978 ; 004%
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 !
ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO ! 122.40% 333 1264 | 1597 815,18 308427 390045
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTHLIZANDO i ; 2002448

3535 82777 | SINAPI 15O CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Ko 1224 0,00%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 12020% | 240 1185 | 1408 576,06 2800,66 337762
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO LiTILIZANDO $2,00=2404 |

35386 92778 | SINAPI [ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 PKe o2 i 007 %

;

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE T 74.20%x2,00 | 1,70 004 | 1174 3828 265,13 33341

3537 92779 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OUI SOBRADO UTILIZANDO AGO | KG | 142 | =284 o 001%
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 :
ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE {8770x200 | 671 1223 | 1804 176,93 214514 332207

3538 82775 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDG AGO 877 | =1754 007%
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB JESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA

571,88 | 3061575 | 30.327.74
0.80%

2,00=
30152

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
[APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

IMPERMEABILIZACAG OE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPC F

AF_0112020_P

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, £ = 2 CM. AF_06/2018 iom?

=
iy
~

71,70x2,00
=143.4

6,37 521,87

384 i 273

24,57 42,91

SOM LIGAGOES SO y I 1486 | 45672,98 | 8549612 | ©0.47048
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, i#AC DE OBRA E TRANSPORTE | : ; 0%
381 100775 | SINAP! |cOM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO i
j
AGET i T 23560% | 546 6256 | 66,02 257373 | 2048953 | 3208328
3.9.1 160401 | OP  |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA me . 23539 200= | | : . 071%
CiviL C 4T3 ;
382 760402 | AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELAA R : 2405x206; 70 . 4% | 3206 851,57 680,71 1542,08 005 %
cviL ! =481 | : :
! :
393 54224 | SMAPT [EMBOCAMENTN COM APGAMASSA TRAGO 12 (CMENTO, CAL E AREIA; P e7 X200 T 1453 544 33,99 1970,07 127647 324824 007 %

AF_07/2019

[27.579.257/0001-04]
MM ENGENHARIA £ 1INERACAO LTDA-ME

MM CONSTRUCOES



Obra Bancos B.DA. Encargos Soclals
CRE: GOIANIA SINAP} - 122022 - Goids 20,09% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Goids <l
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A /N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiss
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m%) CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*
MMEngenharia
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
ttam Codigo]  Banco |Descriglo Und | Quant Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.0. | MAT. Total M. 0. MAT. Total
JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 18,40x2,00 | 5653 | 70433 | 760,86 1626,08 2028476 | 2101276
3.10.1 94562 | SINAP |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E m 144 =288 0,48 %
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
E——
3102 180381 { AGETOP [ESQ. MAXIMO AR CHAPANIDRO JXJ5/J68/J8 CFERRAGENS m 732 720x200 | 4435 | 46904 | 513,38 638,64 6.754,17 7.382,81 016%
CIViL =144
3103 180501 | AGETOP |PORTA O ABRIR EM CHAPA PF-1 CFERRAGENS [ 5,04 504x200f 4150 | 747.76 | 789,26 418,32 753742 7.855,74 018%
CIVL = 10.08
3114 190102 | AGETOP [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m 216 | 21.60x200| 0,00 197,90 | 197,80 0,00 8.549,28 8.549,28 0,19%
cviL =432
; 5 %
AGET 377.18x 313 | 230 543 2361,14 1.735,02 4.006,17
3121 200101 OP  |cHaPisco comum me 377,18 2,00 = 0,00%
cviL | 754.36
AGET ; ! T 377,18x 17,44 10,28 27,72 13156,03 7.754,82 20.810,85
3122 200502 OP  [REBOCO - 1C1:3 ARML - (BASE PITINTA EPOXI / OUTROS) b 377,18 200= 0,48 %
CIVL 754.36
APLICAG GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 163,95 x 2541,22
3134 87414 | SINAPI [AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA 23 1,0CM. AF_06/2014 2 163,55 | 20023279 0.18%
; i I
3132 96120 | SINAPI [ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF_05/2017 T M 1T 792 179.20x200] 1,07 1,82 2,89 169,48 288,28 457,77 0,01%
! =158.4

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1.36 ESP

e

SE) 179,51 x 1002 9.262,71 12,860,090
3444 220101 moi 176,51 200= : ; 028%
civiL | , ' 359.02 | '
AGET [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI3ARML) E=2GM E JUNTA PLASTICA 17951x | 1661 | €375 | 80,36 5963,32 22887,52 | 26.850,84
142 2110 OF  |27MM e 1795 200= ' ! 084%
CVIL | 35002 ; !
\ 143 221102 | AGETOP WRODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM T m 101,55 101,86x 0,00 1822 ; 1822 0,00 3.700,48 3.700,48 0,08 %
cviL ! | 1 2,00=203.1 i
I N
AGET ! 188,61 x 0,00 I 33,82 3382 0,00 12.622,30 12.622,30
3.14.4 221104 oP RASPAGEM E APLICACAC RESINA ACRILICA DUAS DENAOS m* 1845 200= ' 020%
CIviL w3z i )
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 38,70 x2,00 11,95 i 71,58 ‘ 83,53 924,93 5.540,20 6.465,22
3145 94902 | SINAPI |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 ! |

ICM, ARMADO. AF_07/2016

AGETOP |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDE 5. DUAS DEMAOS.

3.18.1.1 88497 SINAPI |AF_06/2014

176058

249172
| 0.10%

146,31 x |
200= |
29262

146,31

AGET

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

APLICACAO £ LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAR:. J&.9, DUAS DEMAOS.

1631x |8, 1526 207487 448538

709 !

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

31821 SINAPI |AF_062014 . i
i i i
APLICACKG MANUAL CE PINTURA GOM TINTA LATEX 82 SILICA EM PAREDES, DUAS 46z | 1058 . 1520 113646 260712 374558
31622 88489 | SINAPI [DEMAOS. AF_06/2014 - : 1 i

0,08 %

|10, 9.013,07

QUADRG ESCOLAK MISTO 4,20x1,25M - F ORMICA BRANCA BRILHANTE. (3081 25M) £
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1.25M)
(GOINFRA + COT)

LOCAGAQ DA OBRA EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

ikt

ESCAVACAO MECANICA
CIViL.

AF_06/2014 : 1200=3276
i
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR ; 18385x 520 4,13 933 1705,08 135422 3.058,30 0.07 %
200=3279" }

IS
ey ﬂﬁ
T

T

| 1592,13

235691 |
{ 200- |
471,38

1245,33 ¢

2777

43.1.2 41005 | AGETOP [CARGA MECANIZADA

0,00 42,53 4253 0,00%

CIViL e
4313 41012 | AGETOP |INDE! UTAGAG DE JAL
CiviL

155,10

0.00 155,10 0,00%

AGETOP
CIViL

4.3.1.4 41008 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM

2,60 0,00 831,48 83148 0,02 %

4.3.1.5 41008 | AGETOP

CiviL

COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATURIG

o
177 0,00 4527 4527 0,00 %

AGETOP |APILOAMENTO

CiviL

43.1.6 41002

172236 0,04 %

484 1722,38 0,00

7 /0001-UH
“RACAO LTDA-ME
S IRUCOES

LR
TS EN e 20
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Obra Bancos B.D.I Encargos Soclais

CRE: GOIANIA SINAPI - 1212022 - Goids 20,99% Onerado

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1012022 - Goids ot
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Golds

LOCAL: GOIANIA - GOIAS mm
AREA: REFORMA: 614,27m*| CONSTRUIR: 1.876,76m? | TOTAL: 2.491,03m*

sipdEngentorio
Planitha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

tem Codigo| Banco |Descrigio Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. 0. MAT. Total M. O. MAT. Total
4442 96546 SINAPI |ARMACRO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 1407 1407 235 11,66 14,01 330645 16.405,62 18.712,07 0,44%

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4413 96543 SINAPI | ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 KG 377,91 377,91 6,05 12,26 18,31 2286,35 483317 6.919,53 015%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4421 50001 ] AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 48,57 46,57 30,32 0,00 36,32 1831,13 0,00 1.831,13 0,04 %
cvIL
2422 50302 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) ™ 782 78.2 284 0,00 484 378,48 0,00 378,48 0.01%
CiVIL
4423 80470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ™ 344 344 2431 | 16626 | 19047 83,28 571,03 655.21 0.01%
CiVIL
CONGRETO FCK = 35MPA, TRAGO 1:2,3.,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA W96 | 43278 | 474,74 308,56 8.339,67 9.148,23
4424 04071 | SINAPI |MEDIA/BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 1927 1927 020%
AF_05/2021
4425 57055 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C) ™ 1927 1927 2393 0,00 43,93 846,53 0,00 846,53 5,02 %
CvIL
1426 56543 | SINAPT |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE § KG | 273,18 273,18 605 12,26 18,31 165273 334018 5,001,862 011 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
1427 56544 | SINAPI ]ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 7,00 1,09 237 1264 17.01 276 1377 18,54 0.00 %
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7428 5654 | SINAPI | ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 359,1 3591 235 11,66 14,01 843,88 218710 5.030,98 011 %
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
3429 Go547 | SINABT |ARMAGAO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE kG 1573 1573 1,76 10,05 1,81 27,68 158,08 185,77 0,00%
12,5 MM - MONTAGEM. AF_0612017
06548 | SINAPI JARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG | 108,91 108,81 125 .88 1114 136,13 107701 1213.25 0,03%
16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
24211 51005 | AGETOP |FORMA TABUA FINHO PIFUNDACOES U=3V - (OBRAS CVIS) m | 100,62 700,02 2483 | 3133 76,18 524,24 316182 7.686,06 017 %
cvIL
14212 50903 | AGETOP |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 273 273 30,57 0,00 20,57 561,56 0,00 561,56 001 %
CIVIL
4511 %0101 ] AGETOP [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 12,17 12,47 31,05 0,00 31,05 377,87 0,00 377,87 0,01%
CIviL
2512 508002 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) o 20,59 30,59 284 6,00 2,84 196,45 0,00 196,45 0,00 %
CIVIL
2513 60470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) ™ 122 2 2421 | 166,26 | 190,47 20,53 202,83 232,37 0.01%
CIVIL
2514 80191 | AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES ™ | 124,83 124,83 1050 | 23,37 887 310,71 2917.27 422799 0,00 %
CiviL
CONCRETO FCK = Z5MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 196 | 43278 | 4474 314,28 324152 3555,80
4515 04671 | SINAPI |MEDIA/BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 749 749 0,08%
AF_0512021
2516 51055 | AGETOP |LANGAMENT O/APLICAGRO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m 7.49 7,49 73,93 0,00 3,93 326,03 0,00 329,03 0.01%
CvIL
2517 20902 | AGETOP [REATERRO COM APILOAMENTO e 768 268 20,57 0,00 20,57 96,26 0,00 96,26 0.00%
CIVIL
4518 56545 | SINAPT | ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE kG | 196,18 196,18 347 7261 15.78 621,69 247382 3.095.72 6,07 %

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4519 96543 SINAPI LARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-80 DE § KG 126,82 126,82 6,05 12,28 18,31 767,26 1.554,81 2322,07 0,05%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4.51.10 968546 SINAPI|JARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 110,27 110,27 2,35 11,68 14,01 259,13 1.285,74 1.544,88 0,03%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

4521 60200 | AGETOP | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m | 249,43 249,43 41,86 37,89 79,75 10441,13 0.450,90 19.892,04 0,44 %
CIVIL
I CONCRETO FCK = Z5MPA, TRAGO 1.2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 106 | 432,78 | 47474 570,65 5,885,680 6.456,46
4522 04671 | SINAPI |MEDWA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 136 136 014%
AF_052021
3523 50501 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICACKO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m* 136 136 13,93 0.00 4393 507,44 0,00 507,44 0.01 %
CvIL  iCvIS)
ARMAGKD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 6.71 1223 18,94 208191 3.794,60 5.876,51
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4524 92775 | SINAPI |acO CA80 OE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 KG | 31027 310,27 013%
ARWAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 2.40 11,65 14,05 1230,98 5.975,40 7.206,38
(ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4525 92778 | SINAPI TaAcOCA50DE 10,0MM - MgANTAGEM. AF_1272015 KG | 51291 512,01 0,16%
ARMAGKO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE GONCRETO 170 10,04 174 181,90 1.074,28 125618
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO o w 003 %
4528 92779 | SINAPI jAco CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 K | 1 )
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE [XE) 9,83 10,94 743,18 6.581,57 732476 .
4527 02780 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDOAGO | kG | 669,54 669,54 : 016 %
CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015
4531 B YAGETOP | FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGAPPILAR U=4V - (OBRAS CVIS m | 206,84 206,84 41,88 37,88 79,75 8658,32 7.837,16 16.495,49 0,36 %
civiL
CONCRETO FOK = Z5MPA, TRAGO 1.2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 196 | 43278 | 47474 560,16 577761 633777
4532 04571 | siNAPI |MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 800 L. ™ 1335 13,35 0.14%
AF_05/2021
4533 55507 AGETOP [LANGAMENT O/APLICAGRO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™ 1335 1335 43,93 0,00 43,03 586,46 0,00 586,46 0.01 %
cviL  [cvis)y
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 871 1223 18,34 1027,23 1872.20 2.898,52 ]
453.4 92775 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDOACO | kG | 153,09 153,00 0,06 %
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015
ARMAGKO DE PILAR GU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 273 12,67 17,40 251,54 673,79 97533
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4535 92776 | SINAPI [aco CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1212015 KG 53,18 53,18 0,02%
ARWAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 393 12,64 16,97 563,36 2.138,43 270180
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 0,06 %
4536 02777 | SINAPI [c0 CA50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 kG | 169,18 169,18 X

s
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Obra Bancos B.D.l Encargos Soclals

CRE: GOIANIA SINAPI - 1212022 - Golas 20,99% Onerado

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1012022 - Goids ol
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. Cf PZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiss

oA coroin oo m
AREA: REFORMA: 614,27m%| CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*

Engenhariy
Pianiiha Orgamentdria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
[hom Cédigo]  Banco |Descrigho Quant. Quant. Valor Unit Total TPesc )
Parciel Total M.O_| WAT. | Total M.0. MAT. Total
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 240 1165 | 1405 305,88 748479 178067
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4537 92778 | SINAPI [acey ca-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 122015 KG | 12745 127,45 004%
[ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 170 | 008 | 1174 138,85 25,69 96564
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4538 82779 | SINAPI 1oCO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 1272015 ke | 8227 82,27 002%
ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIORAL DE CONCRETO (kT 5,83 70,04 206,76 262814 262491
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4538 82780 | SINAPI 1ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_1272015 kG | 26736 7.3 0,06 %
' AGETOP | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS : ) ] ) 3 405,41 12.203,34
cviL
CONCRETG FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 4106 | 43278 | 47474 40071 413304 4533.76
4542 94671 | SINAPI |MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 9,55 9,55 010%
AF_0s2021
4543 60601 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 9,55 955 2393 | 000 1303 21953 0,00 419,53 GoT%
cviL lowis)
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO & 1225 | 1804 013,21 184673 | 285004
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4544 92775 | SINAPL 1ACO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015 KG 1 151 151 0,06 %
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO 273 | 1267 | 1740 196,95 527,57 72453
[ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
4545 92778 | SINAPI |ACO CA50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1222015 Ke | 4184 4184 0,02%
ARMAGKG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 333 1264 | 1597 776,02 285320 3TN
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
548 82777 | SINAPU [0 CA'50 DE 8,0 MM . MONTAGEM. AF. 1212015 ke | 23384 23364 0,08 %
\ /
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 240 7165 | 1405 133,96 50,30 78427
4547 92778 SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | kG 55,82 55,82 0,02%
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGRO DE PILAR GU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 776 | 1008 | 1174 62,56 960,22 192281
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
45.4.8 92778 | SINAP) |aCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_1222015 L] 9564 9564 0,02%
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS : 1 7975 | T 80820 1.667,08
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! W06 | 43278 | 47474 91,89 947,78 7038.68
4552 94971 SINAP| JAREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 “m | 219 219 0.02%
4553 60801 AGE1;E>P émcmsmompucwlomoeusmsmo MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS L3 219 219 4303 | 000 2393 96,20 0,00 56,20 000 %
S
ARMAGKO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO 5,48 B0 | 247 187,49 257.85 445,35
4554 95043 | SINAPL | \RMADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1172020 ke | & 19,82 001%
ARMAGXO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO 730 | 1341 | 2071 2085 54,84 34,70
4555 95044 | SINAPI |ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 kG 4.09 4.08 0,00 %
ARMAGKO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETG 425 | 1288 | 1714 9,28 o111 400,39
45586 95045 | SINAPI |ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_1172020 KG | 233% 23,38 0.01%
ARMAGKO DE ESGADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCGIONAL DE CONCRETO 227 1181 1388 5427 27750 3187
4557 95846 | SINAPI | ,RMANG UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 o s 2391 0.01%
456.1 61101 | AGETOP [FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA m | 217,89 217,88 1831 | 9814 | 11645 | 0398956 | 2138372 | 2537320 | 056%
CVIL__[INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO £ FORMAIDESFORMA
45632 61102 | AGETOP |PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INC. w | ZE72 25672 | 2035 | 111,00 | 13135 | 520090 | 2838492 | 3358682 | 074%
CVIL  [CAPEAMENTOFERR DISTRIB.ESCORAMENTO E FORMA/ DESFORMA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 4106 | 43278 | 474,74 12,16 125,50 137,67
4571 94871 | SINAPI |MEDW/BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 029 0.28 000%
AF_052021
4572 80801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™ 028 029 4383 | 000 4393 1273 0,00 12,73 000 %
cvi fewvs)
ARMAGKO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 581 1180 | 1751 30,29 64,26 94,55
573 92015 | SINAPI [LAJESE FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - kG | 54 54 0,00%
4 MONTAGEM, AF_12/2015
{574 80207 | AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA. 12MM-VIGAFPILAR U=2V - (OBRAS CIVIS me 239 23 530 | 763 | 12168 108.26 62,42 79069 001 %
CVIL
4575 0103 | AGETOP |ESCORAMENTO METALICO - VIGASAAJES (ALUGUELMMES) ™ 238 2,38 120 | 1649 | 1768 2,86 3041 2z 0.00%
cviL
AGETOP | VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA -n
cvIL i
fa61 AGETOP |ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG, (1CI: 1CH : SARML) m | 768,76 51,01 22011 | 3000633 | 13622427 | 17613060 | 3,89%
CviL
162 3201 %G (ENCUNHAMENTO) OE ALVENARIA DE VEDAGKO COM ARGAMASSA W | %146 351,46 364 273 637 127931 959,46 2236,80 005 %
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
483 700320 | AGETOP |DIVISORIA DE GRANITO POLIDO w | 47.28 .26 5335 | 34363 | 20608 | 252236 | 1624682 | 16.769.21 0.41%
cviL
IMPERMEABI DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 1834 | 2457 | 4291 223326 2.991,88 5.225.15
471 98562 | SINAPI |CIMENTO E AREIA, COM ADTIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_08/2018 w | 12177 121,77 0,12%
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, 017 1400 | 1486 356125 | 6516625 | 66.727,50
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE | | 2625 4625 152%
4.8.1 100775 [ SINAPI {coM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_0172020_P
491 160401 | AGETOP |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA me 33668 3366 548 | 6256 | 6802 1837,83 | 2105789 | 2280553 | 051%
cviL
282 60402 | AGETOP |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA ™ 33,83 .83 770 | 143 | 3206 506,79 48579 7084,58 002%
cviL
383 99224 | SINAP| |EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 12:0 (CIMENTO, CAL E AREIA). (1 97,56 87,56 1455 | 644 2599 127309 82656 210056 005%
AF_0722019
4101 180501 | AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS m 213 273 4150 | 74776 | 789,26 | 113295 | 2041384 | 21.54579 | 048%
cviL
3102 780500 | AGETOP |PORTA ABRIR CH.PANC PF-10 CIFERRAGENS m | 20,16 20,16 50 | 46328 | 50478 836,64 933072 | 1047636 | 022%
cviL
JANELA OE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 56,53 | 70433 | 76086 | 162806 | 2028470 | 2191276
4103 94562 | SINAPt |FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR € m 288 288 0,48 %
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212019
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AGETOP ]VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO ] ]
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AGETOP [CHAPISCO COMUM

1537,52

1537,52

3.536,29

Obra Bancos B.D.L Encargos Socials

CRE: GOIANIA SINAPI - 1212022 - Golés 20,90% Onerado

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Golés et

END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVI. - 0112023 - Gois

LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA: REFORMA: 614,27m? CONSTRUIR: 1.876,76m" | TOTAL: 2.491,03m*

. MMEngenharic
Planilha Orgamentdria Sintética Com Vaior do Material o da Mito de Obra
Item Cédigo Banco | Descricho Und Quant. Quant Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.O. MAT. Total M. O. MAT. Total

4.10.4 160381 | AGETOP {ESQ. MAXIMO AR CHAPANIDRO J3/J5/J6/)8 CFERRAGENS m 24 24 4435 489,04 513,39 993,44 10.506,49 11.499,93 025%

CIVIL

ICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) E TETO DE

3713,80

m 481243 8.34873
RGETOP [EMBOGO (1CH ARMD) w | 26606 26606 | 1258 | 920 2179 | 395635 | 245870 | 581705 013 %
AGETOP [REBOCO - 103 ARML -BRGE PITTAEPOX T GUTROS) W | 127058 | 127056 | 1748 | 1028 | 2772 | 2215856 | 1206135 | 3521992 | 078%
AGETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA m | 20896 26896 | 2356 | 57.30 | 6086 | 628957 | 1520680 | 2150638 | 048%

11.893,74

AGETOP [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM
cviL {(BASE)

5117

512723

13.201,68

STAeL - B17004
SINAP! | AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 mo| 4792 4792 0.28%
SINAPT_| ACABAMENTOS PARA FORRO (WOLDURA DE GESSOJ, AF_0572017 ™ 752 792 1,07 182 ) 5474 144,14 226,88 001 %
AGETOP |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURADE T2.5MW ™ 32,5 25 172 | 5320 | 6482 380,80 172800 | 210890 0,05 %
cIL
AGETOP | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM ™ Y Y 000 | 1668 | 1668 0.00 74803 748,03 002%
cWIL

18.329,09

\‘16.3

4142 220101 A%EMTCL)P :.?.AssTg)o DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 136 ESP=5CM m 5117 5117 1002 | 2580 35,82 5127,23 1320188 | 18.329,00 0,40%
2143 221102 | AGETOP |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m EXERT) 311,14 0,00 18,22 18,2 0,00 5.668,97 5.668,97 0,13%
cvIL
4144 221104 A%E“‘:I‘OP RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS ™ 533,47 53347 0,00 33,82 3382 0,00 1804195 | 16.04195 0,40 %
L
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) GU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 11985 | 71,58 83,53 800,12 359474 4.194,67
2145 04092 | SINAPI [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m 50,22 5022 0,00 %
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 '
7148 102461 | SINAP!I |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAG MANUAL, 2 DEMAOS, m 50,22 50,22 608 12,15 15,13 360,53 610,17 260,70 0.02%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_0572021
41511 88497 | SINAPI |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m 2511 251,1 772 7.49 15,21 1038,49 1.880,73 381023 0,08 %
AF_06/2014
41512 261550 | AGETOP |PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM C/SELADOR [ 2511 2511 817 7.00 15,26 2051,48 1760,28 383178 0,08%
CvIL
41521 88497 | SINAPI |APLI E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m |- 2511 2511 7.72 7,49 15,21 938,49 1.880,73 381923 0,08%
AF_0812014
41522 88489 | SINAPI |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, (3 2511 2511 482 10,58 1520 1160,08 265663 3816,72 0,08%
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
44531 88498 | SINAPI JAPLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m 5147 5117 18,68 10,83 27,49 8524,82 5.541,71 14.066,63 0,31 %
AF_0612014
41532 261307 | AGETOP |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m 5117 5117 §30 2,13 933 2660,84 211332 277416 0.11%
VL
41541 261304 | AGETOP |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m 768,38 768,36 10,64 4,58 15,22 817535 3519,08 11.604,43 026 %
CIVIL
261000 | AGETOP | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 768,36 766,36 728 5.36 1264 5503,66 4118,40 0.712,07 021%
civiL
44551 261809 | AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m 3366 338,8 361 10,53 14,14 1215,12 354439 4.759,52 0,11 %
cviL
4.156.1 261602 | AGETOP | PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO CAFUNDO ANTICOR. m 1024 1024 13,65 10,28 2393 1307,76 1.052.67 2.450,43 0,05 %
CVIL
4.16.1 271808 | AGETOP |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m 524 524 4668 | 400,72 | 456,40 244,60 2.146,03 239153 0,05 %
ML
[a782 COMP77 | Proprio |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGKO, SEM ™ 146 126 3,00 | 37667 | 41657 582,54 5.406,38 6.081,02 013%
MOLDURA (SINAPI)
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE 800,59 | 124533 | 204502 |  4803,54 7.471,98 12.275,52
COMPTS | Préprio [3,08x1,26M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 8MM (1,05x1,25M) (GOINFRA| UN 8 8 027 %
+com
4164 261703 | AGETOP |PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) [ 0.96 0,96 817 420 1237 784 2,03 1,87 0,00 %
civIL
4165 COMPT74 | Préprio |ELEVADOR {PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA GU EQUIVALENTE 02 UN 1 1 87513 | B0634,92 | 70510,05 | 875,13 6963492 | 7051005 156 %
PARADAS - CAPACIDADE 280KG (INSTALADO) (COT)
4.17.1.1.4.1 89356 | SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 1351 33,51 12,80 027 22,07 428,02 31063 730,56 0,02%
AGLA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_1222014
[XIZEKF] §8357 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ™ 1047 1047 1525 16,06 3131 159,66 168,14 327,81 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4174113 T044D | SINAP! |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ] 41,93 24193 113 9,58 2071 47,38 520,08 868,37 0.02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4971414 88451 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [ 18,23 1823 165 52,62 54,57 36,07 964.73 094,81 0.02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
2471115 59364 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- ON 13 73 512 6,03 115 66,56 78,39 144,95 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4171116 89360 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN ) 3 6.10 1079 16.89 24,40 4316 67,56 0.00%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
474417 36503 | SINAPI |GURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 5 5 736 18,07 23,33 21,30 95,35 716,65 0.00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_1212014
3171118 89517 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3 ] 8.21 68,56 7477 37.26 41138 448,67 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
4171118 39385 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE N ] 8 (X3 493 .74 54,48 39,44 93,92 0,00%
[AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1222014
41711110 | 89625 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 9 9 569 16,62 2231 51,21 149,58 200,79 0.00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1272014
41744411 | 89620 | SINAPI [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 2 828 77,50 85,78 16,56 165,00 171,56 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
41714142 | 60627 | SINAPI [TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 4 4 343 15,82 76,25 17,72 6328 81,00 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014 .
41711113 TE OE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU sUB] 747 11,88 1935 1404 23,76 36,70 0,00 %
89400 | SINAPY loapal DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 N 2 2 .
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Obra . Bancos B.D.A Encargos Soclais
CRE: GOIANIA SINAPI - 12/2022 - Goiks 20,00% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Golés <ot
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiss
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m? CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.401,03m*
MMEngenharia
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material & da Mo de Obra
Item Cédigo| Banco | Descrigho Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Totat M.O. | MAT. Total M. O. MAT. Total
41711194 | 60630 | SINAPI [TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN ) 4 6,90 57,81 64,80 27,96 231,24 250,20 0,01 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. AF_12/2014
41714115 JOELHO 80 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4° 476 11,84 16,60 23,80 59,20 83,00
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
86368 | SINAPI |aF yop014 UN 5 5 0,00%
241711116 | 81360 | AGETOP |JOELHO RED.50 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X172° Un 15 15 392 8,15 12,07 58,80 12,25 181,05 0,00%
civiL
21741147 | COMPOD | Prépro |JOELHO REDUGAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAG Z5MM X 32MM UN 2 2 5,05 8,65 13,70 10,10 17,30 27.40 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
31711118 | 81162 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 2 2 310 116 426 6,20 232 8,52 0,00 %
CIVIL
21711119 | 81179 | AGETOP [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2 2 482 4,76 9,58 9,84 9,52 19,16 0,00%
CIVIL
41711120 | 81180 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un ] 4 482 6,45 127 19,28 25,80 45,08 0,00 %
CVIL
41711121 81185 | AGETOP | BUCHA DE REOUGKAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 2 6,37 19,70 26,07 12,74 39,40 52,14 0,00 %
CVIL
41711122 | 80026 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 34 Un 4 3 21,02 70,19 9121 84,08 280,78 364,84 0.01%
cviL.
41711123 | 80827 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 4 4 21,62 95,66 116,68 84,08 382,64 466,72 0,01 %
CIvIiL
41711124 | 80920 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA DIAMETRO 1.1/2° Un 1 1 3275 | 14253 | 17528 3275 142,53 175,28 0,00 %
CIVIL
41791125 | 80010 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2° Un 1 1 3966 | 261,75 | 301,41 39,66 261,75 301,41 0,01 %
CIViL
41711426 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATRO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO £ 744 82,27 89,71 20,76 329,08 358,84
89985 | SINAPI |CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 4 4 0.01%
“1TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 1 TS “151.30
/171121 80711 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 15,33 1533 0,01 %
AF_1212014 '
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 10,71 18,52 2523 271,92 368,66 640,58
4171122 80712 | SINAPI {EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 25,30 2538 0.01%
AF_1212014 '
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 14,96 w 35,14 268,23 361,82 630,06
4171123 80714 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 17,93 17,93 0.01%
AF_122014 :
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 560 771 13,40 22,76 30,84 53,60
4171124 80783 | SINAPI [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 4 4 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 ’
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, : 865 40,92 49,57 51,90 245,52 %742 |
417.1.125 80707 | SINAPI |[JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 8 6 0.01%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4171126 | COMP14 | Propio [JUNGAG SIMPLES PVC P/ E5G PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 6 6 [EXT] 29,52 40,63 66,66 177,12 24378 001%
INSTALAGAO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,18 17,03 2321 37,08 102,18 139,26
4171127 89784 | SINAPI [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6 6 0,00%
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 426 508 9,35 8,52 10,18 18,70
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
4.17.1.1.28 89728 | SINAPI |oF ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2 2 0,00 %
Jolfsun 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 463 10,31 14,94 18,52 4124 59,76
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
4.17.1.129 89732 | SINAPI leanTo SANITARIO. AF_1272014 UN a a 0,00%
417.1.1.2.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 647 20,72 27,19 51,76 165,76 217,52
89746 | SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 8 8 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
244741211 JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 463 9,58 1821 27,78 57,48 8526
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
89731 | SINAPI |E5GOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN e 6 0,00 %
417.11.212 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 6,47 19,90 26,37 51,76 159,20 210,06
89744 | smaPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 8 8 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
\_//7-1213 | COMP15 | Proprio |JOELHO PVC C/BOLSA E ANEL P/ESG PREDIAL 80G DN 40MM X 112" - UN ] ] EERE] 9,46 2057 [LXT) 85,14 185,13 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
41711214 CURVA CURTA 00 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 426 7,74 12,00 36,34 69,66 108,00
89728 | SINAPI |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN [ [ 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014
417.1.1.2.15 ICURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 463 17,82 22,55 9,26 35,84 45,10
89733 | SINAPI |JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL | UN 2 2 0,00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
31714216 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 647 34,71 41,18 12,84 69,42 82,36
80748 | SINAPI [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 2 2 0,00%
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
31711217 | COMP18 | Propnic |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 5 5 [EXE 18,46 2957 55,55 92,30 147,85 0,00 %
INSTALAGAO).
4.17.1.1.2.18 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA £ 841 53.93 6234 50,46 323,58 374,04
COMP19 | Proprio |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 6 6 0,01%
4.17.1.4.31 | COMP24 | Proprio |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8 8 3,60 70,50 74,40 28,80 564,00 592,80 0,01 %
(FORNECIMENTO E INSTALACAQ).
4171132 | COMP25 | Proprio |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN ] 6 3,60 70,50 74,10 21,60 423,00 244,60 001%
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
24171133 95547 | SINAPI |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 0 O 7.66 69,00 76,66 45,96 414,00 456,96 0,01 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
4.47.1.134 05545 | SINAPI |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 4 4 7,68 2451 3217 30,64 96,04 128,68 0,00 %
AF_0172020
4171135 | COMP20 | Proprio |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 4 4 360 16,41 19,71 14,40 64,44 78,64 0,00 %
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
4171136 100866 | SINAPI |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA UN 2 4 2298 | 26169 | 30467 9162 126,78 121868 0,03%
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
4171137 100866 | SINAPI |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA ON 12 12 2208 | 31246 | 33544 275,76 3749,52 402528 0,08 %
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30° CM, COM TORNEIRA 2261 | 269,36 | 311,87 45,02 578,72 62374
CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO
TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/47X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, 001%
4171438 | COMP26 | Proprio |TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EMPLASTICO | UN 2 2 '
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO).
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Obra Bancos B.D.L Encargos Socials
CRE: GOIANIA SINAPI - 1212022 - Goids 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1012022 - Golds et
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goids
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m*| CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*
MEngenharta
Planitha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
tem Codigo Banco |Descrigho Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M. O MAT. Total M_O. MAT. Total
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 2669 | 19361 | 22030 160,14 1.161,66 132180
4171138 86037 | SINAPI |INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EMPVC - UN 8 6 003%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
27711310 | 86906 | SINAPI |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U /4", PARA LAVATORIO, PADRAO UN 6 ) 231 73,39 75,70 13,86 440,34 354,20 0,01 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
41711341 95460 | SINAPI |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA - UN 8 8 14,36 | 26499 | 279,35 114,88 2119,92 223480 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
A1711312 | 80517 | AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un ] 8 56,14 | 28541 | 34155 249,12 2283,26 273240 0,06 %
CivIiL  |CROMADO ANTIVANDALISMO
41711313 | 80520 | AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO PAVASO SANITARIO (PAR) =] B 8 6,68 4,08 10,96 55,04 32,64 87,68 0,00%
CIVIL
217.1.1.3.14 30526 | AGETOP |AGSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un ] 8 517 14580 | 15097 41,36 1.166,40 207,76 0,03%
CIVIL  |VASO SANITARIO
21711315 | 60513 | AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.14") Un 8 8 11,02 10,57 2159 88,16 84,56 172,72 0,00 %
CIVL
21711316 | 80514 | AGETOP |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un ] 8 4,82 34,11 38,93 38,56 272,88 311,44 0,01%
cviL
417.4.4.3.47 30721 | AGETOP |CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 4 4 17,23 81,69 98,92 68,92 326,76 395,68 0,01 %
CIVIL
417.1.13.18 | COMP28 | Préprio |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 127, UN 2 2 1684 | 10501 | 12185 3368 210,02 243,70 001%
FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ.
1711319 | COMP30 | Proprio |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X UN 2 2 65,16 | 87976 | 944,92 130,32 1.750,52 1.889,84 0,04 %
45* CM, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
31777320 | 60811 | AGETOP |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112" E 314" Un 3 3 6,68 47,89 54,77 20,64 143,67 164,31 0,00%
CIVIL
31711321 | COMP34 | Propric |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS. UN 1 1 3251 | 420162 | 432413 32,51 4.201,62 2,324,13 0,10 %
4.17.1.1.41 93358 | SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 m? 7.1 7.1 47,77 22,48 70,25 339,64 159,83 499,47 0,01%
M. AF_02/2021
171142 96995 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 8,62 6,82 26,96 13,62 42,58 187,50 92,88 200,38 0,01 %
4474241 89356 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [ 34,37 34,37 12,80 9,27 22,07 439,93 318,60 758,54 0,02 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
4174212 89357 | SINAPI [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [ o4 94 15,25 16,06 31,31 143,35 50,96 204,31 0,01%
AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_12/2014
2171243 39425 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 43,92 4392 113 19,58 20,71 49,62 859,95 909,58 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122014
41749244 89451 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 14,07 14,07 1,65 52,02 54,57 2321 74458 767,79 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014
4171215 89364 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVG, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 15 15 5,12 6,03 11,15 76,80 90,45 167,25 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1272014
4171218 89360 | SINAPI |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADOC EM RAMAL OU SUB- UN 2 2 6,10 10,79 16,80 12,20 21,58 33,78 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4471217 89503 | SINAPI |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3 3 4,26 18,07 23,33 12,78 57,21 69,99 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014
4171218 39517 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3 3 8,21 68,56 74,77 18,63 205,68 224,31 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4171219 89395 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4 3 6,81 493 74 27,24 19,72 46,96 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_1212014
47512710 | 89625 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN g 9 5,69 16,62 2,31 51,21 149,58 200,79 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
2471211 89620 | SINAPT |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 1 828 77,50 85,78 8,28 77.50 85,78 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
21712112 | 89627 | SINAPI |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADO EM UN ] 4 443 15,82 20,25 17,72 8328 81,00 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014
474218 | e TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBY A R 747 11,88 19,35 44,82 71,28 116,10 0.00%
SINAP! | AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1272014 :
41712114 | 89630 | SINAPI |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM UN 2 2 6,99 57,81 64,80 13,98 115,62 128,60 0,00%
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
4.17.1.2.0.15 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4” 4,76 11,84 16,60 23,80 59,20 83,00
20366 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 5 5 0,00 %
INSTALAGAO. AF_122014
71712116 | 81380 | AGETOP |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2° Un 15 15 3982 8,15 12,07 58,50 122,25 181,05 0,00 %
CIVIL
41715117 | COMPOS | Proprio  |JOELHO REDUGAOD 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 32MM UN 4 ] 5,05 865 13,70 20,20 34,60 54,80 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3171216 | 81179 | AGETOP | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2 2 482 4,76 9,56 9,64 9,52 18,16 0,00%
CIVIL
31712110 | 81160 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 4 4 2,82 6,45 11,27 19,28 25,80 45,08 0,00 %
CIVIL
1712120 | 81185 | AGETOP |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 2 6,37 19,70 26,07 12,74 39,40 52,14 0,00 %
cviL .
4.47.1.2.1.21 80026 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 34" Un 4 4 21,02 70,19 91,21 84,08 280,76 364,84 0,01%
CIVIL
41712122 30927 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1* Un 2 2 21,02 95,66 116,68 42,04 191,32 233,36 0,01%
CIVIL
37712133 | 80920 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" Un 1 1 32,75 | 14253 | 17528 32,75 142,53 175,28 0,00 %
civiL
TT712724 | 80910 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2° Un 1 1 36,66 | 26475 | 30141 39,66 261,75 301,41 0,01 %
CIVIL
4.17.1.2.1.25 REGISTRO DE PRESSKO BRUTO, LATRO, ROSCAVEL, 3/4°, COM ACABAMENTO £ 744 8227 89,71 29,76 329,08 356,84 )
80985 | SINAPI |CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF_08/2021 001 %
UBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN '40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 200,63 401,88 vot%
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M Y
AF_1212014 :
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 10,71 14,52 2523 332,22 450,41 762,63 "
24471222 89712 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 31,02 31,02 0,02
AF_12/2014
TUBG PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 14,96 20,18 3514 414,39 558,98 973,37 )
4171223 85714 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 277 277 0,02%
AF_1272014
JUNGAG SMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 5,69 771 13,40 22,76 30,84 5360 "
4171224 9785 | SINAPI |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 4 4 0,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAG SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 6,18 18,34 25,52 30,90 96.70 127,60
4171225 80785 | SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 5 5 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_122014
JUNGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 8,65 20,92 49,57 51,90 24552 297 42
4471226 66767 | SINAPI [ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6 6 0,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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Obra Bancos B.D., Encal
LD rgos Soclais
CRE: GOIANIA SINAPI - 1212022 - Goids 20,00% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1012022 - Golds i~
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/ ESQ. CI PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goidis
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m? CONSTRUIR: 1.876,76m | TOTAL: 2.491,03m*
stnEngenharia
Planitha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Méo de Obra
Cédigo|  Banco [Descriclo Und | Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.0. | MAT. Total M.O. MAT. Total
4171227 | COMP14 | Préprio ;)#SNTCAO SIAI(A)PLES BVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 6 6 1.1 26,52 40,63 66,66 177,12 243,78 0,01%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,18 17,03 2321 37,08 102,18 139,26
4171228 80784 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6 6 0.00%
SANITARIO. AF_12/2014 :
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 426 508 9,35 8,52 10,18 18,70
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
4171229 80728 | SINAPI |pE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2 2 0,00 %
41712210 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 463 10,31 14,94 41,67 92,79 134,46
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
89732 | SINAPI |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 9 e 0.00%
4174221 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 6,47 20,72 27,19 64,70 207,20 271,90
80746 | SINAPI |JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL | UN 10 10 0.01%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4.17.1.22.92 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 4,63 9,58 14,21 50,93 105,38 156,31
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
80731 | SINAPI |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 1 1 0,00 %
417.1.2.213 JOELHO 00 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 6,47 19,90 26,37 64,70 198,00 263,70
go744 | SINAPI |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 10 10 0,01%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
7712214 | COMP15 | Proprio |JOELHD PVC C/BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 80G DN 40MM X 1.1/2" - UN 9 9 LXK 9,48 20,57 99,99 8514 185,13 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
21712215 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA| 4,26 7.74 12,00 38,34 60,66 108,00
8o728 | SINAPI |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 9 9 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF, 1212014
417.122.16 | COMP17 | Préprio |TERMINAL DE VENTILACKO SOMM (FORNECIMENTO E INSTALACKO). UN 5 5 841 14,06 2247 42,05 70,30 112,35 0,00 %
11712577 1 COMP18 | Propro |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 5 5 064 8,94 9,58 320 44,70 47,90 0,00%
A7.122.18 CAXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 841 53,93 62,34 50,46 323,58 374,04
COMP18 | Proprio |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6 6 0.01%
171231 ] COMP24 | Proprio |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8 8 3,60 70,50 74,10 28,80 564,00 592,80 0,01%
(FORNECIMENTO € INSTALACAQ).
2177232 | COMP25 | Proprio |PORTA PAPEL TOALHA TIPC DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 6 6 360 70,50 74,10 21,60 423,00 444,60 0,01 %
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
4.47.1233 95647 | SINAPI |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN B € 7,66 69,00 76,66 45,96 414,00 450,96 0,01%
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
4171234 95545 | SINAPI |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. UN 4 4 7.66 24,51 3217 3064 98,04 126,68 0,00 %
AF_01/2020
a171035 | COMP30 | Proprio |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN a 4 3,60 18,11 18,71 14,40 64,44 78,84 0,00%
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
4171236 100866 | SINAPI |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA UN 4 4 2208 | 28169 | 30467 91,92 112676 121868 0,03%
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
4171237 100868 | SINAPI |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA UN 12 12 2288 | 31246 | 33544 27576 3.749,52 402528 0,09 %
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA 2251 | 289,36 | 311,87 45,02 578,72 623,74
CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO
| TIPO GARRAFAICOPO EM PVC 1.1/4°X 1.172, VALVULA EM PLASTICO 1° PARA PIA,
4174238 | COMP25 | Préprio | TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EMPLASTICO | UN 2 2 001%
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALAGAO).
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 2669 | 19361 | 22030 160,14 1161,66 1.321,80
4171239 86937 | SINAPI [INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - UN 6 6 0,03 %
, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
T390 | 55906 | SNAPT | TORNEIRA CROMADA DE MEBA, /20U /4", PARA LAVATGRIO, PADRAO UN 3 6 231 73,39 75,70 13,86 440,34 454,20 0.0t %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
41712311 95460 | SINAPI |VASO SANITARIO SIFONADG GONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 8 8 1436 | 26499 | 27935 114,88 2118,92 2234,80 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020
44712342 | 80517 | AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 8 8 56,14 | 28541 | 34155 449,12 228328 2732,40 0,06 %
CIVIL |[CROMADO ANTIVANDALISMO
21713313 | 80520 | AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAD PVASO SANITARIO (PAR) cJ ] 8 6,88 4,08 10,96 55,04 32,64 87,68 0,00 %
CIviL
T 3514 | 50526 | AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 0 B 517 14580 | 150,97 41,36 1.166,40 120776 0,03%
CIVIL  [VASO SANITARIO
N\ATT712315 | 60513 | AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un [ 8 11,02 10,57 21,58 86,16 84,56 17272 0,00%
CIVIL
7773576 | 80514 | AGETOP |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2/ESPUDE - (ENTRADA) Un 8 8 4,82 34,11 38,93 36,56 272,68 311,44 0,01%
civIL
772377 | 90721 | AGETOP |GHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO Un 4 4 17,23 81,68 98,92 68,92 326,76 395,68 0,01%
cvIL
7712318 | COMP28 | Propio | DUGHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172", UN 2 2 1684 | 10501 | 12185 3368 210,02 243,70 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
713376 | CoMP30 | Propio |BANCO PARA BANHO RETRATIL ARTICULADO EM AGO INOX POLIDO, 70° CMX UN 2 2 €516 | 87076 | 94492 130,32 1.759,52 1.889,84 0,04%
45 CM, (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
1772320 | 60871 | AGETOP [TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 172" E 3/4" Un 3 3 6,88 47,89 54,77 20,64 143,67 164,31 0,00%
CIVIL
1715357 | COMPa4 | Propio |BEBEDOURO INDUSTRIAL 220L/H INOX - 127V -COM 6 TORNEIRAS, UN 1 1 32,51 | 420162 | 432413 32,51 4.201,62 432413 0,10 %
'ACET |LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 1,45 3,48 493 203,59 704,63 998,22
511 20704 OP  |PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m 202,48 202,48 0,02%
CiVIL |TESTEMUNHA
5121 o1a1 T AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 14,17 14,17 871 33,01 41,72 123,42 467,75 501,17 0,01 %
CiviL
5.2.1 41005 | AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m 40,49 40,49 2421 0,00 2421 980,26 0,00 980,26 0.02%
cIvIL
522 21060 | AGETOP [COMPACTAGAD MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m 40,49 40,49 0,00 177 77 0,00 71,68 7166 0,00 %
CivVIL
53.1.1 ‘50302 | AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO [ 2035 203,5 34,00 31,07 65,07 6919,00 6.32274 13.241,74 0,29 %
CIVIL
5312 50901 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ™ 9,37 9,37 39,32 0,00 39,32 368,42 0,00 368,42 0,01 %
CIVIL
5313 50802 | AGETOP | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 15,62 15,62 4,84 0,00 4,84 75,60 0,00 75,60 0,00 %
CIVIL
5314 56616 | SINAPI |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 3 0,78 0,78 198,20 | 431,75 | 630,04 154,66 336,76 491,43 0,01 %
SAPATAS, AF_08/2017
CONCRETO FOK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 21,96 | 43278 | 47474 393,16 405514 244831
5315 94971 SINAPI |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m? 937 9,37 0,10%
AF_05/2021
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Obra Bancos B.OL Encargos Soclais
CRE: GOIANIA SINAPI - 1212022 - Golds 2099% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Golds e
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PI2A - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Golés
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 814,27m*| CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*
MMEngenharia
Planiiha O téria Sintética Com Valor do Material e da Milo de Obra
{ttem Codigo]  Banco | Descrigho Und | Quant Quant, Valor Unit Total [Paso (%)
Parcial Total M,0. | WAT, Total M.O. MAT. Total
5316 80601 | AGETOP [LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™ 9.37 937 13,93 0,00 23,03 411,62 0,00 11162 001 %
oL |cvis)
5317 96543 | SINAPI JARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA60 DE 5 KG 73 73 605 1226 18,31 74165 804,08 1.336,63 0,03%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5318 06544 | SINAPI |ARMAGKO DE BLOCO, ViGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE K3 a5 45 437 1264 17,01 196,65 566,80 765,45 002%
6,3 MM - MONTAGEM. AF_0872017
I—
5319 96545 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG %0 %0 347 12,51 15.78 28530 1.134,90 142020 0.03%
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
53.1.10 96546 | SINAPI |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 10 10 235 1166 12,01 23,50 116,80 140,10 0,00%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
53111 50251 | AGETOP |CORPO OE PROVA Un 3 3 0,00 12,98 12,08 0,00 77,88 77.88 0.00%
cViL
54.1.1 40101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 10,42 10,42 31,05 0,00 31,05 32354 0,00 32354 001%
CIVIL
5412 96616 | SINAPI |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU e 063 0,63 19820 | 431,75 | 630,04 124,92 272,00 396,92 0,01 %
SAPATAS. AF_08/2017
5413 30802 | AGETOP |REATERRO COM APILOAMENTO ™ 551 651 20,57 0,00 2057 133,91 0,00 133,01 0.00%
CVIL
5414 60191 | AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES ™ 65,12 65,12 1050 | 2337 33,87 683,76 152185 220561 0.05%
cvIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 3108 | 43278 | 47474 184,06 1.692,16 185623
5415 04971 | SINAPI [MEDIA/BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 39 391 004%
AF_05/2021
216 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGRO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS [ 391 301 4393 0.00 %363 171,78 0,00 171,78 0,00 %
\T cviL  [cvisy
5417 96543 | SINAPI |ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5 KG 91 91 6.05 1226 18,31 550,55 111566 1.666,21 0,04 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5418 96544 | SINAPI |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 36 3 237 12,64 17.01 157,32 455,04 612,36 0.01%
6,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2017
5419 96545 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG F3 P 347 1261 1578 72,91 200,03 362,94 3,01 %
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[sat10 96546 | SINAPI |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE KG 12 122 235 1166 14,01 386,70 142252 170922 0.04 %
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
54111 96547 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 109 100 176 10,05 11,81 o184 108545 1267.29 0.03%
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
54112 60467 | AGETOP |CORPO DE PROVA Un s 3 0,00 12,08 1288 0,00 77,88 77,86 0,00 %
CIVIL
54.21 60204 | AGETOP [FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CVIS) m 05,54 95,54 3753 | 6350 | 10112 3585,61 6.075,38 9.661,00 021%
cviL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 1196 | 43278 | 474,74 224,06 2311.04 253511
5422 94071 SINAPI |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 534 534 0,06 %
AF_05/2021
5423 60801 | AGETOP [LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 534 534 4383 0,00 2393 234,58 0,00 234,58 0.01%
cviL |cvis)
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 71 1223 18,94 970,66 178558 276524
5424 e2775 | siNapl |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO | kG | 145 146 0,06 %
CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 240 1165 14,05 544,80 76844,55 3180,35
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO %
5425 92778 | SINAPI |AcO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ke | 27 27 0,
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 1,70 10,04 11,74 580,50 336340 393280
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO " 000 %
5428 92779 | SINAPI Ao CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_1212015 KG | 385 33 .
5227 60487 | AGETOP |CORPO DE PROVA Tn 3 3 0.00 12,98 12,08 0.00 77,88 77,88 0,00%
cvIL
5431 80204 | AGETOP |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V-{OBRAS CIVIS) m 85,67 85,87 3753 | 6359 | 101,42 3215,19 5.447,75 886265 0,19%
cVIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1.2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 4106 | 43278 | 47474 184,20 1.869.90 2084,10
5432 24971 | SINAPI |MEDWABRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 439 439 005%
AF_0512021
5433 50801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS e 2,38 438 4393 0,00 393 192,85 0.00 192,85 0,00 %
cviL |ovis)
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 671 1223 18,04 560,22 1.002,86 1553,08
54.34 02775 | sinapi |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO | KG 82 82 003%
CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_1212015
ARMAGKO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA GONVENCIONAL DE CONCRETO 373 1267 17,40 350,48 062,92 132240
ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO e 78 76 0.03%
5438 92776 | SINAP! |Aco GA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 "
ARMAGKO OE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCRETO 240 11,85 12,05 50,40 344,65 295,05
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO . 2 2 004 %
5436 82778 | SINAPI Ao CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 1,70 10,04 1,74 32,30 190,76 273,06
5437 02778 | snaPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO | KG 19 19 0,00%
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5438 60487 | AGETOP |CORPO DE PROVA Un 6 6 0,00 12,98 12,98 0,00 77,88 77,88 0,00 %
CVIL
54.4.1 64101 | AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA m 98,71 08,71 18,31 9814 | 11645 1807,38 0.667,39 11.494,77 025%
CIVIL |INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMADESFORMA
55.1 100501 | AGETOP | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m | 48 48 4875 | 10854 | 15529 234,00 511,39 745,39 0,02%
CVIL
552 100160 | AGETOP |ALVENARIA DE TIJGLO FURADO 1/2 VEZ 14X20X9 -8 FUROCS - ARG. w | 216,02 216,02 2534 | 2269 28,03 5473,84 2901,49 1037544 023%
CIVIL  |(1CALH:4ARML+100KG DE CI'M3)
553 50010 | AGETOP |VERGA/GONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA W | 08 06 689,61 | 224295 | 209256 41376 7345,77 7.758,53 0.04%
oL
554 101965 | SINAPI {PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE [ 2077 20,77 706 | 9264 | 11060 373,02 924,13 397,16 005%
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
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Obra

Bancos B.D.. Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 12/2022 - Goids 20,98% Onetado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Goids
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. Cf PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CVIL - 01/2023 - Goiés

LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m?| CONSTRUIR: 1.876,76m? | TOTAL: 2.491,03m*

MMEngenhartia
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M3o de Obra

item Cédigo Und Quant. Quant Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.0. | WAT. Total .
AGETOP |IMPERMEABILIZACAC VIGAS BALDRAMES £2,0 CM e 757 757 2. L o
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIFO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, 60.093,85
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE o
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Ke 4265 4265 1,40 %
AF_0112020_P
v f T1.507,91 0.25%
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 6.79 2043 | 27.22 763,29 701,34 554,64
582 04221 | SINAPY [1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M 24,05 24,05 0.01%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 '
563 160403 A%EJI(L)P TEMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 36,04 36.04 979 068 19,47 352,83 348,66 701,69 0.02%
564 160404 A(éIE\'ITISP EMBOCAMENTO DE BEIRAL [ 78 79 12,08 0,47 12,55 54,32 3718 59145 002 %
59.1 180208 | AGETOP |GRADE PROTECAO TIPO TWOLINHO GP-1/GP-2 me 16,36 16,36 3513 | 23662 | 27175 574,72 3.871,10 4.44583 010%
cviL
552 180404 | AGETOP | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 € J18 CIFERRAGENS w | 09 08 2435 | 39636 | 44071 3591 356,72 396,63 0.01%
CIVIL
563 150401 ESG OE CORRER CHAPANIDRO Jo/J10/J12/013 CFERRAGENS e 1875 8,75 4435 | 23888 | 28923 531,56 4478,00 531056 52%
CciviL
594 180507 FORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS e 1176 176 M50 | 747,76 | 769,26 488,04 570365 5.281,60 020%
CIVIL
585 180380 | AGETOP |PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/P12 CIFERRAGENS m | 34 34 4196 | 41165 | 45368 14276 739961 154237 0.03%
cvIL
%86 180502 | AGETOP |PORTA DE ABRIR/FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS e 756 7.56 W50 | 47245 | 51385 313,72 357172 386546 0.00%
cvi
97 780406 | AGETOP |ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAGRO J- e 1346 73,16 50 | 38653 | 428,03 546,14 5.086,73 563267 02%
cviL |20
5.10.1 190102 | AGETOP |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m 125 11,25 000 | 19790 | 197.90 0,00 222637 222637 0,05%
CIviL
5102 163170 | SINAPI |INSTALAGKO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, Ca 1,38 1,36 2642 | 29506 | 26148 63,13 319,68 362,81 001%
AF_0172021_P
5114 200201 | AGETOP |EMBOGO (1CI:4 ARML) e 26,26 26,26 12,58 921 2178 330,35 241,85 572,20 001 %
cvIL
512 200101 | AGETOP |CHAPISCO COMUM ™ 5378 537.9 313 2.30 543 683,62 123717 362078 0.06%
cviL :
5113 200403 | AGETOP |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) m [ 51164 511,64 372 274 16,46 701870 1401,80 842150 019%
cviL
5414 561302 | AGETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA ™ 124 124 2356 | 5730 | 6086 2021 71,06 100,26 0,00 %
cviL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 815 | 3547 | 5762 254,11 967,53 144165
5115 87273 SINAPHESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA | m2 25,02 25,02 0,03%
MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
5.12.1 210102 | AGETOP |CHAPISCO ROLADO { 1CIM:3 ARML)+(1 COLA'10 CIM) mt | 180,19 180,19 111 3,21 432 200,01 578,40 778,42 0,02%
CVIL
5122 210515 | AGETOP |GESSO CORRIDO EM TETO m | 180,19 180,19 12,80 488 1768 2306,43 578,32 385,75 0,07 %
CIvIL
5.13.1 220902 | AGETOP |RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 196 1,96 7,60 1,43 9,03 14,88 2,80 17,68 0,00 %
CvIL
5132 T50101 | AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO MPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM w1 181,71 18171 002 | 2580 | 3/a2 1820,73 2.668,11 6.508,85 014%
CiVIL  {(BASE)
5133 231101 | AGETOP |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C3ARML) E=2CM E JUNTA ™ 237 9237 661 | 6375 | 8036 1534.26 566,58 7.422,85 0.16%
CIVIL  |PLASTICA 27MM
5134 37104 | AGETOP |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS w | 18474 184,74 5,00 362 | 3382 0,00 6.247.90 6.247,90 014%
cvIL
5135 531106 | AGETOP |GRANITINA BMM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CE3ARML) E=2CM E JUNTA [ 237 52,57 661 | 8948 | 10609 1534,26 5.265.26 979853 022%
CIVIL | PLASTICA 27MM { COM OXIDO DE FERRO)
5136 520311 | AGETOP |CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO C3 7.36 7.3 2566 | 4830 | 7425 190,32 356,15 546,48 0.01%
CVIL  [(1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE
AGET |PASSEIO PROTECAO EM CONC. DESEMPEN 5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSG ESPELHO DE 370 | 4630 | 8200 503,21 117366 207687 -
5137 20100 | op  |a0cW ESCAVAGAOREATERROAPILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m 253 253 0,05
5.14.1 230174 | AGETOP |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6 6 1206 | 10073 | 11279 72,36 604,38 676,74 0.01%
cvIL
5142 530176 | AGETOP |BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM wn 5 G 206 | 14605 | 15811 72,36 576,30 948,66 0.02%
ciL
51511 261300 | AGETOP |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m: | 304,14 304,14 8,91 1,89 10,80 2709,88 574,82 3.284,71 0.07%
CIVIL
51512 561001 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS me | 304,14 304,14 7.23 228 1147 2198,93 128056 3.466,48 0,08 %
cIvIL
5.15.2.1 261301 | AGETOP |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m | 180,18 180,19 818 122 740 113,57 219,83 1.333,40 0.03%
CIvIL
51522 567307 | AGETOP |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR ™ | 180,18 180,19 520 [XE] 533 536,08 744,18 168117 0,08 %
cvIL
5.153.1 261000 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m | 20077 200,77 7.28 5,36 12,64 146160 1.076,12 2537,73 0,06 %
cvIL
5.154.1 261602 | AGETOP |PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. me | 160,51 160,51 1385 | 1028 | 2393 219096 165004 3.841,00 0,08%
CIviL
5.15.5.1 551809 | AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS me | 28584 285,84 361 1053 | 1414 1031,88 3.000,89 2.041,77 0,09%
cviL
5.16.1 570501 | AGETOP |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m | 20248 202,48 1,81 142 323 366,48 287,52 654,01 0,01%
cIviL
5162 571367 | AGETOP |BANGO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TJOLO APARENTE PINTADA - [] 638 6,36 11165 | 239,28 | 35083 71,68 1562660 223628 0.05%
CNIL  |PADRAO GOINFRA
5163 271606 | AGETOP | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO Co [x) 2668 | 40872 | 456,40 5134 450,66 502,04 0,01%
cvIL
547.1.1 e U INAPT [TUBO, PVC, SOLDAVEL, ON 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M MA7 1,17 12,80 927 22,07 142,97 103,54 24652 001%

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

(27.57 :,.25?/;3001—0753
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Obra Bancos B.O.L Encargos Sociais
CRE: GOIANIA - SINAPI - 12/2022 - Golds 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA : SICRO3 - 10/2022 - Golds i
END.: RUA BOLONHA QD. 14-A 8/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Golds
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m® CONSTRUIR: 1.878,76m* | TOTAL: 2.461,03m*
MMEngenharia
Planitha téria Sintética Com Valor do Material ¢ da Milo de Obra
Nom Cédigo]  Banco [Descriglo Und [ Quant Quant. Valor Unkt Total [Pesc (%)
Parcial Total M.O. | MAT. Total M. O. MAT. Total
51712 35449 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [ 8.32 6,32 113 19,58 20,71 744 123,74 130,88 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
51713 59364 | SINAPI |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN s 5 5,12 6,03 1115 25,60 30,15 55,75 0,00%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
51714 89505 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 3 3 426 18,07 2333 12,78 57,21 69,99 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_1212014
51715 89365 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 2 2 681 4,83 1,74 13,62 9,86 23,48 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
517.16 80625 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 1 569 16,62 231 569 16,62 231 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
SATAT 89627 | SINAPI |TE DE REDUGRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 3 3 4,43 1582 2025 1320 47,48 60,75 0,00%
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAO. AF_12/2014
51718 81360 | AGETOP |JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" Un s 5 392 8,15 12,07 19,60 40,75 60,35 0,00 %
CIviL
51718 80926 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 34" Un 3 3 21,02 70,19 9121 63,08 210,57 273,63 0,01%
CIVIL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 9,67 9,84 19,71 29,01 28,82 5794
5.47.2.4 89711 | SINAPI |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 2,84 204 0,00 %
AF_1272014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 1071 1452 2523 120,70 163,64 284,34
5.17.22 80712 | SINAPI |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, M 127 127 0.01%
AF_1272014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 14,96 20,18 35,14 49,51 66,79 116,31
54723 20714 | SNaP! |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ™ 331 331 0.00%
AF_12/2014
5.17.24 COMP14 | Propro |JUNGAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100XSOMM - FORNECIMENTO E UN 2 2 141 29,52 40,63 222 59,04 81,26 0,00%
INSTALAGAO.
JUNGRO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 8,18 19,34 25,52 6,18 1,34 25,52
51725 89785 | SINAPI [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL | UN 1 1 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,18 17,03 2321 12,36 34,06 46,42
51726 89784 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2 2 0.00 %
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 426 5,09 935 12,78 15,27 28,05
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
54727 80726 | SINAPI |nE £5GOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 3 3 0,00%
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 4,63 10,31 14,94 18,52 4124 59,76
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
5.17.2.8 89732 | SINAPI [EgGOTO SANITARIO. AF_122014 UN 4 4 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 4,63 9,58 14,21 9,26 16,16 28,42
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
5.17.29 89731 | SINAPI |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2 2 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 647 19,90 26,37 12,94 39,80 52,74
5.47.2.10 89744 | sINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 2 2 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014
[5372n COMPi5 | Proprio |JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 580G DN 40MM X 1.47Z" - UN 3 3 7,11 9,46 20,57 33,33 28,38 61,71 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA] 4,28 774 12,00 12,78 B2 36,00
517.2.12 89728 SINAPI | SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 3 3 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
§.17.213 COMP16 | Proprio |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN S0MM (FORNECIMENTO E UN 2 2 EERE] 18,48 29,57 22 36,92 59,14 0,00 %
INSTALAGAO).
5.17.2.14 COMP17 | Proprio | TERMINAL DE VE 5OMM (FORNECIMENTO E INSTALACKO). UN 2 2 841 14,08 22,47 16,82 28,12 4404 0,00 %
517.2.15 COMP18 | Proprio | CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTI X UN 2 2 0,64 0,94 9,58 1,28 17,88 19,18 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 841 5393 6234 2523 161,79 187,02
5.17.2.16 COMP19 | Prépro |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3 3 0,00 %
5.17.31 COMP24 | Préptio |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAC UN 2 2 3,80 70,50 74,10 7,20 141,00 148,20 0,00 %
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
517.3.2 COMP25 | Propric |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 2 2 3,60 70,50 74,10 7,20 141,00 148,20 0,00%
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
51733 55547 | SINAPI |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 2 2 7.66 69,00 76,66 15,32 138,00 153,32 0,00 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
5.17.3.4 100686 | SINAPI |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA UN a 4 2298 | 26168 | 30467 01,82 112676 121668 0,03%
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
51735 700868 | SINAPI |BARRA OE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA UN ] 3 2298 | 31246 | 33544 137,88 1874,76 201264 0,04 %
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO DE CANTO LOUGA BRANCA SUSPENSO *40 X 30° CM, COM TORNEIRA 2,51 26936 (| 31187 45,02 576,72 623,74
CROMADA DE MESA, 172 OU 3/4* PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, SIFAO DO
TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, ao1%
51736 COMP26 | Préprio |TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO E ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO | UN 2 2 g
BRANCO PLASTICO. (FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ).
51737 95400 | SINAP |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 2 2 14,36 | 26498 | 27935 2872 520,98 558,70 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
5.17.38 30517 | AGETOP [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 2 2 56,14 | 28541 | 234155 112,28 570,82 683,10 0,02%
CIVIL |CROMADO ANTIVANDALISMO
51739 80520 | AGETOP |CONJUNTO DE FIXACAO PVASO SANITARIO (PAR) cJ 2 2 6.88 4,08 10,9 13,76 (X 21,92 0,00 %
cIviL
517.3.10 55526 | AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 2 2 547 14580 | 150,97 10,34 261,60 301,94 0,01 %
CIVIL  |VASO SANITARIO
547311 80513 | AGETOP |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 2 F] 11,02 10,57 21,59 22,04 21,14 43,18 0,00 %
cviL 000 %]
517.3.12 80514 | AGETOF |TUBO DE LIGACAC PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) Un 2 F] 482 34,11 38,93 9,64 68,22 77,88 0,00 %
CiviL
517.3.43 COMP28 | Proprio|DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 127 UN 2 2 16,84 | 10501 | 12185 3368 210,02 243,70 0,01 %
FORNECIMENTO € INSTALACAO.
5.17.3.34 COMP35 BEBEDOURO COLUNA PRE! O INOX BAGAC - 127V UN 1 1 32,51 | 106267 | 1085.18 32,51 1.062,67 1,005,168 0,02%
5.17.4.1 93358 | SINAPI |ESCAV. MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m 024 024 47,77 2248 70,25 11,48 5,39 16,86 0,00 %
M. AF_022021
5.17.4.2 96095 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 ™ 0,23 0,23 28,96 1362 42,58 6,60 3,13 9.79 0,00 %
AGET |L O DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 1,45 348 4,93 202,29 701,48 993,78
6.1.1 20701 of  |PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m 201,58 201,58 0,02%
CIVIL |TESTEMUNHA
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Obra Bancos B8.D.IL Encargos Soclals
CRE: GOIANIA SINAPI - 12/2022 - Goids 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1012022 - Golés e
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Golds
LOCAL: GOIAMIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 814,27m*) CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*
MMEnganharia
Planiha téria Sintética Com Valor do Materisi e da Mio de Obra
item Codigo| Banco | Descricio Und Quant. Quant. Valor Unit Totnl Peso (%)
Parcial Total M.O. | MAT. Total M.O. MAT. Total
621 30101 | AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAD INCLUSO A CARGA MANUAL ™ 14,11 14,11 871 33,01 4172 122,89 485,77 588,66 0,01 %
CIVIL
8.3.1.1 40101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 9,22 922 31,05 0,00 31,05 286,28 0,00 286.28 0,01 %
cIvIiL
6.3.12 40902 | AGETOP |REATERRO COM APILOAMENTO ™ 6,46 6.48 20,57 0,00 20,57 132,88 0,00 132,86 0,00 %
CVIL
6313 41002 | AGETOP |APILOAMENTO m 220,99 220,99 484 0,00 4284 068,59 0,00 1.069,59 0,02%
cvIL
6314 241003 | AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO m 954 954 2421 0,00 24,24 230,96 0,00 230,96 0,01%
[y
6.4.1.1 50302 | AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO [ 04 94 34,00 31,07 85,07 3196,00 2982058 6.116,58 0,14 %
CiVIL
6412 06548 | SINAPI JARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 3527 3527 235 11,66 14,01 826,84 4.112,48 484132 0,11%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6413 96543 | SINAPI |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 KG 1086 1086 6,05 12,26 1831 657,03 133143 1.888,48 0.04%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6.4.2.1 96522 | SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM mw 7,25 7.25 08,46 37,37 135,88 714,05 270,83 084,98 002%
ESCAVACAO PARA COLOCAGAQ DE FORMAS). AF_08/2017
6422 50802 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) ™ 12 12 484 0,00 2,84 54,20 0,00 54,20 0,00 %
CIVIL
6423 80470 | AGETOP [LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVS) [ 056 0,58 24,21 166,26 | 190,47 13,55 93,10 106,66 0,00 %
cIviL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 4106 | 432,78 | 474,74 281,13 2.809,62 3.180,75
424 94971 | SINAPI |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021 "w 67 67 0.07%
6425 51026 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- ™ 6.7 6.7 36,60 0,00 36,60 245,22 0,60 24582 0,01 %
cviL [o.c)
6426 96543 | SINAPI |ARMAGXO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 KG 21 21 6,05 12,26 18,31 127,05 257,48 364,51 0.01%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6427 06544 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 54 54 437 12,64 17,0 235,98 682,56 918,54 0,02%
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6428 06546 | SINAPI |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 86 86 235 11,66 14,01 202,10 1.002,76 1.204,88 0.03%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6.5.1.1 06527 | SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m 84 84 79,67 32,05 111,92 670,90 268,22 940,12 0,02%
E£SCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
8512 50002 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 9,68 9,88 484 0,00 4,84 47,61 0,00 47,81 0,00 %
CIVIL
6513 80470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,49 0,48 24,21 166,26 | 190,47 11,86 81,46 93,33 0,00 %
CIVIL
6514 60181 | AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES ™ 47,67 47,97 10,50 23,37 33,87 503,68 1421,05 162474 0,04%
CIViL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 4106 | 43278 | 47474 145,18 1497 41 164260
8.5.1.5 04071 | SINAPI |MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 348 348 0,04 %
AF_05/2021
6518 60801 | AGETOP | LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 3,46 346 4393 0,00 4393 151,99 0,00 151,99 0,00 %
civiL  [cvs)
65.1.7 96995 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_1072017 ™ 4,94 4,94 26,96 1362 42,58 143,06 67,28 210,34 0,00 %
[6518 98545 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 110 110 347 12,61 15,78 348,70 1.387,10 1.735,80 0,04 %
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
€519 06548 | SINAPI |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 2 2 2,35 11,66 14,01 5170 256,52 308,22 0.01%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6.5.1.10 96543 | SINAP [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANCO AGO CA-60 DE 5° KG 54 54 6,05 12,26 18,31 326,70 662,04 988,74 0,02%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
6.5.2.1 60200 | AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAPILAR U=4V - {OBRAS CIVIS [ 535 53,5 41,88 37,89 79,75 2239,51 2,027,114 4.268,62 0,00%
CIVIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 41,06 | 43278 | 47474 106,99 1.103,58 1210,58
6522 04974 SINAPI [MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L. m 2,55 2,55 0,03 %
AF_052021
6523 60801 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 255 2,55 43,93 0,00 4393 112,02 0,00 112,02 0,00 %
civiL _|cvis)
AR DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 473 12,67 17,40 288,53 772,87 1.061,40
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO G 61 61 002%
6.5.24 92776 | SINAP! [Ac0 CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 "
AR DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 2,40 11,65 13,05 158,40 768,90 827,30
6.525 02778 | snaPi |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO | KG 66 68 0,02%
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGKO DE PILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 1,70 10,04 11,74 312,60 1.847,36 2.160,16
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 0.05 %
6.5.26 92779 | SINAPI AGO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG | 184 184 :
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 871 12,23 18,94 167,75 305,75 473,50
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015
'MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO META 2828,21 4.339,63 7.167,84
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 71,96 | 43278 | 47474 232,03 2383,27 262531
6532 94971 | SINAPI |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ™ 5,53 553 0,08 %
AF_05/2021
€53.3 20801 | AGETOP |LANGAMENTOIAPLICAGKO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 3 553 553 43,03 0,00 4363 24293 0,00 242,93 0,01 %
civiL _|cvis)
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 333 12,64 1597 519,48 187184 249132
ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO 156 158 0.06%
65.34 92777 | SINAP! [AcO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Ke '
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 2,40 11,65 14,05 60,00 201,25 351,25
6535 62778 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO | KG 25 25 0,01 %
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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Obra Bancos B.DL Encargos Socials
CRE: GOIAMA SINAPI - 1212022 - Golés 20,09% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 102022 - Goids .
END.: RUA BOLONHA GD. 11-A SIN ESQ. G/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 0112023 - Goids
LOCAL: GOIAMA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m] CONSTRUIR: 1.676,76m* | TOTAL: 2.491,03m"
MMEngenharia
Planilha Orcamentiria Sintitica Com Valor do Material e da Mao de Obra
tem Cédigo B.m:oTDucm;lo Und Quant. Quant. Valor Unit Total Paso (%)
Parcial Total M.O. | MAT. Total M.0O. MAT. Totat
ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 1,70 1004 | 1174 215,90 127508 7490,98
| ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
6536 92778 | SINAPI [ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 1272015 Ka | 127 127 0.03%
ARMACKO DE PILAR OU ViGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 671 1223 | 1884 543,51 990,63 534,14
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
6537 92775 | SINAPI Ao CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015 ke 81 81 0.03%
65.4.1 61101 | AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA m | 143,17 143,17 1631 | 9814 | 11845 | 262144 1405070 | 1667214 037 %
CVIL  |INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO E FORMAIDESFORMA
6551 80010 | AGETOP | VERGACONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m 0,55 055 689,61 | 224285 | 293256 | 37928 1.233,62 1612,90 0,04 %
cviL
68.1 100180 | AGETOP |ALVENARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X0 - 8 FUROS - ARG. m | 16845 168,45 2534 | 2280 | 4803 4268,52 3822,13 8.090,65 0.18%
VL |(1CALH:4ARML+100KG DE CUM3)
IMPERMI DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 1834 | 2457 | 4201 1055,65 141424 2.489,80
67.1 osse2 | snapi |CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 mt 57,58 57.56 0.05%
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LI S SOLDADAS, 077 1400 | 1488 3797,71 6049328 | 73.20100
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
681 100775 | SINAPH |cOM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO KG | 49321 49321 162%
AF_012020_P
69.1 160401 | AGETOP |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA me ] 26162 261,62 5,48 6256 | 6602 142844 16.36694 | 1779530 0,30 %
cviL
582 750402 | AGETOP |CUMEEIRA P TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 24,45 2435 770 | 1436 | 3206 23276 351,10 783,86 0.02%
cviL
\Tﬁa 760403 | AGETOP |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) ™ 2 2 5,79 566 10,47 215,38 212,96 428,34 001 %
cvIL
604 160404 | AGETOP |EMBOCAMENTO DE BEIRAL [] 88 B9 12,08 0.47 12,55 586,71 22.98 613.60 0.01%
cviL
6.10.1 180311 | AGETOP | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIALIFERRO REDONDO-GPS m 488 458 2157 | 26791 | 30948 100047 | 1347418 | 14.48366 0,32%
cvIL
6102 160403 | AGETOP |ESQMAXIMO AR CHAPANIDRO J14J21J7/315 CFERRAGENS e 32 32 w435 | 22755 | 271,80 191592 983016 | 11746,08 026%
cvIL
6103 180501 | AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CFERRAGENS ™ 504 5,04 3150 | 747,76 | 789,26 209.16 376671 397787 0,09 %
oL
6.11.1 190102 ] AGETOP |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO me 432 32 000 | 197,80 | 197.90 0.00 5.549,28 8.540,28 0.19%
cvIL
6.12.1 200104 | AGETOP |CHAPISCO COMUM m | 37207 372,07 313 230 543 164,57 855,78 2.020,34 0,04%
cviL
6122 200201 | AGETOP |EMBOGO (1C1:4 ARML) w 85,54 8554 12,58 921 2178 076,00 767,82 1.863,91 0.04 %
cvIL
6123 700502 | AGETOP |REBOCO - 1C13 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI/ OUTROS) W | 34633 346,33 a4 | 1028 | 2.72 5039,99 3.560,27 600,26 0,21 %
cviL
6124 300508 | AGETOP |CHAPISCO GROSSO ™ (] [E] 7.4 664 14,78 86,90 76,69 167,60 0.00%
oL
6125 201302 | AGETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA ™ 745 745 2356 | 5730 | 8086 175522 226685 6.024,07 013 %
oML
5.126 101965 | SINAPI |PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE M 567 567 706 | 9264 | 11080 101,83 52526 627,10 0,01%
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
6.13.1 210101 | AGETOP |CHAPISCO EM FORRO (1C1: 3 ARG) . m | 14553 145,53 [EF] 3,05 737 628,68 443,86 107255 0,02%
cvIL |
APLIGAGRO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 7.75 707 | 2482 112765 2484,19 3612,05
6132 87414 | SINAPI |AupiENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_08/2014 me. | 14553 145,53 0,08 %
6.44.1 220101 | AGETOP ILASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m 1 19519 19519 1002 | 2580 | 3582 1955,80 5.035,90 6.991,70 015%
cviL |ease)
6122 557767 | AGETOP |GRANITINA BMM FUNDIDA GOM CONTRAPISO (1CFIARML) E=2CM E JUNTA m | 195,18 195,19 861 | 6375 | 6036 4210 | 1244336 | 1568546 035 %
cviL  [PLASTICA 27MM
6143 531102 | AGETOP |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 03,8 1038 6.00 82 | 182 0,00 189123 189123 004 %
cvIL
6144 231104 | AGETOP |RASPAGEM E AP O RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m | 20246 202,46 0,00 3382 | 3382 0.00 5.647,19 5.647.19 015 %
cviL
EXECUCKO DE PASSEIG (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 1195 | 7158 | 8353 626,33 296765 5766,08
8145 4952 | SnAPI |MOLDADO INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, me 60.4 604 013%
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
6.15.1 240106 | AGETOP |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 25X 12CM ™ 519 519 1450 | 2808 | 4258 752,55 1.457,35 2200,00 0.05%
CIvIL
6152 240704 | AGETOP |TABUA APARELHADA PARA GUICHE ™ 162 192 7643 | 10670 | 184,83 750,00 204,86 35487 001 %
cviL
6153 340503 | AGETOP |PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN, APARENTE CIPINTURA ™ 0 8 5207 | 32546 | 36643 503.76 2603.68 310744 007 %
cIvIL
6154 340170 | AGETOP |QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un 3 3 156,23 | 244,26 | 40249 474,68 732.76 1207,47 0.03%
CViL
6.18.1 261000 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 3029 39,29 7,28 5,36 12,64 286,03 210,58 496,62 001%
cviL
5162 261301 | AGETOP |EMASSAMENTO COM MASSA PYA UMA DEMAO 3 57,46 57,46 (X0] 122 740 416,80 2,30 20920 0.01%
CIVIL
5163 351302 | AGETOP |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | 212,90 312,98 510 524 T34 1299.23 116,08 241530 005 %
cviL
6164 581305 | AGETOP | PINTURA LATEX TRES DEMACS COM SELADOR m | 11655 11655 72 6.90 1413 84265 04,18 646,85 004 %
CviL
6165 261304 | AGETOP | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS ™ | 10646 108.46 10,64 256 1522 115401 496,74 185076 004 %
oL
6166 567550 | AGETOP |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM C/SELADOR | 13438 13438 847 7.00 1526 1097,88 962,75 205063 0.05%
CIvIL
6167 5576802 | AGETOP |PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/F UNDO ANTICOR. m | 10084 10064 3565 | 1028 | 2383 373.73 103457 2.408.31 005 %
cvIL
6168 557611 | AGETOP |PINTURA ALGUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGKG 2 DEMKOS = 50 MICRONS e 28.30 2036 381 .70 1331 106,09 365,08 391.18 001 %
cviL 57575
6.169 281623 | AGETOP |LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m 036 036 27672 | 348 | 283,20 100,69 125 10195 000%
cIviL
6.17.1 271608 | AGETOP |BANGADA DE GRANITO C/ESPELHO m 34,13 3413 4868 | 40072 | 45640 1593,18 1308374 | 15.576,83 0,34 %
CvIL
6172 271505 | AGETOP [BASE DE BANCADA REBOCADA ™ 6.7 6.7 8502 | 2944 | 9536 100,86 291,64 1582,51 004 %
civiL
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Obra Bancos B.O.L Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAPI - 1212022 - Goiés 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Golds et
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Golés
LOCAL: GOIAMIA - GOAS
AREA: REFORMA: 814,27m*| CONSTRUIR: 1.576,76m* | TOTAL: 2.491,03m*
MaEngenharia
Planiiha Orgamentéria Sinbética Com Valor do Material e da Mo de Obra
thom Cédigo Banco | Descricho Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parclal Total M.0. | WAT. Total M.0. MAT. Total
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANGA BRILHANTE 80050 | 124533 | 204592 [ 240177 373599 6.137,76
6.17.3 COMP7S | Proprio [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA [ UN 3 3 014%
+COT)
6.18.1.1 80356 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [ 472 472 12,80 027 2,07 60,41 4375 104,17 0,00 %
AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
618.12 86357 | SINAPI [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 852 852 1525 | 16,08 3131 120,63 136,83 266,76 001%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014
618.1.3 89440 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO €M PRUMADA DE AGUA - M 323 323 113 19,58 20,71 364 6324 66,69 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1272014
61814 50364 | SINAPI |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 2 2 512 6,03 1,15 1024 12,06 22,30 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
JGELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4° 476 11,84 16,60 1428 35,52 49,80
6.18.1.5 80366 | SINAPI [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3 3 0,00%
INSTALACAO. AF_122014
61818 COMPOB | Proprio |JOELHO REDUGRO 80G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 172" UN 2 2 505 698 1203 10,10 13,96 24,08 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
6.18.1.7 80627 | SINAPI |T& DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM UN 1 1 443 15,82 2025 443 1582 20,25 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2014
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB 747 11,88 1935 747 1168 1835
61818 89400 | SINAPI |pAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 N ! ! 0.00%
61819 81180 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 1 1 2,82 645 127 482 645 127 0,00%
CIVIL
6.16.1.10 80026 | AGETOP [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 3 3 2102 | 7019 9121 63,06 21057 27363 0,01 %
CIVIL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 10,71 14,52 2523 204,45 277,18 481,64
6.18.2.1 88712 SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 18,00 19,00 0,01%
AF_122014
. -
h S (XTFF] COMP16 | Proprio JCURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 3 3 [EKI] 18,48 29,57 33,33 55,36 86,71 0,00 %
INSTALAGAO).
JUNGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 613 1934 2552 30,90 96,70 127,60
6.18.23 89785 | SINAPI |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 5 5 0.00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 4,63 9,58 14,21 32,41 67,06 90,47
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OE DESCARGA OU RAMAL DE
6.18.24 89731 | SINAPI |£5GOTO SANITARIO. AF_ 1272014 UN 4 7 0,00%
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,18 17,03 2321 618 17,03 28321
6.16.25 80784 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1 1 0.00%
SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE 841 53,93 62,34 2523 16179 187,02
6.18.26 COMP19 | Proprio |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3 3 0,00 %
61827 COMP17 | Propio |[TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO}. UN 1 1 8,41 14,08 247 841 14,06 2247 0,00%
6.18.28 COMP18 | Propric | CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTI UN 1 1 064 694 5,58 0,64 894 958 0,00%
CUBA AGO INOXIDAVEL (AIS1304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 56 X 33 1362 | 19620 | 209,82 40,88 588,60 629,48
_ |x12CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2° -FORNECIMENTO E
6.18.3.1 COMP21 | Préprio |insTaL ACAO. UN 3 3 001%
6.18.3.2 86808 | SINAPI |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2'0U 3/4", PARA PIA DE UN 3 3 4,03 12784 | 131,47 12,00 362,32 304,41 0,01%
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
6.16.4.1 93358 | SINAPI |ESCAV) MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 1GUAL A 1,30 N EX 21 777 | 2248 70.25 100,31 47,20 147,52 0,00 %
M. AF_02/2021
6.18.4.2 06905 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 2,06 206 2896 | 13,62 42,56 50,65 28.05 87.71 000 %
AGET L DA OBRA, EXEC DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 145 348 493 473,48 1.436,35 1.600,84
7.4.1 20701 OP  |INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAQ 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m | 326,54 328,54 0,04 %
CIviL
17121 30101 | AGETOP |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 2285 2285 871 33,01 4172 199,02 754,27 953,30 0,02%
CIvIL
7.2 41003 | AGETOP [ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO m { 653 653 2421 0,00 2421 1580,91 0,00 1.580,01 0,03%
CviL
722 71000 | AGETOP |COMPACTAGKO MEGANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ™ 653 653 0,00 177 177 0,00 115,58 115,58 0.00%
CIVIL
7311 50302 | AGETOP |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M | 238 238 3400 | 3107 65,07 062,00 7.394,66 15.486,68 034%
CIViL
7312 50901 | AGETOP |ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) ™ 9,96 9,98 30,32 0,00 30,32 301,62 0,00 39162 001%
cviL
7313 50002 | AGETOP |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 168 166 484 0,00 484 50,34 0,00 80,34 0,00 %
CivIL
7314 36616 | SINAPI [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU m 0,83 083 196,20 | 43175 | 630,04 164,56 358,35 522,63 0.01%
SAPATAS. AF_08/2017
CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 4196 | 43278 | 47474 7.2 231048 472841
7315 04971 | SINAPH |AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L AF_05/2021 m 9,96 9,96 0,10%
7318 51055 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGKO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) ™ 9,06 8,96 383 0,00 4393 437 54 0,00 437,54 0061 %
cviL
7317 96543 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-80 DE 5 KG 4 43 6,05 12,26 1831 260,15 52718 787,33 002%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7318 96544 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, ViGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG | 15238 152,38 437 1264 17,01 665,00 1.926,08 250108 0.06%
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7319 96545 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG | 207,24 207,24 347 1261 1578 656,95 261328 327024 007 %
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
73110 96546 | SINAPI |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG | 167,75 167,75 235 1168 14,01 304,21 1.855,96 2350,17 0.05%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
73141 50251 | AGETOP |CORPO DE PROVA Un 3 3 0,00 1298 12,88 0,00 77.88 77,88 0,00 %
CVIL
7411 40101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 124 124 31,05 0,00 31,05 385,02 0,00 385,02 0,01%
CIvIL
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Obra Bancos B.D.I.

Encargos Socials
CRE: GOIANIA - SINAPI - 1272022 - Goids 20,09% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Goids ot
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA ;AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goias

LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m? CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*

MMEngenharia
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Milo de Obra

Htom Cédigo|  Banco | Descriglo Und | GQuant Quant. Valor Unit Total TPeso (%) |
Parcial Total M.0. | MAT. Total M. 0. MAT. Total
7412 96676 | SINAPI |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 3 077 0,77 1980 | 431,75 | 63004 152,68 332,44 485,13 001%
SAPATAS, AF_08/2017
7413 40802 | AGETOP lREATERRO COM APILOAMENTO ™ 687 6.87 2057 0,00 20,57 141,31 0,00 14131 0,00 %
cviL
7414 50191 | AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES e 5,48 5,48 1050 | 2337 287 897,54 107,66 266520 0.06%
CIvIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 2196 | 43278 | 47474 235,03 2.303.27 262531
7415 04971 | SINAPI |MEDIA/BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. e 5,53 553 0,08%
AF_0512021
7416 80801 | AGETOP |[LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™ 553 553 4303 0,00 4303 243,03 .00 242,03 001%
cviL [cvis)
7417 96545 | SINAPI - |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE § KG | 106 106 605 12,26 1831 641,30 125956 7194066 0.04%
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 :
7418 56544 | SINAP |ARMAGKO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE K& T 115 5 337 12,64 7,01 502,55 145360 1.956,15 004 %
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7419 56545 | SINABT |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 15 15 347 1261 1578 @755 186,15 236,70 001%
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
74110 56546 | SINAPT |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 7 7 2.3 1166 14,01 1645 8162 98,07 0,00%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7411 96547 | SINAPI |ARMAGRO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 OE KG 0 20 176 10,05 8 70,40 202,00 272,40 001%
12,5 MM - MONTAGEM. AF_0612017
747512 36548 | SINAPT |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA50 DE KG 0 9 125 9.89 14 2375 187,91 211,66 0.00%
16 MM - MONTAGEM. AF_0612017
113 60487 | AGETOP |CORPO DE PROVA Un 3 B 0,00 12,98 12.98 0,00 77,68 77,68 0.00%
CVIL
7.42.1 60204 | AGETOP | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) m ] 11422 14,22 3753 | 6350 | 10112 4288,67 726324 | 1154092 0,26 %
CVIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3.2,7 (EM MASSA, SECA DE CIMENTO! AREIA 2196 | 432,78 | 47474 261,41 2696.21 295763
7422 94971 SINAP! |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 823 623 0,07 %
AF_0572021
7423 60601 | AGETOP [LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m 623 823 13903 0,00 3.5 273,68 0,00 27368 0,01%
cviL |civis)
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMIA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 671 12,23 16,94 108,96 202125 343021
7424 02775 | SINAPI |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO | KG | 165,27 165,27 0.07%
CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1222015
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 2,40 1,65 14,05 196,53 954,01 1150556
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
7425 92778 | SINAP! |aCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG | 8189 81,89 0.03%
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 170 10,04 174 531,70 904604 | 1057774
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO .
7426 92779 | SINAPI iAo CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_1212015 K § 901 901 0.23%
7427 50467 | AGETOP |CORPO DE PROVA Un s B 0.00 12,98 12,98 0,00 77,68 77,68 0,00 %
cvIL
7431 60204 | AGETOP |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{OBRAS CIVIS) m ] 10422 104,22 3753 | 6359 | 10112 3014,37 662734 | 1053872 023%
CVIL
i CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 4186 | 43278 | 47474 224,48 231537 2536,85
7432 94971 | SINAPI [MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 535 535 006%
AF_0512021
7433 50801 | AGETOP [LANGAMENTOJAPLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS ™ 535 535 3,95 0,00 333 235,02 0,00 235,02 001 %
cviL |cvis)
7434 50487 | AGETOP |CORPO DE PROVA Un G B 000 12,96 1296 0,00 77,88 77.88 0,00 %
CIVIL
ARMAGKO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO [} 12,67 17.40 520,30 1393,70 1.914,00
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO , 1o 004 %
7.4.35 92776 | SINAP! [aco CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 0 "
ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 333 12,64 1597 76,50 280,72 367,31
N ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO y » 2 001 %
7436 92777 | SINAPI faco CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 G "
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 2,40 1165 14,05 16,80 81,55 08,35
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO o . ; 0.00%
7437 92778 [ SINAPI acO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 K '
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA GONVENCIONAL DE CONCRETO 770 10,04 74 74,80 4176 516,56
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ‘G . “ 001 %
7438 92778 | SINAPI [aco CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '
ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 6,71 1223 18,94 664,29 121077 1.875,06
ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ‘e o . 0.04%
7439 92775 | SINAPI Yace CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015
74310 61101 | AGETOP |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 3 68.75 68,75 1831 | 984 | 11645 125681 6747.12 005,03 018 %
CIVIL |INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
751 100160 | AGETOP |ALVENARIA DE TWOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m | 19311 193,11 2534 | 2280 | 4803 4893,40 4.381,66 275,07 020%
CIVIL |(1CALH:4ARML+100KG DE CVM3) i
752 50070 | AGETOP |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ™ 042 0,42 589,61 | 2242,05 | 2032,5 | 26063 342,03 123167 X
cviL
753 101065 | SINAPI |PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE M 12556 1256 796 | 9264 | 110,60 225,57 116355 13890,13 0,03%
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO. AF_11/2020
754 700501 | AGETOP |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) ™ 1786 76 @875 | 10654 | 15528 58,00 167510 2733,10 0.06%
cviL
761 120602 | AGETOP |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM mt | 8876 68,76 1979 | 1269 | 3248 756,56 112636 2.862,92 0,06 %
CcVIL
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, 077 14,09 14,86 4468,31 81.764,27 | 86.23258
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRAE TRANSPORTE | 1 coog 5803 191%
7741 100775 | SINAPL [coM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_0172020_P
7.81 s T “SINAPI |TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 m2 | 39854 398,54 5,34 3492 | 4026 212820 13997,01 | 16.04522 0,35%

AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
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Obra Bancos BDL Encargos Soclals
CRE: GOIANIA SINAPI - 12/2022 - Golds 2099% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1072022 - Goids -
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A /N ESQ. €/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 0172023 - Goiés
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 814,27m% CONSTRUIR: 1.576,78m* | TOTAL: 2.491,03m"
MMEngenharia
Planitha thria Sintética Com Valor do Materist e da Mo de Obra
Toamn Taaigo|  Banco |Descrigho Und | Quant Quant. Valor Unkt Total Peso (%)
Parcial Total W.0. | MAT. | Total M.0. MAT. Total
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 879 | 2043 | 27.22 70,83 514,01 884,85
782 04221 | sinae1 11:28 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M| 2518 25,16 002%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
783 760403 | AGETOP |EMBOCAMENTO LATERAL (OTTOES) m | 2814 2614 8,78 5,68 1847 275.40 2723 547,86 001 %
cviL
784 760404 | AGETOP |EMBOCAMENTO OE BEIRAL ™ 1008 1006 1208 | 047 1255 121524 4728 126253 003%
cviL
7.8.1 180404 | AGETOP |ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 @ J19 C/FERRAGENS mt 315 315 4435 | 398,36 | 440,71 139,70 1248,53 136823 003%
oL
752 780206 | AGETOP |GRADE PROTECAO TIPO TWOLINHO GP-1/GP-2 ™ 315 315 13 | 23662 | 27175 110,65 74535 856,01 0.02%
cviL
78 780407 | AGETOP |ESQ.DE CORRER CHAPAWVIDRO J8/J10/J12/013 CIFERRAGENS me 382 382 4435 | 23888 | 28323 169,41 912,52 708103 002%
cviL
794 780303 | AGETOP |PORTA DE ENROLAR CIFERRAGENS e 264 264 5209 | 26120 | 31428 138,69 60,80 82060 002%
cviL
795 780505 | AGETOP |PORTA ABRIRNVENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 CIFERRAGENS ™ 684 .54 4150 | s8ige | 623.18 263,66 3976,60 226255 009 %
cVIL
796 780280 | AGETOP |PORTAO TELAITUBO FoGo PT1/PT2 CIFERRAGENS ™ 216 2,16 31,98 | 41165 | 45364 90,60 889,16 976,86 002%
CIviL.
787 780501 | AGETOP |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS ™ 3,36 336 @50 | 74776 | 769.26 130,44 251247 265191 0,06 %
CVIL
798 180503 | AGETOP |PORTA DE ABRIRNENEZIANANIDRO PF-3 CIFERRAGENS g 336 3.36 41,50 | 57620 | 617.70 135,44 193603 | 207647 005%
cviL
789 750504 | AGETOP |PORTA ABRIRIVENEZIANA PF 4 CIFERRAGENS g aa 4 4150 | 65837 | 66987 183,01 290341 300642 007 %
cviL
7810 750515 | AGETOP |PORTA DE ABRIR VENEZ/VIDRO (2) FOLHAS PF-11 CFERRAGENS m 504 5,04 41,50 | 50788 | 549.38 206,16 255071 276867 006 %
cVIL
78,11 780406 | AGETOP | ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J- w | 2142 2142 3150 | 38653 | 42800 366,55 827047 9.166.40 020%
cviL |20
101 190102 | AGETOP |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m 9,61 9,61 000 | 167,80 | 197,90 0,00 1.901,81 1.604,81 0,04 %
cviL
7102 790105 | AGETOP |VIDRO MINFBOREAL - COLOCADO | 42 [¥) 000 | 18685 | 186,95 0,00 785,18 785,10 002%
cviL
7411 200101 | AGETOP |CHAPISCO COMUM m | 508,85 506,85 313 230 543 1566,44 116575 | 275218 0,08%
CIvil
712 200201 | AGETOP |EMBOGO (1C14 ARML) w | 16771 67,71 1258 | 821 2179 2108.79 154460 3654,40 0.08%
cViL
7413 200403 | AGETOP |REBOCO (1 CALF.4 ARFC+100KkgCUM3) w | 239,14 339,14 372 | 274 16,46 953,00 92024 556224 012 %
CIViL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 18,15 | 3947 | 5762 303522 600,56 963579
7114 a7273 | SINAPI|ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE m | 16723 167.23 0%
|AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
7415 201302 | AGETOP |REVESTIMENTO COM CERAMICA 3 048 0,48 2356 | 5730 | 8086 11,30 27,50 38,61 0.00%
cvIL
7121 210102 | AGETOP |CHAPISCO ROLADO { 1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m 57,80 57,80 111 3,21 432 64,25 185,82 250,08 0,01%
cviL |
7122 710515 | AGETOP |GESSO CORRIDO EM TETO . e 57,69 57,89 280 | 488 17,68 740,60 282,50 1023,49 002%
cvIL
7131 220101 | AGETOP |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m | 2614 261,4 1002 | 2580 | 3582 2619,22 674412 | 9.36334 021%
cviL |@ase)
7132 31707 | AGETOR |GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO {1CLIARML) E=2CM E JUNTA | 13135 131,35 61 | 6375 | 8636 218172 837356 | 1055528 | 023%
cVIL |PLasTICA 27MM
7133 231108 | AGETOP |GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI-3ARML) E=2CM E JUNTA w | 131,34 13134 681 | 8648 | 106,08 | 218185 | 1175230 | 1383386 | 031%
CIVIL |PLASTICA 27MM ( COM OXIDO DE FERRO)
7134 331104 | AGETOP | RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | 262,69 26260 000 | 3382 | 3382 0,00 5.884,17 8.084,17 020%
cviL
7135 750102 | AGETOP |PISO CONGRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12535 ™ .22 02 160 | 2180 | 3340 350.55 656,70 1008,34 T2 %
cvIL
7136 220002 | AGETOP |RODAPE DE MASSA (IC1:3 ARMG) ™ 2 [E?) 7,60 143 903 28 617 39,00 000%
cviL
AGET |PASSEI0 PROTECAG EM CONC DESEMPEN.5 CM 1:2,53,5 ( INCLUSO ESPELHO DE /70 | 460 | 6200 826,05 237284 419690
7137 220100 | op  |30CM ESCAVAGAOREATERRO/APILOAMENTO/TERROQ INTERNO) m 5115 5118 0.09%
744,41 261300 | AGETOP | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS mt 62.42 62,42 8,01 1,89 10,80 556,16 117,97 674,13 001 %
CIvIL
71412 261001 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS g 8242 52,42 72 224 147 45120 264,66 71585 002%
cviL
7.14.21 261301 | AGETOP |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m | 2614 261,4 6,18 122 7.40 1615,45 31890 1934,36 0,04 %
CviL |
71422 261307 | AGETOP |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAGS SEM SELADOR ™ 2614 2614 520 213 .33 1350,26 107958 | 243666 0.05%
cviL
71431 261000 | AGETOP | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR ™ | 339,14 329,14 7,28 5,36 12,64 2468,93 181779 | 428672 0.09%
cViL
7.14.41 281602 | AGETOP | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO CIFUNDO ANTICOR. m | 13757 137,57 1385 | 1028 | 2393 167,63 1.41421 3.262,05 007 %
cviL
71451 261600 ] AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS m | 39654 308,54 381 105 | 1414 1438,72 4.196,62 5635,35 0.12%
cvIL
7.15.4 1307 TAGETOP |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TUOLO APARENTE PINTADA - M 1.4 111 111,55 | 23928 | 350,83 | 123820 2.656,00 3.894,21 0,09%
CVIL |PADRAO GOINFRA
7152 777608 | AGETOP |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO ™ 10,38 10,38 %68 | 40972 | 456,40 184,55 125089 | 473743 010%
cviL
7153 770501 | AGETOP | IMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2 ) 326,54 T8 142 323 1,03 763,68 105472 002%
cviL
7.16.1.1 20356 1 SINAP! |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 19,24 19,24 1280 | 927 2,07 24627 176,35 42462 001%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
71612 55357 | SINAPT |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADG EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE W 20,71 2071 1525 | 1606 | 31,31 75307 AT 53052 002%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014
71613 35445 | SINAPT [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 17,06 7,86 [KE) 1958 | 2071 2029 165 37185 K
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
71614 55395 | SINAPT |TE. PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE N 3 3 681 29 74 2043 1479 B2 000%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
71615 55398 | SIAPT |TE. PVC, SOLOAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 2 [ 813 8,87 7,00 3252 35,48 68,00 000 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

[77.579.257/0001-041
WM ENGENHARIAE IRERACAD LTDA-NiE




i

Obra
! Bancos B.D.l. Encal Sochai
CRE: GOUANIA SINAPI - 1212022 - Goids 20,99% onerde
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1012022 - Goids -
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ., C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goids
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m*] CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m
Plaith aMEngenhoric
initha Orgamentérla Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
item
Codigo|  Banco | Descriglo Und | Quant Quant. Valor Unit Total TPeso (%) |
Parcial Total M.0. | WAT. Total
71618 89625 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 5 B 569 1662 | 2231 ze':'so' ::11 0 o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' ’ ' ' 10 s 000%
79817 80627 | SINAPI |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INGTALADO EM N
, PUC, ) , 3 2 443
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' 18z w02 o8 sied 050 o00%
71618 81435 | AGETOP |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAV
G ELS0 X 32 mm Un 2 2 7034 | 1514 | 2548 20,66 3028 50,96 000%
71619 89364 | SINAPI |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- TN 0 0
. PVC, ; ; 512 y ;
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122014 o e 4088 o 20 o0
716110 80360 | SINAP| |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN T T
,PVC, . ; .10
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014 1078 1689 o0 1188 18578 0.00%
76911 89503 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE N 7 7 2
. PVC, . ) 26 19,07 ) z
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1272014 B 170 o . ooo%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 34" 476 1184 | 1660 1428
st 06366 | smapy |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' ' ' s o0
161, 8P (aF 122014 UN 3 3 000%
716113 81360 | AGETOP |JOELHO RED 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X172° Un 5 5 3,92 815 12,07 19,60 40,75 66,35 000%
GETO X x X ; ) y
76114 COMPGS | Proprio |JOELHO REDUGKO 90G PVC SOLD C7 BUCHA DE LATAO Z5MM X 32MM N 7 T 505 865 13,70 505 5,65 13,70 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ) ' '
716.1.15 31175 | AGETOP |BUGHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2 F] 282 476 5,58 964 9,52 19,16 0.00%
GETO X ; 3 1
716.1.16 81180 | AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 3 3 282 6,45 127 14,46 78,35 3,81 000%
oL ' ' i i
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 744 227 | 89t 7.4 82,27 80,71
746,447 89985 | SINAPI |CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021 UN 1 1 000%
ECAED 80825 A(éi‘lr;(L)P REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 34" Un 3 B 2102 | 7048 | 9121 126,12 2714 547,26 001 %
p
AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1 Un 5 5 2102 | 9566 | 11668 105,10 47630 583,40 001 %
AGETOP |REGISTRO DE GAVETA GICANOPLA DIAMETRO 1.172° Un 1 7 3275 | 14253 | 17528 375 14253 175,28 0.00%

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
71621 89711 | SINAPI [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 668 669 0,00%
AF_1272014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 071 ] 1452 | 2523 536,56 731,51 1371,08
71622 86712 | SINAPI |EMRAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 50,38 50,38 0.03%
AF_1212014
TUBG PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 149 | 2048 | 3514 235,02 317,02 552,08
71623 89714 | SINAPI [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 1571 1571 001%
AF_1272014
JUNGKO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 569 771 13,40 560 77 13,40
71824 89783 | SINAPI |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 1 1 0.00%
DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA (XD 1934 | 2552 4044 164,72 204,16
71625 80785 | SINAPI |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 8 8 0,00%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014
71626 TOMP14 | Propric |JUNGAG SIMPLES PVC P/ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E UN 3 2 A1 | 2052 | 4063 22 55,04 8126 0,00%
INSTALAGAO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 618 17,08 | 2321 24,72 6,12 92,64
74827 89784 | SINAPI |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4 4 0,00%
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 263 958 1421 8334 7244 255,78
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ; ” 001%
71628 89731 | SINAPI |cSaoTO SANITARIO. AF 1272014 UN 8 Y

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 647 | 1990 | 2637 6.47 990 26,37
7.1628 89744 | SINAPI [JUNTAELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOURAMAL | UN 1 1 0,00%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014
7.16.2.10 COMP15 | Proprio |JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.172" - UN 6 6 i1 | 846 2057 66,66 56.76 12342 0.00 %
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 4% 5,08 6,35 8,52 10.18 18.70
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 000%
7.16.2.11 89726 | SINAPI Ing ESGOTO SANITARIO. AF_122014 UN 2 2 :

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 MM, JUNTA 426 774 12,00 25,56 46,44 72,00
7.16.212 89728 SINAP! |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN -] [ 0,00 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
716.2.13 COMP16 | Proprioc |CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 16 186 [ERE] 18,46 28,57 177,78 295,36 473,12 0.01%
INSTALAGAO).
7.18.2.14 COMP17 | Préprio |TERMINAL DE VENTILAGAO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 3 3 841 14,08 2247 2523 4218 67.41 0,00 %
7.18.2.15 COMP18 | Proprio |CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTI%O. UN 3 3 064 8,94 9,58 192 26,82 28,74 0,00 %
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 841 53,93 62,34 7569 485,37 581,08
7.16.2.16 COMP19 | Proprio |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 9 -] 001%

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 250,25 363,37 613,62 500,50 726,74 1.227,24
98105 SINAPI |ALVENARIA COM TWOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0.7
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

003%
7.16.2.17

'SABONETEIRA OE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO.
AF_0172020
SINAPI [SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM N 3 3 766 | 6900
IRESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
71633 COMP25 | Propio  |PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 3 3 360 | 7050 | 7410 10,60 311,50 222,30 0,00 %
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAGAO). -
71634 COoWP24 | Froprio |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN T 1 360 | 7050 | 7410 360 70,50 74,10 0.0
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
71635 COMP20 | Prépio |CABIDEIGANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1 1 3,60 6,11 19,71 360 16,11
(FORNECIMENTO E INSTALAGAO).
TAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 36CM OU EQUIVALENTE, PADRAO 243 | 23041 | 25254 34,86 16022 505.08
POPULAR, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL , . 001%
7.16.36 86942 | SINAPI i35cM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, UN
PADRAOC POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X S0CM OU EQUIVALENTE, g 7668 | 19361 | 220,30 53,38 36722 740,60
7.46.37 86037 SINAPI JINCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EMPVC - UN 2 2 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
71636 36506 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U /4", PARA LAVATORIO, PADRAG UN 2 2 231 7339 | 7570 262 14678 151,40 000%
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA ACO INOXIDAVEL (AISI304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 112, DE 56 X 33 1362 | 19620 | 20082 106,96 566,60 167656

X 12 CM, COM SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2° -FORNECIMENTO E N . .
7.1638 COMP21 | Propric |insTALAGAO. u

7.16.3.2 95547 76,66 22,98 207,00 229,98 0,01%

19,71 0,00 %

0,04 %

4}
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Obra Bancos B8.D.L Encargos Soclals
CRE: GOMMA SINAPI - 122022 - Golds 20,99% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 102022 - Golds
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Golas
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 814,27m* CONSTRUIR: 1.676,76m* | TOTAL: 2.491,03m*
MuEnganharia
Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Matsrial @ da Mao de Obra
Ttem Cédigo]  Banco | Descrigio Und | Quant Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total W.O. | MAT. Total MO, MAT. Total
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 2828 | 33385 | 236213 28,28 333,85 362,13
7.16.3.10 66927 | SINAPI |SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL N 1 1 001%
CROMADO PADRAG POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
7163.11 100060 | SINAP! |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPG DUCHA = UN T 1 10,82 75,73 86,55 10,82 7573 86,55 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
716312 86600 | SINAPI |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/4", PARA PIA DE UN 8 8 4,03 12744 | 13147 3224 1.019,52 1.051,78 0,02%
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
716343 05460 | SINAPT |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - UN 1 1 1436 | 26499 | 279,35 1436 264,99 279,35 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
716314 80517 | AGETOP |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 7 7 56,14 | 28541 | 34155 6,14 285,41 341,55 0,01 %
CIVIL {CROMADO ANTIVANDALISMO
7.183.15 80520 | AGETOP |CONJUNTO OE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cJ 1 1 6,88 4,08 10,86 5,88 4,08 10,06 0,00 %
civIL
7.16.3.16 80526 | AGETOP |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA Un 1 1 517 14580 | 150,97 5.17 745,80 150,07 0,00 %
CIVIL [VASO SANITARIO
7.16.3.17 80513 | AGETOP | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 1 1 11,02 10,57 2159 11,02 10,57 21,56 0,00 %
cvIL
716.3.18 80514 | AGETOP | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.4/Z" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 1 1 262 34,11 36,93 482 34,11 38,83 0,00 %
CIvIL
716.3.19 COMP34 | P BEBEDOURO INDUSTRIAL 220U/ INOX - 127V -COM 8 TORNEIRAS. UN [ 1 3251 | 420162 | 433413 32,51 429162 4.324,13 0,10 %
7.16.4.1 93356 | SINAPI |ESCAV. MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 ™ 526 526 a7 2248 70,25 251,27 118,24 389,51 0,01%
M. AF_0272021
71642 96995 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF _10/2017 e 5,08 5,08 38,06 13,62 42,58 147,11 69,18 216,30 0,00 %
AGET |L O DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO | . 1,45 3,48 483 174,50 411,61 583,12
8.1.1 20701 OP  |PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM m 118,28 118,28 0,01 %
CMVIL |TESTEMUNHA
¥X 41002 | AGETOP |APILOAMENTO m* 118,28 118,28 4,84 0,00 4,84 572,47 0,00 572,47 0,01%
cvIL
822 21003 | AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO ™ 49,93 49,93 2421 0,00 24,21 208,80 0,060 1.208,80 0,03 %
cvIL
823 30101 | AGETOP | ESCAVACAD MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) [ 124 124 31,05 0,00 31,05 385,02 0,00 385,02 0,01%
cVIL
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGA 4254080
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAQ.DE OBRA E TRANSPORTE
831 100775 | SINAPI |CoM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ke | 01822 | 301922 . . 0.8 %
AF_01/2020_P .
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO ({TIPO ZARCKO) PULVERIZADA SOBRE 129 873 10,02 302,27 204561 234788
832 100719 | SINAPI |PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). m 234,32 234,32 0,05 %
AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 129 8,45 074 30227 .980,00 228227
8.3.3 100747 | siNAPI |FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR " 234,32 234,32 0,05%
DEMAQ). AF_01/2020_P
834 52006 | AGETOP [ACO CA 50-A- 12,5 MM (172') - (OBRAS CIVIS) K 97,09 97,99 343 933 1276 336,10 914,24 1.250,35 0,05%
CIVIL
835 160967 | AGETOP |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM e 1436 1436 5.51 75,54 81,05 791,23 10847,54 | 11.636.78 0,26 %
CVIL  |ACESSORIOS
8.4.1 50902 | AGETOP [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m 1372 13,72 4,84 0,00 4,84 68,40 0,00 68,40 0,00 %
cvIL
542 96616 | SINAPI |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU ™ 0,69 0.69 19820 | 431,75 | 630,04 136,62 267,90 434,72 0,01%
SAPATAS. AF_08/2017
CONCRETO FCK = Z5MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 196 | 43278 | 47474 372,60 3.643,08 3215,89
843 24971 SINAPI |MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 8,88 8,88 0,09 %
AF_0512021
844 51028 | AGETOP |LANGAMENT G/APLICAGAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- m 8,88 8,88 36,60 0,09 36,69 325,00 0,79 325,80 0.01%
cviL [o.c)
845 96543 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 KG 286 286 6,05 12,26 18,31 204,03 505,83 869,86 0,02%
MM - MONTAGEM. AF_0612017
846 96545 | SINAPI |ARMAGXOD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 135,04 13504 37 1261 15,78 326,07 1702,85 2.130,03 0.05%
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
847 96546 | SINAPI |ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 7384 73,84 235 11,66 14,01 173,75 862,14 1.035,80 0.02%
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
848 50205 | AGETOP |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS ™ 23,74 2374 2134 34,92 56,26 506,61 829,00 133561 003%
cvIL
848 20101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 16,23 1623 31,06 0,00 31,05 503,94 6,00 503,04 0,01 %
VL
8.4.10 96547 | SINAPI |ARMAGXO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 231,04 231,04 1,76 10,05 1181 206,63 232195 272858 0,08 %
12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017
85.1 220102 | AGETOP |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,535 m 1436 1436 11,60 21,80 33,40 166576 3.130,48 479624 011 %
cVIL
852 231101 | AGETOP |GRANITINA BMM FUNDIDA COM CONTRAFISO (1CI3ARML) E=2CM E JUNTA [ 1436 1438 16,61 63,75 80,36 2385,19 6.154,50 11.530,69 025%
CIVIL  [PLASTICA 27MM
86.1 50201 | AGETOP | EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM 3 124 12,4 250,41 | 436,11 | 68452 3204,28 5.407,76 8612,04 0,10 %
CIVIL
87.1 200101 | AGETOP [CHAPISCO COMUM m 1274 12,74 313 2,30 543 39,87 29,30 69,17 0,00 %
cviL
872 500499 | AGETOP |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH.4ARMLC+100kgCIM3) ™ 12,74 12,74 17,44 9,57 27,01 722,18 129,92 344,10 0,01%
cvIL
011 720102 | AGETOP |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 125:35 m 51,62 51,62 160 | 21.80 33,40 508,79 1.125,31 1.724,10 0,04 %
CVIL
9.1.2 40101 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m 399 399 31,05 0,00 31,05 123,88 0,00 123,86 0,00 %
CvIL
9.2.4.1 41002 | AGETOP |APILOAMENTO e 1237 1237 4,84 0,00 4,84 5087,08 0,00 5.087,08 013%
cIvIL
9212 41003 | AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO MEO ™ 1237 1237 24,21 0,00 2421 294,77 0,00 2.904,77 0,07 %
cviL
9213 20101 | AGETOP |ESCAVAGAG MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ™ 5,75 575 31,05 0,00 31,05 178,53 0,00 178,53 0,00 %
ML
9221 50201 | AGETOP |EMBASAMENTO COM TWOLO COMUM mw 575 5,75 25641 | 436,11 | 694,52 1485,85 2507.63 3.063,49 0,08 %
CVIL
e N001-0a)
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Obra Bancos 8.D.L Encargos Soclais
CRE: GOIANIA SINAPI - 12/2022 - Golas 20,99% Onerado

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 102022 - Golds

END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 0112023 - Goiés

LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m" CONSTRUIR: 1.876,76m® | TOTAL: 2.491,03m*

MMEngenharia
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra

) Codigo|  Banco |Descrigho Und Quant. Quant Valor Unit | Total IPeso (%)
Parclal Total M.0. | WAT. Total M. 0. MAT. Total
9231 220102 | AGETOP |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1225:35 m 1237 1237 11,80 | 21,80 33,40 1434920 | 2696660 | 41.31580 0,01 %
cvIL
9241 200101 | AGETOP |CHAPISCO COMUM m [ 44 313 2,30 543 137,72 101,20 238,92 0,01 %
CIViL
9242 200499 | AGETOP |REBOCO PAULISTA A-14 (1GALH.4ARMLC+100kgCIM3) m 44 4 17,44 9,57 27,01 767,36 421,08 118844 0.03%
cIvIiL
9.25.1 102491 | SINAPI |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, m 1237 1237 6,96 12,15 19,13 8634,26 15.029,55 | 23.663,81 052%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
9252 261000 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m 4 24 7.28 5,36 1264 320,32 235,84 556,16 0.01%
cvIL
9.3.1.1 41002 AGETCW OP [APILOAMENTO m | 106753 1067,53 4,84 0,00 4,84 5166,84 0,00 5.166,84 011%
L
9312 41003 | AGETOP |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAG ™ 106,75 106,75 2431 0,00 24,21 2584,41 0,00 2584,41 0,06 %
CIVIL
9321 220102 | AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:25:3,5 mt | 1067,53 1067,53 1160 | 2180 33,40 1238334 | 2327215 | 3565550 079%
CIVIL '
AGET |MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RE TOJCURVO (5X25X100CM), 9,07 923 18,30 312452 317964 6.304,18
0322 1 oP  |FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) PIARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL
-3.2. CIVIL |2 DEMAOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM /REATERRO E CONC.FC28= m 344,49 344,49 0,14%
10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
93.3.1 102499 | SINAPI |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRI O MANUAL, 2 DEMAOS, m | 1067,53 106753 6,98 12,15 19,13 7454,35 1297048 | 20.421.84 045%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
9332 260204 | AGETOP |CAIAGAO 2 DEMADS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) m 6543 65,43 2,96 0.52 348 193,67 34,02 227,89 0,01 %
civiL '
9.4.1 270210 | AGETOP [PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL mt | 149081 1480,81 525 14,47 18,72 7827,27 2157346 | 20.400,74 065%
VL }(0.C)A<11. 000,00M2 '
942 271303 | AGETOP |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - ™ 40 20 10097 | 199,40 | 300,37 4038,80 7.976,00 12014,80 027 %
CIVIL  |PADRAO GOINFRA
95.1.1 100102 | AGETOP |ALVENARIA DE TWOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Ci - 2CH : BARML) m 31564 315,64 36,81 49,34 86,15 1161870 | 1557367 | 27.192.38 0,60 %
civiL
9521 200101 A?:E';EP CHAPISCO COMUM mt 591,51 581,51 313 2,30 543 1851,42 1.360,47 3211,88 0,07 %
9522 200409 | AGETOP |REBOCO PAULISTA A-14 (1ICALH:4ARMLC+100kgCUM3) ™ 591,51 501,51 17,44 057 27,01 10315,93 5.660,75 15.076,68 0,35 %
CIVIL
0523 261304 | AGETOP |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMADS m | 591,531 591,531 10,64 4,58 15,22 6203,88 2708,21 9.003,10 0,20 %
CIVIL
9531 261000 | AGETOP |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMACS C/SELADOR m 591,51 501,51 7,28 5,36 12,64 4306,19 3.170,49 7.476,68 017 %
cIviL
9532 261602 | AGETOP |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO GFUNDG ANTICOR. m 39.75 3975 1365 10,28 2393 542,58 408,63 951,21 0,02%
CivIiL
0541 180304 | AGETOP | PORTAO OE ABRIR CHAPA 14 PT-4 GIFERRAGENS ™ 19,87 10,87 99,70 | 45074 | 480,53 760,62 8.056,20 0.748,83 022°%
CIVIL
85511 50801 | AGETOP |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 18.71 18,71 39,32 0,00 39,32 657,03 0,00 657,03 0,01%
[
95512 97113 | SINAPI JAPLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGXO DE PAVIMENTOS DE ™ 26,5 46,5 0,46 223 2,39 7.44 103,69 111,13 0,00 %
CONCRETO. AF_0412022
95513 80181 | AGETOP |[FORMA OE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES [ 2158 2158 1050 | 23.37 3387 2265,90 5.043.24 7.309,14 0.16%
CIVIL
05514 60314 | AGETOP JACO CA- 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 4051 405,1 2,40 12,92 15,32 672,24 523389 6.206,13 014 %
CIVIL
95515 52004 | AGETOP |ACO CA 50-A- 8,0 MM (5/167) - (OBRAS CIViS) K 5177 5177 2,75 10,02 12,77 1423,67 5187,35 6.611,02 0,15%
CIVIL
N\ A5516 52005 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 514,1 514,1 275 5,64 12,39 1413,77 4.955,92 6.369,69 0,14%
civiL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1.2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 2196 | 43278 | 47474 764,51 788525 8.648,76
95517 94971 SINAPI [AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 e 18,22 18,22 019%
95518 51026 | AGETOP |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAQ- ™ 18,22 18,22 36,60 0,09 36,69 666,85 163 666,49 0,01 %
cviL fiocy
95519 120902 | AGETOP |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM ™ 193,36 183,36 19,79 12,69 32,48 3626,56 245373 6.280,33 0,14%
cvIL
95521 60192 | AGETOP |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES mt 4468 4488 10,50 18,15 28,65 4691,40 8.109,42 12.800,82 0,28%
civIL
95522 50314 | AGETOP JACO CA- 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Ko 549,7 549,7 2,40 12,92 15,32 1319,26 7.102,12 8.421,40 0.19%
CIvVIL
95523 52004 | AGETOP |ACO CA 50-A - 6,0 MM (5/16%) - (OBRAS CIVIS) Kg 5419 5419 275 10,02 12,77 1490,22 5.430,83 6.920,06 0,15%
cvIL
95524 52005 | AGETOP |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ko 6622 6822 275 9,64 12,39 1876,05 6.576,40 8.452,45 0,19%
CIVIL
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 106 | 432,78 | 47474 988,57 1010820 | 11.184,67
95525 04971 | SINAPI |AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m 23,56 2356 0.25%
95526 50803 | AGETOP |LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - ™ 2356 33,56 47,40 0,10 1750 116,74 235 1.118,10 0.02%
CML  j0.C)
10.4 221920 | AGETOP |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m 75,12 75,12 250 | 25082 | 27332 1890,20 1884150 | 2053179 0,45%
CIVIL |INCLUSO CONTRAPISO (1CL:3ARML) C/ E2CM E NATA DE CIMENTO
102 531126 | AGETOP |PISO DE LADRILHG MIDRAULICO COLORIDO MGDELO TATIL ( ALERTA OU ™ 93,18 93,18 2265 | 10352 | 12617 2110,52 9.645,98 11.756,52 0,26%
CVIL  |DIRECIONAL) SEM LASTRO ]
103 COMPT1 | Proprio|MAPA TATIL COM PRANCHA EM ACRILICO (60X40Cm) UN 2 2 301 | 208001 | 2092,02 6,02 597802 | 506404 0,13%
104 COMPT3 | Propo | PLACA DE IDENTIFICAGAO DE PORTA, COM CODIGO BRAILLE, SINALIZAGAO UN 34 34 3,01 20,11 43,12 10234 1363,74 1.466,08 0,03%
CADEIRANTE —
105 COMP73 | Pi AVISADOR SONORO TiPO SIRENE UN § 6 1201 | 14859 | 16160 72,06 897,54 | 069,80 0,02%
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 17806 | 30304 | 48390 | 2379071 40.180,86 X
TUBULARES DE 1.1/2'ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL " 122 1322 141%
108 99839 | SINAPI |FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO " "
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
107 261609 PINTURA ESMAL TE ALGUIDICO ESTR METALICA 2 DEMACS m 14541 145,41 361 10,53 14,14 524,83 1531,18 205,09 005%
108 85042 AVISADOR SONORO E VISUAL un 6 3 574 14550 | 15124 34,44 73,00 907,44 0,02%

57.579.257/0001-0131
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Obra Bancos B.DI1

g Encal Socials

CRE: GOIANIA SINAP} - 1212022 - Goids 20,99% Oner:?
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1072022 - Golés ot
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A $/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiés
LOCAL: GOIANIA - GOIAS

gy AREA: REFORMA: 614,27m?| CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*

MMEngenharic

JPeso (%)
ALVENARIA DE VEDAGXO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE : 137,77 519,61 847.28
10.9.1 101158 | SINAPI {(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARC EM m 6,15 6,15 ' ' ’
BETONEIRA. AF_05/2020 ' 0.02%
1082 360101 A((S:IE\"I;(BP CHAPISCO COMUM ™ 123 123 313 2,30 543 38,49 2829 66,78 0,00 %
1093 200500 A%ENTIEP [REBOCO PAULISTA A7 (1 CALH,4 ARMLC) m 123 123 17,44 9,81 27,05 214,51 118,20 332,71 0,01 %
10.8.4 261304 A(éllz\)'ch)P EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m 123 123 10,84 4,58 1522 130,87 56,33 187,20 0,00 %
1095 261001 Ascf\',l"EP PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m 123 123 7,23 424 11,47 88,92 52,15 141,08 0,00 %
1.1 89356 | SINAPI [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [ 30,5 30,5 12,80 9,27 22,07 390,40 282,73 673,13 0,01 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
12 39357 | SINAPT |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 40,85 40,85 15,25 16,06 31,31 622,96 656,05 1279,01 0,03%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
13 55445 | SINAPT |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [ 604 60,4 113 19,58 20,71 68,25 118263 1.250,88 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
14 38457 | SINAPI |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - ™ 038 938 165 52,92 54,57 154,77 4.963,89 5.118,66 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
15 39354 | SINAPI |[CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 2 2 5,12 6,03 11,15 10,24 12,06 32,30 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
116 89350 | SINAPI |CURVA S0 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 5 5 6,10 10,79 16,89 30,50 53,95 84,45 0,00%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
M7 39503 | SINAPI |CURVA B0 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN 2 2 4,26 19,07 2333 8,52 38,14 46,66 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014
18 #9517 | SINAPI |CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE UN ) 3 521 68,56 74,77 37,26 411,36 248,62 001%
3 P AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
\-1"\1.9 59625 | SINAPI |TE_ PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 1 569 16,62 2231 569 16,62 22,31 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014
11.10 50670 | SINAPI |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 1 828 77,50 85,78 828 7750 85,78 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_1212014
1141 81425 A%?JIEP TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 2 2 10,34 15,14 2548 20,68 30,28 50,96 0,00 %
.12 56530 | SINAPT |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X SOMM, INSTALADO EM UN 3 3 6,99 57,81 64,80 2097 173,43 194,40 0,00 %
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
113 80626 A(é'E\'II;EP REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 1 1 31,02 70,19 91,21 21,02 70,19 91,21 0,00 %
1114 80810 AGCEToP REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2,172 Un 1 1 3986 | 26175 | 30141 39,66 261,75 301,41 0,01%
IVIL
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 10,71 14,52 2523 115,66 156,81 272,48
11.15 89712 SINAP! |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 10,8 10,8 0,01%
AF_1272014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 14,96 20,18 35,14 1802,68 231,69 3.234,37
1116 80714 | SINAPI |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 1205 1205 0,00%
AF_1272014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 31253 | 33127 | 543,80 4675,66 7267,94 11.96360
117 07002 | SINAPI |CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE UN 22 ) 026 %
ESGOTO. AF_12/2020
11.18 31636 | AGETOP [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM Un 22 22 13,88 66,65 80,53 305,36 1.466,30 1.771,66 0,04%
CiviL  [BoxeocM
RESERVATORIO METALICO EM AGO CARBONO TIPO TUBULAR CILINDRICO COM 561,08 | 43620,00 | 44181,98 561,98 4362000 | 44.18198
| CAPACIDADE DE 32.000 LITROS, INCLUSO CASA DE MAQUINAS COM 2M DE ALTURA,
119 COMP36 [ Préprio 11op0S OS ACESSORIOS E CONEXOES (FORNECIMENTO £ UN 1 1 098%
INSTALAGAO), COM FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS.
11.20 51865 | AGETOP |FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO Un 2 2 5664,06 | 8361,36 | 1405544 | 11388,12 16.722,76 | 28.110,88 082 %
civiL
121 81874 | AGETOP |SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M un ) 4 1953.44 | 82215 | 277558 | 781376 3288,60 11.102,36 0,25%
CIVIL
11.22.4 3355 T SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 m? 2347 23,47 47,77 22,48 7025 1121,16 627,60 1.648,78 0,04 %
M. AF_0212021
1222 56955 | SINAPI |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m 2,2 2.2 28,06 13,62 42,58 643,49 302,63 846,12 0,02 %
124 56520 | SINAPI JESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m 4,88 4,88 98,49 37,37 135,86 480,63 182,38 662,99 0,01%
ESCAVAGAQ PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_08/2017
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 5,15 11982 | 12597 258,30 5.032,44 520074
122 100897 | SINAPI |40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE] M 2 42 0,12%
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAD). AF_01/2020
123 5601 | SINAPT |ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS UN B § 8,36 433 12,69 50,16 25,98 76,14 0,00 %
DE ATE 40 CM. AF_05/2021
124 80470 | AGETOP |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m 0,38 0,38 24,21 | 16626 | 190,47 9,19 63,17 72,37 0,00 %
CIVIL
CONCRETO FCK = 26MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 4196 | 43278 | 47474 189,23 195183 2141,07
125 04971 | SINAPI [MEDIABRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. mw 451 451 0,05%
AF_0572021
126 51025 | AGETOP [LANGAMENTO/APLICAGAG/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- ™ 451 451 36,60 0,00 36,69 166,08 0,40 165,47 0,00 %
civiL_j(o.Cc)
127 56545 | SINAPT |ARMAGKO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 K& 29 29 6,05 12,26 18,31 17545 356,54 530,99 0,01 %
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
128 56546 | SINAPI |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE KG 364 364 235 11,66 14,01 855,40 424424 5.000,64 0.1 %
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
129 55305 | AGETGP |[FORMA CH COMPENSADA 12MM-VIGATPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS [ 153 153 41,86 37,89 79,75 64,04 57,07 122,00 6.00 %
CIVIL
ERACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 243 201 4,44 596,26 494,88 1.003,12 .
134 91175 | SINAPI [ABRACADEIRA METALICA RIGIDATIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM M 2462 2462 0.02%
ALVENARIA. AF_05/2015
132 SoWFZ | Propio|CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA m 2024 2024 37,62 55,06 92,68 11000,08 16.00054 | 27.00963 0,60 %
DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26
133 54255 | SINAPI [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE ™ 3875 387.5 10,37 71,18 81,55 4018,37 2756225 | 31.60062 0,70 %
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
SANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES 5742 | 447,22 | 504,84 6563,10 51.417,24 | 5768035
134 coMp23 | Proprio |COM REQUADRO, CARGAMAXIMA 1257, 300X 1000* MM, E= *15" MM, AREA m 143 1143 127%
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO. _
135 578355 | AGETOP |GADXA DE AREIA B0XB0CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO Un 17 17 25591 | 40623 | 66214 4350,47 6.905,91 11.256,38 0.25%
CiVIL  |CHATO PADRAQ GOINFRA
136 55576 | SINAPT [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM [ 726 726 254 20,55 32,09 184,40 214533 232073 0,05 %
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014
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Planitha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
Item Cod Ba
ligo nco | Descricho Und gllll“. Quant, Valor Unit Total Peso (%)
arcial Total
137 80580 | SINAPI |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 855 655 3" ig - ::;é ;g:; 73 el o
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_1272014 " g " g " 288,20 408624 [ 435444 0,10%
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
138 89520 | SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN 66 66 4% s w4 2578 2073.06 235884
- 0,05%
073,30 1.578.51
883,10
SCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 433,10 2.107,50
1412 63382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_0472016 ™ 27 27 16,37 10,02 26,39 441,99 270,54 712,53 0,02%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 2571 | 139,63 | 18534
SINAPE | £UNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF._1212020 UN " " ' " ' w2 T e 0,04%
COMPD1 TLUMINARIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE ACO 27,06 | 23543 | 262,49 757 >
{ [ s s 88 6.502,
FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO o
LUMINARIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AGO 2557 9530 | 12087 5661,10
) X s ] ! 2191900 | 27.800,%
1422 COMP02 | Prépio |FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABOLICO E ALETAS EM ALUMINIO UN 230 230 800,10 061%
AANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO '
1423 COMPO3 | Proprio |LUMINARIA CALHA SOBREPOR HERMETICA 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE UN ] (K 11402 | 4546 | 160,38 1264,12 500,06 1.764,18 0,04 %
AGO FOSFATIZADO, FECHADA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1424 COMP04 | Proprio | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 20 40 €875 | 6502 | 13467 2750,00 2.636,80 5.396,80 0,12%
1.3.1 91930 | SINAPI |CAIXARETANGULAR 4° X 2° ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 100 100 1791 8,07 25,98 1791,00 807,00 2.598,00 0,06 %
/ PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122015 ' '
1432 91640 | SINAPI |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PiSO), PVC, INSTALADA EM UN 101 101 856 2,89 13,45 864,56 493,89 1.358,45 0,03%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
1233 01041 | SINAPI |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 184 184 5,06 369 8,75 931,04 676,96 1610,00 0.04%
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1434 5103 | SINAPI JCAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 309 309 4,90 5,60 10,50 1514,10 173040 324450 0,07 %
INSTALAGAO. AF_12/2015
1435 91645 | SINAP| |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4"X 2" ALTO (2,00 M DO UN 36 36 378 5,41 9,19 136,08 194,76 330,84 0,01%
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
14.4.1 91962 | SINAPI |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 64 64 19,62 18,54 38,16 1255,68 1.186,56 2.442,24 0,05%
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1442 91996 | SINAPI |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 47 47 13,15 16,35 25,50 618,05 768,45 1.386,50 0,03 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1443 93000 | SINAPT |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 184 184 10,65 15,49 26,14 959,60 2.850,18 4.808,76 0,11 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1844 91953 | SINAPI |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A7250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 30 30 10,31 14,43 24,74 309,30 432,90 742,20 0,02%
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1445 91950 | SINAP! |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 1042250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 7 7 15,97 231 36,08 111,79 61,77 273,56 0,01%
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1446 91967 | SINAPI |INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A7250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 7 7 2165 31,77 53,42 368,05 540,00 908,14 002%
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1454 91928 | SINAP! |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 6978,67 697667 1,01 2,93 3,94 7048,45 2044750 | 27.49595 061%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1452 91628 | SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA [ 11087 1109,7 1,35 476 8,11 1498,00 5282,17 6.760,26 0,15%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1453 92080 | SINAP |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA [ 787,26 1787,26 0,30 9,77 10,07 536,17 1746153 | 17.997.70 0,40 %
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1454 92652 | GINAPI |GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 12,41 1241 043 15,53 15,9 533 192,72 198,06 0,00 %
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MNF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 2,38 34,12 36,50 125,78 1.803,24 192902
1455 02086 | SINAP |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 52,85 52,85 0,04 %
INSTALAGAQ, AF_12/2021
1458 91930 | SINAP] |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA ™ 34,88 34,88 177 877 8,54 61,73 236,13 287,87 0,01 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1222015
1462 53655 | SINAP) |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 44 41 226 10,15 12,41 92,66 416,15 508,89 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1463 G356 | SINAPT |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 34 3 226 10,15 12,41 76,64 345,10 421,94 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
146.4 53657 | SINAPI |DISJUNTOR MONOPOLAR TiPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - ON 2 2 312 10,67 13,79 6,24 2134 27,58 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1465 93566 | SINAPI JOISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2 2 12,98 54,28 67,26 25,96 108,56 134,52 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1486 95573 | SINAPI |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1 14 18,50 69,59 89,08 273,00 674,26 124726 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
1267 101894 | SINAPT [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 2 2 2690 | 11698 | 14388 53,80 233,96 287,76 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
146.8 COMPO5 | Prépric | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA ON 5 6 259 14345 | 14604 1554 860,70 676,24 0,02%
1468 71168 | AGETOP |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA - Un 4 ) 3449 | 14954 | 184,03 137,06 598,16 736,12 0.02%
CIVIL
14610 96565 | SINAPI |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E NSTALAGRO. UN 9 9 869 58,47 67,16 78,21 526,23 604,44 0,01%
AF_1212017
‘ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 392 4,82 8,54 4018,50 473,10 8.754,61
1474 01834 | SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. "] 102513 1025,13 0,19%
AF_1272015
ELETRODUTO FLEXIVEL GORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS 2,94 2,06 9,00 4540,00 2.060,00 9.060,00
1472 01854 | SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO & INSTALAGAO. M 1000 1000 0.20%
AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADADE | - - 743 15,85 2429 1874,82 5.404,95 10.279,77
1473 93008 | SINAPI |DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO & ™ 42321 42321 023%
INSTALAGAO. AF_12/2021
1474 71190 | AGETOP |ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 34,06 34,06 11,02 2360 34,62 375,34 803,81 147915 0,03%
CIVIL
1875 77376 | AGETOP | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM [ 34,06 34,06 6,68 6,32 1320 234,33 21525 249,59 0,01 %
CiVIL
QUADRO DE DISTRIBUIGAC DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE 2032 | 54346 | 563.78 182,88 4.891,14 5.074,02 .
1481 101876 | SINAPI | EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A UN 9 9 0,11 %
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012020
1494 71824|AGETOP |PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS un 1 1| 7873 | 351338 | 359211 78,73 3513,38 3502,11 0,08 %
civiL
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AREA: REFORMA: 814,277 CONSTRUIR: 1.876,78m* | TOTAL: 2.491,03m*

MMEngenharia

item Cédigo]  Banco |Descriglo J%LMMM%“ m:::l e M:‘::‘-Obu Valor Unit Total — IPeso (%) |
Parcial | Total MAT.

4701 33358 SINAP| thﬁ::/;&Aé WANUAL GE VALA COM PROFUNDIDADE MENGR OU IGUAL A 1,3 ™ 75 2548 ;:;; 353',‘2'70' :g:;o srz‘:.aa; 00 %

14102 93382|SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGKO MECANIZADA. AF 0472016 e 675 602 | 2539 710,40 5769 7813 5,00 %

14103 101893 |SINAPI ngggm TRAGUR TR cmeF E?;;zoszr;rs NGMINAL DE 10 ATE 50A - TN 3 2[ ez | 7706 | 638 364 55,12 167,76 To0%
10 JBRE FLEXIVEL

4104 91925 SINAPI GABO OE COBRE FLEX VEL S0LADG, 15 gmﬁ:&%ﬂ; (J_'?’;r'z% KV, PARR W 760 00| 089 249 3.30 31,00 249,00 330,00 0OT%
10, YBRE FLEXIVEL 1SOL

4105 G165 {SRAPT | CABO DE COBRE FLEXWEL SOLADO. 16 W, y&w Ag,_eg.,g VPR ] 550 250 304 | 1096 | 2310 985,00 478000 | 577500 T13%

10108 eS| NER O pe DA rGio TV VT PAARROE " % o 0| [ e s e e

INSTALAGAO. AF_12/2021 ooz
14907 56985| SINAPI FASTE D ATERRAMENTO 58 PARA SPDA- FORNECMENTE INSTALAGKG TN 7 1| 866 | 847 | 678 569 5847 7.16 0.00%
4108 70643 [AGETOP CAIXA OE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40%75 CWF Un T [ e8os | 13243 | 200,11 58,96 32,13 201,11 000%

TUB DE AGO GALANIZADO COM COSRA LASSE MEDIA, CONEXAO

ROSQUEADA, DN 15 (1/2°), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
JOELHO 80 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (112), i 872 9,92 18,64 34,88 39,68 74,56
15132 92699 [SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 4 4 0,00 %
INSTALAGAO. AF_10/2020 !
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (112°), 11,65 1344 25,09 69,90 80,64 150,54
16133 92704 |SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6 6 0,00 %
AF_10/2020 '
UVA DE REDUGAG, EM FERRO GALVANIZADO, 1 172" X 1 1/4", CONEXKO 19,61 3125 50,86 19,61 31,25 50,86
15.1.34 92028 |SINAPI  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 1 1 000%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNIXO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2), INSTALADO 582 26,67 32,49 11,64 5334 64,98
15.1.35 92004 | SINAPI EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 2 2 0,00 %
INSTALAGAO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXXO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 5,82 7.72 13,54 58,20 7720 135,40
15.1.36 92602 |SINAPI  |INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 16 0,00%
AF_1072020
16137 70382 | AGETOP |BUCHA DE NYLON 5-8 Un 40 40 0,54 0,24 0.78 21,60 9,60 31,20 0,00 %
CIviL
16138 91020 | AGETOP [VALVULA DE RETENGRO EM LATAO 7/16" NS (I) X 172" NPT (E) Un 4 4 5,50 26,68 32,18 22,00 106,72 128,72 0,00 %
CIVIL
15139 95248 | SINAPI |VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E N H 2 241 50,15 52,56 482 100,30 105,12 0,00 %
INSTALAGAO. AF_08/2021
151.3.10 COMP |Proprioc | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, OE 1127 UN 1 1 8,72 8,20 17,01 8,72 829 17,01 0,00 %
69
161311 COMP |Propric |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAOG DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM UN 20 20 585 2,85 8,80 119,00 57,00 176,00 0,00 %
70 112" € PARAFUSO DE FIXACAO
151312 85041 | AGETOP |MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 1 1 2239 | 124,14 | 14653 22,39 124,14 146,53 0,00 %
CIVIL
AGET |REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H, REGULAVEL COM 14,88 | 260,15 | 27503 14,88 260,15 275,03
OP  |MANOMETRO, PRESSAO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSAO DE SAIDA 0,5A 2 ] 001%
151313 91011 [ cviL [BAR, CONEXGES DE ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT Un 1 "
AGET |CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM 9,64 24,46 34,10 38,56 67,84 136,40
151.314 91041 OP  [COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X THE'NS Un 4 4 0,00 %
OU M20 X 716" NS - NBR 13419

EXTINTOR DE INCENDIO POI
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

101909 20082 | 22523 5,41 200,82 22523

1522 85006|AGETOP |EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (8 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 10 10{ 14,55 19979 | 214,34 145,50 1.897,90 2143,40 0,05%
CIVIL

1523 67595 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 57 57| 474 18,71 2445 270,18 112347 1.393,65 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020

1524 COMP37|Préprio  |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED 2200 LUMENS 2 FAROIS (BLOCO UN 3 3[ 47 268,77 | 27351 14,22 806,31 820,53 0,02%
AUTONOMO)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 4,83 28,59 3342 275,31 162963 1.904,94

1525 cOMP38|Proprio  JFOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26° CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS UN 57 57 0,04 %
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 4,83 50,31 55,14 19,32 201,24 220,56

15286 COMP39|Propric  |FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40° CM, EM PVC *2* MM ANT:- CHAMAS UN 4 4 0,00%
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 483 32,52 37,35 188,37 1266,28 1.456,85

1527 COMP40|Préprio  |FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS UN 30 39 0,03 %

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBER 16820)

9 ECAVAC AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 3351,06 1.576,97 4.028,03 011%

SINAPI

M. AF_02/2021

15.32 93362} SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_0472016 [ 70,15 7015] 16,37 10,02 26,39 1148,35 702,90 1.851,25 0,04 %

1533 98463 |SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E UN 15 15| 10,86 12,08 22,84 162,90 181,20 344,10 001%
INSTALAGAO. AF_12/2017

15.34 COMP41|Proprio | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM UN 12 12| 0,76 152 2,28 02,72 185,44 278,16 0,01 %
3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

1535 COMP42|Proprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - UN 30 30{ 10,30 9,86 20,16 309,00 295,80 604,80 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1536 COMP43|Préprio | CONEGTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS UN €5 65| 10,30 12,82 23,12 669,50 833,30 1.502,80 0,03%
ATE 35 MM2

1537 COMP44|Prépio |PRESILHA, EM FORMA DE "U", FABRICADA EM LATAO, DOTADA DE 1 FURO DE UN 400 400] 4,09 3,97 8,06 1636,00 1.588,00 3.224,00 0,07 %
2 8MM. :

1538 COMP45|Préprio | CABO DE COBRE NU 35MM? - FORNECIMENTO E INSTALACKO. m 851,5 8515] 7,21 38,95 46,16 6139,31 3316592 | 30.305.24 0,87 :/.

1539 COMPa6|Préprio | CABO DE COBRE NU 50MM:? - FORNECIMENTO E INSTALACKO. m 350 350 10,64 5564 66,28 3724,00 19.47400 | 23.198.00 0,51 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 5,83 8,50 12,33 542,19 €04,50 1.146,68

15.3.10 01871|sINAPT | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 93 93 0,03%
AF_1272015

27.579.257/0001-04.
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CRE: GOMNIA SINAPI - 1272022 - Goiis 20,99% Omx

OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 10/2022 - Golés ot
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A SIN ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiés

LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m*] CONSTRUIR: 1.876,76m* | TOTAL: 2.491,03m*

MMEngenharia
— Planitha Orcamentiria Sintética Com Valor do Materisi e da Mo de Obra
Codigo|  Banco | Descricho Und | Quant Quant Valor Unit Total Peso (%)
Parclal Total M.0. | NAT. Towt
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 9,36 15,37 24,73 262“0’80 4“3:25 etsn
15311 95778|sINAPT |20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 28 28 ' " ’ ’ )
AF_1172016_P 0.02%
15312 COMPA7|Proprio__|CONECTOR DE ME BRZ 4 PARAFUSOS, 16 - 70 MME UN 28 ™ 030 |
2 » DICKO ; 78] 1030 | 3365 23,95 288,40 942,20 1.230,60 0,
15313 S OLDAEXOTERMICA PARA CONEXKO, CABO DE COBRE (35MMF) E A 2 X : 03%
COMP48[Proprio gos"gd\ EXOTERMICA PARA CONEXKO, CABO DE COBRE (35MM¢) E HASTE DE UN 28 28 11,23 | 287,00 | 20832 314,44 303852 | 635296 0.18 %
15314 7
3 COMPag|Propro Zosl’..EA EXGTERMICA PARA CONEXXO, CABO DE COBRE (S0MM?) E HASTE DE UN 28 28] 11,23 | 257,80 | 269,12 314,44 722092 7535,36 017 %
15315 COMPS0|Proprio _ |FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 68 KV (ALTA TENSAO) UN 45, 25| 1,34
C , ; 162 296 60,30
153,18 COMPS51|Propio  |CAIXA PARA EQUIPOTENCIALIZAGKO PARA ATERRAMENTO, FORMATO UN 2 2| 6875 | 51281 Mser66 | 13750 | 1 :322':';2 111325232 g'gg :/t
QUADRADO, DIM 40X40X15CM. " ! ! e s '
1531 .
5317 96085 SINAPI AFHAS;TZER?]%ATERRAMENTOSIG BARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 28 28] 869 58,47 67,16 24332 1637,16 1.880,48 0.04%
15318 COMPSZ|Poprio  |BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EMACO UN 460 200 1179 231 1
: . ; ) 6,10 3716,00 - :
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS e 172400 6.440.00 014%
15310 COMP53|P: PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1 1| 5158 | 34148 | 38304 51,56 341,46 393,04 0,01 %
1541 COMP62|Préprio |CENTRAL DE ALARME PARA INCENDIO, MODELO IPA 12.24 - 12 ENDERECOS, C/ UN 1 1] 130,18 | 508, 638,
HATERIA SELADA INCLUSA d 05 23 130,18 508,05 638,23 001%
- D NN
1542 COWP83|Froprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DEINCENDIO {QUEBRA-VIDRO) COMPLETO UN 5 5] 1179 | 4274 54,53 58,85 213,70 372,88 001%
1543 SOMP64|Propic |AVISADOR SONORO E VISUAL COM CAPACIDADE DE EMISSAO SONORA DE UN 5 5| 1957 | 7831 97,88 97,85 301,55 269,40 0,01 %|
INTENSIDADE DE 100 DB. ' ' ! ' i
15.44 COMPSS|Proprio  {CABO FLEXIVEL, PARA USO EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, FORMAGAO 2 m 55 5] 066 123 280 36,30
CONDUTORES DE SEGAO 1,5 MM ’ ’ ' ' 23265 8% 001 %
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (344, 555 13,01 18,56 305.25 715,55 1,020,860
1545 g5745|SINAPI | APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P M 56 55 002%
1546 95565 | SINAPI — [CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 8 8] 490 502 0.2 29,40 30,12 59,52 0,00 %
E INSTALAGAO. AF_12/2015
547 COMPES{Propio |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP N 6| 8| 1547 16,44 3161 91,02 58,64 189,86 6,00 %
MACHO/FEMEA, DE 3/4”
155.1 93358 SINAPI ssiFAVA 1wmu;u. DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 [ 15,84 1584] 4777 | 2248 70,25 756,67 356,08 1.112,76 0,02%
1552 53353 | SNAPT |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGKO MECANIZADA. AF_0472018 ™ 15,84 15.84] 16,37 10,02 26,38 250,30 158,71 218,01 0.01%
1553 54455 |SNAPT — [REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 172 - FORNECIMENTO € UN 3 3| 1531 | 277,35 | 29286 2593 832,05 877,98 002%
INSTALAGAO. AF_08/2021
1554 COMPBA|Propio|VALVULA DE RETENGAG HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/Z’, 400 PSl. ON Fl 2| 2606 | 196276 | 118972 53,02 232552 2370,44 0,05%
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
1555 ZOMPS5|Préprio[VALVUUA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 21/2°, 200 PSI, UN 1 1| 2686 | 18656 | 21352 26,96 186,56 21352 0.00%
EXTREMIDADES COM ROSCA
1556 85082 Q&EJOP CHAVE DE FLUXO 34" Un 1 1| 1862 | 12668 | 14831 18,62 126,68 148,31 0.00%
TUBG DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 172, 1751 | 10040 | 12691 2486,52 15.547.92 | 16.036,44
1557 a2342smapt | CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E ™ 142,12 142,12 040 %
INSTALAGAO. AF_10/2020
1558 55347 [SIAPT[LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2°), CONEXAO ROSQUEADA, N P2l 23] 2365 | 73.10 96,75 543,65 681,30 222525 0.05%
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GAL\ZANIZADO, coNE‘ixi) ROSQUEADA, DN 65 (2 1758 | 9823 | 11581 105,48 569,38 664,86
1127, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
1558 84473|SINAPl | RESERVATORIO DE FIBRASFIBROCIMENTO ~FORNECIMENTO E UN € 8 002%
INSTALAGAO. AF_06/2016
TEEMFERRO GALVANIZADO, CONEXKO ROSQUEADA, DN 65 (2 1127, INSTALADO EM 7342 | 13596 | 159,38 140,52 815,76 956,28
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
15510 94478|SINAP! | FIBRA/FIBROCIMENTO ~FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 6 8 0.02%|
AF_06/2016
15511 92346 1SINAPT | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 85 (2 1/2°), CONEXKO ROSGUEADA, ON 7 7| 2365 | 6265 86,30 16555 438,55 604,10 001 %
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
15512 52000 SNAPI _[UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, ON 65 (2 1/2°), CONEXAO ROSQUEADA, UN 2 a| 2365 | 17831 | 2029 04,80 717,24 811,84 0.02%
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_1012020
15513 SoWiPo6|Propo[FLANGE SEXTAVADG FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2072 ON 1 3| 12,88 | 1o4e7 | 11766 12,99 104,67 117,86 0,00 %
BRIGO PARA HIDRANTE, G0XB0X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°2.1/2", 102,38 | 278356 | 266594 300,52 1113424 | 1154378
15.5.14 COMPS57|Prépric ADAPTADOR STORZ 2.1/2" PARA 1.172°, DUAS MANGUEIRAS DE UN 4 4 0,25 %)
INGENDIO DE 15,00 M E ESGUICHO 112" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
A5515 COMPS58 [P GUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE HIORANTE UN 1 1| 32021 | 118128 | 130159 12031 1.181,28 1.301,50 003 %
15516 COMP56|Froprio |REGISTRO DE RECALGUE, TIPO "COLUNAT, INCLINAGRO 45°, 2 65 MM [PXI73) UN 1 7| 6307 | 104562 | 120889 | 16307 | 104562 [ 120689 ] 0.03%
15517 COMPEO|Préprio | ACIONADOR MANUAL DE SISTEMA DE HIDRANTE, TIPO LIGA-DESLIGA. UN 1 J[ 79 | 10822 [ 11501 11,79 1032 115,01 0,00%
(BOTOEIRA)
15518 COMPG1|Prépio | BOMBA MULTIESTAGIO THSH-18, 8-CV. UN 7 71 51220 | 376620 | 406240 | 31420 | 376620 2.082,40 0,00 %
SINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 16,71 12,69 2370 62,65 75,90 136,84
155.19 100725|SINAPI | GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m 5,85 585 0,00 %
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
15.6.1 93355[SINAPI | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m 75 TSt 4777 | 2248 70,25 358,27 168,60 526,87 0,01%
M. AF_02/2021
1562 5355 [SNAPT — [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGRO MECANIZADA AF_DAIZ016 ™ 675 675 16,37 10,02 26,39 11048 67,63 178,13 0,00%
1563 107893 SINAPI [ DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - UN 2 3| 682 77,06 83,88 1264 154,12 167,76 0,00 %)
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_10/2020
156.4 51935 [GIAR —|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MV, ANTI-CHAMA 0,810 KV, PARA M 100 100] 081 249 3.30 81,00 249,00 330,00 001 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1565 57535 [GNAPT —|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MV, ANTHCHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ™ 250 750 3,94 19.16 33,10 965,00 2790,00 5.775,00 0,13 %)
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ZIETRODUTG RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA 385 1254 16.39 192,50 627,00 319,50
1568 63008{SINAPI  |DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 50 50 0,02%
INSTALAGAO. AF_12/2021
1567 55955 SAPTFASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPOA - FORNECIMENTO £ NSTALAGRO. UN 1 1| 668 56,47 67,16 860 58,47 67,16 0,00 %)
AF_1212017
1568 0835 AGETOP |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15CM Un 3 1| 8896 | 13243 | 20111 68,98 132,13 201,11 0.00%
cviL
16.1 270501JAGETOP | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m 2491,03 2491,03] 181 142 323 4508,76 353726 8.046,02 0,18%
CIVIL
82 576503| AGETOP [MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO [ 1 [ 9337 | 2480,15 | 256252 93,37 248915 258252 0.08%
CVIL  |{ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES
1714 ASSSE|SINAPL  [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE M 298 298] 12,80 027 22,07 38,14 2762 65,76 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014
712 55357 [SIAFT—TTUBO, PG, SOLDAVEL, DN 92MM, INSTALADIO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE [ 377 377] 1525 | 1608 3131 57,49 60,54 118,03 0.00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

[77.579.257/0001-C
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Obra Bancos 8.D.L Encargos Sociais
CRE: GOIANIA SINAP} - 1212022 - Golas 20,90% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 102022 - Golds
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. Cf PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goids
LOCAL: GOIANIA - GOIAS '
AREA: REFORMA: 614,27m%) CONSTRUIR: 1.876,76m? | TOTAL: 2.491,03m*
MMEngenharia
Planiiha O ntéria Sintética Com Valor do Material e da Méao de Obra
Rtem Cadigo| Banco |Descrigho Und Quant. Quant. Valor Unit Total Peso (%)
Parcial Total M.O. | MAT. Total M. O. MAT. Total
1713 55364 [SINAPT— |GURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 1 512 6,03 11,15 5,12 6,03 11,15 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
17.14 55750 | SINAPT | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 1 610 10,79 16,89 6,10 10,79 16,89 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
OELHG 56 GRAUS COM BUGHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 314" 476 1184 16,60 476 11,84 16,80
17.15 80368|SINAPI  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO € UN 1 1 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2014
17.48 5T350|AGETOP | JOELHO RED.80 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X172° Un 1 1| 382 8,15 12,07 3,02 8,15 12,07 0,00 %
cviL )
747 SOMPoalProprio  |JOELHO REDUGAO 80G PVC SOLD C/BUCHA DE TATRO 25MM X 32MM UN 1 1 505 865 1370 5,05 865 13,70 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
17.1.8 80395|SINAPI | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 1 1l 88 4,93 11,74 681 493 11,74 0,00%
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
749 5057 |AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1 1 21,02 05,66 116,68 21,02 95,66 116,68 0,00 %
CIVIL
17110 80811 gﬁjop T ORNETRA OE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAME TRO DE 172" € 3/4” Un 1 1| 688 47,89 54,77 6,88 47,89 54,77 0,00 %
TUBG PG, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO £ 9,87 9,84 19,71 12,33 12,30 24,63
1741 89711|SINAP!  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E£SGOTO SANITARIO. M 125 125 0,00 %
AF_1272014 X
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 10.71 14,52 2523 37,59 50,96 88,55
17442 89712|SINAP!  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 351 351 0.00%
AF_12/2014 X
JOELTIO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 4,63 9,58 14,21 4,63 9,58 14,21
7413 7 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
A 89731|SINAPI  1ESGOTO SANITARIO. AF_122014 UN ! ! 0.00%
"JOELFIO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 426 5,00 9,35 426 5,00 9,35
A7 14 726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
* 89726(SINAPI  |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 1 1 000%
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 426 7.74 12,00 426 7.74 12,00
17.1.45 9728 |SINAPY  [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN 1 1 0.00 %
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,18 17,08 2321 6,18 17,03 23,21
17.1.46 so78a|SNAPI  JFORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1 1 0.00 %
SANITARIO. AF_12/2014 )
17,147 SOMP34|Propio__|BEBEDOURO INDUSTRIAL 220UH INOX - 127V -COM6 TORNEIRAS. UN 1 1| 3251 | 420162 | 432413 32,51 4.201,62 3.324,13 0,10%
17.1.18 CoMP 151 Propric | JOELHO PVC C/BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X TR - UN 1 11,11 9,46 2057 1,11 9,48 20,57 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
17.4.19 CONP18|Proprio |CURVA PVC LONGA 456G P/ ESG PREDIAL DN 50MM (FORNECIMENTO E UN 1 b EERE 18,46 20,57 1,11 18,46 20,57 0,00 %
INSTALAGAO).
17.1.20 COMP1T|Proprio | TERMINAL DE VENTILACRO 50MM (FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 1 1841 14,06 22,47 841 14,08 247 0,00 %
17.1.21 COMP18|Proprio | CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEGAO DO TERMINAL DE VENTLAGAO. UN 1 1] 064 8,94 9,58 0,84 8,94 9,58 0,00 %
S AXASIFONADA. PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E 8,41 53,03 62,34 8,41 53,93 62,34
17422 compiolpropio  |INSTALADA EM RAMAL OE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1 1 0,00%
17.24 Y aNAPI — [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 1,26 128} 12,80 9.27 22,07 16,12 11,68 27,80 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1722 55557 SINAPT —[TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M 1,45 1145 1525 16,06 31.31 17,53 18,46 36,00 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
17.23 25354 [SINAPT | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 1 512 6,03 11,15 5,12 6,03 1,15 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1724 33365 [SINAPI | CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, NSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 2 I 10,79 16,89 12,20 21,58 33,78 0,00 %
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
TORLHO 60 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 23 4,76 11,84 16,60 4.76 11,84 16,60
1725 60366|SINAPT  |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1 1 0,00 %
INSTALAGAO. AF_12/2014
17.28 composlpropric | JOELHO REDUGAO 80G PVC SOLD €/ BUCHA DE LATAOC 25MM X 172" UN 1 1|~ 5,08 6,98 12,03 5,05 6,98 12,03 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1727 51162|AGETOP |BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 1 1 310 116 426 3.10 118 4,26 0,00 %
CIVIL
O REDUGKO, FVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUS 747 11,68 19,35 747 11,68 19,35 0.00%
728 89400|SINAPL | 2aMal DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 122014 UN ! ! i
17.28 50557 | AGETOP |REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 1 Un 1 1] 21,02 05,66 116,68 21,02 95,66 116,68 0,00 %
CIVIL
TAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 33CM OU EQUIVALENTE, PADRAO 2243 | 23011 | 25254 243 230,11 252,54
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL | \ 4 001%
17.210 86042{SINAPI | 30cM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, '
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF_01/2020
7211 SOMPZ5 Prépio[PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 1 [ 380 70,50 7410 3,60 70,50 74,10 0,00 %
INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALACAO).
17212 5547 [SINAPT | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 1 1] 7.8 69,00 76,66 7,66 69,00 76,66 0,00 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
17.213 50511|AGETOP | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 172" E 314" Un 1 1 688 47,89 54,77 6,88 47,89 54,77 0,00 %
CIVIL
TGO BVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 9,87 9,84 18,71 13,15 (XKL 2227
17244 9711|SINAPI  [INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 113 113 0,00 %
AF_1272014
0BG PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 10,71 14,52 2523 52,47 7114 123,62
17215 89712|SINAPY  |EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, ™ 49 49 0,00 %
AF_12/2014
JOELIIO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 426 5,00 9,35 226 5,00 9,35
'SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL N ’ X 0,00%
17216 89728|SINAP | DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
17247 CoMPTa[Propio  |JOELHO PVC C/ BOLSAE ANEL P/ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.4/2" - UN 1 1 1101 9,46 20,57 11,11 9,48 2057 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 463 9,58 1821 463 9.58 1421
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE N , " 0.00 %
17218 80731{SINAPl  |ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 u
17249 SONPT8|Propto  |CURVA PVC LONGA 45G PIESG PREDIAL DN SOMM (FORNECIMENTO E UN 1 ONEEEE 18,46 20,57 EEKKl 18,46 29,57 0,00 %
INSTALAGAO).
TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 6,18 17,03 2321 6,18 17,03 2321 "
17.2.20 89784 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 1 1 0,00
SANITARIO. AF_12/2014
17.2.21 SoMPTT|Propic | TERMINAL DE VENTILAGRO 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO). UN 1 1] 841 14,06 2247 841 12,06 22,47 g,gg ::
17.2.22 COMP18|Prépri CHAPA GALVANIZADA PARA PROTECKO DO TERMINAL DE VENTILACAO. UN 1 1l 0,64 8,94 9,58 0,64 8,94 9,58 X
Total sem BD| 4.526.378,81
Total do B! 950.086,91
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Socials
CRE: GOIAMA SINAP! - 12/2022 - Golds 20,09% Onerado
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICRO3 - 1012022 - Golds <t
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/N ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 0172023 - Golds
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m*) CONSTRUIR: 1.878,76m* | TOTAL: 2.491,03m’
srEngenhari
Planiiha taria Sintética Com Valor do Material ¢ da Mo de Obra
‘Tum ‘ culgol Baneo]'w Und Quant. Quant. Valor Unit | Total Peso (%)
Parcial Total M. 0. MAT. Total__ | M.0. | MAT. | Totsi
A~ Total Geral | 5.476.485,72)

[27.579.257/0001-04
MM ENGENHARIAE M’:NERACBO LTDA-ME
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MMEngenharia
GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

GRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FONTES : SINAPI - 12/2022 - Goids
SICRO3 - 10/2022 - Goids

CRE : GOIANIA  EUROPA

AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARD |
END.:  RUABOLONHA QD. 11-A SIN ESQ. Cf PIZA - JARDIM EUROPA R v - 112023 - Goids
LOCAL: GOIANIA - GOIAS I

AREA: REFORMA: 614,27m7 CONSTRUIR: 1.676,76m# | TOTAL: 2.491,03m* I i .

100,00%
335.876,83
80,00% 20,00%
240.130,77 60.032,69
100,00%
3.035,16
11,30% 5,37% 6,27% 5,88% 742% 10,68% 11,54% 13,16% 16,28% 12,10%
25.161,71 11.957,38 13.961,41 13.093,00 16.522,11 - 23.781,16 25.696,12 29.303,37 36.250,68 26.943,07
20,00% 80,00%
50.202,79 200.811,18
56,00% | 50,00%
297.242,04 297.242,04
45,00% 55,00%
181.990,82 222.433,23
100,00%
20.327,23
50,00% 50,00%
91.840,83 91.840,83
~50,00% 50,00%
159.813,36 159.813,36
__50,00% 50,00%
117.284,63 117.284,63
100,00%
39.354,68
100,00%
14.610,92
100,00%
40.531,69
45,00% 55,00%
207.872,62 254.066,54
100,00%
214,559,53
100,00%
186.629,30
20,00% 80,00%
3.307,24 13.228,97
50,00% 50,00%
217.214,04 217.214,04
50,00% 50,00%
66.071,54 66.071,54
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
66.653,49 66.653,49 66.653,49 66.653,49
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
42.417,50 42.417,50 42.417,50 42.417,50
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
e
- . - (el
57.579.257/0001-04l
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MMEngenharia
GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRE:  GOIANIA FONTES : SINAPI - 12/2022 - Goids
OBRA: AMPLIAGAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA SICROS3 - 1072022 - Goias
END.: RUA BOLONHA QD. 11-A S/IN ESQ. C/ PiZA - JARDIM EUROPA AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiés
LOCAL: GOIANIA - GOIAS
AREA: REFORMA: 614,27m? CONSTRUIR: 1.876,76m" | TOTAL: 2.491,03m? BDI: 20,99%
— ¥ 5 2 I e S o P R 8
pis 7 2 2 ‘ - ,} L ,i ‘ 7
; % 2 5
52.201,76 52.201,76 52.201,76 52.201,76 _
100,00%
126.076,99
100,00%
3.556,15
100,00%
9.878,79
100,00%
15.350,09
100,00%
17.133,90
50,00% 50,00%
28.424,63 28.424,63
100,00%
9.758,48
100,00%
182.165,99
VALOR TOTAL
Q@/ﬂnﬂ &K "
- e B -U=
15 7.579.£50 0001-0
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MMEngenharia

GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA E. JARDIM EUROPA

END.: RUA BOLONHA QD. 11-A SIN ESQ. C/ PIZA - JARDIM EUROPA
LOCAL: GOIANIA - GOIAS

AREA : REFORMA: 614,27m?| CONSTRUIR: 1.876,76m? | TOTAL: 2.491,03m*

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

Administrac8o Central 3,00 4,00 5,50) - 4,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00} - ' QLQ_O_!
Risco 0,97 1,27 1,27 ‘ _&9_:1_

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 ‘ : 0,591
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,65

COFINS 3,00 3,00 3,00} 23,00

PIS 0,65 0,65 0,65} 04,6___5'

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 3,00

TOTAL 20,99

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDIL: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo:

_(1+AC+S+R+ G +DF)1+L)
- a-n

BDI

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa deriscoe G = garantia do empreendimento;
1 = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

27.57° .25’:’10001—04
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Data: 30/03/2023
Qoncorréncia Publica n° 059/2022

_ . A Comissdio Especial de Licitagao
MM EngenhGrICl Superintendéncia de Infraestrutura

DECLARACAO DE VISTORIA

Declaro para os devidos fins, que o Responsavel Técnico (Engenheiro Civil, Arquiteto ou Engenheiro de
Fortificagdo) Marcos Vinicius Alencar Costa, CREA/CAU N° 101587 1925D-GO, da empresa MM
Engenharia e Mineragdo LTDA ME, inscrita no CNPJ sobn°27.5 79.257/0001-04, e o representante, Denise
de Oliveira Costa Lima portador (a) da Cédula de Identidade n° 5297896 ¢ do CPF n°028.611.031-83, tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serfio executados os servigos, referente a Concorréncia
Piblica n° 059/2022 Processo n° 2022.0000.605.9323.

.7.579.257/0001-041
MM ENGENHARIA E MINERACAO LTDA-ME ™
MM CONSTRUCOES N

Rua 103 n® 292 Qd.F 24 Lt. 38
St. Sul CEP 74.080-200

' . GOIANIA-GO
Goiania, 30 de margo de 2023.

MM Engenharia ¢ Mineragio LTDA ME '
Responsavel Legai: Denise de Oliveira Costa Lima

Rua 103B. Qd.F24, Lt.05, n® 85, Casa 2, Setor Sul - MM Zngennaria CNP L 27.579.257/0001-04

ey nhari
| 623877.2155 | contato@mmeng.corm by ;mmenge ariago




