ENVELOPE 02

“PROPOSTA DE PRECOS”
A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

At.: Comissdo Permanente de Licitagdo

Objeto: ~ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
DEMOLICAO DA UNIDADE DE PLACA E CONSTRUCAO DE
ALVENARIA DO COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM DO
MUNICIPIO DE CAVALCANTE - GO.

TOMADA DE PRECO : 059/2022
DATA DE ABERTURA : 08/03/2022
HORARIO . 09:00 Hrs

Empresa : CCO — Construtora Centro Oeste

CNPJ : 04.299.281/0001-86

Endereco - Rua 124, n° 150, Setor Sul, Goiania-GO.
CEP : 74.093-060

Fone 1 62-3212-8447

E-mail - luisfelippy@construtoracentrooeste.com

Contato : Luis Felippy

62 32128447
® @ () Rua 124,n 150, Setor Su

construtoracentrooeste.com.br Goiania-GO- 74093-060
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Secretaria de Estado da Educacio

Comissao Permanente de Licitagdo

Superintendéncia de Infraestrutura

Tomada de Precos n° 059/2022

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e
construcdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim no municipio de
Cavalcante - GO.

CARTA PROPOSTA

A CCO — Construtora Centro Oeste Eireli Me, estabelecida na Rual24, n° 150,
Setor Sul. Goidnia-GO, inscrita no CNPJ 04.299.281/0001-86, vem por meio de seu
representante legal, Luis Felippy Gongalves Rodrigues Dias, CPF 019.915.701-47, ap6s
ter examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na

integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢amento
constante em nossa proposta, cujo prego € de RS 2.207.850,50 (dois milhdes duzentos e
sete mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mio de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos 0s custos diretos ¢ indiretos necessarios para
execugdo completa dos servi¢os discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0s Servigos obedecendo fielmente o que estabelece
a planilha orgamentéria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes
constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos. a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e

® 0O @

construtoracentrooeste.com.br

62 32128447

Rua 124,n 150, Setor Sul,
Goiania-GO- 74093-060
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ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade ¢ que a

garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.
Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo

e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis

e

) — Construtora Ce ﬂ/Oes (3

PJ 04.2 9281100 1 -86
Luis Felippy G. R.
5¢ip Diretor

pelo periodo de 12 (doze) meses.

Goiénia, 08 margo de 2022.

@
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Secretaria de Estado da Educacao

Comissdo Permanente de Licitagdo

Superintendéncia de Infraestrutura

Tomada de Pregos n° 059/2022

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e
construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim no municipio de
Cavalcante - GO.

DECLARACAO VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

A CCO — Construtora Centro Oeste Eireli. estabelecida na Rual24. n® 150, Setor
Sul. Goiania-GO, inscrita no CNPJ 04.299.281/0001-86, vem por meio de seu
representante legal, Luis Felippy Gongalves Rodrigues Dias, CPF 019.915.701-47,
DECLARAR que tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo
executados os servicos, referente a Tomada de Pregos n° 059/2022. processo n°

2022.0000.601.4458.

Goiania, 08 marg¢o de 2022.

Sacio Diretor

62 32128447
®@® @) Rua 124,n 150, Setor Sul, -

construtoracentrooeste.com.br Goiania-GO- 74093-06
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: |Contratag@o de empresa de engenharia para demoligao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge e o : - (HORA  MES %W—
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPL 2021112 SEM DESONEF\‘AQ&O 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
- R EERSAmERERETE L 2w . S - 0 - B . CUSTO DIRET! : y
‘7 el alin |- s it ae d osTEENGRO ) i e s e e | FONTE |UNIDADE| QT e om) "m ARIO (5 I s e
1 BLOCOS DE PLACA 13.982,62 3.546.41 1?.529.05 17.529,05
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 13.445,38 1.367,35 14.802,74 14.802,74
1.4.1 BLOCO DE PLACA 01 6.153,55 1.349,02 7.502,58 7.502,68
— 121301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 . AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LE! AGETOP 5 -
: (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA CIVIS m - 2.23 179,87 182,10 1.365,75
1112 120105 | DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA e | e 195,24 12,87 0.00 12,87 2.512,74
1113 20101 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB E CARGA AR e 195,24 4,45 0,00 4.45 P
1114 520155 | DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP ATE CB. E CARGA M | me 163,76 5,20 0,00 5.20 851,55
1115 020106 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A%R,Tigp m2 0.93 404 0,00 P b
: AGETOP

1116 20106 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA S m2 16.74 404 0,00 P BT

1117 020105 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A%‘agp m2 8.82 4,94 0,00 4,94 43,57
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP ATECB.E | AGETOP

1.1.1.8 020147 CARGA cvIs m2 121,80 3,59 0,00 3,59 437,26

1119 020111 | DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC C/TR CB E CARGA e | e 121,85 6,92 0,00 6.92 84320
: AGETOP

14.4.10 020121 | DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C) A m3 343 128,65 0.00 128,65 441,27
S EMOLIGAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE | AGETOP

11111 020102 CB. E CARGA cIvIS m2 20,70 2,47 0,00 2,47 51,13
112 BLOCO DE PLACA 02 6.470,74 0,00 6.470,74 6.470,74

3 : AGETOP
1121 20103 | DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Lt m2 19524 12,87 0,00 12,87 2.512,74

1122 020101 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA a%:z\;rlgp m2 195.24 445 0,00 445 56882
1123 020155 | DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP ATE CB. E CARGA e | 121,00 520 0,00 520 629,20
1124 020118 | DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SIREAP. C/TR ATE CB. E CARGA e | m 10,39 30,93 0,00 30,93 321,36
1125 020106 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA ‘“‘éﬂg” m2 1116 4.94 0.00 4.94 —
1128 020105 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA e | 5,58 4,94 0,00 4,94 27,57
1127 520105 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA SR 2.40 4,94 0,00 454 ——
11238 920106 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A | m 6.48 4,94 0,00 4.94 32,01

1129 120106 | REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA APl me 882 4.94 0,00 4,94 4357
17210 020147 | DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E Ag:z\;rlgp m2 87.94 359 0.00 _— —
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PLANILHA ORGCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20 26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge - R — (TR . DRI,
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETORP T162 2022/01 SEM 119,02% 7589% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% 01/2022
SINAPI 2021112 SEM DESONERAQAO 11542% 72,81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
i i 5 i i i = A R 5
» % . FONTE |UNIDADE| Q7D SUSTO DMETD 69 | preco | Pprego
_ g T ADE | ®  Fiiopeosra| watemiaL |[UNITARIO (R§) TOTAL (RS)
CARGA
= AGETOP
11211 020127 | DEMOLIGAO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR ATE CB.E CARGA (OC) P m3 1,83 184,36 0.00 184,36 337,38
11212 020111 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR CB.E CARGA A‘élEJlgP m2 11,77 6.92 0,00 6.92 773,45
11213 020121 | DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C) A%F\,T‘gp m3 3,07 128,65 0,00 128,65 394,96
DEMOLICAC MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE AGETOP
11.2.14 020102  |og E GARGA SRS m2 8,28 2.47 0,00 2,47 20,45
11.2.15 020139 | DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A‘éﬂgp m2 1,86 3.08 0,00 3,09 575
11216 020137 | REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA AeEe | 7,00 3,00 0,00 3,09 2163
11217 020141 | REMOGAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A‘é'lflgp Un 8,00 3.09 0,00 3,00 ——
11218 020138 | REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA ABETOP] it 2,00 412 0,00 412 8.24
11.2.19 920138 | REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A‘éﬂgp Un 8,00 412 0,00 412 32.96
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULASJSlFAO;REGSTROS;TORNE|RA5fOUTROS} c/ AGETOP
11.2.20 020140 | TEANSP ATE CB. E CARGA = Un 8,00 3,64 0,00 3,64 29.12
11221 020146 |REMOGAO MANUAL DE MICTORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A%‘E\Igp Un 1.00 412 0,00 4,12 4,12
113 PASSARELA 821,09 8,33 829,42 829,42
COMP-
1131 ovaaar+s |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA PROPRIA m2 25.24 11,11 0,33 11,44 288,75
1132 020103 | DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A‘éﬂgp m2 25,24 12,87 0,00 12,87 324,84
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE AGETOP
1133 020102  |og E GARGA i m2 25,24 2,47 0,00 2.47 62.34
113.4 020113 | DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. CITR.ATE CB. E CARGA A%IE\I?P m3 072 30,93 0,00 30,93 22 27
1135 020121 | DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C) A‘éﬁlgp m3 102 128.65 0,00 128.65 T
1.2 TRANSPORTES 637,24 2.189,06 2.726,31 2.726,31
1.2.1 030101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL J A‘éﬁ;gp m3 \ 70.32 764 31.13 3877 ——
2 AREA DE IMPLANTAGAO / PAISAGISMO 21.612,75|  43.119,40|  64.632,17 64.632,17
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 4.521,16 4.300,53 8.821,69 8.821,69
211 93535 |PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0.60 M.AF_05/2018 SINAPI UN 5,00 448,13 617.90 1.066.03 5.330.15
212 98531 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 MAF_05/2018 | SINAPI UN 5,00 122,53 120,39 242,92 1.214,60
— og528 |REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A SINAPI UN & B— — - 124 80
Pagina: 2
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRICAO: g::it::tdagérgudn?;;?gf:% ::;:;g:tl;h_ag% para demoligao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge A;;::p T{ﬂ:;:; ere 1:;?:% 7;%; ':::g
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 202112 SEM DESONERAGCAD 11542% 7281%  01/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
0y " I . . T . . - n : S n " CUSTO DIRETO (R$) . TN
ITEII - WGO ! e . Gy . - m” . _ | mAo pE oBRA | VATERIAL mmml % '
0,60 M.AF_05/2018
214 020129 | DEMOLIGAO MANUAL DE VIGA CONC. ARMADO CITRATE CB. E CARGA Agﬂgp m3 4,38 247,40 0,00 247,40 1.083,61
215 020190 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO A?;F\Igp e 403700 0,00 0.17 0.17 68,53
2.2 TRANSPORTES 352,89 1.437,89 1.790,79 1.790,79
2.2.1 030101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL \ Agﬂgp ma | 46,19 7,64 31,13 38,77 179079
23 SERVIGO EM TERRA 3.928,83 7.370,33 11.299,16 11.299,16
234 EXECUGAO PLATO 3.928,83 7.370,33 11.299,16 11.299,16
2311 041004 |ESCAVACAO MECANICA A%F\;gp ms 25120 0,00 149 149 383,23
2312 041005 |CARGA MECANIZADA A%ﬂgp m3 246,18 0,00 1,04 1,04 256,03
S34E 041012 |INDENIZAGAO DE JAZIDA A‘éﬂgp m3 246,18 0,00 4,60 4,60 1.132,43
2314 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM A | makm 2.461,80 0.00 2,14 2,14 5.268,25
2315 041010 | TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) A%ﬂgp m3 11,02 0,00 1,04 1,04 11.46
2318 041009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO A‘éﬂgp m3 205,76 0,00 1,55 1,55 318,93
2317 541140 | REGULARIZAGA DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA A%ﬂgp m2 614,84 2,15 0,00 215 1.321.91
A0 041002 | APILOAMENTO A%F\,Tlgp m2 614,84 4,24 0,00 424 2.606,92
24 ESTRUTURA 3.946,45 6.588,82 10.535,27 10.535,27
bk 1 m%ﬁgsaggm%:égglxo GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2 ,50M)- A(SFVTIgP w2 S5iop 135.06 225,49 360,56 10.535.27
2.5 IMPERMEABILIZAGAO 61,07 226,45 287,52 287,52
251 121101 |IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA ’“‘%ﬂgp \ m2 1 29,22 2,09 7,75 9,84 287.52
26 REVESTIMENTO DE PAREDE 524,50 268,24 792,74 792,74
261 200101 |CHAPISCO COMUM "“‘éﬁ,ﬂg" m2 29,22 274 1,90 4,64 13558
262 200488 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) A%R,Tigp m2 29,22 15,21 7.28 22.49 657 16
27 PINTURA 1.128,69 767,13 1.895,82 1.895,82
274 MURO DE ARRIMO 180,58 187,59 368,17 368,17
2711 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR [ AGETOP [ mp | 29.22 6,18 6.42 12,60 368,17
T
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI- 20.26%
DESCRIGAO: ga::.:t:gé; :ﬂ?c?ggge:?: g:anlegf:tr;h-ag% para demoligao da unidade de placa e construcéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge A::;p T16.2.:E;: gy '1 ?;-:ﬁ .7;;% :&1!:;.

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022101 SEM 12183% - 0172022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAQ 11542% 72.81%  01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
teco : SaRnEre . . S : CUSTODIRETO (RS) | o

272 PISO DE CONCRETO 520,68 274,56 798,23 segmy
2721 261703 \PINT.PDLIESPORTIVA -2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) ‘ Néﬁ;gp m2 | 74.81 6,96 567 m— pr—
273 GRELHA 427,43 304,99 732,42 732,42
2731 261602 |P'INT.ESMALTEIESOUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. ] A‘éﬂgp m2 i 3756 11.38 8.12 . ey
2.8 REVESTIMENTO DE PISO 769,32 1.266,31 2.014,83 T
28.1 220102 lPISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2.5:3,5 | -l \ 74,81 10,16 16,78 2693 0
2.9 DIVERSOS 4.923,41 5.923,77 10.847,19 10.847,19
291 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA A%ﬁ;gp m 16,00 86,13 165.94 252,07 403312
2.9.2 70210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO.TERRA VEGETAL (0.C) A<11. 000,00M2 A%F\;gp m2 272,86 5,31 7.20 12.51 3.413.48
55 o ;FAAIETEEOE;;RVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 | g\ apy - 400 1599 . = s
294 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA e m 7155 28 44 13,90 42,34 3.029,43
210 ESQUADRIAS METALICAS 1.366,43|  14.980,93|  16.347,36 16.347,36
_— S E&%TQEZ%?S'E%ES;,“FRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR ’”‘%F\ESP e o Suidi steiil m— P—
3 IMPLANTAGAO BLOCO PADRAO SALAS DE AULA E ADAPATAGAO SALAS 1.888,08 6.608,62 8.496,71 8.496,71
34 ALVENARIAS E DIVISORIAS 718,60 2.625,19 3.243,79 3.243,79
311 ONP. D GO A D QS A URA METALIGA GOM GUIAS SIMPLES. COM TAGE tewapy | PROPRIA[ 2 39,61 1627 48,09 63.35 250,69
312 COMP_ |ropapE DE PVC 7 CM POLIESTIRENO PROPRIA| m 27,28 417 374 T e
3.2 PINTURA 987,23 523,78 1.511,02 1.511,02
3.2.1 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS Acéﬁ;ﬁgp m2 69.14 7,40 165 9,05 625.72
322 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR R | e 69,14 439 4.15 8,54 590.46
323 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. A‘gﬁﬁgp m2 15,12 11,38 8,12 19,50 294.84
33 ESQUADRIAS METALICAS 182,26 3.569,65 3.741,90 3.741,90
3.3.1 180501 |PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS J A%F\.*Tlgp m2 1 5,04 36,16 706,28 742,44 3.741.90
4 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGAO SALA) 54.219,12| 147.847,33| 202.086,45 202.066,45
SERVIGOS PRELIMINARES 243,53 648,79 892,32 892,32
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
- PONTE ; A - ey
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge : e i
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 7589% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 202201 SEM 121,83% 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESCONERACAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS

\

. __ Ry _ CUSTODIRETO (R$) | PRECO RO
. : & . ummcﬁo . . m UNIBADE am MAO DE OBRA mm m - m’
4.2 TRANSPORTES 101,69 414,34 516,03 516,03
421 030101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL I Ate:ﬁlegP e 5.3 fi64 113 8. 2003
43 SERVIGO EM TERRA 45,27 453,50 498,77 498,77
431 IMPLANTAGAOQ 0,00 453,50 453,50 453,50
4311 041004 |ESCAVACAO MECANICA Agfjgp m3 23,78 0,00 1,49 149 35,43
4312 041005 |CARGA MECANIZADA ASEIOR m3 23,78 0,00 1,04 1,04 24,73
CIVIS
4313 041012 |INDENIZAGAO DE JAZIDA Agﬂgp m3 23,78 0,00 460 4,60 109,39
4314 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM A‘éﬁ;gp makm 118,90 0.00 214 2,14 254,45
4315 041009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO N P m3 19,03 0,00 1,55 1,55 29,50
43.2 INST. ELETRICAS 45,27 0,00 45,27 45,27
4321 040101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) i m3 1,00 27,23 0,00 27,23 27,23
4322 040802 |REATERRO COM APILOAMENTO AglElegp m3 1,00 18,04 0,00 18,04 18,04
44 FUNDAGOES E SONDAGENS 6.811,79|  12.386,32|  19.198,10 19.198,10
4.4.1 ESTACAS 5.625,67 8.629,87|  14.155,53 14.155,53
4411 050302 |VIGAS BALDRAMES - M 140,00 29,77 2332 53,09 7.432,60
4412 052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Agﬂgp Kg 465,00 2,26 816 10,42 4.845.30
4413 052014 |ACO CA60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Agﬁ};gp Kg 155.82 1.97 10,08 12,05 187763
442 BLOCOS 1.286,12 3.756,45 5.042,57 5.042,57
4421 050901 |ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) Ag:szlgp m3 7.08 34.48 0,00 34,48 24412
4422 050802 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Agﬂgp m2 10,80 4.4 0,00 424 4579
4423 060470  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) Ag-ﬂgp m3 0.54 21,22 87.43 108,65 58,67
4424 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e m3 7,08 62,95 322,65 385,60 2.730,08
4425 051026 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) A%FVTI?F’ m3 7.08 31 87 0.08 31.95 226.21
N4426 052004 |ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) g Kg 35,60 2,26 8,38 10,64 378,78
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20 26%
lDESCRICAO: gﬁn?ratggéo dg t?mpdreassé de Tn::;haé?) para demoli¢do da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge AGETOP 183 2655107 SN e
eim do municipio avalci &,
AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% - 0142022
] E CHEIM, CAVALCANTE - GO ) :
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHE SINAPI  2021/12 SEM DESONERAGAO 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS

copiGo | Ll e ik ke SR  FONTE | . m?::gagﬂk UNITARIO (RS ?OP'?ELC;{%!)

4427 052005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Agﬁ;gp Kg 19,40 2,26 8,16 10.42 202,15
4428 052014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A‘éﬂgp Kg 96,00 1,97 10,08 12,05 1.156.80
45 ESTRUTURA 12.866,67| 3249886  45.365,53 45.365,53
454 VIGAS BALDRAMES 1.417,34 3.618,52 5.035,84 5.035,84
4511 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS, (OBRAS CIVIS) A | ma 7.46 27,23 0.00 27,23 203,14
4512 050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) A%ﬂgp m2 10,23 4,24 0,00 4,24 43,38
4513 060470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | wma 0,51 21,22 87.43 108,66 55.41
4514 060191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES Ao | e 43,86 8,58 22,33 30,91 1.355.71
4515 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA A‘éﬂgp m3 307 62.95 32265 385.60 1.183,79
4516 060801 | LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) "%F\Igp m3 3,07 38,24 0,00 38.24 117.40
4517 040902 |REATERRO COM APILOAMENTO NG | me 4,39 18,04 0,00 18,04 79.20
4518 052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) o Kg 129,10 226 8.38 10,64 1373.62
4519 052014 | ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) A Kg 51,80 197 10,08 12,08 ——
452 PILARES 3.727,35 6.502,06|  10.229,42 10.229,42

AGETOP

4521 050209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS BiAS m2 67,33 36,49 28,67 65,16 4.387,22
4522 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA . | 3,51 62,95 322,65 385,60 1.353.46
4523 050801 | LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) A%FV";SP m3 3,51 38,24 0,00 38,24 134,22
4524 080305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) e Kg 258,70 2,26 8.16 10,42 2.695,65
4525 080306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2°) - (OBRAS CIVIS) e Kg 53,40 2,82 7.62 10,44 557 50
4526 060314 | ACO CA -60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) S Kg 91,40 1,97 10,08 12,05 1.101.37
453 VIGAS DE COBERTURA 4.930,06 8.210,23|  13.140,30 13.140,30
4531 050209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS e | m 93,23 36,49 28,67 65,16 6.074,87
4532 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | e 6,49 62,95 322,65 385,60 2.502,54
4533 050801 |LANGAMENTO/APLICAGAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) A%ﬂgp m3 6,49 38,24 0,00 38,24 248,18
4534 060303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) A‘éﬂgp Kg 48,80 2.26 9.11 1137 554 65
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA:

Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

DATA:  02/03/2022 BDI:  20,26%

DESCRIGAO: gag::t:gér:uﬁ;;é:;e:z :;T:agr:at:riag?) para demoli¢do da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge A::;';P = :;:: SEM 1:$% ?;% ?::;‘

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOR TISL2022I01 SEM 2189% 01/2022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAQ 11542% 72.81%  01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
- _. | o CUSTO DIRETO (R$) | ECO
4535 080304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A‘éﬂgp Kg 122.40 2.26 8.38 10.64 1.302.34
4536 060305  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) A%ﬂgp Kg 120,20 2,26 8.16 10,42 1.252.48
4537 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) A%ﬁ;gp Kg 14,20 2,82 7,62 10,44 148,25
4538 060314 | ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) el 87,70 197 10,08 12,0 1.056.78
454 LAJE 2478,52| 1312260  16.601,12 15.601,12
4541 061101 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR DISTRIB [ESCORAMENTO E FORMAIDESFORMA 5 | m2 155,98 15,89 84.13 100,02 15.601.12
455 OUTROS 313,40 1.045,45 1.358,85 1.358,85
4551 060010 \VERGNCONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA [ A%ﬂgp \ m3 0,55 569,81 1.900.82 247063 1.358.85
46 ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.644,74 5.208,99 9.853,73 9.853,73
461 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 8 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) “éﬁ};gp m2 195,76 22,54 2573 48,27 9.449,34
b s ;I;(P[.}%;AZ%(BENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAQ COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. — " — - a - 20439
47 MPERMEABILIZAGAO 932,68 557,23 1.489,91 1.489,91
471 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | A%ﬂgp | m2 54,10 17.24 10,30 27,54 1.489.91
4.8 ESTRUTURAS METALICAS 2912,64| 37.014,80|  39.927,44 39.927,44
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
481 100775 | METALICOS. CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E SINAPI KG 3.034,00 0,96 12,20 13,16 39.927 44
INSTALACAQ. AF_01/2020_P

4.9 COBERTURAS 207349 11.7183a]  13.791,83 13.791,83
491 160401 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA ““éﬂgp m2 235.69 477 46.09 50.86 11.987 19
492 160402  |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA AEFJ;CS)P = 2405 15.43 11,64 27.07 651.03
493 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) A‘éﬂgp m 67,70 8,54 8,50 17,04 1.153,61
4.10 ESQUADRIAS METALICAS 1.017,09|  10.086,59|  11.103,68 11.103,68
4101 180401 |ESQ.DE CORRER CHAPANVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS Agf\]{gp m2 14,40 38,65 22525 263,90 3.800,16
4.10.2 180381  |ESQ. MAXIMO AR CHAPANIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS A‘éﬁ;g*’ m2 7.20 38,65 456,02 494,67 3.561.62
4103 180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS A%ﬂgp m2 5.04 36,16 706,28 742,44 3741,90
411 VIDROS 0,00 2.639,95 2.639,95 2.639,95
+4l1 1 190102  |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO l ’“gﬂgp \ m2 21,60 0,00 122,22 122,22 2.639,95
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PLANILHA ORGCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRICAO: gg:?:t:f:ﬁuﬁc?;?g::ac :3;:-39:;; h_ag% para demolicao da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge Az:r‘;r-“ T162m SEM.: '1-'?:.::% '?5.3% ‘;‘:ﬁ?
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ABETOP T164 2022/01 SEM 121.83% 0112022
SINAPI 2021112 SEM DESONERAGCAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
i T = ey SO BT
M | € _ T . 9T IWAODEOBRA| WATERAL mmoﬁ‘*l ' *ﬁ%‘f .
412 REVESTIMENTO DE PAREDE 5.129,65 1.508,71 6.638,37 6.638,37
o | owe [ OB A RIS SR U SO0 e CM GO0 | e | we | s e | | vsan
4122 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) ACélE\IgF’ m2 377.18 11,96 2,08 14,04 5.29561
413 FORROS 1.845,33 709,24 2.564,58 2.554,58
4.13. 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO A?:F\Ilgp me 163,99 10,84 3.64 14,48 2.374,00
4132 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 SINAPI M 79,20 0.86 142 2,28 180,58
414 REVESTIMENTO DE PISO 472983  20.958,19|  25.688,02 25.688,02
4141 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) Neelt | e 179,51 8,77 19,16 27,93 5013,71
4142 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM e | 179.51 14,50 55.06 59.56 AR 7D
4143 221102 | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM e m 101,55 0,00 14,72 14,72 1.494 82
4144 221104 |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS Agﬂgp m2 186,61 0.00 19.94 10,04 372100
o | v (BT SErResEO CAcrom cumsD D CoNERETe cou cocrE oo 0c0 0 | s | e | | wa| | ] aenn
415 MARCENARIA 724,31 1.029,41 1.763,71 1.753,71
4.15.1 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | e M 61,02 11,87 16,87 28,74 175371
A PINTURA 7.746,63 6.793,74|  14.540,37 14.540,37
4.16.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 2.101,01 1.249,49 3.350,50 3.350,50
41611 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS ReET| 146 31 7.40 165 9,05 1.324.11
41612 261550 | PINT.ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR Rosi | e 146,31 6.96 6.89 13,85 2,026,39
4.16.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 1.669,49 850,15 2.619,64 2.519.64
41821 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS el 123,21 7,40 165 9,05 1.115,05
41622 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS A e 123,21 615 525 11,40 1.404,59
4163 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.932,97 950,91 2.883,88 2.883,88
4.16.3.1 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A%ﬁ;gp m2 183.95 7.40 165 9.05 Pp—
41632 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR A‘gﬂgp m2 163,95 439 415 8,54 1.400.13
) 1\1 —— E——————y 665,34 691,18 1.366,52 1.356,52
g
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA 02/03/2022 BDI 20 26%
DESCRICAO: gﬁ:}:tjgér:udneic?:?:::?; ::a?:agr::h-ag% para demoligao da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge : i gy o SEP\;; o 1::::% ?;% ?ﬁ
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022101 SEM 12183% - 012022
SINAPI 202112 SEM ﬂESONEHAC.ﬂC‘ 11542% 7281% 01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
S T TR
_ . . . MAODEOBRA | MATE UNITARIO (R$
4.16.4.1 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR A%Eflgp 107,66 6,18 6.42 12,60 1.356,52
4.16.5 ESQUADRIAS 663,68 473,56 1.137,24 1.137,24
4.16.5.1 261602 |PINT_ESMALTEIESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR, | A‘éﬂg" m2 l 58,32 11.38 812 — P—
4.16.6 ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 714,14 2.578,45 3.292,50 3.202,59
416,61 261609 |P!NTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR. METALICA 2 DEMAOS | A‘éﬂgp m2 [ 235,69 3,03 10,94 13,97 3.292,59
417 DIVERSOS 2.393,78 3.220,33 5.614,11 5.614,11
4171 270501  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) A me 190,26 1,59 0,96 2,55 485,16
e172 Dggjné'lf{g Eg:l\ggQEhEﬂSgg;ﬁ@:‘éﬂﬂ?éégﬂign)-(E%F;ﬂg: E%"‘*:';‘T?A BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM | opsppia | yng 3,00 697,09 1.012,56 1.709,65 5.128,95
5 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGAO SANITARIOS) 71.816,64| 207.883,16|  279.698,87 279.698,87
5.1 SERVIGOS PRELIMINARES 243,53 648,79 892,32 892,32
5.2 TRANSPORTES 101,69 414,34 516,03 516,03
5.2.1 030101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL BRI 13,31 7,64 31,13 38,77 516,03
5.3 SERVIGO EM TERRA 45,27 453,50 498,77 498,77
5.3.1 IMPLANTAGAO 0,00 453,50 453,50 453,50
53.1.1 041004 |ESCAVACAO MECANICA Agﬁ;gp m3 23,78 0,00 1,49 1,49 35,43
5312 041005 |CARGA MECANIZADA A‘éﬁ;gp m3 23,78 0,00 1,04 1,04 2473
ERAE 041012 |INDENIZAGAO DE JAZIDA A%ﬂgp m3 2378 0,00 460 4560 109,39
5314 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Agf\;gp m3km 118,90 0,00 2,14 214 254,45
5315 041009 |COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO A%ﬁ;gp m3 19,03 0,00 1,55 1,55 29,50
5.3.2 INST. ELETRICAS 45,27 0,00 45,27 45,27
5321 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS, (OBRAS CIVIS) W | om 1,00 27.23 0,00 27.23 27.23
5322 040902 |REATERRO COM APILOAMENTO A%ﬂgp m3 1,00 18,04 0,00 18.04 18.04
5.4 FUNDAGOES E SONDAGENS 8.014,85|  14.26892|  22.273,76 22.273,76
5.4.1 ESTACAS 6.480,68|  10.131,68|  16.612,25 16.612,25
P

CCO- CONSTRUTORA CENTRO CESTE Pagina 9




{ (

PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20.26%

DESCRICAO: g:g::tggénguﬁc?;?g;sz gja‘f:f:z?ag% para demolicao da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge Ag:g; . r:;z::z:;: o — e a—

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022101 SEM 12183% - 0112022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERACAQ 11542% 72,81%  01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
5414 |BLOCO PADRAO 5.525,67 8.629,87|  14.165,83 14.155,53
5.4.1.1.1 050302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO he=1ar M 140,00 29.77 23,32 53,00 7.432,60
54112 052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Ao Kg 455.00 28 8,16 1042 4.845,30
54113 052014  |ACO CA60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) iy Kg 155.82 197 10,08 P =
5.4.1.2 ADAPTAGAO 955,01 1.501,71 2.456,72 2.456,72
5.4.1.2.1 050302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO A‘éﬁ;gp M 24.00 2977 23,32 50 P
54122 052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Agﬁ;g” Kg 84 81 226 8.16 to.42 S
54123 052014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A%FJ{S" Kg 24.80 197 10,08 12,05 S E
5.4.2 BLOCOS 1.534,17 4127,34 5.661,51 5.661,51
5421  |BLOCOPADRAO 1.286,12 3.766,45 5.042,57 5.042,67
54.2.1.1 050901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) e | o 7,08 34.48 0,00 34,48 24412
54212 050902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) A‘éﬁgp m2 10,80 424 0.00 424 —
54213 080470  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) Agf\;gp m3 0,54 2122 87 43 T— ——
54214 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | 7,08 62,95 322,65 385,60 2.730,0
54215 051026 | LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C) e | e 7,08 31,87 0,08 31,95 226,21
54216 052004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A%Eﬁgp Kg 35,60 226 8.38 — 278,78
54217 052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) el & 19,40 2.26 8.16 —_— —
54218 052014 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) A‘gﬂgp Kg 96.00 - 10,08 12,05 —
5.4.2.2 ADAPTAGAO 248,08 370,89 618,94 618,94
54221 050901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) MEEICR 0,70 34,48 0.00 34.48 P
54222 050802 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) S| am 1,26 4,24 0,00 4,24 5,34
54223 060470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) et 0,05 21.22 87 43 108.65 -
54224 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Ao | s 0.59 62.95 522 65 385,60 2370
54225 051026 | LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-(0.C.) Moae | s 0,59 31,87 0,08 31,95 18,85
54226 052014 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) il 6.97 197 10,08 12,06 83,99
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[OBRA: Reforma e ampliagio do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagao de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge i e  HORA  MER  DATAREF.
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 202201 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQC - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS

\ CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE

mem | comeo  DESCRIGAO FONTE |uNDADE| @ CUSTO DIRETO (RY) Pw -
- . . . : . . . L MADDEOBRA | MATERIAL UNITARIO (RS}
54227 050903 |REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) AOEOR]  mo 0,15 18,04 0,00 1504 p—
54228 051009 |FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) el m 3,96 6,65 2673 o P
= pp— 14.764,56|  35.996,04|  50.760,66 50.760,66
551 VIGAS BALDRAMES 2.491,76 5731,66|  8.223,44 8.223,44
5.5.1.1 BLOCO PADRAO 1.417,34 3.618,52 5.035,84 5.036,84
55.1.1.1 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) e | m 7,46 27,23 0,00 27.23 203,14
55112 050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) e | m 10,23 4,24 0,00 424 43,38
55113 060470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) W | m 0,51 21,22 87,43 108,65 55,41
55114 060181 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES A‘gIEVTlfSJP m2 43.85 8 58 2233 30,91 R,
55115 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | 3,07 62,95 322,65 385,60 1.183,79
65116 060801 | LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) A%ﬁ;gp m3 3,07 38,24 0,00 38,24 117,40
55117 040902 | REATERRO COM APILOAMENTO e | m 4,39 18,04 0,00 18,04 79,20
55118 052004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A?:F\Igp Ke 128419 226 8,38 10,64 1.373,62
55119 052014 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) e | w 51,80 107 10,08 12,05 624,19
§512  |ADAPTAGAO 699,28 1.889,01 2.588,33 2.588,33
55121 040101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) e | m 263 27,23 0,00 27.23 71.64
55122 050902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Meis | m2 8,78 424 0,00 424 37.23
55123 060470  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) “‘éﬁ;gp m3 0,02 2122 87.43 T 517
55124 050191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES e | m 26,65 8,58 22,33 30,91 823.75
55125 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | s 151 62,95 322,65 385,60 582,26
55126 051026 | LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) et | 1,61 31,87 0.08 31,95 48.24
55127 040902 |REATERRO COM APILOAMENTO M| m 1,12 18,04 0,00 18.04 20.20
55128 052004  |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A"gﬂgp Kg 55.90 2.26 8.38 10,84 saa T8
55129 052014 |ACO CA-80 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) "vs | it 1.97 10.08 12,05 315,35
551210 | 052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Rl w 8.90 226 8.16 10,42 92.74
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim 02!03!202% BDI : 20,26%
DESCRIGAO: gg:it::tggérﬁui?c?;?::ie:% ::;:3:2@3:} para demolicdo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge AGETOP :;152 m.éw 1::::% 7% 2 .0'1.;&;:‘%
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO A;E;‘:r mm'f;:: ;0;2;:; 2@:%% :f;fz:a o E:Egj;
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
_CUSTO DIRETO (RS)
. DEOBRA | MATERIAL U
5.5.1.3 OUTROS - ADAPTAGAO 224,13 599,27
AGETOP
551.3.1 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM ‘ CIvIS e 21,76 1724 10,30 27,54
5.5.2 PILARES 4.209,27 7.306,95 11.516,23 11.516,23
5.5.2.1 BLOCO PADRAO 3.727,35 6.502,06 10.229,42 10.229,42
55211 060209 |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS A | 67,33 36,49 28,67 65,16 4.387,22
55212 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | o 351 62,95 322,65 385,60 153,46
55213 060801 | LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Ve | o 351 38,24 0,00 38,24 134,22
55214 060305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) A%ﬂgp Kg 258.70 2.26 irE 10.42 P
55215 060306 |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2') - (OBRAS CIVIS) G- Kg 53,40 2.82 7.62 10,44 557,50
55216 060314  |ACO CA-860-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) o Kg 91.40 1.97 10,08 12,05 T
5.5.2.2 ADAPTAGAO 481,92 804,89 1.286,81 1.286,81
55221 060208 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS e | e 9,24 36.49 2867 65,16 602,08
55222 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | na 0,44 62.95 322,65 385,60 169,66
55223 050801 | LANCAMENTO/APLICAGAC/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) e | m 0,44 38,24 0,00 38,24 16,83
55224 060305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) APl 3373 226 — 10,42 —
55225 060314 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) e | W 12,18 197 10,08 12,05 a7
5.5.3 VIGAS DE COBERTURA 5.243,13 8.694,34 13.937,50 13.937,50
5.5.3.1 BLOCO PADRAO 4.930,06 8.210,23|  13.140,30 13.140,30
5.531.1 060209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS A | -8 93,23 36,49 2867 65,16 6.074,87
55312 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | 6.49 62,95 322,65 385,60 2,502,54
55313 080801 | LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) A | ma 6,49 38,24 0,00 38,24 248.18
55.3.1.4 060303  |ACO CA-50-A- 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Agﬂgp Kg 48,80 2,26 9.1 11,37 554 86
55315 080304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) e w 122,40 2.26 8.38 10,64 e
55316 060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) A‘éﬁ;gp Ka 12020 226 BAE 10.42 T
55317 060306  |ACO CA-50A- 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) i Kg 14,20 2,82 7.62 1044 146,28
455318 060314 |ACO CA -860- 50 MM - (OBRAS CIVIS) AGETOP Kg 87,70 1,97 10,08 12,05 1.056,78
\ CCO- CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pagna 12



PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construcdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge . T HORA ~ MES  DATAMEF.
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOR T162 2022/01 SEM 119,02% 75.80%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 01/2022
SINAPI 2021112 SEM DESONERACAD 11542% 7281% 012022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
P e e _CUSTODIRETO(RS) | Ppreco | PREGO
e B b s . . WMAODE OBRA| MATERIAL |UNITARIO ( TOTAL (RS)
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) civis
5532 ADAPTAGAO 313,07 484,11 797,20 797,20
553.2.1 050209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS Asa | 633 36,49 28,67 65,16 412,46
55322 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA A%ﬁﬁg" m3 0,36 62,95 322,65 385,60 138,82
55323 060801 | LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Agﬂgp m3 0.36 38,24 0.00 38,24 13,77
55324 060304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A%F\;gp Kg 14,82 226 8,38 10,64 157 68
55325 060314  |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) A‘é‘ﬂlgp Kg 618 107 10.08 12,05 -
554 LAJE 2.478,52| 1312260  15.601,12 15.601,12
5.5.4.1 061101 ‘FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC CAPEAMENTO/FERR DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA l A‘éﬁ};gp m2 155,98 15.89 8413 100,02 15.801.12
555 OUTROS - MODIFICADO 284,90 950,41 1.235,31 1.235,31
555.1 060010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA [#EE0] b 0,50 569,81 190082 247063 123531
5.5.6 OUTROS - ADICIONADO 56,98 190,08 247,06 247,06
5.56.1 080010  |VERGA/ICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | AGEIOPT s 0,10 569.81 1.900,82 247063 247.06
5.6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 5.895,62 25.324,91 31.220,53 31.220,53
5.6.1 INSTALAGOES ADICIONADAS 0,00 0,00 0,00 0,00
562 PEGAS E ACESSORIOS 1.970,30|  11.100,49|  13.070,79 13.070,79
5.6.2.1 VASO SANITARIO E ACESSORIOS 1.420,68 7.781,08 9.201,76 9.201,76
56211 95471 i’;ggﬁﬁg_’i’gﬁ'ﬁggﬁgﬁg g%’gﬂi’tﬁg}?:ﬁg‘ﬁ;ﬁg SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM | g)Napy UN 2,00 26,13 526,25 552,38 1.104,76
56212 080519 | VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO A%ﬂgp un 2,00 45,91 418,63 464,54 929,08
56213 080517 | VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO e | a 8,00 45,91 206,61 25252 2.020.16
56214 080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) A%ﬂgp cl 10,00 5,64 2,85 8,49 84,90
56215 080502 |VASO SANITARIO A%ﬂgp Un 8,00 53,29 143,90 197,19 1.577.52
56.21.6 080513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") A%E\;gp Un 10,00 9.03 10,18 19,21 192,10
56217 080514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) A‘éﬂgp Un 10,00 395 32,36 36,31 363.10
56218 080510  |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO A%ﬂgp Un 10,00 4.23 8.45 12,68 126,80
J
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
T vemslo wonA Wes
: i d licdo da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge . ™ . ot
DRSCHIgNS gg:::tggisudnei;;: Le: acgsat?:;:tr;h-ag%para SR o R W g 4 AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75.80%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO  115,42% 72,81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS

—

: _ CUSTO DIRETO RECO
i et URE _ '  [WhopEoBRA| WA Pﬁn%&

56219 | 080526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO e | W 10,00 423 101,35 105,58 1.085,80
562110 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAQ. AF_01/2020 SINAPI UN 4,00 6,60 23,81 30,41 121,64
oo o557 lSNACBLiNS%TE:Q:CELSS‘J;EQJ::EEUDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, | v am " — > - P p——
562112 | 080532 |PORTAPAPEL HIGIENICO EM METALACABAMENTO CROMADO A i 10,00 9,86 20,17 30,03 300,30
562113 4;:?“;25 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" PROPRIA |  und 10,00 2,12 87,57 89,69 896,90
5622 |LAVATORIO E ACESSORIOS 37564|  2.605,82|  2.981,46 2.981,46
56221 080542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA e | U 2,00 46,24 68,68 114,92 229,84
56222 080550 | FIXACAO PILAVATORIO (PAR) e | AR 2,00 423 3,07 7,30 14,60
56.2.2.3 080556  |LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Agﬂgp Un 10,00 7.05 2,62 9,67 96,70
56224 86883 |SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 10,00 1.75 8,04 9.79 97.90
— o572 | TORNEIRA DE WESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO AcEToR | 5 S - - -
— os0s72 | [OFNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZAO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE [ AGETOR [ 55 S o 10660 o,
56227 080580 |VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" e | o 10,00 423 3111 35.34 353.40
56228 080587 |CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA e | 8,00 11,00 76,12 87,12 596,96
5623  |REGISTROS 173,98 713,59 887,67 887,67
56231 080926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" s | 2,00 17,20 57,83 75,03 150,06
56.2.32 080929 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" e | 4,00 26,79 103,01 129,80 519,20
56233 080910 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" e | W 1,00 32,42 185,89 218,31 218,31
5.6.3 AGUA FRIA 917,16 8.110,64 9.027,80 9.027,80
5631  |TUBOS DE PVC SOLDAVEL 257,36|  533210|  6.589,46 5.589,46
56311 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm e | ™ 30,00 338 433 77 231,30
T soass | 1UB0, PVC. SOLDAVEL. DN SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | vy " 2500 008 - 7o s2a10
T ks ;g;%;&i, SOLDAVEL. DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | g \api " 100,00 128 510 . —
5632 |ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 88,66 150,94 239,60 239,60
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e construcdo de alvenaria do Colegio Estadual Elias Jorge : g - L e ner.
Cheim do municipio de Cavaicante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 01/2022
SINAPI 2021112 SEM DESONERA(}.&O 115,42% 72,81% 01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
AVEL, DN 25MM X 31. INSTALADO
56,321 89538 |\ PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014 SINAPI UN 6.00 1,19 2,27 3,46 20,76
56322 081069 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Agﬁ;’;gp Un 18,00 3,95 5,35 9,30 167,40
56323 081071 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" s | 2,00 5,21 20,51 25,72 51.44
5.6.3.3 LUVAS DE PVC 57,24 132,59 189,83 189,83
AGETOP
56.3.3.1 081102  |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm cvis Un 5,00 2,54 0,91 3.45 17.25
56.3.3.2 081105  |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Agﬂgp Un 6,00 3,95 5,30 9,25 55,50
AGETOP
563.3.3 081107  |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm i Un 4,00 5,21 24,06 29,27 117.08
5.6.3.4 BUCHAS 8,56 33,88 42,44 42,44
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
56341 89579 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SINAPI UN 4,00 2,14 8.47 10.61 42,44
5.6.3.5 JOELHO 167,89 574,71 742,60 742,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
56.3.5.1 89481 INSTALAGAO. AF. 12/2014 SINAPI UN 15,00 1,79 2,31 410 61,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
56352 89501 INSTALACAO. AF_12/2014 SINAPI UN 16,00 3,22 9,66 12,88 206.08
56353 081380 |JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" e | 12,00 6,20 16,74 22,94 275,28
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
56354 T b g L SINAPI UN 1,00 4,68 79,07 83,75 83,75
5.6.3.5.5 081326  |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Agﬂg" Un 1.00 10.44 105,55 115.98 115.99
5.6.3.6 TE 305,14 782,43 1.087,57 1.087,57
56.36.1 081405  |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm B | 7,00 8.46 11,67 20,13 140,91
56.3.6.2 081407 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm G Un 3,00 12,69 69,53 82,22 246,66
56.36.3 081424 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm "‘%F\Igp Un 12,00 8,46 10,30 18,76 225,12
56364 081427 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM R | U 5,00 12,69 57,31 70,00 350,00
56.3.6.5 081445 |TE RED.SOLD.S0GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25%1/2" A%Rﬁgp un 8,00 5,36 10,25 15,61 124.88
5.6.3.7 UNIAO 32,31 681,79 714,10 714,10
AGETOP
56.3.7.1 081462 |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm CIS Un 4,00 2,54 10,27 12,81 51.24
Canie Gesse Jti;u;;\g,zz:rf_ SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO SiNAR) i it - — — E—
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demoligao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colegio Estadual Elias Jorge . e S
Cheim de municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 7588% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 0112022
SINAPI 2021112 SEM DESDNERACAO 115,42% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
T R R R s T cusTO DIRETO (RS) e
ITEM besemedo T . - FONTE | UNIDADE T e REGO | _FPREGO
o . . e . = . i MAODE OBRA| MATERAL [UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
A A 5 INST, E MAD. AGUA - FORN NTO ALAGAO.
—— 59504 2?"1‘2@22’5‘ SOLDAVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. [ g\ apy i - o1 501 o I
i ; N7 INST. EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO TALAGAO.
T s9612 ﬁ?"?ﬁgﬁ}’f‘ SOLDAVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | ¢\\ap - o - 7807 I N
5.6.3.8 ADESIVOS 0,00 422,20 422,20 422,20
5.56.3.8.1 081501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G A‘éﬂgp Un 4.00 0.00 54.17 417 —
56382 081504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 “ERIS” Un 4,00 0,00 51,38 51,38 205,52
5.6.3.9 CURVAS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.6.4 ESGOTO SANITARIO 1.207,66 3.441,04 4.648,70 4.648,70
5.6.4.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 24,80 143,16 167,96 167,96
56411 081663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | ASETOR [ i | 4,00 6.20 35.79 4199 167.96
5.6.4.2 CURVAS 78,90 40,50 119,40 119,40
AGETOP
56.4.2.1 081730 | CURVA 80 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM e Un 10,00 7.89 405 P—— I—
5.6.4.3 JOELHOS 98,58 229,16 327,74 327,74
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
5.8.4.31 89726 |INoTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 SINAPI UN 5,00 2,98 3.72 6.70 33,50
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
804 89802  |\NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 SINAP] UN 7,00 1,19 6.48 767 53,69
56433 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM AP 5,00 7.89 236 10.25 51.25
OELIHO 50 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
5.6.4.3.4 89809  ||NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 SINAPI Eoh 10,00 359 15,34 18,93 189,30
5.6.4.4 JUNGOES 144,66 226,05 370,71 370,71
AGETOP
556.4.4.1 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM s Un 5,00 8,18 343 11,61 58.05
56.4.4.2 081973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Agﬂgp Un 3,00 12,97 15,25 28,22 8466
56443 081975 | JUNCAO SIMPLES DIAM, 100 X 100 MM A‘éﬂgp Un 5,00 12,97 32,63 45,60 228,00
5.6.4.5 LUVAS 83,19 62,15 145,34 145,34
AGETOP
56.4.5.1 082001 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM CIVIS Un 5,00 3,85 1.28 5.20 26,00
56452 082002 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM A%ﬂgp Un 4,00 3.95 271 6.86 —
56453 082003  |LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM “é'ﬁ;g" Un 3.00 5.08 512 1095 30,80
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20.26%
DESCRIGCAO: |[Contratagdec de empresa de engenharia para demoligdo da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge e vinaAo HORA  Mes WM
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75.89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 S5EM 121,83% . 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS

-- - MAODEOBRA | mATERIAL [UNITARIC (RS} TOT
56454 082004  |LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Agﬂgp Un 5,00 6,48 5,94 12,42 62,10
5.6.4.6 REDUGOES 32,39 4617 78,56 78,56
56461 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Agf\;gp Un 5,00 1,97 6.45 8,42 42,10
56462 082103 |REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM Agagp Un 2,00 11,27 6.96 18,23 36,46
5.6.4.7 TE 40,90 33,25 74,15 74,15
56471 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | e | Un ] 5,00 8,18 6.65 14,83 74.15
5.6.4.8 TUBOS 704,24 2.660,60 3.364,84 3.364,84
5.6.4.8.1 082301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM A‘éf\}lgp m 24,00 677 5,00 11,77 282,48
56482 89798 EgggfgCS';‘;E&‘;E%ﬁﬁ'gﬁ?&%&%fﬁﬂ%ﬁf 20 MM, FORNEGIDD S INSIALAUL B PRUMARA DE SINAPI M 24,00 1,49 11,69 13,18 316,32
56483 89800 Egggfggfjﬂ';l’;’jog'_"f'Q'E'NET?LGA%}%?EE?;;D?E 100: MM FABNEGIDE B INSTALADR EN FRUMADA DE SINAPI M 64,00 479 20,93 2572 1.646,08
56484 89849 :‘éggg\ég sggg%%m#&%;&;g;EE?JAL' G300 M FORREILL B INSTALARO EMBURCOLETOR SINAPI M 18,00 11,08 51,14 62,22 1.119,96
5.6.5 EXTRAS 1.800,50 2.672,74 4.473,24 4.473,24
5651 081825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Agﬂgp Un 4,00 213,33 157,23 370,56 1.482,24
5652 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Agﬁ;gp Un 4.00 11,61 51.50 63.11 252.44
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
56.5.3 94713 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 9,22 201,14 210,36 210,36
INSTALAGAO. AF_06/2016
5654 081828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRQO CHATO PADRAQ GOINFRA Agf\;gp Un 4,00 22288 409.17 632.05 2.528.20
5.7 ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.197,41 7.662,38|  13.859,80 13.869,80
5.7.1 BLOCO PADRAO 4.644,74 5.208,99 9.853,73 9.863,73
5711 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 8 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Agﬁ;‘;gp - 195.76 22 54 2573 48.27 0.449 34
e P E|F><,?J%??2(31(§NCUNHAMENT0) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. — 4 — - - i Pr—
5.7.2 ALVENARIA ADICIONADA 1.552,67 2.453,40 4.006,07 4.006,07
5.7.2.1 100102 IALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : BARML) | "gﬁ;gp l m2 l 48,40 32.08 50.69 82.77 4.006,07
5.8 IMPERMEABILIZAGAO 2.357,10 2.207,15 4.564,25 4.564,25
)|5.8.1 BLOCO PADRAO 932,68 557,23 1.489,91 1.489,91
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PLANILHA ORQAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%

DESCRIGAO: |Confratagdo de empresa de engenharia para demoli¢@o da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge i . - WORA SN DATANEP.

Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 7589%  01/2022

[LocAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022

SINAFI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 72,81%  01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS -
— s - T i : = a - e " CUSTODIRETO(RS) | p
O - N AUen - e . | Sl WADEK A0 FRooEoBRA| waTERIAL [U! %%o( )
56.11 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | e 54,10 17,24 10,30 27,54 1.489,91
582 IMPERMEABILIZAGAO ADICIONADA 1.424,42 1.649,92 3.074,34 3.074,34
—" . Lngpgggggslummo OF SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOCS. | g ap) s B o - e M
5.9 ESTRUTURAS METALICAS 2.912,64| 3701480  39.927,44 39.927,44
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
591 100775 |METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E SINAPI KG 3.034,00 0.96 12,20 13,16 39.927 44
INSTALAGAO. AF_01/2020_P
5.10 COBERTURAS 207349 1171834  13.791,83 13.791,83
5.10.1 160401 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA e | me 235,69 477 46.09 50,86 11.987.19
5.10.2 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA v m 24,05 15,43 11,64 27.07 651.03
5103 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) Movis | m il 854 8,50 17.04 115361
5.1 ESQUADRIAS METALICAS 1.478,77|  18.964,12|  20.442,89 20.442,89
5.11.4 PADRAO MODIFICADO 738,81 7.910,95 8.649,76 8.649,76
5.11.1.1 180401 | ESQ DE CORRER CHAPANVIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS e | wa 9,60 38,65 225,25 263,90 2533,44
511.1.2 180381 |ESQ. MAXIMO AR CHAPANIDRO J3/J5/J6/J8 CIFERRAGENS M| 4,80 38,65 456,02 494,67 237442
51113 180501 _|PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS M| m 5.04 36,16 706.28 742.44 3.741,90
5.11.2 ESQUADRIAS ADICIONADAS 739,96|  11.083,47| 1179313 11.793,13
51121 180509 | PORTA ABRIR CH P/WC PF-10 C/FERRAGENS A%ﬂgp m2 6.48 36,16 472,33 508,49 3.295.02
51122 180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS “‘gﬂgp m2 1,68 36,16 706,28 742,44 1.247.30
511.2.3 180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS e | 378 36,16 706,28 742,44 2,806 42
51124 180509 | PORTA ABRIR CH PAWC PF-10 C/FERRAGENS e | w2 2,88 36,16 472,33 508,49 1.464,45
51125 180381 | ESQ. MAXIMO AR CHAPANVIDRO J3/J5/J6/48 C/FERRAGENS e | 420 38,65 456,02 494,67 2.077.61
51126 180380 | ESQ. MAXIMO AR CHAPANVIDRO J4 C/FERRAGENS | i 1,08 38,65 796,84 835,49 902,33
5.12 VIDROS 0,00 2.368,81 2.368,81 2.368,81
5.12.1 PADRAO MODIFICADO 0,00 1.769,97 1.759,97 1.759,97
51211 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO J AP | e 14,40 0,00 122,22 122,22 1.759,97
5.12.2 ADICIONADO 0,00 608,84 608,84 608,84
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OBRA:

PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

DESCRIGAO:

Cheim do municipio de Cavalcante - GO

Contratagéo de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge

LOCAL:

CLIENTE:

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%

T FowTE " veRsko. TWORA  MES  DATAREF.
AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89%  01/2022
AGETOP T184 2022/01 SEM 121,83% 0142022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAQ 11542% 72,81%  01/2022
COMPOSIGOES PROPRIAS

AGETOP
51221 190105  |VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO et 0.00 115.31 11591
5.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 11.071,35 9.936,15|  21.007,51 21.007,51
5.13.1 PADRAO MODIFICADO 4.268,29 1.358,91 5.627,21 5.627,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

54314 87879 | pEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014 =ANARY i 377,18 164 1,92 3,56 134276
; AGETOP

5.13.1.2 200403  |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) s m2 305,16 11,96 2,08 14,04 4.284,45

5.13.2 ADICIONADO 6.803,06 8.577,24 15.380,30 15.380,30

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

Az 87879 |pEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 AR Mz 00,78 154 192 3,56 736,14
- AGETOP

51322 200201 |EMBOGO (1C1:4 ARML) i m2 206,78 10,98 751 18.49 3.623.36
AGETOP

51323 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA CIVIS m2 206,78 20,28 32,05 52,33 10.820,80

5.14 FORROS 1.752,36 2.976,07 4.728,44 4.728,44

5.14.1 BLOCO PADRAO 1.230,22 472,83 1.703,04 1.703,04
AGETOP

5.14.1.1 210615 | GESSO CORRIDO EM TETO civis m2 109,30 10,84 3.64 14,48 1.582,66

5.14.1.2 96120 |ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 SINAPI M 52,80 0.86 142 2.28 120,38

5.14.2 FORRO ADICIONADO 522,14 2.503,24 3.025,40 3.025,40

5.14.2.1 210499 |FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM e | e 46,40 10,23 52.26 62,49 2.899,54

51422 96120  |ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 SINAP M 55,20 0,86 1,42 228 125,86

5.15 REVESTIMENTO DE PISO 4720.83| 2052307  25.252,90 25.262,90
Sy AGETOP

515.1 220101  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) o m2 179,51 8,77 19,16 27,93 5.013,71
; » AGETOP

5.15.2 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27TMM CIVIS m2 179,51 14,50 55,06 69,56 12.486,72
: AGETOP

5153 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM Gk m 74,55 0.00 14.72 14,72 1.097,38
: = AGETOP

5154 221104  |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS ol m2 184,72 0,00 19,94 19,94 3.683,32

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

5155 94992 |y OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 SINAPI We 38,70 14,28 62,51 76,79 297177

5.16 FERRAGENS 177,48 2.624,46 2.801,94 2.801,94

5.16.1 FERRAGEM ADICIONADA 177,48 2.624,46 2.801,94 2.801,94
: AGETOP

\s.16.1.1 230174  |BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM e un 6,00 9,86 113,59 123,45 740,70
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: ggntrat:«;éo dg grr_'spl:s?: de ?nge;nhagg para demoligio da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge AGETOP TIAS 5055701 SEM VOO0 75850  01Roms
eim do municipio de Cavalcante -
AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 01/2022
. - GO ) B
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - G Saiip: S S SRSNERIAD - ek TR it
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
— o 0 . - c@&mmw, PREGO Pﬁy‘.!":': o
mem | copico DESCRIGAO FONTE | UNIDADE | Q1D I oBRA| WATERAL |UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
AGETOP
516.1.2 230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM CIVIS un 12,00 9,86 161,91 171,77 2.061,24
517 MARCENARIA 483,11 686,61 1.169,72 1.168,72
. | Pk TOP M 40,70 11,87 16,87 28,74 1.169,72
5.17.1 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2.5 X 12CM civie ; ; i , 1869,
518 PINTURA 7.407,56 6.760,13 14.167,68 14.167,68
5.18.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 1.583,91 941,96 2.525,86 2.525,86
AGETOP
518.1.1 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS cIvIS m2 110,30 7.40 1,65 9,05 998,21
AGETOP
51812 261550 PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR CIVIS m2 110,30 6,96 6,89 13,85 1.527 65
5.18.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 1.181,56 601,68 1.783,24 1.783,24
AGETOP
51821 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS cvIS m2 87,20 7.40 1,65 9,05 789,16
AGETOP
518.2.2 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS CIVIS m2 87,20 6,15 5.25 11,40 994 08
5.18.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.932,97 950,91 2.883,88 2.883,88
AGETOP
5.18.31 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAQS cIVIS m2 163,95 7,40 1,65 9,05 1.483,75
AGETOP
51832 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMACS SEM SELADOR CIVIS m2 163,95 4,39 415 8,54 1.400,13
5.18.4 PINTURA FORRO DE GESSO ADICIONADA 203,70 192,56 396,26 396,26
AGETOP
51841 261307 'PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR ‘ cIvIS m2 485 40 4,39 415 8,54 396,26
5.18.5 PINTURA EXTERNA 665,34 691,18 1.366,52 1.366,52
: | AGEIOP 2 107,66 6.18 6,42 12,60 1.356,52
51851 261000 iPlNTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR cIvIS m s § : ; ; -
518.6 ESQUADRIAS 499,81 356,63 856,44 856,44
. c | AGETOR m2 43,92 11,38 8,12 19,50 BS56,44
51861 261602 |P!NT.ESMALTE#ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR cIvIS ! ! . . .
5.18.7 PINTURA ESQUADRIAS ADICIONADA 626,13 446,76 1.072,89 1.072,89
AGETOP
5.18.7.1 261602 |P1NT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR \ CIVIS m2 55,02 11,38 8,12 19,50 1.072,89
5.18.8 ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 714,14 2.578,45 3.292,59 3.292,59
] AGETOP
51881 261609 |P!NTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS VIS m2 235,69 3,03 10,94 13,97 3.292,59
519 DIVERSOS 2.109,02 7.344,56 9.453,59 9.453,59
5.19.1 DIVERSOS MODIFICADO 1.696,69 2.207,77 3.904,46 3.904,46
. COMP- _ |QUADRO ESCOLAR MISTO 4.20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM | opapp)a o 2.00 697 09 1012.56 1.709.65 12 419.30
5.18:1.4 07282419 | FUNDO EM CORTICA 6MM (1.05x1,25M) (GOINFRA + COT)
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PLANILHA ORQAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: |[Contratagdo de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construco de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge poE: —— . e, e
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 116,02% 7589% 01/2022
[tocAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETCR Tiok Zaen SEM s - otam
SINAPI 2021112 SEM DESONERAGCAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS -
% = CUSTO DIRETO (R$ PRECO
ITEM coDIGo . UNIDADE | QD e s &:& _ um’::g’mj &ﬁ%
519.1.2 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) A%ﬂgp m2 190,26 1,59 0.96 2,55 485,16
5.19.2 DIVERSOS ADICIONADO 412,33 5.136,79 5.549,13 5.549,13
5.19.2.1 271608  |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO e | ma 5,00 40,66 460,16 500,82 2.504,10
51922 _COMP. | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (SINAPY) PROPRIA |  und 0.64 36,29 492,36 528,65 338,34
51923 JSOMP. | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXACAO. SEM MOLDURA (SINAP) PROPRIA |  und 512 36.29 492,36 528,65 2.706,69
6 IMPLANTAGAO QUADRA PADRAO SEDUC MOD 03 32.83400| 46.45563|  79.289,60 79.289,60
6.1 SERVIGOS PRELIMINARES 32.834,00| 46.45563|  79.289,60 79.289,60
6.1.1 BLOCO DE PLACA 03 10.750,36 6.927,80|  17.678,14 17.678,14
6.1.1.4 BLOCO DE PLACA 03 1.928,72 18,56 1.947,27 1.947,27
6.11.1.1 SOMP. | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA PROPRIA|  m2 56.23 11,11 0.33 11,44 643,27
1112 520102 ggg&fg&mmum COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE AGETOP 2 s 57 - - —
61113 020155 | DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP. ATE CB. E CARGA Agﬂgp m2 106,50 5,20 0,00 5.20 553.80
6.1.1.1.4 020106 |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA e | w2 045 4,94 0,00 4,94 2,22
61115 020106 | REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Ag:‘:flgp m2 418 4,94 0,00 4.94 20,65
61116 020106 |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA ARETEF ] me 126 4,94 0,00 4,94 6,22
84117 020106 |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA i m2 1,68 494 0.00 494 8,30
61.1.18 020109 | DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC C/TR ATE CB. E CARGA peel e 36,21 11,26 0,00 11,26 40772
61119 020100 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA A%ﬂgp m2 14.76 11,26 0.00 11,26 166,20
6112 |BLOCO DE ALVENARIA 3.085,37 0,00 3.085,37 3.085,37
61121 020103 | DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA ‘“%R,Tlgp m2 69,47 12,87 0,00 12,87 894,08
" v20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE AGETOP |y -~ - 566 - —
i w2010z | EMOLICAD MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE AGETOR [ ) — %45 — - —
61124 020118 | DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. CITR ATE CB. E CARGA A%F\;rlgp m3 17.98 30,93 0.00 30,93 556,12
\[61125 020106 | REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA -l 0.96 4.94 0.00 494 474
) 61126 0201058 |REMOCAQ MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A%ﬁ;gp m2 7.20 494 0.00 494 35,57
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagdo do Colegio Estadual Elias Jorge Cheim

Cheim do municipio de Cavalcante - GO

DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colegio Estadual Elias Jorge

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC

COMPOSICOES PROPRIAS

DATA:  02/03/2022 BDI : 20,26%
AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022
AGETOP T184 2022/01 SEM 121,83% 0112022
SINAPI 2021112 SEM DESONERAGAQ 11542% 72,81% 0112022

ITEM coDIGO : DESCRIGAO - " FONTE | UNIDADE Qo CUSTODIRETO(RS) |
61127 020106 |REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Agﬂg" m2 6.72 494 0,00
6.1.1.2.8 020108 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC C/TR.ATE CB. E CARGA A‘éﬂg" m2 112,37 11.26 0.00 11.26 1.265.29
6.1.1.3 PLATO 5.736,26 6.909,24|  12.645,50 12.645,50
6.1.1.3.1 98535 | PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 SINAPI UN 8,00 448,13 617,90 1.066,03 8.528,24
6.1.1.32 98531  |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018 | SINAP UN 8,00 122,53 120,39 242,92 1.943,36
- I g_ggﬂa&iﬁnosigﬂzuzs REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A — - - _— B — —
61134 020155 | DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP. ATE CB. E CARGA A%F\;gp m2 4542 5.20 0.00 5.20 236,18
6.1.1.35 020180  |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO A%ﬂgp m2 812,01 0,00 0,17 0,17 138,04
6.1.2 TRANSPORTES 598,21 2.437,48 3.035,69 3.035,69
6121 030101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL I A‘gﬂgp m3 78.30 764 3113 38,77 3.035.69
6.1.3 SERVIGO EM TERRA 5.188,74 6.004,56|  11.193,30 11.193,30
6.1.3.1 041004 |ESCAVACAO MECANICA Agﬁ;gp m3 220,07 0,00 1.49 1.49 327,90
6.1.3.2 041005 |CARGA MECANIZADA Agagp m3 185,83 0,00 1,04 1,04 193,26
6.1.33 041012 | INDENIZAGAO DE JAZIDA A%ﬂgp m3 185,83 0,00 4,60 4,60 854,82
6.1.3.4 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM A%ﬂgp m3km 1.858,30 0,00 2.14 2,14 3.976,76
6.1.3.5 041010 |TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) A%:&\;gp m3 34.24 0,00 1.04 1.04 3561
6136 041008 | COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) il 176,06 0.00 3,50 3,50 616,21
6.1.3.7 041140 | REGULARIZAGCAC DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA Agﬂgp m2 812,01 215 0,00 215 174582
6.1.3.8 041002  |APILOAMENTO Agﬂgp m2 812,01 424 0,00 424 3.442,92
6.1.4 DIVERSOS 10.368,25|  13.676,82 24.045,07 24.045,07
— 270342 ?:,%oﬁfgégs?:;m TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS Agagp i i — W e —
614.2 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2 Agﬂgp m2 1288.92 531 7.20 12,51 16.124.39
6.1.4.3 271417  |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA Afé‘EVT'gP m 66,10 28.44 13.90 42.34 2.798.67
REVESTIMENTO DE PAREDE 1.335,35 361,55 1.696,89 1.696,89
MURO 1.335,35 361,56 1.696,89 1.696,89
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PLANILHA ORGCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

I"UTRI: Reforma e ampliagac do Colegio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagio de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge P —— - . s
Gheim do municipio de Cavakants - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 75,89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ABETOR T1642022/01 SEM 129.83% - oY2022
SINAPI 202112 SEM DESONERACAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
. : ; GUSTO DIRETO (R$) ' '
| B - DESGRIGAO FOWTE. fuMmaDE | aTD e __I AR e ST
6151.1 200101  |CHAPISCO COMUM Agagp m2 90.84 274 190 4.84 43150
61512 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) e | ma 90,84 11,96 2,08 14,04 1.275,39
546 PINTURA 2.017,46 1.220,28 3.237,74 3.237,74
6161  |[MURO 561,39 583,19 1.144,58 1.144,58
6.16.1.1 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | Aeter | m2 | 90,84 6,18 6.42 12,60 1.144,58
6162  |PISO 1.061,07 385,24 1.416,32 1.416,32
6.16.2.1 261603 |PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNGAO - FUNDO E ACABAMENTO) l e ‘ m2 \ 93,24 11,38 3,81 15,19 1.416,32
163  |GRELHA 395,00 281,85 676,84 676,84
6.163.1 261602 | PINT ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR I RSt | m2 | 34,71 11,38 8.12 19,50 676,84
617 ALVENARIAS E DIVISORIAS 366,50 418,37 784,87 784,87
6.1.7.1 100201 [ALVENAmA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 8 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | Heslee ‘ m2 \ 16.26 — 95 73 a5 prev—
618 REVESTIMENTO DE PISO 946,39 1.664,57 2.510,95 2.510,95
6.1.8.1 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1225:3.5 [ | mz | 93,24 10,15 16.78 —_— So—
6.1.9 ESQUADRIAS METALICAS 1.262,75|  13.848,20|  15.106,95 15.106,95
—— —— goﬁsgL;ié\Epsg?;ﬁ%fg?Fm DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPAGAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR | AGETOP |, — — — - 15108.95
7 BLOCO QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRAO SEDUC 2020 81.066,00| 301.199,66| 382.265,68 382.265,68
7. SERVIGOS PRELIMINARES 879,92 2.344,17 3.224,09 3.224,09
7.2 TRANSPORTES 367,64 1.497,98 1.865,61 1.865,61
721 030101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL | AEIOP l m3 | 4812 7,64 31,13 38,77 1.865,61
7.3 SERVIGO EM TERRA 253,51 2.712,36 2.965,87 2.965,87
7.3 IMPLANTAGAO 0,00 2.194,35 2.194,35 2.194,35
7.311 041004 |ESCAVACAO MECANICA e | ms 7371 0,00 149 149 109,83
7312 041005 |CARGA MECANIZADA e | w3 7371 0,00 1,04 1,04 76,66
7313 041012  |INDENIZAGAO DE JAZIDA e | mé 73,71 0,00 460 4,60 339,07
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PLANILHA ORGCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
IOBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim ' pﬁT.:A ‘iims_fzﬁw _ BDI;’M zf% -

DESCRIGAO: gg:::tzgén‘:ui?;:ﬁ;&:ac :\?a'lﬁgas;:t:h_ag% para demolicao da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge (o . s o iy

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO A;::gf’ mu;‘z‘;;";ﬁ’:;izgﬁgm :f; ::i ?2%% g::zg;;

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS

~ CUSTODIRETO (RS)

. o __ e 0 MAO DE OBRA | MATERIAL RS}
7.3.1.4 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM A | itk 737.10 0.00 " 44k §.597.%8
7315 041009 | COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO A%ﬂgp m3 58,97 0,00 1,55 1,55 91,40
7.3.2 INST. ELETRICAS 253,51 0,00 253,51 253,51
7321 040101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) ‘“éﬂgp m3 5,60 27,23 0.00 27.23 152,49
7322 040902 |REATERRO COM APILOAMENTO A%ﬂgp m3 5,60 18,04 0,00 18,04 101,02
733 ENCHIMENTO - ARQUIBANCADA 0,00 518,01 518,01 518,01
7.3.3.1 041004 | ESCAVACAO MECANICA N | 17,40 0,00 1,49 1,49 25,93
7.33.2 041005 | CARGA MECANIZADA e | ™ 17,40 0,00 1,04 1,04 18,10
7333 041012 |INDENIZAGAO DE JAZIDA e | mg 17,40 0,00 4,60 4,60 80,04
7334 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM A | makm 174,00 0,00 2,14 2,14 372,36
7335 041009 | COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO e | m 13,92 0,00 1,55 1,55 21,58
7.4 FUNDAGOES E SONDAGENS 8.011,81 16.294,31 24.305,94 24.305,94
7.44 ESTACAS 6.218,61| 11.116,28)  17.33479 17.334,79
7.4.1.1 050302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO Agﬂgp M 140,00 29.77 23,32 53,09 7.432,60
7412 052005  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) e | 776,02 2,26 8,16 10,42 8.086,13
7413 052014  |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Agﬁ;gp Kg 150,71 1,97 10,08 12,05 1.816,06
7.4.2 BLOCOS 1.793,10 5.178,03 6.971,15 6.971,15
7421 050901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) e | ™ 7.91 34,48 0.00 34,48 272.74
7422 050902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) e | e 15,12 424 0,00 424 64,11
7.423 060470  |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) A%ﬂgp m3 075 21,22 87.43 108,65 81,49
7424 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | w3 7,91 62,95 322,65 385,60 3.050,10
7425 051026 | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) A | s 7.91 31,87 0,08 31,95 252,72
7426 052004  |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) A Kg 305,45 226 8,38 10,64 3.249.99
= o= r— 18.900,55|  43.406,97|  62.307,49 62.307,49
7.5.1 VIGAS BALDRAMES 3.098,54 8.031,00|  11.129,56 11.129,56
7511 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 1 AGETOP ‘ ma3 ‘ 16,15 27.23 0,00 27.23 439,76
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OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20.26%
= - — - FONTE vensio HORA  MES  DATA REF,
DESCRIGAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge EOETOR e oo TR b, GVIIaE
Cheim do municipio de Cavalcante - GO = Vit et - o
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO e S e s T R i
COMPOSICOES PROPRIAS
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAQC - SEDUC O IGOES PRO
(c DE o : J ;0
mEM | cODIGO DESCRICAO i i [WAoDE OBRA| WATERIAL UNITARIO TOTAL (RS}
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS_ (OBRAS CIVIS) CIVIS
AGETOP 60 . -
7512 050902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) CIVIS m2 20,19 4,24 ; 42 81
AGETOP
87,43 108,65 109,74
7513 060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS} purpi m3 1.01 21.22 ; o
AGETOP
7514 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES COAS m2 80,76 8.58 22,33 30,91 2496 29
AGETOP
7515 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA CIVIS m3 7.13 62,95 322,65 385,60 2.749,33
% AGETOP
7518 060801 LANGAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) CIvVIS m3 7.13 38,24 0,00 38,24 27265
AGETOP
18,04 0,00 18,04 162,72
7.51.7 040802 |REATERRO COM APILOAMENTO CIVIS ma i -
AGETOP
2 : K] 10,42 514,
7518 052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) oIS Kg 337,27 2,26 8,16 3514 35
AGETOP
1,97 10,08 12,05 1.299,11
7518 052014 |ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 107,81 5
PILARES 6.894,90 15.782,45 22.677,34 22.677,34
7.5.2
el 130,84 32,71 49,93 82,64 10.812,62
7.521 060204 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) BIVIS : : ; ; ;
AGETOP
L 385
7522 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA CIVIS m3 9,05 62,95 322,65 60 3.489 68
3 AGETOP
7523 060801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) eIviS m3 9,05 38,24 0,00 38,24 346,07
AGETOP
a 16 10,42 4,467,
7524 060305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 42872 2,26 8 67,26
AGETOP
7525 0680306  |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) CIVIS Ka 133,09 2,82 7,62 10,44 1.380. 46
AGETOP
75286 060314 |ACO CA-80-5,0MM - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 180,27 1,97 10,08 12,05 217225
CONSOLO 466,57 1.298,99 1.765,55 1.765,55
7.5.3
AGETOR 2 6.10 32,71 49,93 82,64 504,10
7.5.3.1 060204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V -(OBRAS CIVIS) cnns m : : ; . :
AGETOP
7.532 051030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA VIS m3 0,60 62,95 322,65 385,60 231,36
— AGETOP
7.533 060801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) CIVIE m3 0,60 38,24 0.00 38,24 22,94
AGETOP
7534 060305 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) oIS Kg 74,88 2,26 8,16 10,42 780,25
AGETOP
7535 080314 |ACO CA -60-50 MM - (OBRAS CIVIS) CIVIS Kg 18,83 1,97 10,08 12,05 226,90
5.4 VIGAS NIVEL 1 1.339,39 2.970,88 4.310,25 4.310,25
7.5.
AGETOP 27,80 32,71 4993 82,64 2.280,86
7541 060204 |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{(OBRAS CIVIS) oIS m2 : : ; ; 280,
AGETOP
7.54.2 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA P m3 166 6295 422 65 385.60 640.10
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliago do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demoligio da unidade de placa e construcdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge i _ ’MM W MES M
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89%  01/2022
AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 0112022

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO  115,42% 72,81%

COMPOSIGOES PROPRIAS

01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

7543 060801 |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Agﬁ? m3 1,66 38,24 38.24 63.48
7544 060305  |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) AT | ke 93,18 2,26 8,16 10,42 970,94
7.54.5 060314  |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Agﬂgp Kg 29,45 1,97 10,08 12,05 354,87
755 VIGAS NIVEL 2 4.187,33 9.088,88|  13.276,20 13.276,20
7.55.1 060204 |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) e | wo 88,30 32,71 49,93 82,64 7.297,11
7552 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | wm 547 62.95 322,65 385,60 ——
7553 080801  |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) e | 547 38,24 0,00 38,24 209,17
7554 060305  [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) g Kg 26427 2.26 8.6 foka Fr=—
7555 060314 |ACO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) A%F\;gp Kg 75.27 1.7 10,08 12,08 007.00
756 VIGAS DE COBERTURA 2.913,82 6.234,77 9.148,59 9.148,59
7.56.1 060204  |FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) N | me 62,52 3271 49,93 82.64 5.168.85
7562 051030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA e | m 3,94 62,95 322,85 38560 1519,26
7563 080801  |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m 3,94 38,24 0,00 38,24 150,67
7564 060305 |ACO CA-50A- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Agﬂgp Kg 165,54 296 8,16 10,42 1.724.93
7565 060314 |ACO CA -60-50 MM - (OBRAS CIVIS) e | 4872 1,97 10,08 12,06 587,08
7.6 INSTALAGOES ELETRICAS 4.799,87 6.225,03 11.024,90 11.024,90
761 070563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 e | m 1.000,00 1,55 1,97 3,52 3.520,00
76.2 070583  |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 ”‘gﬁ;gp M 25,00 183 578 761 166,28
763 081825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA '\%F\;gp Un 1,00 213.33 157,23 370,56 370,56
764 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM AR | a 1,00 11,61 51,50 63,11 63,11
765 071194  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM Ao 90,00 4,79 1,25 6,04 54360
766 071195  |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM gl 5,00 5,64 213 7,77 38,85
767 070371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM, 3/4" A%F\Igp Un 188,00 0.29 0,86 115 216.20

070421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" e | PR 188,00 0,29 1,24 1,53 287,64

071201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" &l M 282,00 4,79 2,36 7,15 2.016,30
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge ; @ o eee : ' m “ w
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETCP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 0172022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERACAO  11542% 72,81%  01/2022
|CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
_ ~ FONTE
: G - - - - - :
7610 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSC{WEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM SINAPI
2 FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
7.8.11 95808 FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2016 SINAPI UN 3,00 10,68 12,71 23,39 70,17
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
7612 95814 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 SINAPI UN 1.00 4,32 10,84 15,16 15,16
AGETOP
7.6.13 071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M civiS Un 1.00 11,27 6,90 18,17 18,17
AGETOP
7.6.14 071321  |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM VIS Un 1,00 5,64 11,45 17,09 17,09
COMP
7.6.15 375 SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) PROPRIA und 24,00 9,16 €8,84 78,00 1.872,00
R — AGETOP ]
7.6.16 070691 CAIXA METALICARET. 4" X 2" X 2 cIVIS Un 24,00 4,23 2,18 6,41 153,84
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
7.6.17 92008 INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI UN 10,00 14,60 17.58 32,18 321,80
A u AGETOP S—
7.6.18 072170 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - B0A cIvIS Un 1.00 42,30 79,44 121,74 121,74
= AGETOP
7.6.19 071184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.5.) 275V DE 8 A 40KA cvIS Un 3,00 28,18 106,13 134,32 402,96
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
7.6.20 93671 AF_ 10/2020 SINAPI UN 1,00 8,28 72,04 80,32 80,32
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
7.6.21 93654 AF 1012020 SINAPI UN 4,00 1,44 10,64 12,08 4832
7 ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.080,67 9.365,96 16.446,65 16.446,65
. AGETOP
771 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X28X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) CIVIS m2 77,02 22,10 21,22 43 32 3.336,51
' . AGETOP
7.7.2 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1C| : 2CH : BARML) cIvIS m2 37,92 32,08 50,69 8277 3,138,64
AGETOP
273 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONGRETO oIS m2 98,00 42,47 59,28 101,75 9.971,50
7.8 IMPERMEABILIZAGAO 1.741,24 1.040,30 2.781,54 2.781,54
= AGETOP
7.81 120902  |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM ] P m2 101,00 17,24 10,30 27.54 2.781 54
7.9 ESTRUTURAS METALICAS 8.052,51 107.010,25 115.062,76 115.062,76
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
7.9 100773 METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E SINAPI KG 6.291.02 1,28 17,01 18,29 115.062,76
INSTALAGAQ. AF_01/2020_P A
7.10 COBERTURAS 3.107,23 35.815,62 38.922,85 38.922,85
: AGETOP
7.10.1 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSCORIOS | Civis m2 587,44 4.52 52.10 5662 38.922.85
7.11 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.199,22 847,66 4.046,88 4.046,88
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
.' OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim 02/03/2022 BDI : 20,26%

DESCRIGAO: gg;@:tggér:ud:c?;?:ze:aé ;Jsallagagr:etr;h-ag% para demolicdo da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge e ﬂéﬁ 252201 o . 1.::§E — 0\”2_022..

[TocAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% - 01/2022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO 11542% 72.81%  01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
- .\_.-.; cus‘l‘(‘)‘ﬁlﬁﬁd“{ﬂj i i PREcovi ‘{'] T
L - . - A ~ |wAoDEOBRA| maTERIAL |UNITARIO (R$) TOTAL (RS)
8 TELHADO BLOCO 01 30.496,06| 146.771,18| 177.267,25 177.267,26
8.1 SERVIGOS PRELIMINARES 9.402,57 0,00 9.402,57 9.402,67
8.1.1 020118 | DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA AEe | e 5.92 30,93 0,00 30.93 —
8.1.2 020101 |DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA e | me 270,34 4,45 0,00 445 1.203,01
813 020103 | DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA “‘gﬁ:’;gp m2 540,68 12,87 0.00 12.87 6.958.55
_ —_— giaRngk@Ao MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATECB.E | AGETOP i P - — - P—
o RARAPORTES 338,07 1.377,50 1.715,67 1.715,57
8.21 030101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL K74 l m3 | 4425 7,64 31,13 38,77 1715,57
8.3 COBERTURAS 5.977,22| 1329491  19.27213 19.272,13
8.3.1 180421 |MAQ DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN A%,E\Igp m2 540,68 477 0.00 477 —
832 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA AglEJIgP m2 270.34 477 46,09 50,66 ST
8.3.3 160302 |CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA “%F\Egp m 5275 1543 11.64 27.07 e
8.3.4 180404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL i M 105,50 10,54 037 10,91 1.151,00
835 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) s | ™ 21,40 8,54 8.50 17,04 364,66
8.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.268,12 2.003,78 3.271,90 3.271,90
8.4.1 100102 |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : BARML) J M ‘ m2 \ 39,53 32.08 50,69 8277 pe——
8.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.162,18 314,65 1.476,84 1.476,84
8.5.1 200101 | CHAPISCO COMUM A%ﬂgp - 79.06 274 1.90 .64 —_—
8.5.2 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) e | e 79,06 11.96 — — —
8.6 ESTRUTURAS METALICAS 8.319,79| 105.730,69| 114.050,48 114.050,48
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
8.6.1 100775  |METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E SINAP| KG 8.666,45 0,96 12,20 13,18 114.050,48
INSTALACAQ. AF_01/2020_P

8.7 PINTURA 1.638,26 5.915,04 7.553,30 7.653,30
87.1 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | AGETAR 1 m | 540,68 3.03 ities Gt —
8.8 FORROS 2.389,85|  18.134,61|  20.524,46 20.524,46
881 210450 |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D F. J 7 | m2 l 294,68 8,11 61,54 69,65 2052446
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAD: |Contratagdo de empresa de engenharia para demoligao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge ; i WA . MM‘
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 202201 SEM 12183% 0112022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGCAD 11542% 72,81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
. .- . . CUSTO DIRETO | preco | Hes
mEM | cODIGO ; - UNIDADE| QD o Pﬁ?o" O
: : T ha G WAODE OBRA | MATERIAL |[UNITARIO (R$)  TOTAL (RS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
711 87879 | SEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 BINAFL M2 178,18 1,64 1.92 3.56 634,32
: AGETOP
7.11.2 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) i m2 243.06 11.96 208 14.04 P
712 REVESTIMENTO DE PISO 6.803,24| 2366360  30.456,84 30.456,84
7.12.1 220081 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM e | o 562,99 9,12 30,81 39,93 22 480,19
7122 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 A%ﬂgp m2 36,06 10,15 16,78 26,93 §71.10
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
7123 94992 |y OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 SINAP! M2 91.23 14.28 62,51 76,79 7.005,55
e PINTURA 14.882,33|  15.564,10|  30.446,44 30.446,44
7434 ALVENARIAS / MURETAS / ELEMENTO VAZADO / ARQUIBANCADA / PILARES E VIGAS DE COBERTURA 3.868,17 4.008,01 7.866,18 7.866.18
AGETOP
71311 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | i I m2 1 624,30 6.18 6,42 12,60 7.866,18
743.2 PISO 6.469,48 2.271,84 8.741,32 8.741,32
71324 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) s | ™ 562,99 6,96 367 10,63 5.984,58
71322 261700 | DEMARC.QUADRAVAGAS TINTA POLIESPORTIVA M | m 360,83 7,07 0,57 764 275674
7433 ALAMBRADO 2.471,74 1.763,66 4.235,40 4.235,40
71334 261602 |PINT.ESMALTE#ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | i | m2 | 217,20 1138 8.12 19.50 s
7434 ESTRUT. METALICA 2.082,94 7.520,59 9.603,54 9.603,54
71341 261609 IP'INTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | g I m2 | 687,44 3.03 10,94 1397 0.603.54
7.4 DIVERSOS 2986,46|  35.421,35|  38.407,82 38.407,82
7441 SOMP. [ MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TI. FURADO - 1/2VEZ - O/ CHP. B PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) | PROPRIA|  m 36,80 14,69 33,03 4772 SO
BO TRIAL 2'#2.28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUAD PORTE EXISTENTE) SEM T
o 270621 |AUAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2'#2.28 E TE L 2 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) § AGETOP 2 PP 580 — — ——
PINTURA cIvIS :
TABELA PARA UETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO (ASSENT /PINTADAS) ARO METALICO - T
7143 211000 | A BASUETE ESTRUTUR LIC M O 2 AS) BTALGG= | AEETSF cJ 1,00 150,92 2.052,78 2.203,70 220370
7.14.4 271101 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. A‘éﬂg" e 1.00 107,61 447782 4.585,43 A 5E5 43
7145 271103 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) A‘éﬂgp cd 1,00 48,64 1.404,34 1.452,98 1452,98
COMP-_ | ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-82, ACO-60, 4.2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + ;
7148 iasreosi [SINART PROPRIA |  m2 562,99 0.88 14,37 15,28 8.585,60
AGETOP
7.147 570501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) oere P 587 44 1.59 0,95 — ——
Pagina 28
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PLANILHA ORGAMENTARIA -CUSTO DIRETO
[OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRIGAO: gﬁ:?:f:gé:udn?c?ggze:g ;is;::;:h-ag% para demolicao da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge :};AG”E\T i Qo ' {m& ?;% m§
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ﬂ;i::r 2021”‘;12130;2;:;222&%0 f;iiaﬁ HIE-H% 2::;?;;
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
__ _ _ . : [MAoDE OBRA | MaATERIAL UNITARIO (RS R8)
B TELHADO BLOCO 02 39.201,37| 184.800,45| 224.001,83 224.001,83
9.1 SERVIGOS PRELIMINARES 11.806,94 0,00 11.806,94 11.806,94
9.11 020118 | DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA Agf\;gp m3 8,60 30,93 0,00 30,93 266,00
912 020101 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA ““éﬂgp m2 336,13 4,45 0,00 4,45 1.495.78
9.13 020103 |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA A‘éﬂgp m2 67226 12,87 0,00 12,87 P——
51 OdaHET gir:gktcﬁo MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E Méﬂgp G 37576 &8 _— - -
9.1.5 020134 |DEMOLICAC MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP, ATE CB.E CARGA neerl me 23,91 1,85 0,00 1,85 44.23
9.2 TRANSPORTES 434,87 1.771,92 2.206,79 2.206,79
821 030101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL ] A‘éﬁ'flgp | m3 | 56,92 764 3113 3877 2.206.79
8.3 COBERTURAS 7.477,41 16.611,92 23.989,33 23.989,33
9.3.1 160421 | MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN A‘éﬂgp m2 672,26 477 0,00 477 3.206,68
9.3.2 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA Agﬁ;g" m2 336,13 477 46,09 50,86 17.095,57
933 160302 |CUMEEIRA P/TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA Agﬁ;g" i 68.25 15.43 11,64 27,07 P
9.3.4 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL A‘éﬂgp M 136,50 10,54 0,37 10,81 1.489,21
9.35 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) A‘gﬂgp m 20,56 8,54 8,50 17,04 350,34
9.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.840,11 2.907,58 4.747,69 4.747,69
9.4.1 100102 |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) ! Agﬂgp m2 | 57.36 32.08 50,60 82,77 pr——
9.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.686,38 456,59 2.142,97 2.142,97
9.5.1 200101  |CHAPISCO COMUM Agﬁ;gp m2 114,72 2,74 1,80 464 532,30
952 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) Agﬁ;gp m2 114,72 11,96 2,08 14,04 1.610,67
9.6 ESTRUTURAS METALICAS 10.344,81| 131.46524| 141.810,05 141.810,05
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
9561 100775  |METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAQ DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E SINAPI KG 10.775,84 0,96 12,20 13,16 141.810,05
INSTALACAO. AF_01/2020_P
0.7 PINTURA 2.318,84 7.493,20 9.812,05 9.812,06
971 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMAOS A%F\Igp m2 672,26 3,03 10,94 13.97 939147
972 264300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS A%ﬂgp m2 23.91 7.40 165 0,05 T
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA:  02/03/2022 BDI : 20.26%

DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para dernali¢éo da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge . I W—_o WoRA s WW

r Eiein do usicioi e Cavelcants - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89% 0112022

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% - 01/2022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 72,81%  01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
lm“ m i . ‘% - - MRQ& . ‘%< . . FWTE” _UNIDA_PE - QTD aﬁ.o goinmxmk Ul&gzs?oolks TOP'F:.G&)

973 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR e | e 23,91 439 415 8,54 204,19
9.8 FORROS 3.292,01| 2419400  27.486,01 27.486,01
9.8.1 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. e | e 375.76 8,11 61,54 69,65 2617168
982 210498 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM il 23,91 10,23 4474 54,07 1314,33
10 COBERTURA PASSARELA EXISTENTE 664,06 4.901,85 5.565,91 5.565,91
104 SERVIGOS PRELIMINARES 229,66 0,00 229,66 229,66
P — SEQEEESSAMANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE aceTor [ —_— - i - —
10.2 TRANSPORTES 14,13 57,59 71,72 71,72
10.2.1 030101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL J A%ﬂgp ma | 1.85 7.64 31,13 38,77 71,72
10.3 COBERTURAS 420,27 4.844,26 5.264,53 5.264,53
10.3.4 160969 |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS ] A%ﬁ;gp ‘ m2 \ 92,98 452 5210 56.62 5264 53
1 ACESSIBILIDADE 25674,46| 652157.89|  77.832,35 77.832,35
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.541,22 0,00 1.541,22 1.541,22
11.1.1 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO E PISO TATIL 560,91 0,00 560,91 560,91
11111 020121 |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA(OC) [PETT | e | 4,36 128,65 0,00 128,65 560,91
11.1.2 CALGADA EXTERNA 980,31 0,00 980,31 980,31
11.1.2.4 020121 lDEMOLcho MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C) J Al i 762 128,65 0.00 128,65 980,31
1.2 TRANSPORTES 91,53 372,94 464,46 464,46
11.2.1 030101 ]TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL l A%ﬁ;gp m3 \ 11.98 7.64 31,13 38,77 464,46
1.3 SERVIGO EM TERRA 4.819,28 366,69 5.185,97 5.185,97
1134 CALGADA EXTERNA 4.819,28 366,69 5.185,97 5.185,97
11.3.1.1 020190  |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO A%E};gp m2 601,60 0.00 017 017 102,27
11312 041004 |ESCAVACAO MECANICA o m3 11,08 0,00 1.49 149 16,46
11313 041005 |CARGA MECANIZADA A || 11,05 0,00 1,04 1,04 11,49
11314 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM A%ﬂgp m3km 110,50 0,00 2.14 214 236.47
11315 541140 |REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | o 754,19 2.15 0,00 2,15 1,621,51
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PLANILHA ORCAMENTARIA -CUSTO DIRETO
OBRA: Reforma e ampliagdc do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRICAO: Con_rratac;éc de_- empresa de engenharia para demoli¢éo da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge . A:?E':;P Hszm‘;EM 1?@){, ?;ry ':::;'
Cheim do municipio de Cavalcante - GO ] ,89%
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 01/2022
SINAPI 2021112 SEM DESONERACAO 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
jien s . Wm . oy A0 R CDEOBRA|  WATERIAL 'm"%%%o ) Tm '
11316 041002  |APILOAMENTO A%ﬂgp m2 754,13 424 0,00 424 319777
11.4 REVESTIMENTO DE PISO 10.479,14 29.660,45 40.139,60 40.139,60
11.4.1 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO E PISO TATIL 2.82441|  17.00514|  19.829,26 19.829,26
11411 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO AeEer | w2 87,33 19,77 7343 93,20 8.139,16
11412 221122 ;'g?aagﬁaﬁcﬁgﬁé;gﬂ?fg;"g?MDEE,kSOTAT'L (ALERTA QU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRARISQ ‘“‘éﬂgp m2 56,90 19,29 186,16 205.45 11.690,10
11.42 CALGADA EXTERNA 766503  12.665,31 20.310,34 20.310,34
11421 220102 ‘PISD CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.5 ] A%R};gp m2 754,19 10,15 16,78 26,93 20.310.34
1.5 PINTURA 6.575,25 3.467,12|  10.042,37 10.042,37
11.5.1 CALGADA EXTERNA 6.575,25 3.467,12|  10.042,37 10.042,37
11514 261703 ‘PINT.POLIESPORTNA- 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) I “‘%‘F\Igp m2 94472 6.96 3.67 10,63 10.042,37
16 FERRAGENS 2168,0a|  18.290,69|  20.458,73 20.458,73
11.6.1 ng‘gEE GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) PROPRIA m 35,68 39,88 342,22 382,10 13.633,33
1162 Dgf?hSﬂEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) PROPRIA m 19,46 38,29 312,45 350,74 6.825.40
12 PINTURA GERAL 47.315,74|  27.968,68|  75.284,42 75.284,42
121 PINTURA 31.990,67|  25.303,45|  57.294,13 57.294,13
1241 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX Roeer | o 231,54 424 0,00 424 981,73
1212 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS e me 231,54 7.40 1,65 9,05 2.005,44
1213 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR A%F\Igp m2 579,36 6,96 6,89 13,85 B.024,14
1214 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS A%ﬁ;gp m2 579,36 6.15 525 11,40 6.604,70
1215 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR A%ﬂgp m2 784,13 618 6,42 12,60 9.880,04
12186 260105 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE A%F\,Tigp m2 490,07 5,31 1,28 6,59 3.229,56
1217 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. A‘éﬂgp m2 490,07 11,38 812 19,50 9.556,36
1218 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR A | am 1.281,36 6,18 6,42 12,60 16.145,14
261620 | LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL e | me 7.20 105,02 2,90 107,92 777,02
S 15.325,07 2665,23|  17.990,29 17.990,29
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PLANILHA ORQAMENTARlA -CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA 02/03/2022 : 20.26%

DESCRIGAO: gﬁgr:tggéﬂ?ut:ﬁc?;gge:z :5::ag:t:h_ag% para demoligdo da unidade de placa e construcéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge AGETSP Ti.sz ms&% o, ?;% e

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 01/2022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO 115.42% 72,81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS -
: - — : -

12.2.1 200403 |V§anco (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) s | e 1.281,36 11,96 2.08 14.04 17.990,20
13 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS 29.847,47|  64.762,88|  94.610,35 94.610,35
134 INSTALAGOES ELETRICAS 27.396,91|  64.729,32|  92126,23 92.126,23
13.1.1 GERAL 13.672,00|  35.393,60|  49.065,60 49.065,60
13111 071201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" gl M 480,00 479 238 715 3432,00
13112 071141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Agﬁgp Un 80,00 2,82 214 4,96 396,80
13113 070351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" A%ﬂgp Un 320,00 0,29 0,38 0,67 214.40
13114 070421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" A%ﬂgp PR 640,00 0.29 1,24 1,53 979,20
A 071861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 Agﬂgp Un 640,00 0,29 0,05 0,34 217,60
13116 071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" a%ﬂgp Un 320,00 0,85 0,93 1,78 569,60
13417 071202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" “%ﬂgp M 50,00 5,64 371 9.35 467,50
13118 071142 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Agﬂgp Un 5,00 3,67 3,24 6,91 3455
13.1.1.9 070352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" s | e 34,00 0,29 0,51 0,80 2720
131110 | 070422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" i 5l 68,00 029 153 182 123,76
13.1.1.11 071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 A‘éﬂg" Un 68,00 0.29 0,05 0,34 2312
131112 | 071742 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" i 27,00 141 1,30 271 7347
131113 071203 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" e | w 30,00 10,44 5,43 15,87 476,10
13.1.1.14 071144 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" A%‘F\;gp Un 2,00 10,55 443 14,98 29,96
13.11.15 070354 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Agf\;gf’ Un 20.00 112 0,67 178 3880
131,116 070424 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM 1.1/2" A‘éagp PR 40.00 112 2.78 580 15600
13.1.1.17 071861  |PARAFUSO P/BUCHA S-6 A%F\Igp Un 40.00 0.29 0,05 0,34 13,60
13.1.1.18 071744  |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" e | v 14,00 2,54 276 5,30 7420
i | oo [BERORENE comumee ro pus @ s eor ovemmaor o0 | | w | ww|  aw| ] ow| e
13.1.1.20 081822 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA e, | 4,00 149,24 111,98 261,22 1.044,88
13.1.1.21 Tg%‘;‘:;ﬁ TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) PROPRIA m2 0,64 27,02 76,55 103,57 66,28
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OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI: 20 26%
M . ¥ (]
DESCRIGAO: |Contratagao de empresa de engenharia para demoli¢ao da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge - m i b SRR L
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERACAO 11542% 72,81% 012022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
mEM | cODIGO DESCRIGAO - . 0 | FONTE |UNIDADE| Q™ CUSTO DIRETO () I 000 PREGO
- . = -- . . e [MAODEOCBRA| MATERAL |UNITARIO (RS} TOTAL (RS)
13.1.1.22 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA "\%F\T‘gp Un 2.00 61,69 65.67 (2798 e
13.11.23 070646 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM RT | 5,00 35,24 43,79 79,03 395,15
13.11.24 070682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" A%ﬂgp Un 85,00 4,23 3,79 8,02 681,70
13.1.1.25 070924 |CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS e | 3,00 9,59 5,52 15,11 4533
131126 | 070926 |CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" AR | 7,00 2.26 110 3,36 23,52
" " AGETOP
13.11.27 070028 |CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1 CIVIS un 8,00 0,85 2,55 3,40 27,20
. : AGETOP
13.1.1.28 071622 | LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W ke i 73.00 10.90 146,58 A T
COMP : :
13.1.1.29 487 SEE LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) PROPRIA und 148,00 0.42 17 .67 18.09 2641 14
: . AGETOP
13.1.1.30 071644 | LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS el Un 12,00 9,09 92,23 10132 1.215.84
13.1.1.31 97610 |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 SINAPI UN 24,00 3,80 10,98 14,78 354,72
AGETOP
13.1.1.32 071440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) onis Un 18,00 5.92 3,93 9,85 177.30
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
131.1.33 91940 | [NSTALAGAO. AF_ 1212015 SINAPI UN 18,00 7,56 493 12,49 224.82
13.1.1.34 071441 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) e | lim 5,00 10,44 8,07 18,51 02,55
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
13.1.1.35 91940 | [USTALACAO. AF_12/2015 SINAPI UN 5,00 7,56 493 12,49 62,45
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
R— a0t IO B B e SINAPI UN 20.00 14,60 17,58 32,18 643,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
JO— I e e SINAPI UN 20,00 448 3,79 8,27 165,40
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
13.1.1.38 91990 |\NSTALACAO. AF_ 1212015 SINAPI UN 11,00 15,04 10,34 25,38 279,18
CAIXA RETANGULAR 4" X 2' ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
13.1.1.39 91939 lNSTAMCAO. AF_12/2015 SINAPI UN 11,00 15,81 7,96 23,77 261,47
= = AGETOP
131140 071827 | PADRAO TRIFASICO 25 MM H=5 METROS il Un 1.00 6457 1.204.86 T AR
AGETOP
13.1.1.41 070563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 s @ 2.500.00 158 167 352 T
AGETOP
13.1.1.42 070564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 s m 50,00 1,70 3,37 5,07 253,50
AGETOP
13.1.143 070583 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 cIvIS e 1,88 578 761 3.044,00
AGETOP
13.1.1.44 070586 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 CIVIS M 110,00 2,26 14,40 16,66 1.832.80
3.1.1.45 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 SINAPI UN 3.00 11,98 79,23 91,21 273.63
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
. OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA - 02/03/2022 BDI : 20 26%
DESCRIGAO: [Contratagdo de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge . i : m - e - m”%
Cheim do municipic de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 202112 SEM DESONERACAC 11542% 72,81% 012022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM - . _PREGO.
. o _ =8 . TOTAL (R$}
CAIXA DE INSPECAQ PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
13.1.1.46 98111 AF. 1212020 SINAPI UN 1,00 576 39,40 4516 4516
COMP-
13.1.1.47 ss744733 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO PROPRIA und 1,00 10,07 37,31 47,38 47,38
i3 0448 98572 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. SINAPI i - i —_— - -
AF_12/2017 ; 40
- AGETOP
13.1.1.49 070255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G oIVIS un 6,00 7,05 7,20 14,25 85,50
: i AGETOP
13.1.1.50 072190 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A cIviE Un 3,00 84,58 679,32 763,90 2.281,70
13.1.1.51 071175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A e | o 2,00 2538 191,80 217,18 434,36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
134152 93671 N e SINAP UN 5,00 8,28 72,04 80,32 401,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAC.
13.1.1.53 93655 AF 1012020 SINAPI UN 10,00 2,00 11,11 13,11 131,10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAC.
13,1.1.54 93654 AF. 1012020 SINAP UN 18,00 1,44 10,64 12,08 217,44
131155 071184 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA e | B 9,00 28,19 106,13 134,32 1.208,88
AGETOP
13.1.1.56 071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M cvIS Un 8,00 1.27 6,90 18,17 145,36
AGETOP
13.1.1.57 071321 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM e Un 4.00 5.64 11,45 17.09 68,36
13.14.2 SDAI - COMBATE A INCENDIO 7.623,44 9.339,66 16.963,10 16.963,10
13121 071211 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO Mgﬂgp M 315,00 8.46 11,27 19,73 6.214.95
" AGETOP
13.1.2.2 071151 |CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM.3/4 oIS Un 60,00 3,67 4,20 7.87 472,20
13.1.2.3 070351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM, 3/4" Agﬁ};gp Un 210,00 0,29 0,38 067 140,70
" AGETOP
13.1.2.4 070421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4 oIS PR 420,00 0,29 1,24 1,53 542,60
AGETOP
13125 071861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 cvis i 423,00 028 0.05 0.34 142,80
13.1.26 071701  |LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" ’“‘gﬂgp Un 225,00 112 157 289 o
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
R 91859 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i W 120,00 4,96 3,92 8,88 1.085,60
i AGETOP
13.128 070929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS e un 11,00 9,59 442 14.01 154.11
i i “ AGETOP
13.1.2.9 070930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4 mndlg un 29.00 226 142 3.68 106.72
7 5 g AGETOP
13.1.2.10 070932 |CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4 rerpls un 26,00 0.85 017 1.02 26.52
13.1.2.11 91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULOQ), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SINAP UN 22.00 15.04 10.34 25 38 558,38
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PLANILHA ORGCAMENTARIA - CUSTO DIRETO

_|OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI: 20.26%
DESCRICAO: |Contratacéo de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge T EEE% . VERSAO  WORA  MES  DATAREF.
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 01/2022
SINAPI  2021/12 SEM DESONERAGAQ 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS

INSTALAGAO, AF_12/2015
13.1.2.12 070563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 b m 1.600,00 155 107 252 o
13.1.2.13 071331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M AETOF | wn 4,00 1127 6.90 1847 ——
131214 070710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA A e | n 7,00 61,69 65,67 127,36 891,52
13.1.2.15 070646 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM e | O 3.00 35,24 4379 79,03 237,09
13.1.3 SPDA 6.101,47 19.996,06 26.097,53 26.097,53
13.1.3.1 NP | TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. §/16" COM SUPORTE (COT) PROPRIA [  und 28,00 3,19 14,09 17,28 483,84
O Goue- gluNpA?Dlla}TE SUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS (GOINFRA+ | oosooi | og - Py " - m—
13.1.33 070541 |CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) ATRTEr M 96.00 2.26 16.52 18.78 1.802,88
— so73 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM=. NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | gnap - — s o — mowen
— — iéﬁggg&;m DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. = i . - o o m—
13136 071035 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 e | 76,00 8,46 9,60 18,06 1.372,56
13137 071212 |ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO g M 64,00 11,27 13,98 25,25 1.616.00
13138 070372 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" AP  un 45,00 0,29 0.98 127 5715
13.1.3.9 (COMP. | caa pE INsPECAO PVC 300x250MM+TP PICX INSP GALY FOGO 300MM (GOINFRA + COT) PROPRIA [ und 12,00 24,81 51,81 76,62 919,44
181310 | 4GOMP- [ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA GAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO PROPRIA |  und 12,00 10,07 37,31 47,38 568,56
13.1.3.11 070255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G A%E}gp Ui 20,00 705 720 14.25 ——
13.1.3.12 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 SINAPI UN 12,00 7.67 53,38 61.05 732.60
131313 070392 |BUCHA DE NYLON S-8 e | 450,00 0.45 0,19 0,64 288,00
13.1.3.14 071862 |PARAFUSO P/BUCHA S-8 e | W 450,00 0.51 0,09 0,60 270,00
13.2 SERVIGCO EM TERRA 2.430,26 0,00 2.430,26 2.430,26
13.2.1 020121 | DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES G/TR ATE CB.E CARGA (0.C.) e me 2,00 128,65 0.00 128,65 25730
1322 040101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS, (OBRAS CIVIS) A | 48,00 27,23 0,00 2723 A i ok
1323 040902 |REATERRO COM APILOAMENTO el | ma 48,00 18,04 0,00 18,04 865,92
13.3 REVESTIMENTO DE PISO 20,30 33.56 53.86 53,88
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PLANILHA OR(}AMENT;\RIA -CUSTO DIRETO
Iﬁn: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%

DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demoligéo da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge i . " ; . . "

Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AaEiOr 108 sized e 1213% 12022

SINAPI 2021112 SEM DESONERACAO 11542% 72,81% 01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS - i
13.3.1 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,6:3,5 A%F\,Tlgp 2,00 10,15 16,78 26,93 53,88
14 PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.691,82 26.997,00 33.688,82 33.688,82
14.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.691,82 26.997,00 33.688,82 33.688,82
14.4.1 PEGAS E ACESSORIOS 1.874,98| 1113590  13.010,88 13.010,88
14111 VASO SANITARIO E ACESSORIOS 1.357,78 8.002,38 9.360,16 9.360,16
14.1.1.1.1 szl | R O AR A v FURO.FRONTAL COMLOUCA BRANCASEM | cinapi UN 2,00 26.13 526,25 552,38 1.104,76
1411122 080519 | VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO A(éFJIgP un 2,00 45,91 418,63 464,54 929,08
141113 080517 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Agﬁ;gp Un 8,00 45,91 206.61 252,52 2.020,16
141114 | 080520 |CONJUNTO DE FIXACAO PIVASO SANITARIO (PAR) e | w 10,00 5.64 2,85 8.49 84,90
141115 080502  [VASO SANITARIO ’“‘%F\Ig" Un 8,00 5329 143,80 197,19 1.577,52
1411186 080513 | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") “%FJ.QP Un 10,00 9,03 10.18 19,21 192,10
141117 080514 |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Méﬁ',';gp Un 10,00 395 32,36 36,31 363,10
14.11.18 080510 | ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO A%ﬁ;gp Un 10,00 423 8,45 12.68 P
1411198 | 080526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO e | Ua 10,00 423 101,35 105,58 1.055,80
1411110 | 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 4,00 6,60 23,81 30,41 121,64
14.1.4.1.11 1?5%560 SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO PROPRIA |  und 10,00 5,11 36,14 41,25 412,50
A 4:1:‘%?::52 ELL)JOPJJRITCELSQQA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL T e . i = e =
14.11.1.13 4‘2370';';5 DUGHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" PROPRIA |  und 10,00 212 87,57 89,69 896,90
14.1.1.2 LAVATORIO E ACESSORIOS 375,64 2.605,82 2.981,46 2.981,46
14,1.1.2.1 080542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA s | un 20 i i Va2 229,04
1122 080550 | FIXACAO PILAVATORIO (PAR) A%ﬂgp PAR 2,00 423 3,07 7,30 14,60
141123 080556 | LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Agﬂgp Un 10,00 7.05 2,62 9,67 96,70
14.1,1.2.4 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.4/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 10,00 175 8,04 9,79 97,90
— (80573 B%TEETLEG |:;D||zE r;ngsa PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO A%FJ'CS)P ” _— - S — —
144128 080572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE Agf\;gf’ un 8,00 564 101,22 106,86 854,88
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

[OBRA: Reforma e ampliacdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRIGADO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demolicéo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge iy - L, g
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 75.89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T184 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 202112 SEM DESONERAQ&O 11542% 72.81% 01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS : :
o : i
. . - = m 0 G
DESCRIGAO am™ N Mheco
1/2"
14.1.1.2.7 080580 |VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" AGETOP U 10
1.2, paph n .00 4,23 31,11 35,34 353,40
141128 | 080587 |CUBADELOUGA DE EMBUTIR REDONDA e | = 8,00 11,00 76,12 87.12 696,96
14113 |REGISTROS 141,56 527,70 669,26 669,26
14.1.1.3.1 080926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" A‘éﬂgp Un 2.00 17.20 57 83 75,03 150,06
14.11.32 080929 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Agﬁ}:gp Un 4,00 26,79 103,01 129,80 519,20
14.1.2 AGUA FRIA 917,16 8.110,64 9.027,80 9.027,80
14121 |TUBOS DE PVC SOLDAVEL 257,36 5.332,10 5.589,46 5.589,46
141211 081003  |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm Agﬂgp M 30,00 3,38 4,33 7.71 231,30
— . ;L;B%f;gﬁ, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP] . - i - — 623,15
I— — EB«%E&E' SOLDAVEL. DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R i — - 810 R 473500
14.1.2.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 88,66 150,94 239,60 239,60
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
144224 89538 |ty PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 SINAPI UN 6.00 1.19 2,27 346 2076
141222 | 081069 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG 50X11/2" e | 18,00 3,95 535 9.30 167,40
141223 081071 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" A%ﬂgp Un 2,00 5,21 20,51 2572 51,44
141.23  |LUVAS DE PVC 57,24 132,59 189,83 189,83
14.1.2.3.1 081102 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm AGETOP 7 — S
12 CIVIS n : 2,54 91 3,45 17,25
141232 081105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm "‘%E‘gp Un 6.00 3.95 5.30 9.25 55 50
141233 | 081107 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm s | e 4,00 5.21 24,08 2027 117,08
141.24 |BUCHAS 8,56 33,88 42,44 42,44
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
14.1.2.41 89579 | CORNEGIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2014 SINAPI UN 4,00 2,14 8,47 10,61 42,44
141.25 |JOELHO 167,89 574,71 742,60 742,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
141251 89481 INSTALACAO, AF_ 1212014 SINAPI UN 15,00 179 2.31 410 61,50
\ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
\ 141252 89501 INSTALAGAO. AF_ 12/2014 SINAPI UN 16.00 3.22 9,66 12,88 206,08

)
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PLANILHA ORCAMENTARIA - CUSTO DIRETO
| [OBRA: Reforma & ampliagéo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 20,26%
DESCRIGAO: |Contratago de empresa de engenharia para demoligéo da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge . .. = ASAO . _ HORA  MES  DATA '@
Cheim do municipio de Cavaleante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 202112 SEM DESONERAQ.&O 11542% 72.81% 01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS z s
o s e TR e AGETOP ; : ' gy
141253 081380  |JOELHO 80 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2 CIVIS Un 12,00 6,20 16,74 22.94 275.28
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
141254 89515 EEAAGED, A Aonih SINAP UN 1,00 4,68 79,07 83.75 83,75
141255 | 081326 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm e | U 1,00 10,44 105,55 115,99 115,99
141.286 TE 305,14 782,43 1.087,57 1.087,57
141261 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm A‘gﬂgp Un 7.00 8,46 11,67 2013 140,91
AGETOP
141262 081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm CIVIS Un 3,00 12,69 69,53 82,22 246,66
141263 081424 | TE REDUGAO 80 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm A‘éﬂgp Un 12,00 8,46 10,30 18.76 225,12
AGETOP
14.1.2.6.4 081427 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM parmples Un 5,00 12,69 57,31 70,00 350,00
" AGETOP
141265 081445 | TE RED.SOLD.90GR.BUC LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2 s Un 8,00 5,36 10,25 15,61 124,88
14.1.27 |UNIAO 32,31 681,79 714,10 714,10
14.1.27.1 081462  |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Aféﬁ};g" Un 4,00 2.54 10,27 12.8% p—
T o K;u;:g,z};:ff. SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | guap Ui 5766 78 — _— T
- — g;u,:gr,zg:ff, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. | oiapy ki 5,00 2.14 36,91 38/05 165 55
- - = ST -
B — —— g'r:qn:g,zgﬁc. SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | guap N 2,00 3.10 17667 iR S
14128 |ADESIVOS 0,00 422,20 422,20 422,20
AGETOP
14.1.2.81 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO B50 G CIVIS Un 400 0,00 5417 54 17 216 68
AGETOP
141282 081504 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 cIvIS Un 4,00 0,00 51,38 51,38 205,52
14.1.3 ESGOTO SANITARIO 1.207,66 3.441,04 4.648,70 4.648,70
14131 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 24,80 143,16 167,96 167,96
141311 081663 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Agﬁlgp ‘ Un | 4,00 6.20 35.79 41,99 167,96
14132 |CURVAS 78,90 40,50 119,40 119,40
AGETOP
14.13.2.1 081730 iCURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM e | Un | 10,00 7.89 405 11.94 118,40
14133 |JOELHOS 98,58 229,16 327,74 327,74
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
14.1.3.3.1 89726  ||NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 SINAPY N 500 =35 72 619 83,30
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

o

OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construcédo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge - o HORA  MEs m"
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75.89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T184 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 202112 SEM DESONERACAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
 DESCRIGAO ' FONTE qm - CUSTODWETIOMS eREco | mg‘ .
. .. . - . - “"  [mAoDEOBRA| MATERAL [UNITARIO TOTAL (R$)
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
14.1.3.32 89802  ||NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 SINAP UN 7,00 1.18 6.48 7.67 53,69
=
141333 081936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Agﬁ!gp Un 5.00 789 236 10,25 51,25
TOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
141334 89809 ||\ oTAl ADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 SINAPI UN 10,00 3,59 15,34 18,93 189,30
144134 |JUNGOES 144,66 226,06 370,71 370,71
14.1.3.4.1 081367  |JUNCAOQ 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM A%ﬂgp Un 5.00 818 3.43 161 —
14.1.3.4.2 081973  |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM A%F\Igp Un 3.00 12.97 15,25 28.22 54 66
141343 081975  |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM A%ﬂgp Un 5,00 12,97 32,63 45,60 228,00
14135  |LUVAS 83,19 62,15 145,34 145,34
LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM AGETOP
T4 i 082001 |LU A Un 5,00 3,95 1,25 5,20 26,00
141352 | 082002 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM e | 4,00 3.95 2.71 6.66 26,64
141353 082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM A%,E\Egp un 3,00 5,08 512 10,20 30,60
141354 082004  |LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM A%F\Igp Un 5,00 6,48 5,94 12,42 62,10
14.1.36 REDUGOES 32,39 46,17 78,56 78,56
141361 081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM A%ﬂgp Un 5,00 1,97 6.45 8.42 42.10
14.1.36.2 082103 |REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM A‘gﬁ;g" Un 2.00 11,27 6.96 18.23 38,46
14.13.7 TE 40,90 33,25 74,15 74,15
141371 082230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | AGETOP 7 o
137, <45 n ; 818 6.65 14,83 7415
14138 |TUBOS 704,24 2.660,60 3.364,84 3.364,84
141381 | 082301 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM e | m 24,00 6,77 5,00 1,77 282,48
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
141382 89798 | LaodTe SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_ 1212014 SINAPI M 24,00 1,49 11,69 13,18 316,32
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
141383 89800  |EeGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 SINAPI M 64,00 479 20,93 2572 1.646,08
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
141384 89849 | 1ERCC D ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 SINAPI M 18.00 11,08 51,14 62,22 1.119,96
1414 EXTRAS 2.692,02 4.309,42 7.001,44 7.001,44
14.1.4.1 081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA R ‘ Un | 4,00 213,33 157,23 370,56 148224
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

CONSTRUTORA
OBRA: Reforma e ampliagac do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge m e m MES  DATAREF,
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 7589%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 012022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 72,81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM c60IGo DESCRIGAO . FONTE fuMDACE | QT Ll Uﬂmas m%%;
14142 081826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM MEe | 4,00 11,61 51,50 63,11 252,44
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
14143 94713 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E SINAP| UN 1,00 9.22 201,14 210,36 210.36
INSTALAGAO. AF_06/2016
14144 081828 | CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Agf\;gp Un 8,00 22288 409,17 632,08 T
15 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO 1.751,92 10.188,22 11.940,14 11.940,14
15.1 SERVIGO EM TERRA 135,81 0,00 135,81 136,81
15.4.1 040101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) A%FVTSP ma 3.00 27.23 0,00 p— %160
15.1.2 040802 |REATERRO COM APILOAMENTO A‘éﬂgp m3 300 18.04 0.00 15,04 ——
15.2 INSTALAGOES ESPECIAIS 1.616,11 10.188,22 11.804,33 11.804,33
15.2.1 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 1.616,11 10.188,22 11.804,33 11.804,33
15211 082379 | TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" el 36,00 23,41 13,74 137,15 4937 40
15.24.2 085006 |EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC e | w 1,00 12,69 174,68 187,37 187,37
i T gmmaircénmo METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM AGETOP i 55 N 205,40 i, 090,80
15214 085017 |MANGUEIRA DE INCENDIO D.1, = 38 MM TIPO 2 COMP, = 15 M e | o 4,00 5,64 486,44 492,08 1.968.32
15215 085025 |ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" A%F\Igp Un 200 234 260,38 262,72 il
15216 085027 | ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" et | 2,00 423 49,98 54,21 108,42
15217 085031 |REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" peeer ]l in 2,00 14,10 222,05 236,15 472,30
15218 085035 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" A%F\Igp Un 2,00 423 116.13 120,36 240,72
i _COMP. iﬁﬂ‘fﬁ?g&ﬁ%?fﬁ&iﬁ STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.122" | bosoria | ung — . rs8ar o280 2570
152110 | ,COMP- [CHAVE DUPLA PICONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 12" X 2 /2" (GOINFRA + SINAPI) | PROPRIA|  und 2,00 264 21,11 23,75 47.50
15.2.1.11 085056 | TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" “élEVTlg” ari 2.00 26.22 114 92 141,14 S
152112 | SOMP-  |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 112" (GOINFRA + SINAP) PROPRIA |  und 9,00 25,94 7564 101,58 914,22
152113 ?ggﬂga_a ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA + COT) PROPRIA | und S5 22 56 s 99,22 o
_— . :.;an,}l:ﬁégg;;%;:z%ezzcm COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E — i — Eig r087 2400 720,00
152115 | SOMP_ [ SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAP) PROPRIA |  und 1,00 0,96 32,21 3317 3317
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PLANILHA ORGAMENTARIA - CUSTO DIRETO

OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 EDI 3 20,26%

AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022

DESCRIGAO: |Contratacdo de empresa de engenharia para demolicéo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge
Cheim do municipio de Cavalcante - GO

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOR T164 2022/01 SEM 121.83% - 0142022
SINAPI  2021/12 SEM DESONERAGAC 11542% 72,81% 012022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQC - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS - -

152116 | SOUP. [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPY) PROPRIA |  und 7,00 0,96 32,21 3347 23219
= s AGADE RERGRIA 100.280,00(  1.448,04| 101.728,04 101.728,04
e~ prE— 99.798,60 000  99.798,60 99.798,60
e 50101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) i H 660,00 71,01 0,00 71,01 46.866,60
e 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) e | v 2.640,00 20,0 0,00 20,05 52.932,00
— e 481,40)  1.44808| 192044 1.929,44
16.2.1 270804 | PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM A%iﬁgp un 1,00 440 1.160,04 164,84 1.164,44
— ~70501 _|LIMPEZA FINAL DE OBRA- (OBRAS CIVIS) e | 300,00 159 0,96 2,55 765,00
16.400,87|  66.783,15
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

'CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE

DATA:  02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: |Contratacdo de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge HON T
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOR T162 2022/01 SEM 118,02% 75.89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERACAOD 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS s _
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
5593 % 2233 % a73% 1.34 % 134 % 1,33 % 1,34 % 133% 1,24 %
1 BLOCOS DE PLACA 17.529,05
9.849,15 3.927,52 1.706,55 227,65 227,65 227,37 229,01 226,28 227,65
. o 17.32 % 17.00 % 11,28 % 527 % 527 % 207 % 6,37 % B.96 % £ 96 %
REA DE IMPLANTACAOQ / PAISAGISMO 64.632,17
2 A ¢ 11.308,85 11.115,82 7.276,75 3.443,05 3.500,56 1.407,70 4.127,26 5.697,28 5.699,25
3 IMPLANTAGAO BLOCO_PADRAO SALAS 8.496.71 878 % 8.78 % 588 % 7,60 % 12,57 % 11,00 % 11,00 %
DE AULA E ADAPATACAO SALAS ' ' 749,32 749,32 587,13 648,76 1.070,55 935,48 935,48
4 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - 202 066.45 475 % 10,10 % B,70 % 831 % 806 % 4 55 % 10,49 % 1185 % 11,25 %
PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAQAO ’ ! 10.890,39 21.153,38 18.174 94 17.013,64 16.278,30 9.178,29 20.946,87 23.575,80 22.452 89
5 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - 279,698 87 4.25% 10,50 % 8915 % 8,51 % 10,01 % 7.65 % 10,94 % 10,10 % 980 %
PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGCAO Al 12.748 81 29.736,49 26.066,02 24.161,67 28.216,41 21.136,75 30.690,60 28.975,42 28.070,27
6 IMPLANTAGCAO QUADRA PADRAO SEDUC 79.289.60 5007 25,00 % 000
MOD 03 o 51.538,24 19.822,40 7.928,96
2 BLOCO QUADRA EM ARCO MOD 03 - 382,265 68 590 % 9.81% 1571 % 14 BB % 13.73 % 11,00 % Q23 % 5.30 % 4.20 %
PADRAQ SEDUC 2020 ’ ’ 21.002,60 35.634,58 58.482,34 55.923,90 51.366,43 41.302,43 34.639,92 19.874,16 16.086,65
333 % 133 % 17,30 % 16,90 % 14 65 % 20,03 % 14 65 % 303 % 313 %
8 TELHADO BLOCO 01 177.267.25 '
6.254,75 2.493,38 30.351,08 29.559,36 25.620,45 34.855,84 25.386,02 5.255,79 5.381,89
333% 1,33 % 1,05 % 065 % 1,65 % 7.03 % 17.60 % 18,78 % 18,88 %
9 TELHADO BLOCO 02 224.001,83
7.858,56 3.135,34 2.460,57 1.495,29 3.656,83 15.940,69 39.622,58 42.061,59 42.412,37
268 % 1,08 % 0,48 % 0,08 % G 58 % 14,33 % 2383 % 2383 % 14,33 %
10 COBERTURA PASSARELA EXISTENTE 5.565,91 - :
155,26 63,39 28,91 5,99 532,44 795,66 1.322,15 1.322,08 795,67
418 % 310 % 1,96 % 528 % 528 % 528 % 10.48 % 10,48 % 10,48 %
11 ESSIBILIDADE 77.832,35 L
AC 3.114,92 2.290,90 1.437,30 4.052,74 4.052,74 4.052,70 8.066,93 8.066,47 8.066,70
240 % 2,40 % 240 % 4,80 % 4 80 % 4,80 %
12 PINTURA GERAL 75.284,42 ;
1.799,03 1.799,03 1.799,03 3.598,06 3.598,06 3.598,06
120% 1,08 % 072 % 14,55 % 2425 % 2425 %
13 PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS 94 610,35 ! !
¢ 972,10 874,89 583,27 5,39 5,39 5,39 13.829,70 23.042,33 23.042 33
- PROJETO DE |NSTALACOES 33.688 82 15.00 % 15,00 % 10.00 % 2500 % 2500 % 10.00 %
HIDROSSANITARIAS T 5.053,32 5.053,32 3.368,88 8.422.21 8.422 21 3.368,88
5 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO 11.940,14 ik e ot s eaciille
1 940,
) 54,32 48,89 32,60 5.902.17 5.902,16
835% B.35% B35 % B35 % B8,35% 835% 8.35 % 835 % B35 %
16 AMPLIACAO E REFORMA 101.728,04
C;\R G 8.494,29 8.494,29 8.493 32 8.494,29 8.494,29 8.494,29 8.494 29 8.493 32 8.493,52
-
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRICAO: |Contratacdo de empresa de engenharia para demoligao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge ieimepe HORA  MES  DATAREF.
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 756898% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
17 B - o indiret 80I 471.952 86 7.86 % 7.84 % 920 % 819 % 832 % B840 % 10.86 % G933 % 900 %
n 5as elas ¢ "
eneficios ¢ Despesas Indiratas (BDI) 2023549  2016110] 3421966 3046294|  3094648|  3124404] 4076603] 3470320| 3347576
ST asss 173477.73| 17300569| 203.04491| 180.76314| 183706,34| 18541332| 242.06101) 205.927.26| 198.738,49
el 173477.73| 346.483.42| 549.52833] 730.29147| 913.997.81| 1.099.41113| 1.341.472,14] 1547.399.40] 1746.137.89
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
5 EA 17 529 05 1.34 % 1,32 % 133 % 100,00 %
! BLOCOS DE PLA e 227,65 224,92 22765  17.529,05
AREA DE IMPLANTAGAO / PAISAGISMO 64.632,17 ol . — =
2 | / ; |
AREA.DE il 5.991,60 3.444,38 161967|  64.632,17
4 IMPLANTAGAO BLOCO PADRAO SALAS 8.456.71 loA0% ipo s il N0%
DE AULA E ADAPATACAO SALAS S 1.388,79 978,58 45330 8.496,71
i BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - 202.066.45 1090 5104 874% 100,00°%
PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGAO B 21.866,61 14,345 53 6.189,81 202.066,45
5 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - 276,698 87 B15% ik ikt e
PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGAO R 26.423,88 16.491,38 6.981,17|  279.698,87
IMPLANTACAO QUADRA PADRAO SEDUC 100,00%
289,
8 MOD 03 79.289.80 79.289,60
. BLOCO QUADRA EM ARCO MOD 03 - 382.265.68 ik i L i
PADRAO SEDUC 2020 HERE 15.947,12 19.424,14 12.481 41 382.265,68
5 = S 0CO 01 177 267.25 258 % 278 % 0,29 % 100,00 %
ELHADO BL 207, 460938 5.090,07 240924  177.267,25
" e 224,001 83 18,33 % 9,08 % 229% 100,00 %
3 TELHARO BLOCO 02 O 4154331| 2068683 3.127.87| 224.001,83
0 B RA PASSARELA EXISTENTE 5.565,91 — i yore b
1 3 :
COBERTURA PASSARELA 5,99 532,38 5,99 5.565,91
77 832 35 14,38 % 18,28 % 10,82 % 100,00 %
1 E :
1 ACESSIBILIDADE 1115720 1428464 918911  77.832,35
A 75 284 42 2520 % 30,40 % 22 80 % 100,00 %
12 ' ¥
PIRTURA GERAL 1898726] 2201765 1718824  75.284,42
3 R D TALACOES ELETRICAS 94.610,35 il i e
1 PRO E LETRI 610,
JETO DE INSTALAG 23.036,94 9.212,62 94.610,35
Lqéq?ceﬂsmurom CENTRO OESTE Fagna 2
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONSTRUTORA
OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRICAO: |Contratag@o de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge s : . HORA  MES  DATAREF,
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 75,89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% - 0112022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 72,81%  01/2022

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS

ITEM DESCRIGAO VALOR (RS) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
PROJETO DE INSTALAGOES 100,00 %
14 HIDROSSANITARIAS SRt 33.688,82
ROJETO DE COMBATE A INCENDIO 11.940,14 ol
B PROJE i 11.940,14
o EFORMA 101.728.04 B35 % 8,35 % 815% 100,00 %
W AVRUAGAOERERCR e 849429| 849390 829395  101.728,04
; . Indi 8D 371.952 86 a9.78 % 741 % 370% 100,00 %
7 |meneicoss Desrees ket () g 3641418 2756171  13.76227|  371.952,86

216.09420] 163.688,73|  81.92968
2.207.850,50 %—% 850,

0 1.962.232,09| 2.126.920,82 07.850,50 a 8?0 s

>IN

CENTRO ;ﬁEsfr :
001-86
R. DIAS
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
[OBRA: Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA :  02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: |Contratagao de empresa de engenharia para demolicéo da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge iy Yoo HORA  MES  DATAREF.
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% 0142022
SINAPRI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM . DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
5593 % 2233 % 8973 % 1,34 % 1,34 % 1.33% 134 % 1,33 % 1,34 %
1 BLOCOS DE PLACA TS 9.849.15 3.927,52 1.706,55 227,65 227,66 227,37 229,01 226,28 227,65
55,00 % 25,00 % 10,00 %
14 SERVICOS PRELIMINARES 14.802,74 F P s
B34 % 8,32 % 8,30 % B35 % 835% 834 % B 40 % 8,30 % 835 %
12 |TRANSPORTES 7201 227,37 226,83 226,28 227,66 227,65 22737 229,01 226,28 227,65
. ~ 17,32 % 17,00 % 11,28 % 527 % 527 % 207 % 6,37 % 896 % 896 %
2 AREA DE IMPLANTAGAO / PAISAGISMO 64632171 308,85|  11.115,82 727675 3.443,05 3.500,56 1.407.70 4.127,26 569728 5.699,25
6500 % 25,00 % 10,00 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.821,69 T T T
B8.34 % B3Z% B30 % B35% B35 % 8,34 % 840 % B30 % B35 %
22 |TRANSPORTES WIS 149,35 148,99 148,64 149,53 149,53 149,35 150,43 148,64 149,53
40,00 % 36.00 % 24 00 %
28  |SERVICOEMTERRA 1200 4.519,66 4.067,70 2.711,80
35,00 % 25,00 % 20,00 % 20,00 %
2.4 ESTRUTURA R0 3687,34 263382 2.107,05 2.107,06
35,00 % 20,00 % 2500 % 20,00 %
25 IMPERMEABILIZAGAO 287,52 10063 57.50 7188 57,51
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
26  |REVESTIMENTO DE PAREDE 792,74 S S o 5 BH T
27 |PINTURA 1.895,82
55 REVEST'MENTO OE BISD 2,014 63 10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
: : 201,46 201,46 201,46 402,93 402,93 402,93
835 % 835% B.30 % 835 % 835% 8,35 % 835% 8,30 % B31%
29  |DIVERSOS 100718 905,74 905,74 900,32 905,74 905,74 905,74 905,74 900,32 901,40
210  |ESQUADRIAS METALICAS 16.347,36 e == ke
2452,10 4.086,84 4.086,84
5 IMPLANTACAO BLOCO_PADR;\O SALAS 8.496.71 B78 % 878 % 6,88 % 7,60 % 12,57 % 11.00 % 11,00 %
DE AULA E ADAPATAGAO SALAS : 749,32 749,32 587,13 648,76 1.070,55 935,48 935,48
2310 % 23,10 % 18,10 % 20,00 % 15,70 %
ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.243,79 749,32 74932 58713 648.76 509.26
C(}O - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pagina 1
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Reforma e ampliacao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRICAO: gﬁgitrr-:t:?n?ufwei;;?f;e:% gsjgagr:r:lag% para demoligao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge A;‘;P .T 152:::;: 5 EM 1 g:% ?5::% mz"
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 202201 SEM  121,83% 0172022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO 11542% 7281%  01/2022
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
32 PINTURA 1.511,02
] 15,00 % 25,00 % 2500 %
3.3 ESQUADRIAS METALICAS 3.741,90 56129 935.48 93548
_ 475 % 10,10 % 870 % B3 % 8,08 % 455 % 10,49 % 11,85 % 1125 %
% Ekggzgc? Ssggb?::sznognilfﬁLDAA%?’;%ﬁéE 20200045 10.890,39 21.163,38 18.174,94 17.013,64 16.278,30 9.178,29 20.946,87 23.575,80 22.452,89
65,00 % 25,00 % 10,00 %
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 892,32 580,01 223.08 89.23
834 % 832 % 830 % 835 % 8,35 % 834 % 8,40 % 8,30 % 8,35 %
42  |TRANSPORTES RS 4304 42,93 42,83] 43,09 43,09 43,04 4335 42,83 43,09
40,00 % 36,00 % 2400 %
43 SERVICO EM TERRA 498,77 199.51 17956 119.70
50,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 %
44  |FUNDACOES E SONDAGENS 1919810 0 550,05]|  3899.62] 383062 191981
35,00 % 25,00 % 20,00 % 20,00 %
45 | |ESTRUTURA 4536553 15.877,94]  11.341,38 9.073,11 9.073,10
23,10 % 23,10 % 18,10 % 20,00 % 15,70 %
4.6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.853,73 227621 227621 178353 197075 1547.03
35,00 % 20,00 % 25,00 % 20,00 %
47 MPERMEABILIZAGAQO 1.489,91 2147 297.98 372,48 297,98
} 15,00 % 25,00 % 2500 %
48 ESTRUTURAS METALICAS 39.927,44 5.089.12 098186] 998186
10,00 % 15,00 % 2500 % 25,00 % 15,00 %
49  |COBERTURAS 1878150 1379.18|  2.068.77]  3.447.96 344796|  2.068.77
. 15,00 % 25,00 % 2500 %
4.10 ESQUADRIAS METALICAS 11.103,68 166555 2775.92 2.775.92
15,00 % 15,00 %
4.11 VIDROS 2.639,95 395,99 395.99
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
412 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.638,37 663,64 663.84 663.84 132767 132767 132767
40,00 % 40,00 % 10,00 %
NJ 3 |FORROS 2.554,58 1.021,83 1.021,83 255,46

=

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE

Pagina: 2




o~

Fs

{
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA:  02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: gggxtggﬁrﬁudn?;;?g;a:z :‘?a»‘lagag;gliag% para demolicdo da unidade de placa e construcéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge .Aggp . T1;2':mEM s :'m& -_“;5;:;; n(;‘r;f
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% 0112022
SINARPI 202112 SEM DESONERAQ&O 11542% 72,81% 01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS N B
ITEM DESCRIGAQ VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES9
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
414 |REVESTIMENTO DE PISO 25.652.02 2.568,80 2.568.80 2.568,80 5.137,60 5.137,60 5.137.60
415  |MARCENARIA 1.753,71
416 PINTURA 14 540,37
B35% B35 % 8,30 % B835% B,35% B8,35% 835 % B30 % 831 %
417 |DIVERSOS SEA 468,78 468.78 465,97 468,78 468,78 468,78| 468,78 465,97 466,53
BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - 425 % 10.50 % 9.15 % 851 % 10,01 % 765 % 10.94 % 10,10 % 9.80 %
a PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGAO 27638.57 12.748,81 29.736,49 26.066,02 24.161,67 28.216,41 21.136,75 30.690,60 28.975,42 28.070,27
65,00 % 25,00 % 10,00 %
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 892,32 e 308 e
834 % 832 % 830% 8,35 % 835% B34 % 8,40 % B830% 835 %
52 TRANSPORTES 51608 43,04 42,93 42,83 43,09 43,09 43,04 4335 42,83| 43,00
40,00 % 36,00 % 24,00 %
5.3 SERVIGO EM TERRA 498,77 e e T
50,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 %
5.4 FUNDAGOES E SONDAGENS 22.273,76 P 445475 445475 222738
35,00 % 25,00 % 20,00 % 20,00 %
55  |ESTRUTURA 50,780,686 17.76623|  1269017|  10152.13] 1015213
15,00 % 15,00 % 10,00 % 25,00 % 25,00 % 10,00 %
5.6 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 31.220,53 468308 4.683,08 3.122,05 7.805,13 7.805,13 3.122,06
23,10% 2310 % 18,10 % 20,00 % 15,70 %
57  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 1200850 320161| 320161 2.508,62 2.771.96 2.176,00
= 35,00 % 20,00 % 25,00 % 20,00 %
5.8 IMPERMEABILIZACAO 864,08 1,597 49 912,85 1.141,06 912,85
5.9 ESTRUTURAS METALICAS 39.927 44 ko ki i
: 5.989,12 9.981,86 9.981,86
10,00 % 15,00 % 25,00 % 25.00 % 15,00 %
510  |COBERTURAS L 1.379.18 2.068,77 3.447,96 3.447.96 2.068,77
] 15,00 % 25,00 % 2.5.00 L
1;\.11 ESQUADRIAS METALICAS 20.442,89 e e T
\gco _CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fagna 3
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R CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
: OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagio de empresa de engenharia para demoligéo da unidade de placa & construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge : WORA  WES  DATAWER
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 118,02% 75,89%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% - 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES & MES 7 MES 8 MES 9
512 VIDROS 2.363.31 15.00 % 15,00 %
355,32 355,32
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20.00 %
5.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 21.007,51 -
2.100,75 2.100,75 2.100,75 4.201,50 4.201,50 4.201,50
40,00 % 40,00 % 10,00 %
5.14 FORROS 472844 :
1.891,38 1.891,38 47284
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
515 REVESTIMENTO DE PISO 25.252,90 :
2.525,29 2.525.29 2.52529 5.050,58 5.050,58 5.050,58
5.16 FERRAGENS 2.801,94
517 MARCENARIA 1.169,72
518 PINTURA 14.167,68
B35 % B35 % 830% 8,35 % B,35 % 835 % B35% B30 % 831 %
5.19 DIVERSOS 9.453 59 -
RS 789,37 789,37 784,65 789,37 789,37 789,37 789,37 784,65 785,59
6 IMPLANTACAO QUADRA PADRAQ SEDUC 79 289 60 £5.00 % 25,005 oo %
MOD 03 o 51.538,24 19.822,40 7.928,96
A s 79,289 60 65,00 % 25,00 % 10,00 %
3 |SERVICOS PRELIMINARE i 5153824  19822,40|  7.926.96
3 BLOCO QUADRA EM ARCO MOD 03- 382,265 68 5,90 % 981 % 1571 % 14 B8 % 1373 % 11,00 % 9,23 % 530 % 4,20 %
PADRAO SEDUC 2020 T 21.002,60 35.634,58 58.482,34 55.923,90 51.366,43 41,302 43 34.639,92 19.974,16 16.086,65
RES 3224 09 65,00 % 25.00 % 10,00 %
7.1 SERVICOS PRELIMINARE 224, 2.095.66 506.02 32241
8,34 % 8,32 % 8,30 % 8,35 % 8.35% 8,34 % 8,40 % 8,30 % 835 %
7. T PORTES 1.865,61 -
2 RANS 155,59 155,22 154,85 155,78 155,78 155,59 156,71 154,85 155,78
a 2 965 87 40,00 % 36,00 % 24 00 %
T3  |BERVIGOEMTERRA - 1186,35]  1.067.71 711,81
O E AGENS 24 30594 50,00 % 20,00 % 20,00 % 10,00 %
74 |FUNDAGOES E SONDAGE 0 12.152.97 4.861,19 486119| 243059
% 6230749 3500 % 2500 % 20,00 % 20,00 %
T 4 A
75 |ESTRUTUR 2180762|  1557687|  12.461,50|  12.461,50
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:

Reforma e ampliacac do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

DATA : 02}'032232 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: g:git:t;gé:udn?;;?g;e:% ::allagagligliag?) para demoli¢do da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge A:;::p . :T1 i ;:2‘2.:: SEM ) :::% : ?5.3% ‘:ﬁg
[LocAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO “S‘?Elgr mzmT;Z‘;:fzig;:EzA .2 83:“‘ 01/2022
CAD 11542% 7281% 01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
TEM DESCRIGCAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES & MES 7 MES 8 MES 9
20.00 % 2500 % 10,00 % 15,00 % 15,00 % 15,00 %
76 INSTALACOES ELETRICAS 1302420 2.204,98 2.756,23 1.102,49 1653,74 1,653,74 1663,72
2310 % 2310% 18,10 % 20,00 % 15,70 %
77 |ALVENARIAS E DIVISORIAS s 3.799.18 3.799.18 2.976,84 3.289,33 258212
35.00 % 2000 % 2500 % 20,00 %
7.8 IMPERMEABILIZAGAO 2.781,54 973.54] 556,31 695.39 556,30
25 00 % 2500 % 2000 % 20,00 % 10,00 %
79  |ESTRUTURAS METALICAS HEmeaTs 2876560  2876560| 2301255 2301255 1150628
10,00 % 15,00 % 25,00 % 25,00 % 15,00 %
710 |COBERTURAS 38.922.85 389229 5.838.43 9.730,71 9.730.71 5.838.43
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 2000 %
711 |REVESTIMENTO DE PAREDE 41045.50 404,69 404,69 404,69 809,38 809,38 809,38
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
712 |REVESTIMENTO DE PISO 2045084 3.045,68 3.045,68 3.045,68 6.091.37 6.091,37 6.091,37
713 |PINTURA 30.446 44
8.35% 8,35 % 8,30 % 8.35% 835 % 8.35% 8.35% 830 % 831 %
714  |DIVERSOS o 3.207,05 3.207,05 3.187,85 3.207,05 3.207,05 3.207,05 3.207,05 3.187.85 3.191,69
333 % 1,33 % 17.30 % 16,90 % 14,65 % 20,03 % 14,65 % 3,03 % 313%
8 TELHADO BLOCO 01 arae2e 6.25475|  249338| 30.35108|  20559,36] 2562045  34.85584| 2538602 5.255,79 5.381,89
65,00 % 2500 % 10,00 %
8.1 SERVICOS PRELIMINARES 9.402,57 B.411.67 2.350.64 940.26
834% 832 % 830 % B35 % 8,35 % B34 % B.40 % 8,30 % B35 %
8.2 TRANSPORTES LTS 143,08 142,74 142,39 14325 143,25 143,08 14411 142,39 143,25
10,00 % 15,00 % 2500 % 2500 % 15,00 %
83  |COBERTURAS 1927213 1.927,21 2.890,82 4.818,03 4.818,03 2.890,82
2310 % 2310 % 18,10 % 20.00 % 15,70 %
84  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.271,90 e T e S s
10.00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
85 REVESTIMENTO DE PAREDE 147604 147,68 147,68 147,68 29537 295,37 295,37
. 2500 % 25,00 % 20,00 % 2000 % 10,00 %
86  |ESTRUTURAS METALICAS 114,060,116 2851262|  2851262| 2281010]  22.81010]  11.405,04
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

[OBRA: Reforma e ampliacao do Colegio Estadual Elias Jorge Cheim DATA:  02/03/2022 BDI : 20,26%
. . ' (<]
DESCRICAQ: |Contratacio de empresa de engenharia para demoligao da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge vensio HORA  MES  DATAREF.
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 118,02% 7589% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T184 2022/01 SEM 121.83% 012022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
8.7 PINTURA 7.553,30
40,00 9 g
8.8 FORROS 20.524 46 % 40,00% 10,00 %
8.209,78 8.209,78 2.052 45
333 % 1,33 % 1,05 % 0,65 % 1,65 % 7.03 % 17.60 % 1878 % 18,88 %
9 TELHADO BLOCO 02 224.001,83
7.858,56 3.135,34 2.460,57 1.495,29 3.656,83 15.940,69 39.622,58 42.061,59 4241237
APES 11.806.94 65,00 % 25,00 % 10,00 %
§1  [SERVIGOS FRELIMIN o 767451|  295174] 118069
834 % 832 % 8.30 % B835% B835% 834 % 8,40 % 8.30% 835%
9.2 TRANSPORTES 2.206,79 -
184,05 183,60 183,16 184,27 184,27 184,05 185,37 183,16 184,27
10,00 % 15,00 % .00 %
- COBERTURAS 23_98933 25,00 % 25,00 % 15,00 %
2.398,93 3.598,40 5.997,33 5.997,33 3.598 40
23,10 % 2310% 18,10 % 20,00 % 15,70 %
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.747 69 _ - : :
9 1.096,72 109672] 85933 949,54 745,38
10,00 % 10,00 % 10,00 % q
9.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 214297 _ 20,005 .00 % 20,00 %
214,30 214,30 214,30 428,59 428 59 428 59
96  |ESTRUTURAS METALICAS 141.810,05 ks i i
i 21.271,51 35.452,51 35.452 51
9.7 PINTURA 9.812,05
40,00 % 00 %
- CORROS 57 486:04 40,00 % 10,00 %
10.994 40 10.994 40 2.748,60
268 % 1,08 % 0,48 % 0,08 % 9,58 % 14,33 % 3
10 COBERTURA PASSARELA EXISTENTE 5.565,91 23,83 % 2383 % 1433 %
155,26 63,39 28,91 5,99 532,44 795,66 1.322,15 1.322,08 795,67
i INARES 22966 65,00 % 2500 % 10,00 %
10.1 SERVICOS PRELIM : 14928 57.42 22.96
834 % 8,32 % 8,30 % 835% 835 % B34 % B.40 % 8,30 % 835 %
10.2 TRANSPORTES 71,72 :
598 597 5,95 5,99 599 598 6,02 5,95 599
10,00 % 15,00 % 5
o COBERTURAS 5.264‘53 25,00 % 2500 % 15,00 %
526,45 789,68 1.316,13 1.316,13 789,68
418 % 310% 1,96 % 528 % 528 % 528 % 10,48 % 10.48 % 10,48 %
11 ACESSIBILIDADE 77.832,35 i
3.114,92 2.290,90 1.437,30 4.052,74 4.052,74 4.052,70 8.066,93 8.066,47 8.066,70
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRICAO: |Contratagao de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge vensio. — mes &‘ REF.
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164.2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERACAQ  11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
154122 65,00 % 2500 % 10,00 %
111 SERVICOS PRELIMINARES 541, 100179 385,31 15412
834 % 832 % B,30 % 835 % 8,35 % 834 % 840 % 8,30 % B,35 %
464,46 '
112 |TRANSPORTES 38,74 38,64 38,55 38,78 38,78 38,74 39,01 38,55 38.78
5.185.97 40,00 % 36,00 % 24 00 %
11.3  |SERVICO EM TERRA A 2.074,39 1.866,95 124463
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
11.4 |REVESTIMENTO DE PISO 40.139.60 ;
ES 4.013,96 4.013,96 4.013,96 8.027,92 8.027,92 8.027.92
115  |PINTURA 10.042,37
116 |FERRAGENS 20.458,73
2,40 % 240 % 2,40 % 4,80 % 480 % 4,80 %
GERAL 75.284,42 '
12 PINTURA GER 1.799,03 1.799,03 1.799,03 3.598,06 3.598,06 3.598,06
12.1 PINTURA 57.294,13
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
; VESTIMENTO DE PAREDE 17.990,29
122 |REVESTIM 1.799,03 1.799,03 1.799,03 3.598,06 3.598,06 3.598,06
i 1,20 % 1,08 % 072% 14,55 % 2425 % 2425 %
INSTALACOES ELETRICAS 94.610,35 :
13 PROJETO DE INSTALAG 972.10 874,89 583,27 5,39 5,39 5,39 13.829,70 23.042,33 23.042,33
- 15,00 % 25,00 % 25,00 %
13.1 INSTALACOES ELETRICAS 92.126,23 : -
c 13.818,93 23.031,56 23.031,56
2 0.26 40,00 % 36,00 % 24,00 %
132  |SERVIGO EM TERRA 430, 972.10 87489 583,27
10,00 % 10,00 % 10,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %
13. TIMENTO DE PISO 53,86 -
33  |REVESTIME 539 5,39 5,39 10,77 10,77 10,77
PROJETO DE |NSTALACOES 13.688.82 15,00 % 15,00 % 10,00 % 25,00 % 25.00 % 10,00 %
L HIDROSSANITARIAS e 5.053,32 5.053,32 3.368,88 842221 842221 3.368,88
0 . AN AR|AS 33.688.82 15,00 % 15,00 % 10,00 % 2500 % 25,00 % 10,00 %
141 |INSTALAGOES HIDROSSANIT i 5.053,32 5.053,32 3.368,88 8.422,21 8.422,21 3.368,88
NCE BIo 11.940 14 0,40 % 0.36 % 024 % 49 50 % 45 50 %
MBATE A N 940,
15 PROJETO DE COMBATE Al 54,32 48,89 32,60 5.902.17 5.902,16
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20 26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demoligao da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge e e HORR - Wmn M'rm
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 7589%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121 .83% 01/2022
SINAPI 2021712 SEM DESONERACA’O 11542% 7281% 012022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS =
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
151 |SERVICO EM TERRA 135,81 il bl e
' G ' 54,32 48,89 32,60
152  |INSTALAGOES ESPECIAIS 11.804,33 o il
5.902,17 5.902,16
B835% 8,35 % 835% 835 % 835% [y
16 AMPLIAGAO E REFORMA 101.728,04 _ il Seo s 5 S 8.35% 835 %
8.494,29 8.494,29 8.493,32 8.494,29 8.494,29 8.494,29 8.494,29 8.493,32 8.493,52
N B35 % 835 % B35% 835 o 9
16.1 ADMINISTRAGAO 99.798,60 * 859% 835% 8.35 % 8,35 % B35 %
8.333,18 8.333,18 8.333,18 8.333,18 8.333,18 8.333,18 8.333,18 8.333,18 8.333,18
835 % 8.35 % 8,30 % 5 8, o
162  |DIVERSOS 1.929 44 B35 % 8.39.% 8.35 % 8,35 % 5,30 % 831 %
e 161,11 161,11 160,14 161,11 161,11 161,11 161,11 160,14 160,34
. ) 7.86 % 7.84 % 9,20 % 819 % B32 % 840 % 10,96 % 933% 500 %
17 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 371.952,86 ;
p 29.235 49 29.161,10 34.219,66 30.462,94 30.946 48 31.244,04 40.766,03 34.703,20 33.475,76
I 173477.73|  173.005,69| 203.044,91| 180.763,14| 183706,34| 185.41332| 242.06101| 205.92726] 19873849
: 173477.73| 346483.42| 54052833| 730.29147| 913.997.81| 1.099.411.13| 1.341472,14| 1.547.399.40| 1.746.137.89
[_WEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
1 BLOCOS DE PLACA 17.529,05 ity i et '
e 227,65 224,92 227,65 17.529,05
400,00 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 14.802,74
14.802,74
12 |TRANSPORTES 2.726.31 st s il b i
: e 227,65 224,92 227,65 2.726,31
2 AREA DE IMPLANTAGAO / PAISAGISMO 64.632,17 i sl L ey
¢ e 5.991,60 3.444,38 1.619,67 64.632,17
100,00 %
2.1 SERVICOS PRELIMINARES 8.821,69
8.821,69
22  |TRANSPORTES 1790,79 = e bt oo
: P 149,53 147,74 149,53 1.790,79
100,00 %
2.3 SERVICO EM TERRA 11.299,16
11.299,16
100,00 %
2.4 ESTRUTURA 10.535,27
- 10.535,27

CCO - CONSTRUTORA CENTRO QOESTE

\

Fagina 8




_{ —

\
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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OBRA Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI - 20.26%
DESCRIGAO: |Contratagéo de empresa de engenharia para demplicao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge o o HORA  MES  DATAREF.
Cheim do municipic de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 118,02% 75,89% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 012022
SINAPI 2021712 SEM DESONER)\C»E«O 11542% 7281% 01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
25  |IMPERMEABILIZAGAO 287,52 i zock
287,52
10,00 %
26 REVESTIMENTO DE PAREDE 792,74 i o
79,28 792,74
30,00 % 40,00 % 30,00 %
27 PINTURA 1.895,82 i~
568,75 758,33 568,74 1.895,82
10,00 % 100,00 %
28 REVESTIMENTO DE PISO 2.014.,63
201 46 2.014,63
B35% B33 % 831 %
29 DIVERSOS 10.847,19 etk
905,74 903,57 901,40 10.847,19
2500 % 10,00 % 0,00
510 |ESQUADRIAS METALICAS 16.347,36 b L
4.086,84 1634,74 16.347,36
. IMPLANTAGAO BLOCO PADRAO SALAS — 16,40 % 11,60 % 5.39% 100,00 %
DE AULA E ADAPATAGCAO SALAS A58 1.388,79 978 58 453,30 8.496,71
0,01
31 ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.243,79 A
3.243,79
30,00 % 40,00 % 30,
32 P|NTURA 1511‘02 0,00 % 100,00 %
453,31 604,41 453,30 1.511,02
25,00 % 10,00 % 100,00 %
33 ESQUADRIAS METALICAS 3.741,90
935,48 374,17 3.741,90
g BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - — 10.90 % 7.10% 3,94 % 100,00 %
PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGAQ RSN 21.866,61 14.345,53 6.189,81 202.066,45
100,
4.1 SERVIGOS PRELIMINARES 892,32 e
892,32
8,35 % 8,25 % B835% ,0
42  |TRANSPORTES 516,03 et
43,09 42,57 43,08 516,03
100,
43 SERVICO EM TERRA 498,77 g0 %
. 498,77
100,
44 FUNDACOES E SONDAGENS 19.198,10 sl
19.198,10
100,00 %
45 ESTRUTURA 45.365.53
45.365,53
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OBRA: Reforma e ampliagao do Colegio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 020032022 BDI - 20.26%
DESCRICAO: |Contratagao de empresa de engenharia para demolicao da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge S i HORA  MES  DATARER
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 118,02% 7589% 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGCAD 11542% 72.81%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
100,00 %
46 ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.853,73 9.853.73
100,00 %
47 MPERMEARBILIZAGAO 1.489.91 1.489,91
) 2500 % 10,00 % 100,00 %
48 ESTRUTURAS METALICAS 39.927 44 508186 390274 39.927 44
10,00 % 100,00 %
49 COBERTURAS 13.791,83 1.379.19 13.791,83
5 25,00 % 10,00 % 100,00 %
410 ESQUADRIAS METALICAS 11.103,68 2775.92 111037 11.103.68
15,00 % 2500 % 30,00 % 100,00 %
411 |VIDROS 25008 395,99 659,99 791,99 2.639,95
10.00 % 100,00 %
412 REVESTIMENTO DE PAREDE 6.638,37 563,64 6.638,37
10,00 % 100,00 %
413  |FORROS 45458 255,46 2.554,58
10,00 % 100,00 %
414 REVESTIMENTO DE PISO 25.688,02 2568.82 25.688,02
20,00 % 50,00 % 30.00 % 100,00 %
415  |MARCENARIA aedh 350,74 876,86 52611 1.753,71
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %
418  |PINTURA 14.540,37 4.362,11 5.816,15 4.362,11 14.540,37
B35 % B833% B31% 100,00 %
417  |DIVERSOS B 468,78 467,66 466,52 5.614,11
5 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - 279.698 87 915 % 5,60 % 434 % 100,00 %
PADRAO SEDUC 2020 ( ADAPTAGAO ' 26.423,88 16.491,38 6.981,17 279.698,87
100,00 %
5.1 SERVICOS PRELIMINARES 892,32 892,32
B35 % 825% 835% 100,00 %
52  |TRANSPORTES si63 43,09 42,57 43,08 516,03
100,00 %
5.3 SERVICO EM TERRA 498,77 498.77
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CONSTRUTORA
CENTRO

OESTE OBRA:

Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

CCC

DESCRICAOQ:

Contratagéo de empresa de engenharia para demoli¢io da unidade de placa e construgéo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge
Cheim do municipio de Cavalcante - GO

LOCAL:

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC

02/03/2022 BDI :

. vensko  homA DATA REF.
AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589% O1 féDEé
AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% 0172022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO 11542% 72.81%  01/2022

COMPOSIGOES PROPRIAS

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
100,00 %
54  |FUNDACOES E SONDAGENS 2227376 e
100,00 %
55  |ESTRUTURA 50.760,66 =
2 100,00 %
56  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 31.220,53 e
100,00 %
57  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.859,80 s
i 100,00 %
5.8 IMPERMEABILIZAGAO 4.564,25 5
2500 % 10,00 % 100,00 %
59  |ESTRUTURAS METALICAS 39.927,44 T e T
10,00 % 100,00 %
510 |COBERTURAS L - 1.379.19 13.791,83
25,00 % 10,00 % 100,00 %
511  |ESQUADRIAS METALICAS 20 442,80 S i
15,00 % 25,00 % 30,00 % 100,00 %

512 IVIBRGE 236881 355,32 592,20 710,65 2.368,81
10,00 % 100,00 %

513  |REVESTIMENTO DE PAREDE 2100751 e T
10,00 % 100,00 %
514 |FORROS 472844 472,84 4.728,44
10,00 % 100,00 %
5.15 REVESTIMENTO DE PISO 25.252,90 252529 25.252,90
20,00 % 50,00 % 30,00 % 100,00 %
516 |FERRAGENS 2.801,94 i T et T
20,00 % 50,00 % 30,00 % 100,00 %
517 |MARCENARIA 1:469,72 233.94 584,86 350,02 1.169,72
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %

518 |PINTURA 6758 4.250,30 5.667,07 4.250,31 14.167,68
835% 8,33 % 831 % 100,00 %

518, |DWERSOS S o 789,37 787,48 785,63 9.453,59

A
o
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma e ampliacdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRIGAO: |Contratagdo de empresa de engenharia para demoli¢@o da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge I . : HORA  wEs W
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119.02% 7589%  01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T184 2022/01 SEM 121,83% 01/2022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS . =

ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela

6 IMPLANTACAO QUADRA PADRAO SEDUC 79.289.60 100,00 %
MOD 03 79.289,60
100,00 %

6.1 SERVICOS PRELIMINARES 79.289,60
79.289,60
7 BLOCO QUADRA EM ARCO MOD 03 - 382.265.68 s 5,08 % 1,14 % 100,00 %
PADRAO SEDUC 2020 o 15.947,12 19.424,14 12.481 41 382.265,68
100,00 %

7.1 SERVICOS PRELIMINARES 3.224,09
3.224,09
72 |TRANSPORTES 1.865,61 i bnsd s Lk Yoo %
- R 155,78 153,91 155,77 1.865,61
100,00 %

7.3 SERVIGO EM TERRA 2.965,87
2.965,87
100,00 %

7.4 FUNDAGOES E SONDAGENS 24.305,94
24.305,94
100,00 %

75 ESTRUTURA 62.307,49
62.307,49
" 100,00 %

7.6 INSTALAGOES ELETRICAS 11.024,90
11.024,90
100,00 %

77 ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.446,65
16.446,65
100,00 %

7.8 IMPERMEABILIZACAO 2.781,54
2.781,54
100,00 %

7.9 ESTRUTURAS METALICAS 115.062,76
115.062,76
710  |COBERTURAS 38.922,85 i sk
: e 3.892,28 38.922,85
10,00 % 100,00 %

7.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.046,88
404,67 4.046,88
712 |REVESTIMENTO DE PISO 30.456,84 b it
) o 3.045,69 30.456,84
713 PINTURA 30.446 44 30,00 % 40,00 % 30.00 % 100,00 %
T 9.133,93 12.178,58 9.133,93 30.446,44
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

. [OBRA: Reforma e ampliacdo do Colégic Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20 26%

DESCRIGCAOQ: |Contratacdo de empresa de engenharia para demoli¢io da unidade de placa e construcéo de alvenaria do Colegio Estadual Elias Jorge R i . :
Cheim do municipio de Cavalcante - GO AGETOP T162 2022/01 SEM 119,02% 7589% O

022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% - 01/2022
SINAP 2021/12 SEM DESONERAGAQ 11542% 72,81%  01/2022

ICLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
B35 % B33% 831 % 100,00 %
v BNERS 464,02 3.207,05 3.199,37 3.191,71 38.407,82
258 % 278% 0,29 % 100,00 %
8 TELHARG RLOLQ O 720735 4.609,38 5.090,07 2.409,24 177.267,25
100,00 %
8.1 SERVICOS PRELIMINARES 9.402,57 oo
835 % 825 % 835% 100,00 %

8.2 TRANSPORTES 1.715,57 PPTET: 14153 i S
10,00 % 100,00 %
8.3 COBERTURAS 19.272,13 PP e
100,00 %
8.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.271,90 327,90
10,00 % 100,00 %
8.5 REVESTIMENTO DE PAREDE 1.476,84 P 147684
100,00 %

8.6 ESTRUTURAS METALICAS 114.050,48 1408045
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %

7. |PINTURA 755330 2.265,99 3.021,32 226599 7.553,30
10,00 % 100,00 %

L Py 2.052,45 20.524,46
1833 % 4908 % 229% 100,00 %

9 TELHADO BLOCO 02 224.001,83 PYRPTEY e i zamie:
100,00 %

9.1 SERVICOS PRELIMINARES 11.806,94 80854
835 % 825% 8,35 % 100,00 %

9.2 TRANSPORTES 2.206,79 sy T62.08 ey 57067
10,00 % 100,00 %

9.3 COBERTURAS 23.989,33 T B
100,00 %

9.4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 474769 P
10,00 % 100,00 %

95 REVESTIMENTO DE PAREDE 2.142,97 s 142,97

e
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

Reforma e ampliagao do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

DESCRIGAO:

Contratagio de empresa de en
Cheim do municipio de Cavalcante - GO

genharia para demolicdo da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge

LOCAL:

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC

DATA:  02/03/2022 BDI : 20,26%

AGETOP T162 2022/01 SEM 118.02% 7589%  01/2022
AGETOP T164 2022/01 SEM 121,83% - 0172022
SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 7281%  01/2022

COMPOSIGOES PROPRIAS - e

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela

2 25,00 % 10.00 % 100,00 %

96  |ESTRUTURAS METALICAS 141.810,08 b P
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %

87  [PINTURA RB1200 294362 3.924 82 2.943,61 9.812,05
10,00 % 100,00 %

g8  |FORROS Z7.A48A.01 274861 27.486,01
0,08 % 9 .58 % 0,12 % 100,00 %

10 COBERTURA PASSARELA EXISTENTE 5.565,91 R P o gt
100,00 %

104  |SERVICOS PRELIMINARES 229,66 o
8,35 % 8,25 % 835 % 100,00 %

102  |TRANSPORTES 71.72 = = e =
10,00 % 100,00 %

103 |COBERTURAS 5.264,53 o 5.264,53
14,38 % 18,28 % 10,82 % 100,00 %

" ACESSIBILIDADE 778323515720  14.284,64 918911  77.832,35
100,00 %

111 SERVICOS PRELIMINARES 1.541,22 1.541,22
B35 % 825 % B35 % 100,00 %

112 |TRANSPORTES 454-46 38.78 38,32 38.79 464,46
100,00 %

113 |SERVICO EM TERRA 518597 P
10,00 % 100,00 %

11.4  |REVESTIMENTO DE PISO 40.139,60 TRE 40.139,60
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %

1.5 |PINTURA kol 3.012,71 4.016,95 3.012,71 10.042,37
20,00 % 50,00 % 30,00 % 100,00 %

116 |FERRAGENS ARASST 4.09175| 1022037 6137.61] 2045873
2520 % 30,40 % 2280 % 100,00 %

12 PINTURA GERAL 7528442 o oer o6l 22017.65|  17.18824|  75.284,42
30,00 % 4000 % 30,00 % 100,00 %

N PINTURA 5729413 o7e 24|  22917.65| 17.18824]  57.294,13

Nr/

21
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

Reforma e ampliagio do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim

02/03/2022 BDI : 20,26%

.‘\"“e’.x. ~ . : ’iﬁ :-I..“° ':.'.:.f:. - ~ Homa - %m@
AGETOP T162 2022/01 SE 118.02% 7589%  01/2022
AGETOP T164 2022/01 SEM 121.83% 01/2022

SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAO 11542% 72.81%  01/2022

COMPOSIGOES PROPRIAS e %

DESCRIGAQ: |Contratagio de empresa de engenharia para demolicéo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge
. > n Cheim do municipio de Cavalcante - GO
( ( LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
» . V CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
ITEM DESCRIGCAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela

i 10,00 % 100,00 %
12.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 7.990,29 1.799,02 17.990,29
o £ 24,25 % 9,70 % 100,00 %
13 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 94.610,35 23.036.94] 921262 94.610,35
. 25,00 % 10,00 % 100,00 %
13.1 INSTALAGCOES ELETRICAS 92.126,23 23.031.56 921262 9212623
100,00 %
13.2 SERVICO EM TERRA 2.430,26 2.430,26
10,00 % 100,00 %

13.3 REVESTIMENTO DE PISO 53,86
5,38 53,86
100,00 %
" E?D%Jg;gADNﬂERSJ&LACOES AeRess 33.688,82
o . 100,00 %
141 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 33.688,82 33.688,82
100,00 %

15 PROJETO DE COMBATE A INCENDIO 11.940,14
11.940,14
100,00 %

15.1 SERVICO EM TERRA 135,81
135,81
100,00 %
15.2 INSTALACOES ESPECIAIS 11.804,33 11.804.33
. 8,35 % 8,35 % 8,15% 100,00 %
16 AMPLIACAQO E REFORMA 101.728,04 8.494.29 8.493.90 8.293.95 101.728,04
s 8,35 % 8,35 % 8,15 % 100,00 %
183 |ADMISTRAGHD 9979880 33818| 833318  8.13362|  99.798,60
8,35 % 8,33 % 831% 100,00 %
162 |DIVERSOS 192944 161,11 160,72 160,33 1.929,44
. . 979 % 7,41 % 370% 100,00 %
17 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 371.952,86 36.414.18 27.561.71 13.762.27 371.952.86

216.094,20 163.688,73 81.929,68

el 1.962.232,09] 2.125.920,82| 2.207.850,50 g
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20.26%

EESCRICAO: g:g‘;;:t:gérﬁudnei;;g;e:% :‘e:aolagag;gh‘agg para demoligdo da unidade de placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge AGETOR T163 3025H SEKE 16095, 75855, 1029
AGETOP T164 2022/01 SEM 12183% - 01/2022

3 T L ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO /
e COLRRIR EATADIA /7 // SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 11542% 7281%  01/2022
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ) // // COMPOSIGOES PROPRIAS

77 ]

CNPJ 04.299.281/0001-

— _LUSFELIP B.OAS—
DIRETOR T

~

—
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

I Raforma @ amplagio g0 Cokgio Estadusl Ellas Jorge Chaim DATA - 0232022
T - ERSAD:

© dc empresa de arqenbaria para temoicio da unkade de
placa e conslrucac de atvenana do Calégio Estadual Eliss Jorge Cherm
do municipi de Cavalants - G0

| lLocaL: COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC

11.1.1.021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM] -
PADRAO GOINFRA (m2)

0008 iuumME AGETOPCWIS | h 0,1607 117 1,80
o010 ]G\AHPINTEIFW AGETOP CIVIS h 0,0235 18,51 043
TOTAL MAD DE OBRA: 2,23
1215 | CIMENTO PORTLAND C.F.32 AGETOP CIVIS | Kg 2.4479 137
1374 FEARAGEM PARA TELHADO AGETOP CIVIS Kg 0,0473 5,54 0,26
1893 PARAFUSO Bx110 MM AGETOP CIVIS un 12266 082 1,0
2491 PARAFUSO DIAM /8" - 10 CM AGETOP CIVIS un 1,0904 1.06 1,16
1890 | PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 AGETOR CIVIS | m2 0.9200 11572 106,46
1862 PREGO 19x27 AGETOP CIVIS Kg 0,0106 17,60 0,18
1968 SARAAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOP CIVIS m 1.1604 a4 10,92
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 AGETOP CIVIS m 22100 2647 58,50
TOTAL MATERIAL: 178,87

: VALOR: l 182, ﬂ

1.1.1.2. 020103 - DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
0010 | CARPINTEIRD AGETOP CIV 0,0988 18,51
0005 1semrsm'5 AGETOP CIVIS 1 h 0,9880 17 11,04
TOTAL MAD DE OBRA: 1287
[ wALOR: | 12,87

1.1,1.2. 020101 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA CI TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

0004 PEDREIRD AGETOP CIVIS h 0,0342 18,51
0005 |sEﬁVENTE l AGETOP CIVIS 1 h 0,3420 117 3,82
TOTAL MAD DE OBRA: 445
|— VALOR 1 445

1.4. 020155 - DEMOLIGAD MANUAL EM MURGC/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA CITRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
0004 PEDREIRO AGETOR CIVIE h 0.,0388 18,51
|— 0005 SERAVENTE AGETOP CIVIS h 10,3000 117
TOTAL MAD DE OBRA: 520
| VALOR: [ 5.20

1.1.1.5. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL G/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

0004 |PEOHEIRD AGETOPCIMIS | 0,0380 18,51 0.70
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | b 0,300 a7 424
1
Pagira 1

CCO - CONSTRUTORA CENTRG GESTE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reloma e amalisgds do Coldgic Estadual Efas Jorge Chaim DATA : 02002022 BOI | 20 26%
= i emarasa o arg fara umeliie Ba unedade 0e . i
placa e canstrugdo de alvenara do Colégo Esfadual Ebas Jorge Chaim kil
o municipie de Cavalcants - GO
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AN
SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC i

| TOTAL MAD DE m:i n.ul

’_ VALOR ] 4lg.‘|

1.1.1.6. 020106 - REMOGAD MANUAL DE JANELA OU PORTAL Cf TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

oo S I T8 I L NS
0004  |PEDREIRD AGETOPGIVIS | h 00380 18,51 0,70
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,3800 TRE 424

TOTAL MAD DE OBRA: 484
[ VALOR: A,M]
ﬁ 1.1.7. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA [m2)
- . : L | e  roTaL
AGETOPCIVIS | h 0,0380 18,51 0,70
AGETOP CIVIS h 0,3800 117 4,24
TOTAL MAO DE OBRA: [
m.cm:[ ¢.94]
1.1.1.8. 020147 - DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO CI TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
0025 |OFICIALB AGETOPCVIS | n 0,0276 18.51
0005 | SEAVENTE AGETOPCIVIE | n 02755 a7
TOTAL MAD DE DBRA:
| VALOR! |

1.1.1.9. 020111 - DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA (m2)

—
0004 |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h

1.4.1.10. 020121 - DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES CITRATE CB.E CARGA (0.C.} (m3)

’ . " rowte | uwo | cosrcinte | emecouniARio. TOTAL
PEDREIRD AGETOPCIVIS | 0,9880 18,51 18,29
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | n 9,8800 TR 110,36
TOTAL MAO DE OBRA: 128,85
VALOR 128,85 |

1.1.1.11. 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA :sz

oe . FONTE D | | COEFICIENTE
0004 PEDREIRD AGETOP CIVIS h 0,0180 0,35
ooos SERVENTE AGETOR CIVIS h 0,1900 mar 212
TOTAL MAD DE DBAA: 247
CCO0 - CONSTRUTCRA CENTRO OESTE Figina:2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Refeema @ ampiagio do Coldgia Estadual Ekas Jorge Chaim DATA - 0ROXI0E2 t Zoﬁ Refoma e amplagda do Colagic Estadusl E las Jarge Chaim - an ; 0210372022 = __BOi: 2026%
iaca 5 omaingts 80 1ot o Coleaia EsadtEran Jorgs Shaim i lata & conida 2o v 3o Cos Evamat v st | sazrcr : :
do muricipia de Cavalsants - GO do murucipic de Cavalcants - GO sgEToR 5
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO 2% COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - 6O EHAR 2 SEM DESCHERAGR THAR I DI
SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC b SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC CONUSEORS TR T o
| varon | 2.47
1.1.2.7. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL CI TRANSP. ATE CB. E CARGA [m2)
1.1.2.1. 020103 - DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2) . . - - : . FDHTR . coE
e [P R e ——— ‘,@ _ 0004 PEDREIRO AGETOPGVIS | h
oo CARPINTEIRO AGETOP CIVIS h 0.0988 1851 183 0008 SERVENTE AGETOR CIVIS h
o0os SERVENTE AGETOP CIVIS h 0.5880 117 11,04 TOTAL MAD DE OBRA; a1
TOTAL MAD DE DBRA: 12,87 oy i E

VALDR: 12,87

1.1.2.8. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA {m2)

1.1.2.2. 020101 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA [m2) : W"m = o - = : Fon
_ wopEoBRA - . . 4 : [erecounminn | 0004 |PEDREIRD AGETOP CIViS
0004 |PEDAEIRO AGETOPCVIS | h 18,51 0,63 0005  |SERVENTE AGETOP CIVIS
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | 0,3420 a7 382
TOTAL MAD DE OBRA: 445
| vALOR 445

1.1.2.9. 020106 - REMOGAC MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP, ATE CB. E CARGA {m2)

1.1.2.3. 020155 - DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA CITRANSP. ATE CB. E CARGA (m2) . - : e %%rm
b - oo = = - — g s T 0004  |PEDREIROD AGETOPCMIS | n 0,0380 18,51 070
AGETOPCIVIS | 0,039 18,51 074 0005 |SERVENTE AGETOPCVIS | n 0,380 iz T,
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 03990 1107 445 TOTAL MAD DE OBRA: e
TOTAL MAD DE OBRA: 5,20
[ vaLoR: | 4.94|
VALOR. 520

1.1.2.10. 020147 - DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA {m2)

% z 'i‘i?_l‘ﬁi_;’“ : o025 OFICIAL B 18,51 0,51
0004  |PEDREIRD AGETOPCMIS | n 0,2375 18,51 4,40 0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 02756 a7 308
0005 |SERVENTE AGETOPCVIS | n 23750 117 26,53 TOTAL MAG DE OBRA: 350
TOTAL MAD DE OBRA: an.89
| vaLOR 3,59
vaLo: | 30,93

1.1.2.11. 020127 - DEMOLIGAO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO C/TR.ATE CB.E CARGA (OC) (m3)

1.1.2.5. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2) : ¢ ] umn
T B o 2 . w . 0004 PEDREIRC AGETOP CIVIS h 1,4158 18,51 26,21
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS 0,70 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 14,1583 1.7 158,15
000S SERVENTE AGETOP CIVIS h 424 TOTAL MAD DE OBRA: 184,38
454
494
1.1.2.6. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP, ATE CB. E CARGA [m2) : :
MAD DE OBRA g : o : [ unn [ coercunre [ ereco PEDREIRD
. 0004 |PEDREIRO AGETOR CIVIS h 0,0380 0005 SERVENTE AGETOP CiVIS h 10,5320 1,17 5,84
0005 |SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,3800 117 4,24 TOTAL MAO DE DBRA: 82
TOTAL MAD DE OBRA: 434
VALOR 5,9—|
VALDR 494
Pagina; 3 CCQ - CONSTRUTORA CENTROQ QESTE Pagina 4
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplhagdc do Cakgie Estadual Elias Jarge Cheim

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplacdo do Calégio Estadual Evas Jonge Cheim 202032

" de empresa de para cemcicio da unidade de
flaca = construcho de avenari do Colégio Estadisal Eliss Jorge Cheim
do munigipo de Cavaiante - GO

LOCAL: COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SINAF]

du empresa de eng para demaligha da uridade oo
placa & sarsirugio de alverara do Cokgis Estadual Elias Sarge Chesm
do muricipis de Cavalcante - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHE IM, CAVALCANTE - GO

A A7 E 2
2 EMDESCHESAGAD 11540 2R oo
SOMOCSIGARS PRORAIAS Tow Do0w

SEW DESCHERACA
COMPOSIEES PROPRIAS

CLIENTE: SECRETARMA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD « SEDUC

1.1.2,19, 020138 - REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO Cf TRANSP, ATE CB. E CARGA (Un)
- FRegouNiTARIo | ToTA _ WaopeosaA . ' _FONTE | uNm
o004 ip'znneum AGETOP CIVIS h 0,8880 18,51 18,29 0011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h
0005 lsgwgmg AGETOPCMIS | h 9,8800 11,17 110,36 0008 SERVENTE AGETOP CIVIS h
TOTAL MAD DE OBRA: 126,05
vaLoR: | lzus]
1.1.2.20. 020140 - REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULASISIFAO/REGISTROSITORNEIRAS! OUTROS) G/ TRANSP. ATECB.E
1.1.2.14. 020102 - DEMOLICAC MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP, ATE CB. E CAI.!GA {m2]) CARGA (Un)
0004 PEDREIRC AGETOP CIVIS h 0,0190 18,51 0,35 0011 ENCANADOR AGETOP CIVIS 0,52
0005  |SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,1900 naz 212 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 3,12
TOTAL MAD DE DBRA: 24T 3,84
| VALOR: | 247 w04
1.1.2.15. 020139 - DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA [m2) 1.1.2.21. 020146 - REMOGAC MANUAL DE MICTORIO Cf TRANSP, ATE CB. E CARGA {Un}
PEDREIRD AGETOPGVIS | h 0,44 0011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0,0316 18,51 0,58
SERVENTE AGETOPCIVIS | h 2,65 0005 SERVENTE AGETOPCIVIS | n 0,3166 117 354
3,08 TOTAL MAO DE OBRA: 412
VALOR: 308 VALOR: 412
1.1.2.16. 020137 - REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA CI TRANSP. ATE CB. E CARGA (Un) 1. COMP-0T457715 - DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (m2)
0011 ENGANADOR . AGETOP CIVIS h 00238 18,51 AGETOP GIVIS h
005 SEAVENTE AGETOP CIVIS h 0,2375 1147 265 0021 SERRALHEIRD AGETOP CIVIS h
TOTAL MAO DE OBRA: 308

1_ VALOR: 3,00

1.1.2.17. 020141 - REMOGAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (Un)

1334 .EDISDO DE CORTE DIAM. 58" 107

oeosma = : o | coericen 0 UNITARIO oL | ] —
ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0.,0238 18,51 0,44
P 3 2,85 &
D6 |BERVENTE AcETORCHE: | B Da8rs Bl 1.1.3.2. 020103 - DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO CI TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
TOTAL MAD DE OBRA: 3,08 — - S, - o - - - -
VALDR: 308 o010 CARPINTEIRD AGETOP CIVIS h 0,0988 18,51 1,83
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,9880 1MA7 11,04
1.1.2.18. 020138 - REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (Un) TOTAL MAD DE OBRA: Y
mzw it . . . Folkey : [ \r.u.on:l 1zer|
0011 leummoﬂ AGETOPCIVIS | h 0,0816 18,51 0.58
(| s [SERVENTE ABETORCIvG: | 5159 i et 1.1.3.3. 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTOIFIBRA DE VIDRO/SIMILARES CI TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2}
TOTAL MAO DE OBRA: 412 - B ? . - - - - -
VALOR: 4.12] D004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,0180 18,51 0,35
—— 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,1800 117 212
! Faana CCO - CONSTRUTORA CENTRO CESTE Fagna &

rfo TCONSTRUTORA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Fieforma & ampliagde do Cokgic Estadual Elias Jorge Cheim Reforma & amoliacdc do Cokga Estadual Eiias Jorge Cheim DATA - C20N2022
C ¢lo de emprasa Q ra demolicdo da unidade de s de empresa para demoligle da unidade de i
paca e conslrucdo de atvenaria do Cosgia Estadual Elias Jorge Cheim placa e :urw‘nq.}n de alvenaria do Cosgie Estadual Elias Jorge Cheim
o munkipio de Cavalcarie - GO do municipie de Cavakante - GO
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO COLEGH ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC s e j e SECRETARIA DE ESTADO O EDUCACAD - SEDUC R P hore: oA
| TOTAL MAG DE m1 wfl 89272 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,18280000| 180,31 3478
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 87
| e 1 “’I KW, TRACAD 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
x : 88441  |JARDINEIAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 367750000 22,33 82,11
BB316  |SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,67750000 16,04 58,88
1.1,3.4. 020118 - DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/IREAP. CITR.ATE CB. E CARGA (m3)
- - - m 5 - TOTAL SERVICO: 4292
MAODEOBRA . : - : | comRICIENTE | PREGO UNITARIO ToTAL
0004  |PEDREIRO AGETOP CIVIS 02375 18,51 440 vaLom: | zu.ﬂ
0005 SERVENTE AGETORCVIS | h 2,3750 117 26,53
TOTAL MAD DE OBRA: 30,8 2.1.3. 98528 - REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN)
- - - e S s - S - -
| VALOR: 30,93 i Z e i 2 ] i
JARDINEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H
5679 AETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 171420000 53,89 92,37
1.1.3.5. 020121 - DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/ITRATE CB.E CARGA (0.C.} (m3) TRAGAD 4X4, POTENCIA LIQ. B8 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN.
— - - — - — - G 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESD OPERACIONAL MIN,
o - FONTE CORMCIENTE | PRECO LMITARID 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAD MAX. 4,37 M - CHI DIURNO..
ooos | El AGETOP CIVIS h 0,3880 18,51 18,29 AF DTS
EORERG 4 ! : 5678 AETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,41970000 120,88 50,73
0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS h 9,8800 117 110,36 TRAGAD 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN,
1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN,
TOTAL MAO DE OBRA: 128,85 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAD MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_D6/2014
1 VALOR. | 1;“5| 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H 2,13390000| 16,04 34,22
TOTAL SERVICO: 22498
1.2.1. 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAD INCLUSO A CARGA MANUAL (m3) _|
- ™ o VALOR: 22496

onmA . o

0005 }SEHVENTE AGETOP CiVIS h

2.1.4, 020129 - DEMOLIGAO MANUAL DE VIGA CONC. ARMADO CITR.ATE CB. E CARGA (m3)

T — 0004  |PEDREIRD AGETOPCIVIS | h 1,9000 18,51 385,17
CAMINHAO BASCULANTE & M3 - POR HORA ( O. RODOV.)| AGETOP CIVIS 0005 |SEAVENTE AGETOPCIVIS | h 19,0000 ERES 212,23
(2,3HP+0,7HI)

TOTAL MATERIAL: na3 TOTAL MAD DE DBRA: 24T 40

VALOR: 38,77 VALOR; 247,40

2.1.5. 020190 - LIMPEZA MECANICA DE TERRENO (m2)

2.1.1. 98535 - PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN)

. L i = o . LIMPEZA MECANICA DO TERRENO ( O. RODOV. P
5830 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI cHI 7,15810000 52,48 375,65 (0. ) AGETOP CIVIS

KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANGE MAXIMO
HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENGIA DE 188 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPE CHP 1,63840000 21538 352,87
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANGE MAXIMO

HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHAC TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_0&/2014
88441  |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 879650000 2233 196,42
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H B,79650000 16,04 141,09 ISEFW‘EN‘T‘E iy . -
TOTAL SERVICO: 1.068,03
TOTAL MAO DE OBRA: 784
| VALOR: 1.066,03 posy T - _ ronTE T peer
1220 CAMINHAD BASCULANTE & M3 - POR HORA { O. RODOV.)| AGETOP CIVIS h 0,3680 84,860 3113
2.1.2. 98531 - CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN) (2.3HP+0,7HI)
e - ; TOTAL MATERIAL: I
' _ =l D | COERRIENTE | PRECO TOTAL
89273 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHI 0,78810000 85,09 67,05 | \r.u.ol:l a&n]
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97
KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURND, AF_11/2014

|2.3.1.1. 041004 - ESCAVACADO MECANICA (m3) ]

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pl 7 £C0 - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fagna &
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Haforma @ amgliagda do Cotégio Estadual Elias Jorga Cheam

DATA : D2OX2022

B0l : 20.78%

Contratagle e emoresa dé angennana para demeiicdo da unidace 9o
piaca & construcho da alvenata do Gokgio Estadual Etas Jorge Chern
dt municipio e Cavalcante - GO

COLEGIC ESTADUML ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

d(; _CONSTRUTORA CENTRO GESTE
A\

2453 ‘Escwncm MECANICA (0. RODOV.) AGETOPCIVIS | m3 i 0,9200 1,62 149
| TOTAL MATERIAL: 1,48
I VALOR: I.ﬂ!
2.3.1.2. 041005 - CARGA MECANIZADA (m3)
2451 CARGA MECANIZADA | O. RODOV.) AGETOPCIVIS | m3 i 0,9200 1,13 1,04
] TOTAL MATERIAL: 1,04
l vALOR 104
|72.3.1.3. 041012 - INDENIZAGAC DE JAZIDA (m3)
— T rowm | wo | coricente |emscoumtamo |  vor
2878 INDENIZAGAO DE JAZIDA AGETOP CIVIS | m3 ! 0,9200 5,00 4,60
TOTAL MATERIAL: 4.80
|— VALOR 4,60
2.3.1.4. 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM {m3km]
- e T , z T '_E 1 coemcente | pREcounTARIO | TOTAL
2409 TRANSPOATE DE MAT ESCAVADO C/C.B. (M3XKM) | O. RODOV ) AGETOP CIVIS | m3km 0,9200 233 2,14
TOTAL MATERIAL: ALY
VALOR: 214
2.3.1.5. 041010 - TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) (m3)
o = . = FONTE | uwD wte | PR .
2458 TRANSPOATE C/LAMINA ATE 100 M (0. RODOV) AGETOP CIVIS m3 0,9200 113 1,04
TOTAL MATERIAL: 104
\rlLOR'l 1.04
|—z.3.1.e. 041009 - COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO (m3)
2408 | COMPACTACAQ MECANICA S/CONTROLE ( 0. RODOV.) AGETOP CIVIS | ma 0,9200 1,69 1,55
TOTAL MATERIAL: 1,68
! m.on.[ 1.58
2.3.1.7. 041140 - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA (m2)
MAQ DE OBRA . . - | FowTE uwn | cosmcewte | PRecoumTAmo | ToTAL
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,0640 18,51 1.8
DOos SEAVENTE AGETOP CIVIS n 0,0867 1maz 097
TOTAL MAO DE OBRA: | 218
vaLoR:| 2.15|
Sagra O

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Heforma o amplache do CeMge Exacua Elas Jorge Cheim

[= i de empress

do murnikcipa de Cavalcante - G0

@ para demoicko a urdade ga
placa o construchio de alvenasa to Colgie Estadual Exan Jorge Cheim

COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

DATA : D2/03/2022

2.3.1.8. 041002 - APILOAMENTO {m2)

0005 ]sEHVENTE AGETOP CIVIS n 0,3800 T 1,17
TOTAL MAO DE OBRA: 424
| vaton | 424
2.4.1, 061120 - MURC ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2 50M)-INCLUSO FUNDAGAG (m2)
MADDEOBRA . FONTE | WD | COGFIGEENTE | PRECOUNITARIO |  YOTAL
0008 |AJUDANTE AGETOP CIVIS n 0,7554 1,97 B84
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS [ 06974 18,51 1291
0010 CARPINTEIRO AGETOP CIVIS n 1,8270 18,51 33,82
o032 OPERADCR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS h 02423 13,40 325
0004  |PEDREIRO AGETOP CIVIS h 11714 18,51 21,68
0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS h 48202 117 54,96
TOTAL MAO DE OBRA: 135,08
2438 ACO CA-50 - B,0 MM (5/167) AGETOPCIVIS | Kg 3,6531
2439 ACO CA-50 10,0 MM (38"} AGETOPCIVIS | Kg 0,5803
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2°) AGETOP CIVIS | Kg 3,7904 6,83 25,89
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM AGETOPCIVIS | Kg 1,0244 9,50 9,73
0105 ARAME GALVANIZADO No, 14 AGETOPCIVIS | Kg 0,0300 20,50 0,62
o102 ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,1884 25,65 483
2804 AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | m3 0,1204 156,67 18,86
2386 BAITA Na. 01 AGETOPCIVIS | ma 0,0535 72,00 3,85
2497 BRITA No.02 AGETOPCIVIS | m3 0,0535 72,00 3,85
1218 CAIBRO Sx8 AGETOPCVIS | m 0.1775 19,28 342
2420 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 18 (NBR §136) AGETOPCIVIS | un 19,2354 242 46.55
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETORPCIVIS | Kg 40,3860 0,56 22,62
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOP CIVIS | m2 0,5468 24,76 13,53
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO AGETOP CIVIS 1 0,1875 5,80 1,08
2380 ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO) AGETOPCIMIS | m 3,1684 3,00 9,78
1858 PONTALETE 3x3" AGETOPCMVIS | m 02535 8.93 226
1861 PREGO 18124 AGETOPCIVIS | Kg 00180 1781 0,32
1863 PREGO 18x30 AGETOPCIVIS | Kg 0,3315 7.9 5.84
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 AGETOPCVIS | m 0,0556 2,61 015
2023 TABUA PARA FORMA{30CM) AGETOP CIVIS m 1.2513 14,15 7.7
2133 VIGOTA DE MADEIFA 6x12 AGETOPCIVIS | m 0,0537 26,47 1,42
TOTAL MATERIAL: 22648
UALDI!:l :w.ss]
2,51, 121101 - IMPERMEABILIZAGAD MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA (m2)
MAD DE OBRA FONTE UMD | COEFICHENTE | PRECO UMITARIO TOTAL
0025 OFICIAL B AGETOR CIVIS n 01014 18,51 1,88
CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Py 10,
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Heforma & ampiagio do Coktgio Estadual Efas Jorgs Cheim

DATA - 02032022

da empresa de para demolicda da undade de

placa e consirugia de alvenaria do Colégia Estadual Elias Jarge Cheim
#a muncipic de Cavacante - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO mnoa?
SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC
] 0005 iszmeme AGETOP CIVIS | n [ mso| 147 0.21
TOTAL MAD DE OBRA: 208
e = —— R B T
1540 ||ISDL 20GOL 2 OU EQUIVALENTE AGETOPCIVIS | | |I 10,3200 842 .75
| TOTAL MATERIAL 7,78
| vALoR.[ G.ﬂ
2.6.1, 200101 - CHAPISCO COMUM (m2)
MAD DE OBRA FONTE o | coemcEnte | PR
0004 |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h D,0862 18,51 1,80
0005  |SEAVENTE AGETOPCIVIS | h 0,1023 117 1,14
TOTAL MAD DE OBRA: 2,74
0104 |.mEm ME AGETOP CIVIS | m3 0,0048 151,67 0,73
1215 icMENTD PORTLAND C P. 32 AGETOP CIVIS |  Kg 2,0884 0.56 117
TOTAL MATERIAL: 180
VALOR
2.6.2. 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgClIM3) (m2)
MAODEOBRA FONTE | UMD | COEFICIENTE | PREGOUNTARIO TOTAL
0004 | PEDREIRO AGETOPCMIS | h 0,4987 18,51 9,23
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,5350 117 5,98
TOTAL MAO DE OBRA: Ty
.
AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,0235 151,67 356
1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 35162 075 284
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CVIS | Ky 1,8320 0,56 1,08
TOTAL MATERIAL: Tas
] VALOR: 22,48
2.7.1.1. 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR (m2)
MAD DE OBRA ' 1 FoNTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | x
0008 |Mumn‘rz AGETOPCIVIS | h 0,0781 117 0,87
0018 k?mon AGETOFCIVIS | h 02870 18,51 5,31
TOTAL MAO DE OBRA: 618
1674 |LIXA PARA PAREDE ( NUMERC 100 ) AGETOP CIVIS | un 0,0820 0,74 0,07
2294  |SELADOR ACRILICO AGETOPCIVIS | | 0,104 10,56 117
2081 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO AGETOPCMVIS | | 01472 35.20 5,18
TOTAL MATERIAL; 842
VALOR: 12,60
\
CCO - CONSTRUTCRA CENTRO OESTE Pigina: 11

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & ampiasio fo Cokgio Estadual Elias Jorge Cheim DATA | 02032022 BDi - 20 26%

Cardratagde o0 @Mpresa de engenharna pars demohcs 48 unaade de
placa € corstrogio de alvenara oo Colégio Estadual Elias Jorge Cheim
da mumicipio de Cavalcante - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

2.7.2.1. 261703 - PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM,[PISOS E CIMENTADOS) (m2)

MAO DE OBAA FONTE UND | COEFICENTE | PREGO UNITARID ToTAL
o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0781 1.7 087
one PINTOR AGETOP CIVIS h 0.3200 18,51 6,09

TOTAL MAQ DE OBRA: 8.09

1227 |T|NTA POLIESPORTIVA AGETOP CIVIS 16,62 3,87

TOTAL MATERIAL: a7
vm_nk.l 10,63
2.7.3.1. 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO CIFUNDO ANTICOR. (m2)

S AODEOORA = ;i i ; T rowte T CORMICIENTE | PREGO UNITARIG | TOTAL
0008 |AJIJDANTE AGETOP CIVIS h 0.2588 147 280
0018 lPINTDH AGETOP CIVIS h 04581 18,51 B4a

TOTAL MAD DE OBRA: 1138

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOP CIVIS un 0,0049 1,65 om

SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAD E DEPRECIAGAD DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTD NOVO DIVIDIDO POR
1.000

1672 LIXA PARA FERRO | NUMERD 100 ) AGETOP CIVIS un 0,1656 222 0ar
1970 |SOLVENTE AGETOPCIVIS | | 0,0858 13,83 0,92
2055 TINTA ESMALTE AGETOP CIVIS | 0,1003 35,60 357
222 lzmcmx‘.ﬂomm DE ZINCO AGETOP CIVIS | 01183 2751 325

TOTAL MATERIAL: LA
[ vaLor | 19,50
2.8.1. 220102 - PISO CONGRETO DESEMPENADO ESPESSURA = § CM 1:2,5:3,5 (m2)

WAODEOBRA - | et | uwo TOTAL
noaz OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS n 1,41
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,1575 18,51 292
o005 |SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,5207 117 582

TOTAL MAD DE OBRA: 10,18
AGETOP CIVIS m3 0,0305 156,67 4,78
AGETOP CIVIS m3 0.01867 72,00 1,20

2487 BAITA No.02 AGETOP CIVIS m3 0,0167 72,00 1,20
1215 CIMENTC PORTLAND C P, 32 AGETOP CIVIS Kg 13,4780 056 7.55
2023 TABUA PARA FORMA{30CM) AGETOP CIVIS m 0,1448 1415 2,05

TOTAL MATERIAL: | 18,78
[ vnwn.l 26,93

2.9.1. 271303 - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO GOINFRA (m)

MAO DE OBRA E ronte | uwm | coemciwTe [mwi.nnl

TOTAL

CCO - CONSTRUTORA CENTRO CESTE Pagina. 12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Relurma o amphagda do Colégin Estadunl Ekas Jarge Cheim DATA © 02-31?\3.2? _— mBD.I 2:!_?6‘\.
c de emgresa a para demaligho da unidace de
placa & consiucdo de alvenaria ta Cokge Estadual Elias Jooge Cheim
o munisipe ge Cavalcane - GO
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - G0
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC |
D008 | AJUDANTE AGETOFCIVIS | h 1,0424 117 11,84
0006 |ARMADOR AGETOPCIVIS | n 0,6840 18,51 12,66
0010 |CARPINTEIRO AGETORCIVIS | 03118 18,51 577
D025 |OFICIALE AGETOPCIMIS | h 01745 18,51 323
0032 |OPEAADOR DE BETONEIRA AGETOPCMIS | n 0,0482 13,40 0,85
0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 0,5847 18,51 10,45
0018 |PINTOR AGETOPCIVIS | h 0,1204 18,51 223
0005 |SERVENTE ] AGETOPCIVIS | h 3,5361 117 38,50
TOTAL MAD DE OBRA: 8813
2438 | ACO CAS0- 8,0 MM (S167) AGETOP CIVIS | Kg 56,7466 7.82 52,76
2448 ACO CA-B0 B - 5.0 MM AGETOP CIVIS Kg 2,6086 8,50 25,64
2426 | ARAME GALVANIZADO Mo. 12 BWG AGETOP CIVIS | Mg 0,0126 20,50 0,26
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 01718 2565 41
2804 | ARELA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 0,0877 156,67 13,74
0104 | AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,0194 151,67 294
2386  |BRITA Mo, 01 AGETOP CIVIS | m3 00250 72,00 1,86
2487 | BRITA No02 AGETOPCIVIS | ma 0,0707 72,00 509
1221 |CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 2.9007 075 28
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 33,6310 0,56 18,83
1674 | LIXA PARA PAREDE { NOMERD 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,0388 0,74 0,03
189  |POLIMENTO DE PISC GRANITINAICONCRETO/ASSOALHO ( GOM| AGETOP CIVIS | m2 0,5333 234 125
POLITRIZ)
1858 | PONTALETE 33" AGETOPCIVIS | m 0,6974 833 823
1861 | PREGO 18x24 AGETOP CIVIS | Kg 0,0719 170 1,28
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOP CIVIS m 0,8401 14,16 13,30
2083 | TWOLD COMUM MACIGO (4 5xix18cm) AGETOP CIVIS 26,3010 053 12,94
2051 | TINTA LATEX AGRILICA - SEMI BRILHO AGETOPCIVIS | | 0,0622 35,20 218
TOTAL MATERIAL: 18694
1 VALOR: [ 252,07
2.9.2. 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA G/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) A<11. 000,00M2 (m2)
wiopeossa . : ~ rowme | e | comomw ro] o
o018 —menano AGETOPCMVIS | h 08,1131 18,51 209
0005 '|ss;wen'rs AGETOPCIVIS | n 02881 1,17 3.22
TOTAL MAD DE OBRA: Y
1440 | ADUBO MINERAL NPK (4114/8) AGETOP CIVIS | Kg 02760 2,40 0,66
277s iaﬁm ESMERALDA EM PLACAS AGETOP GIVIS | m2 0,9200 663 810
2057 I‘I'EHHA VEGETAL AGETOP GIVIS | ma 00278 18,07 0,44
TOTAL MATERIAL: | 720
L VALOR: 12.51|

2.9.3, 98511 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 (UN) l

>

CCO - CONSTRUTORA CENTRO QESTE

Pagna 13

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Auforma ¢ ampliagdo do Calégio Estadusl Esas Jarge Cheim DATA : 02032022 BDI : 20,28%
c e empreea de para Bmoigac da undade de m . a
olacs & eonstrgdn cp aivenaria do Colége Estndual Sias Jorge Chaem | A5ETER TR TR
do muricipio o Cavaicarte - GO AGETOR 1
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEM, CAVALCANTE -GOQ BNARS T2a'w
SECRETARIA OF ESTADO DA EDUCACAD - SETAUC COMADAIGIES PROPAIAS o
T R rowre_| v | comemne [ eresounrin | vorm
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, CITI/AROEIRA SINAPI LN 0,92000000 TE.43 70,31
?;L:NANGWPEJ’JAWD-K OU EQUIVALENTE DA REGIAD, H=
TOTAL MATERIAL: 0.3
BB441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,26000000 2233 5,80
BB31E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 1,04010000 | 16,04 16,68
TOTAL SERVICO: | 1,48
| VALOR: 92,79
2.9.4. 271417 - CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA (m)
0004 |PEDREIRD AGETOP CIVIS h 0,5700 18,51 10,55
o00s SERVENTE AGETOP CIVIS 18012 1,17 17,88
TOTAL MAD DE OBRA: 4
2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS m3 0,0253 156,67 396
2386 BRITA No. 01 AGETOP CIVIS m3 0.0138 72,00 0,99
2497 BRITA No.02 AGETOP CIVIS m3 0.0138 72,00 0,99
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 11,1867 0.56 626
2023 TABLA PARA FORMA(30CM) AGETOR CIVIS m 0,1202 14,15 170
TOTAL MATERIAL: 13,90
| VALOR 4234
2.10,1. 180323 - GRELHA PADRAOD GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050
ACESSIBILIDADE) {m2)
 MaoDEOBRR ' EONTE PREGO UNITARID ToTAL
D004 PEDREIRO AGETOP CNI.E 18,51 43,96
0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,9500 1117 10,61
TOTAL MAO DE OBRA: 54,57
0104 AREIA MEDIA AGETOP CIVIS m3 0,0089 151,67 135
2217 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 AGETOP CIVIS Kg 22,3738 10,88 245,66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 3,1484 0,56 1.76
1334 DISCO DE COATE DIAM, 58 10° AGETOP CIVIS un 0.2237 7.07 1,58
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8° P/ CONC/FERRO {1/4° X 77) AGETOP CIVIS un 0,0547 15.24 0,83
2246 ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS Kg 02,1744 20,33 355
2308 FABRICAGAC / MONTAGEM AGETOP CIVIS un 0,9200 184,83 170,04
2423 FERAC CANTONEIRA 1/8" X 38" AGETOP CIVIS Kg 69074 1239 85,58
2470 FERRD CANTONEIRA 1/8" X 7/8" AGETOP CIVIS Kg 72836 1137 81,36
1672 LIXA PARA FERRO { NUMERC 100 ) AGETOP CIVIS un 02738 222 081
2417 MASSA PLASTICA ABETOP CIVIS Kg 021 27,18 5,96
TOTAL MATERIAL: 508,28
vALOR 652,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Helorma = ampiacic do Calégi Extatual Elias Jarge Chaim DATA | D2o32023 8O0 20,78% Ratarma e amplacds do Cokgo Estacual £lias Joge Ceim DATA : 020A2022 BOI - 20, 26%
Ao du ampresa de eng pa lipha da uridade s [~ de empresa di para demoligda da unidade de
placa & construglo de alvenara do Colégio Estadual Elias Jorge Chaim EW DESDAGERACAD placa o construgdo de alvenara do Colégic Estasuad Elias Jorge Cheim
da muncipic de Cavaicante - GO NERACAT o mumicigie da Cavalcants - GO .
LOCAL COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - 30 COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO 2 SEM DESCNERAZAT
CLIENTE SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAQ - SEDUC SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD . SEOLC COEE PROAAIAS 2o Boo%
1 2052 ]‘mm\ PVA LATEX AGETOP CIVIS l ] n,uso‘] 26,09 4,08
311 COMP-92692519 - PAREDE COM PLACAS DE GESS0 ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE [RU), PARA USO INTERNO, T =
COM DUAS EACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI) (m2) ;
MATERIAL : . - - FONTE UNID | COBFICIENTE | PRECO UNiTARID | TaTal | M_m_| M‘-|
00037586 | PIND DE ACO COM ARAUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23°|  SINAPI CENTO 0.02668000 46,53 124
MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAQ INDIRETA)
00039417 |PLACA [ CHAPA DE GESSO ACAATONADO, RESISTENTE A SINAP| M2 1,83752000 2228 4317 |;.2.3. 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD. FERRO CIFUNDO ANTICOR. (m2)
UMIDADE (RU), COR VERDE. E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) = — e - 3
MAODEOBRA : FoNTE UNID | COEFICENTE | PRECO UNITARID ToTAL
TOTAL Iﬂmuu] “a 0008 | AJUDANTE AGETOP CIVIS | h 0,2588 117 2,90
- — = - = - 0018 |PINTOR AGET!
s = . PR Ry p——— ——— ) T OPCIVIS | h 04581 18,51 848
58278 |MONTADOR DE ESTAUTURA METALICA COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,62800000 26,17 16,43 TOTAL MAD DE OBRA: .38
COMPLEMENTARES - =
88316 | SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15700000 16,04 2.52 ; . | FONTE :
; 27868 |COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE AESERVATORIO| AGETOP CIVIS | un 0,0049 1,85
Oy S e SUPERIOR + MANGUEIRA [MANUTENGAO E DEPAECIAGAD DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
] VALOR: | u.mj 1.000
1672 |LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,1656 222 037
3.1.2. COMP 564_SEE - RODAPE DE PVC 7 CM POLIESTIRENO (m) VT [ARNENTE AgeTcRoMmS | I 0.0e58 13,03 0.92
S - — - - — 2055 | TINTA ESMALTE I
e ; : ; = P e ey | AcETOPCIviS | 01003 35,80 357
0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS | b 0,15029000] 18,51 278 2212 |ZARCAO/CROMATO DE ZINGO | AGETOPCIVIS | | 0,1183 2751 325
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,12473500 117 139 TOTAL MATERIAL: w1z
TOTAL MAO DE OBRA: 417 i VALOR | 18,50
e T MACA (1o 0 sk AGETOPGIVIS:|. 1 s 3.3.4. 180501 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS (m2)
|NS763286 | RODAPE DE PVG 7CM POLIESTIRENO PROPHIA m 2248 | WAGDEOBRA : . AL
PP BN 0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 1.2528 18,51 23,19
0005 | SERVENTE AGETOPCWVIS | 11612 FIRE 12,97
\mLaR.| 26,91 OBRA
TOTAL MAD DE 3 ELAL
3.2.1. 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (m2) | wamRaL . FONTE | WD | COERGIENTE | PREGO UNTARID.
- e : - - 1 AREIA ME!
- e 5o s 0104 DIA AGETOPCIVIS | ma 00132 151,67 2,00
ALETOR CIVIS 212 2801 |GHAPA LISA N¢ 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) AGETOPCIVIS | Kg 17,2425 12,92 222,77
T rpr 2372 |CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOPCIVIS | Kg 149172 12,38 184,67
=5 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P, 32 AGETOPCIVIS | Kg 4,6000 0.56 2.58
133 |DISCO DE CORTE DIAM. 5/8° 10° AGETOPCIVIS | un 0.0827 7.07 0.58
s = : = e %
. : . | powm D fii 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (114" X 7°) AGETOPCIVIS | un 00547 15,24 083
ARA P, IMER AGETOP CVI 0,10
1674 |LIXA PARA PAREDE ( NUMERQ 100) S| un 1265 | DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3 C/PARAF, AGETOPCIVIS | un 1,6428 20,41 33,53
706 RIDA P AGETOP CIVIS 0,6440 2,40 158
1 MASSA COR VA Ko 2246  |ELETRODO 250K AGETOP CIVIS | Kg 0,0876 20,33 178
TOTAL MATERIAL: 186
2026 | FABRICAGAQ / MONTAGEM AGETOP CIVIS |  un 0,9200 198,58 182,67
VALOR: 8,08 1377 |FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE (8766 E-17 IMAB AGETOP CIVIS | un 05476 124,72 68,30
1672 | LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 0.2738 222 0,61
3.2.2. 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2) 2417 MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS Kg 02181 2719 5.96
 MAO DE OBRA _ | rowe | o | cosmcewte | preco unmArio TOTAL TOTAL MATERIAL: 0028
0008 !uumme AGETOPCIVIS | h 0.0781 1,17 0,87
vaLoR: | T4z 44
0018 ]pm-ron AGETOPCIVIS | h 0,1900 18,51 352
TOTAL MAO DE OBRA: 4 4.11. 020701 - LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO
: = " 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA (m2)
MATERAL FONTE UMD | COBFICENTE | PREGO UNITARIO ToTAL J A DE OBRA : ; : FONTE | UMD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ToTAL
[ 1674 [Lixa PARA PAREDE ( NUMERO 100) AGETORCIVIS |  un 00920 074 °-°?i 0025 lorlcm 8 AGETOPCIVIS | h 0,0354 18,51 0,68

Eﬁ;hcgugv:n ITORA CENTRO DESTE Pagina. 15 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fagina 18



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Aeforma ¢ ampiagio oo Coldgie Estadual Efas Jorge Cheim DATA 02032022

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refarma @ smpkagia do Calégio Estatual Efias Jorge Chaim DATA | 02032022

[ do ampresa o para gemciicAc da unidade do
placa @ corsinucio de alvenaa oo Cokigic Estadual Eliss Jorge Cheim
go municipio de Cavalcane - GO 201 SEW CESCHERECAD 121 80%

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ENAR M2 SEM DESOMERACAD 11542% T281%
COMPOSIQUEE FROFRIAS oo a0

de smpresa de eng pars demaligha da unidade de
nlaca @ construcio de alvenaria de Colégo Estadual Elias Joige Chem
do runicipio de Cavalcante - GO AGETOR

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO EL

1 SEWDESORERACAD - 1100% 758

£V CESCHERAGAD
1 SEM DESONERAGAD
SEM DESCNERACAD
COMPLEAES PROPAIAS:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADG Da EDUCACAD - SEDUC

AGETOP CIVIS | n,nss-] 1,17 0,62 I W,U,R:f P ;|
TOTAL MAD DE OBRA: 1,28
- S o , CANICA SEM CONTROLE LABORATORIO (m3!
: CoercienTe_| peco AR | sl . il . N
AGETOP CIVIS 0.0022 25,65 0,06 . ' o POt s B
— T ABETORCITE = T 25 T COMPACTACAD MECANICA S/CONTROLE | 0. RODOV.) | AGETOP CIVIS ] ma 0,9200 1.69 1,55
1861 |PREGO 18x24 AGETOPCIVIS | Kg 0,0053 17.91 0,09 TOTAL BATHRUAL: 188
1967 RIPAC DE MADEIRA 15 CM AGETOF CIVIS m 0,1947 765 1,49 WALOR 1,55
2842 TINTA LATEX ACRILICA 20 LNHA/ECONOMICA AGETOF CIVIS | 0,0048 6,89 0,03
TOTAL MATERIAL: am 4.3.2.1. 040101 - ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)
1 VALOR: 469 > s . ' . | ume
AGETOP CIVIS h

4.2.1. 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL (m3)

AGETOP CIVIS

L

1220 CAMINHAO BASCULANTE 8 M3 - POR HORA ( O. RODOV.)| AGETOP CIVIS

00os

AGETOP CIVIS

| SERVENTE

{0, 3HP+D,7HI) TOTAL MAD DE OBRA 18,04
VALOR: 18,04

4.4.1.1, 050302 - VIGAS BALDRAMES (M)
4.3.1.1. 041004 - ESCAVACADQ MECANICA [(m3) i

MATERAL - St i 0oaz OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS
2453 ESCAVACAQ MECANICA (0. RODOV.} AGETOP CIVIS 0,9200 162 1,48 e e
AGETOPCIVIS | 1
TOTAL MATERIAL: 148 il pil huki
0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS [ h 2,0723 117 23,15
VALOR: 1,49 TOTAL MAD DE OBFRA: =077

4.3.1.2. 041005 - CARGA MECANIZADA (m3)

2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS m3 0.0583 1.58467 813

MATERIAL L e 2386 |BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 00272 72,00 1,96
CARGA MECANI 0. RODOV., AGETOP CIVIS
2481 ECANIZADA ( ) 2497 BRITA No.02 AGETOP CIVIS | ma 00272 72,00 1,96
TOTAL MATERIAL: 104
1215 |CIMENTO PORTLAND G P. 32 AGETOP CIVIS | Ky 18,3424 0,56 1027
L vaLor:| 104 TOTAL MATERIAL: 0.3
: VALOR: s:.ool
4.3.1.3, 041012 - INDENIZAGAQ DE JAZIDA (m3} [ !
) 4.4.1.2. 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (38"
INDENIZAGAD DE JAZIDA AGETOP CIVIS s S : :
0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS | n 0,0760 1,17 0.85
[ VALOR: 4,80 0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 0,0760 18,51 1,41
TOTAL MAO DE OBRA: 2,20
4.3.1.4. 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM (m3km) -
REcr oy . . mbbi e .. ! . .
- _ FONTE 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8°) AGETOPCIVIS | Kg 1,0120 7.60 7,868
2400 |TRANSPORTE DE MAT.ESCAVADO C/C.B, (M3XKM) | O. RODOV.) AGETOR CIVIS 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | kg 0,0184 25,65 0.47
TOTAL MATERIAL: 818
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Pelomma & amalischs do Colgio Extadual Eias Jorge Chaim

DATA : 02002022

G e emprosa de eng
piaca @ construcho de alvenana do Colkgie Estadual Efias Jorge Cheim
o municipio de Cavalcane - GO

para demaliche #3 unidade de

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEOUC

EM CESOMERAGA
T4 2022001 SEM TEBCHERAGAD:
RAZAD

ISR PROPRIAS

vaLon | 10,42
4.4.1.3, 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)
0008 [A.ILIDANTE AGETOPCIVIS [ h 0,0665 11,17 074
0006 ]Anmnon AGETOPCIVIS | 0,0665 18,51 1,23
TOTAL MAD DE OBRA: 187
2448 |ACO CA-60 B - 5,0 MM AGETOPCIVIS | Kg 1,0120 9,50 9,61
0102 | ARAME RECOZIDG 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0184 25,65 0.47
TOTAL MATERIAL: 10,08
1 vaLos: | 12,05
4.4.2.1, 050901 - ESCAVACAD MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) (m3)
0005 | SERVENTE AGETOPCVIS | N 3.0866 1.7
TOTAL MAO DE OBRA: 3440
\-'N.n«-l 34,48
4.4.2.2. 050902 - APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) (m2)
AGETOPCIVIS | 0,3800 1.7 424
TOTAL MAOQ DE OBRA: 424
\‘ILU“'1 4.24|

4.4.2.3. 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) (m3)

P

0005 !ssmem's

AGETOF CIVIS h

2387 én.m Mo, D AGETOP CIVIS BE.40 47,69
238  |BAITANo 01 AGETOP CIVIS | m3 05520 72,00 39,74
TOTAL MATERIAL: oa
| VALOR: ]
4.4.2.4. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3}

0032 | DPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCMIS | n 06126 13,40 821
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS n 4,9007 17 54,74
TOTAL MAO DE OBRA: | 2,06

7804 |AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | m3 05318 156,67 83,32
26 |BAMTANG.O! AGETOP CIVIS | m3 06550 72.00 478
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CCC - CONSTRUTORA CENTRO OESTE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Heloma e amplagda do Calégie Estadual Elas Jarge Chem

DATA . 02032022

B0 - 20.78%

= FONTE ES
de emprasa da eng para ﬂ!lﬂalwh da unidade de =
placa o consirucaa de aiverarts do Coléga Extadual Elias Jorge Chem TH N
do rmunicipe de Cavaicants
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO Ay
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAL - SEDUC RS o
1 1215 |CIMEN’TO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 343,1600 0,56 192,17
TOTAL MATERIAL ! 31288
VALOR | 3!5.6E|
4.4.2.5. 051026 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAQ- (0.C.) (m3)
 MADDEOBRA ' . ' FONTE UMD | COBFGIENTE | PRECO UNITARID ToTaL
0025  |OFICIALB AGETOPCIVIS | n 0,6124 18,51 11,34
0005 |SEAVENTE AGETOPCIVIS | h 18381 MA7 20,53
TOTAL MAO DE OBRA: ne
MATERAL ; . . FONTE | UMD | commicENTE | PREGO UNTARIO ToTaL
2148 |VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (| AGETOPCIVIS | un 00431 197 0,08
MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
TOTAL MATERIAL: 0,00
VALOR 31,95
4.4.2.6. 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
MAO D OBRA : romTe | uwp | cosriciente | PRECOUNTARIO | TOTAL
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | 1 0,0760 117 0,85
0006  |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 00760 18,51 141
TOTAL MAO DE OBRA; 228
MATERIAL . o | prEgo . rom
2438 |ACO CA-50- 8,0 MM (5/16") 1,0120 782 7.91
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0.0184 25,85 0.47
TOTAL MATERIAL: 838
vaLor: | 10,64

4.4.2.7. 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 085
0006 |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 141
228
2430 |ACO CA-50 10,0 MM (3/8°) AGETOP CIVIS 7.69
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 00184 25,65 0,47
TOTAL MATERIAL: (AL
VALOR 10.42]
4.4.2.8. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) (Kg)
MAODEOBRA FONTE COBFCIENTE | PREGOUNTARIG | TOTAL
000R | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0685 117 0,74
0006 |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0885 18,51 123
TOTAL MAG DE OBRA: 187
TG - CONSTRUTORA CENTRG OESTE e
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma @ ampiacio do Colgn Estadual Ekas Jorge Chem

DESCRIGAD:

Contratagdo de smpaes de @ngenharia para demeficko da unidade oo
alaea & consrugdo de alvenara oo Coldge Estadual Elias Jorge Chaim
do muricigio de Cavaicants - GO

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADC & EDUCACAD - SEDVC

DATA : 02082022

£4 CESCNERACAD  11500%
1 SEM DESCHERACAD 121834
2 EEM DESONERACAD 11542%

COMPOSGOES FREPRIAS Lo

AL _ FowmE ; IENTE
2448 |ACO CA-60B-5,0 MM AGETOPCIVIS | Kg 10120 9.50 961
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0.0184 25,65 047
TOTAL MATERIAL: 10,08
vaLos | 12,08
4.5.1.1. 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. [OBRAS CIVIS) (m3)
AGETOPCIVIS | h 24377 117
TOTAL MA DE OBRA: nn
vaLoR: 2723

4.5.1,2. 050902 - APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) (m2)

G

000S |s:nvan‘ra

AGETOP CIVIS

424

4.5.1.3. DB0470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) (m3)

- N
AGETOPCVIS | h 1,8000
TOTAL MAO DE OBRA:
2387  |BRITANo.0 AGETOPCIVIS | m3 0.5520 86,40
2386 |BRITA No. 01 AGETOP GIVIS | m3 0,5520 72,00
TOTAL MATERIAL: |

VALOR:

4.5.1.4. 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES (m2)

D008 i.uumhmz AGETOPCIVIS | h
0010 1cmmm€mo AGETOPCIVIS | h
858
PONTALETE 3" AGETOPCIVIS | m 1,2084 8,93
1861 | PREGO 18x24 AGETOP CIVIS | Kg 0,0806 17,91 144
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCVIE | m 0,6563 14,15 9,29
TOTAL MATERIAL: )
I \H\LOR:| 30,81
4.5.1.5, 051030 - PREPARC COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
[ lopamnon DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 06126

CCO-BONSTRUTORA CENTRO DESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma ¢ ampiagda do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 021032022 B804 : 20.26%
FONTE
= +d0 oo empresa q para demaligda da unidade de i #
placa @ construgan de atvenaria do Goidgio Estadua Elias Jorge Cneam | AEETSF IESOHERACAD z
do muncipio de Cavacante - GO ADETOP EEM IESONERACZAD 171 83% 2
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO e I, EEXY-'FMU.’. 115.42% 1201 jllrerd
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAS - SEDUS = S TR b
| 0005 |SEFNENTE ] AGETOP CIVIS | h 4,500?| 117 54,74
TOTAL MAD DE OBRA: 2,86
2804 | ARELA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 0.5318 156,67 83,32
2386  |BRITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,6550 72,00 47,18
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Ky 343,1600 0,56 182,17

4,5.1.6. 060801 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

CIVIS) (m3)

o

0a2s OFICIAL B

AGETOP CIVIS h

0,7248 18,51

13,60
0006 |SERVENTE AGETOPCVIS | h 2,2057 a7 24,64
TOTAL MAG DE OBRA: 324
[ VALOR: | 3&,:4!
4.5.1.7. 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO (m3)
| . e N P e
AGETOPCIVIS | h 1,6150 IRE 18,04
TOTAL MAG DE OBRA: 0,08
VALOR: E |s.m!

AGETOP CIVIS h

00760 117 0.85
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 0.0760 18,51 1,41
TOTAL MAD DE OBRA: 228

2438 ACO CA-B0 - B0 MM (5/18°)

AGETOP CIVIS Kg

1.0120 7,82

781

ooz ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0.0184 25,65 047
TOTAL MATERIAL: 838

[ VALOR: 10,64

4.5.1.9, 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) (Kg)

AGETOP CIVIS h

0,74

AGETOP CIVIS h

CO CA-60 B - 5,0 MM AGETOP CIVIS | Kg 1,0120 9,50 9,61
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,0184 25,65 0,47
TOTAL MATERIAL: 10,08

CCO - CONSTRUTORA CENTRO CESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Hetarma & ampliacha do Codbglo Estadual Efias Jorge Chesm DATA ; 022022 B0 | 7026% Reforma e ampiagio do Coldgio Estadual £ las jarge Chem DATA | 02032022 BOI ; 70,26%
Confratagda de emaresa de anganhara para demolican da unidade de Ao o8 ampress 40 6ng para demaligdo da unidade de !
placa & construcdo de alvenasa do Colgio Extadual Ebas Jorge Chem placa & construgda de aivenaria de Coiego Esadual Elias Jorge Chnm S84
Ao municipe Se Gavalcarte - GO o municipio de Cavaicante - GO
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALTANTE - GO COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHE'M. CAVALCANTE - GO SEN
HCOES PROPRIS 10 100% e
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DA EQUCACAD - SEDUC hi
VALOR: 12,08 C MATERAL - FONTE | umD '
2439 |ACO CA-50 10,0 MM (3/8) AGETOPCIVIS | Kg 1,0120 7.60 7,69
4.5.2.1, 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAIPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS (m2) 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 00184 25,65 0,47
WAD DE OBRA, . FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UMTARID ToTAL TOTAL MATERIAL: [0
0010 | CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | h 11970 18,51 22,16
VALOR: 10,42
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 1.2825 1,17 14,33
4.5.2.5. 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
2430 |ACO CA-50 10,0 MM (/") AGETOP CIVIS 0008 AGETOPCIVIS | h 0,0950 1,17 1,06
0105 | ARAME GALVANIZADO No. 14 AGETOP CIVIS | Kg 0.0168 20,50 0,34 0006 AGETOPCVIS | h 0.0950 18,51 176
1696 |COMPENSADO RESINADO COLA FENGLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 03165 24,76 784 TOTAL MAD DE OBRA: 282
1263 [DESMOLDANTE PARA CONCRETO AGETOP CIVIS ! 0,1380 5.80 0.80 : ; - e
Ol PO EUCALIPTO) AGETOP GIVIS 1,1656 3,08 3,60 - - : : L e il UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO
= : ? - S o PRERO MITARK
2380  |ESCORA ROLIGA (T ALl 2440 |ACO CA-50 12,5 MM (1/2°) AGETOPCIVIS | Kg 1,0120 583
1863 | PREGO 18x30 AGETOPCIVIS | Kg 01612 o %26 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0276 25,65
2023 TABUA PARA FORMA{IOCM) AGETOP CIVIS m 06945 14,15 983 TOTAL MATERIAL: 742
2133 |VIGOTA DE MADEIRA 6x12 AGETOPCIVIS | m 0,0202 26,47 053
TOTAL MATERIAL: e varor: | 10,44
| vaLon:| ““1 4.5.2.6. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)
522 . PREPARC COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3 e :
45.2.2. 051030 - PR M BE \ (m3) _ = 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0665 1,37 0.74
| MAODEOBRA . . . | rowr | uwo | COGFICIENTE | PRECOUNTARIO |  TOTAL 0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | 0,0665 18,51 123
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCWVIS | 06126 13,40 8.21 e =
0005 SEAVENTE AGETOP CIVIS n 48007 1,17 54,74 :
AL MAD DE DBRA: 82,06 MATERIAL : roNTE | uNm | PR NI . ! -
- 2448 |ACO CA-60B-50 MM AGETOP CIVIS | Kg 10120 8,50 2,61
s - - e e
w _ . i = - FONTE | umD om% PREGH € o2 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS ] 0,0184 25,65 0,47
2804 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 05318 156,67 8332 TOTAL MATERIAL: 10,08
2386 |BAITA No. 01 AGETOPCIVIS | ma 06550 72,00 47,16
1215 |CIMENTO PORTLANO G.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 343,1800 056 192,17 [ VALOR: 12,08
TOTAL MATERIAL: 2288
| 4.5.3.1, 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 1ZMM-VIGAIPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS (m2)
VALOR: 385,60 T s z Z
0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | h 11970 18,51 22,18
5.2.3, 060801 - LAN NTOIAPLICAGAOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3
45.2.3,06 GAME! AG { : 1 (m3) = 0005 |SERVENTE AGETGPCIVIS | N 1.2825 a7 14,33
MAQ DE OBRA ] roem | ve oot 1 i TOTAL MAD DE 0BRA: e
0025 ioﬂcm B AGETOPCIVIS | n 0,7348 18,51 13,60 ]
0005 ]-‘BEFWENTE AGETOPCIVIS | h 22057 17 24,64 i i _ FowTE UNID | COEFICIENTE | PREGD UMITARID .
TOTAL MAO OE DBRA: 3 2439 [ACO CA-50 10,0 MM (3/8") AGETOPCIVIS | Kg 03257 760 248
0105 | ARAME GALVANIZADO Na. 14 AGETOPCIVIS | Kg 0,066 20,50 034
1— vacor.| 38.24| 1695 | COMPENSADO RESINADO COLA FENGLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOP CIVIS | m2 03165 24.76 7.84
1263 | DESMOLDANTE PARA CONGRETO AGETOP CIVIS | | 0.1380 5,80 0,80
4.5.2.4, 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg) 2380 |ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO) AGETOPCIVIS | m 11656 308 360
WA DE OBRA UNsD | COBFICENTE | PREGO UMITARIO TaTaL 1863 PREGO 18x30 AGETOP CIVIS | Kg 01812 178 3,25
oooa kuumme ABETOPCIVIS | 1 0,0760 nar 086 2023 | TABUA PARA FORMA{30CM) AGETOPCIVIS | m 0.6046 14,15 9,83
0006 |AF|MADOR AGETOPCIVIS | h 0.0780 18,51 141 213 |VIGOTA DE MADEIRA 6412 AGETOPCIVIS | m 0.0202 2647 053
TOTAL MAO DE OBRA: 228 TOTAL MA = Py
_COMSTRUTCRA CENTRO CESTE Pagma 23 CONSTRUTORA CENTRO CESTE Bhgna 24
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retorma o amahacio do Cowgic Extadust Eliss Jorge Chem

i de empresa o para demolicsa da undade de

piaca & conatrucdo de alvenaria do Colégo Estadual Elias Jorge Cheim
do municige de Cavakcante - G0

DATA ; (2032022 aoi
HoRA
DESONERALA 11807%

1 SEM DESONERACAD  12103%

COLEGH) ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - B0

P

CCO PCONSTRUTORA CENTRO OESTE

SECAETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUG T
I VMRZ]
4.5.3.2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
= : - e - - ; —q— g
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 06126 13,40 8,21
| D005 | SEAVENTE AGETOPCIVIS | N 49007 "z 54,74
TOTAL MAQ DE OBRA: 82,96
2804 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 05318 156,67 83,32
2386 | BRITANo. 01 AGETOP CIVIS | ma 0,6550 72,00 47,18
12156 |CIMENTO PORTLAND C P 32 AGETOP GIVIS | Kg 343,1800 056 182,17
TOTAL MATERLAL: 32285
| vaLoR| 385,60
4.5.3.3. 060801 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - [OBRAS CIVIS) (m3)
0025 loacm B AGETOPCIVIS | h 0,7348 18,51 13,60
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | N 2.2057 117 24,64
TOTAL MAD DE OBRA: 3824
E VALOR:! 38,24
4,5.3.4, 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4”) - (OBRAS CIVIS) (Kg)
0008 [.uum.me AGETOPCIVIS | 0,0780
0006 ]aamoa AGETOPCVIS | N 00760 18,51 141
TOTAL MAD DE DBRA: 228
2437 ACO CA-50 - 8,3 MM (1/4%) AGETOP CIVIS Kg 1,0120
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 00184 25,85 047
TOTAL MATERIAL: (Xl
vaLOR: 1,37
4.5.3.5. 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM [5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
WAG DEOBRA S o | umo | cosmomnE | PREGO ueTARG TOTAL.
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0760 117 085
0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0760 18,51 141
TOTAL MAD DE OBRA: 228
2438 |ACO GA-50 - 8,0 MM (5/15) AGETOP CIVIS | Kg 1,0120 7.82 791
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 00184 25,65 047
TOTAL MATERIAL: 53
[ VALOR: 10,64
Pagira: 25

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Ratarma e ampiiagae do Cokgio Estadual E ks Jorge Chaim

DATA : 020320

oo municipio de Cavalcants - GO

Conlratagde de empresa de engenharia nara demalicho de undade de
paca & canstrugdo 4o alvenara 8o Calegio Extadual Efae Jorge Chaim

[ roure VG

W DESONERACAD

MOESONERAGAD

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM CAVALCANTE - GO

SONERAAD

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC

4.5.3.6. 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - [OBRAS CIVIS) (Ka)

~ MADDEOBRA FONTE UMD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TaTAL

0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0760 1,17 0,85

D006 ARMADOR AGETOP CIVIS L] 0,0760 18,51 1,41
TOTAL MAD DE OBRA: 228

m FONTE UNID : 5
2439 |ACO CA-50 10,0 MM (3/87) AGETOP CIVIS | Kg 780 7.69
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 25,65 0,47
TOTAL MATERIAL: e
VALOR: TBE|

4.5.3.7, 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

. WA DE OORA . | mowm usD | coEFicENTE | PREcOUNmAmIG | ToraL
0008 l.euuo.wrﬁ AGETOPCIVIS | h 0,0850 117 1.08
0006 1ARMADOR AGETOPCIVIS | 0,0050 1851 176

TOTAL MAD DE OBRA: ;2

1 TOTAL
2440 [ACO CA-50 12,5 MM (1/Z') AGETOP CIVIS | Kg 691
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Ky 071
782

4.5.3.8. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Ka)

0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0865 074
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS n 0.0665 1.23
197
2448 ACO CA-80 B - 5,0 MM AGETOP CIVIS Kg 1.0120 9,61
o2 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,0184 047
TOTAL MATERIAL: 10,08
m.un:[ 12,08

4.5.4.1. 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA (m2)

_ MaopEosRA Fowre | uwn | coEmciewre | PRECOUNTAMG |  TOTAL
0025 OFICIAL B AGETOPCVIS | n 0,4425 18,51 8,13
0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,6896 117 7.70

TOTAL MAO DE OBRA: 1588
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/47) AGETOPCIVIS | Kg 1,7388 8,54 1485
2804 AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | ma 0,0281 156,67 440
BRITA Mo, 01
a6 | o AGETOPCIVIS | m3 0,0063 72,00 0,45
GCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pagina 26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amalisgda do Colégia Estadual Elias Jorge Cheim

DATA . 02032022

roNTE
c de emonesa para damohicdo da unidade 4@ AGETOR
place o construcdo de avenana do Colegio Estadial Efias Jarge Chaim iah

do munitipe e Cavalcants - 30 AGETOR
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO BIAPT

SECRETARIA DE ESTADC OA EDUCACAD - SEDUC

S

162 MR SEM DESONERAGAD.
1 BEM DESCHERACAD
SEM DESOHERACAD
COMPOSIGEES PROFRIAS

2487 BRITA No.02 AGETOP CIVIS m3 00180 T2.00 137
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS B.2800 0,56 464
2380 ESCORA ROUIGA (TIPO EUCALIFTO) AGETOP CIVIS m 15732 309 4,86
1673 LAJE VOLT (CONVENCIONAL} PRE-MOLDADA COM EPS PARA| AGETOP CIVIS m2 0,9200 40,83 3738
FORRO

1862 PREGO 18227 AGETOP CIVIS Kg 0,0276 17,60 0,48
1968 SARRAFD DE MADEIRA 10 CM AGETOP CIVIS m 08924 841 BAD
2023 TABUA PARA FORMA(IDCM) AGETOP CIVIS m 05152 14,15 7.29
TOTAL MATERIAL: | 84,13

VALGR: 100,02

4.5.5.1. 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA [m3)

0008  |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h
0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 9,9206 18,51 183,63
0010  |CARPINTEIRO AGETOPCMVIS | n 56867 18,51 105,26
0025  |OFICIALB AGETOPCIVIS | h 1,8381 18,51 34,02
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS [ h 0,6128 13,40 8,21
0005 |SEFWENTE AGETOP CIVIS h 55130 1Ma7 61,58
2437  |ACOCAS0- n:; lm\:m';. AGETOP Kg 111,3200 8.54 950,67
2448 | ACO CA-60B - 50 MM AGETOP CIVIS | Kg 23,7486 9,50 225,61
2426 | ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG AGETOP CIVIS | Kg 0,4508 20,50 9.24
0102 |ARAME RECOZIDOD 18 AGETOP CIVIS | Kg 24558 25,65 62,99
2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS m3 0,7443 156,67 11681
2386  |BRITANo.01 AGETOP CIVIS | m3 0,1823 72,00 13,85
2487 |BRITA No.02 AGETOP GIVIS | ma 0,5768 72,00 41,53
1216 |CIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOP CIVIS | Kg 204,4000 0,56 164,86
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS | Kg 1,0248 17.91 18,36
2023 | TABLIA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 20,8962 14,15 287,10
TOTAL MATERIAL: | 1.800,82
l_ VALOR: 247083
4.6.1. 100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 15 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE Cl/M3) (m2}
o ; s

[ lPEDnElm : 07140 18,51

0005 1$EH\"ENTE AGETOPCIVIS | h 0.8341 117

TOTAL MAG DE DBRA:

o104 AREIA MEDIA

AGETOP CIVIS | m3

151,67

ccb) CONSTRUTGRA CENTRO OESTE

o.0123
1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS Kg 18428 0,75
1216 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 1,1040 0,568
2034 TUOLO FURADG 19x19x8 AGETOP CIVIS | un 24,8400 o.88
Tagra. 27
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O8RA

Reforma & ampiaglo do Colégio Estadual Elias Jorge Chaim DATA : 0290872022 BDI | 20.26%
DESCRIGAD: C 8 B para demolicle da - > i A
placa e construglo de atverarla de Colégie Estacual E1as Jogs Chem | * ERTCIN0N BEW DESCHERACAD  11800%  Tadsw  DWomR
do municipio de Cavakcante - GO AGETOR  T164J00201 SEM DESONERAGAD 121 83% oz
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO Sinaat SEMDESONERAGAD  1i547%  T2av%  Ono0
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAD - SEOLC SONFORLCER PROCAINS doow:
TOTAL MATERIAL: | u.n]
\c'ALnR-I a8,27 |

4.6.2. 93201 - FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM C

OLHER. AF_03/2016 (M,

87294  |ARGAMASSA TRAGO 1:249 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA M3
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_D8/2019
88308 | PEDAEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 23,14 3,47
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 16,04 0,48
TOTAL SERVICO: 584
varon | 54|
4.7.1. 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES .0 CM (m2)

5 ’ﬂ ” E % o .. T T . TR S :
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 06388 18,51 11,82
0005 SEAVENTE AGETOP CIVIS h 0,4855 1,17 542

TOTAL MAC DE OBRA: 17,24

: . ONTE UMD | COBFICIENTE | PREGO UNITARIO TotAL

AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0.0224 151,67 3,40

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 8.8424 0,56 501
1873 SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOPCIVIS | Kg 03128 603 189
TOTAL MATERIAL: 10,30

VALOR: 27.54

METALICAS,

4.8.1. 100775 - ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS

MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P [KG)

AJUDANTE DE ESTRUTURA METRLIA COM ENCARGOS

00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALGQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 0,435T1 200 a7s 424
ENTRE 1/8° E 1/4°
00001333 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A28, E = 1/2 " (12,70 MM) 88,58 SINAPI KG 0,00542800 14,06 0,07
KGM2
00010887 |ELETRODO REVESTIDO AWS - ET018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00165600 | 28,00 0,04
00010966 | PERFIL "Ur DE ACO LAMINADO, "U° 152 X 15,6 SINAP| L{c] 047720600 | 11,09 529
TOTAL MATERIAL: 8,84

SINAPI 20,00 0,01

COMPLEMENTARES

93288 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHI 0,00050000 138,96 0.06
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_0372016

93287 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,00070000 289,77 0.20
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHP DIUAND, AF_03/2018

100716 |JATEAMENTO ABRASIVD COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL SINAP M2 0,07830000 2377 187
METALICO EM FABRICA. AF_01/2020

88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02370000 26,17 062
COMPLEMENTARES

100718 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) SINAPI M2 0,07830000 8,30 085
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAQ). AF_01/2020_P

CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Fagira 18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Aatarma e amplagdo da Cowglo Estadusl Eligs Jorge Cheim

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA | D200/2022

Reforma & #vgliagio o Cokgio Estadual Elias Jorgn Cram

G de empresa de eng para gemelcao da undade de
piaca e construglo oo alvenara oo Colégio Estadual Exas Jarge Cheim
o municipic de Cavalearts - GO

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO

Cartratagdo de smpresa de engenharia para demolicdo oa unidade de
placa @ consirnucdo de avenans do Colégen Evadual Elias Jorge Cheim
dao municipic de Cavalkcante - GO

COLEGY) ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

DESCRIGAD

LoCAL

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC

SECAETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC

[_ 8317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES smaPl | H 0,00500000| 2383 [RE I 0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS ] n msaa] a7 1415
TOTAL SERVICO: 352 '| TOTAL MAC DE OBRA: 38,05
VALDR: 12,18 MATERIAL __ - FouTE | UND | CORFIGIENTE | PRECO UNITARIO ToTAL
2811 |ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA AGETOP CIVIS | un 0,2335 16,07 3,75
|4,s.1. 160401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA (m2) its: | [AREIWEDIA AGETOPCWIG | (md 0,0009 151,67 150
o T : 2372 |GHAPA PERFILADA No. 18 AGETOP CIVIS | Kg 11,1108 12,38 137,55
o OBRA s S -y ; 1
oy “NCEDRERD. - AGETOPCIVIE | h 0,151 18.51 2,13 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 3,4920 056 1,96
|— 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,2365 117 264 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8% 107 AGETOPCIVIS | un 0,1064 7.07 0,75
TOTAL MAD DE OBRA: ar 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8' P/ CONCJFERRD (1/4° X 77) AGETOPCIVIS | un 0.0547 1524 0,83
T = 2246  |ELETAODO 2.5 0K AGETOP CIVIS | Kg 0.0332 20,33 067
E | MATERAL : i / e s 2918 FABRICAGAD | MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0,8200 68,88 63,37
AGETOP CIVIS | un 27,6000 | !
| e  [TELHAPLANRESINADA GOR VERMELHA | 2819 |FECHO LATERAL ( TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER AGETOP CIVIS | PAR 01167 720 oae
TOTAL MATERIAL: wm
1672 |LIXA PARA FERRO { NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 02738 222 0,61
VALOR 5035_] 2417 MASSA FLASTICA AGETOP CIVIS | Kg 02181 27,19 5.96
2816 |PUKADOR TIFO PUNHO DE AGO GALV./ZING, PAHA JANELA| AGETOPCIVIS | PAR 01167 24,20 282
CORAER
PLAN R VE HA (m!
[4.5.2. 160402 - CUMEEIRA PI TELHA RESINADA COR VERMELHA (m) _ 2810 |PUXADOR/FEGHO DE FERRO CAOMADO PARA ESQUADRIA| AGETOP CIVIS | un 01167 1658 183
MAD DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO LARTARIO TOTAL MAXIMO-AR
e e || AGETORCIVIS | h 0,4986 18,50 523 2813 |RODIZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO AGETOPCIVIS | un 0,7005 387 27
[ ooes [seAvENTE | AgeTorcvs | b 0,5553 117 620 ATAL BT T
H 18,
AL MAD DE OBRA: | 43 VALOR; h 2&3.90]
“TAREIA MEDIA ' AGETOP CIVIS | m3 0.0023 151,67 4.10.2. 180381 - ESQ. MAXIMO AR CHAPAIVIDRO J3/J5/J6/J8 CIFERRAGENS (m2)
1221 |CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 0,2081 075 022 M 2 : ™ : T gy
1215 |CIMENTO PORTLAND CP. 32 AGETOP CIVIS | Kg 0:2081 056 017 0oo4  |PEDREIRO AGETOP CIVIS 18,51
|' 1224 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA AGETOP CIVIS | un 2,7600 385 10,80 0005  |SERVENTE AGETOP CIVIS 17
TOTAL MATERIAL: 1,84 TOTAL MAO DE OBRA:
e VALOR: 21.07| _ MATERAL . . FonTE PREGOUNTARID | TOTAL
0104  |AREIA MEDIA AGETOP CIVIS 151,67 150
4.9.3. 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) (m) 2372 |CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOP CIVIS | Kg 22,2732 12,38 275,74
= '“m', - - -- PRI e ; iy 1218 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 3,4820 0,56 1,96
g 1 AGETOR VBT h 02916 5.40 1334 |DISCO DE CORTE DIAM 5/8"- 10° AGETOPCIVIS | un 0,3262 707 231
0005 Hssmme AGETOPCVIS | h 02815 EXD} 1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONCFERAD (1/4° X 7°) AGETOP CIVIS | un 0,0547 15,28 083
- | a5h 2246  |ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS | Kg 0,1308 20,33 266
- 2016 FABRICACAD { MONTAGEM AGETOPCIVIS | un 0,9200 140,54 120,30
- B ToTAL -
 MATERAL i o — 1672 |LIXA PARA FERRO ( NUMERD 100 } AGETOPCIVIS | un 0.2738 222 081
AGETOP CIVIS | m3 0,0023 [
0104 | AREIAMEDIA i = 2417 |MASSAFLASTICA AGETOPCIVIS | kg 021 27,18 5,96
cvis | K 0,2961 075 0
1221 |CALHIDRATADA AGETOR 2 2810 |PUXADOR/FEGHD DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA| AGETOPCIVIS | un 21198 16,58 35,15
1215 | CIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOP CIVIS | Kg 02981 056 017 MAXIMO-AR
| MATERIAL:
2031 | TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA { 'SUPER") AGETOP CIVIS | un 2,7600 2,81 778 TOTAL MA e
TOTAL MATERIAL: 8,50 VALOR: 494,67
VALOR: 17.04|
4.10.3. 180501 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS (m2)
[4.10.1. 180401 - ESQ.DE CORRER CHAPANVIDRO J8/J10112/J13 CIFERRAGENS (m2) MAODEOBRA FoNTE UMD | CORMGENTE | PREGO UNITARIO g
e T e T 0004  |PEDREIRD AGETOPCIVIS | n 1.2528 18,51 23,19
MAG DE OBRA FoNTE
0004 |PEDF|EWIO AGETOP CIVIS h 13234 18,51 24,50 000 SERVENTE AGETOR CIVIS h 1.1612 137 12.87
TRUTORA CENTRG CESTE Pagna 19 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fagra 1
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Befarma & ampliacic do Cokglo Estadual Elms Jorgs Chem

de d '-i. : i iii

DATA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

B0l : 20.26%

de empresa e 8ng: para o i o
placa e carstrugdo de alveraria do Colégio Estaduat Ellas Jorge Cheim AlETCR ‘ 2%
do municipia de Cavalcants - GO AGETOR 12183%
COLEGID ESTADLAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHAP ; 11542%
COMDOSGOES FROFAILS: T
SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC
TOTAL MAD DE OBRA:
. i ?
- - i :
o4 AREIA MEDIA AGETOP CIVIS m3 00132 151,67
2801 CHAPA LISA NY 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) AGETOPCIVIS | Kg 17,2425 12,92
2372 CHAPA PERFILADA No, 18 AGETOPCIVIS | Kg 148172 1238 184,67
1215 CIMENTO PORTLAND C P, 32 AGETOP CIVIS | Kg 4,6000 0,56 258
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8° 10° AGETOP CIVIS un 0,0827 .07 0,58
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8° P/ CONCJFERRO (1/4° X 77} AGETOPCIVIS | un 0,0547 15,24 0,83
1265 DOBRADIGA FERRO POLIDO 3,1/2 x 3" C/PARAF. AGETOP CIVIS un 1.6428 2041 33,53
2246 ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS Kg 0,0876 20,33 1,78
2028 FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOPCIVIS | un 0,8200 198,55 182,67
1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB AGETOP CIVIS | un 0,5476 124,72 68,30
1672 LIXA PARA FERAO { NOMERQ 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,2738 222 0,61
2417 MASSA PLASTICA AGETOPCIVIS | Kg 02191 27.19 5,96
TOTAL MATERIAL: 708,28
l_ VALOR ] T42.44

4.41.1, 180102 - VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO (m2)

BT

2135

hwnm LIS 4 MM - CORTADO E COLOCADO

AGETOP CIVIS m2

TOTAL MATERIAL:

12223

I

VALOR:

122,22|

4.12.1. B7879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/

2014 (M2)

|ARGAMASSA TRACO

3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

. ARGAMAS:

313
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO GOM BETONEIRA 400 L. AF_08/2018
88308 | PEDAEIRD COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 23,14 161
88318 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000] 16.04 [XE
TOTAL SERVICO: 358
|— W\Lm!-.l 156

D004 PEDREIRC
0005  |SERVENTE AGETOF CIVIS | n 0,3800 1117 4.24
TOTAL MAO DE OBRA: 1198

202 |AREIA FINA AGETOP CIVIS | m3 0,0076 151,67

1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS Kg 08791 075

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 0,4830 0,56 0,27
[ VALOR: 14,04 |

Pagina 31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Referma & ampiagaa do Calgie Estadual Elas Jarge Cheim

c ok ampesa da

para demaligio da unidada de

DATA : 02002022

placa e construglo de ahvenaria do Coldgio Estadual Elias Jorge Chean e
do muncipio de Cavaicante - GO AGETCR T2 H3%
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORTE CHEIM, CAVALCANTE - GO Az 118.42%
= COMPOSIGIES PROFRAS 1
SECRETARIA DE ESTADO D& EDUCACAG - SEGUC
_ ronte | uwp
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 01520 A7 1,70
o01e [PINTOR AGETOP CIVIS h 04340 18,51 9,14
TOTAL MAD DE OBRA: 10,84

GESSO EM PO 3.8;‘
TOTAL MATERIAL: 384
[ vaLor: | 14,48

GESS0 EM PO PARA REVESTIMENTOSMOLDURAS/SANCAS E USD

KG

00003315 SINAPI 0,47140800 0,67
GERAL
00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRD, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 SINAPI M2 0,07010400 9,37 0,65
MM (SEM COLOCACAD)
00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI () 0,00138000 26,67 0,08
00020250 |SISAL EM FIBRA SINAPI KG 0,00368000 16,50 0,06
TOTAL MATERIAL: 1.08

Ba268

G

i

| GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,04450000 18,88 088

B8316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,02230000 16,04 0,35
TOTAL SERVICO: 123

VALOR: 228

4.14.1, 220101 - LASTRO DE Ci

ONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO

OPERADOR DE BETONEIRA

AGETOP CIVIS

ESP=5CM (BASE) (m2)

h U.l 1340 1,41
0004 PEDREIRO ABETOP CIVIS h 0,1636 18,51 ana
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,3875 117 433
AREIA GROSSA AGETOP GIVIS | m3 00822 156,67 504
2306 |BRITA NG 01 AGETOPCIVIS | m3 0.0202 72.00 15
2497 BRITA No.02 AGETOP CIVIS ma 0,0202 72,00 1,45
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 10,1200 0,56 5,67
1973 SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS Kg 0.9200 6,03 5,55
TOTAL MATERIAL: 19,18
VALOR: | 27.93
4.14.2. 221101 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (m2)
h 04341 18.51
CCO - COMSTRUTORA CENTRC OESTE Pagina. 32
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Relurma @ amplagia da Coléga Estadual Elias Jorgs Cheim

DATA : 02032022

BOI : 20.26%

do municipio de Cavalcarts - GO

P deeng para demaligla da umdade de
placa & corsirgao do alvenara da Colégic Estadua Elias Jorge Chaim

LOCAL:

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAQ - SEDUC

T1E4 20021 SEW CESINERACAD
207117 EEM DESONERAGAD
SOMPOSTOES SROPRIAS

5

e

| 0005

lssnvam:_

AGETOP CIVIS

05788

1.7

B.48

AREIA MEDIA

TOTAL MAD DE OBRA:

14,50

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 16,3024 0,56 8,13
2223 PISO FUNDIDO DE GRANITINA BMM(COM JUNTA 27 MM /GRANA DO| AGETOP CIVIS | m2 0,9200 48,23 42,53
PARANA/CERAMAD OBRA)

TOTAL MATERIAL: 55.08
\umn:[ 69,58

4.14.3, 221102 - RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA TCM (m)
2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM 14,72
1T
14,72

4.14.4, 221104 - RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DE

MAOS (m2)

2226

RASPAGEM APL.AES.AC.2 DEMAOS

%AGEI’UF CIvIS

2167 19.94
TOTAL MATERIAL: 1.8
vaLoR: | 19,04

4.14.5. 84992 . EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)
00003777 |LOMA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 1,08776000
00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,41400000 298 1,23
REGIAD - BRUTA
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-50, G-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,03260800 | 31,63 32,66
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL MATERIAL: 35,34
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13540000 22,89
94964 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI [] 0,07280000 377,09 27,51
CIMENTO/ AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22170000 23,14 513
88316 | SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 16,04 572
TOTAL SERVICD: a4
m.on:] T6.79
4.16.1. 240106 - BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM (M}
0008 qumnrrE AGETOP CIVIS h 3989 1,17
0024 1MMCENEIRG AGETOPCVIS | h 0,3889 18,51
TOTAL MAO DE OBRA:
Pagina 33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma e amphacdo do Colegio Estadual Elias Jorge Chem

DATA | 02032022

[ 40 de empresa

para demolicic da undade do
placa e construgdo de atvenara de Colégo Estadual Elas Jarge Chaim
oo municipio de Cavaicane - GO

LocAL:

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - G0

CLIENTE:

SECRETARLA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

2101 EEM DESCNERAG.
EEM DESCNERACAD
SEM DESCHERACAD

COMFOSCOES PROPFIAS ooa%

mEF
e
iz
atqe

NTE

2698 MAD.DE LEVMAD CBRAFAB VERNIZ (1=1,6)

AGETOP CIVIS

15.70
22 PARAFUSO COM BUCHA S-8 AGETOP CIVIS un 1,7664 0.46 0,81
2427 PREGO 17 X 21 AGETOP CIVIS Kg 0,0202 17.81 0,36
TOTAL MATERIAL: 1887

| VALOR: ]

4.16.1.1. 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS [m2)

oooa AJUDANTE AGETOP CIVIS
o0e PINTOR AGETOP CIVIS
s FONTE
1674 LIXA PARA PAREDE | NUMERD 100 ) AGETOP CIVIS
1706 MASEA CORRIDA P.V.A. AGETOP CIVIS

0.87

: FONTE
1111 |AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE AGETOPGVIE | 1 0,0204 1393 0,41
1674 |LIXA PARA PAREDE | NUMERO 100) AGETOP CIVIS | un 0.0820 0.74 007
2284 | SELADOR ACRILICO AGETOPCIVIS | | 0,104 10, 17
2085 | TINTA ESMALTE AGETOPCIVIS | | 01472 3560 524
TOTAL MATERIAL: )
[ vaLor: | 13,85

4.16.2.1. 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMADS [m2)

0008 AGETOP CIVIS h 212
0018 AGETOPCIVIS | h s28
740

1674 LIXA PARA PAREDE | NUMERD 100 ) AGETOP CIVIS
1706 MASEA CORRIDA PV A, AGETOP CIVIS Kg 0.6440 240 155
TOTAL MATERIAL: 185
VALOR: i 9,05

4.16,2.2, 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (m2}

CCO - CONSTRUTORA CENTRO QESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refarma ¢ ampliagio 4o Cokglo Extadual Elias Jorge Thaim

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
D:ﬂ'n : 022032 .

vewla

BDI : 20.26% 3 CBRA Retorma @ ampliagas do Cosgo Estadual Efas Jorge Cheim BD @ 20.26%

DESCRIGAD, Contratagda de ampreas de arganhans para demeiicls da unidade de.

Coniratagsc de ampresa #8 engenhara para demoliclo 0a undade de piteniin e i

placa & construgdo ce alveradia do Cokégic Estadisal Ebas Jorge Cheim péaca e sonatrugdo de alvenaria do Cokégi Estadual Elias Joe Cheim
o, muricisis de Cavalcants - GO AGETOR  Ti86 102201 SEM DESCNERACAD 101 63% da municipio -Ga
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO T MeUIZSEMCESORERAGAD  11SdI%  TXE% 0RO LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE . GO

COMFOSICLES PROPRIAS aoe% oo s sy

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC CLIENTE:! SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

= = = oHTE ) P, 5%
“o008 AGETOP CIVIS 0,0781 1,17
o018 AGETOP CiVIS h 0.2850 18,51 528 4.16.5.1. 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/IFUNDO ANTICOR. (m2)
] v R . |
0 0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,2588 11,17
iy . Tew = ~ - - D018 |PINTOR AGETOPCIVIS | h
LIXA PARA PAREDE | NUMERG 100 ) AGETOP CIVIS | un 0,0920 0,74 04581 18,51 8,48
TOTAL MAD DE OBRA: 1,38
2051 | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO AGETOPCIVIS | | 01472 35,20 5,18
TOTAL MATERIAL: [ET] e . L e
2788  |COMPRE DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOP CIVIS
VALOR: 11,40 SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAD E DEPRECIAGAD DO
EQUIPAMENTO) - PREGD DO EQUIPAMENTD NOVO DIVIDIDD POR
1.000
4.16.3.1. 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (m2) 1672 |LIXA PARA FERRO { NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 0,1656 22 P
pres T o8 e | ¥ o 1970 | SOLVENTE AGETOPCIVIS | | 0,0658 13.93 092
m;e t B BANTE 0,1900 a7 212 2055  |TINTA ESMALTE AGETOPCIVIS | 1 0,1003 35,60 3,57
0018 1P|NT0R 0,2850 1851 5.28 2212 |ZARCAO/CROMATO DE ZINCO AGETOP CIVIS ] 0,183 27,51 325
TOTAL MAD DE OBRA: TA0 TOTAL MATERIAL: LAE]

U»QL.Dﬁ'| 19,;|

i

1674 LIXA PARA PAREDE { NUMERO 100 }
1

AGETOP CIVIS un

706 MASSA CORRIDA P.V.A. AGETOP CIVIS Kg

4.16.6.1. 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAGS (m2}

i

o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0.0865 maz 074
o018 PINTOR AGETOP CIVIS

VALOR: 9,05

4.16.3.2. 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2)

AGETOP CIVIS h o.0781 1mi7 087 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOP CIVIS

0008 | AJUDANTE SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPAECIAGAD DO
0018 |PINTOR AGETOP GIVIS | h 0,1800 18,51 3s2 EQUIPAMENTO) - PREGO DO EGUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
TOTAL MAO DE OBRA; %39 1000
2073 DILUENTE NR 938 SUMARE! DILUENTE NR410 AENMER OU| AGETOP CIVIS 1 00276 22,49 062
EQUIVALENTE
: L : o 1872 |LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0.2300 222 051
ETOP 0,0820 0.74 0.07
LIXA PARA PAREDE | NUMEFO 100 ) AGETOPCIVIS | un 2072 |TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER -| AGETOPGIVIS | | 01472 86,60 980
1— 2052 TINTA PVA LATEX AGETOP CIVIS | 0,1564 26,09 408 (AMARELO/AZULNVERDE) OU EQUIVALENTE

T YT TOTAL MATERIAL: 10,04
VALOR: B, '_5;| unLna.-l 13,87

4.17.1. 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - [OBRAS CIVIS) (m2)

)

AGETOP CIVIS h 0,1425

ETOP CIVIS
0018 [PINTOR AGETOP CIVIS
. = . .
. - ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) AGETOP CIVIS

. MaTERIAL i - e 2840 AMONIA (D = 0,771 KG/DM3) AGETOP CIVIS | Kg 0,0549 647 0,36
1674 | LDGA PARA PAREDE { NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS

2204  |SELADOR ACRILICO AGETOPGIMIS | | 0.1104 10,56 147 W SARAGRMFO AGETOP CIVIS | Kg 0,0092 7.7 0,07

2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO AGETOR CIVIS | 01472 35.20 5,18 TOTAL MATERIAL: 0,08

TOTAL MATERIAL: 842 VALOR: 2.55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refarma & ampliagds do Cokgh Estadual Eaas Jorge Cheim

[ da empress 49

de municipio de Cavalcante - GO

para demaliglo da unidade de
placa e cansirugio de alvenaia do Calége Estadual Elias Jorge Cheim

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC

i A
ooa%

L

8 # Pt
it

281N anee?

a0a%

4.17.2. COMP-07282419 - QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FO!

RMICA BRANGA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO

EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT) {und)

| MAODEOBRA . . | FONTE | UND | COBRGIENTE énio
0024 MARCENEIRD AGETOP CIVIS h 17, 71028000 18,51
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 7.01584500 18,51
o018 PINTOR AGETOP CIVIS h 0,40109000 | 1851
o005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 20,76837500 11,17
TOTAL MAD DE OBRA:

111 AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS | DB54E800 1393
1243 COLA FORMICA { 1L = 0,B3KG) AGETOP CIVIS [ 4,11534400 30.41 125,15
2249 COMPENSADO 10 MM MOVELEIRD COLA BRANGA-VIROLINHA OU| AGETOP GIVIS | m2 4,7B4DD000 55,15 263,84
EQUIVALENTE 2,2X1.60
2381 GORTICA G0X30CNXEMM AGETOPCIVIS | un 223606000 87,75 196,21
2303 FELTRO AGETOPCIVIS | m2 1,20620000 11.94 14,39
INS-498681 | HAPA DE LAMINADD MELAMINICO BRANCO, LISO BRILHANTE, DE PROPRIA und 0,52000000 278,30 256,04
125 X 308CM
1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERD 100 } AGETOPCIVIS | un 3,54531200 074 2,62
1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) AGETOPCIVIS | m3 0,02327600 2,885,27 67,16
1708 MASSA A OLEC AGETOPCIVIS | Hg 2,89800000 11,56 33,50
2821 PARAFUSO COM BUCHA 5-8 AGETOPCIVIS | un 63,00000000 046 31,74
1870 SOLVENTE AGETOP CIVIS 1 0,36689600 1383 5,11
2237 |VERNIZ ACRILICO AGETOP CIVIS 1 0,53664000 24,52 1561
TOTAL unmu.;] 1,012,568
vaLoR: | 1.700.65

5.1.1. 020701 - LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAOD DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA {m2)

0025 |OFICIALB l AGETOPCIVIS | h

0005 |SEAVENTE 1 AGETOPCIVIS | h

0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg

1858 | PONTALETE Bu3" AGETOPCIMIS [ m 0,1047 8,93 174

1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 0,0053 17,91 o009

1967 | FIPAO DE MADEIRA 15 CM AGETOPCIVIS | m 01947 7.65 1,48

2842 TINTA LATEX ACRILICA 24 LINHAECONOMICA AGETOP CIVIS ] 0,0048 6,89 0,03

TOTAL MATERIAL: 241
| VALOR: | 4.“1
5.2.1. 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL (m3)
1 0005 [SEAVENTE AGETOPCIVIS | 0,6840 117
TOTAL MAO DE OBRA: 7.84

[ waremac ] e [ owo | comomne [rrecoummimo|  vora
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma ¢ amphacdo do Colégo Estadual Elias Jorge Chesn

50 de empresa 0

de municipe de Cavakants - 50

o a para demaliglo da unidade de
placa @ construgdo de alvenaria do Cokgin Estadual Efins Jorge Cheim

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - G0

SEM DESONERAGAD

SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAQ - SEDUC

COMPOSIGIES BROFRIAS

" REM DEBONERACAD

12183%
N5a2%

oo

AT
anes

mece:

1220  |CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( O. RODOV.)| AGETOPCIVIS | n 0,3680 84,60 31,13
(0,3HP+0,7HI) ' '
TOTAL MATERIAL: N3
| VALOR: 38.77
5.3.1.1. 041004 - ESCAVACAQ MECANICA (m3)
. . . FowTE | U
ESCAVACAD MECANICA (0. RDDOV.) AGETOP CIVIS | ma 0,9200 1,62 1,48
TOTAL MATERIAL: 148
I VALOR: 1,48

5.3.1.2. 041005 - CARGA MECANIZADA (m3)

2451 1GMGA MECANIZADA { O. RODOV.)

AGETOP CIVIS

5.3.1.3. 041012 - INDENIZAGAO DE JAZIDA (m3)

2878 INDENIZAGAD DE JAZIDA AGETOP CIVIS
TOTAL MATERIAL: 4,80
| vaLor | 4.0
5.3,1.4, 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM (m3km)
AGETOP CIVIS 233 214
TOTAL MATERIAL: 214
vaLoR: | 214

5.3.1.5. 041009 - COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO (m3)

COMPACTACAQ MECANICA S/CONTROLE ( 0. HOD&\-‘.)

=

AGETOP CIVIS 1.69 ; ‘.5.5
TOTAL MATERIAL: 156
VALOR: I 1,55

5.3.2.1. 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)

D00S .'lSE.Fl\I'EFlTE"

fof]

VﬂLOﬂ:|

723

5.3.2.2. 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO (m3)

DE OBRA

TOTAL

CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE

Fagra 3



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

Ratarna @ ampliscas do Cokgio Estadual Eilas Jomge Cheim Ratoma e amplagds do Colbgio Esadual Elas Joge Cheim DATA | 02032022 BOI : 20 26%
A C 0 de emp: para demoikao da urdade de 1= de empress para cemolicdo da unidade de
placa  canstragdn de alvenaria da Calégio Estadual Ehas Jarge Cheim #l8ca & canstrugdo de alvenaria do Colégio Estadual Exas Jorge Chaim | 557 7152 202201 SEM DESUNERALAD
do muricipio de Cavalcants - CESONERAGAD 2022 do misicipio 9e Cavaloante - GO AGETOR  T184 21220t SEM DESCNERAGAD THI%
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO EW DESCNERAGAS 281% COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO SAPI 02117 SEM DESORERAGAD am
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADOC DA EDUCACAQ - SEDUC SoMCELERRReE fa SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSIGOES PROPRIAS %
[‘ 0005 IEEMN-;E AGETOP CIVIS 0004 lPEDREIRCI AGETOPCIVIS | h 0.2687 18,51 497
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 20723 117 2315
20,77
1.1.1. 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO (M) 2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 0.0583 156,67 9,13
i ; o T e | 2386 BRITA No. 01 AGETOP CIVIS | ma 0.0272 72,00 1,96
OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 2497 BRITA No.02 AGETOP CIVIS | m3 00272 72,00 196
0004 PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P.32 AGETOP CIVIS | Kg 18,3424 0,56 1027
0008 SERVENTE AGETOP CIVIS h 2,0723 1,47 23,15 TOTAL MATERIAL: | 7,32
TOTAL MAD DE OBRA: nm
vaLoR: | 53.08 |
2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | ma 0,0583 156,67 8,13 5.4.1,2.2, 052005 - ACO CA-504 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
2386 BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | ma3 0,0272 72,00 1,96 : : o : e TS
2487 | BAITA No.02 AGETOPCIVIS | m3 00272 72,00 1,96 AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0760 17
1215 |GIMENTO PORTLAND C.P.32 AGETOP CIVIS | Kg 18,3424 0.56 10.27 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0780 18,51 141
TOTAL MATERIAL: i TOTAL MAD DE DBRA: 228
VALOR: ﬂoﬂ - . " i .
2430 |ACO CA-50 10,0 MM (3/8") .69
5.4.1.1.2. 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg) 0102 ARAME RECOZIDO 18 ot
i S TOTAL MATERIAL: 8,18
0008 AGETOP CIVIS
VALOR: 10,42
0006 |ARMADOR | AGETOPCIVIS | h 0,0760 18,51 141
TOTAL MAD 3
AL MACH DE OBNA i 5.4.1,2.3. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS] (Kg)

2438 |ACO GAS0 10,0 MM (88 AGETOP CIVIS AGETOPCIVIS | h
o102 ]Amﬁ RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS 0006  |ARMADOR AGETOFGIVIS | h
VALOR: 10,42 BN - . 1 :
2448  |ACO GA60B - 50 MM AGETOPCIVIS | Kg 1,0120 8.50 96|
5.4.1.1.3. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg) 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg Py Py s
T . | eme - TOTAL MATERIAL: | 10,08
T MUDA}{‘\I’E AGETOP CIVIS h 0,0665 1a7 0.74
1 VALOR: 12,05
0006 ARMADOR l AGETOP CIVIS h 0,0665 18,51 1,23
i3 o7
T B e nen 1 5.4.2.1.1. 050801 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) (m3)
ACO CA-60 B - 5,0 MM AGETOP CIVIS | Kg 0005 15EFNEN'I'E AGETOP CIVIS
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg e o
[ vaLoR; | 34,48

5.4.2.1.2. 050902 - APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) (m2)
" wacpsosRA . " vowte | umo | cosrciENTE |mascoummimio|  TOTAL 0005 |SERVENTE AGETOR GIVIS | h 03800 i N

: T ETOP CI h oa2n 13,40 1,65
0032 lOPERADDﬁ DE BETONEIRA AGH civis 5|

- CONSTRUTORA CENTRO QESTE Pl 3 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Tagna 40
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Relorma e smpliacda do Cokgic Estadusl Elas Jorge Chaim DATA : 02032022 BOI : 20,26%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma o amphacic do Coktgio Estadual Eliss Joege Cheim

du emaresa de eng pars deamsiicla da unidade de
placa = cormtrugho 0o alvenara oo Colégic Estadua’ Elias Jorge Chaim
do municipia de Cavaicante - G0

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

Cartratacho 9 smaress 9@ angenhana para demalicho da unidade de
piaca e construgho de alverara do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim
G municipio de Cavaicante - G0

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARMA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAG - SEDUC

E TOTAL MAD DE m:] E 2438 | ACO CA50- 8.0 MM (5/167) [ AcETOPavis | ka 10120 7.82 791
1 ARAM 00
|— wu_on.[ “‘! o102 E AECO2ID0 18 ] AGETOPCIVIS | ®g 00184 25,65 0.47
TOTAL MATERIAL ! 838
5.4.2.1.3. 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) (m3) o —
0005 lsgmm AGETOPCIVIS | h 1,8000 17 5.4.2.1.7, 052005 - ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
TOTAL MAD DE OBRA: MAD DE OBRA '_ . __ e T - ™
T - S : . == — 0008 |AJUDANTE
e . : [ roum b | commcmENTE | PREcoummAmo | TOTAL AGETORICVE:| 0.0760 117 0.85
2387 [BATANO.O ["aceTorowis [ ms 0,5620 8640 47,69 0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0.0760 1851 141
2386 |BAITANo.O1 ] AGETOR CIVIS | m3 0,5520 72,00 30,74 TOTAL MAO DE OBRA: 228
e I ST R T . |
— - : . :
o= | maﬂ 24 ACO CA-50 10,0 MM (3/8°) AGETOP GIVIS | Kg 1.0120 7,60 7,68
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPGIVIS | Kg 00184 25,65 047
5.4.2.1.4. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA [m3) TOTAL MATERIAL: (X0
e r— g T i s 7 T
WAD DR OBRA. ; n : : . FoNTE | umb | prEco uNmARI | \rALcR:] 10,42
D0%2 | OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS |  h 06126 13,40
5005 Iszam AGETOPCIVIS | h 49007 17 5474 5.4.2.1.8. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) (Kg)
TOTAL MAQ DE DBRA: 2.3 MAO DE CBRA . FONTE umn | cosFcENTE | PRESO UMTARID ToraL
= — ~ D008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS |  h 00665 3
- : o : i - ; CORFICIENTE | PREGO uNTARID . i — 117 0,74
2804 | AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | m3 10,5318 156,67 83,92 iz ]‘F"'“ i AGETOPCIVIS | h 0.0865 18,51 123
2386 | BRITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 06550 72,00 47,18 TOTAL MAO DE DBRA: T
1215 |CIMENTD PORTLAND C P, 32 AGETOP CIVIS | Kg 343,1600 056 192,17 WATERIAL = = P T e s o
TOTAL MATERIAL: 1208 2448 |ACO CA-60B- 5.0 MM AGETOP CIVIS | Kg 10120 950 9,61
— ] 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP GIVIS | Kg 00184 25,65 047
TOTAL MATERIAL: 10,08
5.4.2.1.5. 051026 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) (m3) [ — PTPT:
025 |OFICIALS AGETOF CIVIS 11,34 5.4.2.2.1. 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS [SAPATAS/IBLOCOS) (m
D005 | SERVENTE AGETOR CIVIS 2053 : T . gy
nar 0005 |SERVENTE h 3,0866 117 34,48
. _ . FoWtE TOTAL MAO DE OBRA: 7
VISFADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (| AGETOP CIVIS [ Vacon |
MANUTENGAO E DEPRECIAGAD DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO ] 34,48
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000
TOTAL MATERIAL: o8 5.4.2.2.2 050902 - APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) (m2)
vaLo| a195) 0D OBRA e = . e ' uNiD PREGO UNITARIO TOTAL
0005 SEAVENTE AGETOP CIVIS h 1MA7 4,24
5.4.2.1.6. 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg) TOTAL MA DE OBRA: YT
mrr— FONTE e | cosmcinte | PregounmAR | | YoTAL [_ b :l 2
0008 qumm AGETOPCIVIS | n 0,0760 11,17 0.85
e i ARMADOR AGETORCIVIS | 0,0760 18,51 141 5.4.2.2.3. 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS} (m3)
TOTAL MAD DE OBRA: 228 = e - : ;
MAD DEOBRA _ FONTE D CToraL
[ e ] e [ "wwo | coemcmnre [Pregoummam | Tora | 0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | n 1,5000 117 2122
Pagina 4% CCO - CONSTRUTORA CENTRD CESTE Tagra
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma & ampliagls do Colégio Extaduai Eian Jarge Cheim

BDI @ 20.26%

DATA : 2032022

da emOresa para demalizdo da uridade de

placa & saratrusio de aivenasa do Coshgin Estadual Efas Jarge Chaim
do murecioig de Cavalcante - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

WoRA  MER

1542%

TR

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAT - SEDUC COUBCRROERPROCNS N

r TOTAL MAD nznnlu:[ nan
2387 lsafrn No. 0 AGETOP CIVIS | m3 05520 86,40 47,69
2386 1aam No. 01 AGETOP CIVIS | m3 05520 72,00 39,74
TOTAL MATERIAL: ma

vm.oR.| 1N.ﬂ

5.4.2.2.4. 061030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
0032 lopsmnon DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | N 0.6126 13,40 8,21
0005 |SEFNENTE AGETOPCVIS | 4,9007 117 54,74
TOTAL MAD DE OBRA: 82,96
2804 | AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | ma 05318 156,67 83,32
2386 |BRITA No 01 AGETOPCIVIS | m3 0,6550 72,00 47,18
1215 | CIMENTO PORTLAND G 32 AGETOPCIVIS | Kg 343,1600 056 182,17
TOTAL MATERIAL: J22.88
| VALOR- IB5.BD
5.4.2.2.5. 051026 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- {0.C.) (m3)

0025  |OFICIALB AGETOPCMIS | h 06124 18,51 11,34
000s SERVENTE AGETOP CIVIS L] 1,8381 117 20,53
TOTAL MAD DE OBRA: "

2143 |VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE SM (| AGETOPCIVIS | un 0,0431 197 0,08

MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
TOTAL MATERIAL: o008
VALOR 31,95
5.4.2.2.6. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg}
MAD DE OBRA .  FONTE UMD | COBFICIENTE | PREGO UNTTARIO ToTAL
0008 iuum\m—s AGETOPCIVIS | N 0,0665 7 0.74
0006 |nnmuon AGETOPCIVIS | h 0,065 1851 123
TOTAL MAD DE m:J 197
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITAR:O TOTAL

2448 tnco CA-B0B - 5.0 MM AGETOPCIVIS | g 1.0120 9,50 9,81
0102 IARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 00184 25,85 0.47
TOTAL MATERIAL: 10,08

vaLoR 12,08

5.4.2.2.7. 050903 - REATERRO CIAPILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) (m3) J

5 Pagna 43
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma e ampkaglo de Calégie Estadual Elas Jorge Cheim

d ] o gng! para dormoicho da unidade de
placa ¢ corstrucda de alvenara do Colegio Estadual Elas Jomge Cheim
da municipio do Cavalcante - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCZANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SECUC

DATA - C2T32022

BDI - 20,26%

MAD DR OBRA . FONTE uNiD [ enacounmimo | roraL
0005 !SER\I'ENTE AGETOP CIVIS h 1,8150 117 18.04
TOTAL MAD DE OBRA: 18,04
[ VALOR | 18,04

5.4.2,2.8, 051009 - FORMA TABUA PINHO PIFUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) {m2)

0008 | AIUDANTE AGETOPCIVIS | h 32350 117 1378
W10 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | h 12350 18,51 22,86
TOTAL MAO DE OBRA: 38,85

1263 |DESMOLDANTE PARA CONCRETO AGETOPCIVIS | 1 212
1863 |PREGO 18x30 AGETOP CIVIS | Kg 01380 1781 247
1968 | SARAAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOPCIVIS | m 04600 Py PED)
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 1,2581 1415 17,80
TOTAL MATERIAL: nm

[ vaLor: | 83,38

5.5.1.1.1. 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)

MAG DE OBRA b FONTE unio ToTAL
0005  |SERVENTE AGETOPCVIS | h 24377 117 27,23
TOTAL MAO DE OBRA: nn
| vALOR: | 723

5.5.1.1.2. 050902 - APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) (m2)

MAG DE OBRA

0005 Isiﬁvsm‘e

AGETOP CIVIS h

5.5.1.1.3. 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) (m3)

MAD DE OBRA | FONTE unD : .
0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 1,9000 1,17 21,22
TOTAL MAO DE OBRA: nan
2387  |BRITANo. O AGETOP CIVIS | ma 0,5520 86,40 47,69
2386 |BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 05520 72,00 39,74
TOTAL MATERIAL: oa
VALOR. 108,65
5.5.1.1.4, 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES (m2)
MAQ DE OBRA FONTE UMD | GCOEFICENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,2088 FTRE 332
CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fhgna
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Retorma e ampliagio do Colégic Extadual Elas Jorge Chaim DATA - 0X032022 BDI . 20,26% Reforma e ampsagio do Colegio Estadual Exas Joge Cheim
Contratagho de ampresa de engennaria para demalitda da unidade de A c de ampresa nasa demclicha da unidads de
olaca & corstclc de alvenara do Colégio Estadual Elies Jorge Chemn pacs @ construcla do alverarm do Caldgio Estadual Elas Jorge Cheim
do runicipia de Cavalcane - GO > b @0 municipi e Cavaicante - GO
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO NP EM DESOREHAGAD Hsa2% 28 LOCAL: COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO
RGPRIAS o0 o COMPOEIGOES PROPRAS o 0%
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEQUC CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC
0010 IcARPlN‘I‘E]HCI AGETOP CIVIS | h , n.ao43| m.srl 5,26 1 TOTAL um__| “,|
TOTAL MAD DE OBRA: 8,58
|_ ] |— vALDR:I 1n,u|
T 1858 |PONTALETE 23" AGETOPCIVIS | m 1,2994 8.93 11,60 5.5.1.1.9. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 0,0806 179 1,44 m_m ; 2 - s = e G o
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 0,6563 14,15 8,29 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0665 n17 0,74
TOTAL MATERIAL: n.aJ 0006 |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 10,0665 18,51 123
| \I'ILOR'1 30.81] TOTAL MAQ DE OBRA: 197
5.5.1.1.5. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA [m3) 2448 |ACO CA0B - 5.0 MM AGETOP CIVIS | Kg 10120 9.50 8,61
A DR OBRA T 7 ; A [ i CommENTE | PREGE GNFTARI AL 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | K 0.0184 25,65 047
boaz iOPERADDﬁ DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | n 0.6126 13,40 821 O AT T
0005 ]EERVEN‘I'E AGETOPCIVIS | h 4,9007 117 54,74
VALOR A
TOTAL MAG OE OBRA: w208 12 ﬂ
[ . ; : e FowTE UMD || GOEFICENTE | FREGO UNTARIO ToTAL 5.5.1.2.1, 040101 - ESCAVACAD MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)
2604 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 05318 156,67 83,32 T = = A g sy o gy
2386 BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 0,6550 72,00 47.18 D008 |8EIWEHTE AGETOP CIVIS h 24377 11,17 27,23
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 343,1600 0,56 192,17 TOTAL MAO DE OBRA: )
TOTAL MATERIAL: 23285
| VALOR [ 2723
VALOR ] 385,60
5.5.1.2.2. 050902 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) (m2)
5.5.1.1.6. 060801 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS] (m3) -- il - e .
© MAO DEOBRA : - FONTE | umio | comrciewte | PasgoumitAmio | ToraL 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h
0025 lm:.;m_ 8 AGETOPCIVIS | h 0,748 18,51 13,60 TOTAL MAD DE OBRA: reny
0005 ]aEnvEN-rE AGETOP CIVIS h 22057 147 24,84
TOTAL MAD DE OBRA: | 38,24 1 VALOR | 4,24
|' vaLon: | 38.24_] 5.5.1.2,3. 080470 - LASTRO DE BRITA - [OBRAS CIVIS) (m3)
5.5.1.1.7. 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO (m3) 0005 Isznvsma AGETOPCVIS | h 1,9000 147
AGETOPCIVIS | 16150 117 18.04 - :
TOTAL MAQ DE OBRA: 18,04 . a
z387  |BAITA No.0 AGETOP CIVIS
VALOR: [ 18,04 2386 |BAITA No. 01 AGETOP CIVIS
TOTAL MATERIAL ! Lo
- v.al,oa:l 1DE.85]
. : [ rowre | uwo | coricmnte | PREco AR
T 10,0760 "7
0008 | AJUDANTE AGETOPCMIS |  h 5.5.1.2.4. 060191 . FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES (m2)
0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0760 18,51 141 - ;
TOTAL MAD DE OBRA: 228 - 2 ; FONTE | umiD TE | PREGO TotAL
| 0 AJUDANTE ABETOPCIVIS | h 10,2968 1.7 3,32
WATERAL ! L FONTE usip | coEmcENTE | PRECO UNTARID ToTAL 0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | h 02843 18,51 526
2438 lACO CA-50 - 8,0 MM (5187) AGETOP CIVIS | Kg 10120 7.82 7.91 TN SADDE OB re
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0184 25,65 047
| | [ swammn [ rowme | uwo | coemcmnre | pregounimario ToraL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

Reforma & ampiagdo do Coldgio Estadual Efss Jorge

Gheim

=

prosa d para demeligla da unidade da
piaca 8 construchs dn alvenaria do Colégi Estadusl Elias Jorge Cheim

DATA | 02032022

o musicipe de Cavaicante - GO ABETOP ACAD 12180 "

COLEGHD ESTADUAL ELIRS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - G0 SINAFT 115 A% ted ih Y D027

COMPSSICHES PROPRIAS L) ooo%
SECRETARIA OF ESTADO DA EDUCACAD - SEQUC

I 1858 PONTALETE 3x3" AGETOP CIVIS m 1,2994 893 11,60
i 1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS 0.0808 179 144
2023 TASUA PARA FORMA{30CM) AGETOP CIVIS m 0,8563 1418 9,29
TOTAL MATERIAL: 23
VALOR! 30,91

ONCRETO FCK=25 MPA (m3)

5.5.1.2.5. 051030 - PREPARD COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DEC

OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 08126 13,40 8,21
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 4,9007 147 54,74
TOTAL MAO DE OBRA: 62,06

2804 ARELA GROSSA AGETOP CIVIS ma B3,32
2386 BRITA No. 01 AGETOP CIVIS m3 0,8550 T2.00 47,16
1215 GIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 343,1600 0,56 19217
TOTAL MATERIAL: 22,88

| v.u.on:[ 385,60

8. 051026 - LANGAMENTO/APLICAGAOIADENSAME!

NTO DE CONGRETO EM FUNDAGAD- (0.C.) (m3)

i S

AGETOP CIVIS h

0005

AGETOP CIVIS h

SERVENTE

20,53

2148

=

VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M {
MANUTENGAO E DEPRECIAGAD DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1,000

AGETOP CIVIS

5.5.1.2.7. 040802 - REATERRO COM APILOAMENTO (m3)

AGETOP CIVIS | h

AGETOP CIVIS l h

TOTAL MAOD DE OBRA:

ACO CA-50 - 8,0 MM (5167

ABETOP CIVIS Kg

ARAME RECOZIDO 18

AGETOP CIVIS Kg

25,65

£CO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma ¢ ampiagio do Cokgi Estadual Elas Jorge Cheim

BDI | 20.26%

= e amMpEsa da para demolilo da unidade de
placa e conetrucin de alvenaria do Cologio Estadual Elias Jorge Cheim
de munikipa -Go

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

2021712 SEM DESONERAGAD
COMPOGCDES PROPRNG

oz

aigna

TOTAL MATERIAL: |

vaLoR: |

5.5.1.2.9. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

-

FONTE

AGETOP CIVIS h 00665 17 0,74
AGETOP CIVIS h 0,0665 1851 123
TOTAL MAD DE OBRA: 197
. . vmrhrio | ToTAL
ACO CA-B0B - 50 MM AGETOP CIVIS Kg 1.0120 950 961
o2 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS Kg 00184 25,85 047
TOTAL MATERIAL: 10.08
WALOR: 12.05
5.5.1,2.10. 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
oooe AJUDANTE AGETOP CIVIS h 00780 a7 0,85
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 00760 18,51 141
TOTAL MAD DE OBRA: 2,28
. | e || commomnrE Mpccunting | .
ACO CA-50 10,0 MM (3/87) AGETOPCIVIS | K 1,0120 7.60 7,69
o102 ARAME RECOZIDD 18 AGETOP CIVIS Kg 0,0184 25,85 047
TOTAL MATERIAL: | LAl
VALOR: ] 1D,42—|

PEDREIRO

5.5.1,3.1. 120902 - IMPERMEABILIZACAQ VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (m2)

AGETOP CIVIS

|SERVENTE

AGETOP CIVIS n

0,4855

AREIA MEDIA

0,0224

AGETOPCIVIS | ma 151,67 3.40

1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 8.9424 056 501
1973 |SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOP GIVIS | Kg 03128 603 188
TOTAL MATERIAL ! 10,30

| vaLom:| 27,54

5.5.2.1.1. 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGAIPILAR U=4V - [OBRAS CIVIS (m2)

[ Wacoeosma - $gy§v
0010 CARFINTEIRO 1.1970 18,51 22,16
0008 SERVENTE AGETOP CIVIS h 1.2825 1117 14,33
TOTAL MAO DE OBRA: 30.48
CCO - CONSTRUTORA CENTRG QESTE Faara 8



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:

Fetarma 8 ampiagho do Colégn Extadual Elias Jorge Chem

peEscRIGAD

Cantatachs de empruss o engenhara pars demaics da unidade do
placa & corMirugha de alvenaria da Caligic Estadual Efias Jorge Chaim

DATA : 02002022

20 SEM DE SONERAL,

o murcipi & Cavaicants - GO AGETR " S5 DF SCHERAGAD
LOCAL: COLEQIO ESTADUAL ELIAS SORGE CHEIM, CAVALCANTE - G0 SINAR| EW DESRERATAT
CLIENTE: SECRETARIA OE E5TADO DA EDUCAGAD - SEDUC L
[_ZﬁQS ACO CA-50 10,0 MM (387} AGETOP CIVIS L] 0,3257 7.60 2,48
0105 ARAME GALVANIZADO No, 14 AGETOP CIVIS Kg 0.0166 20,50 0,34
1696 COMPENSADO RESINADD COLA FENGLICA 12 MM 2,2X1.1 AGETOP CIVIS m2 0,3165 24,76 T.84
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO AGETOP CIVIS | 0,1380 5,80 0,80
2380 ESCORA ROLIGA (TIPD EUCALIPTO) AGETOP CIVIS m 1,1656 e 3,60
1863 PREGO 18x30 AGETOP CIVIS Kg 01812 1781 325
2023 TABUA PARA FORMA(I0CM) AGETOP CIVIS m 0,6846 14,15 8,83
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 AGETOP CIVIS m 0,0202 26,47 0,53
TOTAL MATERIAL: 87
vaLo: | “'i]

0032 |OPERADOR DE BETONEIRA | AseTorcms | 06126 13.40 B.21
0005 lsznvsm's | AGETOP CIVIS h 4,9007 117 5474
TOTAL MAD DE OBRA: l:.ul

2804  |AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 05318 156,67 83,32
2386 |BAITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,6550 72,00 7.16
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 343,1600 0,56 192,17
TOTAL MATERIAL: 32285

l VALOR; 385,60
—

5.5.2.1.3. 060801 - MNGAMENTO}APLICMM!MENSAMENTD MANUAL DE CONCRETO

[ o

- (OBRAS CIVIS) (m3)

oy |

0025  |OFICIALB I AGETOPCVIS | h
0005  |SEAVENTE l AGETOPCIVIS | n
)
| vaon | 38,24
5.5.2.1.4, 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM {3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
00D | AJUDANTE AGETOP CIVIS 0.0760 a7 0,85
0006 | ARMADOR AGETOP CIVIS 00780 18,51 141
TOTAL MAD DE OBRA: 228
- rowE [oregommino | rorm |
2430 JACO CA-50 10,0 MM (3/8°) AGETOP CIVIS 10120 7.60 7,69
|~ 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOR CIVIS 00184 25,65 047
| muu.m.mu| 818
[ vaLoR: | 10,42|
[5.5.2.1.5. 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg) J
L
Pagina 45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Relprma @ ampliagho do Colégio Estadual Elas Jorge Chern

DATA ; 02002022

Cantratagha de smpress de ergenhara para dermaligla da unidade de
placa @ construcdo de alvenaria o Cowgio Estadual Eline Jorge Cheim

do muricipe de Cavaicante - GO

COLEGD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDLCACAD - SEOUC

0008 !A..IUQANTE AGETOPCIVIS | h 0,0050 117 1.08
0006 ]-ARMADOH AGETOPCIVIS | h 0,0850 18,51 .76
TOTAL MAD DE OBRA: 282
2440 |ACO CA-50 12,5 MM (1/2°) AGETOP CIVIS | Kg 10120 683 691
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0276 25,85 071
TOTAL MATERIAL: 7.82
[ vaLor | 10,44

5.5.2.1.6. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

MAODEOBRA . FONTE ToTAL
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 074
0006 |ARMADOR AGETOPCIVIS | n 123

197

2448 [ACOCA60B 5.0 MM AGETOP CIVIS | Kg 10120 8.50 0,61
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0184 25,65 047

TOTAL MATERIAL : 10,
| vaLow: | 12,08
|5.5.2.2.1. 060208 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS (m2)

0010 Lcmﬁmno 1 AGETOPCVIS | h 11870 18,51 22,16
0005 ]SEHVE_NTE | AGETOPCIVIS | h 1.2825 117 14,33

2439 |ACO CA-50 10,0 MM (3/8°) AGETOPCIVIS | Kg 03257 7.60 248
0106 |ARAME GALVANIZADO No. 14 AGETOP CIVIS | Kg 0.0166 20,50 0,34
1696 | COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 0.3168 24,76 784
1263 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO AGETOPCIVIS | | 0,1380 5,80 0,80
2380  |ESCORA ROLIGA (TIPO ELCALIPTO) AGETOPCIVIS | m 1,1656 3,09 3,60
1863 |PREGD 18x30 AGETOP CIVIS | Kg 01812 179 325
2023 | TABLIA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 0,6946 14,15 5,83
2133 |VIGOTA DE MADEIRA 6x12 AGETOPCIVIS | m 0.0202 2647 053

TOTAL MATERIAL: 28,87
VALOR: 65,18
5.5.2.2.2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)

0032  |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 06126 13.40 8,21
0005  |SEAVENTE AGETOPCMIS | h 49007 117 54,74

TOTAL MAD DE OBRA: 62,95

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Retorma e ampiacho do Coltgo Estacual Eles Jorge Chaim DATA 02002032 BOI - 20,26% Reforma & ampiacio do Cokgo Estadual Elas Jorge Cheim DATA
= :
Contratagho e emprsa te engenhatia para damcicdo da urdade de ¥ e [ B0 emprasa de ang para demolicho da umdade de
placa ¢ cormirugho te alvenara do Calégio Estadisal s Jarge Cheim e nlaca e construgla de alvenaria 4o Colgic Estaduai Elas Jorge Cneim
do municipio de Cavalcants - GO do municipio de Cavalcante - GO
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO T281% COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO 04 EDUCACAD - SEDUC s SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
i o ONTE_ | UMD | COEFIHENTE | FREcouNTAmio|  ToraL 0108 ARAME GALVANIZADO No. 14 AGETOPCIVIS | Kg 00186 20,50 0,34
™ 2804 AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | ma 05318 156,67 83,32 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2.2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 03165 24,76 784
2388 BRITA Na. 01 AGETOPCIVIS | m3 0,6550 72,00 47,18 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO AGETOP CIVIS | 01380 5,80 0,80
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 343,1600 0.56 192,17 2380 ESCORA AOLIGA (TIPD EUCALIPTO) AGETOPCIVIS | m 1,1656 3,08 3,60
TOTAL MATERIAL: 32288 1863 PREGO 18230 AGETOP CIVIS Kg 01812 17.81 3,25
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 06046 14,15 9,83
\n\wk-l 385,60
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 AGETOPCVIS | m 0,0202 26,47 053
= TOTAL MATERIAL: 8,
5.5.22.3 060801 - LANGAMENTO/APLICAGAOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3) i
 waoorosan T . FONTE ) TOTAL w\m:| ns,mi
o025 OFICIAL B AGETORCVIS | h 0,7348 18,51 13,60
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 22057 117 24,84 .5.3.1,2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA {m3)
TOTAL MAO DE OBRA: 38,24 " waopeosma - - . route | uwo | UNITARID ToTAL
0032 OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS [ 06126 13,40 8.21
VALOR 38,24
0008 TE AGETOP CIVIS h 4,9007 117 54,74
8z,
5.5.2.2.4. 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg) -
o008 AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0760 11,17 0,85 2804 AREIA GROSSA AGETOF GIVIS
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 0.0760 18,51 141 2366 BRITA No. 01 AGETOF GIVIS
TOTAL MAD DE OBRA: 238 1215 CIMENTO POATLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 343,1600
2439 Inco CA-50 10,0 MM (387) AGETOPCIVIS | Xg 10120 7,80 788 l
o102 LME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 00184 25,65 0,47
TOTAL MATERIAL: 818
| vaLor | 10,42 M- ! : ; -
0025 OFICIAL B AGETOP CIVIS h 07348 18,51 13,60
0008 SERVENTE AGETOP CIVIS h 2,2057 11,17 24,64
5.5.2.2.5. 060314 - ACO CA - 50 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS] (Kg)
2 - s e T TOTAL MAD DE OBRA: 30,24
AGETOP CIVIS 147 [ VALOR 38,24
AGETOP CIVIS h 0,0665 18,51
TOTAL MAOC DE OBRA: 187 5.5.3.1.4, 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM [1/4") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
MATERIAL . : bt DANTE
e | YT AGETORCIVE peges AU AGETOP CIVIS h 0,0760 1,17 0,85
T
e !AH.AME TR ABETORTNE o7 ARMADOR AGETOP CIVIS n 0,0760 1851 141
e TOTAL MAD DE OBRA: | 228
r VALOm: e - FONTE COESICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
ACO CA-50 - 6,3 MM {1/4") AGETOP CIVIS 10120 854 8,64
0102 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CI 00184 ¥ "
5.5.3.1.1, 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS (m2) VIS 25,85 0,47
- - TOTAL MATERIAL: 911
WA DE OBRA- e  FONTE UNID | COEFIGIENTE | PRECO LMITARIO ToTAL
0010 CARPINTEIRO AGETOP CIVIS h 1,1970 18,51 22,16 TR | a7
0005 {SERVENTE AGETOP CIVIS ] 12825 117 14,33
TOTAL MAD DE OBRA: 30,40 5.5.3.1.5. 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (DBRAS CIVIS) (Kg]
MATERIAL L FONTE UMD | COEFiCIENTE | PREGO UMITARIO o | s FONTE umo | coercente | emegoumtAmio | TotaL
- : . 0008 AJUDANT AGI civis
2438 | ACO CA-50 10,0 MM {3/8") AGETOP CiIVIS Kg 00,3257 7.80 z,.et 1 E ETOP h 00780 11,17 0,85
1
B CONSTRUTORA CENTRO OESTE ;o CONSTRUTORA CENTRO QESTE Fagina 5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma e ampliagés do Caldgio Estadual Elias Jorgs Cnesm DATA : 020 Reforma @ ampliagho do Cokgo Estadual Elias Jorge Chaim DATA : 022022 BOI - 20,28%
; i ; (= demaligia d "
da unicade de A de empresa 0 para demaligaa da i T o
laca 3Nn|ncr’::l':':::unm mmi.l"siiﬁf‘é?.:ﬁ?ée Cheim | AOETSF 162 a2 SEA piaca & consinkgo oo alvenara da Cokgia Estadual Eliss Jorge Cheim | A575F SEMOESONERNGAD  11300%  THA%
:u mricipio de Cavalcants - GO AOETOF 1164 XIXN SEW DESCRERACAD 121 83% do muireciplo de Cavaleants - AGETCP [0t SEMOESCHERACAD 121 B3%
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SNAPI  IGTI2SEMOESONERAGAD  VISARN TRETH COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ShAP 02117 SEMDESONERAGAT  1a4Z% TN
FRIAS Ll a00% COMPOSKOES PROPRIAS nore ooc
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC Lode R SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC e i

| AGETOP CIVIS | h

[P

AEE'TEF CIVIS Kg

2438
o AGETOPCIVIS | Kg 00184 26,65 0.47
TOTAL MATERIAL: B8
vaLor| 10,64

5.5.3.1.6. 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

" avoeoe L
0008 AJUDANTE h 0,0760 A7 0,85
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 0,0760 18,51 141
TOTAL MAD DE OBRA: 228

AGETOP CIVIS

1,0120

ARAME RECOZIDO 18

omoe

AGETOP CIVIS | Kg

00184

TOTAL MATERIAL:

8,18

VALOR:

10,42

AGETOP CIVIS h 1ma7 106

| AGETOPCIVIS [ h 18,51 1.76

TOTAL MAD DE OBRA: 282

ACO CA-50 12.5 MM (1/2') AGETOPCIVIS |  Kg 10120 683 881

o102 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS 1 Kg 00276 25,85 o7
TOTAL MATERLAL: T2
[ vnum.! |u.ul

5.5.3.1.8. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

AGETOP CIVIS

0006 |ARMADOR AGETOP CIVIS
: i | FONTE _
2448 lA CA-80B - 5,0 MM AGETOP CIVIS
0102 lmme RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS

—
5,5.3.2.1, 060209 - FORMA CH.COMPENSADA 12ZMM-VIGAIPILAR U=4V - (OBRAS CIVIS (m2)

i CCOy CONST RUTORA CENTRC OESTE

Fagna 53

: ;
“0010  |CARPINTEIRD AGETOPCIVIS | h 11970 18,51 26
! 0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 1,2825 11,17 14,33
TOTAL MAO DE OBRA: )
[ - Preo ARG | TotaL
2430 |ACO CA-50 10,0 MM (¥/8") AGETOPCIVIS | Kg 0,257 7,60 248
0105 |ARAME GALVANIZADD No_ 14 AGETOFCIVIS | Kg 02,0186 20,50 0,34
169  |COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | ma 03185 24,76 784
1263 | DESMOLDANTE PARA CONGRETO AGETOPCIVIS | | 0,1380 5.80 0.80
2380 | ESCORA ROLIGA (TIPO ELCALIFTO) AGETOPCIVIS | m 1,1856 3,09 360
1863 |PREGO 18x30 AGETOP CIVIS | Kg 0812 17,91 325
2023 |TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 0,6948 14,15 583
2133 |VIGOTA DE MADEIRA 6x12 AGETOP CIVIS 0,0202 26,47 053
TOTAL MATERIAL: 8.67
vaLor | 85,16
5.5.3.2,2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 0.6126 13,40 .21
0005 |SERVENTE AGETOPCVIS | h 9007 147 54,74
TOTAL MAD DE OBRA: w28
2804 |AREIA GROSSA AGETOPGIVIS | m3 05318 156,67 83,32
238  |BRITANo. 01 AGETOPCIVIS | m3 0,6550 72,00 47,16
1216 |CIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOPCIVIS | Kg 43,1600 0,56 18217
TOTAL MATERIAL: Freym
VALOR: 385,60

OFICIAL B

AGETOP CIVIS

SERAVENTE

AGETOP CIVIS

15.5.3.2.4, 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

[l AJUDANTE AGETOP CIVIS
D006 ARMADOR AGETOP CIVIS

- : - L i i
ACO CA-50 - 8,0 MM {516} AGETOP CIVIS Kg 10120 7.82 791
oo ARAME RECOZIDOD 18 AGETOP CIVIS Kg 10,0184 25,85 0,47
SEO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Pagira 54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma @ ampiacho do Cokégio Estacua Elias Jorge Chaim

c e ampeasa 9 para demolclo da undade de
plata @ construgda de alvenana da Calégio Evtadual Elias Jarge Chaim
o runicipio de Cavaicante - GO

COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE E5TADO DA EDUCACAD - SEDUC

DATA ; 02002022 B0

5.5.3.2.5. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

0008 1-IJIJU&NTE AGETOP CIVIS L] 0,0665 T 074
0006 |Anmnon AGETOPCIVIS | h 0,0665 18,51 123
AL MAD DE DBRA: 187
2448 |ACD CA-B0B-50MM AGETOP CIVIS Kg 1.0120/ 8,50
L 0iC2 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0184 25,65
TOTAL MATERIAL: 10,08
I_ VALOR: 1 12,08

5.54.1, 061101 - FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DI

STRIB/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA (m2)

. - Fomne .

OFICIALE AGETOR CIVIS

]— 0005 |SERVENTE AGETOP CIVIS
TOTAL MAD DE OBRA: 16,08

. . PONTE Ui 2 [enspouvmramo |  rora

AGO GA50- 5,3 MM (1/47) AGETOP CIVIS | Kg 1,7388 8,54 14,85
2804 | AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | m3 0.0281 156,67 440
2386 |BAITANo. 01 AGETOPCIVIS | ma 0,0063 72,00 045
2497 |BRITA No.0Z AGETOP GIVIS | m3 0,0180 72.00 137
1215 | CIMENTO PORTLAND GF. 32 AGETOP CIVIS | Kg 58,2800 0,56 464
2380 | ESCORA ROLIGA (TIPD EUCALIPTO) AGETOPCIVIS | m 15732 3,08 486
7673 |LAJE VOLT (CONVENGIONAL) PRE-MOLDADA COM EPS PARA| AGETOP CIVIS | m2 08200 40,63 3738
1862 ::::: 27 AGETOP CIVIS 00276 17,60 049
1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOPCIVIS | m 08924 9,41 8,40
| 2= [masuaram FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 05152 14,15 728
TOTAL MATERIAL: AR}
I_ VALOR: 100,02

5.5.5.1. 060010 - VERGAICONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA (m3)

o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 15,8562 1,17 ArAL]
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 89,9208 18,51 183,63
oo CARPINTEIRO AGETOP CIVIS h 56867 18,51 106,26
OFICIAL B AGETOP CIVIS h 1,8381 18,51 34,02
OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS h 06126 13,40 an
SERVENTE AGETOP CIVIS I n 5.5130 117 61,58
TOTAL MAQ DE OBRA: 589,81

WATERAL rowre | uwm | coeromie | prsousmamo | tora

TFagna &

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Heforma e amolaglo do Caligis Estadual Ellas Jorge Chaim

DATA ; 02032022

A [ Ao de empnesa de

do murscipic de Cavaicante - GO

B para demoligle da unidade oe
placa & construcdo de aivenaria do Cokgio Estadual Elias Jorga Chesm

LOCAL:

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADO OA EDUCACAD - SEDUC

2437 ACO CA-50 - 8,3 MM (1/4") AGETOP CIVIS Kg 111.3200 BS54 950,67
2448 ACO CA-B0 B - 5,0 MM AGETOP CIVIS Kg 23,7486 8,50 225,61
2426 | ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG AGETOPCIVIS | Kg 0,4508 20,50 9,24
o2 ARAME RECO21DO 18 AGETOP CIVIS Kg 2,4558 2585 6299
2804 ARE|A GROSSA AGETOP CIVIS ma 07443 156,67 116,81
2386 BRITA Ne. 01 ABETOP CIVIS ma 01923 72,00 13,85
2497 BRITA No.02 AGETOP CIVIS m3 05768 72,00 41,53
1215 | CIMENTO POATLAND C.P.32 AGETOP CIVIS | Kg 294,4000 0,56 164,86
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS 1,0249 e 18,36
2023 TABUA PARA FORMA{30CM) AGETOP CIVIS m 20,9962 14,15 297,10
TOTAL MATERIAL: | 1.600,82
vaLor: | 2.470,63
5.5.6.1, 060010 - VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA (m3)
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 15,8562 11T 1w n
0006 ARMADOR AGETOP CIVIE h 29,9208 18,51 183,63
o010 CARFINTEIRO AGETOP CIVIS h 56867 18,51 105,26
oo2s OFICIAL B AGETOP CIVIS h 18381 18,51 34,02
ooaz OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS h 06126 13,40 a8z
| 0005 SERVENTE AGETOPCIVIS | h 55130 1nar 81,58
TOTAL MAD DE DBRA: ses.m1
[ warena - ; T o [ emsgomiTiNG | TorL
2437 ACO CA-50 - 8,3 MM (1/4%) AGETOP CIVIS Kg 854 850,87
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM AGETOP CIVIS Kg 23,7486 850 225,61
2425 ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG AGETOP CIVIS Kg 0.,4508 20,50 824
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 24558 2565 62,90
2804 AREIA GROSEA AGETOP CIVIS ma 0,7443 156,67 116,61
2386 BAITA No. 01 AGETOP CIVIS m3 0,1923 72,00 13,85
2497 BRITA No.02 AGETOF CIVIS m3 05768 72,00 41,53
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 264,4000 0,56 164,86
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 1,0249 17.n 18,36
2023 TABUA PARA FORMA{I0CM) AGETOP CIVIS m 20,9962 14,156 297,10
TOTAL MATERIAL: 1.900,82
VALOR: 1 247063
5.6.2.1.1. 95471 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [UN)
. . i . FONTE umo | coEmcENTE | PREGOUNTARIO | TOTAL
00006138 | ANEL DE VEDACAQ, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA SINAPL UN 0,92000000 10,18 9,34
/ VASO SANITARIO
DOO2E520 | BAGIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FUROD SINAPL UN o 502,86 462,63
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA [SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO MIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO FARA SINAPE U 1,84000000 21,30 3018
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO 5-10
00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 008105200 m 631
SO0 - COMNSTRUTORA CENTRO QESTE Pagna 58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma & ampiaco do Cokigia Estacual Ellas Jorge Cheim B0 - 20.26%
i darmaligia da unidade de . i .
.‘ e m g e .

¢ kbl rstip-oEihetie 21 SEW CESOMERAGRD  11902% TR EE% vt}

placa e consirugéa de alvenaria da Calégio Estadusl Elias Jorge Chem
o muricapic de Cavaicarts - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARM DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

A SEM CESOMERAGAD  12183%
SEM DESCRERACAD 1M540%
COMPOSKOES PROFRIAS K%

T2ETM DGR

gl g

200

w3257 |ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 1,15400000 22,53 25,00
COMPLEMENTARES

38316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,55650000 16,04 .92

TOTAL SERVICO: 9

unmn;[ ssz.asl

5.6.2.1.2. 080519 - VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADC ANTIVANDALISMO {un)

. . . . i
0008 | AJUDANTE AGETOP GIVIS
0011 1ENGMADDR AGETOP CIVIS
TOTAL MAD DE OBRA:
FITA VEDARDSCA 18 MM 0,36 0,62
7710 |VALVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL { BASE E ACABAMENTC| AGETOP CIVIS | un 0,8200 454,36 418,01
CROMADO ANTIVANDALISMO PARA P.N.E)
TOTAL MATERIAL: 418,83
\ml.an:l 46&54'

| woosos

6.6.2.1.3, 080517 - VALVULA DE DESCARGA DUPLO

AGETOP CIVIS h

ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO (Un)

o

1.5466 1nar

G
e

o008 AJUDANTE
o011 ENCANADOR AGETOR CIVIS h 1,5466 18,51
TOTAL MAD DE OBRA: “®sn

FITA VEDAROSCA 18 MM

AGETOP CIVIS

0,62

864 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO AGIONAMENTO HIDRA/DOGOL (| AGETOP GIVIS | un 0,8200 223,80 205,99
BASE E ACABAMENTD CROMADO ANTIVANDALISMO)
TOTAL MATERIAL: 206,81
vaLoR:| 252,52
5.6.2.1.4. 080520 - CONJUNTO DE FIXACAD PIVASO SANITARIO (PAR) (CJ)

opeosns S e w [reeowmino] v |
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS n 01800 147 212
001t 1eucmanoa AGETOPCIVIS | 0,100 18,51 352
5,84

.

H1a7 ]CONJ.FIWAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO

AGETOP CIViS

0,8200

5.6.2.1.5. 080502 - VASO SANITARIO (Un)

CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplagae do Cokgo Esadual Elias Jorge Chaim

da empresa g para demalicda da o
placa & construgo de alvenara do Coligic Estacual Elas Jorge Chaim
do municipi de Cavalants - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO D EDUCACAD - SEDUC

DATA : 02032022

o008 |AJUDANTE AGETOP CIVIS 20,06
0011 ENCANADOR AGETOP CIVIS 33,23
53,29

. H@!‘ toTAL
VASO SANITARIO AGETOP CIVIS 143.90
14390
197,18

AGETOP CIVIS h

0,3040 1117 3,40
[ ]3] | ENCANADOR AGETOP CIVIS h 03040 18,51 563
TOTAL MAD DE DBRA: o3
= T roure
TUBC PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTD 1.1/47) AGETOP CIVIS

TOTAL MATERIAL:

10,18

VALOR:

19,21

5.6.2.1.7. 080514 - TUBO DE LIGACAQO PVC CROMADO 1.1/2" | ESPUDE - (ENTRADA) (Un)

1,17

h 0,1330 1,40
h 0,1330 18,51 246
TOTAL MAO DE OBRA: 396

.!5";*::-

AGETOP CIVIS un

09200

HTo0 ESPUDE PARA LIGAGAD DE VASO SANITARIO 11,08 1047
Haa1 TUBO DE LIGACAD PVC CROMADO DE 1.1/2° AGETOP CIVIS un 0,5200 2412 22,18
TOTAL MATERIAL: 32,36

WALGR; 38,31

T

5.6.2.1.8. 0B0510 - ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO (Un)

AGETOP CIVIS ]

0008 AJUDANTE 0,1425 1332 1,59
o011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0,1425 18,51 2,84
TOTAL MAD DE OBRA: 4z

; i . u@?%;g?é?_;:: ; i S
ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO AGETOP CIVIS 9,18
TOTAL MATERIAL - 845
vALOR: | 12,68
5.6.2.1.9. 080526 - ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO (Un)
MAODEOBRA ' FONTE o | o ] PREGO UNITARIQ ToTAL
0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,1425 1117 159
TCO - CONSTRUTORA CENTRG OESTE T
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Rafarma & ampliags o Caligio Estadual Elias Jarge Cheim otrvs € ampAuich e Gl ERAdia] ENaE Jore Chatm T
- pPrp———— . w40 dn unkiade 60 A0 0e empresa de eng pars dermalicio da unkads da L "
oiaca & canstruglo o8 alvenaria o Cokgio Estauat Ellas Jorge Chaim placa & construgha do alvenari do Calegio Estadual Elde Jarge Chaim | 43E70F 7182 22T SEM CESONERNGAT
do municipk de Cavalcante - GO SP TIE4 201 SEMCESONERAGAD  12%3% do muricipio de Cavalcanta - GO N ]
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO Siarl 3021142 BEM DESONGRAGAD 1Sk COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - G0 SaP! 02113 SEM csaounng;
SOMPOEIDAES FROPRAS oo BE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARA OF ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC NS OESTRENIAS
AGETOP CIVIS '| n u.uas1 18,51 264 | T ree
TOTAL MAO DE OBRA: an
: : i - % FONTE. uNIR . AL 00001370 SINAPT UN
ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA| AGETOP CIVIS un 101, TOTAL 7
DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO MATERIAL: o767
SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITARIO
TOTAL MATERIAL: 101,38 [ VALOR 89,69
VALOR; 105,58
- e
5.6.2.1.10. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN) AGETOP ohis - ey . ik i
- - - na 17,40
- = - - o e
- . . e AGETOPCIVIS | h 15580 1851 2084
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA uN AL -~ e

TOTAL MATERIAL: 2,7

AGETOP CIVIS un 09200 . 7465 6B.68

o = .x ;
88267 ANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS 22,53
COMPLEMENTARES TOTAL MATERIAL: 88,68
BBI1E SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAFI H 0.09960000 16,04 150
TOTAL BERVICO: [l VALOR: i 114,92
r VLo | 041 5.6.2.2,2. 080550 - FIXACAO PILAVATORIO (PAR] [PAR)
5.6.2.1.11. 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO GETOR Ve - i
FIXAGAD 020 (UN " 01426 117 150
e i TR : AGETOPCIVIS | h 0,1425 18,51 264

e e o - .

00011758 | SABONETEIRA PL#ST‘!GA TIPO DISPENSER PARA SABONETE SINAPY
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

TOTAL MATERIAL: | .18

FIXACAD PILAVATORIO C/BUCHA PLASTICA B MM

i

E: -
U BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

ENCANADO

COMPLEMENTARES
88316 | SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
TOTAL SERVICO: a7 -
5.6.2.2.3. 080556 - LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) (Un)
| vaLor:| 42587 5 e e 3
x C L
0008  |AJUDANTE 117 265
5.6.2.1.12. 080532 - PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/AGABAMENTO CROMADO (Un) 0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 02375 18,51 a0
. i . roNTE | W TOTAL MAD DE OBRA: 708
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h -
0011 | ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0,3325 18,51 615 . : o o : i .
| HE8Y  |FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOPCIVIS | m 0.2576 0.36 0,09
H178  |LIGACAD FLEXIVEL (ENGATE) PVC 172" AGETOPCIVIS | un 0.9200 275 253
. . TOTAL MATERIAL: 282
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO
C/BUCHAS/PARAFUSOS | vacor | 9,67
TOTAL MATERIAL: | 017
| T o 5.6.2.2.4, 86883 - SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
5.6.2.1.13, COMP 427_SEE - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 * {und) FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI N 0,03054400 | 3.0 0,11
R — - —— — — SIFAQ PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTIGAL PARA GOLUNA|  SINAPI 92000000
ot e : ! FoNTE | e PREGO UNITARK ; LAVATORIO, 1 X 1.1/2 * ki Ll i 736
0008 Emunm-rs AGETOPCIVIS | h 117 212 TOTAL MATERIAL: TaT
Faara CCO - CONSTRUTORA GENTRD DESTE g &

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE



( (

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Retfarma  ampliacdo do Calbge Estadual Elias Jarge Chaim DATA ; 021032022 Reformia o ampliacho do Cokga Estasual Elas Joga Chosm DATA : 32022 BOI | 10 28%
\ratagda ot emaresa de anganhana para demoligia dn unedada da [~ e emprasa g para demoliglo da unidade de
placa e soringdo de alverars 96 Colgio Estadual Elias Jorge Chaim placa e consirugho tie alvenara to Cokgio Estadust Elias Jorge Chaim | ASE™™ PERACAD BTN TSN
do municipr do Cavalcants - GO g municipie de Cavalcants - GO NOETCE Rk
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO LEW DESCRERACAD COLEGIO ESTADNAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SRAP 1MEar% 77N
- COMPOSIGLES BROPRIAS N .
SECRETARIA DE ESTADC D& EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE E5TADD DA EDUCACAQ - SEDUC
senvico i e m— FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL ]mgopcms | h o.:mvs| m"“I 588
88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM ENCARGOS|  SINAPI H 0,08450000 2253 1,80 TOTAL MAQ DE uom:] 11,00
COMPLEMENTARES
88316 | SEAVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,02660000 16,04 04z MATERIAL z = FONTE UND | COSFOIBNTE | PREGO UNITARIS YOTAL
TOTAL SERVICO: 232 HT02 lcus.q DE LOUGA DE EMBLTIR REDONDA AGETOP GIVIS | un ' 09200 82,74 76,12
FrITe l oTe TOTAL MATERIAL: 78,12
| vaLor: | 87,12
56225 080573 . TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
i T = e g [ emm— p———r—y g — 5.6.2.3.1. 080926 - REGISTRO DI
AGETOPCIVIS | h 0,1800 "7 212 ~ maopEoBRA '  eowte P—
AGETOPCVIS | h 0,1900 18,51 352 0008 tMUDANTE AGETOPCIVIS | 05795 1.7 647
TOTAL MAD DE OBRA: ) o011 lemmm AGETOPCIVIS | h 05785 18,51 10,73
HE8S FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOP CIVIS m 0.2576 0,36 0,09 MATERIAL : : . :  umio TOTAL
H713 | TORNEIRA DE MESAPARA PALE. COM| FECHAMENTO AUTOMATICO| AGETORCIVIS | un 09200 340,08 312,86 HE8D  |FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOPCIVIS | m 031
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2 H200 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM 3/4" AGETOP CIVIS | un 57,52
TOTAL MATERIAL: 1288 BT
VALOR: 318,59 | 7503
5.6.2.2.6. 080572 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTQ ALTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" (un} 5.6.2.3.2 080929 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" (Un)
WA DE OBRA . . .  rowE | wwo | e | emegoul T  WAoDEOBAA T - s = FONTE . o
000B | AJUDANTE AGETOPCWIS | h 0,1800 212 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 09025 117 10,08
0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0,1800 18,51 3,52 0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 09025 18,51 16,11
TOTAL MAD DE OBRA: 504 TOTAL MAO DE OBRA: .
o = : it ? oM  MATERAL - o : e e . TowaL
HE88 EITA VEDARDSCA 18 MM AGETOP CIVIS 0,09 HE8g FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOR CIVIS m 062
1709 |TORMEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO| AGETOPCIVIS [ un 09200 109,92 101,13 H197  |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2° AGETOP CIVIS | un 0,9200 111,29 102,39
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2°
TOTAL NATERAL: s TOTAL MATERIAL: 103,01
l VALOR: 106,86 [ VALOR: ] 129,80
.6.2.3. =
5.6.2.2.7. 080580 - VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" (Un) 5.6.2.3.3. 080910 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" {Un)
AGETOPCIVIS | h 0,1425 117 1,50 ope’  [LuoanE AGETOPOMSE | b 10826 117 12,20
TR e == e 0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | 1,0825 18,51 20,22
e FrTy TOTAL MAQ DE OBRA: 242
MATERIAL . . = | roum oo | comrcienre | paEgo ummARio | e s i . _ Fomm | LMD | GOPRORNTE | PREGO UNTARID toTa
H280 |VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1 | AGETOP OIS | un 0.8200] 33,82 FTRE o [FITAYEDAREIG TENM AGETOPCIVIS | m 25544 0.36 0.83
A PR H207  |REGISTRO DE GAVETA DIAMETRO 2.1/2° BAUTO AGETOP CIVIS | un 09200 201,04 184,96
TOTAL MATERIAL : 18509
[ vaor: | 35.34
t VALOR | 218311
5.6.2.2.8. 080587 - CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA (un) 7
- |5.6.3,1.1. 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm (M)
o008 [uumms [ AcETorcvis | h 03705 a7 14 MAG E OBRA ' ; - - | rowre 1 wwio | coemcmwe | rrecoumTARio P

SO0 - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pl 61 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fagna &
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma & ampliagic do Coléglo Estadual Eas Jorge Cheim DATA - 2082022 BO0 : 20.26% Reforma e amplagdo do Coitgio Estadual € lias Jorga Chaim DATA | 02032022
& de empresa para demaliche d8 unidade de » BT ingeem de ampresa para demaligho 43 Lnitade de i v i
olaca e coratrugdo de alvenarts da Coldge Extadual Efas Jorge Cheim = placa @ construgda de alvenaria o Colkgio Estadual Ellas Joage Chaim | SEM DESCHERACAD
do municipia de Cavalcante - 50 AQETOF 7164 202300 SEM DESONERACAD 121 B3% do municipo e Cavakants - G0 T SEM TESCNERACAD
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE -00 HMAP 2021112 SEW DESORERACAD 1543 COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO HERAGAD VS42% T2t Dl
SECRETARIA DE ESTADD DA EGUCACAC - SEDUC ATERRN SECRETARIA OE ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC CEMRS SE RPRAS: B 0o
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,1140 1147 1.27
o011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h 01140 18,51 21
TOTAL MAO DE OBRA: 338
TOTAL 5.6.3.2.2. 081069 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA PIREG.50X11/2" {Un)
i 7 2 S
4,33 - o :}é):g
TOTAL MATERIAL: 433 AGETOP CIVIS
Al 'OP CIVY
1 VALOR. l [R2) GETOP CIVIS h 0,1330 18,51 2,46

TOTAL MAD DE OBRA: 3,85

.

H104 ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA PREG.50MMX1.1/2° | AGETOP CIVIS un 0.9200 5. 5.08

S _ 4 4
00038383 | LIXA D'AGLIA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI 0,00920000 2,08 HEES | FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOPCIVIS | m 0,7268 0,36 0.26
00008875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,87612000 18,55 TOTAL MATERIAL: 538
TOTAL MATERIAL:

T
o

i e I_ VALOR: s.so|
-

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02800000

ENCARGOS COMPLEMENTARES 5.6.3.2.3. 081071 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" (Un)
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,02900000 2253 0,65 7z . T :
COMPLEMENTARES _
TOTAL BERVICO: | 118 AGETOP CIVIS h 196
0011 |ENCANADOR AGETOP CIVIS h 3,25
1_ VALOR: l 1.3 | T3]
: =
5.8.3.1.3. 89451 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2014 (M) i o e - . i :
= i i e i ADAPTADOR SOLD.CURTO G/BR P/REGISTRO 75X2.1/2° AGETOP CIVIS 2013
s ] : ; UNITARIO . :
; ) i 7 . ) e - - . = HEBD | FITA VEDAROSCA 1
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAP| 0,01288000 2,06 0,02 i AGETOR CIVIS m 0,38
00009871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGLIA FRIA (NBR-5848) SINAPI M 0,87612000 46,78 45,68 20,51
TOTAL MATERIAL: | 45,88 T

. :
BA248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDAAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

5.6.3.3.1. 081102 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm (Un)

OMBEIAO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04200000 2253 0,94 - : % i k L

i ggﬁuﬁgﬁgﬁﬂ:é o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0855 1Ma7 0,96
TOTAL SERVICO: | 187 0011 ENCAMADCOR AGETOP CIVIS h 0,0855 18,51 1,58

l vnm:I 47,35 TOTAL MAO DE OBRA: 2,54

5.6.3.2.1, 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)
ERIAL . o | . ToTAL TOTAL MATERIAL: o
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM|  SINAPI UN 0,96 | — -
X Wa*, PARA AGUA FRIA 7
00000122 | ADESIVO FLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR SINAPI N 0,00644000 0,78 0,29
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI un 0.01196000 2.06 002
20020083 | SOLUGAD PREPARADORA | LIMPADORA FARA PVC, FRASCO COM|  SINAPI UN 0,00736000 68,66 0,50 wwo | corcmwre | preco umma ,
TOTAL MATERIAL: | 7 AGETOPCMIS | h 0,1330 117 148
o011 EMCANADOR AGETOR CIVIS h 0.1330 18,51 248
semvc _ e _ - s PREGO UNTARIG | TOTAL MAD DE GBRA- 295
asc48  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI " 0.04000000 741 069
ENCARGOS COMPLEMENTARES : : i e
33267 | ENCANADOR OL BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI n 0.04000000| 2253 0,50 e TV e - i W5 =
COMPLEMENTARES ;

LCO

CONSTRUTORA CENTRO OESTE FadnaL G CCO - CONSTRUTORA CENTRG OESTE Taora B



(

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Chaim

DATA - 02032022

BDI | 20,26%

[ 580 da emaresa de eng para demeligdo da undade de
piaca & corstrugho de atvenara do Coldgn Estadusl Elies Jarge Chaim
da municipe 68 Cavalsants - 50

COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE . GO

SECRETARIA D ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

bl

9.25|

AGETOP CIVIS h 0,1758 15T 1,96
AGETOP CIVIS n 0,1758 18,51 325
TOTAL MAD DE DBRA: N
:  FowTE uNiD OEFICIEN P ! ToTAL
Haﬁé LUVA SOLDAVEL 75 mm AGETOP CIVIS un 0,8200 26,16 24,08
TOTAL MATERIAL: 24,08
| VALOR: 2027
5.6.3.4.1, 89579 - LUVA DE REDUGAD, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN

00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPI uUN 0,01658000 60,78 1,00
00038383  |[LDOA YAGLUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UM 0,02208000 2,06 0.04
00038023 | LUVA DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI N 0 578 6531

PREDIAL
00020083 | SOLUCAD PREFPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI N 0.02024000 68,85 133
1000 CM3
TOTAL MATERIAL: 7,74
BA248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAP| H 1741 125
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BB26T ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H { 22,53 1,62
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 287
| VALOR. 10,81
5.5.3.5.1. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014 (UN) . ; —

s e T . - s | commomen | Megoiamdnio | TOTAL
GO000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "B50° GR UN 0,00644000 60,78 039
00003529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 80 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 052000000 0,87 0.80

PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,01196000 2,06 o002
00020083 | SOLUCAD PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO com SINAPI UN 0.007 36000 68,86 0,50
1000 CM3
TOTAL MATERIAL: nn
Ba248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM SINAPI H 006000000 1741 1.04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BR2ET ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06000000 | 22,53 1.36
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 23
VALOR: | 4.10|

5.6.3.5.2 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1212014 (UN)

CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE

Pagina €5

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplagsa do Calegic Estadual Evas Jorge Cheim DATA © 02032022 BOI - 20,76% |
- [
de empresa de eng para demclicha da unidade de ool e i
placa e construgia de aivenara do Coldgic Estadual Ellas Jorga Chaim BN DERONERACG . TR sk
do municipo de Cavaicante - GO DESCHERAZAD 0%
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SOMERACAD RALE L Y TI81%
S PROPRIAS DS a00%
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
00000122  |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *B50° GR SINAP UN 001658000 80,78 1,00
00003540 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 30 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0, 52000000 6,68 6,14
PREDIAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAP| N 0, 2,08 0,04
00020083 | SOLUCAD PREFPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAP| UN 0,02024000 68,88 138
1000 CM3
TOTAL MATERIAL: 857
BB248 AUXILIAR DE ENCANADOA OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10800000 | 174 188
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BB2ET ENCANADOA OU BOMBEIRO HIDAAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10800000 22,53 243
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: an
\rm.uk:] 12.&8J
5.6.3.5.3. 081380 - JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" (Un)
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,2080 17 233
0017 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0,2090 18,51 3,87
TOTAL MAO DE OBRA: 820
FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOP CIVIS m 05704 0,36 o021
Hzao JOELHO 80 GRALS C/ROSCA E BUCHA LATAD 1/2° AGETOP CIVIS un 0.8200 1797 18,53
TOTAL MATERIAL: 18,74
| vALOR | 22,94

AF_12/2014 [UN)

5.6.3.5.4. 89515 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "B50° GR SINAPI uN 0,03680000 60,78 223
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,82000000 817 e
PREDIAL
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,03220000 208 0,06
00020083 |SOLUCAD PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04 784000 68,86 329
1000 CM3
TOTAL MATERIAL: TT AR
sERVICO - . FONTE uNiD REGO :
Ba248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15700000 17,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Baz2eT ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAP| H 015700000 2253 353
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: | 828
VALOR: B3TS
5.6.3.5.5 081326 - JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm (Un)
_MAODEORRA FONTE. uwn | COERCIENTE | PRECOUNTARD |  TOTAL
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 03515 1a7 3,93
o011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0.3515 18,51 851

CCO- CONSTRUTORA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplacdo do Coxgio Estadus Elias Jorga Cheim

4o de wmaress o para demaligho da ursdade de

praca ¢ conatrucho de verarn o Cowg Eatatual Elias sarge Chaim
ao municipio de Cavaicante - GO

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

DATA : 020372022

OFCOES PREPI

AT noT

TOTAL nmn!nlm:]

MATEWAL - | rowme UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO
'|' H169 ,JDELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM [AceTorcws [ un 09200 1473 106,58
TOTAL MATERIAL: 10855
! VALOR ] 11 l.@ﬂ]
5.5.3.6.1, 081405 - TE 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm (Un}
. ' ronte | uwio | coerciewte | pRego unTARio TotaL
AGETOPCVIS | h 0,2850 17 318
AGETOPCIVIS | h 0,2850 18,51 528
TOTAL MAD DE OBRA: a4
I_
AGETOP CIVIS 1 || 12.&‘ 11.67
| TOTAL mﬂ!m_-] ne
1— vaLoR:| 20,13
5.6.3.6.2 081407 - TE 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRQ 75 mm (Un)
0008 'Iubnm're' || AGETOPCIVIS | 04275 17 478
0011 1EN-CANADOH | AGETOPCVIS [ h 0,4275 18,51 7.91
TOTAL MAO DE OBRA: 128
1226 ,‘I‘E 30 GRALS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM AGETOP CIVIS | un 0,9200 75,58 69,53
TOTAL MATERIAL: 8953
[ \JALDR.l 32,2:|
5.6.3.6.3. 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm (Un)
AGETOPCIVIS | N 0,2850 117 3,18
AGETOPCIVIS | h 0,2850 18,51 528
TOTAL MAD DE OBRA: 848
AGETOP CIVIS i 0,9200 11,20 10,30
TOTAL MATERIAL: | 10,30
r VALOR: 18,76
5.6.3.5.4. 081427 - TE DE REDUCAD 30 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM (Un}
HAQDEOBRA FONTE UND | COBMCIENTE | PRESO UNTARIO ToTAL
o008 '[u‘um'm-re AGETORCIVIS | h 04275 1147 478
0011 ]sncwnoa AGETOPCWVIS | h 04275 18,51 79
TOTAL MAD DE OBRA: 12,88
s

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE

Fagna 67

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Redorma e amphaglo do Cotgo Extadusl Edas Jorge Cheen DATA : 02/033022 BOI - 20 26%
[= o da amprasa oara demoligaa da Lnicade de o i
placa « construgho e alyenara oa Caolegio Estadual Ellas Jorge Chaim L
do municipi de Cavalcarte - GO
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM CAVALCANTE . GO AN
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC PEBRRRRIAS o
[ Hs22 |TE DE REDUCAQ 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM AGETOP GIVIS | 0,9200 62,29 57,31 |
TOTAL MATERIAL: 1. !
I VALOR: N.ﬂ
5.6.3.6.5. 081445 - TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAC BOLSA CENT.25X25X1/2" (Un)
MAQ DE OBRA  FoNTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIG. TOTAL
0008 lmuum‘rE AGETOPCIVIS | 0,1805 1,17 202
0011 1ENCMADOH AGETOPCIVIS | h 0,1805 18,51 334
TOTAL MAD DE OBRA: 638
HEBE | FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOPCIVIS | m D0.2852 0,36 0,10
H300 | TE REDUCAD 90 GRALIS C/BUC LAT BOL CENT 25 X 25 X 1/2* AGETOP CIVIS | un 0,9200 11,09 10,15
TOTAL MATERIAL: 10,28
VALOR: l 1561
5.6.3.7.1. 081462 - UNIAD SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm (Un)
MAD DE OBRA . . Powm umn | coemciewte | emEcoumTARIO | TOTAL
0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0855 117 096
0011 ENCANADOR AGETOPCIVIS | 0,0855 18,51 1,58
TOTAL MAQ DE OBRA: 154
HaT iuuuo SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM AGETOP CIVIS 11,16 10,27
TOTAL MATERIAL: 0
I vm.o&:i |z.a1i

5.6.3.7.2. 89568 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPI UN 001104000 60,78 0,67
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 001840000 2,06 0,03
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADDRA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01288000 68,86 0.88
1000 CM3
00009834 | UNIAD PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGLIA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,92000000 33,89 a7
TOTAL MATERIAL 1,7s
88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05800000 17.41 1,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAP| H 0,05800000 22,53 1,32
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 234
l_ vaLOR | 15,00
5.6.3.7.3, 89594 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL m uNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIC TOTAL
00000722 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPI UN 0.01656000 60.78 1,00
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,02208000 | 2,06 0,04
CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pagna 58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Rpforma & amphiagso do Colgio Estadusl Elas Jorge Chaim DATA : 0210372022

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refarma & ampliaco 8o Coltgio Estadual Eras Jarge Chaim DATA ' 02032022 B0 30 28%

Contatagho de empresa da angenharia para demalicdo da undade de
Slaca & canstruchs de alvenara o Cokge Estadual Elias Jorge Cheim
o muncigia de Cavalcante - GO 002401 SEM CE:
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO 2 SEM DESOHERALAL

i 8 ampresa de ong para demoicdo da unaade de
placa e conslruslio de aivenari do Calegio Estadual Elias Jarge Chaim
do municipio de Caveicants - G0

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO

SECRETARLA DE ESTADO DA EDUCACAG - SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

00020083 lsowm PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVG, FRASCO COM SINAP| UN 0,02024000 88,86 139
1000 CM3
Doooass? |uNwo PG, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0.82000000 | 36,60 3375 [ vALOR: | 4199
TOTAL MATERIAL: n18
. - - - - 5.6.4.2.1. 081730 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (Un)
33248 |AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAP H 0,07200000 17.41 125 WAQ DE OBRA FONTE UMD | coemciEnTE | PRECS UNITARID YOTAL
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | ,2660 1MA7 297
38267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINARI H TIORG0 2,53 1% 0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0.2660 1851 492
COMPLEMENTARES
R TOTAL mou:] 8T TOTAL MAC DE OBRA: 7.88
vmk:l 39.05[ . MATERIAL o : ! | vmo | coemcENTE | PREOUNTARIO |  TOTAL
H346 |cumm 90 GRALS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) AGETOP CIVIS |  un 0,9200 4,40 405
5.6.3.7.4, 89612 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN) TOTAL MATERIAL: w08
MATERIAL . . i : | PRECO UNITARIC | sestant: VALOR 11,04
00000122 | ADESIVD PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850° GR SINAPI UN o, 50,78 223
00038383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI N 0,03220000 2,06 0.08 5.6.4.3.1, 80726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
20020083 | SOLUCAQ PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|  SINAPI UN 0,04784000 58,86 3,29 — =2 - il i e
1000 CM3 MATERIAL . : . . NI COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00009305 | UNIAD PVC, SOLDAVEL. 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,92000000 186,35 171,44 00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *B50" GA SINAPI UN 0,00910800 60,78 0.55
TOTAL WATEMAL: . 00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRALS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,92000000 129 118
PREDIAL
i .. : : 1 eonm ; wnin | coericiente | pREG o vorm 00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01832000 2.06 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,10400000 1741 181 00020083 |SOLUCAO PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01380000 58,86 0.95
ENCARGOS COMPLEMENTARES iy
#9267 |ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10400000) 22,53 234 T AEE =
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 418 - e 7 : T
. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM H
L vaion [ 18117 ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 22,53 225
COMPLEMENTARES
o . TOTAL SERVICO: 39
AGETOPCIVIS | un 09200 58,88 54,17 | VALOR: 570
TOTAL MATERIAL: 7 -
5.6.4.3.2 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
1— e I PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 (UN)
00000296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR SINAP UN Y 207
5.6.3.8,2. 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (Un) it
——— e T T z : 00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO|  SINAPI UN 0,92000000 3,86 355
- - PREDIAL '
. : . -
SOLUCAG LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) 00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E COMEXOES COM JUNTA SINAPI UN 001840000 25,08 0,46
ELASTICA, EMBALAGEM DE "400° GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENG E OUTROS)
TOTAL MATERIAL: 508
BERVICO e f FoRTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARI TOTAL
i _ SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 (Un 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,04000000 1741 0,69
5.6.4.1.1, 081663 - CORPO CX. AD xS (un} . A D A e
| MAD DE OBRA . . FoNTE 0 : - 0 U TOTAL 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIAO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04000000 22,53 0.90
0008 | AJUDANTE AGETOPCWVIS | h 0,2090 17 233 COMPLEMENTARES
TOTAL SERWVICO: |
0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0,2080 18,51 387 7T
TOTAL MAO DE OBRA: o |— VALOR T.E?I
monte | umo | | PREGO UMTARID TotAL l
: = - - | 5.6.4.3,3, 081936 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (Un; 1
1336 | CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 AGETOP CIVIS | un 0,8200 38,90 35.78) {un)

CCO - CONSTRUTORA CENTRG GESTE Pgria. & TGO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE T



( (

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
OBRA Retarma & ampliagaa do Calégia Estadual Elias Jargs Chaim DATA - 02032022 BOI - 30.26% Reloma & smpkagda do Colego Estadual £ las Joge Chem DATA 02022022
- - =
peEscRIGAD: Coniratagdo o0 ampresa de engenhara para demaligho da unidade de oo C w0 de empresa de eng nara dormaliche de urdade de
placa & consiruche de alvenara do Colégio Estadual Elas Jorge Chaim 2 placa e conatrugdo de alvenaria de Colbgeo Suadual Elas Jarge Gheim
do municipe de Cavaleanie - GO oo munciplo de Cavalcards - GO
LOCAL COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO an COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
CLIENTE SECRETARIA DE £5TADC DA EDUCACAC - SEDUT id SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC
0008 ".uumme AGETOPCIVIS | h 10,2660 1.7 297 5.6.4.4.3. 081975 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (Un)
o |5Ncmmon AGETOF CIVIS h 0,2660 18,51 492 MAODEOEAA . FONTE | UMD | COERGENTE | PREGO UNITARID TOTAL
TOTAL MAD DE OBRA: 789 0008  |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,4370 17 488
- - 0011 ENCANADOR T
MATERAL - e = fontE | uwD | coercmwre | paecoummamo|  toran ASETOPCVE:] h 14070 1841 i
HaT [.H::ELHo 80 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) AGETOP CIVIS | un 0,9200 256 2,38 TOTAL MAD DE OBRA: 1207
TOTAL MATERIAL: 2,38 o e L b e .
| P E = 25-| H384  [JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) AGETOP CIVIS | un 0,8200 35,47 32,63
TOTAL MATERIAL; 3209
5.6.4.3.4. 89809 - JOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
3 VALOR I 4560
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 (UN) |
00000301 | ANEL BORRACHA PARA TUBD ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR|  SINAPI UN 0.92000000 4,00 368 5.6.4.5.1. 082001 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM (Un)
00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, P8, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN ) 10,23 9,41 . . o . FONTE UNID TotAL
ESGOTO PREDIAL AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,1330 117 1,48
00020078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,04232000 25,08 1,06 SEANATER
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, AGETOPCIVIS | h 0,1330 18,51 2,46
POLIETILENO E DUTROS) TOTAL MAO DE OBRA: 208
TOTAL MATERIAL: 14,18
; _—.r,. ' . Fowre | bmp
SERVICO . . ] e Jm PRECO UNTARID ToTAL 14389 lLU\I’A SIMPLES DIAMETRAD 40 mm (ESGOTO) AGETOPGIVIS | un
88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDRAULICO CO! SINAP H 0,12000000 1741 2.08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADDR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12000000 22,53 2,70
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 478
5.6.4.5.2. 082002 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM {Un)
VALOR: 1883
0008 |AJUDANTE
5.6.4.4,1, 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM {Un}) AGETOPCIVIS | h
rr— r— = 3 o011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h
mnﬂ o - : - UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0.2755 117
0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0,2755 18,51 510 MATERIAL = o
TOTAL MAO DE OBRA: a8 H380  |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) 0,8200 2,95 2,71
= Z z : ; TOTAL MATERIAL; ;
MATERAL S { uND | coEmciENTE | PREGOUNITARIO | TOTAL A a7
H374  |JUNGAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)} AGETOPCIVIS | un 0,9200 3,73 3.43 [ TALCHG l e
TOTAL MATERIAL: 343
5.6.4.5.3. 082003 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM (Un)
l VALOR: 11.61 = ~ . .
I 0008 | AJUDANTI
5.6.4.4.2, 081973 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (Un) E AGETOPCIVIS | h 0.1710 147 1.91
3 R : oot ENCANADOR ABETOP CIVIS h 0,710 18.51 317
MAODEQBRA L it i : e | PREGO UNITARIO TOTAL
0008 luumms AGETOPCIVIS | h 0,4370 117 4,88 TOTAL MAO DE OBRA: 5,08
0011 isucmmon AGETOPCMIS | h 0,4370 18,51 8,09 TR = S e o | cosremTe S =
TOTAL MAO DE OBRA: 1207 Hag1 |l.uwl SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) AGETOP CIVIS | un 0,8200 5.57 512
MATERIAL = - | Fonte o | RECOUNTARIO | TOTAL OTAL NATHREAL: L
H386 I.IUNC»IO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) AGETOP CIVIS | un 0.8200 16.58 15,25 um«_]— w.zol
TOTAL MATERIAL: 1626
|s.s.4.5.¢. 082004 - LUVA SIMPLES DIAM, 100 MM (Un)
[ VALGR 28.22
CCO- CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pgin T4 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Tafomma & ampliagaa do Colbgo Estadual Elas Jorga Cheim

DATA | D203/2022

da de ampresa

do mureipie de Cavaicante - GO

para demalicdo da Unigade de
placa & construglo de Il\lenlrll do Calégio Estadual Edas Jorge Chaim

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SOMERAGAD ?
DES PROFAIE 00
SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEOUC
AD DE OBRA FONTE UND | cOBFGIENTE | PREGO UNITARID ToTAL |
[ l.euﬁnami AGETOPCIVIS | h 02185 TRE: 244
o011 ] ENCANADOR AGETOPCMIS | n 02185 18,51 404
|_ TOTAL MAD DE m:] [
o T rowre | wwo | coericenre | paegountaRio |

Hagz '|Lu\m SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) l AGETOPGIVIS | un 0,9200 6,48 5,94
TOTAL MATERIAL: 554
VALOR 12,42

|—5 6.4.6.1. 081885 - TERMINAL DE VENTILACAQ DIAMETRO 50 MM (Un}

AGETOP CIVIS n

1nar

0,0865

0.74
0011 1E»cmmon AGETOPCIVIS | h 0,0665 18,51 1,23
TOTAL MAD DE DBRA: 147

MATERAL e FontE | uwm COEFICIENTE | PREGO UNTARID
HA10 | TERMINAL DE VENTILAGAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) AGETOP GIVIS || 0,9200 7,01 5.45
TOTAL MATERIAL: 848
\m.an:l a,4z]

(5_5.1.5.2. 082103 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM lLIn]

1 o008 IAJIJDANTE Hnssfc? civis | n 0,3800 117 424
r 0011 ]Eucmmon ] AGETOPCIVIS | h 0,3800 18,51 7,03
TOTAL MAD DE OBRA: nar

296 1aenuc.m EXCENTRIGA DIAMETHO 1m Xs0mm- :Eaaom; AGETOP CIVIS | un 0,9200 757 5,96
TOTAL MATERIAL: L5
VALOR 18,23
';.4_7.1. 082230 - TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM :um
booa lmumnm:_ AGETOPCIMIS | h 0,2755 117 2,08
o0 ]EM:.INABG‘H AGETOP CIVIS L] 02755 18,51 5,10
L TOTAL MAD DE OBRA: 818
l_ H418 1TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) ! AGETOP CIVIS un 09200 723 6,65
TOTAL MATERLAL: LA
E vaLoR: | 1483
FONTE UMD | COEFICIENTE | PRESD UNITARIO TotaL

[ Ig'unn'u-}e AGETOPCVIS | h 10,2280 117 255
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Reforma = araliacio da Calégio Estadual Elias Joge Cheim

= de empresa de

- para gemolicha d
piaca e canstrucio de aiverara do Coiégi Estadual Elias i eyl

W CESOMERAGAD

do municipio de Cavakcante - GO AGETOR AN SEM DESONERACAD 121 %

EOLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SRR CHERAGAD 115, 42%

SECRETARMW DE ESTADG DA EDUCACAD - SEDUC MRCRRIER FRORME plec
r 0011 | ENCANADOR AGETOPCIVIS | h n.zzuol 18,51 422
TOTAL MAD DE DBRA: 577
H2as |TUBD SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm AGETOPCIVIS | m 0,9292 538 5,00
TOTAL MATERIAL: 5,00
| vaLor | "7

5.6.4.8.2. 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADC EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO)

OU VENTILAGAD. AF_12/2014 (M)

00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPI UN 0,00322000 60,78 0,19
00038383  |LIXA DYAGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI LN 0,01564000 206 0,03
00020083 | SOLUCAD PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPL unN 0.00441600 68,86 0.0
1000 CM3
DOD09838 | TUBD PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,96600000 | 11,05 10,87
{NBR 5688)
TOTAL MATERLAL: mm
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05000000 1741 087
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BA2ET ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPL H 0,05000000 2253 112
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 108
VALOR 13.18
5.6.4.5.3, 89800 - TUBD PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *B50° GR SINAPI UN 0,01076400 | 60,78 0,65
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,04876000 2,06 0,10
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA ! LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPE UN 001757200 £8.88 1,21
1000 CM3
000DSB3E  |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPT M 0, 18,00 17,38
{NBR 5688)
TOTAL MATERIAL: | 19,34
BA24B AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPY 1741
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BB26T7 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPY H o, 22,53 3.80
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: LE
VALOR: 2572
5.6.4.8.4, 89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAPY uUN 0,01582400 60,78 0,96
00038383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAC 100 SINAPY UN 0,11316000 | 2,08 023
00020083 | SOLUCAD PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 002584400 68,85 1,78
1000 CM3
00020065 |TUBO PYC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,96600000 46,05 44 48
(NBR 5688)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma = amaliagho to Coegio Estadual Elias Jerge Cheen DATA 1 0202023 804 20 8% Reforma e amplisgdo do Coldgio Estadual Elias Jarge Cheim DATA . 02032022 BDi . 20.28%
e gprasa G para demalighe da unidace de o iy = de pmpresa de eng para demoliclic da unidade de prosmiics
placa e conirigda d alvenaria da Calégic Estadual Eliks Jorgn Chem | #357°F A piaca & cansirgda de aiveraria do Coidpo Extadual Elas Jorge Sham | 25ETD
dao municipio de Cavalcants - GO AGEToE da municipia de Cavakcante - GO ADETDR
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO BNAP Lk COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM CAVALCANTE . GO SMAR|
GOES PROFRIAS noes, 200
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
TOTAL MATERIAL: 745 | 2023 [maua PARA FORMA(30CM) AGETOP CIVIS | m 0,1888 14,15 2,67
. TOTAL MATERIAL: 1,80
- e : . FONTE | PREGO UNTARID TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,37000000 1741 B.44 I vm,R:[ 03.!1|
ENCARGOS COMPLEMENTARES
36267 H 0,37000000 | 53 8,33 -
E:ﬁ;},ﬁa‘;:&:&o"ﬁmo HIBRAULICO" COM ENCARROS RIHARY h 5.6.5.3, 94713 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
oA e EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2016 {UN)
. e | howre [ oo | coescente | erecoumtamo]
[ VALOR I 62.22] 00000083 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 SINAP| UN 0,82000000 207,82 181,19
1/2°, PARA CAIXA D' AGUA
00020080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINARI UN 0,17848000 19,84 3,54
u SEM TAMPA (Un
£:8.9.1. 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM {un) . : 00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAG 100 SINAP| UN 0.02852000 206 0.05
% e . - e b il ! . SOLUCAQ PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|  SINAPI UN 0,04784000 68,86 329
0032  |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCMIS | h 0,1318 13,40 177 1000 CM3
0004 |PEDREIRO AGETORCIVIS | h 58635 18,51 108,53 TOTAL MATERIAL: 108,07
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 9.2241 117 103,03 T — = s g :
mxn AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,30800000 17.41 536
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Em T rowre | uwo 15 ARIO | TOTAL 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIAD HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30800000 22,53 6,93
_ i : : g e COMPLEMENTARES
0104 |AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,1263 151, \ i - E
2386 |BRITANo 01 AGETOP CIVIS | m3 0,0209 72,00 150
2457 | BAITA No.02 AGETOPCIVIS | m3 0,0208 72,00 1.50 VALOR 210,36
1221 | GAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 18,8073 075 1418
1216 | CIMENTO PORTLAND C.P.32 AGETOP CIVIS | Ky 31,7885 056 1780 5.6.5.4. 081828 - CAIXA DE AREIA B0X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA [Un)
1973 |SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOPCIVIS | Kg 0,7947 6,03 479 MAO DE OBRA - . . . FONTE UNID | COEFICENTE | PREGO UNITARIC ToTAL
2033 TIWOLO COMUM MACIGO (4 Sxici Bem) AGETOPCIVIS | un 1854720 0,53 88,30 o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,1163 11,17 1,30
TOTAL MATERIAL: 7.0 0006 |ARMADOR AGETORCVIS | n 0,0807 18,51 1,68
0010 |CARPINTEIRD AGETOPCIVIS | h 0,0244 18,51 0,45
vaLor:| 370,5
0025  |OFICIALB AGETOPCIVIS | h 0,019 18,51 022
0032  |OPERADORA DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 0,019 13,40 0,16
A E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM (Un
5.6.5.2. 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E: {Un) e T S =t =
T s Fps i I s
. : : ol sbieicsttol 0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS |  h 8,7506 1,17 97,84
ANTE ETOP 02632
L As ol TOTAL MAD DE OBRA: )
D006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0.2008
0010 | CARPINTEIRD AGETOPCIVIS | n 0,081 1851 0,95 MATERAL e s R
0025 |OFICIALB AGETOPCIVIS | h 0,0248 18,51 0,46 2448 ACO CA-B0B - 5,0 MM AGETOP CIVIS 8,50 13,25
0032 | OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPGIVIS | 00248 13,40 033 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0274 25,65 0,70
0005 |SEAVENTE AGETOPCIVIS | h 02728 ar 305 2804 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | ma 0,0144 156,67 226
oA WA T O ey 0104 | AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,1263 151,67 19,18
= So—— - 2387  |BRITANo.O AGETOP CIVIS | m3 0,0387 86,40 3,43
" . _ i i | cosmomnte |mmecouetémo| & TomM 2386  |BRITA No.01 AGETOPCIVIS | ma 0,0435 72,00 3,13
02426 7.82 1,80
MECEAE0 =D M (0 AGETOR YR K 2487 |BRITA No.0z AGETOP CIVIS | m3 00112 72,00 0,81
148 .50 2788
ADDOABIELS T AR S 1221 |CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 18,8073 0,75 14,18
ARAM 0,0574 25,65 147
ERECOZRO. 18, AdFTor B e 2217 |CHAPA DE FERRO DOBRADA No 11 AGETOP CIVIS | Kg 8.3407 10,88 91,58
AGETOP CIVIS 3 0,0302 156,67 473
000 | AREASROSEA = 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 20,6190 0,56 11,55
AGETOP CIVIS 3 0,0078 72,00 056
e B Lo i i i i 1696  |COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOP CIVIS | m2 0.0765 24.76 1,89
P CIv 3 0,0234 72,00 1,68
240 | [PRIANONE fasrorove] o 1334 |DISCO DE COATE DIAM, 58" 10° AGETOPCIVIS | un 0,0888 7,07 0,63
11,9232 [ 5,68
1215 |CIMENTO POATLAND C.P. 32 ABETORCIVE'| e i 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8° P/ GONC/FERRO (1/4° X 77 AGETOP CIVIS | un 0.0231 15.24 035
0,1600 2478 3,96
169 | COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 — e Ty e p— =
1867 |PREGO 18x24 AGETOP CIVIS | Kg 0,0082 17.81 0.8 L
|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
Reforma & amolacde oo Coégio Estadusl Elias Joige Cheim DATA : 020%2022 : 8DI : 20,26% Reforma ¢ amoliagio do Colégio Estadual Efas Jorge Chalm DATA ; 02002022
Contrataglo de empesa d= angenharia pard demaiicio da unidade de - (= de ampresa para demalicho da unidade de " -
olaca e cortrugia de alvenara do Coigia Estadual Elias Joge Chaim g placa e construgio de alvenana oo Calégio Estadual Elias Jorge Chewm AcETOR - Tig el
e rareciis de Cavalcants - GO 2 F18d XA SEM DESUNERAGAL) 2 [t o municipic de Cavakants - GO AGSTOR  THe8 1 SEM DESCNERACAD 121 89% ooy
COLEGIO ETATUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALGANTE - 50 SMAF| 00112 SEM DESCRERAGAD TR 010022 COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE GHEIM, CAVALCANTE - GO SMAP 20317 SEW DESOMERACAD % msw.  owmen
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC OISR ., SECRETARIA DF ESTADO DA EDUCAGAD - SEDUG COMPOSICOES PROPRIAS tors ovw
2884 FABRICAGAO | MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0,9200 72,72 66,90 l 2033 ]TI.IOLG COMUM MACIGO {4.5x8x13cm) AGETOP CIVIS i un 77,2800 053 2096
2423 EERRQ CANTONEIRA 1/8° X 3/4° AGETOP CIVIS | Kg 2.8183 12,38 36,16 TOTAL MATERIAL: 50,09
2470 | FEARO CANTONEIRA 1/8° X 7/8° AGETOP CIVIS | Kg 30773 a7 3437 1
VALOR:!
1672 |LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,1156 222 026 82,77
2417 |MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS |  Kg 0.0626 i 2 5.8.1.1. 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (m2)
38 |PREGOD 18x24 AGETOPCIVIS | Kg 0,0044 1791 0,08 - —- e ] $
973 |SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOPCIVIS | Kg o248 i w oo |PEDRERD
25 TTABUA PARA FORMA(S0CM) AGETOPCVIS | m 0,0003 14,15 128 doos[SERVENTE
203 [TOLO COMUM MACIGO (4 5x8x19¢m) AGETOP CIVIS | un 185,4720 053 28,30
TOTAL MATERIAL: 09,17
iy 5 -
- o
L vaon| 83205 0104  |AREIAMEDIA 0,0224 151,67 3,40
_‘ 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCVIS | Kg rYIT o o
100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. 110ALH:4ARML+100KG DE CIIM3) (m2) T VAT o 37 U EOUNALETE e S — = - —
3 7 T i it | a0 TOTAL MATERIAL:| e
AGETOPCIVIS | 07140 13,22
AGETOPCIVIS | b 0,8341 117 932 VALOR: | z?_“]
AL MAD DE OBRA: 58
~ wama - . o Tim | eregoumrano | ron =
v ] 0.0123 151,67 187 . - — e :
Y PEIAMEDIA AGETOPCIVIE | m 00000135 lmamnssn POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
1221 |GAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 18428 0,75 138 BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
7215 |CIMENTO PORTLAND C.F.32 AGETOP CIVIS | Kg 11040 056 062 T e
205 | THOLO FURADO 19x18x8 AGETOP GIVIS | un 24,8400 i a1 . . = i
TOTAL MATERIAL: | ) AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10800000 19,07 2,05
[— aon] ] [ 88270 [MPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53200000 24,53 13,04
TOTAL SERVICO: 50
2. 93201 - FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (M) o] T
_ _ - 591, 100775 - ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INC
0 12:9 (EM VOLUME DE GIMENTO, CAL E AREIA G , INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
:.“E‘.",?,'.“SS.MT?TM EM - SA UNICA/ASSENTAMENTO DE METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P (KG)
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA/ : s T R
B0y LLAFIONELY E17A ACO ABAS IGUAIS (QUALG ), ESPE: e - -
23308 | PEDAEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI " 0,15000000 214 347 ralelde s {QUALGUER BITOLA) ESPESIURA|.  SINAI a 043571200 975 420
86316 | SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 16,04 048 00001333 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 * (12,70 MM) 89.58|  SINAPI KG 0,00542800 14,06 07
TOTAL SERVICO: | gﬂ KGM2 i
00010897 | ELETRODO REVESTIOO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00185600 28.00 0,04
VALOR: 5,64 o -
[ | 20010866 | PEAFIL L DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SINAPI KG 047729600 11,00 529
TOTAL MATERIAL: 5,84
5.7.2.1, 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 112 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : BARML) (m2) _
waoDEOBRA . . . o | o T —— . . - :
- QDEOBRA : DANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS INAP
0004  |PEDREIRD AGETOPCIVIS | h COMPLEMENTARES SR f
SERVENTE AGETOPCIVIS | h 11481 nar 1282 53288 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTDPROPELIDO, GOM LANGA|  siNapi o 00050000
l wos | | TELESCAPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 e © o 188,96 des
32,08 - CHI DIUANOD. AF_03/2016
= - 93287 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOFROPELIDO, COM LANGA|  SINAPI cHP 00070000
[ wamma - . .  CORFICIENT: _ Gk evch 0 a1, CAFAGIDADE MAXMA 60T, POTENGIA 260 KW ? o Gl
WA : S . : - - - CHP DIURNO. AF_03/2016
AGETOP CIVIS 0,0280 151,67 4,25 2
‘ 0104 | AREIA MEDIA 100716 |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL|  SINAPI Mz 0,07890000 23,77 187
1231 |CAL HIDRATADA AGETOPCIVIS | Kg 4,1860 075 314 METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 2 /
88278 |MONTADOR DE ESTRAUTURA
[ 25 |cmento pormLAND cP.3 AGETOFCIVIS | Kg | 4,1860 0.56 204 N enCimaney T METALICA COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,02370000 26,17 0.62
Fagna. 17 CCO- CONSTRUTORA CENTRO OESTE Bdgina. T8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Ralorma e ampliagde do Coégio Estadua Elias Jorge Chaim

> A0 de emgrasa !

do muritipl de Cavalcants - GO

para demeich
piaca & canstruglo de atvenasia do Calégio Estadual

o da unidade de
Eligs Jorge Cheim

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

Ee)

DATA - 02032022

7417 SEM DESONERARAD

SOMPOSICOES PROPMAS noes
SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC
100718 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDQ (TIPO ZARCAQ) SINAPI M2 0,07890000 | 8,230 0,65
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
{POR DEMAD). AF_01/2020_P
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 23,83 a1
TOTAL SERWICO: | 352
vaLoR:| 13,16
60401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA (m2)
0004 |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 0,151 18,51 2,13
G005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,2365 117 2,64

AGETOPCIVIS | un 167 46,09
TOTAL MATERIAL: 48,08
vaLoR| 50,86
oo PRESD atahio
: :
PEDREIRO l AGETOP CIVIS 18,51
0005 SEAVENTE ] AGETOP CIVIS 1 1,17 6,20
AL MAD DE OBRA:
- . | _'
0104 |AREIA MEDIA - AGETOP CIVIS 0,0023 151,67
1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS Kg 02881 0,76
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 0.2981 0,56 a7
1224 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA AGETOP CIVIS un 2,7600 395 10,80
TOTAL MATERIAL: 1184
VALOR: 27,07
5.10.3. 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) (m)
0004 |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 18,51 5,40
0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS h 02815 1117 3,14
TOTAL MAD DE OBRA: 854
0104 AREIA MEDIA 2 AGETOP CIVIS 0,35
1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS Kg 02941 0,75 0,22
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 0,2081 0.56 0,17
2031 | TELHA COLOMIAL RESINADA GOR VERMELHA ( *SUPER" } AGETOPCIVIS | un 2,7600 281 776
TOTAL MATERIAL: | 850
VALOR: 17.04|
—_—
5.11.1.1, 180401 - ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J91J10/J12J13 CIFERRAGENS {m2)
Bagra 10

200 - CONSTRUTORA CENTRO DESTE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amphagas do Calégio Estadual Elas Jarge Cheim

c o9 ampraRa de

oo muncipio de Cavalcare - GO

pasa demolicic da undade de
placa & construgla de alveraria do Calegio Estadual Efas Jarge Chaim

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO 04 EDUCACAD - SEDUC

FONTE

AGETOR 7162 M0 SEM z'e'zns'ﬁﬂ‘, a
T164 MIZ201 SEM DESONERAGAG
2021017 SEM DESCNERAGAD
COMPOSICOES PROPRIAS

ABETOR
e

DATA | 02032022
VERSAD

AT
N5
oor%

PEDREIRO

0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS h 1,2669 1,17 14,15
TOTAL MAQ DE OBRA: 38,85
ALAVANGA PARA BASCULAR TIPO BOLA AGETOP CIVIS 0,2335 . - 1.5.07
0104 AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,0089 151,67
2372 CHAPA PERFILADA No, 18 AGETOPCIVIS | Kg 11,1108 12,38
1215 CIMENTO PORTLAND C.P, 32 AGETOPCIVIS | g 3,4920 0,56
1334 DISCO DE CORTE DIAM, 58" 10° AGETORCIVIS | un 0,1064 7.07 0,75
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONCJFERRO (1/4" X 7°) AGETOPCIVIS | un 0,0547 15,24 0,83
2245 ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS | Kg 0,0332 20,33 0,67
2018 FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOP CIVIS un 0,9200 68,88 63,37
2818 EECHO LATERAL ( TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRAER AGETOP CIVIS | PAR 0,167 7,20 0,84
1672 LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCVIS | un 0,2738 2,22 0,61
2417 MASSA PLASTICA AGETOPCIVIS | Kg 0,2181 27,18 5,96
2816 Egm‘légn TIPO PUNHO DE AGO GALV./ZINC. PARA JANELA| AGETOP CIVIS | PAR 0,167 24,20 282
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA| AGETOP CIVIS | un 0,187 16,58 1,03
MAXIMO-AR
2813 AODIZIO SIMPLES 1 1/4" COM PIND AGETOP CIVIS un 0,7005 3,87 an
TOTAL MATERIAL: 22636
VALOR: 263,90
5.11.1.2. 180381 - ESQ. MAXIMO AR CHAPANIDRO J3/J5/J6/J8 CIFERRAGENS (m2)
0004 PEDREIRO . AGETOP CIVIS . 13284 18..,51
0005 E AGETOP CIVIS h 1.2669 117 14,15
0104  |AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | ma 0,0099 151,67 1.50
23r2 CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOPCIVIS | Kg 22,2732 12,38 275,74
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 34820 0,56 1.86
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8° 10" AGETOP CIVIS un 03262 7.07 23
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC/FERROD (14" X 77} AGETOPCIVIS | un 0,0547 15,24 0,83
2246 ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS | Kg 0,1308 20,33 2,66
2916 FABRICACAO / MONTAGEM AGETOPCIVIS | un 0,9200 140,54 129,30
1672 LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,2738 222 0,61
2417 MASSA PLASTICA AGETOPCIVIS | Kg 0,219 27,19 596
2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA| AGETOPCIVIS | un 2,198 16,58 35,15
MAXIMO-AR
TOTAL MATERIAL: 458,02
| vm.an.] m

5.11.1.3. 180501 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS (m2)

CCO - CONSTRUTORA CENTRO CESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma e amplisgdo do Coléguo Estadual Elias Joge Cheim DATA B804 - 20.28%
e ompresa para demolicho da urnidade de '
paca e conatruche de alvenaria do Colégie Estadual Eias lorge Chaim
B0 municipo g Cavalcane - GO
COLEGH ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC
0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS [ h 1,2528 18,51 23,19
| ooos  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 11612 117 12,97
ELALY
0104  |AREIA MEDIA AGETOP CIWIS | ma 0.0132 151,67 2,00
2801 CHAPA LISA N¥ 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) AGETOPCIVIS | Kg 17,2425 12,92 222,77
2372 |CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOP CIVIS | Kg 143172 12,38 184,67
1215  |CIMENTO PORTLAND C.P.32 AGETOP CIVIS | Kg 4,6000 0.56 258
1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8" 10° AGETOPCIVIS | un 0.0827 7,07 0.58
1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" Ff CONCJFERRD (14" X T AGETOP CIVIS | un 0,0547 15,24 0,83
1265 | DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3 C/PARAF, AGETOP CIVIS | un 1,6428 20,41 3353
2246  |ELETRODO 250K AGETOPCIVIS | Kg 0,0876 2033 178
2926 | FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0.8200 198,55 182,67
1377 | FECHADURA TIPD ALAVANGA 6236 E LAFONTE (8766 E-17 IMAB AGETOP CIVIS | un 0,547 124,72 68,30
1672 | LIXA PARA FERFO { NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 02738 222 0,61
2417 MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS Kg o219 27.19 5,96
TOTAL MATERIAL: T08.20
vaLor:| 742,44
5.11.2.1. 180509 - PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 CIFERRAGENS (m2)
0004 ipswem AGETOPCVIS | 1,2528 18,51 23,19
0005 ]ssweu'rs AGETOPCIVIS [ h 11812 EERE 12,87
TOTAL MAD DE OBRA: .18
i o[ oo | comomne | meoumrino| o
0104 |AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | ma 0,0132 151,67 2,00
2802 |CHAPA LISA N* 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) AGETOP CIVIS | Kg 1,3547 12,92 17.50
2372 |CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOP CIVIS | Kg 11,1641 12,38 138,21
2803 | CHAPA VINCADA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) AGETOP CIVIS | Kg 7.8120 12.92 100,93
1218 |GIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOP CIVIS | Kg 4,6000 056 2,58
1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/8° 10° AGETOP CIVIS | un 0,0778 7,07 0,55
1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONCUFERRO (14° X 77} AGETOP GIVIS | un 0,0547 15,24 0.83
1266 | DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" GIPARAF. AGETOP CIVIS | un 2,1905 2041 a7
2246 |ELETRODO 250K AGETOP CIVIS | Kg 0,0876 20,33 1,78
2334 | FABRICAGAD { MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0,9200 140,80 129,54
1378 | FECHADURA SANITARIO LIVAE/OCUP 813 IMAB /719 LAFONTE AGETOP CIVIS | wn 0,7302 37,15 27,13
1672 LIXA PARA FEARO ( NUMERD 100 } AGETOP CIVIS un 0.2738 222 0,61
2417 MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS Kg 02181 27,19 596
TOTAL MATERIAL: 3
[ VALOR: 508,49
5.11.2.2. 180501 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS (m2)
0004 | PEDREIRO | ageETOPCIVIS | N 1,2528 18,51 2319
CCO - CONSTRUTORA CENTRG OESTE Pagina 51

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refarma o ampliacdo do Cokgia Estadusl E s Joige Chim

DATA | 0203/2022

o municigio de Cavalcants - G0

o de empresa para demeligle da uniiade oo
placa e construgdo de alvenara do Colége Estadual Elias Jorge Cheim

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQD - SEDUC

0005 iSERVENTE

AGETOP CIVIS

] n 11812 117 12,97

TOTAL MAO DE OBRA: 38,18

0104  |ARELA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0,0132 151,67 2,00
2801 |CHAPA LISA NY 16 TIPO BANDE.A (CORTADA/DOBRADA) AGETOPGIVIS | Kg 17,2425 12,92 222,77
2372 |CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOP CIVIS | Kg 14,9172 12,38 184,67
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 46000 0.56 258
133  |DISCO DE CORTE DIAM, 58" 10° AGETOPCIVIS | un 0.0827 7.07 058
1264  |DISCODED £ 7/8* P/ CONCJFERRO (14" X 7°) AGETOPCIVIS | un 00847 15,24 083
1265 |DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3° C/PARAF. AGETOPCIVIS | un 16428 20,41 33,53
2246  |ELETRODO 25 OK AGETOP CIVIS | Kg 0,0876 20,33 178
2026  |FABRICAGAC | MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 09200 198,55 182,67
1377 | FECHADURA TIPO ALAVANGA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB AGETOPCIVIS | un 05476 124,72 68,30
1672 |LIXA PARA FERRO [ NUMERO 100 ) AGETOP GIVIS | un 02738 222 061
2417 |MASSA PLASTICA AGETOPCIVIS | Kg 02191 27.19 5.96
TOTAL MATERIAL: T00.28
vaLoR: | 742,44

5.11.2.3. 180501 - PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 CIFERRAGENS (m2)

. MAODEOBARA ' o . Fowme ump | corciente | erecoumTémio | Toran
0004 |PEDREIRO AGETOPGIIS | 0 1,2528 18,51 23,19
0005  |SEAVENTE AGETOPCIVIS | n 1,1612 na7 12,97

TOTAL MAO DE OBRA: .18

AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,0132 151,67

2801  |CHAPA LISA NF 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) AGETOP CIVIS | Kg 17.2425 12,92
2372 |CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOP CIVIS | Kg 14,8172 12,38 184,67
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 46000 056 2,58
1334 |DISCO DE CORTE DIAM, 58°- 10" AGETOP CIVIS | un 00827 7,07 0,58
1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8' P/ GONGJ/FERRO (1/6" X 7°) AGETOP CVIS | un 0,0847 15.24 0.83
1266 |DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. AGETOPCIVIS | un 1,6428 20,41 33,53
2246  |ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS | Kg 0,0876 2033 178
2926 |FABRICAGAO | MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0,9200 198,55 182,67
1377 | FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB AGETOP CIVIS | un 05476 124,72 58,30
1672 | LIXA PARA FERRO | NOMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 02738 222 0,61
2417 |MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS | Kg 0.2191 27,19 5.96
TOTAL MATERIAL: o820
VALOR: TdZ 44

5.11.2.4. 180509 - PORTA ABRIR CH.PWC PF-10 CIFERRAGENS (m2)
MAD DE 0BRA FoNTE ToTAL

0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 1,2528 18,51 23,19
0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 11612 TRE2 12,87

CCO - CONSTRUTORA CENTI
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retorma 8 amplingdo do Colkgic Extadual Eias Jarge Chaim DATA : 02032022

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Feforma & ampliagéo do Caiego Estadusl Elas Jorge Cheim DATA 020372022 BOI - 20 26%

€ de ampresa para demaiicla da unidade de

c e empesa de pars demoigio da unidade di
placa & consirugha de alvenaria do CowWgia Estacual Elias Jorge Cheim g o nidade de

WM DESCHERSGAT
& HERSL placa o canstruglio de atvenana do Colégio Estadusl Ellas Jorge Cheim

0 municipie de Cavalcante - GO L Tab4 1 GEM [ESONERACAD - do muncipio de Cavakants - GO
COLEG/D ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SNAR 2 SEM CESONERATAD I COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO —
SECRETARM OE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC SHRLEEPRDPAIS S SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC 0
[ TOTAL MAO DE OBRA: arﬂ 0104 |AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0,0098 151,67 1,50
z rowi | e | cosromm | rrssounmano e 2372 |CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOR CIVIS | Ka o Py e
0104 |AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 00132 151,67 2,00 1215 |CIMENTO PORTLAND G.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 34820 056 785
2802 |CHAPA LISA N° 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) AGETOP CIVIS | Kg 1,3547 12,82 17,50 1334 |DISCO DE CORTE DIAM. 578" 10° AGETOPCIVIS | un 06350 7.07 49
2372 | CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOP CIVIS | Kg 11,1641 12,38 138,21 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC/FERRO (1/4" X 77} AGETOPCIVIS | un 0.0547 15,24 0,83
2303 | CHAPA VINGADA N¢ 18 TIPO BANDEJA (CORTADA/DC ) AGETOP CIVIS | Kg 78120 1282 100,83 246, |ELETRODDZS OK AGETOP CVIS | Kg 0,4008 20,33 8,15
7215 | CIMENTO PORTLAND C P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 46000 056 258 2915 |FABRICAGAO /MONTAGEM AGETOP CIVIS |  un 0,9200 246,39 226,68
133 | DISCO DE CORTE DIAM. /8™ 10" AGETOP CIVIS | un 0,0778 7.07 0,55 1672 |LIXA PARA FERAO (NUMERO 100} AGETOP GIVIS | un 0,2738 2.22 0,61
284 | DISCO DE DESBASTE 778" P/ GONCJFERRO (1/4" X 77) AGETOPCIVIS | un 0,0847 15,24 08 2417 [MASHAREASTICA AGETOPCIVIS | Kp 02191 27.18 5,96
1265 |DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" GIPARAF. AGETOP GIVIS | un 21905 20,41 a7 Wit |PUXADOR/FECHD OF FERRG CHONARS TARA ESQUADRIA| AGETOPCIVIS | un 3,6800 1658 51,01
2246 ELETRODO 2.5 0K AGETOP CIVIS Kg 0.0876 20,33 1,78 TOTAL MATENGE: T
2534 | FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0,9200 140,80 129,54
1379 | FECHADURA SANITARIO LIVRE/OCUP 819 IMAB (713 LAFONTE AGETOPCIVIS | un 0,7302 FIR0) 27,13 | Ml ory t B35, '91
OME AGETOPCIVIS | un 0.2738 2 0,61
1872 |LIXA PARA FERRO (NOMERO 100) = 5.12.1.1. 190102 - VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO (m2)
2617 |MASSAPLASTICA AGETOPCIVIS | Kg 0.2101 21,19 596 - i ik os e _
TOTAL MATERIAL: | mn L B  PONTE | ump | coERICIENTE | PREGO UMITARIG
213 | VIDRD LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO AGETOPCIVIS | m2 0,8200 132,85 12222
VALOR: 508,49 TOTAL MATERIAL: YT
5.11.2.5. 180381 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J31J51J8/J8 CIFERRAGENS (m2) | vaLoR:| 122,22
WaopEosMs. E e Tl &% | b ] =% 5.12.2.1. 190105 - VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO (m2)
0004 |PEDREIRO ETOPGIVIS | h 7,3234 18,51 2450 S — =
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | N 12669 a7 14,15 e VB0 E COLOTADD -- CORRCIENTE | | PRERO -
REAL - AGET!
TOTAL MAO DE OBRA: 888 | uEae a0 il 15,31
TOTAL MATERIAL: T8t
0104 | AREIA MEDIA ETOP CIVIS 151,67 1,50 | vm:| mm]
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 AGETOPCIVIS | Kg 222732 12,38 275.74 5.13.1.1, B7879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
1275 |CIMENTO PORTLAND G.P. 32 AGETOPCVIS | Kg 24920 56 798| ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_0&/2014 (M2)
1334 | DISCO DE CORTE DIAM, 5/8°- 107 AGETOPCIVIS | un 0,3262 707 231 : S e A | FONTE
87313 |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMEN
1264 |DISCO DE DESBASTE 7/6 P/ CONCJFERRO (14X T) AQGETOPCIVIE | un o.0647 154 063 |GROSSA UMIDA} FARA CHAPISGO cou\?encmmz.opssﬁils e
P T | G e s v MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
38309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H [ 23,14 181
2016 | FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOPCIVIS | un 0,9200 140,54 129,30 o : ; .
: 38316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000] 16,04 ]
1672 |LIXA PARA FERRO | NUMERO 100} AGETOPCIVIS | un 0,2738 222 0.61 L : I 0,
2017 |MASSA PLASTICA AGETOP GIVIS | Kg 02191 27,19 596 TTAL SRNGR: ase
210 [PUXADORIFECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA| AGETOPCIVIS | un 21198 16,58 35,15 TR o
MAXIMO-AR :
TOTAL MATERIAL: | 458,02
5.13.1.2. 200403 - REBOCO {1 CALH:4 ARFC+100kgCliM3) (m2)
VALOR: 49457 AD D DBRA = : FONTE D
— : L . i T ks
= 0004  |PEDREIRO AGETOPCVIS | h 04170 18,51 7.72
5.11.2.6, 180380 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 CIFERRAGENS (m2) e PYTe— e - o -
o e — e L3800 ; 24
0004 |PEDREIRO | AceToRcvs | 1.3234 18,51 24,50 ’ : = :
0005 |SERVENTE | AosTorows | n 12669 a7 14,15 e Licidin Upio | CORFIGENTE | FREGOUMNTANIG | ToTAML
2502 |ARELA FINA
W TTT TR ﬁ AGETOP CIVIS | m3 0,0076 151,67 15
1221 |CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg T e o
[ waremas_ [ roue [we | cosmcmme ] erEgaunTARID | ToTAL 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 04830 0% T
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

SECRETARIA OF ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

Reforma e ampiiagho do Colégio Estadual Elias Jorge Chaim DATA : 02002022 BDI  20.26%
HORA MER
Contratachn de empresa de engenhara para demalilo da urdade de e ok
nlaca & canstrigdo de alvenars 0o Golégio Estacual Elas Jarge Cheim dnadnd =%
do munepic de Cavakant - GG %
COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO (AT ELY TE1%
COMEOHGAES FROFRIAS 100 100%

CCO - CONSTRUTCRA CENTRC

I— wruur!m.-l :.ul
T \.l.nu:m:] 14@41
[5.13.2.1, 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 {M2)
37313 |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00420000 440,35 184
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARC
MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019
$8309 | PEDREIRD COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 2314 161
58316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 18,04 o1
TU‘I.M.!!IWI:D:| 358
1’ VALOR: i :!.SGJ
5.13,2.2. 200201 - EMBOGO (1C1:4 ARML) [m2)
MAC DE OBRA FONTE TOTAL
0004 '|Pennema AGETOPCIVIS | h 0,3352 18,51 6,20
0005 |seavnrrs AGETOPCIVIS | h 04276 117 478
TOTAL MAO DE OBRA: 1098
0104 | ARELA MEDIA AGETOP CIVIS 151,67 356
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 70518 0,56 35|
TOTAL MATERIAL: | 78 |
| vacon | 18,49
5.13.2.3. 201302 - REVESTIMENTO COM CERAMICA (m2)
o028 |AZLILE.I|STA AGETOP CIVIS H h 0,5517 18,51 1021
0005 1szmnzm-s AGETOP CIVIS | h 0,903 117 10,07
TOTAL MAD DE OBRA: 20,38
ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE AGETOP CIVIS £,9000 096 6,62
ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO AGETOP CIVIS | Kg 0,1347 2,08 0.41
CERAMICA 30%40 (DIMENSAQ APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE| AGETOP CIVIS | m2 0,9660 25,00 25,02
| PAREDE
TOTAL MATERIAL: | 32,06
VALOR: 5233
5.14.1.1. 210515 - GESSO CORRIDO EM TETO (m2}
0008 luumm AGETOPCVIS | N 0,1520 M7 1,70
0018 ]Pmua AGETOFCIVIS | n 0,4940 18,51 FEr
TOTAL MAD DE OBRA: 10,84
2700 iassso EM PO AGETOP CIVIS | Kg 55200 0,66 3,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refoma s amphagho ca Calégio Estadusl Elas Jorge Cham

de empresa de

do municipio de Cavalcards - G0

para demalicdo da undade de
slaca e corsirgao de alvenara da Calégio Estadual Elias jorge Cheim

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

DATA - 027032022

5.14.1.2. 96120 - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)
MATERIAL . Fomm UMD | COEFIGENTE | PRECO UNITARID ToTAL
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOSMOLDURAS/SANCAS E USO|  SINAPI [ 0.47140800 0.67 0,31
ERAL ) ' '
00004812 |PLACA DE GESSO PARA FORRO, ‘60 X 60° CM, ESPESSURA DE 12| SINAPI M2 0400
FLAGA D E880 PAN 0.0701 937 065
00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12X 12 SINAPT KG 0,00138000 2667 0,03
00020250 | SISAL EM FIBRA SINABI KG 0.00368000 16,50 0.08
TOTAL MATERIAL: 1,08
88260 | GESSEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04450000 1988 0,88
[ 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0.02230000 16,04 0.35
TOTAL SERVICO: 12
[ U&Lﬁﬁ:l_ 2.28
5.14.2.1. 210499 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12.5 MM (m2)
005 |MONTADOR DE ESTRUT METALICA AGETOPCVIS | h 03447 18,51 5,38
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0.3447 a7 385
TOTAL MAD DE OBRA: 10,23
| MATERIAL e _ i UMD | COEFIGIENTE | PREGO UNITARID
2702 | ARAME GALVANIZADO No. 10 AGETOP CIVIS | Kg 0,0392 23,62 083
2978 |CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 AGETOP
EsA TR GEASD 5| AGETOPCIVIS | m2 1.0120 2237 22684
2367 |FITA DE PAPEL REFORGADA COM LAMINA DE METAL PARA| AGETOP
CANTOS DE DRYWALL ) 1 1 2 i
2968 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (G ADIGAO DE AGUA) | AGETOPCIVIS |  Kg 04788 382 188
2770 |PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2 X 19MM AGETOP CIVIS | un 12144 018 0,23
2068 |PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEGA TROMBETA E PONTA| AGETOP CIVI
PARATURO B [ cvIS | un 7.3361 0.08 059
2970 |PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINGADO, GABEGA LENTILHA E| AGETOP CIVIS
PONTA BROGA (LB) ¢ ° 3 R o b
2966 |PENDURAL REGULADOR, EM AGO GALVANIZADO, PARA PERFIL| AGETOP CIVIS
GANALETA MODELO F530 - ez e i
2865  |PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AGOD| AGETOP CIVIS
ZINGADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H ) ) i i i il e
TOTAL MATERIAL: 5228
[ VALOR 62,49
5.14.2.2. 96120 - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 (M)

MATERIAL . . | Fowm unn | coemcmmte | PREGOUNTARIO | TOTAL
00003315 [GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOSMOLDURAS/SANCAS E USO|  SINAPI KG 0,47140800 0.67 0.31
00004812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, 60 X 60° CM, ESPESSURA DE 12| SINAPI

PLAGADE CEBRO AR Mz 0,07010400 9.37 065

00005066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12X 12 SINAPT [ 0.00138000 26,67 0,03

| 00020250 |SISAL EM FIRA SINARI KG 0.00368000] 16,50 0.06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Telorma & amplagaa o Calkgio Essadual Elas Jorge Chaim DATA | 00N 2022 BOl 2 Refarma s ampliagda do Calegio Extadual Ellas Jorge Shem DATA : 020022
(= e smprana para demolicho da unidade de o8 empress %! a para demclicdo da unidade dé
piaca u conatrucho de alvenaria oo Colegic Estacual Elias Jorge Cheim placa e consirugia do avenaria do Cokgie Estadual Enas Jorge Cheim
do municipo de Cavalcante GO o municipio de Cavaicants - GO
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM CAVALCANTE - GO COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
SECAETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
|— TOTAL MATERIAL: |.aj 1 2228 imspmm APL RES.AC.2 DEMAOS AGETOF CIVIS | m2 o.mi 21,67 19,94
oo TOTAL MATERIAL:
e T : L - o T bbbt g - e 'M'l'&. =
88260 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04450000 19,28 088 | VALOR: 19,94
88316 1semsmz COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02230000 16,04 0.35
srTaaeal T 5.15.5, 54992 . EXECUGAD DE PASSEIO [CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)
varon | 2,28 | MATERAL FONTE umo | coemcewts | PREGO UMITAR
00003777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI M2 1,03776000 140
'}.15.1. 220101 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:8 ESP=5CM (BASE) (m2) 00004517 :.;Erg%a& xA?.s- CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAP| M 0,41400000] 2.08 123
e i o i FONTE | UMD | COEFIGIENTE PREGO UNITARIO | . ToTAL 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NEAVURADA, CA-80, Q-186, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1 31,63 32,66
- £ OBRA o : DIAMETRO DO FIO = 5.0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA '
0032 |DPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS | h 0,1054 13,40 Tt MALHA = 10 X 10 CM
0004 1pgnn51nu AGETOP CIVIS h 0,1636 18,51 3,08
AGETOPCIVIS | h 0,3875 117 433 : —— :
= ISEWENTE TOTAL MAD DE OBRA: 7 b e . e FOMTE | isaD REGD
; 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13540000 22,89
T fpemmym— 94964 |CONCRETO FGK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,07280000 377,
[.'  MATERIAL 5 i i S i . CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM »
2804 |J\RE|A GROSSA AGETOP CIVIS 156,67 5.04 BETONEIRA 400 L. AF_D5/2021
P e AGETOP VIS ) 145 88308 | PEDAEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22170000 23,14 513
2e87  |BRITA No.0Z AGETOP CIVIS 72,00 145 88316 | SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35700000 16,04 572
1215 | CIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOP CIVIS 0.56 L TOTAL BIAVICO: nas
* AGETOF CIVIS 6,03 555
1973 SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE el l vm.ou-l e
TOTAL MATERIAL: 19,98
“""":l 2 5.16.1.1. 230174 - BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM (un)
" wapEosmA 00 : - T rowm | wwo | cosmcewte | rascoumtanio] | TotaL
5.15.2. 221101 - GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E= 2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (m2) 0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS | n 0,3325 ITRE] 3
e 7 ; i3 o i z ; S 0011 ENCAMADOR AGETOPCIVIS | 03325 18,51
; . U TOTAL : 5 6,15
D004 | PEDREIRO AGETOPCIVIS | 0,4341 18,51 8,04 TOTAL MAQ DE DBRA: 200
AGETOP CIVI h 0.5788 a7 646 R ] : e
0005 |SERVENTE | 20 8 - . T rom | uwo Amo | ToTAL
TOTAL MAD DE OBRA: 1450 H70S l:ﬁgmscgﬁiogxigﬁco INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E| AGETOP CIVIS | un 0,9200 123,47 113,58
. _ e o e | PREGO UNITARID . TOTAL MATERIAL: a5
AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,0224 151,67 340
1215 |CIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOPCIVIS | Kg 16,3024 0,58 9,13 | VaLoR: | 129,45
50 50 D= GRANITINA MM{COM JUNTA 27 MM /GRANA DO| AGETOP CIVIS | m2 10,9200 46,23 42,53
2z l’;‘mmezim ol 5.16.1.2, 230176 - BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM (un)
TOTAL MATERIAL: | 55,08 i 5 = = — e —y—
L MADDEOBAA FONTE | umD REGO LI TAR TOTAL
[ PR 59,56 Doce iMunm‘rE AGETOPCIVIS | h 03325 1.7 371
0011 ]Emmn AGETOPCIVIS | h 0.3325 18.51 615
':15.3. 221102 - RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM {m) TOTAL MAO DE OBRA: T
e T S = = PREGO UMTARIO | TOTAL [ w— s = gt oy e oo
2224 |HomPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM AGETOP CIVIS 1800 148 H706 1Banna DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E| AGETOPCIMIS | un 09200 175,08 161,81
T "‘ﬂ BUCHAS PARA FIXAGAO
TOTAL MATERIAL: 81,81
vavon: | 1472
[ vaLon | 171.77|
" Pl O RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS (m2)
5.15.4. 21104 - RASPAGEM E APLICAGA : i !|—s.17_1. 240106 - BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM (M)
S [ rowe | o [ coemente [Presoummamo | roraw i = _
MAO DE OBRA Fowe | uwo | coercewre |emecoummawo|  vora
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

Hotorma & ametagko do Caltgo Extadual Ellas Jorge Cheam DATA : D20A2022 8D : 20.25%

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma e ampliagds do Coldgio Estadual Edas Jorge Chaim DATA ; 02002022
FONTE vEmmAo
p T M DESONERACAD

T de empresa 44 oara demaliche oA A
piaca a construcdo de alvenart 90 Colégo Extadual Elas Jorge Chaim
do municigie de Cavaicante - GO

b’ dad’ g
( LocaL. COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SMNAPI
| N W/

de emanesa de eng para desroicdn da unidade de
placa o conalnugdn de afvenaria do Colégea Estadual Elas Jarge Chaim
o mumicipo da Cavalcants - G0

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCA NTE -GO

SONERAL

SEM DESONERACAT
GOES PROPRIAS

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 03999 "7 447 I ToTAL nu.r:nw_-l 1..;]
P 0,2990 18,51 740
0024 | MARCENEIRO AGETOPCIVIS | h 3098 [ vacon] 58]
TOTAL MAO DE OBRA: 1"
e e T = “ronte | unm | coemcwwre | pRegoummAmio |  vorAL 5.18.2.2. 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (m2)
Zﬁm MAD.DE I.EI;M;Q mwFlB.NERNlZ_Il-I.‘I AGETOP CIVIS m3 10,0034 461643 15,70 Wm . . m - m W ™ wmw ERe
721 |PARAFUSO GOM BUGHA 5.8 AGETOP CIVIS | un 1,7664 0,46 081 0008 |AJUDANTE AGETOPCMIS |  h 0,0781 117 0.87
'_2427 PREGO 17 X 21 AGETOP CIVIS Kg 0,0202 17,8 0,36 o018 PINTOR AGETOP CIVIS h 0,2850 18,51 528
TOTAL MATERIAL: | 18,87 TOTAL MAO DE OBRA: 818
[ varo:| 28,74  MATERIAL . .  rowte | uwp srecounAnio | ToraL
1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS un 0,74 o.07
5.18.1.1, 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (m2) 2051 | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO AGETORCIVIS | | 35,20 518
T maone o : T on 5 i i - . | erec :.' = : proi T : o
: 1 - = T h 0,1800 117 242
qunANTE h AGETOP CIVIS VALOR. 11,40
0018 ipwrnn I AGETOPCIVIS | h 0,2850 18,51 5,28
JOTALMNOR DR bl 3.1, 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (m2)

1674 [LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100 ) AGETOP GIVIS L un 0,1380 074 0,10 AGETOPCIVIS | h 0,1800 147 212
1706 |MASSACORRIDA P.VA AGETOP CIVIS ] Ka 0,6440 240 1,58 AGETOPCWIS |  h 02850 18,51 528
TOTAL MATERIAL: 1,88 TOTAL MAD DE OBRA: 740
L VALDR 1 !1.05] : - : . . _ FoNTE DEFICE 4 -
LIXA PARA PAREDE | NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS un 0,1380 0,74 010
|—5.1l.1.2. 261550 - PINT.ESMALTE SINT,PAREDES - 2 DEM.CISELADOR (m2) 1706 MASSA CORRIDA P.V.A. AGETOP CIVIS Ko 0,6440 2,40 1,55
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 00781 117 0,87 | vaLon | a.0s]
[ D018 |PINTOR AGETOPCIVIS | h u.mo] 18,51 508
TOTALAAD o - . 5.18.3.2. 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2)
- . . | o | Cosrounte | pragowerko | : pEowRs . | e
%umm e EMAL OU COUIVALENTE AGETOPCIVIS | | 0,0294 13,93 041 0008 luunANTF_ AGETOPCIVIS | h
7674 |LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0.0920 074 0,07 | oo Immon AGETOPCIMIS | h 0,180 18,51 352
2294 SELADOR ACRILICO AGETOP CIVIS | 0,1104 10.56 147 TOTAL MAD DE DBRA: 43
B _[o e ORFER | 1 L NP W e T [ e v |
AL el o 1674 LIXA PARA PAREDE { NUMERO 100 ) . AGETOPCIVIS | un 0,0820 = 0,74 . 007
VALOR: | u.ss_] 2052 | TINTA PVA LATEX AGETOP CIVIS [ 0,1564 26.09 408
TOTAL MATERIAL: 418
,?;,;,1_ 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS (m2) [ VALOR: 8,54
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,1800 117 212 5.18.4.1. 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2)
Dm PINTOR AGETOPCVIS | h 0,2850 18,51 528 e _. oz = 2 i : i
TOTNCMEE P (o » 0008 |AJUDANTE AGETOPGIVIS | 0,0781 a7 0.87
E. MATERIAL : = FONTE UMD | COEFICIENTE | PREGO UNITARID TorAL 0018 |PINTOR AGETOPCIVIS | n 10,1900 7Y 352
] 1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100} AGETOP CIVIS n 0,1380 o7 0,10 TOTAL MAO DE OBRA: am
Em MASSA CORRIDA P.V.A AGETOF CIVIS | Kg 08440 = b WATERAL . [ rowe | owo [ coemcewte [erecoummimo | o
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA Retorma e amphagio 0o Colego Estadual Edas Jorge Cheim DATA ;| 02032022 Reforma & ampliagdo do Codgio Estadual Edas Jorge Chesmn DATA | 021032022 BDI | 70.26%
DESCRIGAD: Contratacks de ompresa oo engenharia para demolizio da unidade e . A ok de emoresa para demoliglo da unidade de
slaca o corstrucla te alverara do Calégio Estadual Efias jorge Cheim i placa e constricdo de aivenaria do Colegic Estaduad Elias jorge Chaim
do murcipio de Cavalcants - GO ¥ DESCHERADAD do municipio de Cavakante - GO
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO W CESONERACAC COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE . GO
CLIENTE; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC el CLIENTE SECRETARWA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
[ 1674 [uixa PARA PAREDE ( NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 0,0820 074 0.07 2085 TINTA ESMALTE AGETOP CIVIS 1 0,1003 35,60 357
T 2052 |TINTA PVA LATEX AGETOP CIVIS | 0,1564 26,08 4.08 2212 ZARCACICROMATO DE ZINGO AGETOP CIVIS ] 0,183 27.51 3.26
TOTAL MATERIAL: 418 TOTAL MATERIAL: 812
l VALOR: | B.54 | VALOR: 19,50
5.18.5.1. 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR (m2) 5.18.8.1. 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS (m2)
AGETOPCIVIS | h 00781 147 0,87 0008 AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0665 117 074
o018 PINTOR AGETOPCIVIS [ h 0.2870 18,51 531 0018 PINTOR AGETOPCIVIS | h 0,1235 1851 229
TOTAL MAO DE OBRA: 818 TOTAL MAD DE OBRA: 103
LA PARA PAREDE | NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS 0,74 0,07 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140L8 + PISTOLA DE TORIO| AGETOP CIVIS |  un 0,0049 186 0,01
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
2294 SELADOR ACRILICO AGETOF CIVIS | 0,1104 10,56 117 EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
: 14 5,18
it TRAALATES ACRILIOK SHEMBRILIO AQETHF GV ' bk 20 2073 DILUENTE NR 038 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU| AGETOP CIVIS | 0,0278 22,49 0,62
TOTAL MATERIAL: ) EQUIVALENTE
1672 LIXA PARA FERRO | NUMERO 100 } AGETOP CIVIS | un 0,2300 222 0,51
AL 1280 2072 |TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE /| REKOMAR FBR RENNER -| AGETOP CIVIS | 0,1472 66,60 9,80
(AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
TOTAL MATERIAL:
5.18.6.1. 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO CIFUNDO ANTICOR. (m2) 1004
wAD DE OBRA _ .  rowme | ouwo TotAL | v ] il
0008 iuumm’z AGETOPCIVIS | h 2,90
2018 |PINTOR AGETOPCVIS | h 548 5.19.1.1. COMP-07282419 - QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM
1 FUNDO EM CORTICA BMM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT) (und)
e B @ one. | weo ] 0024 MARCENEIRO AGETOP CIVIS h 17,71028000 18,51
2788 chPREsson DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOPCIVIS | un 0.0048 1,65 0,01 0004 PEDREIRQ AGETOP CIVIS h 701584500 18,51
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR o018 PINTOR AGETOPCIVIS | h 0,40108000 18,51
1.000 0005 SEAVENTE AGETOPCIVIS | h 20,76837500 117
1 AGETOP CIVIS 0,1656 222 0.37
1672 |LIXA PARA FERRO { NUMERO 100 ) un TOTAL MAO DE OBRA:
1870 SOLVENTE AGETOP CIVIS ] 0,0658 13,93 092
2085 | TINTA ESMALTE AGETOPCIVIS | | 01003 35,60 357 . L  COEFICENTE | PRE - _
2212 |ZARCAC/CROMATO DE ZINGO AGETOP CIVIS ] 0,1183 2751 325 AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS | 0,08546800 13,83 119
TOTAL MATERIAL: e 1243 COLA FORMICA { 1L = 0,83KG) AGETOP CIVIS 1 4,11534400 30.41 126,15
2249 COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU| AGETOPCIVIS | m2 478400000 55,15 263,84
vaLoR:| 19,50 EQUIVALENTE 2,2X1,60
2381 CORTICA BOXS0CMXEMM AGETOP CIVIS | un 2 87.75 196,21
5.18.7.1, 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO CIFUNDO ANTICOR. (m2) 2308 |FELTRO AGETOP CIVIS | m2 1,20520000 11,94 14,39
— - e - — T INS-498681 |HAPA DE LAMINADO MELAMINICO BRANCO, LISO BRILHANTE, DE|  PROPAIA und 0,92000000 | 278,30 256,04
 MADDEOBAA - ke 125 X 308CM
0008 | AJUDANTE AGETOPCVIS | h 1674 LIXA PARA PAREDE { NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 3,54531200 0,74 262
0018 PINTOR AGETOPCIVIS | h 1704 |MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) AGETOP CIVIS | m3 0,02327600 2.885,27 67.16
1708 MASSA A OLEO AGETOPCIVIS | Kg 2,89800000 11,56 33,50
- - : 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 AGETOP CIVIS | un 69,00000000 0,46 31,74
2788 | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOP CIVIS | un 0,0049 168 0.01 e [MEVENIE AGETOP CIVIS | | 0,36689600 13,93 511
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAQ DO 2237 |VEANIZ ACRILICO AGETOP CIVIS ] 063664000 2452 1561
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000 TOTAL MATERIAL: 101258
1672 LIXA PARA FERRO | NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 0.1656 2.22 037
1870 |SOLVENTE AGETOP CIVIS | 00658 13,83 0.82 VALOR: 1,709,865
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Rafoma e ampliagdo do Coégio Estadusi Elias Jorge Chaim DATA ; 021032022 BDI - 30.26% Reforma e ampliacho do Caligio Estadusi Edas Jorge Cheim DATA : 02032022 BOi : 20 26%
Ao = de empraEa 5! s para demolicio da unidade de o sirstiorn ns! e % " o a0 de o . = : e
piaca & construgn de aivenaria do Calégio Estadual £k Jarge Cheam | #0575 RI0T SEM DESCHERAGAL 1R ] z placa e :mmm'::?m,-. da cum:.:;:;uﬂfggi'f;;?g::;n 7182 223101 SEM CESONERACAD A DR
G municipe de Cavalkarits - G0 AGETOR 184 70207 SEM DESCRERACAD  12787% de municipio de Cavalcante - G0 AGETOR  TIEA M2IO1EEMOESCNERAGAD 11 83% . o
LOCAL: COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHAR M2NZSEMDESONERAGAD vadzw  TIE% D0 COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHaP MHTEEMOEEONERACAD NSars  Mam  owme
COMPOSGOES PROPRIES acew  omw CoMPOsTARS BRGPA :
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECHETARIA DE E2TADS DA EDUCAGA  BREDUC 5 oA oo%  come
B8316  |SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 | 16.04 642
5.19.1.2. 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2) 88325 VIDRACEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2 21,58 43,18
Ao v owA . - . ' TOTAL SERVICO: | we
0005
VALOR: 528,65
0110 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) AGETOP CIVIS i EONTE  uNiD !
2840 AMONIA [ D = 0,771 KG/DM3) AGETOP CIVIS | Kg 0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,47500000 1,17 5,31
1971 SABAD EM PO AGETOP CIVIS | Kg 0,0082 7.7 0,07 o021 SERRALHEIRO AGETOP CIVIS h o 18,51 5,80
TOTAL MATERIAL: 08 TOTAL MAD DE OBRA: nn
VALOR: 2,58 =
DISCO DE CORTE DIAM. AGETOP GIVIS | un 0,04600000 . 7.07 033
5.19.2.1. 271608 - BANCADA DE GRANITO CIESPELHO (m2) TOTAL MATERIAL: 0,33
- e T T NTE
o0« |PEOREIRO AGETOPCIVIS | h 1,4603 18,51 27,08 waon] Ll
0005 iSEHVENTE AGETOP CIVIS h 1.2202 147 1383 6.1.1.1.2 020102 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

TOTAL WAD DE OBRA: w008 (m2)
- _PONTE ¥ 0004  |PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,0180 1851
AREIA MEDIA AGETOP CIVIS 151,67 R SEAVENTE e e e o~
1215 CIMENTO FORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 4,1768 0,56 T &
1421 GRANITO POLIDO P/BANGADA 2 CM AGETOP CIVIS | m2 1,1040 41337
TOTAL MATERIAL: \I’ALOR:]- 247
VALOR; 500,82 6.1.1,1.3. 020155 - DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
- T S 7 —
5.19.2.2. COMP-73715836 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (SINAPI) (und) 0004 PEDREIRO Ty - o — PRECO e = =
- L i 74
TEAL - i  FONTE 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,2990 11,17 4,46
00011186 | ESPELHO CRISTAL MM SINAPI M2 0,92000000 504,53 464,17
00000442 | PARAFUSO FRANCES M18 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SINAPI unN 3,68000000 4,05 14,50
= 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
TOTAL MATERIAL: 479,07
1 ERVENTE ENCARGOS COMPLEMENTARES 16,04 6,42 sl
88316 COM 0004 PEDREIRO
88325 | VIDRACEIAC GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 21.58 43,16 2o
0005 VENTE AGETOP CIVIS h 3800
TOTAL SEAVICO: 40,58 0 117 424
TOTAL MAO DE OBRA: 494
[_ VALOR: | 528,65 |
VALOR: 4,94

5.19.2.3. COMP-T3715836 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAGAD, SEM MOLDURA (SINAPI) {und)

00011186 |ESPELHD CRISTAL E =4 MM SINAPE M2 0,82000000 504,53 464,17

6.1.1.1.5. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL Cf TRANSP, ATE CB. E CARGA (m2)

0004 AGETOPCIVIS | h
00000442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SINAPL (5, 368000000 406 14,90
=45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 0005 AGETOPCIVIS | h 0.3800 a7 424
TOTAL MATERIAL: aTeaT TOTAL MAQ DE OBRA: 494
VALOR: 494

R T R o I L B

£O - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fdgma; 63 CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Fagine 54



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refarma & ampiaghc do Colgio Estadual Ellas Jorge Cheim

DATA . 020372022

a para damalicho da unidade de

empresa
placa e consirgaa de alvenara 6o Calégio Estadual E4as Jorge Cheim
do municipic de Cavalcants - GO

COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO

SECRETARM DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

020106 - REMOGAD MAN

UAL DE JANELA OU PORTAL Cf

TRANSP. ATE CB. E CA

PEDREIRD

AGETOP CIVIS

0,70

| SERVENTE

AGETOP CIVIS

4.24

PEDREIRO
0005  |SEAVENTE 4,24
494
VALDR: 4,94

ONC.CITR.ATE CB. E CARGA (m2)

[5.1.1 1.8, 020109 - DEMOLIGAD MANUAL DE PISO CIM

ENT.SOBRE LASTRO C

0004 |PEDREIRO AGETOP CIVIS 0,0865 18,51 1,60/
0005 |SERVENTE AGETOP GIVIS 0,8645 1,17 9,66
TOTAL MAD DE OBRA: 11,28

VALOR- 11,26

9. 020108 - DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA (m2)
i o i %

0004 |PennE|m AGETOP CIVIS 1,80
0005 !szmsms AGETOP CIVIS 0.35451 117 9,66
TOTAL MAD DE OBRA: 11,28
VALDR: 11,28

AGETOR CIVIS
Doos SERVENTE AGETOP CIVIS 0,9880 117 11,04
TOTAL MAD DE DBRA: 1287
VALOR: 12,87

6.1.1.2.2. 020102 - DEMOLICAD MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDROISIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
(m2} .
| MAGDE OBRA FONTE |
0004 |PEDREIRD AGETOP CIVIS
0005  |SERVENTE AGETOP CIVIS
TOTAL MAD DE OBRA: 247
VALOR. 247
Pagina: 95

- CONSTRUTORA CENTRO DESTE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma ¢ amplagia do Calégic Estadusl E4as Jorge Cram

DATA ; 02032022

Contratagia de smpresa de engenharia para comelicho da unidade de
placa @ construgda de alvenaria do Calégio Estadual Elias Jorga Chaim
do munisipea de Cavaicante - GO

AOETOR

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEOUC

BEETOP  TUAZ 100201 SEM DEEINERAGAD
TiE4 200241

AR

VERSAD

SEM CESOMERACAD 121 H3%
207117 SEM DESONERAGAD TEO%
CONEEGOES PROPMAS LOoI%

6.1.1.2.3. 020102 - DEMOLICAD MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDROISIMILARES C/ TRANSP,

. ATE CB. E CARGA

(m2}
AGETOP CIVIS h 0,0180 18,51 0,35
AGETOP CIVIS h 0,1800 117 212
TOTAL MAD DE OBRA: 247
VALOR: 247
PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,2375 18,51 4,40
0005 SERVENTE AGETOF CIVIS h 23750 1117 26,53
TOTAL MAD DE OBRA: 30,83
I VALOR ] m

4 : £ UMD
0004 PEDREIRC AGETOP CIVIS h
0005 |SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,3800 nar 424
TOTAL MAD DE OBRA: 484
l UALOﬁ:] 4.9-||
6.1.1.2.6. 020108 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

0004 PEDREIRD AGETOP CIVIS h 0,0380 18,51 0,70
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 10,3800 137 424
TOTAL MAD DE DBRA: 494

VALOR: 4,94

6.1.1.2.7. 020106 - REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C! TRANSP, ATE CB. E CARGA (m2)

PEDREIRD AGETOP CIVIS h 0,0380 18,51 0,70
0005 |SERVENTE AGETOP CIVIS h 10,3800 117 424
TOTAL MAD DE OBRA: 4,94
| VALOR: 494
6.1.1.2.8, 020109 - DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA (m2)

; - - - S
0004 PEDREIRC AGETO IS h 0,0865 18,51 1,60
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,8645 147 9,66
TOTAL MAD DE DBRA: 11,28
’_ VALOR 1,26

CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA - 02032022

Rotorma & ampaagho o Coegio Estanual Eligs Jorge Cheim

para gemolicia da unidade de

A de empresa oo

placa e corstrgaa de alvenara do Coldgio Estadual Elias Jorge Chaim HIETOR:
da menkipio de Cavakcante - GO AGETOR
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVAL CANTE - GO SINAPY

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAD - SEDUC

6.1.1,3.1. 98535 - PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 {UN)
e : = e = : " S A ———— -
5930 |QUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI CHI 7,15810000 52,48 375,65
K. MOMENTD MAXIMO DE GARGA 11,7 TM, ALGANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAD TOCO PET 16.000 KG,
POTENCIA DE 188 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 SINAPI CHP 163840000 215,38 352,87
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11.7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAD TOCO PET 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
8441 | JARDINEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H B,70650000 22,33 196,42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,70650000 16,04 141,08
TOTAL SERVICO: | 1.088,03
|

1.008.0ﬂ

L unwh:l

6.1.1.3.2 98531 - CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN)

25273 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM, LANGA SINAPI CHI 0,78810000 85,09 67,05
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 87
KW, TRAGAO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014
#9272 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO. COM, LANGA SINAPI CHP 0,19280000 180,31 34,78
TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 57
KW, TRAGAC 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014
B8341 | JARDINEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 367750000 2233 82,11
r— 88316 |SEAVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,67750000 16,04 58,98
TOTAL BERVICO: 24282

E VALDR: I

242,92

£.1.1.3.3. 98528 - REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

UN)

eamEEs R T rowm | wwo | comcene | rregoumring
BB441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 2,13300000 2233
5679 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 1,71420000 53,88 82,37
TRAGAD 4X4, POTENCIA LIO. 88 HP, CAGAMBA CARREG. GAP. MIN |
1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
§.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAD MAX. 4,37 M - CHI DIURND.
| AF_08/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADE|RA, SINAPI CHP 0,41870000 120,88 50,73
4X4, POTENCIA LIO, 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAF. MIN.
1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN
B.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNG
AF_D6/2014
|— 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,13390000 16,04 34,22
L TOTAL SERVICO: 224,96

r vaLoR: |

22e]

6.1.1.2.4 020155 - DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA CITRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

0004 |PEDREI‘F|0 AGETOPCIVIS | b 0,0399 18,51 0.74
0005 1ssnv5mz AGETOPCIVIS | h 0,3990 1.7 446
TOTAL MAD DE OBRA: 520
vm| 520

Paging 87

. CONSTRUTORA CENTRO QESTE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

| Reforma e ampliagdo da Calagic Estadual Elas Jarge Chaim

DATA ; 02032022 BOY | 20 26%

de empresa 46 Brg

do municigic 0 Cavalkante - GO

para demolicho da unidaoe de
placa & construgdo de aiveraria do Cosgi Estadual Efas Jorge Chaam

L

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

11547%

SECRETARLA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

SOMPCSIDOES FROPRAS 10

2433 [LI'MPEZA MECANICA DO TERRENO ( O. RODOWV.) AGETOP CIVIS ma 0,9200 o.18 ] 017
TOTAL MATERIAL: a7
I v.u.ol:| n.17]

|:1.2.1.. 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAQO INCLUSO A CARGA MANUAL (m3)

0005 ESEHVENTE AGETOPCIVIS | h 0,6840 1,17 764
TOTAL MAO DE OBRA: 784

~55TGAMINHAG BASCULANTE & M3 - POR HORA ( O. RODOV. AGETOPGIVIS | h 3880
’m.aumo.?m; ; ¥ N sy
TOTAL MATERIAL: nna
VALOR: .77

6.1.3.1. 041004 - ESCAVACAO MECANICA (m3)

MATERIAL S S - FONTE UNID | COERICENTE | PRECO UNITARID TOTAL
2453 ESCAVACAD MECANICA (0. RODOV.) AGETOPCIVIS | m3 0,9200 162 148
TOTAL MATERIAL: 148
1 vaLoR: | 1.49|

6.1.3.2. 041005 - CARGA MECANIZADA (m3)

. MATERAL - - 1 rowre UMD | COBRCENTE | PREC

2451  |CARGA MEGANIZADA ( O. RODOV.) AGETOPCIVIS | m3 osz00| e
TOTAL MATERIAL: 1,04
|— \ru.on:| 1 u4|

6.1,3.3, 041012 - INDENIZAGAO DE JAZIDA (m3)
o e s o paE e e = ™

2678 | INDENIZAGAO DE JAZIDA . 09200 .

L l GA AGETOF CIVIS | m3 0. 5.00
TOTAL MATERIAL: 480
| vavon | 460

5.1.3.4, 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM (m3km)

= T o : S -
2408 TRANSPORTE DE MAT ESCAVADO C/C B, (M3XKM) { 0. RODOV ) AGETOP CIVIS | malkm 0,9200 23 - 2,14
TOTAL MATERIAL: 214

r n;.oi.| 2,14

|5.1.3.5. 041010 - TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) (m3)

Lm

| Fowte | uwp | cosmciete emEgoweTARIo | ToTAL

- CONSTRUTORA CENTRG DESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refoara @ amphacio do Codgio Eviadual Efas Jorge Chaim

4o de amprsa para demaligha da unidade de
paca & tonsirucha de alverara oo Cokgio Entadual Elias Jorge Cham
50 municipo de Caveicants - GO

COLEGHO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

IMPOSIDOES PROPRAS

DATA : 02037022

ERACAD
£M DEBOHERAZAD
W DESCHERACAD

r 2458 1mmswnnz C/LAMINA ATE 100 M ( O, RODOV)) AGETOP CIVIS | m3 I o.m1 1.13] 1,04
1 TOTAL nm:i 108
[ varoni| 1,04
&.1.3.6. 041008 - COMPAGTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (85% PN) (m3)
2507 |COMPACTACAD MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95%| AGETOPCIVIS | m3 3,80 350
PN) - (0.RODOV.)

TOTAL I.lTlHAI..'l 350
[ vavon:| 3.0

AL DA TERRA ESCAVADA (m2}

£.1.3.7. 041140 - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTOCOM T

RANSPORTE MANU

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

CLO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE

m o B s . ¥ Mh% W I Wm% :
0004 |PEDHE|RG AGETOPCIVIS | h 0,0640 198
0005 ‘ssmrem'e AGETOPCIVIS | h 0,0867 0,87
TOTAL MAD DE DBRA: 216
|— v.u.cn:| 2 ﬂ
£.1.1.8. 041002 - APILOAMENTO [m2)
e I o Il e B
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,3800 117 424
TOTAL MAD DE OBRA: [FT)
L vaLor:| 424]
Wl, 270312 - MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 112 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAOD - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA)
m.
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 03775 17 422
0006 | ARMADOR AGETOPCVIS | 0,2530 1851 468
0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | 0,184 18,51 221
0032 | OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | N 0,0852 1340 114
0004 |PEDREIRO AGETOPCIVIS | n 0,5436 18,51 10,06
0005 | SERVENTE AGETOPCWIS | h 12438 17 13,89
TOTAL MAG DE OBRA: .20
2437 |ACO CA-50 - 6.3 MM (1/4%) AGETOP CIVIS | Kg 06072 8,54 518
2438 |ACO CA-50- 8,0 MM (5167 AGETOP CIVIS | Kg 1,8321 782 1433
2448 |ACOCAG0B-50 MM AGETOP CIVIS | Kg 1,0620 8,50 10,00
2426 | ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG AGETOPCIVIS | Kg 0,0058 20,50 0,12
D102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0.0636 25,65 183
0104  |AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,0512 151,67 777
2386 |BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 0,0188 72,00 135
2497  |BRITA No.02 AGETOPCIVIS | ma 0,0188 72.00 135
1221  |CAL HIDRATADA AGETOPCIVIS | Kg 1,5887 078 1.20
Lm& [ CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 15,0748 056 844
TR

Reforma e ampliagho do Cokgie Exadual Elias Jorge Chesm 20 26%
c de empresa g para demaligda da unidade de -
placa @ construgdo de alvenars do Cokgio Estadua Eliss Jorge Chem s
o muncipic e Cavaicante - GO
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE GHEIM, CAVALCANTE - GO Ta%
SECRETARM DE ESTADO DA EDUCAGAS - SEDUC Fais
1858 PONTALETE 3x3" AGETOP CIVIS m 0.2095 8,83 1,87
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 0,0263 1781 047
2023 TABLUA PARA FORMA(I0CM) AGETOP CIVIS m 03775 14,15 534
2024 TUOLD FURADO 181 Suh AGETOP CIVIS un 19,8009 0,88 17,42
TOTAL MATERIAL: To 8T
[ vaLon: 12,77
000,00M2 (m2)

6.1.4.2. 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C! M.O. IRRIG,, ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) A<11.

e T e : umD | cOEFCRINTE | PREGOUNTARIO|  ToTAL
0019 JARDINEIRD AGETOP CIVIS h o113 1851 2,09
o008 ]ssmrs_n-re AGETOPCIVIS | h 02881 n17 322
TOTAL MAD DE OBRA: B3
[ warewn \ ; unin 1 | PREgoumTARio | TOTAL

1440 ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) AGETOP CIVIS Kg 0,2760 2,40 0,668
2775 GAAMA ESMERALDA EM PLACAS AGETOP CIVIS ma 0,9200 663 6,10
2057 TERRA VEGETAL AGETOP CIVIS m3 0,0276 18,07 0.44
TOTAL MATERIAL: 720

VALOR: | 12,51

6.1.4.3. 271417 - CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA (m)

0004 [Psnnzmn AGETOPCIVIS |  h 0,5700 18,51 10,55
0005 lssnvau'rr: AGETOPCIVIS | h 1,6012 17 17.89
TOTAL MAD DE OBRA: EL RS

2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS m3 0,0253 156,67 3,96
2386 BRITA No. 01 AGETOP CIVIS ma 0,0138 72,00 0,99
2497 BRITA No.02 AGETOP CIVIS m3 00138 T2.00 089
1216 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIE Kg 11,1867 0,56 6,26
2023 TABUA PARA FORMA(3OCM) AGETOP CIVIS m 01202 14,15 1,70
TOTAL MATERIAL: 13,80

VALOR: 42,34

6.1.5.1.1. 200101 - CHAPISCO COMUM (m2)

D04 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 18.51 1,60
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,1023 Ma7 114
TOTAL MAD DE OBRA: 74

o104 |AHEI& MEDIA AGETOP CIVIS m3 0,0048 151,67 07
1215 ,CIHBCTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 2.0884 0,56 117
TOTAL MATERIAL: 180

|— VALOR: 464

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pagna 100
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

‘Retarma e ampliacho do Goldgio Extadual Elias Jorge Cheim

Contratagda de ampresa de engenharia para demobclo ta undade de
placa @ construcho de shenaria do Cobégio Estadual Etas Jarge Chism
do murcipis de Cavaicants - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAD - SEDUC

DATA - Q2 TA022

8041 20.28%

6.1,5.1.2. 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgClIM2) (m2)

0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 04170 18,51 T2
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS n 0.3800 117 424
TOTAL MAD DE OBRA: 11,96
2502 AREIA FINA AGETOP CIVIS m3 10,0076 161.67 1,16
1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS Kg 0,878 0,75 0.66
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 0,4830 0.56 0,27
TOTAL MATERIAL: 108
VnLnR.! 14,04
0008 [MUIJRNTE AGETOP CIVIS h 0,0781 117 087
o018 ]PINTOFI AGETOP CIVIS L] 02870 18,51 51
TOTAL MAD DE OBRA 818

MATERIAL _ . - FONTE. ump | cosmcmwtE | PRECOUNTARMWD | TOTAL
16874 LIXA PARA PAREDE { NUMERO 100 } AGETOP CIVIS un o.0820 o7 0.07
2254 SELADOR ACRILICO AGETOP CIVIS | @,1104 10,56 117
2081 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO AGETOP CIVIS ] 01472 3520 5,18
TOTAL MATERIAL: 842
VALOR: l 12,60

IEE.?.L 261603 - PINT.GRAFITE ESQUAD.FERRO (DUPLA FUNGAO - FUNDO E ACABAMENTO) (m2)

o eew e
AGETOPCMIS | h
AGETOPCVIS | h

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE

2788 | COMPRESSOR DE 1,5HP-7OL-140LB + PISTOLA OE RESERVATORIO| AGETOP CIVIS | un 0,0049 0.01
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAD DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000
1672 |LIXA PARA FEARD | NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 0,1656 222 0,37
1970 |BOLVENTE AGETOPCIVIS | | 00282 1293 0,39
2054 | TINTA GRAFITE AGETOPCIVIS | | 00942 32,26 3,04
TOTAL MATERIAL: mn
| VALDR. 15,19
6.1.6.3.1, 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO CIFUNDO ANTICOR. (m2)
0008 qunmre AGETOPCIVIS | 0,2598 117 2,90
o018 immoa AGETOPCIVIS | 0,4581 18,51 8,48
Seora 107
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DBRA

Reformia & ampliagio de Coligie Estanual £ as Jorge Chemn

DESCRIGAD:

da municspio de Cavaicante - GO

Cartratacho Go empeesa de engentara para demalizio da unidate de
piaca e construglo de alvenaris oo Colgie Estadual Elias Jorge Chem

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHE IM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADD DA EQUCACAD - SEDUC

DATA - 02082022
: vERska

%
71 %
LU

COMPDSINES PROPRIAS LY

BDI - 20,26%

S EeN

TOTAL muouu:]

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-TOL-1400L8 + PISTOLA DE TORIO| AGETOP CIVIS un 10,0049 165
SUPERIOR + MANGUEIRA [MRNUTENQ‘O E DE?HECMGAO [=]=]
EQUIPAMENTD) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDD POR
1.000
1672 LIXA PARA FERRO NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS un 0.1658 2.22 037
1870 SOLVENTE AGETO® CIVIS I 0,0658 13,93 0.82
2055 TINTA ESMALTE AGETOP CIVIS I 0,1003 35,60 a.57
2212 ZARCAO/ICROMATO DE ZINCO AGETOP CIVIS ] 0,1183 2751 325
TOTAL MATERIAL 812
[ vaon | 19.50]
6.1.7.1, 100201 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 8 x 19 x 19 - ARG. {1CALH:4ARML+100KG DE CIiM3) (m2)
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0.7140 18,51 1322
0005 SERAVENTE AGETOP CIVIS h 08341 117 932
TOTAL MAD DE OBRA: .54

e = s
AREIA MEDIA AGETOP CIVIS 00123

1221 | CAL HIDRATADA AGETOPCIVIS | Kg 18428 0,78 138

1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 1,1040 0,56 062

2034 | TWOLO FURADO 1919x8 AGETOP GIVIS | un 24,8400 088 21,86

TOTAL MATERIAL: )

vaLoR: | 48,27

8.1. 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 (m2)

FONTE

AGETOP CIVIS h

13,40

ooz OPERADOR DE BETONEIRA 0,1054

o004 PEDREIRD AGETOP CIVIS h 01575 18,51 282

000s SERVENTE AGETOP CIVIS h 0.5207 1I7 582
TOTAL MAOD DE OBRA: 10,18

AGETOP CIVIS m3

156,67

0,0305 4.7
2386 BRITA No. 01 AGETOP CiVIS m3 00167 72,00 1,20
2487 BRITA No.02 AGETOP CIVIS m3 00167 72,00 1.20
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 13,4780 0,56 7,55
2023 TABUA PARA FORMA{30CM) AGETOP CIVIS m 0,1448 14,15 2,05
TOTAL MATERIAL: %78
[ VALOR;

6.1.9.1, 180323 - GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPAGAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 8050
ACESSIBILIDADE) (m2)

0004 PEDREIRO AGETOPCIVIS | 2,3750 18,51 43,96
0005 SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,500 1.7 10.61
CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Pagina
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reformma o ampdacho do Colégpa Exadual Elas Jorge Chem DATA - QR OND022 BDI | 20.28% Aaforma e ampaagia do Calégio Estadual Elias Jorge Chem DATA - 02/032022 B | 20.26%
" - FoNTE ]
C de ampresa para demcligde da unidade de TE BN (= cio de empress de engl para demoliclo da v
piaca ¢ construcdo de Alvenara do Colbgio Estadual Eias Jorge Craim plaica @ conatrucdn de aiveraria do Coldgio Estadust Ellas Jorge Creim | 5515 L
do municipie de Cavalcants - G do municipe da Cavaicante - GO AGETOR
LOCAL: COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO 281% COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SELAP "
CLIENTE: SECAETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC ok SECAETARIA DE ESTADO 04 EDUCACAD - SEDUC o
TOTAL MAQ DE OBRA: u,rrJ | TOTAL uunm_-j l.nl
e . T [ e | | D
0104 | AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | ma 151,67 1,35
2217 |CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 AGETOPCIVIS | Kg 22,3736 10,98 245,66 2. 041005 - CARGA MECANIZADA (m3)
1215 CIMENTO PORTLAND G P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 31484 0,56 176 MATERAL - o . | FONTE | UMD | COEPCENTE | PRECO UNITARID TOTAL
1334 |DISCO DE CORTE DIAM. 58 10° AGETOPCIVIS | un 0.2237 7.07 158 2451 Imnm MECANIZADA ( O. RODOV.) | aceTorCvis | m3 “ome00| s 1,04
1264 | DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC/FERRO (1/4° X 7) AGETOP CIVIS | un 00547 15,24 083 eeprgr—rrTs 5
2246 |ELETAODO 25 OK AGETOP CIVIS | Kg 0,1744 20,33 356
2908 |FABRICAGAO | MONTAGEM AGETOPCIVIS | un 0.6200 184,83 170,04 | VALOR: 1.04]
X 34 AGETOP CVIS | K 59074 12,09 85,58
2423  |FERRO CANTONEIRA 187X 34 " 7.3.1.3. 041042 - INDENIZAGAO DE JAZIDA (m3)
2470 | FERRO CANTONEIRA 1/8° X 7/8" AGETOPCIVIS | Kg 7.2836 FTRE] 81.36 =
1672 |LIXA PARA FERRO ( NUMERC 100) AGETOPCIVIS | un 0.2738 222 0,81 B L L L D e ToTe.
INDENIZAGAD DE JAZIDA AGETOP CIVIS 480
2417 MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS i Kg 02181 27,18 596 Y
TOTAL MATERIAL: | T IH B 4
waron | 552,85 | yaLow A8
711020701 - LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 7.3.1.4. 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM (m3km)
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA (m2) R : P e T 7 - -
= — e = G > e = e . _ unp | coemomwte | PRECOUNITARIO |
| wacomommA . FONTE CORFICIENTE | PREQO LMITARIO . 2408 | TRANSPORTE DE MAT ESCAVADO G/C.B. (M3XKM) | O. RODOV ) AGETOP CIVIS | makm 0,9200 233 2.4
0025 |OFICIALB AGETOPCIMIS | b 0,0354 18,51 066 O TE e
1 214
0005 | SERVENTE AGETOPCMIS | n 0,0554 L 0.62
TOTAL MAO DE OBRA: 128 [ vaLos | 2,14
T i i i P n 3
| MATERIAL - S FONTE b s 7.3.1.5. 041009 - COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO (m3)
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,0022 0.06 ~ " '
1858 | PONTALETE 3x3° AGETOPCIVIS | m 0,1947 893 174 . o il PAEGO LUNITARIO
: d f 2408 1cmPacTAcw MECANICA SICONTROLE | O. RODOV.) AGETOP CIVIS 1,69
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 0,0053 17,91 0,08
TOTAL MATERLAL: 158
1967 | RIPAO DE MADEIRA 15 CM AGETOPCIVIS | m 0,147 765 148
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA AGETOP CIVIS | 0,0048 6,89 0,03 l VALOR | 1.5 5!
TOTAL MATERIAL: 241
7.3.2.1. 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3)
E VALOR! l tﬂﬂl R s G i i o
MAQDROBRA . . . . roem
0005 |sEmrEN'rE AGETOP CIVIS
0005 ]ssmn‘r AGETOPCIVIS | N 0,6840 117 7.64
TOTAL MAO DE OBRA: T84
_ 7.2.2.2. 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO (m3)
1220 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( 0. RODOV.)| AGETOPCIWIS | h 03680 84,60 3,13 JEFICHENT : !
{0,3HP+0,7HI} 0005 [55"“"5“"'5 AGETOPCIVIS | h 1,6150 117 18,04
] TOTAL MATERIAL: nn T - —r
VALOR: 38,77 ,_ \ri\I.DR:i ‘3.0ﬂ
7.3.1.1. 041004 - ESCAVACAO MECANICA (m3) 7.3.3.1. 041004 - ESCAVACAQ MECANICA (m3)
uATERIAL = T eomre | wwo | coercewm | emecoumrio ) TOME ATERIAL . ] e | e PRECOUNTARI | ToTAL
2453 |ESCAVAGAO MECANICA (O RODOV.) AGETOP CIVIS | m3 09200 182 1,48 2453 | ESCAVACAD MECANICA (0. RODOV ) AGETOPCIVIS | m3 1,62 148
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma e amplisgae de Coiéglo Estadual Edas Jorga Cheim OBRA: Retorma & ampiiagio do Calégio Estadual EAas Jorge Chaim DATA n203z022 BOI | 20.26%
e empess g para cemaligda da unidade de DESCRIGAD: Confratagin de empresa de engennara para dermclicls da Uredade de i i
placa e construche de aivenaria do Cokgle Estadyal Elias Jorga Chaeim placa & canstrugio de alvenana to Cokgie Estadual Elias Jorge Chaim 20 SEM DESONERAGAS 5054
do muricipk de Cavakcarde - GO * BEM DESONERMGAS  12103% [l ] da municipio de Cavalcante - GO AGETOR 10 SEW CESONERAGH:
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE GHEIM, CAVALCANTE - GO SRAP SEWDESCRERAGAD  1iazN T2Etw oemon LOCAL COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO Sran CEMDESONERAGAS  vmaTM TREW e
SONPOSIOOHES PROFEAS 000% 00 SoMPASEAES SRLARIAS By _
SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAD - SEDUG e i o CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC OMPOSCLES SHOPRIA % anow
I TOTAL mrnul_l |.4a| o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0760 1M17 0,85 |
(vl ARMADOR AGETOP CIVIS h 0.0760 18,51 1
| v.m.on:l 1_49| 5 A1
TOTAL MAD DE OBRA: 2,38

PREGO UNITARIG | TOTAL 2439 |AGO CA-50 10,0 MM (3/8') SAEDORGIS

7.3.3.2, 041005 - CARGA MECANIZADA (m3)
7 z o ?

2451 |CARGA MEGANIZADA ( O. RODOV.) AGETOP CIVIS | m3 0,8200 113 1,04 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg
TOTAL MATERIAL: 1,04
| vaLor| 1.04| | VALOR 10,42
7.3.3.3. 041012 - INDENIZAGAD DE JAZIDA (m3) 7.4.1.3. 052014 - ACO CA-B0 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

. MAODEOBRA . ™
0008 |AJUDANTE - AGETOP CIVIS 074
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 0,0665 18,51 123

TOTAL MAD DE OBRA: 187

2448 ACO CA-B0 B - 5,0 MM AGETOP CIVIS Kg 10120

= T LR 2 ooz ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS Kg 0.0184
ABETOR CIVIE o TOTAL MATERIAL: 10,08
TOTAL MATERIAL: 214 C e —
AL !
VALDR: :.uf
7.4.2.1. 050901 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) (m3)
0005 ISEHVENTE AGETOP GIVIS 1,17 34,48
TOTAL MAD DE OBRA: 34,48
TOTAL MATERIAL: 166
| VALOR: 34.48
| VALOR 1,55

7.4.2.2. 050802 - APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) (m2)

00058 SERVENTE

i

7.4.1.1. 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO (M) :
- - i = - r———

o . A . . ump |

ooz OPERADCR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS h 01231 TOTAL MAD DE OBRA: 424
004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0.2687 18.51 4,97 ! e =

000s SERAVENTE AGETOP CIVIS h 20723 nar 23,15

TATALMAG R RAL 1, 7.4.2.3. 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) (m3}
2804 AREIA GROSSA . ] AﬁEl'DP‘EIVlS ] 156,87 813
2386 BRITA Mo, 01 AGETOP CIVIS m3 o072 72,00 1,96
2487 BRITA No.02 AGETOP CIVIS m3 00272 72,00 1,96 : ; -~ = ; -

1215 CIMENTO POATLAND CP, 32 AGETOP CIVIS Kg 18,3424 0,56 10,27 2387 BAITA Mo, 0 olgsgo. i pr
5V SATAS e nn 2386 BAITA Mo. 01 0,5520 30,74
| varo: | 53,09 TOTAL MATERIAL: wa
VALOR: 108,65

7.4.1.2. 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - [OBRAS CIVIS) (Kg)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
DATA - 02032022

- venako

SEM DESONERACAG

Retonma o amphasio do Cokgio Estadual Elas Jorge Chaim

C de emplesa e eng para demalichs da undade de
placa & conatrigdo de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim
do municipio da Cavaicarde - GO

COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

7.4.2.4. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
0032 OPEAADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS i h 06126 13,40 8,21
0005 SEAVENTE AGETOP CIVIS | n 4,3007 1,17 54,74
TOTAL MAO DE DBRA: 8298
26804 AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | m3 0,5318 156,67 83,32
2386 BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 0,6550 72,00 47,18
1215 CIMENTO POATLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 343,1600 056 182,17
| TOTAL MATERIAL: 322,86
f VALOR ] 385,60
7.4.2.5. 051026 - LANG&MENTOIAPLICACI\OI&DENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAD- (0.C.) (m3)
MAC DE OBRA : o . FONTE | tmo | coEFicENTE | PRECOUNTARID | TOTAL
0028 OFICIAL B AGETOPCIVIE | h 06124 18,51 11,34
0005 SEAVENTE AGETOPCIVIS | h 1,8381 117 20,53
e —
na7
g e e b 5 . oy
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M {| AGETOPCIVIS | un 0,0431 197 0,08
MANUTENGAO E DEPRECIAGAD DO EQUIPAMENTD) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
TOTAL MATERIAL: 0,08

7.4.2.6. 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (516") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

: BeosnA i T - i ; s -
o008 tauumme

|— 0006 ]AnmeH

AGETOPCIVIS | b 0,0760 1,17 0.85
AGETOPCIVIS | h 0,0760

2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (3157) AGETOP CIVIS Kg 1,0120 T.82 7.1
o102 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS Kg 00184 25,65 047
—

TOTAL MATERIAL: LB

75.1.1, 040101 - ESCAVACAC MANUAL DE VALAS < 1 MTS, [OBRAS CNVIS) (m3)
0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS h 24377 1Ma7r 2723
TOTAL MAD DE OBRA: mas

,_ vaLOoR | Z?.ZJJ

7.5.1.2. 050902 - APILOAMENTO (BLOCOSISAPATAS) (m2)

0 - CONSTRUTORA CENTRO OESTE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Redorma e ampliagds do Coldgio Estadual Elas Jorge Cheim

DATA : 021032022

= de emmoress o para demaliclo de unidace do ?
placa & construcdo de alvenaria do Coign Estaduat Elias Jorge Chen | *5F75F 7 " SEM CEECNERACAD
do rurcipio de Cavalcants - GO AGETCR  THA4 F00201 SEM DEECHERACAD
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ShAR) Ew CHERACAD
SECRETARIA DE E5TADO D EDUCAGAD - SEDUC ki
1 0005 |5F_RVENTE AGETOP CIVIS | h 0,3800 117 424
TOTAL MAD DE OBRA: 424
| vaLo: | 4.24|
7.5.1.3. 060470 - LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) (m3)
. MADDEOBRA : . . FONTE TOTAL
0005 [SERVENTE AGETOFCIVIS | h 1,9000 117 21,22
TOTAL MAO DE OBRA: FE)
2387  |BRITANo. O AGETOP CIVIS | m3 0,5520 86,40
2386  |BRITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,5520 72,00
TOTAL MATERIAL: |
[_ vaLo; | 108,85
7.5.1.4. 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES (m2)
e - 3 = o e
0008  |AJUDANTE ABETOPCIVIS | h
0010 CARPINTEIRO AGETOP CIVIS h 02843 18.51 5,26
o . FONTE UND
AGETOPCIVIS | m 1,2004 8.93 11,60
AGETOPCIVIS | Kg 0,0806 17,91 144
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCMIS | m 0,6563 14,15 929
TOTAL MATERIAL: 13
[ vaion | 3091

7.5.1.5. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)

| W .

L] 06126 13,40 ;:,21

0032  |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | 4,8007 TR 54,74
TOTAL MAO DE OBRA: 2,98

2804 [Anm GROSSA AGETOP CIVIS
236 |BAITA No.01 AGETOP CIVIS | m3 0,6550 72,00 47.18
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 3431600 0.56 192,17
TOTAL MATERIAL: a8
VALOR: 385,60

7.5.1.6. 060801 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3)

MADDE OBRA Fowte | umo | coercmwte | Precoummério | ToTAL
0025 [oncm ) AGETOPCIVIS | h 0,7348 18,51 13,60
0005 ]s&msm AGETOPCIVIS | 22087 TEL 2484

CCO - CONSTRUTCRA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Relarma ¢ amplisgda do Calégio Evacual Enas Jorge Chem

DATA 02032022

3 de argesa de para den o da unidade de
placa & zorasrucho de alvenara do Colsgo Evtadual Elas Jarge Chaim
i municipio de Cavalcants - 5O

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SRiAR

CLIENTE:

SECRETARLA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

E TOTAL MAQG DE ouu] mu]

[ vaLo | 38 .z_-ij

0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 18150 11,17 18,04
I_ TOTAL MAD DE OBAA: 18,04

VALOR: l 1!,D4i

7.5.1.8. 052005 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

0008 lNuDANTE AGETOPCIVIS | h 00760 1,17 0,85
D008 Imm.nnn AGETOPCMVIS | h 0,0760 1851 141
TOTAL MAD DE OBRA: 2,28

MATIRAL o o of rowr | unD CToTAL
2438 | ACO CASD 10,0 MM (38 AGETOPCIVIS | Kg 10120 760 7.69
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0184 25,85 047
TOTAL MATERIAL: | 30

VALOR: I 10,42

7.5.1.9. 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

AJUDANTE

i haop c'|.\;|s

R

ARMADOR

| AGETOP CIVIS

o e i -
2448 ln:;o CA-60 B - 5,0 MM AGETOF CIVIS
0102 IARMIE RECOZIDG 18 AGETOPCIVIS | Kg 00184 25,85 0.47
TOTAL MATERIAL: 10|
vaLoR | 12,08
l_s 2.1. 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-{OBRAS CIVIS} (m2)
o010 .[C‘AHF!N‘I'EIP.O AGETOP VIS ! 1,1020 18,51 20,40
I 0005 ]sEWF_NTE AGETOP CIVIS l n 11020 "7 123
] TOTAL MAO DE OBRA: an
1702 |COMPEN‘SADO PLAST 17 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 0,2760 66,55 18,37
2380 | ESCORA AOLIGA (TIPO EUCALIPTO) AGETOPCIVIS | m 1,3800 309 4.26
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 0.2760 1701 404
1968 | SARAAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOPCIVIS | m 1,4076 9,41 1325
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 06440 14,15 FXE I
Bagne 108

Lo - CONSTRUTORA CENTRO DESTE

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Fatorma & ampliache do Cokgie Extadual Eias Joge Cheim

[ 08 BITprEsa para demaolicha da unigade de
placa e construcho de dlveﬂl'\l do Coiega Estacual Elias Jorge Cheim
de murcipio de Cavaicante - GO

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

DATA : 021032022

BDI ;20 26%

vERRAD

SEM DES0H

NERMGAS

A

SECRETARIA OE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC i
[ TOTAL n.lrmu_:l u_n]
| vaLoR | az54|
7.5.2.2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
0032 Twsmmn DE BETOMEIRA AGETOPCIVIS | h 06126 13,40 821
0005 1asnvem-e AGETOPCIVIS | h 48007 1197 54,74
TOTAL MAO DE OBRA: 02,96
AREIA GROSSA ABETOPCIVIS | ma 0,5318 156,67 83,32
2386  |BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | ma 0,6650 72,00 47,16
|— 1215 |CIMENTO PORTLAND G.P. 32 [ AceTorcivis | Kg 343,1600 056 182,17
TOTAL MATERIAL: 2288
| vaLOR 385,60
7.5.2.3. 060801 - LANQJ\MENTWAPLICJ\Q.‘OMDENS&MENTO MANUAL DE CONCRETO - {OBR.AS CIVIS) (m3)
VacoeosmA - roNTE coericienTe | eregounAmio | Torau
OFICIALB AGETOP cms h 0.7348 18,51 13,60
SERVENTE ABETOP CIVIS h 2,2057 1117 24 64
TOTAL MAD DE OBRA: 024
vaLoR: | 38,24
7.5.2.4. 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - {osms CIVIS) (Kg)
AGETOPGIVIS | h 10,0760 11,17
AGETOPGVIS | 0,0780 18,51 141
TOTAL MAD DE OBRA: 228
. MarsmAL . CORFIGIENTE | F
2430 |ACO CA-50 10,0 MM (3/8°) 10120
0102 |ARAME RECOZIDO 18 0,0184 25,85 0,47
TOTAL MATERIAL: [T
] VALOR 10,42
7.5.2.5. 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
0008 | AJUDANTE AGETOPCIMIS | h 0.0950 117 1,06
0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0950 18,51 1,76
TOTAL MAD DE OBRA: 282
2440 Im::o CA-50 12,5 MM (12} AGETOPCIVIS | Hg 10120 6,83 5,91
0102 iams RECOZIDG 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,0276 25,65 0.7
TOTAL MATERIAL: T8z
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Fefonma e ampliagdo do Colégo Estadusi Edas Jorge Cheim DATA : 02/05/2022 BO4 20, 26%
G [ de empresa de eng demeicio oA undade de il
placa & corsingae de alverara oo Cal&ilu Eundual Etas Jorge Chaim ks s o
do municipio de Cavascanss - GO T84 201 SEM DESCNERACAD  12183% [l
COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - G0 2021712 SEM DESONERACAD 11547% 281% [l rd

COMPOSCOES BROPEAS o Qo

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADC OA EDUCACAG - SEDUC
VALOR: 10,44

7.5.2.6. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS] (Kg)

2448

AGETOP CIVIS

0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS [ h 0,0665 11,47 0.74
0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0665 18,51 123
TOTAL MAD DE OBRA: 187

8.50

ACO CA-B0B- 50 MM Kg 10120 8,61

o ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS Kg 00184 25,85 047
TOTAL MATERIAL: | 10,08

VALOR: | 12,06

7.5.3.1. 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 1TMM PLAST REAP 4 V.-{OBRAS CIVIS) (m2)

AGETOP CIVIS

11020

o010 CARPINTEIRO h 18,51
D00s | SERVENTE AGETOP CIVIS h 1,1020 a7 123
TOTAL MAD DE OBRA: :n

COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,2X1,1

:QﬁETDP CIvis

68,55

1702 m2 0,2760
2380  |ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO) AGETOPCIVIS | m 1,3800 309 426
1861 | PREGO 18x24 AGETOPCIVIS | Kg 0,2760 1791 494
1968 | SARAAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOPCIVIS | m 1,4076 9,41 13,25
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIE | m 06440 14,15 911
TOTAL MATERIAL: 45,83
uﬂl 82,64
7.5.3.2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
e — e S = = —
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h
0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 4,9007 na7 sa.74
TOTAL MAD DE DBRA: 82,96
. o FICIENTE | PREGO UNITARIO T

2804 |AREIA GROSSA ' AGETOPGIVIS | ma 05318 156,67 a2
2386 |BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 06550 72,00 47,16
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P, 32 AGETOPCIVIS | Kg 343,1600 0,56 192,17
TOTAL MATERIAL: 32208
| VALOR: | 385,60

OFICIAL B AGETOP CW'IS h 18,51
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 2.2057 117 2464
CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pagina. 117

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refoma & ampiagde da Colégio Eatadusl Ebas Jarge Cheim

do emprosa da demeiclo dn undade de
placa & consirgdo oa alvenars do Culagm Enhuull Esas Jarge Cham
oo murscipio de Cavalcants - GO

AGETOR

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

NP

SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

DAT,

02032022

HERAL,

T M OESONERAGAD 121 804
NI SEMOESONERAGAD  Mima2s Tamie
COMPOSIGIES FROSFIAS o poTs

12622

ateee2
oenER

[

TOTAL MAD n:onnn:f

]

VALOR: |

38.24|

7.5.3.4. 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)

e o
AGETOP CIVIS h 117 0,85
AGETOP CIVIS h 18,51 1,41
TOTAL MAD DE OBRA: 228
h = . mowre | =
2438 ACO CA-50 10,0 MM {3/8°) AGETOP CIVIS Kg 0120
o2 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS Kg 0,0184 25,65 047
TOTAL MATERIAL: 818
I VALOR 10,42

7.5.3.5. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)

NUDANTE

AGETOP CIVIS h 0.0665
0006 ARMADOR AGETOP CIVIS h 0.0665 18,51 1.23
TOTAL MAD DE OBRA: 187

ACO CA-B0 B - 5,0 MM mETbP CivIS
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0,0184 25,65 047
TOTAL MATEREAL: 10,08
I VALOR: 12,08

7.5.4.1. 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-{OBRAS CIVIS) (m2}

CARPINTEIRO

SERVENTE

AGETOP CIVIS

1702 COMPENSADO PLAST 17 MM 2,2X1.1 66,55 18,37
2380 ESCORA ROLIGA (TIPO ELICALIPTO} AGETOP CIVIS m 1,3800 308 4,26
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 02780 1791 4,54
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOP CIVIS 1,4076 941 13,25
2022 TABUA PARA FORMA{30CM) AGETOP CIVIS 06440 14,15 811
TOTAL MATERIAL: | 48,83

I_ VALOR:

7.5.4.2, 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)

o032 OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS h 06126 13,40 B.21
0ons SERVENTE AGETOP CIVIS ] 49007 1,17 54,74

CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma @ ampliagko do Colége Estadual Elies Joege Chem DATA : DZ0HZ022 CBRA Reforma e smaliscae fo Coéga Estadual Eliss Jorge Chem DATA : 02002022 BOI : 20,265%
FONTE VERBAD
DESCRIGAD: Cantratache de empresa de angerhars paie demoligla da unidade de
i ighc da unigade de s g, .

paca e uenﬂ?!w::l:::mar;w cea::: .E:!::‘glf:?n J‘;mu Chaim | *55TF 1 SEM CESONERAGAD placa £ consirucho dv alvenara do Cogio Estadusl Ellas Jorge Chaim

g muricipie de Cavaicanta - GO AGETOR M OESOHERACAD de muricipio de Cavalcants - GO

COLEGD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - 00 EL EW DESCRERMAD COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE -GO

ORCSES PROPRIAS
SECRETARW DE ESTADO 04 EDUCACAD - SEOUG SECRETARMA OF ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

. i S S N N e LT
- 3 - o2 COMPENSADO PLAST.A7T MM 2,2X1,1 AGETOP CIVIS m2 0.2760 66,55 18,37
- % 2 % 2380 ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIFTO) AGETOP CIVIS m 1,3800 3,08 426

2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS ma 05318 156.67 8332
1861 PREGO 18224 AGETOP CIVIS Kg 0,2760 17.91 294

2388 BRITA No. 0t AGETOP CIVIS ma 10,6550 72,00 4T 16
. cIviS 343,1600 0,56 192,17 1968 | SAARAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOPCIVIS | m 1,4076 9,41 13,25

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP GIVY K X ]
ARA F AGETOP Ci o,

TOTAL MATERIAL: 285 2023 TABUA PARA FORMA{IOCM) WIS m G440 18,15 3,11
TOTAL MATERIAL: 48,583

[ vaion | 38580
\fALuR.l 82,64

7.5.4.3. 060801 - LANCAMENTQJAPLICAC&OJADENSAMENTD MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3)

. . - - e 7.5.5.2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3)
TMADDEOBRA : rowre | umn | coenomNTE | PRECO UMITARK e — : S ;
0025 OFICIAL 8 AGETOP CIVIS h 0,7348 18,51 BB : o - TE i o
1 0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOFCIVIS | h 0,6126 13,40 821
0005 |sgnvsme AGETOPCIVIS | h 2,2057 117 o
TR T T 0005 | SERVENTE GETOPCIVIS | h 49007 117 54,74
TOTAL MAD DE OBRA: 82,06
VALOR: z . e w
A - o | comcente | eascoumtano | rora
2804 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 05318 156,67 83,32
2 50 - "] - (DBRAS CIVIS) (K
7.5.4.4.060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (318") - (OB HKal _— 2386 |BRITANo. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,6550 72,00 47,18
e - ; 7 T e
MAD DE OBRA . «f FoRTE i el = s — | 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P 32 AGETOP CIVIS | Kg 343,1600 0.56 182,17
cvis | h 0,0760 1,1 0,
0008 | AJUDANTE , AGETOP | TOTAL MATERIAL: 32285
E 0006 | ARMADOR ] AGETOPCIVIS | h 0,0760 18,51 141
TOTAL MAO DE OBRA: 238 | VALOR: 385,60
MATERIAL e : i = 7.5.5.3. 060801 - LANGAMENTO/APLICAGAOIADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3)
2438 |ACO CA-50 10,0 MM (38) AGETOP CIVIS 10120 7.80 7,00 o - - - - : .
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Ka v0184 2588 047 _— - - LS i el
[t T T e 0025  |OFICIALB AGETOP CIVIS | h 07348 18,51 13,60
0005  |SERVENTE AGETOPCIMIS | h 2.2087 117 24,84
1' VALOR: 10,42 TOTAL BAD 08 OB Py
VALOR: 38,24
[7.5.4.5. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - [(OBRAS CIVIS) (Kg) ] |
T T T T ronrs COBFICIENTE 60 UNITARIC | -
. i | : i s i — 7.5.5.4. 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (/8") - (OBRAS CIVIS) (Kg)
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0865 a7 0,74 e ™ o i
0005 1 ARMADOR AGETOPCIVIS | 0,0665 18,51 1,23 MADDEOBRA o - UNID TOTAL
T T =] 0008 iA..IuDANTE AGETOPCIVIS | h 0,85
0006 ]mmmn AGETOPCIVIS | h 0,0760 18,51 141
2048 |AGO CAB0B - 5.0 MM AGETOP CIVIS | Kg 10120 9.50 361 - s ; T -
| o102 1ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,0184 25,85 047 MATERAL . . 1 rowme uWID : pae
P TTE T 2430 |ACO CA-50 10,0 MM (38) AGETOP CIVIS | Kg 10120 7,60
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 00184 25,65
| VALCR: | ‘2-15] TOTAL MATERIAL:
VALOR:
.5.5.1. 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-{OBRAS CIVIS) (m2}
;i s _ o i [T — | cosmemwte | erEgo unmAmo TOTAL
MAODEOBRA . - - . kM . [7.5.5.5. 060314 -AcO CA-60 .50 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)
0010 |CARPINTEIRO AGETORPCIVIS | h 11020 18.51 20.40 e - - e -
= T | MAD DEOBRA L FONTE VD | GOEFICIENTE | PREGO UMITARIO |
0005 [BERVENTE i N s i — 0008 |AJUDANTE . AGETOFCIVIS | 1 0.0865 17
TOTAL MAD DE OBRA: umn . L
0006 | ARMADOR AGETOPCVIS | h 10,0865 1851 123
Fagra 113 CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Fagra 114
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Beforma 8 ampiacho do Coléga Extadus Elas Jorge Cheim

cao de empresa 5 para demoligho da urdade de
placa e consirigda de alvenara oo Calégw Estadual Elas Jarge Cheim
o municipic de Cavaicarte - 50

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARWA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

DATA | 02083022

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:

Ratarma & amaliaghe do Colegio Extadusl Ekan Jarge Chaim

DATA ; 02033032

DESCRIGAD:

Corratagdo de emoresa de sngenharis para Semelile oa undade de
placa & consingdo de alvenaria do Colégo Evtadunl Elas Jorge Cham
do municipi de Cavalcante - GO

LOCAL:

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO

CLIENTE:

SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC

SEM DESCRERAGAD
SHCOES PROPRIAS

E | 0006 |Anmoa AGETOPCIVIS | h 0,0760 18,51 141
2448 |','u':'c'.cma- 5.0 MM AGETOP CIVIS | Kg 10120 9.50 961 ATERAL = pre—— : S
ooz |AMME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Hg 0.0184) 25,65 047 2439 |ACO CA-50 10,0 MM (3/8") AGETOPCIVIS | Kg 1,0120 7.60 7,69
|_ TOTAL MATERIAL: 10,00 o2 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS Kg 0,0184 25,85 047
|— \ml.OR:| 12‘@ TOTAL MATERIAL: ALl
[ vaLOR: | 10,42
7.5.6.1, 060204 - FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.{[OBRAS CIVIS) (m2)
s i3 T " TrowtE S 7.5.6.5. 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) (Kg)
o;:m\ . CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | 1 1.1020 18,51 20,40 a e “ronTe [FSHg e —— (o
|_ooos SERVENTE AGETORCVIS | h 1.1020 11,17 1231 0008  |AJUDANTE AGETOPGIVIS | b 0,0665 1 |','|7 074
TOTAL MAO DE OBRA: 2,7 0006  |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0665 18,51 123
iy " P 'ru‘l'g TOTAL MAD DE OBRA: | 197
1702 COMPENSADO PLAST 17 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 0,2760 86,55 18,37 MATERIAL - . FONTE ‘N PREGO UNITARIO TOTAL
2380 ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO)} AGETOPCIVIS | m 1,3800 308 426 2448 |ACOCAB0E-50MM AGETOPCIVIS | Kg ] e 9,61
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS | Kg 0.2760 1781 494 0102 ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 25,65 0,47
1968 | SARRAFO DE MADEIRA 10 CM AGETOPCIVIS | m 1,4076 9,41 13,26 TOTAL MATERIAL: 10,08
2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 0,6440 14,15 8,11
TOTAL MATERIAL: ] JaLon il i
|— VALGR: | “-ﬂﬂ 7.6.1. 070563 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 |m)
7.5.6.2. 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA (m3) j 0008  |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,052 117 0.58
S e s : Trowte | wwm | coemcints = 0012 ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0.0523 18,51 0,97
022 !opsmon'ns BETONERA ' AGETOPCIVIS | n TOTAL WAD DE OBRA: =
0005 lsEﬁVE_NTE AGETOP CIVIS h = e
i AGETOP CIVIS 197
w UNID | COEFICHENTE TOTAL MATERIAL: 197
2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS m3
o388 BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 47.16 I Lo i
1215 CIMENTO PORTLAND C.P.32 AGETOPCIVIS | Kg 343.1600 192147
TOTAL MATERIAL: 31285 .
" FONTE umo TOTAL
1_ VALOR 385,60 0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 00618 1.7 0,69
0012 ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0,0618 18,51 114
75.6.3. 060801 - LANGAMENTOIAPLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) (m3) TOTAL MAC DE OBRA: ]
o0zs  |OFICIALS AGETOPCIVIS | h 0,740 1551 1380 CABO SINTENAX 1 KV No. 6 MM2 AGETOPCIVIS | m 0,9384 6] 5,78
0005 !sgmm AGETOPCIVIS | h 2,2057 117 2484 TOTAL MATERIAL: 570
TOTAL MAD DE DBRA: 30,24
VALOR: 781
E VALOR: 38.24|
[ —| 7.6.3. 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA (Un)
|7.5.6.4. 60305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8”) - (OBRAS CIVIS) (Kg) MAD DE OBRA e FONTE UMD | COEFICIENTE | PREGO UNTARIO TOTAL
WAD DE OBRA o FONTE uNID I CORMCIENTE | PREGO LUMITARIO TOTAL o032 OPERADOR DE BETOMEIRA AGETOP CIVIS h u..\:ng 13,40 177
0008 AJUDANTE AGETOPCIVIS | h '1 00780 11,17 0.85
CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE By 113 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Tagra 108
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplagio do Codgio Estadus Elias Jorge Theim Reforma & ampliagds do Cobdgo Extadual Eliss Jorge Cheen DATA :
4 FONTE 7
I ! para damoigic da unicade de | fnpy gdo de empress i para demaligho do unidads de i i e -
placa e consirugha de alvenara do Calégio Estadual Edas Jorge Chaim " . placa & consirugde de slvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge Chean | #GSTOF 7762 202207 SEM DESONERACAD maoa
o municipic de Cavalcante - GO AGETOR 12t 83% a1 da municipia de Cavalzarte - GO AGETCR TG4 T SR DESONERACAG -
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SaR| 1MBA% TERIN COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SINARY A2 SEM DESOMERACAD LN 7281 10
COMPOSICOES PROFERAS % ooo% R =
SECRETARIA DE E5TADO DA EDUCACAD - SEDUC o SECRETARIA DE ESTADD OA EDUCACAD - SEDUC COMPOSICOES PROPRIAS 000% GO
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 5,8635 18,51 108,53 | 3s23 lELETRDDUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORAUGADA LEVE}| AGETOP CIVIS I m n.sem] 1,36 125
DIAM.25MM '
onos | SERVENTE AGETOP CIVIS h 92241 1147 103,03
TOTAL MATERIAL: 1,26
TOTAL MAD DE OBRA: 33

I_ VALOR l 6,04

o

i 5 . £ /99« i
0104 AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3
7.6.6. 071195 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM (M)
2386  |BRITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,0209 72,00 1,50 - :
2497  |BAITA No.02 AGETOPCIVIS | ma 0,0209 72,00 1,50 i TAL
0008 AJUDANTE AGETOPCIVIS | ® 0,1900 1,17 2,12
1221 CAL HIDRATADA AGETOPCIVIS | Kg 18,9073 0,75 14,18 ; .
0012 ELETRICISTA AGETOPCIVIS | 0,1900 18,51 352
1218 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 31,7895 0,56 17.80 | !
TOTAL MAD DE OBRA: 584
1873 |SIKA 1/ VEDAGIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS | Kg 0,7947 6.03 479
2033 TIOLO COMUM MACIGO {4,548 15¢m) AGETOPCIVIS | un 1854720 0,53 98,30 MATERIAL - - : = .
TOTAL MATERNAL: T 3924 Eli_f'}ngzrl:\:ﬂa PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE)| AGETOP CIVIS
| VALOR: 370,56

7.6.4. 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 80X60CM (Un)

7.6.7. 070371 - BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" {Un)

0008 AJUDANTE

AGETOP CIVIS h 0,2632 1a7 2,94 M
L i i i 2
0006 ARMADOR AGETOF CIVIS h 02098 18,51 388 0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0095 1117 0,11
o010 CARPINTEIRC AGETOP CIVIS h 0.0511 18,51 0,95 o012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS h 0,0095 18,51 0,18
o002 OFICIALB AGETOP CIVIS h 00248 18,51 0,46 TOTAL MAO DE OBRA: 0,20
o032 OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS h 0,0248 13,40 033
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,2728 147 3,08 :
BRACADEIRA METALICA TIFO "0 DIAM. 3/4° AGETOP CIVIS
TOTAL MAD DE OBRA: nm
TOTAL MATERIAL: 0,88
2438 |ACO CA50- 8,0 MM (5167) AGETOP CIVIS VALOR: 145
2448 ACO CAB0B-50MM AGETOP CIVIS
7.6.8. 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4” (PR)
o102 ARAME RECOZIDG 18 AGETOP CIVIS | - = . :
2804 | AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | ma 0,0302 158,67 473 i =
AJUDANTE AGETOP CIVIS
2386 |BAITA No. 01 AGETOPCIVIS | m3 0.0078 72,00 056 e :
ooz AG
2457 |BRITANo.0Z AGETOP CIVIS | ma 00234 72,00 168 buiehd3 oo 1851 .18
TOTAL MAD DE 3
1215 | CIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOPCIVIS | Kg 11,9232 056 568 OBRA bad
1686 | COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOPCWMIS | m2 0,1600 24,76 396 . . _
1861 PREGO 18124 AGETOPCIVIS | Kg 0,0092 17.91 0,18 |BUCH" E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4*
2023 TABUA PARA FORMA(SOCM) AGETOP CIVIS m 01838 14,15 2867 TOTAL MATERIAL: 1,24
TOTAL MATERIAL: 1,50
| VALOR; 1,53

l_ vaor: | 63,1 |J

7.6.9. 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" (M)

7.6.5. 071194 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM (M) MAODEOBRA : - _ ; soNTE
T T . . o - 0008 |AJUDANTE AGETOP CIVIS
S O i ' :
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h o012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS h 0,1615 18,51 299
omz ELETRICISTA AGETOP CIVIS h TOTAL MAO DE OBRA: 478

e 3206 |ELETF'ODUTD DE PVC RIGIDO DIAMETRO 374" AGETOP CIVIS | m

SEO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE PAQEIETIT. CCO - CONSTRUTORA CENTRO QESTE



( (

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA. Fafarma £ ampiacao do Colige Estadual Ellas Jorge Cheem : (2032022

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Relorma & amaliaae do Cokgn Estatual Elias Jorge Chaim

de pmgesa 9 para demolicdo da uidade de
placa & conirigde 89 aivenara oo Colégio Estatus Eiias Jorge Chem
do municipic de Cavalcante - GO

CCAEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

DESCRIGAD: Contratagda o4 empresa de engenharia pars demeiicdo da unicace de
olaca § constnuche So alvenara da Calegio Estadual Esas Jorge Theim
do murscipo de Cavaicants - GO

LOCAL COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO
CLIENTE SECRETARIA DE ESTADD DA EDLCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEOUC
: TOTAL umm;i 238 [ TOTAL lm!nuu.:1 |.m|
l: vuon] 7,15[ i VALOR ] |s,17i
7.6.10. 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 7.6.14. 071321 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM (Un}
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_1212015 (UN) = : i fut : L 3 2 . " _ -
00001891 | LUVA EM PVC AIGIDO ROSCAVEL, DE 34" PARA ELETROOUTO SINAPI UN 0.92000000 0,99 091 AGETOPCIVIS | N 0,1900 117 212
TOTAL MATERIAL: [T AGETOPCIVIS | 0,1900 18,51 352
- S - TOTAL MAQ DE DBRA: 584
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10700000 18,09 193 ATERIAL . - . . | rowm ume | oo PREGO UNITARIO
BE2S4 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10700000 | 23,39 2,50 3318 [F1TA DE AUTO FUSAQ, ROLO DE 10,00 M AGETOP CIVIS | wun 0.,9200 12,45 11,45
TOTAL SERVICO: | 443 TOTAL MATERIAL: 1146
\m.on-| 534 1 VALOR l 17,00]
76,11, 95808 . CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM {3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 7.6.15. COMP 375_SEE - REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) (und)
INSTALAGAO. AF_11/2016 {UN) e e o= e - - — -
' e T [ e e —————— T il SR
. - 0008  |AJUDANTE AGH
20011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4.20 X 40 MM|  SINAPI 022 0,40 ETOP CIVIS
EM ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E D01z |ELETRICISTA AGETOP CIVIS
FENDA PHILLIPS
00012020 | CONDULETE EM PYC, TIFO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 34" SINAPI UN 0,92000000 FXK 838
TOTAL MATERIAL: aTs i i ™ .
— ; 3 INS-869813 |REFLETOR DE LED HOLOFORTE S0W PROPRIA
58247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 18,09
38264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,39 824
TOTAL SERWVICO: 1“0
[ VaLon | oy 7.6.16. 070691 - CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" {Un)
| ManDE OBRA :‘.eg..ﬁ- : G S : § : .
7.6.12, 95814 - CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 0008 I“wm AGETORGIVIE | h oo 7 168
INSTALAGAO. AF_11/2018 (UN}
= i — | - T e 0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 01425 18,51 2,
. . \ ronTE WD | COBFCENTE | FRECOUNTARI | TOTAL ] = i
00012025 |CONDULETE EM PYC, TIPO 'TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4* SINAP! UN 0,92000000 10,08 9,24 oE re)
TOTAL MATERIAL: 024 T . ; .n
. - — e e rp— 3138 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4'X2°X2" AGETOP CIVIS 237
| = __ R B 1
| . TOTAL MATERIAL:
38247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI i H
88264 ﬁemmsn COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI ] H vaLon | 5.1
TOTAL SERVICO: | T
|Ts.|?. 52008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR {2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
varon | 15.15] AF_1212015 (UN)
91946 |SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4° X 2° MEDIO|  SINAPI UN 1,00000000 5,61 5,61
7.6.13. 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M {Un) - (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
S = ; T FONTE | U | COBRGENTE | PRECOUNITARI ToTAL INSTALAGAO. AF_12/2015 -
beosRe ] 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM|  SINAPI UN 1,00000000 26,57 26,57
o008 AJUDANTE AGETOPCIVIS | h nmﬁ 1,17 424 SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO.
0012 iELEI'HIC!STA AGETOPCIMIS | 0,380 18,51 703 AF_12/2018
TOTAL MAD DE OBRA: na TOTAL SERNCD: o
- VALOR 3218
r MATERIAL PONTE UNID | COERICIENTE | PREGO UNITARIO o | 2,
| a0 ]Fr‘ra ISOUANTE, ROLO DE 20,00 M AGETOPCVIS | un 0,9200 750 5.90_]
| S—
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Retarma & ampiagho do Calégio Estadual Elias Jorge Chaim Refarrna & amphagdo do Cokigi Estadual E has Jarge Chee
Contratagdo do ampresa de engenharia para demolicle da undada de GA 0 de emp para demolilo da undade dg | i Lo
placa § canstrugda ce alverara do Calégo Estadual Ekas Jorge Cheim placa e construgda de alvanana da Cokgie Estadual Elas Jorge Chaim | AGETOP  T162 20001 SEM DESONERAGAD 11503 5 AT
do municipia da Cavalcante - GO do municipio de Cavakcants - GO AGETOF  TIE4 2101 SEM DESONERAGAD 171 &3% o
e B TR v T A R LocAL: COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - 50 SRAFI MDISEMDESDMERACED  iSan%  TZEWN  iame
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAGC - SEDUC CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC LSl HORMAS L
] TOTAL SERVICD: | s.u?l
7.6.18. 072170 - QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A (Un) l ]
- - e VALOR: 12,08
i . “qu _UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL |
14250 1ar 1582
0008 |AJUDANTE AGETOP CIVIS | h 7.7.1. 100160 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X28X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) (m2)
ooz ELETRICISTA AGETOP CIVIS h 1,4250 18,51 26,38 -~ - .
TOTAL MAQ DE OBRA: 23 - - o £
0004 PEDREIRD AGETOP CIVIS 18,51
| PrEO uNITARID 0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 08190 1.7 8,15
B6.35 TOTAL MAD DE DBRA: 22,10

TOTAL MATERIAL:

i

AGETOP CIVIS

AREM MEDIA

[ vaLoR: | 121,74
1221 |GAL HIDRATADA AGETOP CIVIS 18428 075 138
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS 1,1040 056 0,62
T 2710 |TWOLO FURADO 14X29%8 6 FUROS AGETOPCIVIS | _un 21,1600 082 17,35
0008 [AJUDANTE AGETOP CIVIS TOTAL MATERIAL: na
o012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS h 0,8500 18,51 17,58 I

TOTAL MAD DE OBRA: !9

7.7.2. 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG, (1C| : 2CH : BARML) (m2)

115,36

TOTAL MATERIAL: 108,13 0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS
0005 |SERVENTE AGETOP CIVIS

vaLor: | 134,32

7.6.20. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/12020 (UN) 2 - : : - vw
Z 3 ” @104 AREIA MEDI AGETOP CIVIS
1221  |CALHIDRATAD,
00034708 | DISJUNTOR TIPO DINAEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 504 SINAPI UN 0,92000000 70,48 64,85 A AGETOP CIVIS
GIMENTO PORTLAND C.P.
DO001573 | TERMINAL A COMPRESSAD EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 SINAPI UN 2,76000000 1.50 414 1543 b AGETOP CIVIS
MM2, 1 FURD E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXAGAD M6 2033 [TLOLO COMUM MAGIGO (4,5+3x19am) Fr————
TOTAL MATERIAL: 0.9 TOTAL MATERIAL: | 50,08

H VALOR: 82,77

88247 | AUXILIAR DE ELETRIGISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES “SINAPI H 0,27340000 18,08 494
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.27340000 2339 639 7.7.3. 100501 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (m2)

TOTAL SERVICO: [E] : _ = = .
Q004 PEDREIRD AGETOP CIVIS h
1 VALOR:| !0.32!
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 1,2825 11,17 14,33

7.6,21, 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

S L i - - % B : - | PRECE LT, 0 | 3 £ : = - S ! o
DISJUNTOR TIPO DINTEG., MONGFOLAR DE & ATE 324 SINAPI UN 0,92000000 10,03 0104 AREIA MEDIA AGETOP CIVIS
00001570 | TERAMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 0,32000000 0,97 1215 CIMENTO FORTLAND C.F. 32 AGETOP CIVIS
f.i: MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO| 1327 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPG COPINHO AGETOP CIVIS
TOTAL MATERIAL: 10m,11
SERVICT W - o FONTE UMD | COEFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 18,09 0.86
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.04760000 23,39 11 7.8.1. 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM (m2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma & amalagda do Colega Eatadual Elias jorge Chaim DATA - 02002022 BOA - 70.26% oBRA Retarma « amplacde do Coldgie Estadual Elins Jorge Chewm DATA : 02032022 prerEE——
e wa | 20,
[= oo 8a 4 or P 40 da undade de - Y verako T WOmA [}
e e s b GG Edadus Elta srge Charm 5 D | rarss ot Mt 3o Bty Eoteaia Ehan Lot Gt g
do municipo se Cavalcants - oo de municipis de Cavalcante - GO
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO an LOCAL COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO e
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUG o CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAD - SEDUC SONPCSKES FROFRAS St
0004 lPiuﬂE]m AGETOP CIVIS l h | 0,6388 18,51 1182 =
LOR: 5662
0005 lsemms AGETOP CIVIS H no | 04855 117 542
VAL B A0 R ORA: ey 7111, 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PE|
| TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2) : DREIRD; ARGAMASSN
" o10e  |AREI MEDIA AGETOPCIVIS | m3 00224 151,67 340 87313 |ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA|  SINAPI M3 00420000 . - 7
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO ¥ 44038 184
1215 |CIMENTO PORTLAND C P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 89424 0.56 501 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
1873 | SIKA 1/ VEDAGIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS | Kg 03128 503 189 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 23,14 181
ToTAL WATERAL | e 88316 | SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,00700000 16,04 0.11
TOTAL SERVICO:
wu.cn_[ 27.54 258
vnmn:[ 3,56
9.1, 100773 . ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_F KG
o - e G Pt RS e - 7.11.2. 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIIM3) (m2)
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA|  SINAPI kG 0.15621600 975 152 s ' _ powre | umD | CORFICENTE | PRECOUNTARID |  TOTAL
ENTRE 18" E 1/4 0004 PEDREIRD AGETOP CIVIS s 24170 e _;'?2
00001334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 58 " (15,88 MM) 124,43 SINAPY KG 0.08274400 15,84 0.89 0005 SERVENTE F
crnrs AGETOP CIVIS h 0,3800 147 4,24
00010897 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI Ka 0,00073600 28,00 002 T D D GO —
|' 20010966 | PERFIL “U OE ACO LAMINADO, “U" 152 X 15,6 SINARI KG 0,70104000 11,09 777 ; . i i T
TOTAL MATERIAL: o] AREIA FINA AGETOP CIVIS | m3 0.0078 T 116
w0 o  FowTE e | 1R | SAHIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 0.8781 0.75 .86
s TAJUDANTE DE ESTAUTURA METALICA COM ENCARGOS|  SINAPI H 20,00 0.08 11 [CMRNIOPORTLAND 0.7 2 AGETOP CIVIS | Kg 0,4830 .86 P
COMPLEMENTARES T =
33288 |GUINDASTE RIDRAULICO AUTOPROPELIDD, COM LANGA|  SINAPI cHI 0,00120000 138,96 0,16
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 280 KW
. CHI DIURNO. AF_D3/2016 | vaLon | 404
w287 |GUINDASTE HIDRAULICO Aum&nwzuuo,éou LANGA|  siMAPI cHP ,00140000 288,77 0,40
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
TeHP DILAND. AF. 0312018 7.42.1. 220061 - PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM (m2)
100718 |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL|  SINAPI M2 0,22180000 23,77 5.27 " wacososhA 2 = ; B R
METALICO EM FABRICA, AF_01/2020 m"-%g“ o . - = : OEFICHENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
58278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,00500000 26,17 0,13 AGETOPCIVIS | h 0,2632 18,51 4,87
COMPLEMENTARES [ ooos  [sERVENTE AGETOP CIVIS | h 0.3808 a7 w25
00715 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ)|  SINAPI w2 0,22180000 830 184 X
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXEGUTADO EM FABRICA TOTAL MAD DE OBRA: 212
(POR DEMAQC). AF_01/2020_P
38317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00680000] 23.83 0,16 . . - - B oM UMD | coERCENTE W i
L— ToTALSERWeS:] = 1247 | CONCRETO USINADO CONV.FCK=20 MPa AGETOPCIVIS | ma 0,0657 393,45 e 2Ees
_] 2750 |CORTE MECANICD EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) AGETOP CIVIS | un 0,7885 168 132
VALOR; 18,28 :
: 2870 |POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO| AGETOP CIVI
COM HELICE (TIPO "BAMBOLE") B e 00 1 157
|:o.1. 150969 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS (m2) 2475 | SIKAFLEX-1A PLUS OU VEDAFLEX AGETOP CIVIS | em3 20,7000 0,10 207
.._.& . e IR . FONTE unio | . : TOTAL MATERIAL: 0.0
0008 | AJUDANTE AGETOPCIMIS | h 0,1522 17 170 — =
93
D075 |MONTADGR DE ESTRUT METALICA AGETOPCIVIS | h 01522 18,51 282
TOTAL MAG DE DBRA: ) 7.12.2. 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (m2)
1225 | CONJUNTO VEDAGAC-TELHA FIBROCIMENTO AGETOP CIVIS | un 1,8860 8,15 0.28 0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCMVIS | h 0,1054 13,40 141
2291 |PINO RETO C/PORGA(SX16 300 MM) AGETOP CIVIS | un 1,8860 1,30 245 0004, [FEDREIRO AGETOPCIVIS | 01575 18,51 282
2675 | TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM AGETOP CIVIS | m2 1,0580 46,66 49,37 Doos  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,5207 117 582
| TOTAL MATERIAL: s2.10 TOTAL MAD DE OBRA: 10,18
[ wammna [ roure [ wwo | coemcenre [erecoummimo|  roraL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
CERA Refarma & ampliaghs do Cakégic Estadusl Elias Joge Chem OBRA: Raforma & ampliacdo do Cokégia Estadual Elias Jorge Cheim DATA . 02032022 B0 : 20,26%
. . - e moresa d para demuiicéa da unidad e
DeSCRAAR: E.:'!Lﬁﬁﬂ’&uﬁm?ﬁﬂiﬂ"éé'.i:&'%ﬁ'éﬂféﬁ&’ﬂ;’;ﬁ:& oF 0 Bl CEECAER L I piaca & consirucdo de alvenara da Calégio Estadual Elias Joge Gheim SONERAGAT mEm moo
da municipia de Catvaliants - GO AGETOR 184 200201 SEW DESCNERACAD Mane: da municipie de Cavalcante - GO AGETOR T84 202001 SEMDESONERAGAS 120 AT% a2
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHAF 212 SEM DESONERAGAD o1aee? LOCAL. COLEGIKD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO FINAPY SEM DESONERAGAT 148 A% 7281% P er]
SECRETARIA G ESTADO DA EDUCAGAC - SECUC QURCERLESERORRILS CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCAGAD - SEDUC COMPORLLES PROFRIAS o
2804 | AREIA GROSSA AGETOPCIVIS | m3 0,0305 156,67 478 [ TOTAL umnm.-i :.nl
AGETOPCIVIS | m3 0.0167 72,00 1,20
2386 |BRITANo. 01 [ Vacon] 03]
2497  |BRITA No.02 AGETOP CIVIS | ma 00167 72,00 120
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIMIE | Ko 134780 9 .66 7.13.2.2. 261700 - DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA (m)
A FORMA(30C AGETOPGIVIS | m 0,1449 14,15 208 - - - -
2009, [TAELAPARATO) M ‘MAD DEDBRA . ERTE | PREGO UNITARIO
TOTAL MATERIAL: 16878 - i i e G e -
oooe AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,4750 11,17 5,31
[ vaLor | 26,93 0018  |PINTOA AGETOPCIVIE | h 10,0950 8,51 1.76

TOTAL MAQ DE OBRA: TOT

PREGO UNITARIO

0,06

7.12.3. 84992 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_0 (M2)

e e

FITA CREPE 15MM

e

AGETOP CIVIS m

B0D03777 |LONA PLASTICA PESADA PRETA, £ = 150 MICRA SINAPI M2 1227 [TINTA POLIESPORTIVA AGETOPCIVIS | | 0.0276 16,62 0.46
00004517 |SARRAFO "2,5 X 7,5" GM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M TOTAL MATERIAL: 087
REGIAO - BRUTA
00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, G-196, (3,11 KG/M2),|  SINAPI M2 [ vaion | 7od]
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 7
MALHA = 10 X 10 CM
7.13.3.1. 261602 - PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. (m2) Q
. ] wm _ Fone | o ot
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SINAPI H o008 AJUDANTE AGETOP GIVIS h 2,90
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE|  SINAPI M3 0,07280000 377,98 27,51 0018 |PINTOR AGETOPCIVIS | 8.48
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1.
88300 |PEDAEIAD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22170000 23,14 513 o
ERVENTE COM RGOS COMP| ARES SINAPI H 0,35700000 16,04 572 .
Reote |8 ENGARGOE COMELEMENT COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140L8 + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOP GIVIS | un
TOTAL SERVICO: | C SUPERIOR + MANGUEIRA [MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
VALOR: 76,79 1,000 .
1672 |LIXA PARA FERRO | NUMERO 100 ) AGETOPGIVIS | un 0,1656 222 037
1970 |SOLVENTE AGETOPCIVIS | | 0.0658 13,93 0,82
- CRILICA 2 DEMAOS CISELADOR (m
7.13.1.1. 261000 - PINTURA LATEX A (m2) = ERIDE T I e == =
325 L i : 2212 |ZARGAO/GROMATO DE ZINCO AGETOPCIVIS | | 0.1183 27,51 3,25
AGETOPCMIS | h 0,0781 1m17
TOTAL MATERIAL: (X
AGETOP CIVIS h 0,2870 18,51 531
TOTAL MAD DE OBRA: LAl VALOR: l 18,50
VIERIAL : . . ] 7.13.4.1. 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS (m2)
1674 | LIXA PARA PAREDE | NOMERO 100 ) AGETOP CIVIS g . — — S i
SELADOR ACRILICO AGETOPCMIS | | 0,104 10,56 117 ik | . _ Fowm ; i _ :
- AGETOP CIVIS 0,1472 35,20 518 AGETOPCIVIS | h 0,0685 11,17 0.74
ACRILICA - SEMI BRILHO [ X ¥ §
2051 | TINTA LATEX ) AGETOPCIMIS | h 01235 18,51 2,29
TOTAL MATERIAL: 842
TOTAL MAO DE OBRA: 303
VALOR: 12,60 T -
. . . . _- _ FONTE TOTAL
2788 |COMPRESSOR DE 1,5HP-7OL-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOP CIVIS 0.01
7.13.2.1. 261703 - PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) (m2) SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
: - e EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTD NOVO DIVIDIDO POR
s T ; o wo | 1.000
; h 00781 1,17 0.87 2073 |DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU| AGETOPCIVIS | | 0.0276 2249 0,62
0006 | AIDDANTE EQUIVALENTE
0018 |PINTOR AGETOPCIVIS | h 0,3280 18,51 6,09 1672 |LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0.2300 222 0,51
i 2072 |TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE | REKOMAR FBR RENNER -| AGETOP CIVIS | | 01472 66,60 9,80
- = (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
. FONTE _ ; 1 ToTAL l TOTAL MATERIAL: 10,84
1227 ]ﬂu*m POLIESPORTIVA AGETOP CIVIS | | 0,2208 16,62 3.8?!
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma e ampliaghe do Cakgio Estadual Elias Jorge Cheim | DATA ; 02032022 Reforma & amplagdo do Codge Estacsual Enas Jorge Cheim DATA : 02032022
placa o cn"l::;';‘::?mm do Coidgia Eetmie £t J:;‘g:!::n :?i Tt M CSONEGAD 113 :-:- ,mn.::;:ml;.m malzzr;:t:nmfa;cgﬂrﬁm?ﬂ-; PR - o
do municipo te Cavakcants - GO AGETCP TG4 2022000 BEM :’Eﬁlqﬁ.ﬂcdﬂ 28N do municipic de Cavalcante - GO TIE4 10T SEM EINERMD 12183% MRy
LOGAL: COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SBIAPI 200117 SEM DESONERACAD 1M540% T otem2 COLEGH ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO 221112 SEM DEECNERAGAD Meapw 2% ;022
TR A T TR A R COMPUSKRIES FROPRIAS 2.0 a0o% SECRETARMW OF ESTADC DA EDUCAGAD - SEDUC COMPORICEES PROPRIAS B oo
J vaLor | 13.9?] 2387  |BRITANo.O AGETOP CIVIS | ma 0,0055 86,40 0,48
2386 |BRITA Na. 01 AGETORCIVIS | ma 0,0085 72,00 0,40
7.14.1. COMP-66357780 - MURETA P/ QUAD, POLIESP. ALV. DE TiJ. FURADO - 1/2 VEZ - G/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M (GOINFRA) (m) 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 45468 0,56 256
e : e T A T 1334 |DISCO DE CORTE DIAM. 578" 10° AGETOP CIVIS | un 10,0088 7.07 0,04
0008 | AJUDANTE AGETOPCVIS | h 0,16406500 1117 1264 |DISCO DE DESBASTE 7/8" Pf CONG.FERRO (114" X 77 AGETOPCIVIS | un 0.0034 15.24 0,08
0006 ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,10877500 18,51 2246 ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS | Kg 0,0043 20,33 0.09
0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | n 0,05272500 18,51 0.98 2845 |FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0.9200 33,80 31,10
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | n 0,03467500 13,40 0,46 2417 |MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS | Kg 0.0034 2718 008
D004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 0,21641000 18,51 401 1863 |PREGO 18xa0 AGETOP CIVIS | Kg 00047 e e
0005 |SERVENTE AGETOPCVIS | h 0,48307500 17 540 2023 |TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 0.0674 1415 085
2088 |TELA DE ARAME MALHA 4 FID 12 AGETOPCIVIS | me 0,9660 21,66 20,92
T ; e o | oowosi ] 2376 |TUBO INDUSTRIAL 2* CHAPA 13 AGETOPCIVIS | Kg 41068 Tane e
2437 |ACO G50 6.3 MM (ﬁm':. — ' | Ao aivis Ko | 00360000 B.54 259 TOTRL MATERAL ot
2438 |ACO GA-50- 8,0 MM (5/16°) AGETOP CIVIS | Kg 0,74023200 782 579 | vaLos:| 124,80]
2448 |ACO CA-B0B- 50 MM AGETOP CIVIS | Kg 0,48432400 9.50 441
2426 | ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG AGETOP CIVIS | Kg 0,00239200 20,50 008 7-14.3. 271099 - TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO (ASSENT.PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID. (CJ)
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 0.02741800 25,85 070 = i 7 : o : : S o
0104 |AREIA MEDIA AGETOP CVIS | ma 0,02080800 151,67 313 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 28424 17 20,52
2386 |BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | ma 0,01536400 72,00 1 0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | h 1.8000 18,51 35,17
2497 |BAITA No.02 AGETOPCIVIS | m3 0,01536400 72,00 IRE w08 |PINTOR AGETOPCIVIS | h 46587 1851 8823
B AL HORATION AGETOPCIVIS | Kg 0,62173800 0.75 047 TOTAL MAD DE OBRA: 5082
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 6,14063200 0,56 3,44
1858 | PONTALETE axa' AGETOPCIVIS | m 0,10469600 8,93 0.83 2721 |AGO CA 25A D=20 MM AGETOP CIVIS | kg 8.3543 ; 7,93 T E6.25
1861 |PREGO 18x24 AGETOP CIVIS | Kg 0.01177600 1701 03 2436 | ACO GA-25- 6.3 MM (1/4) - BARRA LISA A-36 AGETOP CIVIS | Kg 0,6545 7.08 w83
2023 | TABLA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 0,18320800 i3 23 1111 |AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE AGETOPCIVIS | | 06348 1393 884
2034 |TWOLO FURADOD 18x19x8 AGETOP CIVIS | un 7.70000800 i s 2486 | CANTONEIRA 1.1/2" X 316" AGETOPCIVIS | Kg 30,3600 105 335,48
Bt dlainass = 2722 |CHAPA DE FEARO DOBRADA N* 10 AGETOPCIVIS | Ky 53846 10,98 59,12
| VALOR: I 41,72 1243 COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) AGETOR CIVIS | 2.6271 30,41 70.89
2744 |COMPENSADO 20 MM MOVELEIRO COLA BRANCA-VIROLINHA OU| AGETOP GIVIS | m2 12,9536 93,43 121025
EQUIVALENTE 2,20 X 1,60 M
7.14.2. 270621 - ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA (m2} 2788 |COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOR GIVIS | un 0,0497 165 008
| e , SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAD E DEPRECIAGAO DO
i _ ronrE oy | EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
0005 |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0280 18,51 072 1,000
AT oo T e o v 1334 | DISCO DE CORTE DIAM, 58~ 10" AGETOP CIVIS | un 0,7956 7,07 5.62
S i 1 e i = 1264  |DISCO DE DESBASTE 7/8 P/ CONC/FERRO (1/4" X 7 AGETOP CVIS | un 0,0820 15,24 1,40
S e T — e 2246 |ELETRODO 2.5 0K AGETOP CIVIS | Kg 0,0864 2033 115
T — 2953 | FABRICAGAO / MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0,9200 21037 193,54
. 2609 | FUNDO BRANCO FOSCO AGETORCIVIS | | 11417 31,23 35,66
e i FoNE | U 2384 | LIXA F/MADEIRA No.240 AGETOPCIVIS | un 15980 123 1,87
ACO CA-50 10,0 MM (3/8) AGETOP CIVIS | Kg 05834 HE0 451 1672 |LIXA PARA FERRO { NUMERO 100 ) AGETOP GIVIS | _un 0.0861 222 EXE)
2448 |ACO GA60B - 50 MM AGETOP CIVIS | Kg 0,1684 250 180 2417 |MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS | Kg 0,3680 27,19 10,01
2426 | ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG AGETOP CIVIS | Kg 0033 2050 .27 1970 |SOLVENTE AGETOPCIVIS | | 0,042 1393 0,48
0106 | ARAME GALVANIZADO No. 14 AGETOP CIVIS | Kg 0.1012 2030 0y 2086 | TINTA ESMALTE AGETOP GIVIS | | 1.0281 35,60 36,53
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS |  Kg Dot 258 054, 2212 |ZARCAQ/CROMATO DE ZINGO AGETOP CIVIS | | 00815 2751 169
2502 |AREIA FINA AGETOP CIVIS | m3 10,0005 18167 0,08 e e
0104 |AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | ma 0.008D 151,67 121
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
FRetorma o ampiache do Colégo Estatual Elias Jorga Chaim DATA | 02032022 Refarma = amoiiacho 06 Coligie Estadual £lias Jorge Chaim DATA - 02032022 BOV 2025%
vemako z
e darmoligae da unidade de s it ' i i .
placa & cansingda de alvenara oo Coll::‘!n:mull EImA‘J::nc Cheim 1 SEM DESORERACAD ;:T::‘ci:?:::q:n l::::::-?:;?’.;:;’; :::‘zf;::f;:;g::“ T187 Z02701 SEM DESCHERACAD  11amI%  Taes
do muriciole de Cavalcants - GO ! 1 SEM DESCHERACAD g9 runicipie de Cavalcante - GO AGETOR  Tige WOESCHERACAD  17103%
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ESCHERACAT COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO B m N BESCNERAGAD .',.,4-_:‘
SECRETARA DE E5TADO DA EDUCACAC - SEQUC BECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC CONPCSIROES PROPRIAS aome
VALOR: “‘“'"’i 2073 |DILUENTE NA 938 SUMARE/ DILUENTE MA410 RENNER OU| AGETOP GIVi
L | EQUIVALENTE 81 0.0075 2249 017
1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 58" 10" AGETOPCIVIS | un 0,4150 7,07 293
714.4. 271101 - TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. {CJ) ! /
. . : 1264  |DISCO DE DESBASTE 7/# P/ CONCJFERRD (14" X 77) AGETOPCIVIS | un 0,0613 15.24 093
WAD DE OBRA. o = o  Foume e i : Lo 2246  |ELETRODO 250K AGETOPCIVIS | Kg 0,0952 20,33 194
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS [ h 1,7889 "7 19 !
98 2057  |FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0.9200 419,30 385,76
1 P CIVY h 4,733 ¥ ¥ '
2018 |PINTOR AGETOP CIVIS i 1851 aige 2723 |GRAMPO PARA GABO DE AGO 114 AGETOP GIVIS | un 3,6800 0.58 213
TOTAL MAO DE OBRA: w078 z & i
1672 |LIXA PARA FERRO | NUMERD 100 } AGETOPCIVIS | un 02434 2,22 054
o = 3 B FONTE © | comFGIENTE | PREGOUNITARIO | orAaL 2417 MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS Kg 0,3680 27,19 10,01
2436 | ACO CA-25- 6,3 MM (1/4°) - BARRIA LISA A-36 AGETOP CIVIS | Kg 18173 7,08 13,57 2467 | PRIMER SUPER-GALVITE AGETOPCVIS | | 20748 Fer Y
2788 | COMPRESSOR DE 1,6HP-T0L-140LB + PISTOLA DE AESERVATORIO| AGETOP CIVIS | un 0,0507 165 0,08 1970 |SOLVENTE AGETOP C |
SUPERIOR + MANGUEIRA (MAMUTENGAO E DEPRECIAGAD DO s 0.0987 198 135
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 2055 TINTA ESMALTE AGETOP CIVIS | 0,1474 35,60 525
1,000
HEB2 | TUBO FERAOC GALVANIZADO 2°
3073 |DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU| AGETOPCIVIS | | 0.0343 22,48 0,78 : AAETOROME: | m 1.6354 86,98 142,25
EQUIVALENTE HEE3 | TUBO FERRO GALVANIZADO 3° AGETOP CIVIS | m 4.2158 139,82 589,45
1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 58" 10° AGETOP GIVIS | un 1,3200 7,07 9,33 voes |TUBO FERRO GALVANIZADO & Py 5 e e
1 DE DESBASTE 7/8° P JFERRAO (114X 7 AGETOP CIVIS " 0,2622 15,24 &
264 |DISCO BAS F CONG: of i e 2 o0 2212 |ZARGAO/CROMATO DE ZINCO AGETOFCIVIS | | 01738 27,51 PET)
2246 |ELETAODO 250K AGETOP CIVIS | Ky 0,2628 2033 534 e
TERIAL: | 1.404,34
2055 | FABRICAGAD | MONTAGEM AGETOP CIVIS | un 0,9200 1.369,05 125053
1672 LiXA PARA FERRO { NUMERO 100 } AGETOPCIVIS | un 1,1408 222 253 VALOR: | 1.452,98 |
2417 | MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS | Kg 0,3680 27,19 10,01
7.14.6. COMP-38275751 - ARMACAQ EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-80, 4,2 mm, MA
— e PRVERBURER-GALVITE — e T T == (m2) i 4, , MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
1970 |SOLVENTE AGETOPGIVIS | | 0,4532 1299 51 MAD DE GBRA - FONTE : PRECOUNTARIG | TOTAL
2055 | TINTA ESMALTE AGETORCIVIS | | 0,6908 35,60 2458 0006 |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,02375000 18.57 rym
H6B0 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" AGETOPCIVIS | m 18,6583 56,65 124358 0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | 0,03895000 117 0,44
HEB3 TUBO FERAD GALVANIZADO 3° AGETOPCIVIS | m 13,3081 139,82 1.860,48 TOTAL MAO DE OBRA: 0.88
2212 | ZARCAG/CROMATD DE ZINCO AGETOPCIVIS | | 08150 27751 22,42 : 3 e e
TOTAL MATERIAL: | T 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,01380000 25,65 036
E 00021141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, G-92, (1,48 KG/M2),|  SINAPI [ 0,94
vasor| 585,43 DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M o R I ghi
COMPRIMENTO, ESPAGAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
7.14.5, 271103 - CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) (CJ) TOTAL MATERIAL: uar
; “W ST . = | rowtE | N | cOEFICGIENTE | PREGOUNITARIC | oA |— VALOR; 15,25
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 03819 117 427
0032 | OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 0,2080 13,40 2,80 7.14.7. 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)
D004 PEDREIRD AGETOP CIVIS h 07704 18,51 14,26 : MAD DEOBRA - e o FONTE PREGO UNITA PRy
0018 |PINTOR AGETOPCMVIS | h 10100 18,51 18,70 0005 ]ssnvmrs AGETOP CIVIS = 17 50
0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS [ h 0,7704 1,17 8,61 TOTAL SAD DE OBRA; o
TOTAL MAO DE OBRA: | — N— —
| MATERIAL : : . : _ FONTE uND | cosmcints | prEgo unTARID TOTAL
MATERIAL : f FONTE i UMD | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO. TOTAL 0110 |ACIDO MURIATICO (D=1,2 KGA) AGETOP CIVIS | 0,040 11,54 0,53
2804 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 0,1030 156,67 16,14 2840 |AMONIA [ D = 0,771 KG/DM3) AGETOP CIVIS | Ka 00548 T P
2386 |BRITANo 01 AGETOPCIVIS | m3 0,0231 72,00 1,66 1971 |SABADEM PO AGETOPCIVIS | Kg 0,0082 7.7 0,07
2497 | BRAITANG.02 AGETOPCVIS | m3 0,0692 72,00 4,98 TOTAL MATERIAL: .
2508 |CABO DE ACO D=6,35 MM (CORDOALHA) AGETOPCIVIS | m 5.5694 579 38,04
CIMENTD PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 29,5672 056 16,57 | vason | 2,58
COMPRESSDR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOP GIVIS | un 0,0108 165 0,02
SNERIOR - MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAQ DO 8.1.1. 020118 - DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SIREAP. CITR.ATE CB. E CARGA (m3)
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR - i : X ’ .
e | o e e I o) S
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA Retarma & ampliacds do Cakpeo Estadual Elias Jarge Cheim

DATA - 021032022

DESCRI 3 Contratapa de empress ¢ engenharia para demoligda da unidade da gricy iy
L nl::- aecomm;n de alvenari do Colégic Estadusl Elias Jorge Chewn | 49575F T2 EEM DESCHERAAD
do municipia de Cavalcants - G0 AGETOP 1184 262201 SEM DESCHERAGAD % * 012022
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SNARI 20212 SEM DESONERACAD 15 ATY Tih% eoe?
mM“CS‘Q&E PROPRIAS Do oo
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEOUC
0004 lFEuHE]H.c AGETOP CIVIS h 02375 18,51 4,40
0008 !S‘EH\-‘ENTE AGETOPCVIS | h 23750 117 26,53
TOTAL MAO DE OBRA: 30,99
I VALOR:! 30.0:!]
81.2. 020101 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C! TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
2004 AGETOP CIVIS 1851 0,63
0005 AGETOPCIVIS | h 1,17 382
TOTAL MADQ DE OBRA: 445
1 VALOR: d\AEJ

[3.1.3. 020103 - DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELH.

ADO G/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

0010 CARPINTEIRO I AGETOP CIVIS h 0,0988 18,51
o005 ISEFNENTE | AGETOR CIVIS h 0,9880 17 11,04
TOTAL MAO DE OBRA: 12,07
vaLor: | 1287

OFICIAL B

8.1.4, 020147 - DEMOLIGAG MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)

AGETOP CIVIS

0005 | SEAVENTE AGETOP CIVIS 1 h 3,08
3,58
l VALOR: 3,58
8.2.1. 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL (m3)
SERVENTE 0,6840 11,17 T.64
TOTAL MAD DE OBRA: 784
CAMINHAD BASCULANTE 8 M3 - POR HORA ( O, RODOV ) 0,3680 84,60 31,13
(0, 3HP+0,THI}

TOTAL MATERIAL: n3a
[ VALOR: 3877

PEDREIRD .lGE'TOP CIVIS h o115 1851
D00 SERVENTE AQETOP CIVIS h 0,2365 17 2,64
TOTAL MAD DE DBRA: am
!_ WALOR; 477
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

o8RA: Reforma & ampiiagda do Cokgio Estadual Efas Jarge Chem

DATA | 02/03/2022 BON - 20, 26%

DESCRIGAD:

Contratacdo de empresa de engenharia para demolivic da unidade de "
2% TEEEN%

piaca & construcda de alvenara oo Calégic Extadual Elas Jorge Chem | AEETCF 1194

83 UNCipE B9 Cavakants - GO ADETDR 12103%

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO FiNaR| LT Y T2E1%
COMPOSIGRES FROFRIAS % 080

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SECUC

A
ez
212022
012022

oman

PEDREIRC

e e

AGETOP CIVIS h 0,151 18,51 213
o005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 02365 1.7 2,64
TOTAL MAD DE OBRA: 17

o

2032 TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

vaLor: | 50,86
8.3.3. 160302 - CUMEEIRA PITELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA (m)
MADDEOBRA = =  rm .
PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 04986 BETTS)
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 05853 TRE 5.20

0104 ARELA MEDIA AGETOP CIVIS m3

122 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS Kg

1215 |CIMENTO PORTLAND C F. 32 AGETOPCIVIS | Kg 0,2981 056 017
1223 | CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA AGETOPCIVIS | un 2,7600 385 10,90
TOTAL MATERIAL: 184

vaLor: | 27,07

8.3.4. 160404 - EMBOCAMENTO DE BEIRAL (M)

[PEDRERD AGETOP CIVIS 0,3435 18,51 636
SERVENTE AGETOP CIVIS h 03742 1117 418
TOTAL MAO DE OBRA: 10,54

AREIA MEDIA

1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS Kg 0,1480 0,75 o
1216 CIMENTO PORTLAND C.P, 32 AGETOP CIVIS Kg 01480 0,56 008
TOTAL MATERIAL: 037
| VALOR: 10,91
8.3.5. 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) (m)
&HW - . TS T PREGO UNITARIO
0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 02916 18,51
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 02815 1147 3,14
TOTAL MAG DE DBRA: 854
0104 AREIA MEDIA AGETOPF CIVIS m3 o.0023 151,87 0,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

‘Relorma o ampiagdc do Colagn Eetadual Elias Jarge Cheim

——

o B0 08w

o municipio de Cavakanie - GO

presa g para damoligho da unidade de
paca 8 consirucda de alvenaria da Colgio Estadual Elles Jorge Chem

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAQ -5 EDLS

DATA - 02032002

GOES PROPHIAS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma o ampliagio do Cogio Estadus Enas Jarge Chem

DATA - 02032022

[ 4o de ampresa para demaliclo da unidede ca

do municipe de Cavalcante - GO

placa & construcdo de alvenass do Coligio Estadual Elias Jorge Cheim

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECAETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC

M
DESONERACAD

1221 |CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 0,2081 0,75 022 METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P (KG)
LY i i e i
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Ko 0,2981 038 i MaTEMAL  rowTE ump | coesceste | PRECOUNTARIO | TOTAL
2031 |TELHA COLONIAL RESINADA GOR VERMELHA ( "SUPER" ) AGETOP CIVIS | un 2.7600 &8 78 30004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA|  SINAPI KG 0,43571200 275 424
TOTAL MATERIAL: 850 ENTRE 1/8" E 1/4”
00001333 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,58|  SINAPI Ka 000542800 14,08 0.07
[ vaLor:| 17,04 KomM2
00010897 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00185600 28,00 0,04
8.4.1. 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 112 VEZ - ARG. [1C1 : 2CH : BARML) (m2) 00010086 | PERFIL 'U" DE ACOLAMINADD, 'L" 152 X 16.6 SINARt i 0,47720600 11.08 529
e - ” p— i ‘;‘: & .,._m:" __a:,. ! -\ ‘M TOTAL MATERIAL: 84
000+  |PEDREIRD AGETOP CIVIS b Ll senvice . FonTE [ e —
,_m SERVENTE AGETOPCIVIS | N 11481 Har 1282 88240 |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,00080000 20,00 0,01
-rmuu.wmm:| rm COMPLEMENTARES
93288 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI cHI 0,00050000 138,96 0,06
; ; . E pr— : TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
[ s = e ENTE | PRECOUNITARIC |  TOTAL - GHI DIURND. AF_032018
AGETOPCIMIS | m3 0,0280 151,67 425 93287  |GUINDASTE HIDAAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,00070000 289,77 0,20
0104 | AREIA MEDIA TELESCOPIGA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 4,1860 0,75 3,14 - CHP DIURNO. AF_03/2018
4,1860 0.56 234 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL|  SINAPI M2 0,07890000 23,77 1.87
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P.32 AGEYORGvE | METALICO EM FABRICA. AF_01/2020
2w [TU0L CoMM VACIGO (4,5xax190m) AGETOPCIVIS | un 77,2800 053 40.96 88278 |MONTADOR DE ESTAUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 002370000 26,17 0,62
mm.nmm.-| | COMPLEMENTARES
L— 100718 |PINTURA GOM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) SINAPI M2 0,07890000 8,30 0,65
9| == ﬂ PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
bt i (POR DEMAQ). AF_01/2020 P
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 23,83 o1
8.5.1. 200101 - CHAPISCO COMUM (m2) TOTAL SERVICO: 1852
‘mu% - | rwm : gl 1 i i i VALOR: 13,16
0004  |PEDREIRD AGETOPCIVIS | h 0,0882 18,51 1,60
1023 17 114
0005 |SERVENTE AGETORCIVE | & I; 1. 261608 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS (m2)
274 — - = = ”
T = 1 v | owo | ToTAL 0008 [AJUDANTE AGETOPCIMIS | h 0,0665 117 0,74
[l AREIA MEDLA | AGETOPCIVIS | m3 0,0048 151,67 0,73 0018 ]FIHT‘DH AGETOPCIVIS | h 0,1235 18,51 2,20
1215 ﬁcmF_N'm PORTLAND C P. 32 1 AGETOP CIVIS | g 2,0884 056 17 TOTAL MAD DE OBRA: =
TOTAL MATERLAL: 190 ; =
1 um.'| l.uj 2788 |COMPRESSOR DE 1,6HP-70L-140LB + PISTOLA DE AESERVATORIO| AGETOP GIVIS | un 0,0049
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1,000
§.5.2. 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIIM3) (m2) . - 2073 DILUENTE NR 838 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENMNER OU| AGETOP CIVIS 1 0,0276 22,48 0,62
e o e ; T e cienre | PREGO uNrTARO | : EQUIVALENTE E
o004 |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 04170 1851 7,72 1672 | LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,2300 222 0,51
2072 |TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER -| AGETOP CIVIS | | 01472 56,60 9,80
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,3800 17 4.24 (AMARELC/AZUL/VERADE) OU EQUIVALENTE
AL MAD DE OBRA: 'ﬂ TOTAL MATERIAL: | 10,04
. . oo Qe s — —) [ | vaLon: | 12,97
2502 |mEu FINA AGETOPCMIS | m3 0,0076 151,67 1,15
| .
) ﬁcn HIDRATADA AGETOP CIVIS |  Kg 08791 075 i 5.8.1. 210460 - FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. (m2)
1215 | CIMENTO PORTLAND CP. 32 AGETOP CIVIS | K o] ki o] _ MAoDEOBRA - . ] Fowme UND | COEFIHENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
TOTALMATRIED- 20| 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS |  h 00172 1117 018
I: SOR TR JI 0025 |OFICIALB AGETOPCIVIS | h 0,3959 18,51 733
0018 |PINTOR AGETOPCIVIS | h 0,0320 18,51 059
‘s, 1. 100775 - ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, anPaﬂ
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Beforma @ amplagio do Colégo Evadual Elas Jorge Cheam DATA | 0200372022 BOI : 20 26% Redorma ¢ ampiagio do Colégio Esacual Elias Jorge Cheim DATA ; Q02022 BDI - 20,28%
G de empresa de eng para demoligds da unidade de © o de ampresa de erg para demcicaa da ! ’ -
placa @ censtrucdo de alvenara da Colégio Estacua Elias Jorge Cheim placa & construcdo de atvenaria do Cokgic Estadual Eliss Jange Chaim HMELa%  TERI%

do munkipie de Cavakants - GO
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

4 municipio de Cavaicante - G
LOCAL COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

LTSN

SINAR)

CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC

2769 | ARREMATE/RODA FORRO "L 20X15X30MM AGETOPCIVIS | m 0,7008 472 3,31
2788 | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOPCIVIS | un 0.0013 1,65 0,00 9.1.5. 020134 - DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO GESSO C/ TRANSP, ATE CB.E CARGA (m2)
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAD E DEPRECIAGAO DO i
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR  MAG DE OBRA 1 pais e
1.000 SOEFCENTE | PREGO UNTARK: TOTAL
6% | DILUENTE NR 905 SUMARE/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU| AGETOPCIVIS | | 0.0072 23,85 0a7 0004 |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 00142 18,51 0,26
EQUIYALENTE 0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,1425 a7 Ty
1334 | DISCO DE CORTE DIAM. 5/ 10° AGETOP CIVIS | un 00243 107 0,17
TOTAL MAO DE OBRA: 1,88
2246 |ELETRODD 2.5 OK AGETOPCIVIS | Kg 0,0040 20,33 0,08
2043 |FABRICAGAQ /| MONTAGEM AGETOPCIVIS | un 0.8200 9,50 8,74 [ vacon | 185)
2685 | FORRO DE PVC 200 X 8 MM AGETOPCIVIS | m2 0,9200 24,83 22,84
1672 | LIXA PARA FERRO { NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 0,0596 2.22 13 9.2.1. 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL (m3)
271 |METALON 20 X 20 CH.20 AGETOP CIVIS | Kg 17136 1253 2147 [ waopeomma . - FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARID.
2770 | PARAFUSO AUTO BROGANTE 4,2 X 19MM AGETOP CIVIS | un 97104 0,18 184 i ISE“"’EN"'E AGETOPCIVIS |  h 0,6840 1,17
217 |TINTA ALQUIDIGA OF SUMALUX SUMARE | REKOMAR DFB RENNER| AGETOP CIVIS | | 0,0381 73.26 279 TOTAL MAD DE OBRA:
(AZUL /AMARELOVCINZA/ VERDE) OU EQUIVALENTE __ _ .
TOTAL MATERIAL: | "5 MATERIAL ; - .  FoNmE D S 4 S
1220 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA | O, RODOV.)| AGETOPCIVIS | h 0,3680 84,60 '
m.on:| es,(ﬂ (0,3HP+0,7HI) ¥ at13
TOTAL MATERIAL: naa
3.1.1. 020118 - DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. CITR.ATE CB. E CARGA (m3) ] —
TRORONRE. - oo Tl - -
0004 lPEBHEInQ AGETOP CIVIS 4,40 9.3.1, 160421 - MAD DE OBRA PARA COBERTURA CITELHA COLONIAL PLAN (m2)
0005 |SERVENTE AGETOP CIVIS 26,53 " Ao DEoBR i ; T TR
w80 0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,151 213
| T — 0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS | 02385 TR 264
TOTAL MAO DE OBRA: aTT
9.1.2, 020101 - DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2) o =
MAODEOBRA . o ~ powre | uwe | cosriciente ‘
0004 | PEDREIRO AGETOPCWVIS | 0.0342 18,51 0,63 9.3.2. 160401 - COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA (m2)
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | b 0,3420 "7 282 - ; : T =
TOTAL MAD DE OBAA: 445 0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS | h PXET] EEETY
E vason| 4,45 i ol AGETOPCIVIS |  h 02365 137 264
TOTAL MAO DE OBRA: It
9.1.3. 020103 - DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2) o W T — PR i o
MAD DE OBRA T i . T ewm [um | COEFICIENTE ]momlm] ToTAL 2032 [Y‘ELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA AGETOP CIVIS | un 27,6000 167 ' a'e.ow
0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | 1 0.098a 18,51 183 TOTAL MATERIAL: )
[ 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h D.M] 117 11,04
TOTAL MAD DE DBRA: 28 ““‘°":[ 50,86
T VALOR 1 12,67 9.3.3. 160302 - CUMEEIRA PITELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA (m)
- = MAODEOSRA . | rowre | w0 | cosmcenrs | enicoumanio TotAL
1.4, 020147 - DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2) 0004  |PEDREI [ AceTorovis | n e o e
—_= : T rowre | owo | commcente | meoummAvo|  ToraL 0005  |SERVENTE | AceTOPCIViS [ h 05553 1.7 620
0025  |OFICIALB AGETOPCIVIS | h 0.0276 18.51 051 TR e
|
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 02755 117 3,08
[~ L o [ o [ wo | comomms [memomrion] o]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Retorma & ampiagao do Coligio Extadunl E4as Jomge Crem DATA : 02032022 BDI ; 20.76% Reforma @ amaliacan oo Colégio Estadial Eias Jorge Chaim
3 C de ampresa ') para de moico oa uridade de de empresa de para domoliclo da unidade de
piaca @ construco de alvenaria do Colkegio Estadual Elas Jorge Cheim placa & consirugio de aivanaria da Cakégio Esadual Elas Jorge Chaim
o muricipic de Cavaicante - GO dao municipic de Cavalcarts - GO I3 SEW CESCHERAGAD
COLEGHK ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM CAVALCANTE - GO SEM DESONERAZAD
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC sre e o SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAG - SEDUC e
0104 AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0.0023 151,67 0.35 | VALOR 1 82,77
1221 |CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 0,2981 0,78 0,22
1215 | CIMENTO PORTLAND C.F. 32 AGETOPCIVIS | g 0.2981 0,56 0,17 9.5.1. 200101 - CHAPISCO COMUM (m2)
1223 | CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA l AGETOP CIVIS | un 2,7600 395 10,80 " wacoeomma ; [ e . ey fee rivees
TOTAL MATERIAL: 1 0004 PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,0882 18.51 1.60
0005 | SERVENTE
r VMR_] = AGETOPCIVIS | h 0,1023 1497 114
37
9.3.4. 160404 - EMBOCAMENTO DE BEIRAL (M) MATERIAL . 1 S el # : TOTAL
= e z e SEPIENTE | PAEGO UNITARIG | o104 [AﬁElA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0,0048 151,67 0,73
=2 ﬂpenn - . AGETOPCVIS | h 0,3435 18,51 1215 1CMENTD PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 2.0884 g8 o
0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,742 1MA7 4,18 TOTAL MATERIAL: 1,80
TOTAL MAO DE OBRA: 1054
1 WALOR 4.ﬂT|
T T ] ewr | ves | comrmmwre jemecouwmimio|  ToTAL
2104 AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0.0m2 151,67 0.8 m: 200403 - REBOCO {1 CALH:4 ARFC+100kgClM3) (m2}
1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 0,140 078 011 "o R oBRA = o S ik e
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 0,1480 056 0,08 0004 | PEDREIRD AGETOPCIVIS | h 04170 18,51 772
| — TOTAL MATERIAL: | 037 D00S SERVENTE AGETOP CIVIS h 0.3800 1197 424
] ALOR: I 10,01 1 TOTAL MAD DE OBRA: 11,08
-  FoNTE PRECO UNITARIO TOTAL
9.3.5. 160403 - EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) (m) ARELA FINA AGETOP CIVIS 151,67 1,15
e - — ] s T MI 1221 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS 0,75 0,66
0004 |PEDREIRO — AGETOPCIVIS | h 0,2018 18,51 1215 |CIMENTO PORTLAND C.P, 32 AGETOP CIVIS 0,56 027
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 0,2815 147 3,14 TOTAL MATERIAL: 2,08
TOTAL MAO DE OBRA: 854
vm.nn-l 1404
’ i : 5 - AGETOP CIVIS | m3 151,87 8.6.1, 100775 - ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
0104 | AREIA MEDIA : METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020_P (KG)
1221 |CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg Grs MATERIAL : o e ] = PRECOUNITARIO | ToTAL
1215 |CIMENTO PORTLAND CP. 32 AGETOPCIVIS | Kg 056 017 00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALGUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 0,43571200 8.75 424
IAL RESINADA COR VERMELHA { "SUPER" ) AGETOP CIVIS | un 28 7,78 ENTRE 18" E 14
2031 | TELHACOLONIAL RESI 00001333 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A3E, E = 1/2 * (12,70 MM) 89.59 SINAPI KG 0,00542800 14,08 007
TOTAL MATERIAL: 850 KGM2
00010887 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00165600 28,00 0.04
1 vaLor | 11.m!
00010966 |PERFIL *U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SINAPI 529
9.4.1, 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1C1 : 2CH : 8ARML) (m2) ™
2008 IPEDREIHO BAGETOPCIVIS | h 1,0403 1851 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI .01
AGETOP CIVIS h 1,1481 117 COMPLEMENTARES
0005 155RVE"TE : : 93288 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA|  SINAPI 0,08
TOTAL MAD DE OBRA: TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016
e - w9 srmsrm G 93287  |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,00070000 289,77 0.20
MATERAL " = i i e i . TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 80 T, POTENCIA 260 KW
0104 | AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | ma 0,0280 151,67 425 - GHP DIURNO. AF_03/2016
75 314 100718 |JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL SINAPI M2 0,07890000 23,77 187
122 CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 41860 0.7 METALICO EM FABRICA, AF_01/2020
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 4,1860 056 234 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,02370000 26,17 062
COMPLEMENTARES
AGETOP CIVIS n 77,2800 053 40,96
2033 | TMOLO COMUM MACIGO (4 5x3w19cm) : 100718 |PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAD) SINAPI M2 0,07890000 8,30 0,88
TOTAL MATERIAL: 0.8 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADD EM FABRICA
(POR DEMAQ). AF_01/2020_P
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Reloma @ amalacha 8o Godgio Estadual Elias Jorge Shem DATA : 020332022

c 40 da empress D€ Eng para demelicdo da unidace de
Siaca v constniAo de alvenana oo Caldgio Estadial Eiias Jorge Chaim
do unicipen da Cavalcants - GO

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALTANTE - G0 DESONERAGAD

CONPOSIES PROPTAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

88317 |so|_nauon COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP 1 H ] a,onsououu| 23,83 0.1
H TOTAL SERVICO: 152
[ wALOR | 13,16
.71, 261609 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS {m2)
MAQDEOBRA i [ rowme [ owo | commcmwre | eaecoummino ToTAL
H AGETOPCIVIS | h 0,0865 117 0,74

0008 la.;ﬁname

| PINTOR

|_ oo1e

| AGETOPCIVIS | h

FONTE

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-14008 + PISTOLA DE AESERVATORIO|
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAD E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR

AGETOP CIVIS un

1.000
2073 DILUENTE NA 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU| AGETOP CIVIS | 0,0276 22,48 0,62
EQUIVALENTE
1672 LiXA PARA FERRO ( NUMERO 100) AGETOPCIVIS | un 0,2300 222 0,51
2072 TINTA ADMIFAL ESMALTE SUMARE /| REKOMAR FBR RENNER -| AGETOP CIVIS ] 0,1472 66,60 8,80
(AMARELO/AZULIVERDE) OU EQUIVALENTE
TOTAL MATERIAL: | 10,84
| vaLo | 13,07

9.7.2. 261300 - EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS [m2)

D008 | AJUDANTE [ AGETOPCIVIS | h 01900 "7 2.2
o018 1p|moa ] aceTopcivis | n | 0,2850 18,51 5,28

1674 lu;u PARA PAREDE { NUMERD 100 ) AGETOPCIVIS | un
1708 ]m.ss»\ GORRIDAP.VA AGETOP CIVIS | Kg 0,6440 2,40 155
TOTAL MATERIAL: e8|
1— um_nn.l 8,05

4.7.3. 261307 - PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR (m2)

ooce |uumm’e AGETOPCIVIS | h 0,0781 1,17 0,87
0018 Hmmon AGETOPCIVIS | h 0.1800 18,51 as2
TOTAL MAG DE OBRA: [
1674 luxa PARA PAREDE | NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un | 0,020 0,74 0,07
2052 l‘m‘m PVA LATEX AGETOP CIVIS | | 0,1564 26,08 4.08
TOTAL nmnu| 415
| waLo. | B54

9.8.1. 210460 - FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. (m2)

I rowm

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma & ampliagae do Colégio Estadual Evas Jarge Chaim DATA : D21
¥ do ampresa de para domaligdo da unidade de
placa & corstrucde e alvenara do Calégeo Estadual Elias Jorge Chem
o municipia de Cavalcanto - GO
COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO EINAFY
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 00172 17 0,19
0025 OFICIAL B AGETOP CIVIS h 0,3958 18,51 733
| on1e PINTOR AGETOP CIVIS h 0.0320 18,51 059
TOTAL MAG DE OBRA: [X3
 rowm uniD PREGO UNITARID ToTaL
TE/RODA FORRO "U* 20X AGETOPCIVIS | m 0,7008 472 331
2788 COMPRESSDR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOPCIVIS | un 0,0013 1,65 0,00
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAC E DEPRECIAGAD DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR
1.000
1688 DILUENTE NA 805 SUMARE/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU| AGETOP CIVIS [ 0,0072 23,85 017
EQUIVALENTE
1334 DISCO DE CORTE DIAM, 58" 10" AGETOPCIVIS | un 0,0243 7.07 017
2246 ELETRODO 2.5 OK AGETOPCIVIS | Kg 0,0040 20,33 0,08
2943 FABRICAGAD | MONTAGEM AGETOPCIVIS | un 0,9200 9,50 8,74
2685 FORRAO DE PVC 200 X 8 MM AGETOPCIVIS | m2 0,9200 24,83 22,84
1672 LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,0596 222 0,13
27 METALON 20 X 20 CH.20 AGETOPCIVIS | Kg 1,7136 12,53 21,47
277 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4.2 X 19MM AGETOP CIVIS | un 9,7104 018 1,84
2742 TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARE / REKOMAR OFB RENNER| AGETOP CIVIS | 0,0381 73,26 270
(AZUL /AMARELO/CINZA/ VERDE) OU EQUIVALENTE
TOTAL MATERIAL: 81,54
[ vALOR: I 89,85
9.8.2. 210498 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM (m2)
0015 MONTADOR DE ESTAUT METALICA AGETOP CIVIS h 6,38
0005 SERVENTE AGETOR CIVIS h 3.85
10,23
2702 ARAME GALVANIZADO Mo, 10 AGETOPCIVIS | Kg 0,0382 2382 053
2875 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM AGETOPCIVIS | m2 1,0120 14,94 15,12
2067 FITA DE PAPEL REFORGADA GOM LAMINA DE METAL PARA| AGETOPCIVIS | m 1.3243 2,21 2,83
CANTOS DE DRYWALL
2968 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADIGAD DE AGUA) | AGETOP CIVIS |  Kg 0,4786 392 1,88
270 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM AGETOPCIVIS | un 12144 0,18 023
2865 PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEGA TROMBETA E PONTA| AGETOPCIVIS | un 7,3361 0.08 0,59
AGULHA (TA)
2870 PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEGA LENTILHA E| AGETOPCIVIS | un 0158 0,18 0,36
PONTA BROCA {LB)
2966 FENDURAL REGULADOR, EM AGO GALVANIZADO, PARA PERFIL| AGETOPCIVIS | un 1,2204 1,44 1.76
CANALETA MODELO F530
2065 PERFIL CANALETA, FORMATO © (MODELO F530), EM AGO| AGETOPCIVIS | m 3,5429 591 20,84
ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H )
TOTAL MATERIAL ! .74
VALOR 54,57
10.1.1. 020102 - DEMOLICAD MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (m2)
MAD DE OBRA : FONTE [E] COEFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL
| ooo PEDAEIRD AGETOP CIVIS n 00130 18,51 0,35
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CBRA Refurma @ ampiagio do Cakigle Extadual Eliss Jerge Chem DATA : 02032032 BDI : 20 26% Reforma & amplagia do Colégio Estadual Ellas Jorge Chem DATA : (2033072
AD: Contralagan de empresa do engenhara para demelicéo da unidade de Ci e Bmpresa de eng para demaligdo da unidage de e s " _ 5
pEseRe nlaca & a?naqum de alverars da Cokgio Estadial Eilas Jorge Chaim i placa & conslruglo de aiveraria do Calégi Extadual Ellas Jorge Cheim | #5577 W DESOMERRGAS 7 oz
do muricipic de Cavalcants - GO0 * EEM DESONERMGAS 100 B3% o muricipio de Cavaicants - GO AGETOR  T164 X SEWCESONERACAD 42133 iz

LocaL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO e SEWDESCRERAGAS 11542y COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE GHEIM. GAVALGANTE - GO SihASt a2 MOEBOHERAGAD H1542%  T2M1%  0ipazs

CONPOSIGOES PROPRIAS aco% - ) - %
GLIENTE; SECRETARMW DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC s SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAD - SEDUC GOES PROPRIAS q00% na0%
Aﬁ!—:umwsJ h o.tsoul 1,37 212 |
TOTAL MAD DE DBRA: 247 — .
- : L UNID i}
| VALOR: 2,47 CAMINHAD BASCULANTE & M3 - POR HORA ( O, RODOVY.)| AGETOP CIVIS h 0,3680 84,60 3113
(0,3HP+0,7HI)

TOTAL MATERIAL: 31,13
VALOR: | 3877

11.3.1.1, 020190 - LIMPEZA MECANICA DE TERRENO [m2}

AGETOP CIVIS

CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 - POR HORA ( O. RODOV.)
(0,3HP+0,THI)

L . i i
2453 ESCAVACAD MECANICA {O. RODOV.)

10.3.1. 160989 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS (m2)
i T == : T E— T— i

0008 AJUDANTE
0ME MONTADOR DE ESTRUT METALICA

— - T i = 11.3.1.3. 041005 - CARGA MECANIZADA (m3)

&

AGETOP CIVIS

1225 CONJUNTO VEDAGAO-TELHA FIBROCIMENTO ' T - . P
2201 PIND RETO C/PORGA(SX16 300 MM) AGETOP CIVIS 1.30 2,45 CARGA MECANIZADA ( 0. RODOV.) AGETOP CIVIS
2675 | TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM AGETOP CIVIS 46,66 4937 TOTAL MATERIAL: 104
TOTAL MATERIAL: 52,10
vaion| 1,04
[ VALOR: 56,62

11.1.1.1. 020121 - DEMOLIGAD MANUAL EM CONCRETO SIMPLES CITR.ATE CB.E CARGA (0.C) (m3)

3 g PORTE DE MAT.ESCAVADO C/C.B. (M3XKM) { O. RODOV.) AGETOP CIVIS | makm 0,9200 ~ 2aa| 214
; - . :

0004 PEDREIRD AGETOP CIVIS TOTAL MATERIAL: 2,14
0005  |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 89,8800 147 110,36

VALOR 2,14
TOTAL MAO DE OBRA: 120,85

1 VALOR: 128,65 11.3.1.5. 041140 - REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA (m2)
i PREGO UNIT
0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS |
pr— o 0005 SERVENTE AGETOPCIVIS | 0,0867 1,47 0.87
M [PEDREIHQ 0,9880 1851 TOTAL MAD DE OBRA: 218
AGETOPCIVIS | h 9,8800 117
0005 1SEHVENTE VALOR: 2,15
TOTAL MAD DE OBRA:
l' wu.on.] 128,65 11.3.1.6. 041002 - APILOAMENTO {m2)
. MAopEOBRA . _ . FONTE . s

11.2.1. 030101 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAD INCLUSO A CARGA MANUAL (m3) 0005 SERAVENTE AGETOP CIVIS h 0,3800 147 4,24
= D005 |SERVENTE ' AGETOPCIVIS | h Y 117 7,54

VALOR: 424
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Reforma o ampiacio do Cokgie Estadual Ekas Jorge Chaim

- o

do muricigio de Cavalcants - GO

B nara demolicha da unklade de
alaca & canstrigho de alvenara de Colégo Estadual Elias Jorge Chaeim

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC

DATA : 02032022

EN DESONERACA >
64 202101 SEM DESONERAGAD 121 2%,
22112 SEM DESONERAGAD
COMPOEIGOES FROFHIAS

ovaees
ooz

18478
00%

AT
o.0a%

W&i'
0004 | PEDREIRD AGETOPCIVIS | h 05778 18,51 10,70
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 08117 a7 9.07
TOTAL MAO DE DBRA: I
T T

2390 | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE AGETOP GIVIS | Kg 41400 0,96
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P.32 AGETOPGIVIS | Kg 1,1960 058 067
2798 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELD TATIL (| AGETOP CIVIS | m2 0,9660 7121 8,78

ALERTA OU DIREGIONAL)

TOTAL MATERIAL: 743
vaLoR| 93,20

E NATA DE CIMENTO (m2)

11.4.1.2. 221122 - PISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL { ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) Cf E=2CM

008 [AJUDANTE AGETOPCIVIS | © 01818 ITRE; 180

0025 |OFICIALB AGETOPCIVIS | b 01615 18,51 299

0004 PEDREIRD AGETOP CIVIS L] 0,4341 18,51 804

0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 05788 1.7 646

TOTAL MAD DE OBRA: )

[AREIA MEDIA AGETOP CIVIS 0,0232 151,67 352

1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Kg 12,1072 0,56 6,78

1243 | COLA FORMICA ( 1L = 0,83KG) AGETOPCIVIS | | 0.1288 3041 392

g T4 PISO DE BORARACHA COR PRETA MODELD TATIL { ALERTA OU| AGETOP cvis ma 10,9660 177.99 171,94
DIRECIONAL)

TOTAL MATERIAL: | 188,18

vaLoR:| 205,45

11.4.2.1. 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (m2)

o032 OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS h 0,1054
D004 PEDREIRD AGETOP CIVIS h 0,1575
DOo0s SERVENTE AGETOP CIVIS ] 0,5207 11a7 582
10,18
2!0‘ AREIA GROSSA AGETOP CIVIS ma 478
2386 BRITA No. 01 AGETOP CIVIS m3 0.0167 T2,00 1,20
2497 BRITA MNo.02 ABETOP CIVIS m3 00167 T2.00 1,20
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS 13,4780 0,56 756
2023 TABUA PARA FORMA(ZOCM) AGETOP CIVIS m 0,1449 14,15 2,05
TOTAL MATERIAL: | 15,78
'l_ VALOR: ze.uﬂ
Fagna 143
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Reforma e amplagdo do Colégio Estadual Etas Jarge Ghaim

Contratagdio de empresa de engenharia para demaicdo da uridade de
placa e construgda de aivenaria do Calegie Estadial Efas Jorge Cheim
do munilpie co Cavaicarts - G0

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORSGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

DATA ; 02/03/2022

BDN: 20.76%

T164 2072004 SEM DESONERAGAD
20112 SEM DESONERAAD
COMPOSICHES PROPMAD

RFAE
1i8.47%
oo

Lo
5.

T281%
oS

anan;
argee:
atRca2

11.5.1.1. 261703 - PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTA/

DOS) (m2)

i

AGETOP CIVIS

0018

AGETOP CIVIS

TINTA POLIESPOATIVA

AGETOP CIVIS

o008 . AJUDANTE AGETOP CIVIS Ill 1,04500000 | 11,17 11.67
0025 OFICIAL B AGETOP CIVIS h 1,04500000 | 18,61 19,34
TOTAL MAD DE OBRA: nn

ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4°) - BARRA LISA A-36 AGETOP CIVIS Kg .O,SST;UWCIJ T.08 248

2150 CHAPA DE FEARD DOBRADA Ne.13 AGETOP CIVIS Kg 0,40038400 11.06 443
-rat] CHAPA PERFILADA 316" AGETOP CIVIE Kg 1,01016000 1.5 11,63
13 DISCO DE CORTE DIAM, 58 10 AGETOP CIVIS un 0,34318000 T.07 2,43
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8° P/ CONC./FERRD (1/4" X 71 AGETOP CIVIZ un 0,04692000 | 15,24 o072
2246 ELETRODO 2.5 OK. AGETOP CIVIS Kg 0,10543200 20,33 2,14
2808 FABRICAGAD / MONTAGEM AGETOP CIVIS un 0,52000000 7124 65,54
1672 LIXA PARA FERRO { NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS un 0,23469200 222 o.52
207 MAESA PLASTICA AGETOP CIVIS Kg 018777200 27,18 511
240 TUBO INDUSTREAL 1.1/2° CHAPA 13 AGETOP CIVIS Kg 1,36730400 12,78 17.47
2376 TUBO INDUSTRIAL 2' CHAPA 13 AGETOP CIVIS Kg 715557600 13,19 94,38
237 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 AGETOP CIVIS Kg 5,83464000 12,78 74,57
2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 AGETOP CIVIS Kg 4,26144000 12,78 54,46

ROETDP cmvs

TOTAL SERVICO:

VALOR: |

0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 1,04500000 1a7 11,67

oo2s OFICIAL B AGETOP CIVIS h 14 18,51 18,34

TOTAL MAD DE OBFA: nn

2436 ACO CA-25- 6.3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 AGETOP CIVIS Kg 0, 16587600 7.08 117
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Reforma & amphagan do Calégie E6tatual Elias Jorge Cheim DATA : (21032022 BD1 . 20,76% Retomia & senpaagho do Cotkgio Ewiadonl EVs Jorae Chall g
W para d gl o e o e o g e R c de empresa de para cemoicas 4a unidade d - . & ;
placa ® consirigda de Ilv::nr-a <o Comgl Estagual Ellg:ngn Cheim - ESNERT M DEOHERAY e TR s placa & construcia de aivenaria do Calégie Estadual Elias Jorge Cheim | A9ET0F T1E ESONERAGAD
do muricipie de Cavalcants - GO AGETGR T4 02201 STM DESORERACAD  127E3% Atz da municipio de Cavakcants - GO A i S S EE et
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE GHEIM, CAVALCANTE - GO StAR NRUIZSEMDCESONERAGAD  1iSaTh mEiN oimm COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO e ———— o o
SECRETARIA DE ESTADO OA EDUCACAG - SEDUC ChpeRR AR TRRRS i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAS - SEDUC COMPOSGOER PROPRIAS \
2150 | GHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 AGETOP CIVIS | Kg 0,31187200] 11,08 345 | aaeTOP CIVIS [ a.1472| 35,60 524
2719 CHAPA PERFILADA 318" AGETOP CIVIS Kg 0,31855600 | 11,51 367 TOTAL MATERIAL: | (1)
33 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8° 10° AGETOP CIVIS un 0,21472800 707 1,52
1 ] VALOR; | 13,85
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONCJFERRD (1/4° X T7) AGETOP CIVIS un 0,04682000 1524 o072
228 TEETREDD eA K Al i OGSO e £ 12.1.4. 261001 - PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (m2)
AGETOPCIVIS | un 0,92000000 71,24 65,54 e . o
2008 |FABRICACAD | MONTAGEM e = =
i AGETOP CIVIS un 0,23469200 222 052 = - - —
1672 LIXA PARA FERRAO ([ NUMERO 100 } AJUDANTE GETORGIVES
AGETOP CIVIS K| 018777200 2718 5N
2417 MASSA PLASTICA -] o018 SINTOR T =
2376 TUBO INDUSTRIAL 2° CHAPA 13 AGETOP CIVIS Kg 715557600 13,18 94,38 -
2377 TUBD INDUSTRIAL 40X40 CH13 AGETOP CIVIS Kg 5,B34564000 12,78 7457 i
2504 | TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 AGETOPCIVIS | Kg 426144000 12,78 54,46 e o
TOTAL MATERIAL: 207,25 1674 LIXA PARA PAREDE | NUMERD 100 ) AGETOP CIVIS 0.07
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEM| BRILHO AGETOP CIVIS 518
e TOTAL MATERIAL: 528
AGETOP CIVIS
TOTAL SERVICO: 1248 VRLEHE P L;[

VALOR: 350,74

12.1.5. 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR (m2)

12.1.1. 260104 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX (m2) . T i
x . P TorAL o018 |PINTOR AGETOPCIVIS | h 0,2870 18,51 531
SERVENTE AGETOPCIVIS | h 424
424
VALOR; 4.24 1674 XA PARA PAREDE ( NUMEROC 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,020 0,74 007
2284 | SELADOR ACRILICO AGETOPCIVIS | | 01104 10,56 117
2051 | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO AGETOPCIVIS | | 01472 3820 518
B i i & : 3 i 5 i i TOTAL MATERIAL: s42
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,1900 1.7 212
0018 |PINTOR AGETOPCIVIS | h 02850 18,51 528 | vaLoR- 12.60
TOTAL MAD DE OBRA: 740
12.1.6. 260106 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE (m2)
e . . CIENTH AR AL o = e
V 0,1380 0,74 0,10 :
1674 | LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100 ) AGETOPGIVIS | un 0005 |3E|WENTE AGETOPCIVIS | h
1706 |MASSA CORRIDAP.VA. AGETOP CIVIS | Kg 0,6440 240 155
TOTAL MATERIAL: 1e8
VALOR: 9,05

12.1.3. 261550 - PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR (m2)

e S
3 . — AGETOP CIVIS h
AGETOPCVIS | n 0,3290 18,51 509
TOTAL MAO DE OBRA: 898 B -

. : AGETOP CIVIS 02508 11,17 290
TERIAL e . FowTE PRECOUNITARIO | 70 AGETOPCIVIS | h 0,4581 18,51 5,48
1n AGUARRAS MINERAL OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS 13.83 041 e —

1674 | LIXA PARA PAREDE { NUMERO 100 ) AGETOP CIVIS | un 0,0920 0,74 0,07
2284 |SELADOR ACRILICO AGETOPCWIS | | 0,104 1056 117 ] | oo { coERCIENTE tmml o |

£C0 - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Pagina. 145 SCO - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Fagna 146



(

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma = ampiacde 4o Colgio Esadual Elias Jarge Cheim DATA : 02032022 BDI : 20,25% ‘Refoma ¢ smpliagdo do Cakigia Estmoual £ /s Jarge Cheim TATA T
cn de emprasa oa para demaligha da unidace de v i & Tr— s Sarelcla e uradate e W*’. oy : T
glaca e canstrugdo de alverana do Coigio Estadual Elias Jorge Cheim e e Fiaca & construgan 0 alvenania o Coiégea Estadual Ekas Jorge Chaim | ASSTCF T4 SEW DESONERAGAD [y
do municipia de Cavaloante - GC SEM DESONERAZAD ¢ municiglo de Cavalcants - GO AGETOP R4 X SEW CESONERACAC i
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SR 02112 SEM OESOHERACAD COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SiNAPI 2021112 SEM CEBONERAGAD E% die

COMPOSIOES FROPRIAS

COMPOSCEES PROPAIAS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADD D& EDUCACAD - SEDLC

2788 | COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATORIO| AGETOPCIVIS | un 0,0048 185 0,01
SUPERIOR + MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAD DO
EQUIPAMENTO) - PREGO DO EQUIPAMENTO NOVD DIVIDIDO POR
1.000 e
1672 |LIXA PARA FERAO { NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | wn 0,1656 222 0,37 : _ = : . Tonm 2 e | PRECO UNITARID. AL
0008 AJUDANTE
1970 SOLVENTE AGETOP CIVIS 1 0,0658 13,83 0,92 AGETOP CIVIS h 0,1615 1,17 1,80
0012 ELETRICISTA
2085  |TINTA ESMALTE AGETOP CIVIS | 0,1003 35,60 3,57 AGETOPCIVIS | h 0,1615 1851 2,99
2212 |ZARCAQ/CROMATO DE 2INCO AGETOP CIVIS | 0,183 27,51 325
TOTAL MATERIAL: 812 m S .
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO /4" AGETOP CIVIS
[ VALOR: 19,50

12.1.8, 261000 - PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS CISELADOR (m2)

boo8 AJUDANTE AGETOP CIVIS 13.1.1.2. 071141 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" (Un)
0018 | PINTOR AGETOP CIVIS h 0,2870 18,51 531 _e_" o § = - *:é - HONTE - _
TOTAL MAO DE OBRA: 818 AGETOP CIVIS
- 0012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS

i : :
1674 LIXA PARA PAREDE ( NUMERO 100 )
2294 SELADOR ACAILICO

2081 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO

AGETOP CIVIS 2,33
TOTAL MATERIAL: L TOTAL MATERIAL: | 2,14

3246 CURVA DE 80 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4°

| vALOR: 12,60 | VALGR: 496

13.1.1.3. 070351 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" (Un)

AGETOP CIVIS 0008  |AJUDANTE AGETOPCIVIS | 0,0095 1.7 I
TOTAL MAO DE OBRA: 108,02 o012 [ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0,0095 18,51 018
TOTAL MAD DE OBRA; (]

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO

TOTAL MATERIAL: 290 AGETOP CIVIS
| VALOR: 107,92 I TOTALNATRNAL i
[ VAI.OR:I 0‘57|
12.2.1. 200403 - REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIIM3) (m2)
-~ : - s
PEDAEIRO 0.4170 18,51 7.72 : Fowre | wan | soen : T
pEp— AGETOP CIVIS | h 03800 a7 424 0008 | AJUDANTE ~ | agETOPCVIS | h | 0.0005 Sz T
TOTAL MAD DE OBRA: 11,08 ooz ELETRICISTA AGETOP CIVIS n D.0085 YT o6
_ - .  RomTE OEFICIENTE | PREGO.UNTARIO | ToTAL AL MARIUE Do o
2502 |AREIA FINA . AGETOP CIVIS | m3 0.0078| 151,67 115 _ ;
1221 | CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 08791 0,75 0.66 BUCHA £ ARRUELA METALICA DIAM. 34° 0.8200 s e
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P, 32 AGETOP CIVIS | Kg 0,4830 0,56 027 TOTAL MATERIAL: I
TOTAL MATERIAL: 208
L VALOR: 153
VALOR: 14,04
13.1.1.5. 071861 - PARAFUSO P/BUGHA S-6 (Un) —|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Ratarma & ampliaho o Coldgia Estadual Elas Jorge Gheim DATA 021087022 BDI : 20.26% Reforma & amplagdn to Colgn Estatual £lias Jargs Cheim DATA.: 02037027
c [re—— para gameisAo da unidade de o G de ema 3 para demaidc da undade de R S
placa g constixdn de alvenaria do Calégio Estadual Elias Jorge Cheim " placa e construgda de alvenaria do Colegio Estadual Elas Jorge Chaim | #G5T0F T ERACAD
do municipo da Cavalcants - G0 2 pifmerad do municipo de Cavakcantes - GO AGETOP  T164 202207 SEM DESONERACAD 12! 20% [ irrid
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHAP| MV BEM DESONERMAD LIL T e COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO SIMAR| 2001112 BEM DESCHERAGAD MEAN T0% (e
COMPOSICOES FRCPRIAS aocu a0t% i 5 PROTAL [
SECRETARIA DE ESTADO O EDUCACAD - SEDUG SECRETARIMA DE ESTADO DA EUCACAG - SEDUG COMPOSKOBS PRCRIAS e
AGETOP CIVIS | h u,cmsi 1851 0,18
0008 |AJUDANTE TOTAL MAO DE OBRA: 029
12 |ELET A — = e -
» RoRT! : uwp | cosmciente o R
AGETOPCVIS | wn 0,5200 0,55 051
s — T TOTAL MATERIAL; 0,51
3383 |PARAFUSO PIBUCHA S6
l VALOR: 0,80

e
=

AGETOP CIVIS h

071741 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4” (Un)

pEuE A | e 1 . AGETOPCIVIS | h
AGETOPCIVIS | h 0,0285 147 032
0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0,0285 18,51 053 -
TOTAL MAO DE OBRA: 088
3072 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1* AGETOP CIVIS

g i T ! . i 1 . TOTAL MATERIAL: 1,83
peves l.Luw\ PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO a/4* AGETOP CIVIS | un 0,5200 1,01 0,83
|_ \r.i\LDR:l 182
TOTAL MATERIAL: 082
[ vaLOR: | 178
13.1.1.7. 071202 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" (M) AGETOPCIVIS | h 0,0006 117 0,11
: T = : FONTE ; S AGETOP CIVIS h 0,0096 18,51 0,18
AGETOPCIVIS | h TOTAL MAO DE OBRA: 0.20

AGETOP CIVIS h 0,1800 18,51 352

AGETOP CIVIS

13.1.1.12. 071742 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" (Un)

12.4.1.8. 071142 - CURVA DE 80 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" {Un) AGETOPCIVIS | h 0.0475 117 053
: uNID 0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | 0.0475 18,51 T
0008 | AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,1235 117 1.38 TOTAL MAD DE OBRA: 14
001z |ELETRICISTA AGETOPCMIS | h 0,1235 18,51 228
TOTAL MAC DE OBRA: 38T
3240 | CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 17 0,9200 352 324
| VALOR 2,71]
TOTAL MATERIAL: [ 328
VALOR: 501 13.1.1.13. 071203 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" (M)
_ MAODEOBRA ' . ' - rowte | umo | cosmemnte :
13.1.1.9. 070352 - BRACADEIRA METALICA TIPO “U" DIAM. 1" (Un) o008 AGETOPCIVIS | h 0.3515 1,17
: : T Fowe | uwo | cosrcEnts | pResounTARio 001z |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 03815 18,51
AGETOPCIVIS | n n,mos|| 117 0,11 TOTAL SWAD DE OBRAT
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA- Fatarma e ampliagan do Cotgio Estadual Ellas Jorge Chem

DESCRIGAD: Cantratagda de smpresa de engenharia para demelicha da unidade de s s
placa & canstrucho de alvenana do Cokgic Estacua? Elias Jorge Cheim
do municipr de Cavalcars - GO AGETOR  T154 22201 SEM DESCWERAGAD 121 82% a
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHAP| 202117 SEM DEBONERACAD 1M543%  T2ATW  OneIR
CONPOSKIES PROPRIAS nome K%
SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAC - SEQUC
AGETOP CIVIS m 0,9200

13.1.1.14, 074144 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" (Un)

0,5510 117

UDANTE n
o012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS h 0.,2375 18,51 4,40
TOTAL MAD DE OBRA: 10,55

14,88

AJUDANTE e
oMz ELETRICISTA h 0.0380 18,51 o070
TOTAL MAD DE OBRA: 112

3050 BAACADEIRA METALICA TIPQ "L DIAM. 1.1/2"

AGETOP CIVIS

un

0008 UDANTE [ AseToroms | 0,0380 1.7 042
0012 |ELETRICISTA | AsETorcvis | 0.0080 18,50 0,70
TOTAL MADC DE OBRA: 112

AGETOP CIVIS
TOTAL MATERIAL: I
]' VALOR: 3.90

AJUDANTE AGETOPCIVIS | h
0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h
333 |PARAFUSO P/BLICHA S-6 AGETOP CIVIS | un 0,9200 0,05 0,05

CCO - CONSTRUTORA CENTRC OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA Reforma & ampliagio do Cokgle Estadual Elias Jorge Cheim

DESCRIGAD <

40 BTIprESa o !

do municipia de Cavalcante - G

¢da da
placa & corsiragdo de alvenaria do Coldgia Estadual Elias Jorge Cheim

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

AGETDF
AGETOR
SMAPI

20212

DESCHERSCAD  11800%
M DESCHERAGAD  121a3%
EM DESONERACAD 11542%  T181%

SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCAGAD - SEDUC FOMRGH AR PROPRIR 0RNnoTe
| TOTAL nunm..j n.i[
I VALOR: !

0.34|

13.1.1.18. 071744 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" (Un)

m. . ".. . # . i .. .‘.

AJUDANTE

AGETOP CIVIS

ELETRICISTA

AGETOP CIVIS

I.l.JVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2°

AGETOP CIVIS

13.1.1.19, 97668 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"}, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2021 (M)

ELETRODUTG/DUTO PEAD FL SINAPI [ 1.01200000 5,60 5,66
CORRUGACAD HELICDIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2°,
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
608
AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09450000 18,08 1.70
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,09450000 23,38 221
TOTAL SERVICO: an
vaLor: | 9.57
13.1.1.20. 081822 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA {un)
WMAODEORRA | uno . TOTAL
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 0.0675 13,40 0,90
0004 |PEDAEIRD AGETOPCIVIS | h 42293 18,51 7828
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 82722 147 70,06
TOTAL MAG DE OBRA: 4024
: R
AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0,0026 1 151,67 14,04
2386 |BRITA No. 01 AGETOPCIVIS | ma 00107 72.00 0,77
2457 |BRITA No.02 AGETOPCIVIS | m3 0,0107 72,00 0.77
1221 | CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 13,8654 075 10,40
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 19,5636 056 10,96
1973 |SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS | Kg 0,4891 503 295
2033 TUOLD COMUM MACICO (4,5x80 1 8cm) AGETOP CIVIS un 136,0128 0,53 T2.08
TOTAL MATERIAL: 11158
]_ vaLoR: 261,22

13.1.1.21. COMP-18353976 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM [GOINFRA) (m2)

R e e Trreowine] o
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplagio oo Colégio Exadual Elias Jorge Chim 801 20 2% Aeforma & ampliscdo do Colegic Estadus Elias Joge Cheim DATA - 02002027 B0 - 20 8%
I de rena para damelighe da unidade de et it et h € de emoresa de angs para dernoiacho da Undade da
izl c,,.,,.u;:f,, aivenara do Cologio Estadual Elian Jorge Cheim 01 SEMDESCRERACAD  11902%  THESW placa ¢ cansingAo de alveraria 4o Colegic Estadual Eias Jorge Chaim

4o municipo de Cavaicante - GO

| * SEM DESONERAZAD
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO -

do municipic de Cavalcante - GO

EW DESONERALAD TN COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - 5E Duc = SECRETARIA DE ESTADC DA EQUCACAC - SEDUC
0006 |AJUDANTE | AGETOPCIVIS | 0,35150000 17 3,93 e P
0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,43700000 1851 8,09
010 |CARPINTEIRD AGETOPCIVIS | h 0,08650000 18,51 123 [13.1,1 .23, 070846 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM (Un)
0025  |OFICIALE AGETOPCIVIS | h 0,28500000 1851 5,28 MAG DEGBRA " T : i a— PHED UNTARTD PR
0005 SERVENTE AGETOPCIVIS | R 0,76000000 naz B.49 o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS n 1.1875 1197 13,28
TOTAL MAD DE OBRA: m 001z |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 11875 18,51 21,98
e _. TOTAL MAD DE DBRA:
. - . | FoNTE | UMD | COPFOIENTE | PRECOUMTARIO |  TOTAL 35,24
2448 | ACO CAS0 B - 5.0 MM AGETOP CIVIS | Ka 484840000 9,50 46,06 e - T : T : e : P B T
0102 | ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,08280000 25,65 212 3z [cmu\ DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM AGETOP CIVIS | un 0,9200 47,60 43,79
2804 | AFIEIA GROSSA AGETOPCIVIS | m3 0,03036000 156,67 4,76 TOTAL MATERIAL:| e
AGETOP CIVIS m3 o 72,00 265
2386  |BAITANo. 01 vaLor: | 79,03
1215 | CIMENTO PORTLAND CP. 32 AGETOPCIVIS | Kg 1490400000 0,56 835
r 2471 8,11
1696 | COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2.2X1,1 AGETOP CIVIS | m2 0,36800000 6 13.1.1.2%, 07042 - CADXA METALICA OCTOGONAL FUNDG MOVEL,DUPLA #* (Un)
AGETOP CIVIS Kg 0,01140800 7. 0,20 - e . E — - —
1l EREGD pa s P PR 5 . WAODEOBRA . _ . | uwp | cosricienTe | PREGO UNTARG |
AGETO m 2 : Cibas
2023 |TABUA PARA FORMA[SOCM) | o008 Imunm‘rz AGETOPCVIS | h 0,1425 117
TOTAL MATERIAL: 7858
0012 !ELE‘I'HF:ISTA AGETOPCIMIS | h 0,1425 18,51
| u.nu:m-] 103,57 TOTAL MAG DE OBRA: [
MPA E DRENO BRITA (U MATERIAL e : . . . oW UMD | cosmcmwTE | PREgoUMTARIG| | TOTAL
13.1.1.22. 070710 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAl DR {un) 3136 lcum METALICA OCTOGOMNAL FUNDO MOVEL DUPLA 4 AGETOP CIVIS | un 0,8200 412 379
wAQDEOSRA o L FoNTE | WD e TOTAL MATERIAL: 17
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 131
2008 | ARMADOR AGETOPCIVIS | 173 [ VALOR; | 8,02
0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | h 0.42
e Toreuce FeT T T 13.1.1.25. 070924 - CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS (un)
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETORGCIVIS | h 0,15 | MAopEGSRA wi ' . NTE | UMD | COSRCIENTE | PRECOUMTARIG |  TOTAL
O = 2oETORCIVIE | b 30.80 0008 [AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,3230 17 361
0005 |SERVENTE AGETOPCIVIS | h 27.08 0012 !ELEI"RM:IETA AGETOPCIVIS | h 0,3230 18,51 5,98
L "8
= g T  FontE “uno . : : e - : T uNID
. . = 4018 |CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS AGETOP CIVIS
2438 | ACO CA-50 - 8,0 MM [S11E") AGETOP CIVIS | Kg 0,84 ! = n
2448 ACOCAB0B-50MM AGETOP CIVIS Kg 1,2955 8,50 1230 TOTAL MATERLAL : 552
0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Ky 0,0255 25,65 0,65 ( vaLon: | 1511
2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS m3 00134 156,67 210
0104 | AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,0579 161,67 575 13.1.1.26. 070926 - CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 1" (un)
2387  |BRTANo.O AGETOP CIVIS | m3 0,0050 86,40 0,43 PR — - ieges T
2385 |BRITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,0085 72,00 0.61 ‘0008 t AJUDANTE seropciis | b
2497  |BATA No.02 AGETOP CIVIS | m3 0,0104 T2.00 0.78 0012 ]El.mu:ns'ra AGETOPCIVIS | n 0,0760 18,51 141
1221 | CAL HIDRATADA AGETOPCIVIS | Kg 56722 0.75 4,25 [ T AT e T
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 8.7ra7 0,56 Sa7 s - - - — - — —
SINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 0,0711 24,78 1,76 ; : : . FOMTE N REGE f TOTAL
1896 | COMPENSADO RE 21, oo? 4021 ]ADAPTADOR DE SAIDA 1° PARA CONDULETE DE PVC AGETOP CIVIS | wn 09200 120 1,10
AGETOP CIVIS 0,0041 7.8 Y
PREGO 18:24 Ka TOTAL MATERIAL:| 110
TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCMIS [ m 10,0838 14,15 119
TLOLO COMUM MACIGO (4, Sxii8cm) AGETOPGIVIS | un | 55,6418 053 29.49 Zoion: =
TOTAL MATERIAL: 85,67
R |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Rafarma £ ampliagda do Cokgio Estadual Elias Jargs Cheim

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & ampliagio do Calégio Estadual Elias Joege Cheim

licho da unidade d % ampresa do para demaoligia da undade de
;Iaca nmm?,;?;?wtnr;m Calégm Ewaufﬂm Jorge Cm:n placa e sonatrucdo de atvenaria do Colégia Estadual Elias Jorge Cheim SONERACAD % 2
do runcipic de Cavalcante - GO AGETOR  TH543M0 o municipio de Cavaicare - GO AGET R SEM DESOMERAGAD  17183% [Pl
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO SINARY 0412 SEW DESDHERAGAD MELIN TZEVN COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHE IM, CAVALCANTE - GO SHAF: 7 SEM OEBOHERAGAD NE42%  TImw Ot0Er
CHNFRREOEE ARG RER RN SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAD « SEDUC g Ak

SECRETARIA DE ESTADC D4 EDUCACAC - SEDUC

00038194 LAMSPE.IDA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL SINAPI UN 0,82000000 7,09 735
(BASE E27)
. it uNID 00012285 |SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAP UN 0,92000000 253 2
i ok S 2 i .32
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | 1 TOTAL MATERIAL: 587
1 ELETRICISTA AGETOPCIVIS | —
o012 - | FONTE UNID
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
ATERIA e e S _° BE264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16550000 23,39 3,87
4023 | TAMPAO DE 1* PARA CONDULETE DE PVC un TOTAL SERVICO: s
| VALOR: 14,78
13.1.1.32. 071440 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAD) (Un)
71622 - LU : ” _ FoNTE
D | COEFICIENTE | PRECO UNTARIO | AGETOPCIVIS | h 0,1985 117 223
0008 !Nummg AGETOPCIVIS | h 03673 17 0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0,1985 18,51 3,69
Wiz [ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 03673 1651 TOTAL MAD DE OBRA: 5oz
TOTAL MAD DE OBRA:
= - = T a - EFICIENTE 3337 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) AGETOPCIVIS | un 0,9200 427 393
3998 |LUMINARIA DE BOBHEPOR oM REFLETOH DE “ALUMINIO E| AGETOP GIVIS i un 0,9200 TOTAL MATERIAL: 39
ALETAS 2X28W e o
TERIAL: u.nu:m-| u.asl
[ vALoR: | 157,48

{13,1 1,33, 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1212015 (UN)

13.1.1.29. COMP 387_SEE - LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) {und) :
3 i = % CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2', PARA ELETRODUTOD

FLEXIVEL CORRUGADD

AJUDANTE TOTAL MATERIAL: 1,80

omz ELETRICISTA m——
BBE29 | ARGMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE c'l‘ENTOE RRELH MEDIA SINAPI M3 0,00080000 511,74
UMIDA), PREPARD MANUAL, AF_0B/2018
E i aw i 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 0,24700000 | 18,09 448
INS-123556 PADA LED TUBULAR 1

BE264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,24700000 23,39 577
TOTAL SERVICO: 10,89
E v.u.on:]_ 1z,¢9}

13.1.1.34, 071441 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES] (Un)

0012 ELETRICISTA h 0,3515 18.51 851
10,44
2338 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) AGETOPCIVIS | un 8,07
w07
VALOR: 18,51
[ISJ 1,31, 97610 - LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 (UN) J
\‘ Pagna; 155 CCO - CONSTRUTORA CENTRO CESTE Tigna 156
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refoima @ amglacla da Cokglo Estadual Elias Jarge Chaim

DATA : 02032022

para demolighs da unidade ¢

e emprosa

[
placa & corstruclo de alverari & Calégic Estadual Elias Jorge Shesn

AGETR £V DESCRERACAD

do municipio da Cavalcanta - GO AGETOR  T164 22201 SEM DESONERMGAD 1
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, GAVALCANTE - GO SiNAR| 202117 SEM DESOHERACAD 1EAI% t2ate OumaE
COMPOSIGEES PROFRIAS 10r% o)

CLIENTE:

SECRETARIA DE £5TADD DA EDUCACAD - SEDUC

13.1.1.35. 91840 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_1212015 (UN)

CA‘I)(A DE PASSAGEM, EM
FLEXIVEL CORRUGADO

K

TOTAL MATERIAL: 1,80

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
DATA :

W DE BN

Reforma e ampliag#o do Colégio Estadual E1las Jorge Cneim

de empresa g Para demciica da unidade de
placa e consirucde 4é alvenaria do Cokgio Estadual Elas Jorge Cheim
g municipic de Cavalcants - GO

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

AGETOR T
AGETOR
SPAP

228 ARCAD
1168 262201 SEM DESCNERAGAD
02 SEM DESONERACAD
COMPOSICOES PROPRIAS

oo

SECRETARIA DE E5TADO DA EDUCACAD - SEDUC

13.1.1.39. 91938 . CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_1212015 (UN) '
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4' X 2°, PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI UN

-
7
88629 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Ma 0,00090000 511,74 0,46
UMIDA), PREPARD MANUAL. AF_08/2019

28247 | AUXILIAR DE ELETRIGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 18,08 4,46
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 23,39 577
TOTAL SERVICO: | 10,88

vaLoR: | 1249

—

1.36. 92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPO!

RTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

- . - .
88629 .awxfsgplm 13 (EM Kﬁgﬁgﬁ CIMENTO E AREIA MEDIA|  SINAPI 0,00090000 511,74 0,46
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51900000 18,08 938
88264 |ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 051900000 23,38 12,13
TOTAL SERVICO: na
VALOR: 2377
13.1.1.40. 071827 - PADRAD TRIFASICO 25 MM H=5 METROS (Un)
0008 | AJUDANTE AGETOP GIVIS
0072 |ELETRICISTA AGETOP GIVIS
0025 |OFICIALB AGETOP CIVIS
003z |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOP CIVIS
0005 | SERVENTE AGETOP CIVIS
2804  |ARELA GROSSA AGETOP CIVIS
2385 |BRITA No. 01 AGETOP CIVIS
2497  |BRTANoO2 AGETOP CIVIS
1215 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS
3824 | PADRAD TRIFASICO 25mm H=5 METAOS AGETOP CIVIS

13.1.1.41. 070563 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (m)

212015 (UN)
a1946 SUPORTE PARAFUSADO GOM PLACA DE ENCAIXE 4° X 2' MEDIO SINAPI 1,00000000 561 5,61
{1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_12/2015
52006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 26,57 26,57
SUPORTE E SEM PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO,
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: | e
| B
i varor | 3218
13.1.1.37. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" % 2° BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)
E o : ! A AL
20001872 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4* X 2°, PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,92000000 1,06 1,80
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL MATERIAL: | 180
88623 | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00090000 511,74 0,46
UMIDA), PREPARD MANUAL. AF_08/2018
38247 | AUXILIAR DE ELETRIGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,14500000 18,09 262
saze4 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 2338 330
TOTAL SERVICO: 8AT
vaLor:| 827
73.1.1.38. 1990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_1212015 (UN)
ST A =
481
a8

rT—

L

AUXILIAR DE EL.ETRICISTAGGI ENCARGOS

COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,60
20,57
L
[ VALOR: zs_aa]
Pagira: 157
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wn . :
AJUDANTE AGETOP CIVIS
oDz ELETRICISTA AGETOP CIVIS
4014 |CABD ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 2.5 MM2 AGETOP CIVIS

13.1.1.42. 070564 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 (m)

0008 AJUDANTE

AGETOP CIVIS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Heforma & amplaghe do Colégio Estadust Edas Jarge Chaim

o mumciaio de Savalcante - 50

Contratagda de emgiesa de ergenharia pata demalicks da unidade do
placa e corsinucio de avenats do Colégia Estauai Elias Jorge Cheim

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARM DE £5TADO DA EDUCACAD - SEDUC

DATA - 02032022

| ELETRICISTA

[

AGETOP CIVIS '| [

4015 11:»0 1SOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 4 MM2 AGETOPCIVIS | m o.sau! 3,58 3a7
TOTAL MATERIAL: 337
[ vacon.| 5.07|
13.1.1.43, 070583 - CABO PVC {70°C) 1 KV No, 6 MM2 (M)
AJUDANTE AGETOP GIVIS i n 0.0618 117 0,69
1EI£|‘FIICB’!’A AGETOP CIVIS | h 00618 18,51 114
TOTAL MAD DE DBRA: 183
'l_ n:s ‘CABD SINTEMAX 1 KV No. & MM2 AGETOP CIVIS 6.18 578
TOTAL MATERIAL: | ETH
vaLoR:| 761
13.1.1.44. 070585 - CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 (M)
MAODEGBRA FONTE PREGO LRI TOTAL
0008 : AJUDANT AGETOP CIVIS h 0,0760 1147 0,85
ome ELETRICISTA AGETOP CIVIS h 0,0760 18,51 141
TOTAL MAD DE DBRA: 238

o

CABO SINTENAX 1 KV No, 16 MM2

AGETOP CIVIS m

|1 TOTAL MATERIAL: | 14,40
L VALOR: | wﬂ

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:

Retfarma & ampliagiio do Coligio Estadual Elas Jarge Cheem

DATA ; 02032022

DESCRIGAD: c de empresa 4o

oo municipe de Cavalsante - GO

para demalicda da unicade de
placa & construgda de atvenaria de Colego Estadual Elias Jorge Chaim

COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO/

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC

BDI 20, 26%

ez

88309 | PEDAEIAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16830000 23,14 391
101618 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,|  SINAPI M3 0,01410000 228,58 322
COM GAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
se3t6 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP] H o, 16.04 2
TOTAL SERVICO: 984
vaLoR: | 45.18
13.1.1.47. COMP-88744733 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAQ DE ATERRAMENTO (und)
_waooeossA . ' FOWTE | ump | commcieNTE | PRECOUNTARIO | TOTAL
0008 lMUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,90183000 117 10,07
TOTAL MAO DE OBRA: 10,07
|NS-587214 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA GAIXA DE INSPECAO DE und 0,92000000 40,55 73
ATERRAMENTO
TOTAL MATERIAL: nn
| VALOR: 47.:5‘

13.1.1.48. 96972 - CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM, NAO ENTERRADA,

, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (M)

[13.4.1.45. 96886 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2017 (UN)
wooo3376_||EM PROCESSO DE DESATIVAGAO! HASTE DE ATEARAMENTO EM|  SINAP! UN 81,32 74,81
'ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3i4°, REVESTIDA COM
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL MATERIAL: an
=
38247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29550000 18.09 715
28264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART H 0,39550000 2339 925
= TOTAL SEAVICD: uﬂ
i
vALOR: | 91,21
[13.4.1.46. 98111 - CAIXA DE INSPEGAC PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
0034543 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM|  SINAPI \ N ,82000000 38,40 35,32
SOLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
TOTAL MATERIAL: W
Fagra 158

Co0 - CONSTRUTORA CENTRO DESTE

00000868 |mao DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURC SINAP| M 0,96600000 24,57 23,73
TOTAL MATERIAL: a3
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18550000 18,08 335
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,18550000 23,39 433
96463  |SUPORTE ISOLADOA PARA CORDOALHA DE COBRE - SINAPI UN 0,50000000 19,08 9,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2017
TOTAL SERVICO: .m
|' VALOR: 40,95
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,2375 "7 2,65
0012 |ELETRICISTA AGETOPCWVIS | 0,2375 1851 4,40
AL MAD DE OBRA: T.08
3978 |CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 90 G AGETOP GIVIS |  un 0.9200 7,83 7,20
TOTAL MATERIAL: 7,20
| VALOR: 14,25
|—1.1.1.1_5n, 072190 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A {Un)

wAoDEOBRA ' FONTE wwo | coercmnte | preco umiéRio ToTAL
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h i 2,8500 117 31,83
0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h ] 28500 18,51 52,75

COO - CONSTRUTORA CENTRO CESTE Pagina 180
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Ratorms = amptagis da Cagie Estadual ELas Jarge Chaim Refoma & amplagan do Calegio Exadual Elias Jorge Chaim DATA: 02042022 BOH - 30,28%
o i da uridade de 3 o0 ampresa de cd0 da unidade ce
;Iunn 8 ca..:&'f.;m':';mw do cm;"im:::fg?m Joege Shoim T placa & construgaa de Alvanaria 4o Cosigla Estaual ENas Jorgs Chaim
do municipe de Cavalsanle - GO 12 AR do municipio de Cavaicanie - GO AGETOR  T144 202207 SEM DESCNERACAD 9% ey
COLEGID ESTACUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SMaPI TIVIZSEMDESONERAGAC 1184z TIetd COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE GHE IM, CAVALGANTE - GO SNAP NOUIZSEMGESORERAGAD  11mdEn TREIN DU
e i : B S
SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAD - SEDUC st e e SECRETARIA DE E5TADO O EDUCACAD - SEDLC COMPOSIDOES PROPRIAS om%  as
TOTAL MAG DE OBRA: uﬂ 00034653 | DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE6 ATE 324 SINAPI UN 0,82000000 10,03 9,22
00001570 | TERAMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 0,82000000 0,97 0,88
WATERIAL . 2,5 MM2, 1 FUROD E 1 COMPRESSAOC, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
AL L | i
DRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR MET!J..ICD CB 24E - 1508 "AGETOP GIVIS
3417 QUA EDIS G TOTAL MATERIAL: 10,1
TOTAL MATERIAL: o 2
- ! ; - ; i e i
vaLoR: | 763,90 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.86
88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PRT)
13.1.1.54. 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE &0 A 100-A [Un} il
AGETOP CIVIS 12,08

AGETOP CIVIS h

13.1.1.55. 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA (Un)

: ; o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,9500 nar 10.61

DISJUNTOR TRIPOLAR OE 60 A 100-A 0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | n 0,9500 1851 T

1 TOTAL MATERLAL: 180 ey - Fyr
[ vaLor| 217,18

ﬁiSF‘DIT‘\I’D DE PRDTEQ‘D CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A| AGETOP CIVIS un
A0KA
N, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)
43.1.1.52. 83671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DI TOTAL MATERIAL: 0613
20034708 | DISJUNTOR T DINEG, TRIFOLAR DE 10 ATE 50A vaon| 134.32]
00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXAGAO M6 13.1.1.56. 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M (Un)
TOTAL MATERIAL: | B850 g i
i = AJUDANTE
vice . . . . : = et 0012 |ELETRICISTA AGETOP CIVIS
Ba247 !NJNLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 027340000 18,08 4,94
Se264 | ELETRIGISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,27340000 2330 6,39
TOTAL SERVICO: 1 " : . B —
3320 Fl ISOLANTE, AOLD DE 20,00 M AGETOP CIVIS

VALOR: 80,32

13.1.1.53, 93555 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 {UN) | —— e

: e . -
nocmass DISJUNTOR TIPO DINAEC, MONOPOLAR DE & ATE A SINAPI UN 0,92000000 10,03 922 13.1.1.57. 071321 - FITA DE AUTO FUSAOQ, ROLO E 10,00 MM {Un}
00001571 | TERMIMAL A COMPRESSAC EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 SINAPI UN 0,82000000 1,26 1,15
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXAGAD M5 PP P g -
R AT a ELETRICISTA AGETOP CIVIS Ty

. ; 3 m« 3 w? i >
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 18,00 119 j ; .
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 23,39 1,55 FITA DE AUTO FUSAD, ROLO DE 10,00 M ABETOP CIVIS
TOTAL SERVICO:| 274 =
| vaLon:| 123,11 | vaLOR: 17.08
13.1.2.1. 071211 - ELETRODUTO EM AQO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO (M)
Pigna: 181 SO0 - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Tagma 162
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA : 02032022

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

Reforma ¢ ampiagio do Colgio Eatadual Efias Jarge Chaim

Reforma @ amphacdo da Cokgio Estadunl Elas Joige Chem DATA ; 02032022

o Ao de — para domalcio da unidade de arr o [+ de empresh de para demolizio da unidade e
paca o cmﬁ?}. atverara do Cokgi Exladual Elas Jarge Cheim W CESCNERAGAD slacs @ construgdo de abenaria do Caldgio Estadual Elias Jorge Chemn
do municipio de Cavalcants - GO EM DESIHERACAD do municipia de Cavakcane - GO

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO SNAPL 2031117 SEM DESCHERACAD

COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADD DA ECUCACAG - SEDUC COMPOSIGOES FROPRAS

[ ooe  [auoante AceTopcvis [ h | 0.2850] 17 318 TOTAL MAG DE 0BRA'| o)
AGETOPCIVIS | h 0.2850 18,51 528 :
1 0012 IsLsmx:!sn OF CIV ] | - ' o . FONTE UMD PREGO UNITARID ToTAL
h{ ] — D
OTH A0 DE O i 330 |PARAFUSO PIBUCHA 56 AGETOP CIVIS | un 0,8200 0.05 0,05
T T T T z : mm* Wmn : TOTAL MATERIAL: 0,05
3277 |ELETRODUTO EM AGD GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - 09200 12,25 1,27 :
‘PES&DD |— vm_na.| D.M|
— TOTAL MATERIAL: nar
13.1.2.6. 071701 - LUVA EM AGO GAI 0 DIA| 4" (U
Vo] 1”3, 1.2.6 VA EM AGO GALVANIZAD METRO 3/4" (Un)
- 0008  |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0380 1,17
13.1.2.2, 074151 - CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM.314" {Un) |
AT - m = = o0z |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0,0380 18,51
~ MAD DE OBRA. o = sl . i PREGO UNITARIO | : TOTAL MAQ DE OBRA: 112
0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | n 01238 117 138
0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIB | N 0,1235 18,51 228 7 a8 T e
TOTAL MAO DE OBRA: 387 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" AGETOPCIMIS | un 0,9200 1, 157
e — i 5 TOTAL MATERIAL: 157
3254 ]cunn DE 90 GRAUS AGD GALVANIZADO DIAM, 344" l AGETOPCIVIS | un 0,8200 4.56 420 vaLor: | 2,69
TOTAL MATERIAL: 420

13.1.2.7. 91859 - ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

VALOR: | 7.87

i 00040401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRET, A, |
43.1.2.3. 070351 - BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4 (Un) ]Ewm L A E LARAN. M 0.83564000 2.24
: e T i | cotemne [ hecounino] o | TOTAL WATERAL | o
AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0085 147 0,11 - .
AGETOPGIVIS | 0.0095 1851 018 i .  bwm . ;
0012 |ELETRICISTA 88247 [mxu.mh DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 18,00 296
e TOTAL MAO DE OBRA: 029
88254 ]ELEI’HICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18400000 23,39 383
e : : G -s'<.‘>'5-‘!‘!'§l‘§s D m PREGO UNITARIO TOTAL SBERVICO: %]
wss inmunem METALIGA TIPO "U" DIAM. 3/4° AGETOPCIVIS | un 09200 0,41
” 1 vALOR; | 8.8
TOTAL MATERIAL: u,aqj
L vaLo. | u‘sﬂ 3.1.2.8. 070929 - CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS {un)
[13.1 2.4, 070421 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4” (PR) 2008 |AJUDANTE AGETOR S | B s e o
WAGDECBRA ' i . PONTE uNio N o0iz  |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h
008 JAJUDANTE AGETOPCVIS | N 0,0085 n17 [XE
| D012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | 0.0095 18,51 -
| AL MAD DE OBRA: A A : S :
CONDULETE METALICC - CAIXA COM 5 ENTRADAS AGETOP CVIS | un
[ warema g : - : | rowre | ump | coericEwtE PREGO UNITARIO T v
H 3079 lsucm E ARRUELA METALICA DIAM. 34 AGETOPCIVIS | PR 0,9200 1,35
| VALOR: 14,01
TOTAL MATERLAL: | 124
varon | u.ssi 13.1.2.9. 070830 - CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" (un)
13.4,2.5. 071861 - PARAFUSO PIBUCHA 5-6 {Un) 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | N 0,0760 147 085
o i : FonTE E “Uwo | cosrcients | recouwmiRio | TOTAL o012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0,0760 18,51 141
0008 [nﬁlumm& AGETOPCIVIS | 0,0096 n.17 011 TOTAL MAD DE OBRA: 23
0012 ]ELEmrcssn AGETOP CIVIS | n 0,009 1851 0,18

T MATERIAL route | uwo | cosecente | erecousmimio|  totaL
e e TR TCO . CONSTRUTORA GENTRO DESTE ey




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
e roehe 9o Coliy Extadus Elns 1o Chem DATA | 021082022 Reforma e ampiagda de Colegio Estadual Elias Joige Chaim DATA | 021032022
A i 8 amp wa para demolicas da urdade de i
rnnn e cnm:x;';mr:?w:m;m Cale :-:;::mlﬁi?q?:‘;‘g:::n placa & construgda a’:?wwr:nn c.megmr Estadual Ekas a:uuo c:w-m L M D SONERACAC
B txmicipia de Cavakmnts GO SEM DESOHERA o municipn de Cavalcante - GO : 01 SEM DERCHERACAT
LEGID ESTADUAL ELIAS JORGE GHEIM, CAVALGANTE - GO £ BESCAERATAD COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SEM CESRERACAD
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC o SECRETARIA DE ESTADO O EDUCACAD - SEDUC CMPOSIHES PROPRIAS
Dea [ADAPTADOR DE SAIDA 34" PARA CONDULETE METALICO AGETOP CIVIS l un | n.mol 154 142 VALOR: 18,17
TOTAL MATERIAL: 142
13.1.2.14. 0TOT10 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA {Un)
l VALOR ] 3,68 - -
© MAQ DE OBRA i : o - FONTE | uMD | COEFIGIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
> 0008 | AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,168 RER TS 1.31
13.4.2.10. 070832 - CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4” {un} ~
- — o 50 7 - DODE ARMADOR AGETOP CIVIS h 0,0932 18,51 1.73
MAD DE OBRA. T rFonTE wan | coemcmnte | pRegoumtimio|  tomaL
\O DE OBF - . : 0010 |GARFINTEIRD AGETOPCIVIS | h 00227 18,51 0.42
0008 | AJUDANTE AGETOPCVIS [ h 0,0285 1,17 032
p025  |OFICIALB AGETOPCIVIS | h 0,010 18,51 020
P 1 ELETRICETA AGETOPCIVIS | h 0,0285 18,51 053 — T RERE m
| T T v PERADOR DE BET AGETOPCIVIS | h 0,010 13,40 015
0004 |PEDREIRD AGETOPCIVIS | N 16637 18,51 30,80
. FONTE L 4 . : D00S SERVENTE AGETOP CIVIS h 2,4240 11,17 27,08
AGETOP CIVIS | un 0,8200 0,19 017 TOTAL MAD DE OBRA: e
TOTAL MATERIAL: 0T
; .“‘m - e i COEFICIENTE W...wwmﬂ : :
“'-04‘:1 102 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (51167 AGETOPCIVIS | Kp 0,1078 7.82 0,84
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ 2448 |ACOCAB0B-50 MM AGETOPCIVIS | Kg 12955 9.50 1231
&, SEM SUPORTE E - ;
1%1'12:?:‘6195119331- TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOP CIVIS | Kg 0,0255 25,65 0,65
= - s umn TARIO 2804 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | ma 00134 156,67 210
Mm‘ iij - e SINARY N 0,82000000| 5,23 481 0104 AREIA MEDIA AGETOP CIVIS ma 0,0379 151,67 5,75
L 41 2387 BAITA No. 0 AGETOP CIVIS | m3 0,0050 86.40 0,43
: —_— g % 2386 | BRITA Ne. 01 AGETOP CIVIS | ma 0.0085 72.00 0,61
smvicO e . TEEn : e
2 . L Ne.02
38247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i SINAPI G O ol AETR Ve L T . = il
33754 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ s W 0,49600000 2339 11,60 1321 |CALHRATADA AGETOPOVS | &4 il 06 425
T | - 1218 |CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 8.7737 056 547
1606 |COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOPCIVIS | m2 0,071 24,76 178
MRLR: | 2538 1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS | Kg 0,0041 1781 0.07
— 2023 | TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOPCIVIS | m 0,0839 14,15 119
13.4.2.12. 070563 - CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 (m) 2033 |TLIOLO COMUM MACIGO (4,5x919¢m) AGETOPGIVIS | un 55,6416 0,53 29,49
: z - T - = 3 =  FonTE N . TOTAL MATERIAL: 5,57
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,0523 147 0,58
012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0.0523 18.51 0.7 ( vaon | preE
TOTAL MAD DE OBRA: 158
. = 13.1.2.15, 070648 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM (Un)
wATERAL L - e - n? . MADDEOBRA ok . -' v | uwo )  rotaL
7T ? . ; - i :
4014 | CABO ISOLADO, 750 V. PIRASTIC No. 2.5 MM2 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 11875 .47 13.26
T i D01z |ELETRICISTA AGETOPCVIS | h
1 1,1875 18,51 21,98
| -
| vm.an:[ 3,52
MATERAL T i -
13.1.2.13, 074331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M {Un} __ 3128 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM AGETOP CIVIS
“0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | N 117
[ oo ELETRICISTA AGETOP CIVIS | 18,51
TOTAL MAO DE OBRA:
13.1.3.1. COMP-39010928 - TERMINAL AEREQ SPDA 30CM Fo Go DIAM. 516" COM SUPORTE (COT) (und)
3320 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20.00 M AGETOP CIVIS 0012 |ALIMENTAGAD AGETOP % 0,30000000 0,00 0,01
CCO - CONSTRUTORA CENTRO QESTE Pagna 166
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

| Refomia @ ampliagha do Colbgie Estadual Elias Jorge Chern

DATA : 02032022

G

T 40 de empresa de para gamciicho da unidadede | i ” 5 i
placa & conatruzo de afvenar o Calégio Estadual Ebas Jarge Chaim AGETOP  TIE2 XM SEM DESONERACAD . 11800%
do municipis e Cavaleants - GO0 AGETOR  T154 SEM DESORERAGED  12183% 412022
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO AT 20417 SEM CESONERACAD M54T% T2V neoe?
COMIOSCOES PROSHAS ooa% 00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
| TOTAL nmu| 0.0 |

e =

.

com

INS-B94604 TEIN..QL AERED SPDA 30CM Fo Go DIAM. 516" COM SUPORTE

TOTAL MATERIAL: |

WALOR: |

{und)

AJUDANTE

13.1.3.2. COMP-51666419 - SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI)

o012 ELETRICISTA

. o 5
00003384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO SINAPI UN 8,00
PARA CHUMBAR, H = 20 M
'| TOTAL MATERIAL: | 8,00
VALOR: 14,48

AGETOP CIVIS

1117

AGETOP CIVIS L]

00760

18,51

17,60
TOTAL MATERIAL: | 1882
]— VALDR: | 1s,m!

13.1.3.4. 96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAD ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_12/2017 (M)

00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIC-DURD M 0,86600000 3395 327s
TOTAL MATERIAL: T
o =
e = e o = s 2 :

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 18,08 458
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 | 2338 582

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - SINAPI UN 0,50000000 19,08 954

FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2017

TOTAL SERVICO: 20,04
vm.un:l 52.33!

5. 96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 M, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (M}

ONSTRUTORA CENTRO DESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

O8RA:

Reforma & ampiagda do Colégo Estadual Elias Jorge Cheim

DESCRIGAD:

do munigipa de Cavalcante - GO

Cartratagho de empresa 0o engenhara para demoligho da unkade de
nlaca & construglo de afvenaria do Coktgic Estadual Elas Jorge Chein

DATA ; 020082022

T164 2022001 SEM DESONERAGAC 121 8%
COLEGYD ESTADUAL ELIAB JORGE CHEIM CAVALCANTE - GO oz SEMDESONERAGRS 1samm  T2mi%
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAS - SEDUC SONPOSORRRRCERIS ne R
e o -
CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURD SINAPI 1.01200000 47,28
3 ; : o - i - T i
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPI 0,03370000 18,08 ﬂ.ﬂ!‘
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| 0,03370000 23,30 0,78
TOTAL BERVICO: 138
VALOR: 49,22
13.1.3.6. 071035 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MMZ2 {Un)

PoNTE | do| -
oooa AJUDAN AGETOP CIVIS 0,2850 11,17 31a
o012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS 0,2850 18,51 528

TOTAL MA DE OBRA: )

‘COMNECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2

AGETOP CIVIS

PESADO

3206 10,43 9,60
TOTAL MATERIAL: )
vasoR:| 18,08
13.1.3.7. 071212 - ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO (M)

1 — - = e
0008 |AJUDANTE AGETOP OIVS 0,3800 Ty .4'.24
om2 ELETRICISTA AGETOP CIVIS 10,3800 18,51 7.03
TOTAL MAD DE OBRA: 1z

“[ELETRODLTO EM AGO GALVANIZA GO DIMETAG 1| AGETOP OIS

TOTAL MATERIAL:

13.1.3.8, 070372 - BRACADEIRA METALICA TIPO "

-
0008 AJUDANTE AGETOP CIVIS 0.0085 1na7 0,11
o012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS 0.0095 18,51 9,18
TOTAL MAQ DE OBRA: 028

3058 BRACADEIRA METALICA TIPO "D” DIAM. 1°

AGETOP GIVIS 09200 107 098
TOTAL MATERIAL: 098
VALOR ] 1,2?]
13.4.3.9. COMP-99378350 - CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP PICX INSP GALV FOGO 300MM (GOINFRA + COT) {und)
waoomoBRA . ] coEFIGIENTE | PREGOUMITARIG | ToTaL
008 | AJUDANTE AGETOP CIVIS ,83600000 17 9.34
TO0 - CONSTRUTORA CENTRO OESTE Tagea T8




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Heforma & ampiacho do Colégia Esiacual Eliss Joige Chesm DATA | 02032022 BDI | 20.26% Reforma @ ampliagao do Caolegio Estadual Elias Jorge Cheim DATA | 020032022 BDI . 20,26%
[ de ernpresa g para demoicdn da unitace de Contratagdo Be ampresa de enganhana para demalipdo da undade de
#1323 & conirucéa de alvenara do Caldgio Estadual Eias Jorge Chaim placa = construglie de atverarm do Cowgio Estagual Elias Jorge Cheim
Ha municipi B8 Cavakants - G de municipo de Cavaicants - GO
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO COLEGHD EBTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO
SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC COMPOST
o012 | ELETRICISTA | AGETOPCMIS | h 0,83600000 1851 I ‘5.47J TOTAL WG DA o
TOTAL MAQ nummi MJ - - - :
Ty B i ORTE [P pr—— me t ot 3071 BUCHA DE NYLON S-8 AGETOP CIVIS un 0,8200 0,21 0,19
INS-288583 | CAIXA DE INSPECAD PVC 300x250mm i PROPAIA und 0,82000000 18,30 16,84 TOTAL MATERIAL: (X0
[NS422970 | TAMPA PARA CADUA DE INSPECAD - GALVANIZADA FOGO 300 mm | PROPAIA und 0,92000000 | 38,01 34,87 |— VALOR: 0,54
TOTAL MATERIAL: LK) £ K
[ VALOR | 76,62 13.1.3.14, 071862 - PARAFUSO PIBUCHA S-8 (Un)
13.1.3.10, COMP-88744733 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAQ DE ATERRAMENTO {und) 0008  |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,0173 1,17 0,19
s T T T rowre | wwm | cosrcmne | PREGO uNTARID : 0012 |ELETRICISTA AGETOPCIVIS | h 0073 18,51 0,32
o e o FMUDANTE - AGETOP CIVIS h 080193000 nA7 TOTAL MAQ DE DBRA: 0,51
TOTAL MAD DE OBRA: = - e T T
F — . _ - o s il T - 3304 immusﬂ P/BUCHA 5-8 AGETOPCIVIS | un 0,8200 0,10 0,08
INS.567214 | TAMPA DE FERRD FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAQ DE PROPAIA 0,92000000 40,55 3731 TOTAL MATERIAL: | 008
ATERRAMENTO
TOTAL MATIRAL | i [ VALOR: | 0,60
i waLoR:| 4738
13.2.1. 020121 - DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES CITR.ATE CB.E CARGA (0.C.) (m3)
13.1.3.11, 070255 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 80 G {un) MADDEOBRA . . . = FONTE uwD | coERCINTE | PRECOUNITARID ToTaL.
s : = . - - - —— o 0004  |PEDREIR AGETOPCIVIS |  h 0,9880 18,51 18,
WAOTETEAA W i FONTE | uND | COEFCENTE emEcouNTARIO | TOTAL i
i O . 0005 |SEAVENTE AGETOPCIVIS | h 9,8800 "7 110,36
0008 l.wumrs AGETOP CIVIS ‘ n 0,2375 147 265
TOTAL MAD DE i
012 ]ELETM,S,T. AGETOP CIVIS ] h 02375 18,51 440 ounA: 1.
TOTAL MAQ DE OBRA: 7,08 1: "““’"l pre=er
: 13.2.2. 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (m3}
3978 ||cm1'ucno PARA SOLDA EXOTERMICA 50 G AGETOPCIVIS | un H 0,8200 7,83 10 - o ; -
l TOTAL MATERIAL: 720 - FONTE UMD | COEFICIENTE | PRECO UNITARIC TOTAL
0005 | SERVENTE AGETOPCIVIS | h 24377 1,17 27,23
[ vaLos | 14,25 TOTAL MAD DE OBRA: B
13.1,3.12. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN) ”‘“’“-[ .23
e S - i ~ 13.2.3. 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO {m3)
20003379 |IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM|  SINAPI ; ;
ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8°, REVESTIDA COM PR - e — =
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR _ _
e 058 0005 isemrzm*e AGETOPCMIS | h 16150 17 18,04
= : e TOTAL MAD DE OBRA: T804
‘ 88247 |Au:u_um DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.25310000 18,09 457 r vALOR: l |a,u.|]
88264 ;EETRIQST! COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI ] 0,25310000 23,30 5,92
SOTAL SERVIC: oA 13.3.4. 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 (m2)
_wAoorosAA .  rowme | umo | comr 0 -
VALOR: 81,05 izt . L L
0032 | OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 0,1054 1,41
0004 |PEDREIRO ABETOPCIWIS | 01575 1851 292
-BUC NYLON S-8 (Un| -
13.1.3.13. 070392 - BUCHA DE {un) . = 0005 SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,5207 117 5.82
z | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ToTAL
MAO DE OBRA o o wiru ! i : TOTAL MAD DE OBRA- 08
0008 | AJUDANTE AGETOPCMVIS | N 00152 117 0,17
o1z |ELETRICISTA aceTorcmis | n | 00152 1851 028 I MATERIAL FONTE | UMD | COGRICIENTE | PREGO UNITARID ToTAL
Rigine. 169 CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Pagina 170
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & ampiagdo do Calego Estadual Edas Jorge Cheim

DATA | 02032022

BDI - 30, 26%

Raloma & ampkacde da Colégio Estadual Elas Jorge Chaim DATA B0 : 20,26%
o vemke
= de empresa. para demaligia da urddade de ane e ) i
a8 ponainugdo de atvenaria do Colégi Estadual Elins jorge Cheim | AG5707 | T1ER 202207 SEMCE NEUGAT: 438 T500%
do municipe te Cavalcants - GO AGETOR  TR4 201 SEMOESONERACAT  12183% 22
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ECTE 2021117 SEM DESCHERACAD 11542% TI81% e
SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCACAD - SEDUC COMPOSIDOES PROPRIAS a0 a0
2804 AREIA GROSSA AGETOP CIVIS m3 0,0305 156,67 478
2386 BRITA No. 01 AGETOP CIVIS m3 0.0167 72,00 1,20
2497 BAITA No.02 AGETOP CIVIS m3 o087 T2,00 1,20
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS Hg 13,4780 0,56 7,56
2023 TABUA PARA FORMA{I0CM) AGETOP CIVIS m 0,1449 14,15 2,05
L
TOTAL MATERIAL: 1,78
VALOR: 26,93

FORNECIMENTO E INSTALA!

. AF_01/2020 (UN)

14.1.1.1.1. 95471 - VASO SANIT‘&QRIO SIFONADD CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -

00006138 | ANEL DE VEDACAQ, PVG FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA SINAP|
{ VASO SANITARID

00036520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURD SINAPE Un 0,92000000 502,86 462,63
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA [SEM ASSENTO)

00004384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 1, 21,30 39,19
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

00037329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPY KG 0,08105200 631

E17.47

lENCANIDOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAP| H

1,15400000

BB2ET
COMPLEMENTARES

BBAE ]SEFWENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 055650000 | 16,04 Bg2
TOTAL M
| VALOR: 552,38
AGETOP CIVIS 17,28
]— 0011 | ENCANADOR AGETOP CIVIS 18,51 28,63
TOTAL MAD DE OBRA: B

14.1.1.1.3. 080517 - VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROM

HEas FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOP CIVIS m 1.7286 0,36 062
HT10 VALVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL ( BASEE ACABAMENTO| AGETOF CIVIS un 10,8200 454,36 418,01
CROMADO ANTIVANDALISMO PARA P.N.E)
TOTAL MATERIAL: 41883
i VALOR: 464,54
ADO ANTIVANDALISMO (Un)

0008 | AJUDANTE AGETOPCIMIS | 1,5466 117
0011 ENGANADOR ! AGETOPCIVIS | h 15466 18,51
AL MAD DE DBRA: wn

FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOPCIVIS | m 17296 036 062
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRADOCOL (| AGETOR CIVIS un 10,9200 223,80 205,90
BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO) |

Pagna. 171

& de empresa de para demcfigio da unidade de
placa & c?l‘ﬂwﬂo de alvenaria do Cokigio Estadual Elas Jorga Chaem 119.02%
do runitipe de Cavaieants - GO AGETOR T84 707 121
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHaa| Y SEM BESONERACAD 112.42% ot
SECRETAR'A DE ESTADO G ECUCAGAG - SEOUC FONGTRKRCSTRORRIG,  ANM
| TOTAL nm.—[ 20881 |
| VALOR: | zsz,sz|

14.1.1.1.4. 080520 - CONJUNTO DE FIXACAQ PIVASO SANITARIO (PAR) (CJ)

CONJ FIXACAO C/BUCHA PLAST. 10MM P/V.SANITARIO

0008  |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0,1800 11,17 2,12
0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS [ h 0,1800 18,51 3,52
TOTAL MAD DE OBRA: 504

AGETOP CIVIS 310
TOTAL MATERIAL:
| vm.on.| s,;l
14.1.1.1.5. 080502 - VASO SANITARIO (Un)
0008 | AJUDANTE AGETOP CIVIS 17955 117 20,06/
0011 |ENCANADOR AGETOPGIVIS | h 17955 1851 3323
TOTAL MAD D OBRA: 53,28
PouyE ;1 . .
AGETOP CIVIS 156,41 143,80
TOTAL MATERIAL: 14330
VALOR 197,18

AGETOP CIVIS

AGETOP CIVIS

h 0,3040 18,51

TOTAL MAD DE OBFA:

TOTAL MATERIAL:

AGETOP CIVIS

0011 ENCANADOR

AGETOP CIVIS

HT00 ESPUDE PARA LIGAGAQ DE VASO SANITARIO

Haa1 TUBO DE LIGACAQ PVC CROMADO DE1.1/2°

CCO- CONSTRUTCORA CENTRO OESTE



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Feforma & amalagiao da Colige Estadual Elias Jorge Cheim __DATA pad3202 BO : 20.25% Reforma e ampliagde do Colgio Extadusl E las Jarge Chem DATA : [2103/2022 BOI . 20,26%

o e empresa para damolicha da unidade de ey de empresa de eng para demaliglo da Likdade de ’ S -

Paca @ constrgdn de abvenaria ca Calégio Estadual Elas Jomge Chaim placa ¢ caningae do alvenaria do Codgio Estadual Elias Jorge Chaim | “55 W01 SEM CESCHERACAD: T1S0Z%  Taee%

g municipo de Cavakante - GO AGETOP  T1B4 202201 SEM DESONERAGAD 101 E3% do municigio de Cavalcants - GO AGETCR  T18£ 700701 GEM DESCHERACAD  13183% aimeey

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO SR 207417 EEM DESCHERAGAD nEAr% TIEI%N COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SNAPI AU SEM 11542%  T2Ev 2172022

ELAMPCSICDES PROFEIAS opa% 0% CoMeDE a a -
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC SECRETARIA DE ESTADOC DA EDLUCACAD - SEDUC = oo aome
VALOR: 3631 VALOR: 41,25]

14.1.1.1.12. COMP-41497132 - SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500M

INCLUSO (und)
S 2 % - i '
AGETOP CIVIS h o001 ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0,08177000 18,51 1,70
oo EMCANADOR AGETOP CIVIS h 0,1425 18,51 284 000s SERVENTE AGETOP CIVIS h 0,30038000 mar 336

TOTAL MAO DE OBRA: 6,08

i . = .
AGETOP CIVIS AOLD DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M AGETOP CIVIS AL 0.82000000 6,67 B,14
SUPDRATE PARA AOLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS AGETOP CIVIS un 0,92000000 38,45 38,29
VALOR: 12,68 T ET—. e
I VALOR: 17,49l

AGETOP CIVIS
AGETOP CIVIS h 0,1425 18,51 2.64
TOTAL MAO DE OBRA: an

019000000 | 117 212

TOTAL MAD DE OBRA: 2,12

PREGO UNITARIO ToTAL

0,52000000 95,18 87,57

ASSENTO EM POLIPROPILEND E INJETADO DE ALTA
DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPS

SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITARIO e : =
1 TOTAL MATERIAL: 101,38
VALOR: 80,69
[ VALOR: was&‘
14.1.1.1.10. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAD. AF_01/2020 (UN) =

i

T : Py AGETOPCIVIS [ h 1,5580 na7
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

23,58 21,70
0011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h 1.5580 18,51
TOTAL MATERIAL: nm

00011703

TOTAL MAO DE OBRA:

T

ENCANADOR OU BOMBEIRD HIDAAULICO COM ENCARGOS 2253 712
COMPLEMENTARES 74,65 68,68
]— 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES '| SINAPI 1 H 0,09960000 16,04 159 TOTAL MATERIAL: T

TOTAL SERVICO: am
[ VALM:[ 114\51

I VALOR: 30,41

[ imumm‘s 0,1425 117
] 0011 1Eucwwﬁ AGETOPCIVIS | 0,1425 18,51

TOTAL MAD DE OBRA: 423

H26s lFm PAAVATORIO C/BUCHA PLASTICA B MM

e . - _FowTE |
SABONETE LiQUIDO { D=1,00) AGETOP CIVIS AT, v
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL AGETOP CIVIS
VALOR 1.5|
TOTAL MATERIAL: 38,14
A CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE e



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & ampliagae do Calégn Exiadusl Elias Jorge Cherm

Caniratagda de smpresa de engenharia para demclicho da unidace de
placa 8 construclio de alverara do Colégie Estadual Elias Jorge Chaim
o municipl de Cavalcante - GO

COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADS DA EDUCACAD - SEDUC

DATA : 02032052 BOI

AOETER 1a6%
AGETOR T84 00201 GEM DESCRERACAD  12183%
SiHaT 2021112 SEM DESONERAGD 15 4%

COMPOSCLES PROPRIAS oors

1+ SEM ESCHERAGAD

o

S

14.1.1.2.3, 080556 - LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) (Un)

S

.

oooe AJUDANTE AGETOP CIVIS h
agrt | ENCANADOR AGETOP CIVIS h
T e T . - .
FITA VEDMO@GA 18 MM . AGETOP CIVIS 10,2578 0,28 0,08
H178 LIGACAD FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2° AGETOP CIVIS un 0,8200 275 253
TOTAL MATERIAL: 282
VALOR: 9.&?_!

14.1.1.2.4. 86883 - SIFAD DO TIPO FLEXIVEL EM PV

o

e

= T
e 1=

C 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN}

CA EM ROLOS DE 18 MM X 10M (LXC)

=

o

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

00003146 | FITA VEDA RO! 3,80
00006148 |SIFAC PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA|  SINAPI UN 8,00 7,38
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 *
TOTAL MATERIAL: | 747

22,53

BE316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,04 o42
TOTAL SERVICO: 232
r VALGR: | 9.7\1!

14.1.1.2.5. 0B0ST3 - TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 112"
{un)

AGETOP CIVE 0,1800 "7 212
0011 |ENGANADOR AGETORGIVIS | 0,1800 18,51 352
TOTAL MAO DE OBRA: 584
HEBS FITA VEDARDSCA 18 MM AGETOP CIVIS m 02576 0,36
773 | TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO| AGETOP CIVIS | un 0,9200 340,06
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2°
TOTAL MATERIAL: N296
| vaLor:| 318,50
UTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 112" (un)
AGETOP CIVIS h 0,1800 1.7 212
AGETOP CIVIS h 0,1900 18,51 352
584

i

FITA VEDAROSCA 18 MM

? CONSTRUTORA CENTRO OESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma @ ampiagio do Colegu Estadual Elias Jorge Chaim

DATA ; 02002022

da amprasa de para domaligha 43 unidacs do -
placa ¢ construglio de alvenaria do CoWgio Extaduai Eligs Jorge Cham e
do municipic de Cavaicarte - GO THHa 2002071 SEM DESOMERAGAD e
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO 2 SEV DESONERAGAD TER T
SECRETARIA DE ESTADG DA EDUCAGAD - SEDUC RS FRRER o
H708  |TORNEIRA DE MESA GOM FECHAMENTO AUTOMATICO| AGETOPCIVIS | un 0,9200 109,92 101,13
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" )
TOTAL MATERLAL: 101,22

VALOR: lua.uei
14.1.1.2.7. 080580 - VALVULA PILAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" {Un)
. _ . ] | o | comFcENTE | PREGO UNITARIO |

AGETOPCVIS | h 01425 117 1,58

0011 |ENCAMADOR AGETOPGIVIS | h 01425 18,51 264
TOTAL MAQ DE OBRA: 423

: : ToTAL

AGETOP CIVIS EIRE

nn

35,34]

AGETOP CIVIS T

[oon [encanacon AGETOPCIVIS | h 0,3705 1851 586

ABETOP CIVIS

™12

8712

AJUDANTE

06795

647

FITA VEDAROSCA 18 MM AGGP Civis

0008 AGETOP CIVIS h M7
oo ENCAMNADOR AGETOP CIVIS h 05785 1851 10,73
TOTAL MAO DE OBRA: 1720

Hesg m 0,8648 0,36 o4
H200 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM . 3/4" AGETOP CIVIS un 0,9200 6252 57,52
TOTAL MATERIAL: 5783

VALOR: 7603

14.1.1.3.2. 080929 - REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO 1.1/2" {Un)

| rowm i
AGETOP CIVIS G;ODES
oon ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0,9025
TOTAL MAD DE OBRA:
e FoNTE uno | cosrcente
HEBS FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOP CIVIS m 1,7296

CCO- CONSTRUTORA CENTRO DESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Refarma & ampiagdo do Calégo Estadual Ellas Jarge Cheirm DATA : (2032022 OBRA: Relorma @ amplacae do Cokgh Estacual Elias Jorge Chem DATA - C20N2022 801 ; 20 26%
40 de ampresa o para demaligio da unidade te c A di amprasa d demaligia da unidace de = - i
placa & cansirugda de alvenara da Calégie Estaduaé Elias Jorge Cheim placa e construgda de alvenass 0o Coligio Estadual Elias Jorge Chesm SONERACAD  11002% TS vaom
dio muricipie e Cavalcants - G0 ] oz do municips -E0 AGETOP  T184 10201 SEM CESONERACAD 121 87% a0
‘COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO 5 AOAUISEM DESORERAGRS  11S4IN TREIN Mo LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SR M OESCHERAGAD VnEw TIEIE oienn
COMFOSIGEES PROPRAS ano% o00% OIS PROPFAS oM Lo
SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC CUENTE: SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC o -
|— HIB7 | REGISTAO OE GAVETA GICANOPLA DIAM.1.12 AGETOP CIVIS | un 09200 11,29 102,39 | 00020083 |SOLUCAO PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO cnul SINAPI UN 0,00736000 58,86 050
1000 CI !
TOTAL MATERIAL: 103,01 Mo
VALOR: 129,80 ™ T r
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04000000 1741 o, 09
14,1.2.1.1. 081003 - TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm (LL] ENCARGOS COMPLEMENTARES "
- - T— e x BB2ET [ENCANADOR OU BOMBEIAQ HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPIL H 0,04000000
- . PONTE : iTE | eaEgo COMPLEMENTARES e e
AGETOP CIVIS h 01140 Mna7 TOTAL SEAVICO: 1,50
o011 IENCMOH ABGETOP CIVIS h 0,1140 18,51 21
VALOR: 3.48
TOTAL MAD DE OBRA: 238
14.1.2.2.2. 081069 - ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA PIREG.50X11/2" (Un)
o = F

| vavor:| 7.71|

: ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA AGETOP CIViS
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 0,00820000 &8 HEBY  |FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOPCVIS | m 07268 P e
30008875 |TUBD PG, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5043) | SINAPI M 0,87612000 16,55 16,15 TOTAL MATERIAL: Ty
TOTAL MATERIAL: 18,18
. —— - VALOFq 9,30
v . E wibh it bl s i
88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI H 0,02800000 17.41 . i -
ENCARGOS COMPLEMENTARES .2.2.3, 081071 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO G/BR PIREG.75X2.1/2" (Un)
38267 |ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,02900000 22,53 0,65 . T o s e
COMPLEMENTARES — . bl : = !
TOTAL SERVICO: 116 0008 | AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 01758 1,17 1,96
0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0,1758 1851 325
[ vALOR 17.31| TOTAL MAD DE OBRA: 521

fir 3 e 7
H2s®  |ADAPTADOR SOLD.CURTO G/BR P/REGISTRO 75X2.1/2" AGETOP CIVIS | un 0,9200 21,88 20.13
HEBS  |FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOP CIVIS | m 1,0580
LIXA YAGUA EM FOLHA, GRAO 100 036 038
|—w00907! TUBD PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 0,97612000 | #5678 45,66 TOTAL MATERIAL: 20,51
TOTAL MATERIAL: 45,88 i 25_?2]
. s - L sl : 14.1.2.3.1. 081102 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm (Un)
33248 |AUKILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM|  SINAPI T ! :
ENCARGOS COMPLEMENTARES Fe = =
38267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI " : i " # TR0 | -
COMPLEMENTARES 0008 |AJUDANTE AGETOPCVIS | 0,0855 1,17 0,96
TOTAL SERVICO: | 187 0011 ENCANADOR AGETOPCVIS | 1 00855 2851 e
! vaLon| n,sﬂ TOTAL MAO DE OBRA: PP
141.2.2.1. 83538 . ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 34, INSTALADO EM PRUMADA S T T e
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 [UN)
MATERAL - - _ . i | precounTARID | \TERIAL: oo
30000065 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM 105 VALOR:
X 3/4", PARA AGUA FRIA - usl
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR 60,78 038
0030383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI o 501196000 208 o l14,1.z,a,z. 081105 - LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm (Un) r
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Retarma ¢ ampliagaa do Cakigie Estadual Efas Jorge Cheim DATA : 02032022

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma e ampliagio de Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 020372022

L o A e mm d 3 demolich e o
cmnum;::;m::ﬂ;;:& :mx‘%g&:‘:&‘:f_ﬁ‘]‘;’:;gﬁ:ﬂ ADSTOR  TiR2 DI SEMCESONERAZAD  1IEITN placa @ cunﬂru;u ::is\a:wmde cmeqw Esuduﬂ';ETnﬂl.J:me Chaim T
3:?}.:.:?9.« de Cavalcante - GC AGETOR TG4 207304 SEM DESONERACAD  12102% do municipie de Cavaicante - AGETCP T84 J00201 8
o ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIW, GAVALCANTE - 60 ikl HOV12SEVDESONERAGAD  ME4TN  TEBIR LocAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO StAd A1ZSEMDESONERACAD  11542% wiaaz
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAD - SEOLC SoieCHBELFRCPRIAS. DA TR CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAG - SEDUC CRIFTOURERRRIRENSE o
e it ! i : 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIAO HIDRAULIGO COM SINAPI H 0,06000000 17,41 1,04
. G e . it otatitl S : ENCARGOS COMPLEMENTARES
AGETOPCIVIS | h 0,1330 nar 14 #8267 |ENCANADOR GU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM ENCARGOS|  SINAPI H 0,06000000 22,53 135
aEoPTe] B Timn ) 246 COMPLEMENTARES
i 0011 ENCANADOR TOTAL SERVICO: 2,38
TOTAL MAO DE OBRA: | 296
[ vaALOR | 4,10
b o
LUVA SOLDAVEL 50 mm AGETOP GIVIS | un 14.1.2.5.2, 83501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADG EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD,
TOTAL MATERIAL: 530 AF_12/2014 (UN)
e R = . =
|— VALOR: s.sz S ' SRS : .
00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR
00003540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 50 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,92000000 .68 B4
PREDIAL
s 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPY UN 0,02208000 2,08 0,04
ey e . 00020083 | SOLUCAD PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAP UN 0,02024000 68,86 1,39
0,1758 1,17 1,96 SOLucAd
AGETOP CIVIS | n 01758 18,51 325 TOTAL MATERIAL: T3]
TOTAL MAD DE OBRA: 2 -
Siwb s : E 1 £ J  UNITARID TOTAL,
™ T ; s AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10800000 17.41 1,88
o - ENCARGOS COMPLEMENTARES
AGETOP CIVIS | un 88257 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10800000 2253 243
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: | 43
I_ VALOR:
| vaLoR: | 12,88
14.1.2.4.1. 88579 - LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
msmmcﬂo nF 12/12014 IUNJ . e — 14.1.2.5.3. 081380 - JOELHO 30 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" (Un)
- MATEF :i - b ¥ : I - . - - “% — -«:_
00000122 | ADESIVO PLAEmn PARA Pvc FRASCO COM “850" GR SINAPI UN 0,01 656000 50,78 00 e o
] SINAP UN 0,02208000 2,08 0,04
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA. GRAD 100 = . e = YT B e e e
: WEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA|  SINAPI 82000000 k
00038023 %GSE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, TOTAL MAO DE DBRA: 820
30020083 | SOLUGAD PREFARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|  SINAPI UN 0,02024000 58,86 139 :
1000 CM3 o . i
T 88 | FITA VEDAROSCA 18 MM 0.36 021
H280  |JOELHO 80 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2° AGETOPCIVIS | un 0,9200 17,97 16,53
- : o . - .
TAUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM TOTAL MATERIAL: =
ENCARGOS COMPLEMENTARES
58267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,07200000 2253 162 vaLon | 2294
COMPLEMENTARES
TOTAL sERVICD: | 287
14.1.2.5.4. 89515 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_1212014 (UN)

[ VALOR: 1081

00000 PLASTI VG, FRASCO COM *
141,251 83481 - JOELHO 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 122 |ADESIVO ICO PARA PVC, 850" GR 60,78 223
AF 1212014 {UN)_ 00003478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL. 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA 7817 7181
= e e ; = ; T T z 7 PREDIAL
- i v i : d 00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 206
SINAP UN 0, 60,78 0,39 0,06
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 68,86 229
JOELHMO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,92000000 0,87 0,80 1000 CM3
PREDIAL TOTAL MATERIAL: AR
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01196000 2,06 0,02
SOLUCAD PREFARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|  SINAPI UN 0.00736000 68,86 0.50 T saave : i
1000 CM3 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HlaRﬁuuco com SINAPI H
| ENCARGOS COMPLEMENTARES
- 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H
l_ gEmvico : . FONTE COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA, ; 02032022

Feforma e ampiagao do Colégio Extadul Elias Jorge Ceim

© e amp para pamoigdn da uridade de i " o i

peats & consirizdo de alvenaria do Coldgan Estadusl Elas Jorge Cheim 0201 SEM DESONERACAD. 119.0%

do municipe de Cavakcanie - GO AGETOR  T18420720% SEM DESOHERACAD.  12180%
COLEGK) ESTADLUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO ET A7 SEN DESONERACAD 1% TIBI%

COMEDSIGOES PROPRIAS s nors
SECAETARIA OF ESTADC DA EDUCACAD - SEDUG

e S

[ waLor | 83,75

03515 1117 393

03515 1851 6,51
TOTAL MAD DE OBRA: 10,44
- i e . : = _:?e: . «v
H168 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM
TOTAL MATERIAL: | 106,56
| VALOR: 11588

50 mm (Un)
.

=

AGETOP CIVIS h 0,2850 1147
AGETOP CIVIS h 0.2850 18,51
TOTAL MAC DE DBRA: LA

m i TR T —
. H224 TE 50 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

1 TOTAL MATERIAL: e
| VALOR: 20,13
14.1.2.6.2. 081407 - TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm ({Un)
AGETOPCIVIS | h 0,4275 17 478
AGETOPCMIS [ h 04275 18,51 781
TOTAL MAD DE OBRA: 128

L :

14.1.2.5.3. 081424 - TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 26 mm (Un)

- P
AGETOP CIVIS . h 0,2850 147 3,18

1 0011 ENCANADOR AGETOPCIMVIS | h 0,2850 18,51 5.28
TOTAL MAO DE OBRA: 848

Haat ]T;DE nfnumananéuééd_mmwxzsm un omh 11.20 1030
TOTAL MATERIAL: 10,30

,_ VALOR: i 18._76!
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Relosma & ampliagas do Calégio Estadual Elias Jorge Cheim

do municipio de Cavalcante - GO

2 eng para demokicss da uridade de
placa & consirucas da alvenaria do Costgio Estadual Edas Jorge Cheim

LOCAL: COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EQUCACAD - SEDUC

DATA - 02032022 BOY ; 20 .26%

REET

121 0%,
2021112 SEM DESCRERACAD 11547 TIA1N
COMPOSGUES PROPRAS a0 [

10022
a1enzz
oigoz:

TOTAL MAQ DE OBRA:

AGETOP CIVIS

AGETOP CIVIS

0011 ENCANADOR

AGETOP CIVIS

; FONTE.
FITA VEDARDSCA 18 MM AGETOP CIVIS m
Haoo TE REDUCAD 90 GRAUS C/BUC. LAT BOL.CENT.25 X 25 X 1/2° AGETOP CIVIS un 0,9200 11,03 10,15
TOTAL MATERIAL: 1026
VALOR: 15,61
14.1.2.7.1. 081462 - UNIAQ SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm (Un)
ENTE | PRI o | tovAL
o008 AJUDANTE 0,0855 a7 0.96
oo |ENCANADOR 0.0855 18,51 1,58
TOTAL MAD DE OBRA: 2,64

o = Pl "."..“5§< i ke s
H271  |UNIAD SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM AGETOP CIVIS 1118
TOTAL MATERIAL: 07
vALOR: | 1281
14.1.2.7.2, 89568 - UNIAD, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
(uN) -
E - . . | ump | coericienTe | PRECO UNITARID .
00000122 | ADESIVD PLASTICO PARA PVG, FRASCO COM "B50" GR UN 0,01104000 60,78 067
00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,01840000 206 003
00020063 | SOLUGAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM|  SINAPI UN 0,01288000 68,86 088
1000 CM3
00008654 | UNIAD PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGLIA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,92000000 33,88 37
TOTAL MATERIAL: s

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

0,05800000

174

1,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BB267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05800000 22,53 132
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & amplisgds do Cokgle Estadual Ekas Jorge Chaim

do muriciaie do Cavalcants - GO

Conlratagda de empresa de sngenhara para demaligdo da unidade de
laca & canstrugho g alvenara do Cokdgio Eataguai Elies Jorge Cheim

AQETOE

COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE -G

SiAR

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAL - SEDUC

DATA : 0203:2002
- Meado. -
1 SEW DESONERACAL
CESCHERAGAD

TrEd POz
2001717 SEM DESOMERAZAD
COMPOSIGOES FROPRIAS

[ romumoﬂ

o

VALOR: |

35,08

14.1.2.7,3. 89594 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212014

{UN) 5

. S ' A' e A T IPREEA.

00000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "B50° GR SINAPI UN 60,78

00038383 | LIXA D'AGLIA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 2,06 0.04

00020083 | SOLUCAC PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI uN 68,86 1,30

1000 CM3

DOOOBEST | UNIAD PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPL UN 36,69 3375

TOTAL MATERIAL: | 38,18

o245 TAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 17,41 125
ENCARGOS COMPLEMENTARES
2257 |ENGANADOR DU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 00 2253 182
COMPLEMENTARES
TOTAL mm‘.] 2,87
I vaLor | 39,05

14.1.2.7.4. 89612 - UNIAD, PVC, SOL
(uN)

DAVEL, DN T5MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

- : s : |
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR 0,03680000 60,78 223
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAC 100 0,03220000 2,08 0,06
SOLUCAQ PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPL UN 0,047B4000 68,86 329
1000 CM3
UNIAD PVG, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI U 0,92000000 186,35 171,44

TOTAL MATERIAL: 1772

| TOTAL MATERIAL:

TAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENGARGOS GOMPLEMENTARES
sa257 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,10400000 2253 234
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: mui
1 VALOR: 181,47 |
141.2.8.1. 081501 - ADESIVO PLASTIGO - FRASCO 850 G (Un)
W12 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850G un 0,9200 58,88 54,17
54,17

1 WALOR:

| 5417

|—14.1 .2.8.2. 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 [Un)

Hz14 |soLucmuMPmom1wncm:FmsmPusnm: 55.85 51.38
TOTAL MATERIAL: CE]
| VALOR: 51,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma ¢ ampiagio do Colégio Estadusl Elias Jorge Cheim

Contralagio do ampresa de engentiria para demeicho da unidade de
placa = construgds de alvenaria do Cokégio Estadual Eiss Jorge Cheim
do municipio de Cavalcante - GO

COLEGHD ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEDUC

S CESNERAGAD
SEM CESDMERAGAS
M DESCHERACAD
POSGOES FROPRIAS

115.42%
oo

o008 AJUDANTE AGETOP CIVIS

0011 ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0,2090 18,51
v . .

H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

14.1.3.2.1, 081730 - CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (Un)

117

AGETOP CIVIS 0,2660
AGETOPCVIS | h 0,2660 18,51 492
TOTAL MAD DE OBRA: 748
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) AGETOP CIVIS 4,40 4,05
TOTAL MATERIAL; s
[ VALOR: 11,94

14.1,3.3.1. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014 (UN)

00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAP| uN 0,00910800 Bo.?é 0,55

00003516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO | SINAPI UN 0,82000000 1,20 118
PREDIAL

00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01932000 2,08 0,03

00020083 | SOLUCAD PREPARADORA [ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01380000 | 68,86 0,95
1000 CM3

3‘5‘*"4 il

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
EMCARGOS COMPLEMENTARES

0,10000000

ENCANADOR OU BOMBEIAC HIDRAULICO COM ENCARGOS

BB2ET SINAP| H 0,10000000 22,653 225
COMPLEMENTARES

TOTAL SERVICO: 389

VALOR: 6,70

14.1.3.3.2. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 (UN)

BO ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM (NBR

SINAPI

'nmmnw

2,26

207

00000296  |ANEL BORRACHA PAR:
5688)

00003518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI uN 0,82000000 3,86 355
PREDIAL

00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAP| UN 0.01840000 26,08 046
ELASTICA. EMBALAGEM DE *400" GA (USO EM PVC, ACO, :
POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL MATERLAL: 508
CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Pagina 154



(

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Refarma & amalagdo do Coégio Etadual Efas Jarge Cheim DATA : BOI - 20.26% Fafornra ¢ ampkegia do Colbyra EtaOE s Jorgs Chal -
Corratagao de empresa de ergeaha demaligae da unidads d s oW -, e - FONTE PR SR e
iral e erpRaEsa de o ria para igao da o do s i iy i . o da emprasa ara dii & da unidade o R o et e
placa & canstnigdo de alvenara do Coigio Estaual Ellas Jarge Cheim 162 A1 SEM CESONERACAG 1B T7% i P wicio da unkiade de . ST i -
o municipr de Cavalcants - S0 AGETOR  T164 2Z201 SEM DESONERACAG  17183% mﬁ:?::";f“&f::;ﬁ';;n i s ﬁ;z I,::, ﬁ;;‘ ::: :x:: Ao ,94‘ e
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO EHAPT I001/12 SEM DESONERAGAD 11547% COLEGIC ESTADUAL ELWAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO piires _ﬂ;‘” ik nesnusm;z :: \::: o ::::Ei
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC i . G SECRETARM DE ESTADO D EDUCACAQ - SECUC COMPOSCOES PROPAIAS a0 Lo .
. Mco e i bt Ry - - N oooa AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0,4370 1117 4,88
w248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM SINAPI H 001 ENGANADOR
ENCARGOS COMPLEMENTARES AGETOR B N 04370 18,51 8,08
#8267 |ENCANADOR OU BOMBEIROD HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPY H 0,04000000 22,53 0,80 TOTAL MAO DE OBRA: 1
a7
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: | 160 - - o ’ FONTE
JUNCAD SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) AGETOP GIVIS
VALOR:
oo ?'Wl TOTAL MATERIAL: | 1535
VALOR: 28,22

NTE
AGETOR CIVES 3.4.3. 0819875 - JUNCAO SIMPLES DIAM, 100 X 100 MM {Un)
ENGANADOR AGETOPCVIS | h omRA . . . 0 AR
AUDANIE AGETOPCIVIS |  h 04370 > s
0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 7
v s — C 7 7
TOTAL MA DE OBRA: T

H3T JOELHO 80 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) AGETOP CIVIS un

TOTAL MATERIAL: | ' - ;
JUNGAD SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) AGETOP CIVIS
[ VALOR: | 10,25
133489303 . JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | vaLoni| il

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 (UN)

o

14.1.3.5.1. 082001 - LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM {Un}

ANEL BORRAACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAFI
5688)

T——

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 80 GRAUS, DN 100 MM, PARA|  SINAPI UN 0,92000000 10,23 8,41 ’ . : : : . : ot

ESGOTO PREDIAL AGETOPCMIS | h 0,1330 1,7 148

FASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA|  SINAPI UN 0,04232000 25,08 1.06 0011 !ENCANADDR T e — =

ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, h : 46
TOTAL MAO DE OBRA: 398

POLIETILENO E QUTROS)

TOTAL MATERIAL: 14,18

SINAPI H 0,12000000 1741

TOTAL MATERIAL: | 1,35

I VALOR: 5,20

. : “ 2 e
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Ba2ET ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPY H 0,12000000 2253

COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 478
[ =
| vaLo | 1893
AGETOP CIVIS
14.1.3.4.1, 081961 - JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (Un) T
T S ; T ronre ¥ - JGANADOF AGETOP CIVIS h 0,1330 1851 246
AGETOP CIVIS 385
0011 | ENGANADOR AGETOPCMIS | h 02758 18,51 510 . - ;
TOTAL MAD DE OBRA: [ LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 un 0,9200 27
W ReNTE COEFICIENTE W an
JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) AGETOP CIVIS 1 un 05200 373 | PR P
TOTAL MATERIAL: 349
[ vaLos:| 151 .
uNITARIO | TOTAL
.2, 081973 - JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM {Un) 117 181
- e - = - - — AGETOPCIVIS | oa710 581 =
DEOBRA * Fowrs | uwp | comrciwe | PregourAmo | =
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Rgtarma & ampliagda do Cobégic Estadual Eas Jorge Cheim

C da maresa d

para demaiigio da unidade de
olaca & canstruclo da alvenaria do Colégl Estadual Ellas Jorge Cheim

AGE

DATA, : DR0A2022

1182

do muncipia de Cavalcante - AGETOH  Ti54 MIZH0! SEM DESONERACAD 12
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHAR) 2417 SEM DESORERACAD ME4Z% TIR% OieeRR
COMP LoT% ono%
SECRETARIA DE ESTADC DA EDUCACAD - SEDUC
TOTAL MAO DE OBRA: u.al
PONTE v ToTAL
AGETOP CIVIS B.67 512
TOTAL MATERIAL: B2
VALOR: 10,20
AGETOP CIVIS h 137 2,44
AGETOP CIVIS L 0,2185 18,61 4,04

AGETOP CIVIS

TOTAL MATERIAL: 554
i VALOR 1242
14.1.3.6.1. 081885 - TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (Un)
d008 | AJUDANTE AGETOP CIVIS 0,0865 17
0011 |ENCANADOR AGETOPCIVIS | N 0.0665 18,51
TOTAL MAO DE OBRA: 197

vm.on.l

14.1.3.6.2. 082103 - REDUCAD EXCENTRICA 100 X 50 MM {Un}

T

0008 AJUDANTE

pott ENCANADOR

14.1.3.7.1. 082230 - TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM {un)

: m 1 wnm AGETOP CIVIS h 02755 LhFirg a8
001 ENCAMADOR AGETOP CIVIS h 0,2755 18,51 510
TOTAL MAD DE OBRA: L8]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Refarma @ ampliagio do Colegie Estadual Esas Jorge Cheim

DATA : 021032022

BDI - 20, 26%

FosTE B T
G di gmpresa de para demoliclo da unidade de o " i . .

placa & consiruclio de alvenaria de Colégio Estadual Edas Jorge Cham | 455709 62 SO SEM DESONERACAD feesd

do municipio de Cavalcante - GO AGETOR  T4R4 SEMDESONERACAD 171 83% . rered

LocAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO SNABI WRUSEMOESONERACAC  MSaI%  TETN oo

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEOUC RUREBIRHER RS o

| H418 iTE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) AGETOP CIVIS | un 0.8200 7.23 5,65
TOTAL MATERIAL: 8.85
l VALOR: u.§|

14.1.3.8.1. 082301 - TUBO SOLD.PIESGOTO DIAM. 40 MM (m)

ToTAL

AGETOF CIVIS ] 2.55

0011 ENCANADOR AGETOPCIVIS | h 0.2280 18.51 22
TOTAL MAD DE OBRA: 877

H28s TUBC SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm

5,00

AGETOP CIVIS m o.g282 538
TOTAL MATERIAL: 5,00
VALOR: 1,77

14.1.3.8.2. 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_1212014 (M)
m\__ S

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR

uN

0,00322000

AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

SINAPI
00038383  |LIXA DYAGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAP| UN 0,01564000
Q0020083  |SOLUCAD PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00441600
1000 CM3
00003838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,96600000 11,08 10,67
(NBR 5688)
TOTAL MATERIAL: 11,18

88248 SINAPL H
ENCARGOS COMPLEMENTARES
BA267 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05000000 2253 1,12
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 109
VALOR: 13,18

14.1.3.8.3. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
M

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "B50° GR

SINAPI

00038383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,04876000 2,06 0,10
00020083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPY UN 0,01757200 66,85 1.21
1000 CM3
00008836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAP M 0 18,00 17,38
(NBR 5688}
TOTAL MATERIAL: 18,34
_ mevco . 5 o (o | cosmom
88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16000000 174
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0, 2253 3,60
COMPLEMENTARES
TOTAL BERVICO: | 830
vALOR: 2572

CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE

Pagina. 168



(

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
| Raforna & amplagdo do Cokglo Estadua Eias Jorge Cheim DATA | 02032022 BOI 20 26% OBRA Reforma & ampliagao do Colége Eviatual Elias Jorge Cham DATA | 020372022
L
Contratagha do empresa de angenharia para demolicio da unidade o6 i DESCRIGAC: Carratagde 08 empresa de engerhara para demalicia da unidade de
placa & canstrugda de alvenari do Cokgr Estadual Elias Jorge Chem piaca & construgio de aivenaria do Cokgio Estadua Elias Jorge Chewm
4o murscipio de Cavalcante - GO da municipio da Cavakarte - 5O
COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM. CAVALCANTE - GO pli] ] % COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALTANTE - GO
COMPCSIGOES PROPIAS oo 100
SECRETARW OE ESTADD DA EDUCACAD - SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEDUC
= 2448 |ACD CA-60B - 5,0 MM AGETOPCIVIS | Kg 2.9149 9,50 27,69
13.1.3.5.4, 89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ey ARAME RECOZIDO 18
ESGOTO SANITARIO. AF_122014 (M) AGETOP CIVIS | Kg 0,0574 25,65 A7
. : T T rowm | e | comomee | rmeoumamo | Tora Zie | AREW.aRoBEA AGETOP GViS | ma 00302 667 7
B0000122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850° GR SINAP UN 0,01562400 60.78 0.96 2386 BRITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,0078 72,00 0,56
00038383 | LDUA D/AGUIA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,11316000 206 023 2497 |BRITA No.02 AGETOPCIVIS | ma 0,0234 72,00 .68
00020083 | SOLUGAD PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02504400 68,86 1,78 1218 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 11,8232 0,58 6,68
1000 CM3
1696  |COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1,1 AGETOP Gl
20020065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,96600000 | 46.05 44.48 VIS | m2 0,1600 24,76 3,86
(NBR 5688) 1861 PREGO 18424 AGETOPCIVIS | Kg 0.0082 7.9 0,18
TOTAL MATERIAL:
AL o 2023 TABUA PARA FORMA(IOCM) AGETOPCVIS | m 0,1888 14,15 2,87
e - e s _?,f‘_}:(: T T .. = = T 7 TOTAL MATERIAL: | 51,80
56248 |AUXILIAR DE ENCANADDR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM 0,37000000 17,41 6,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES | V“L‘”‘-| 63.11
33257 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,37000000 2253 8.33
COMPLEMENTARES 14.1.4.3, 94713 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
TOTAL SERVICO: .t EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)
e - : : R = pr— UNID | COEFIGIENTE | PREGO UNITARIO
I vaion | _s222| ooo0oa3 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVAES, 75 MM X2|  SINAPI unN 0:92000000 20782 19110
1/2", PARA CAIXA D' AGUA i : !
14.1.4.1, 081825 - CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA (Un) 00020080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAPI UN 0,17848000 19,84 3.54
: . - - - - - - 00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, 100
MAGDEOSRA . : vont= | uwp | comrciewte | pRouwTémio|  TOTAL }.55 anao SyARl o 0,02852000 2,06 0.05
o ST IETONGI i pyver 9 s 00020083 ?%}ucc;g PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04784000 58,86 329
2004 |PEDREIRC AGETOPCIVIS | h 5,8635 18,51 108,53 TOTAL MATERIAL, Ty
[ ows [SeAveNTE AGETOPCIVIS | h 92241 17 103,03 - - F
TOTAL MAC DE OBRA: 133 - - - g
AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICD COM|  SINAPI H 0,30800000 17,41 5.36
T ey ENCARGOS COMPLEMENTARES '
T o . . : FONTE | UMD i it 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS|  SINAPI H 0,30800000 22,53 6.3
AREIA MEDIA AGETOPCIVIS | m3 0,1263 151,67 19,18 L COMPLEMENTARES G
2386 |BRAITA No. 01 AGETOP CIVIS | m3 0,0209 72,00 1,50 TOTAL SERVICO: 2.m
2487 |BRITANo.GZ AGETOP CIVIS | ma 0.0208 72,00 150 waLoR: | 210,38
1221 | CAL HIDRATADA AGETOP CIVIS | Kg 18,9073 075 1418
1215 | CIMENTO PORTLAND CP. 32 AGETOPCIVIS | Kg 31,7895 0.56 17,80 14.1.4.4. 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA (Un)
1973 | SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS | Kg 0,7847 6,03 479  wooeomRA e i e I S [
2033 | THOLD COMUM MACIGO (4,5x8x18¢m) AGETOP CIVIS | un 1854720 0,53 98,30 0008 | AJUDANTE AcETorGvIs | n | 0,163 IR ! 1.30
TOTAL MATERIAL: G 0006 |ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,0007 18,51 168
u.\mﬁ:1 J?u,sel oae CARPINTERQ AGETOPCIVIS | h 00244 18,51 0,45
0025  |OFICIALE AGETOPCIVIS | b 0,018 18,51 022
14.1.4.2, 081626 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM BOXEOCM (Un) 002 |OPERADCR DE BETONEIRA AGETOPCIMIS | h 0,019 13,40 0,18
e - - . e r e e 0004  |PEDREIRO AGETOPCIVIS | 65482
T wowmosms T ] %w Teeo | cowvewn mmowstino| ik ' bl ki
0008 |AJUDANTE AGETOPCIVIS | h 0.2632 a7 2,94 9005 |SERVENTE AGETOPCIVIS |  h 8,7596 1.7 97.84
0006 | ARMADOR AGETOPCIVIS | h 0,2088 1851 3,88 TOTAL MAO DE OBRA: i
0010 |CARPINTEIRO AGETOPCIVIS | 1 0,0511 1851 095 ! . . FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIG ToTAL
0025 | OFICIALB AGETOPCIVIS | N 0.0248 18,51 0,48 ACO CA-E0B - 5,0 MM AGETOP CIVIS | Kg 1,3944 9.50 13.25
D032 |OPERADOR DE BETONEIRA AGETOPCIVIS | h 0,0248 13,40 033 0102 |ARAME RECOZIDO 18 AGETOPCIVIS | Kg 00274 2565 0,70
0005 | SEAVENTE AGETOPCIVIS | N 02728 1,17 3,05 2804 | AREIA GROSSA AGETOP CIVIS | m3 00144 156,67 226
TOTAL MAD DE OBRA: e 0104  |AREIA MEDIA AGETOP CIVIS | m3 0,1263 151,67 19,18
— 2387  |BRITANo.O =
; : 2 T _ ; PO A ey AGETOPCIVIS | m3 0,0397 86,40 343
2438 |ACO CA-50- 8,0 MM (3167) AGETOP CIVIS 0,2426 7.82 190 2388 |BAITANo. O AGETOPCIVIS | m3 10,0435 72.00 313
Pigira’ 159 CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE Fagna 190
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
Reforma & ampliagaa da Cotdgio Estadusl Elias Jorge Cheim DATA : 02032022
= :
d semoncio ¢4 uridade ce Ly . B tasen
placa emml:;?n'::lmmria dnﬁolé;:‘iﬂsﬁu:l Elan Jorge Chaim | *3ETCF W CESUNERACAD ? ol
do murscipio de Cavaleants - AGETOR 11 SEMDEBONERAGAD  17183% ooz
COLEGIC ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO E SEMOESONEREGAG  VEAI% 1V OWRNR
CONMPOSIGAES PROPRIAS ooo% LOT%
SECRETARMW, OE E5TADC DA EDUCACAD - SEOUC
24897 BRITA No.02 AGETOP CIVIS m3 o012 72,00 081
1221 CAL HIDRATADA AGETOPCIVIS | Kg 18,8073 075 14,18
an7? CHAPA DE FERRO DOBRADA No.11 AGETOP CIVIS Kg B,3407 10,98 91,58
1215 CIMENTO PORTLAND G P. 32 AGETOP CIVIS | Kg 20,6180 0,56 11,85
1606 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,2X1.1 AGETOP CIVIS | m2 0,0765 24,76 1,89
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8% 10° AGETOPCIVIS | un 0,0888 707 0,63
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONCJFERRAD (144" X ™ AGETOP CIVIS un o0.0231 15,24 035
2246 ELETRODO 2.5 OK AGETOP CIVIS Kg 0,0682 20,33 141
2884 FABRICAGAD | MONTAGEM AGETOP CIVIS un 0,9200 T202 66,90
2423 FERRC CANTONEIRA 1/8° X 3/4” AGETOP CIVIS | Kg 29183 12,39 36,16
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8° AGETOP CIVIS | Kg 30773 197 34,37
1672 LIXA PARA FERAO { NUMERO 100 ) AGETOPCIVIS | un 0,156 222 0.26
2417 MASSA PLASTICA AGETOP CIVIS Kg 0,0926 27,18 252
1861 PREGO 18x24 AGETOP CIVIS Kg 0,0044 17.81 0,08
1873 SIKA 1/ VEDAGIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE AGETOP CIVIS Kg 0.8248 6,03 497
2023 TABUA PARA FORMA(30CM) AGETOP CIVIS m 0,0803 14,15 128
2033 TWOLO COMUM MACIGO (4,5x8%18em) AGETOP CIVIS un 185,4720 0,53 98,30
TOTAL MATERIAL: 409,17
VALOR: 632,05
r VALOR: 27,23
15.1.2. 040902 - REATERRO COM APILOAMENTO (m3)

15.2.1.1, 082379 - TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" {m)

lMuDANTE

1sncmuon

HE8S

- :
lFITA VEDAROSCA 18 MM

AGETOP CIVI:

0,66

HEa5 1Tuno FERROC GALVANIZADO 2.1/2° i AGETOPCIVIS | m 0,8292 121,70 113,08
TOTAL MATERIAL: 13,74
E VALOR: 137,15
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Reforma & ampiagas do Colega Estadus Elies Jorge Chaim

DATA ; 02032022

c da amprasa para temeliche 43 unidade oo
placa e construgdo de alvenara oo Calegio Estadual Elias Jarge Cheit
do munkipa de Cavakants - GO

3 1 SEM DEEONERAGHD
AGETCR 1 SEM DESORERACAD

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO

SINAP| 21012 SEM DESONERACAS

115479

CLIENTE:

SECRETARLA DE ESTADO DA EDUCACAD - SEOUC

COMPOSICEES PROFRIAS

o

o102
TREIN MATER

D00%

oﬁm PEDREIRO AGETOP CIVIS h 0,4275 18,51 791
0008 | SERVENTE AGETOP CIVIS L] 04275 1.7 478
TOTAL MAD DE OBRA: 12,88

EXTINTOR P ABC (6 KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC

AGETOPCIVIS | un 0,8200 188,95 173,83
C/PRES./SETA E SUFPORTE

2221 PARAFUSO COM BUCHA 5-8 AGETOPCIVIS | un 1,8400 046 0.85
TOTAL MATERIAL: 174,88

vaLoR: | 187.37|

. 085011 - CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X80 CM C/PINTURA (Un)

0008 AJUDANTE AGETOPGIVIS | h 0,9785 17 10,83
0004 PEDREIRO AGETOPCIVIS | h 2,3655 18,51 43,79
o018 PINTOR AGETOPCVIS | h 3,3060 18,51 61,19
0005 SERVENTE AGETOPCIVIS | h 2,7835 117 31,08
TOTAL MAD DE OBRA: | 147,00

n 1 1 Aémnmls Mmémm Enuwm.m.ﬁ AGETOP CIVIS I n.n;z.a 13,93 1,1
0104 AREIA MEDIA AGETOPGIVIS | m3 0,0920 151,67 13,85
HEI5 | CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA| AGETOP CIVIS |  un 0,9200 316,28 200,98

E TAMPA [17XB0X80 CM)

1221 CAL HIDRATADA AGETOPCIVIS | Kg 14,9408 075 1,21
1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 AGETOPCIVIS | Kg 13,6436 056 7,64
1672 |LIXA PARA FERRO | NUMERD 100 ) AGETOPCMVIS | un 0,102 222 022
1674 LiXA PARA PAREDE { NUMERD 100 ) AGETOPCIVIS | un 04416 0,74 0,33
1706 MASSA CORRIDA P.V.A, AGETOPCIVIS | Kg 12328 2,40 2,96
2204 SELADOR ACRILICO AGETOP CIVIS 1 02118 10,56 223
2034 | TWOLO FURADO 18x18x9 AGETOP CIVIS | un 44,9696 088 39,57
2055 TINTA ESMALTE AGETOP CIVIS 1 0,3956 35,60 14,08
2052 | TINTA PVA LATEX AGETOP CIVIS | 0,3036 26,09 7,92
2134 VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO AGETOPCIVIS | m2 0,0552 111,56 6,16
TOTAL MATERIAL: 08,40

VALOR: 545,40

AJUDANTE AGETOF CIVIS
oat ENCAMADOR AGETOP CIVIS
HE17  |MANGUEIRA DE INCENDIO D.1.38 MM TIPO 2 COMP = 15 M AGETOF CIVIS

CCO - CONSTRUTORA CENTRO DESTE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

i fo Gt B e Torgs Cham Frelormna & amplaraa do Coiego Estatual Elias Jorge Cheim DATA | 02/0a/2022
¢ [ do ampresa para demaliche g8 unkade ce i " i
4 wlade d . 1 e g a1
o s Conuirigbs e ahvanra o cm?&?&n"‘ﬁfé?..‘.’i.?n. Chaiem taeunescRERICA placa e constiugdo de alvanana oo Colgia Estadual Efas Jurge Chei | AGSTEF 7183 302001 SEM DESRIERARS iz
vy mu:neiwn T vty » G0 AGETOR  TiS4 207501 SEMOESONERAGAD  12187% do municipi de Cavalcants - 30 AGETCP  T64 702241 SEM CESCHERACAT LTS
COLEGH0 ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SWAPI  JOVIISCUDESCRERAGAG 1184 F2ETS CADIZ COLEGID ESTADLIAL ELIAS JURGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SNABL 200112 SEM DESONERAZAD R
ple a COMPOSGOES 1 =
SToRETARIA D ESTADO DA EDUCACAD SEDUE CIRRRSGREE PROERER i SECRETARIA DE ESTADD DA EDUCACAO - SEDUC Caslail
| TOTAL nmu:l mﬂ VALDR: 120,36
l vaLoR | .loz.uai "
15.2.1.9. COMP-58623401 - REDUCAQ GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X

1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) (und)

ABETOP CIVIS L] 0.15200000 mar 1.70
— ,k:G - oINS h - 0.0791 1.7 0,88 I oo EMCANADOR AGETOP CIVIS h 0,15200000 18,51 2.81
AJUDAI ET0l i ! .
e Ty AGETOPCIVIS | h 6,071 18,51 148 TOTAL WAQ DE oRRA: o
TOTAL MAD DE OBRA: 234

REDUCAD FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2° X 1.1/2°, EM
LATAC, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
FREDIAL

AGETOP CIVIS

ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2'

15.2.1.10. COMP-15002265 - CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) (und)

15.2.1.6. 085027 - ADAPTADOR PIENGATE STORZ 2.4/2" X 1.4/2" (Un)

.QIGET.OP ciw;.‘. ™ 1'5! AGETOP CIVIS 01 1851 2,64
TOTAL MAD DE DBRA: 284
oot ENCANADOR AGETOP CIVIS h 2,64
" - e

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 22,95 21,11
- 1427 X 2 1/2°, EM LATAD, PARA INSTALACAD PREDIAL COMBATE A
INGENDIO
49,98
ESTORZ2.1/2" X 1.1 TOTAL MATERIAL: PTRT
e
I VALOR: 54,21 vaLom:| 23.75

15.2.1.11. 085056 - TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" {un)

ooa AJUDANTE AGETOP CIVIS h 0.8836 17
AGETOP CIVIS naz 531
2 oot ENCANADOR AGETOP CIVIS h 0,8835 18,51
AGETOP CIVIS h 04750 18,51 879
P Cl TOTAL MAD DE OBRA:
TOTAL MAD DE DBRA: | 1410

e o - e ol : HEBa  |FITA VEDAROSCA 18 MM AGETOPCIVIS | m 17480
AGETOPCIVIS | m 09200 036 0,33
Hess  |FITA VEDAROSCA 18 MM o H708 | TE DE FERRO GALVANIZADO 90% X 2 1/2° AGETOPGIVIS | un 0,9200 124,23 114,28
1
H577  |REGISTRO GLOBO ANGLILAR 2.1/2" AGETOP CIVIS |  un b 241,00 TR T s
TOTAL MATERIAL: 2206 TERIAL

[ vaLoR:| 236,15 [_ VALOR! 141,14

15.2.1.12, COMP-53688036 - COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) {und)

15.2.1.8. 085035 - TAMPAQ CEGO COM CORRENTE 2.112" (Un} o e e o e s
- - 0008 | AJUDANTE AGETOP CIVIS ~ 0,87400000 17 376
AQETOR VIS 0011 |ENCANADOR AGETOPCVIS | h 087400000 18,51 16,18
2011 1EWR AGETOP CIVIS TOTAL MAO DE OBRA: 5,84

. @“ M ! o 00003470 | COTOVELD 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, SINAPI 81,50 74,98
leP.io CEGO COM CORRENTE 2.1/2° AGETOPCIVIS | un 0,9200 126,23 116,13 DE 2 1/2'
TOTAL MATERIAL: 183 Hesg ]Frrn VEDAROSCA 18 MM AGETOPCIVIS | m 1,84000000 0,36 0,66
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

e Seieras & Cottye Eatadud ERes forge Chaim DATA - 021032022 BOI : 20.26% Retorma @ ampaagaa do Colégio Estadual Elias Jarge Chaim BATA : 02032022 BOI: 20.26%
a = % : . e A
o e oidada s o A [= o ampresa para demoliclio da unidade de it
;‘h“ A ahrwaris e Cort ot Estadust Ellss \orge Cheim | *CETCE 18z SEM CESONERAGAS placa # sostngo do sivenaria do Colégio Estadual Elias Jarge Cheim I SEM DEEONERAGAD . 11502%
do municipio de Cavalcants - GO ACETOP  Tife 202207 SEM DESCHERACRG  17183% do murecipio de Cavalcants - GO £M DESONERACAD 121 8TR e
COLEGID ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SHAP STuizSEMDESCRERAGAD  T1543%  TZEM% COLEGID ESTADUAL ELIAS JURGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SiNap! EWCESCAERAGRD 1AM Tami% D
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAC - SEIVG SRR ek A SECRETARIA DE ESTADG 4 EDUCACAD - SEDUC RENRCRORE PR oo cone
l TOTAL n‘mm.-.l ?w| 3393 PARAFUSO F/BUCHA 56 AGETOPCIVIS | un 1,84000000 0,05 0,08
00037556 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, SINAPI UN 0.82000000 34,70 31,92
1 \mmn:! 191.5ﬂ FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20° CM, EM PVG 2" MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
AL DE ALARME [GOINFRA + COT) {und} TOTAL MATERIAL: 2
= -
= VALOR: 3317
AJUDANTE AGETOP GIVIS
14,07
o012 ELETRICISTA AGETOP CIVIS h 0.76000000 18.51 16.1.1. 250101 - ENGENHEIRO - [OBRAS CIVIS) {(H)
: [ ooor  [enaenHeERO
ACIONADOR MANUAL DE ALARME

16.1.2. 250103 - ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) (H)

15.2.1.14, 97509 - LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/20
(UN)

. M¢ LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

TOTAL MATERIAL: 18,48

- - 16.2.1. 270804 - PLACA DE INAUGURAGAD AGO ESCOVADO B0 X 120 CM (un)
BE247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07480000 18,08 1,35
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17850000 23,39 4,18
TOTAL SERVICO: 554
i VALOR: 24,00 _ _ i _ :
S AL T 4 o e B ?'3 g T = L T
1174 |BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 AGETOP CIVIS 3,6800 2
15.2.1.15. COMP 024_SEE - SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI} {und) un o &8
S — - 2822 PLACA DE INAUGURACAD ACO ESCOVADO 60X 120CM AGETOP CIVIS un 10,9200 1.260,03 1.150.23
£
i i TOTAL MA i 1.180,04
AGETOPCIVIS | h TEmAL
TOTAL MAO DE OBRA: 088 o | = |
e T i i ';§
e 16.2.2. 270501 - LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) (m2)
3070 | BUCHA DE NYLON 5-6 |
3383 | PARAFUSO P/BUCHA 56 AGETOP CIVIS | un 1,84000000 005 0,09
00037556 |PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA GONTRA INCENDIO,|  SINAPI UN 0,82000000 34,70 31,92
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, “20 X 20° CM, EM PVC "2" MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME|
NEBR 16820} 2 -
TOTAL MATERIAL: 32,21 A = - i 2 Al :
0t10 ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) AGETOP CIVI§, LI P 0,0460 11,54 0,53
[ VALOR. 3347 2840 |AMONIA (D= 0,771 KG/OM3) AGETOP ni)(é [ / 0,0549 647 036
Py
1971 |SABADEM PO
} AGETOP f(m, 0,0082 n 0,07
/ TOTAL MATERIAL: o088
r i
o i vaLOR 255
< —
CCE i 3
. ’ ~ ~.| CNPJ 04.299.281/00D1-86
i : % "LUIS FELIPPY G. R/DIAS
BUCHA DE NYLON 56 | AceToP civis ~ ~~_DIRETOR =
S
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COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: Reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim DATA : 02/03/2022 BDI : 20,26%
DESCRICAO: Contratagdc de empresa de engenharia para demoligio da unidade de ' T e e
placa e construgao de alvenaria do Colégio Estadual Elias Jorge Cheim | AGETOP  T1622022001 SEM DESONERAGAD  119.02%  7589%  01/2022
do municipio de Cavalcante - GO AGETOP  T164 2022/01 SEM DESONERAGAD  121,83% - 01/2022
LOCAL: COLEGIO ESTADUAL ELIAS JORGE CHEIM, CAVALCANTE - GO SINAPI 2021/12 SEM DESONERAGAD 115.42%  T2.81% 0112022
sl 0 0.0 \
CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC ERMPOELIES FRUPRIS T a0
[ cop DESCRIGAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,12
L Lucro 7,20
TOTAL 7,32
Despesas Indiretas
AC Administragdo central 4,00
DF Despesas financeiras 0,19
R Riscos 0,97
TOTAL 51 q
| Impostos
- COFINS 3.00
1SS 2,50
PIS 0,65
TOTAL 6,1

BDI = 20,26%
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