w CE Concelto

Engenharia

Aparecida?i'de Goiania, 25 de maio de 2022.

TOMADA DE PRECOS n2 072/2022
A Secretaria de Estado da Educacao
Superintendéncia de Infraestrutura
Apresentagao de proposta

Prezados Senhores,

CONCEITO ENGENHARIA LTDA., CNPJ/MF n.e 00.361.418/0001-24, sediada a Rua B, Quadra
58, Lotes 01-03, Jardim Bela Vista, Aparecida de Goiania-GO, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢do na integra dos servicos motivo do objeto da
presente licitacdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planitha de orcamento constante em

nossa proposta, cu;o preco é de R$2.910.780,78 (dois milhe eﬁézmal, setecentos e

—

e oito centavos);

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com mafériais e equipamentos, mio de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Consideramos nossa proposta com encargos onerados junto ao INSS.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orcamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais o_rientac;ées constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta € de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentacio, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e m3o-de-obra de 12 qualidade, e ainda que
a variacdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade € que a garantia dos servigos serd de

5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e

cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo ftxose irreajustdveis pelo periodo de

12 (doze) meses.

www.ceengenharia.com.br Rua B, Qd. 58, Lotes 01-03, Jardim Bela Vista
conceito@ceengenharia.com.br Aparecida de Golania - GO CEP 74.912-038




~ CE Concelto

Engenharia

TOMADA DE PRECOS n2: 072/2022

Contratac¢do de empresa de engenharia para execucdo de Reforma e Ampliacdo do Centro de Ensino
em Periodo Integral Maria Consolagdo e Silva, no municipio de Nova Gléria-GO, conforme Projetos,
Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este
edital, independente de transcri¢do.

Data Abertura: 25/05/2022

Hora: 9:00hs

Local: Sala de Reunido da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida, Qd.
71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

Processo n2: 2022.0000.600.8064

Nome da Empresa:

Razao Social: CONCEITO ENGENHARIA LTDA

Endereco da Empresa: Rua B, Qd. 58, Lts 01-03, Jardim Bela Vista, Aparecida de Goidnia-Go
CNPJ n2: 00.361.418/0001-24

Telefone: 62 3941-2321 E-mail: conceito@ceengenharia.com.br

Nome do Responsével Legal: MARCOS VINICIUS CALACA

CPF: 510.554.651-20

RG: 1.709.422 Orgao Exp.: SSP-GO

End. Residencial: Rua SB-3, Qd. 11, Lote 35, Portal do Sol 1, Goidnia-Go"

Telefone: 62 3941-2321 Cel: 62 99295:4600 E-mail: marcos@ceengenharia.com.br

s
i
‘

www.ceengenharia.com.br Rua B, Qd. 58, Lotes 01-03, Jardim Bela Vista
conceito@ceengenharia.com.br Aparecida de Gotania - GO CEP 74.9212-038




CE Concelto

Engenharia
Aparecida de Goiania, 25 de Maio de 2022.
A
Secretaria de Estado da Educacgao de Goias - SEDUC

Comissao Permanente de Licitagao
Ref.: Tomada de Pregos n°. 072/2022

DECLARACAOQ DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que o Sr. Marcos Vinicius Calaga, portador da Cédula de
Identidade n°. 1709422-SSP/GO, do CPF n°. 510.554.651-20 e CREA n° 6932/D-GO,
representante legal da empresa Conceito Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob n°
00.361.418/0001-24, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serao executados os
servigos, referente a Tomada de Pregos n°. 072/2022, Processo n°. 2022.0000.600.8064.

|
A

Eng. Clvn Marcos Vinicius Calaga

&
|

\if Sécio-Diretor

www.ceengenharia.com.br Rua B, Qd. 58, Lotes 01-03, Jardim Bela Vista
conceito@ceengenharia.com.br Aparecida de Goiania- GO CEP 74.91 2-038
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"' “OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA

5MPOSICAO DE B.D.I. - conforme item 6.1.1.5

$:

I -.: CE Conceito
Engenharia

EDITAL DE TOMADA QE PREGOS 072/2022

: CALCULO DE BDI PARA OBRAS CIVIS
Item componente do BDI COEF. TAXA % (A.M.) % DO PRECO DE VENDA
1) COFINS ‘ 100% 3,00 - 3,00
2) PIS ' 100% 0,65 0,65
3) ISSQN : 100% 3,00 3,00
4) CPRB ; , 100% 0,00 - 0,00
5) ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC) 100% 3,00 3,32
6) DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 100% 1,01 0,37
7) SEGUROS + GARANTIAS (S + G) 100% 0,12 0,12
8) RISCO (R) 100% 0,97 0,97
9) LUCRO (L) 1 100% 6,16 ... 7,20

: 20,34%
NOTAS: : ‘

~21) E (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definida pela legislagdo municipal
{8)-Aliquota definida pelas leis 12546/11, 12844/13 e 13161/15 (CPRB - Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita
Bruta) '

(5) Valores definidos aipartir dos limites no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1a e 30 quartis

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela AGETOP
em dezembro de 2018. Foi utilizado para o célculo a Taxa SELIC atual

nu Onde:
Y P TARA SELIC\ 252 DF = taxa representativa Despesas Financeiras;
DF={1+4 T DU = Dias teis.

(7) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n? 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores médios.

{Seguras contra erros de execugio, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundac&o, desmdronamento, geadas etc.),
;femprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras
‘Civis em Construc3o.(OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construcdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para
ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre-outras, incluindo o seguro de vida em grupo
regido pela convengio coletiva dos trabalhadores na industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia desta
casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do
Profissional na composig¢do do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdé@o n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores entre 1o e 30. quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites no Acordd@o n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados pelo
mercado ("ex ante") ou aqueles entre 10 e 3o0. quartis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimgdo adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das
tabelas contidas no Acérd3o n. 2.622/2013 - TC ario

-

BDI = | 20,34% B

Férmula Utilizada:

+G)(1+DF)(1+1L) 1

L
’ e
e

] .

e

£5%




OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA

CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m?

- CE Fonceito

Engenharia

Database 25/05/22

RESUMO GERAL DO ORGAMENTO

DESCRICAO DOS SERVICOS Preco sem BDI Preco com BDI Participacdo%
SERVICOS PRELIMINARES RS 13.306,00 | RS 16.012,44 0,55%
TRANSPORTES RS 5.346,80 | RS 6.434,34 0,22%
SERVICO EM TERRA RS 11.685,70 | RS 14.062,57 0,48%
FUNDAGOES E SONDAGENS RS 127.092,89 | RS 152.943,59 5,25%
ESTRUTURA RS 262.863,44 | RS 316.329,86 10,87%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO RS 362.364,98 | RS 436.070,02 14,98%
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 108.345,42 | RS 130.382,88 4,48%
INSTALAGOES ESPECIAIS RS 14.633,53 | RS 17.609,99 0,60%
ALVENARIA E DIVISORIAS RS ~ 60.534,181RS - 72.846,83 2,50%
IMPERMEABILIZACAO RS 15.557,01 | RS 18.721,31 0,64%
ESTRUTURA METALICA RS 306.626,20; RS 368.993,97 12,68%
COBERTURAS RS 135.659,58 | RS 163.252,73 5,61%
ESQUADRIAS METALICAS RS 144.107,55 | R$ 173.419,03 5,96%
VIDROS » RS 12.919,71 | RS 15.547,57 0,53%
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 91.253,89 | RS 109.814,93 3,77%
FORROS RS 18.299,32 | RS 22.021,41 0,76%
REVESTIMENTO DE PISO RS 223.649,84 | RS 269.140,22 9,25%
FERRAGENS RS 4.280,00| RS 5.150,55 0,18%
MARCENARIA RS 9.618,01| RS 11.574,31 0,40%
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 134.330,00 | RS 161.652,72 5,55%
PINTURA RS 105.594,38 | RS 1271{%‘]2,28 4,37%
DIVERSOS RS 250.728,96 | RS 301.753?,23 ﬂ 10,37%
TOTAL| RS 2.418.797,39 | RS 2.910.78:?,78 100%




OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA

END. : RUA 9S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS

= CE Conce

Engenharia

ito

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
= 4 2
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parceiss 1 [ B [ 2 [ 5 6 | 2 8 | 9 | 10
RS 2.910.780,78 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
SERVICOS PRELIMINARES RS 16.012,44 |% Periodo
1.601,24 1.601,24 1.601,24 1.601,24 1.601,24 1.601,24 1.601,24 1.601,24 1.601,24 1.601,24
TRANSPORTES RS 6.434,34 |% Periodo . - -
643,43 643,43 643,43 643,43 643,43 643,43 643,43 643,43 643,43 643,43
SERVICO EM TERRA R$ 14.062,57 |% Periodo -
3.515,64 5.625,03 4.921,90
FUNDAGOES E SONDAGENS RS 152.943,59 |% Periodo . :
76.471,79 38.235,90 38.235,90
ESTRUTURA RS 316.329,86 |% Periodo -
110.715,45 79.082,47 63.265,97 63.265,97
] . . ' -
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO RS 436.070,02 | % Periodo - e e
43.607,00 87.214,00 43.607,00 65.410,50 65.410,50 65.410,50 65.410,50
’ . e i o =
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 130.382,88 |% Periodo — e p 8
19.557,43 19.557,43 32.595,72 |- 32.595,72 26.076,58
INSTALAGOES ESPECIAIS RS 17.609,99 [% Periodo i
17.609,99
= i 5
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 72.846,83 |% Periodo - e :
16.827,62 16.827,62 13.185,28 26.006,32
IMPERMEABILIZACAO RS 18.721,31 |% Periodo  Bom - /(
6.589,90 4.680,33 3.706,82
ESTRUTURA METALICA RS 368.993,97 | % Periodo ot . .
92.248,49 92.248,49 92.248,49 92.248,49
- i G T
COBERTURAS RS 163.252,73 |% Periodo L - - .
40.813,18 40.813,18 40.813,18 40.813,18
ESQUADRIAS METALICAS RS 173.419,03 |% Periodo . .
43.354,76 60.696,66 69.367,61
VIDROS R$ 15.547,57 | % Periodo
10.105,92 5.441,65
1]
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 109.814,93 |% Periodo
: 28 43.925,97 65.888,96 .
FORROS RS 22.021,41 |% Periodo
22.021,41
REVESTIMENTO DE PISO RS 269.140,22 |% Periodo ’
48.714,38 48.714,38 48.714,38 54.097,18 68.899,90
FERRAGENS RS 5.150,55 | % Periodo
2.472,26 2.678,29
MARCENARIA RS 11.574,31 |% Periodo
5.555,67 6.018,64
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 161.652,72 |% Periodo - . - - . i x . .
16.165,27 16.165,27 16.165,27 16.165,27 16.165,27 16.165,27 16.165,27 16.165,27 16.165,27
. - 2 . = ’
PINTURA 7 S 127.072,28 |% Periodo | Uk : ‘
24.779,09 24.779,09
7 ; T i T T - -
DIVERSOS RS 301.727,23 |% Periodo - "/ 0,00% 0,00% 4 .
30.172,72 30.172,72 30.172,72 30.172,72 30.172,72 30.172,72 30.172,72 30.172,72 30.172,72 30.172,72
9% PERIODO|  5,92% 10,87% 13,46% 12,17% 15,38% 13,79% 11,16% 9,71% 4,90% 2,63%
078078 PERIODO| RS 172.177,11 | R$ 316.520,38 | RS 391.777,86 | RS 354.378,29 [ RS 447.756,45 | RS 401.440,68 | RS 324.954,65 | RS 282.507,41 | RS 142.729,38 | RS 76.538,57
' ACUMULADO 5,92% 16,79% 30,25% 42,42% 57,81% 71,60% 82,76% 92,47% 97,37% 100,00%
ACUMULADO| RS 172.177,11 | RS 488.697,50 |RS  880.475,36 | R$  1.234.853,65 |[RS  1.682.610,09 |R$  2.084.050,77 [R$  2.409.005,42 |RS  2.691.512,83 | RS  2.834.242,20 |R$ _ 2.910.780,78




OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 $/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 I \: CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% v
PLANILHA ORCAMENTARIA . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
1, REFORMA E AMPLIACAO UN 1,00 R$  235.321,35
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES RS 1.222,50
11001, SOINERE _— PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METAI:ICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE - —_— _— RS 16106 | R 158 | s 4 5B
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA ! ’ ’ d CES
1.2. TRANSPORTES RS 1.705,60
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 42,64 42,64 RS 32,32 | RS 7,68 | RS 1.705,60
1.3. ADMINISTRAGAO RS  134.330,00
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 700,00 700,00 RS - RS 74,75 | RS 52.325,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2100,00 2100,00 RS - RS 39,05 | RS 82.005,00
1.4. DIVERSOS RS 98.063,25
1.4.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 RS 1.200,00 | RS 4,00 | RS 1.204,00
1.4.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 250,00 250,00 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 500,00
| ADDE. GOINERA — EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - AREAS - o P R o6z | ] RS 50 680 11
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS : ’ ’ ~OO8
. - — FERRAM'ENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA - — — RS 3,00 | RS ] " _—
OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS ’ ’ ! =R
1.4.0.0.5. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 4200,00 4200,00 RS 2,25 | RS - RS 9.450,00
1.4.0.0.6. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 4200,00 4200,00 RS 12,69 | RS - RS 53.298,00
2, IMPLANTACAO UN 1,00 RS 37.680,15
2.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 371,86
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL,
2.1.0.0.1. SINAPI 97637 s M2 161,68 161,68 RS 0,50 | RS 1,80 | RS 371,86
2.2. REVESTIMENTO DE PISO RS 21.637,70
2.2.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 687,05 687,05 RS 17,65 | RS 10,35 | RS 19.237,40
— — S PASSEIO PROTEC~AO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE - — —_— i aoi | s 0080 | s 5 46650
30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) ’ ’ ! 4 PR
2.3. DIVERSOS RS 15.670,58
— —— S PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) - 644,14 ST ” 755 | s.50 | R 8.567 06
A<11.000,00M2 ’ ’ ’ B
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO
2.3.0.0.2. GOINFRA 271303 M 24,00 24,00 RS 180,38 | RS 90,67 | RS 6.505,20
GOINFRA d
3 fuieh SRR — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E Sy 600 A5 - -l 1615 | kg 08 32
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ’ ’ ’ ’ ’
BLOCO - BIBLIOTECA, INFORMATICA E LABORATORIO DE CIENCIAS - PADRAO LAJE
3, BLANA UN 1,00 RS  308.451,57
3.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 745,85
31001 GO ST LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO - 501,58 S " 250 | R 196§ e —_—
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ ! ’
Eng. Civil Me Marcos Vinicius Calaga. CREA-Go 6932/D Pag.: 01/047;



OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA .
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 E CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
3.2. TRANSPORTES RS 564,40
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,11 14,11 RS 32,32 | RS 7,68 | RS 564,40
3.3. SERVICO EM TERRA R$ 1.567,73
3.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,22 9,22 RS - RS 28,00 | RS 258,16
3.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,46 6,46 RS = RS 18,00 | RS 116,28
3.3.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 220,99 220,99 RS - RS 4,45 | RS 983,41
3.3.0.0.4. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO M3 9,54 9,54 RS = RS 22,00 | RS 209,88
3.4. FUNDAGOES E SONDAGENS - RS 21.278,20
3.4.1. ESTACAS ' RS 10.545,66
3.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 94,00 94,00 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 5.170,00
3.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) : KG 352,70 352,70 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 3.960,82
3.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,50 108,50 RS 10,96 | RS 2,08 | RS 1.414,84 |
3.4.2. BLOCOS > 2 ! . RS 5.211,21
3.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,25 7,25 RS - RS 35,00 | RS - 253,75
3.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,20 11,20 RS RS 4,00 | RS 44,80
3.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,56 0,56 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 61,60
3.4.2.04. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA. M3 6,70 6,70 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 2.680,00
3.4.2.0.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 6,70 6,70 RS - RS 40,00 | RS 268,00
3.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 21,00 RS 10,96 | RS 2,08 | RS 273,84
3.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,00 54,00 RS 9,90 | RS 2,37 | RS 662,58
3.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 86,00 86,00 RS 8,87 | RS 2,37 | RS 966,64
3.4.3. VIGAS BALDRAMES RS 5.521,33
3.4.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIV|S) M3 8,40 8,40 RS - RS 28,00 | RS 235,20
3.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,88 9,88 RS - RS 4,00 | RS 39,52
3.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,49 0,49 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 53,90
3.4.3.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 47,97 47,97 RS 20,77 | RS 7,73 | RS 1.367,15
3.4.3.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,46 3,46 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.384,00
3.4.3.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 3,46 3,46 RS - RS 40,00 | RS 138,40
3.4.3.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,94 4,94 RS 5 RS 18,00 | RS 88,92
3.4.3.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 110,00 110,00 RS 9,11 | RS 2,37 | RS 1.262,80
3.4.3.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 22,00 RS 8,87 | RS 2,37 | RS 247,28
3.4.3.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,00 54,00 RS 10,96 | RS 2,08 | RS 704,16
3.5. ESTRUTURA RS 36.411,09
3.5.1. PILARES RS 8.729,24
3.5.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 53,50 53,50 RS 31,15 | RS 38,40.| RS 3.720,93
3.5.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,55 2,55 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.020,00

——
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 I \: CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% «
PLANILHA ORCAMENTARIA . . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
3.5.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,55 2,55 RS - RS 40,00 | RS 102,00
3.5.1.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 61,00 61,00 RS 9,90 | RS 2,37 | RS 748,47
3.5.1.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 66,00 RS 8,87 | RS 2,37 | RS 741,84
3.5.1.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 184,00 184,00 RS 8,28 | RS 2,97 | RS 2.070,00
3.5.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 25,00 RS 10,96 | RS 2,08 [ RS 326,00
3.5.2. VIGAS DE COBERTURA RS 12.196,58
3.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 74,86 74,86 RS 31,15 R$ 38,40 | RS 5.206,51
3.5.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 5,53 5,53 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 2.212,00
3.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,53 5,53 RS . RS 40,00 | RS 221,20
3.5.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 156,00 156,00 RS 9,11 [ RS 2,37 | RS 1.790,88
3.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 25,00 RS 8,87 | RS 2,37 | RS 281,00
3.5.2.0.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 127,00 127,00 RS 8,28 | RS 2,97 | RS 1.428,75
3.5.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,00 81,00 R$ 10,96 | R$ 2,08 | RS 1.056,24
3.5.3. LAJE PRE-MOLDADA RS 15.485,27
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO / FERR.DISTRIB. / ESCORAMENTO E
3.5.3.0.1. GOINFRA 61101 FORMA/DESFORMA M2 143,17 143,17 RS 91,44 | RS 16,72 | R$ 15.485,27
3.6. INSTALAGOES ELETRICAS RS 25.095,32
3.6.0.0.1. GOINFRA 71670 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 UN 4,00 4,00 RS 64,65 | RS 5,35 | RS 280,00
3.6.0.0.2. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 12,00 12,00 RS 0,04 | RS - |rs 0,48
3.6.0.0.3. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 94,00 94,00 RS 0,20 | RS 0,20 | RS 37,60
3.6.0.0.4. GOINFRA 70581 CABO PVC (702C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 420,00 420,00 RS 2,90 | RS 1,50 | RS 1.848,00
3.6.0.0.5. GOINFRA 70582 CABO PVC (702C) 1 KV No. 4 MM2 M 99,00 99,00 RS 3,50 | RS 1,50 | RS 495,00
3.6.0.0.6. GOINFRA 70584 CABO PVC (702C) 1 KV No. 10 MM2 M 236,00 236,00 RS 9,50 | R$ 1,50 | RS 2.596,00
3.6.0.0.7. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 423,00 423,00 RS 1,93 | R$ 1,93 | RS 1.632,78
3.6.0.0.8. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,00 1,00 RS 65,00 | RS 15,00 | RS 80,00
3.6.0.0.9. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN - 1,00 1,00 RS 70,94 | RS 44,06 | RS 115,00
3.6.0.0.10. GOINFRA 70680 CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 4,00 4,00 R$ 1,40 | RS 4,40 | RS 23,20
3.6.0.0.11. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 30,00 30,00 RS 4,12 | RS 4,46 | RS 257,40
3.6.0.0.12. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 14,00 14,00 RS 2,26 | RS 4,24 | RS 91,00
3.6.0.0.13. GOINFRA 70714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 RS 132,87 | RS 174,94 | RS 307,81
3.6.0.0.14. GOINFRA 71622 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W UN 24,00 24,00 RS 135,00 | RS 10,00 | R$ 3.480,00
3.6.0.0.15. COMPOSICAO | COMP 387 SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 48,00 48,00 RS 18,09 | RS 0,36 | RS 885,60
3.6.0.0.16. GOINFRA 70772 CERTIFICADO DIGITAL UN 26,00 26,00 RS 14,00 [ R$ . RS 364,00
3.6.0.0.17. GOINFRA 70910 CHUMBADOR P/CANTONEIRA D = 1/4" UN 6,00 6,00 RS 0,80 | RS - | rs 4,80
3.6.0.0.18. GOINFRA 71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 1,00 RS 14,40 | R$ 4,75 | RS 19,15
3.6.0.0.19. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 8,00 8,00 RS 10,00 | RS 5,00 | RS 120,00
3.6.0.0.20. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 1,00 RS 60,00 | RS 20,00 | RS 80,00
3.6.0.0.21. GOINFRA 71190 ELETROCALHA CH.A2 PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 90,00 90,00 RS 10,00 | R$ 8,00 | RS 1.620,00
3.6.0.0.22._| GOINFRA 71193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 114,00 114,00 RS 1,20 | RS 5,00 | RS 706,80
C s
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA .
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 S CE COHCEIfO
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Encenhaoric
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
3.6.0.0.23. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 26,00 26,00 RS 1,30 | RS 4,00 | RS 137,80
3.6.0.0.24. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 46,00 46,00 RS 2,00 | RS 5,00 | RS 322,00
3.6.0.0.25. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 60MM M 30,00 30,00 RS 2,20 | RS 8,80 | RS 330,00
3.6.0.0.26. GOINFRA 71291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 580,00 580,00 RS 2,15 | RS 0,50 | RS 1.537,00
3.6.0.0.27. GOINFRA 71292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 M 42,00 42,00 RS 3,50 | RS 1,50 | RS 210,00
3.6.0.0.28. GOINFRA 71294 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 M 14,00 14,00 RS 9,50 | RS 1,50 | RS 154,00
3.6.0.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M .. UN 2,00 2,00 RS 5,81 | RS 9,19 | RS 30,00
3.6.0.0.30. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 3,00 RS 4,27 | RS 6,24 | RS 31,53
- STNAB] — LAMPADA FLUORESCENTE ES?IRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E i dob 406" RS 160,00 | R 350 | RS 414,00
INSTALAGAO. AF_02/2020 " ,
3.6.0.0.32. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL{D.R. ) BIPOLAR DE 25A- 30mA UN 1,00 1,00 RS 150,00 | RS 15,00 | RS 165,00
3.6.0.0.33. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PARA FIXACAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 2,00 2,00 RS 35,00 | RS 11,00 | RS 92,00
3.6.0.0.34. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 26,00 26,00 RS 10,80 | RS 9,49 | RS 527,54
3.6.0.0.35. GOINFRA 72375 T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 2,00 RS 12,96 | RS 4,54 | RS 35,00
3.6.0.0.36. GOINFRA 71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50-X 50 MM - - UN 6,00 6,00 RS 14,40 | RS 4,75 | RS 114,90
3.6.0.0.37. GOINFRA 72374 T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 1,00 RS 15,66 | RS 4,34 | RS 20,00
3.6.0.0.38. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UN 2,00 2,00 RS 20,84 | RS 4,16 | RS 50,00
3.6.0.0.39. GOINFRA 71886 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 26,00 26,00 RS 20,00 | RS 3,00 | RS 598,00
3.6.0.0.40. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 2,00 2,00 RS 359,64 | R$ 51,94 | RS 823,16
3.6.0.0.41. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A UN 1,00 1,00 RS 700,00 | RS 85,00 | RS 785,00
3.6.0.0.42. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 1,00 RS 59,84 | RS 2,97 | RS 62,81
3.6.0.0.43. GOINFRA 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 2,00 2,00 RS 1,50 | R$ 3,50 | RS 10,00
3.6.0.0.44. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE "UN 96,00 96,00 RS 1,60 | RS 1,80 | RS 326,40
3.6.0.0.45. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 53,00 53,00 RS 3,25 | RS 475 | RS 424,00
3.6.0.0.46. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 26,00 26,00 RS 21,63 | RS 10,98 | RS 847,86
3.6.0.0.47. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 6,00 6,00 RS 6,50 | RS 4,50 | RS 66,00
3.6.0.0.48. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 RS 5,56 | RS 8,61 | RS 141,70
3.6.0.0.49. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 3,00 RS 9,63 | RS 8,61 | RS 54,72
3.6.0.0.50. COMPOSICAO [ COMP 287_SEE [SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 2,00 2,00 RS 507,30 | RS 57,84 | RS 1.130,28
3.6.0.0.51. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U’S UN 1,00 1,00 RS 395,41 | RS 4,59 | RS 400,00
3.6.0.0.52. COMPOSICAO | COMP 504_SEE |KIT DE VENTILACAO DE TETO PARA RACK UND 1,00 1,00 RS 210,00 | RS - RS 210,00
3.7. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 3.625,30
3.7.0.0.1. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 3,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS 90,00
3.7.0.0.2. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 3,00 3,00 RS 84,54 | RS 5,46 | RS 270,00
3.7.0.0.3. GOINFRA 80671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" UN 3,00 3,00 RS 9,70 | RS 1,50 | RS 33,60
3.7.0.0.4. GOINFRA 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 3,00 3,00 RS 45,00 | RS 6,50 | RS 154,50
3.7.0.0.5. GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N@ 3) UN 3,00 3,00 RS 99,35 | RS 11,58 | RS 332,79
3.7.0.0.6. GOINERA. 81823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO PESADO UN 1,00 1,00 RS 165,00 | RS 20,00 | RS 185,00
M*ﬂwe)»v. -
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA

END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m* | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% v
PLANILHA ORGAMENTARIA . , DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
3.7.0.0.7. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 1,00 1,00 RS 170,00 | RS 220,00 | RS 390,00
3.7.0.0.8. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 3,00 RS 62,11 | RS 17,89 | RS 240,00
3.7.0.0.9. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 15,00 15,00 RS 4,50 | RS 2,50 | RS 105,00
3.7.0.0.10. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm M 24,00 24,00 RS 9,69 | RS 3,51 | RS 316,80
3.7.0.0.11. GOINFRA 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UN 6,00 6,00 RS 1,20 | RS 2,60 | RS 22,80
3.7.0.0.12. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UN 1,00 1,00 RS 1,03 | RS 2,47 | RS 3,50
3.7.0.0.13. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 3,00 3,00 RS 0,73 | RS 4,27 | RS 15,00
3.7.0.0.14. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 1,00 1,00 RS 2,50 | RS 2,00 | RS 4,50
3.7.0.0.15. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAOQ 25 X 3/4" UN 3,00 3,00 RS 9,23 | R$ 3,38 | RS 37,83
3.7.0.0.16. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 2,00 2,00 RS 7,50 | RS 5,50 | R$ 26,00
3.7.0.0.17. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM UN 3,00 3,00 RS 2,30 | RS 4,15 | RS 19,35
3.7.0.0.18. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 1,00 1,00 RS 7,01 | RS 2,08 | RS 9,09
3.7.0.0.19. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 4,00 4,00 RS 3,10 | RS 8,30 | RS 45,60
3.7.0.0.20. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 3,00 3,00 RS 1,87 | RS 8,13 | RS 30,00
3.7.0.0.21. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 2,00 2,00 RS 2,36 | RS 7,64 | RS 20,00
3.7.0.0.22. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM UN 3,00 3,00 RS 7,50 | RS 10,00 | RS 52,50
3.7.0.0.23. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 2,00 2,00 RS 15,00 | RS 10,00 | RS 50,00
3.7.0.0.24. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 1,00 1,00 RS 7,57 | RS 11,87 | RS 19,44
3.7.0.0.25. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 3,00 3,00 RS 5,19 | RS 6,81 | R$ 36,00
3.7.0.0.26. GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 24,00 24,00 RS 8,00 | RS 8,50 | RS 396,00
3.7.0.0.27. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 24,00 24,00 RS 14,82 | RS 15,18 | RS 720,00
3.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 7.580,25
3.8.00.1. GOINFRA des  |PLVEMARIA DETHONORURADD 12 VEZITAROAD -6 FLUEOSE BiG: M2 168,45 168,45 | RS 22,40 | RS 22,60 | RS 7.580,25
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) ’ ! ’ ’ o
3.9. IMPERMEABILIZACAO RS 1.640,46
3.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 57,56 57,56 RS 10,86 | RS 17,64 | RS 1.640,46
3.10. ESTRUTURAS METALICAS RS 70.233,10

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS, i .
3.10.0.0.1. SINAPI 100775 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 4932,10 4932,10 RS 13,24 | RS 1,00 | RS 70.233,10
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020_P

3.11. COBERTURAS RS 15.865,81
3.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 261,62 261,62 RS 50,00 | RS 5,00 | RS 14.389,10
3.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 24,45 24,45 RS 10,95 | RS 14,05 | RS 611,25
3.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 22,00 22,00 RS 7,09 | RS 6,91 | RS 308,00
3.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,90 48,90 RS 0,40 | RS 11,00 | RS 557,46
3.12. ESQUADRIAS METALICAS RS 30.258,32
3.12.0.0.1. GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 M2 46,80 46,80 RS 280,66 | RS 19,34 | RS 14.040,00
3.12.0.0.2. GOINFRA 180403 ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/7/J15 C/FERRAGENS M2 43,20 43,20 RS 240,75 | RS 40,67 | RS 12.157,34
3.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 5,04 RS 767,69 | RS 38,06 | RS 4.060,98
3.13. VIDROS RS 5.616,00
3.130°0 T =—=GQINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 43,20 43,20 RS 130,00 | RS - RS 5.616,00
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA .
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS E howia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
3.14. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 14.323,93
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
3.14.0.0.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 372,07 372,07 RS 2,00 | RS 1,76 | RS 1.398,98
AF_06/2014
3.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 85,84 85,84 RS 7,99 | RS 11,31 | RS 1.656,71
3.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 346,33 346,33 RS 2,27 | RS 12,58 | RS 5.143,00
3.14.0.0.4. GOINFRA 200506 CHAPISCO GROSSO M2 11,34 11,34 RS 3,80 | RS 3,50 | RS 82,78
3.14.0.0.5. COMPOSICAO [ COMP 415_SEE |PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 5,67 5,67 RS 420,00 | RS 15,00 | RS 2.466,45
3.14.0.0.6. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA * ¢ - . : L in M2 |, 74,50 74,50 RS 30,00 | RS 18,00 | RS 3.576,00
3.15. FORROS i . B R$ 3.182,74
3.15.0.0.1. GOINFRA 210101 CHAPISCO EM FORRO (1Cl: 3 ARG). et ! ' ) M2 | . 14553 | 145,53 RS 2,65 | RS 3,85 | RS 945,95
3.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO : : it g M2 145,53 145,53 RS 3,96 | RS 11,41 | RS 2.236,80
3.16. REVESTIMENTO DE PISO : ’ ‘ : : : RS 30.056,79
3.16.0.0.1. GOINFRA 220100 FASSEID PROTE‘EAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 { INCLUSO ESPELHO DE; M2 69,40 69,40 RS 40,00 | RS 30,00 | RS 4.858,00
30CM/ESCAVAGAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
3.16.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) - M2 [+ 19519 . 195,19 RS 19,40 | RS 8,60 | RS 5.465,32
8 TR0, o~ ——— ;S;QQI\’\I/I'TINA 8MM FUNDIDA C?MICONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA s 19,5"19 198,18 B 'sa.00 | R i5.00 | r 14.484,06
3.16.0.0.4. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 103,80 | 103,80 RS 11,95 | RS . RS 1.240,41
3.16.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 202,45 202,45 RS 20,00 | RS - RS 4.049,00
3.17. MARCENARIA ‘ ; ' RS 5.956,81
3.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM : M '51,90 51,90 RS 17,85 | RS 12,15 | RS 1.557,00
3.17.0.0.2. GOINFRA 240104 TABUA APARELHADA PARA GUICHE : : M2 1,92 1,92 RS 115,00 | R$ 70,00 | RS 355,20
3.17.0.0.3. GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA M2 8,00 8,00 RS 327,00 | RS 57,74 | RS 3.077,92
3.17.0.0.4. GOINFRA 240110 QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) : UN 3,00 3,00 RS 185,00 | RS 137,23 | RS 966,69
3.18. PINTURA RS 10.242,57
3.18.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 39,29 39,29 RS 4,00 | RS 6,50 | RS 412,55
3.18.0.0.2. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 67,46 67,46 RS 1,15 | RS 5,38 | RS 440,51
3.18.0.0.3. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 212,99 212,99 RS 5,21 [ RS 4,89 | RS 2.151,20
3.18.0.0.4. GOINFRA 261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR M2 116,55 116,55 RS 6,75 | RS 5,75 | RS 1.456,88
3.18.0.0.5. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 108,46 108,46 RS 5,06 | RS 8,94 | RS 1.518,44
3.18.0.0.6. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 134,38 134,38 RS 6,57 | RS 6,43 | RS 1.746,94
3.18.0.0.7. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 100,64 100,64 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 2.012,80
3.18.0.0.8. GOINFRA 261611 PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS M2 29,39 29,39 RS 11,24 | RS 2,76 | RS 411,46
3.18.0.0.9. GOINFRA 261623 LETREIRO PEQ.PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS M2 0,36 0,36 RS 4,63 | RS 250,37 | RS 91,80
3.19. DIVERSOS T i R$ 24.206,91
3.19.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 201,58 201,58 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 403,16
Il i i i
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA »
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 S CE conceifo
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% ' -
. |PLANILHA ORCAMENTARIA . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
- QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E
3.19.0.0.2. COMPOSIGAO | COMP 582_SEE [ o o oo -\ FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 RS 1.100,00 | RS 500,00 | RS 4.800,00
3.19.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 34,13 34,13 RS 483,62 | RS 41,38 | RS 17.918,25
3.19.0.0.4. GOINFRA 271305 BASE DE BANCADA REBOCADA M 16,70 16,70 RS 21,74 | RS 43,26 | RS 1.085,50
a, BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 UN 2,00 RS  443.888,76
4.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 1.407,92
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
Aedalik: GOINFRA nl PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 190,48 sauge RS 2,50 | R 520 | BS 140732
4.2. TRANSPORTES R$ 1.064,80
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 26,62 RS 32,32 | RS 7,68 | R$ 1.064,80
4.3. SERVICO EM TERRA RS 1.069,33
4.3.1. IMPLANTACAO RS 977,33
43.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 23,78 47,56 RS 1,61 | RS - RS 76,57
4.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 23,78 47,56 RS 1,10 | RS - RS 52,32
4.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 23,78 47,56 RS 5,00 | RS - RS 237,56
43.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 118,90 237,80 RS 2,30 | RS . RS 546,94
4.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 19,03 38,06 RS 1,68 | RS = RS 63,94
4.3.2. INST. ELETRICAS RS 92,00
43.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 2,00 RS s RS 28,00 | RS 56,00
4.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 2,00 RS - RS 18,00 | RS 36,00
4.4. FUNDAGCOES E SONDAGENS R$ 40.502,02
4.4.1. ESTACAS RS 29.913,87
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 140,00 280,00 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 15.400,00
4.4.10.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 465,00 930,00 RS 8,87 | RS 2,37 | RS 10.453,20
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 155,82 311,64 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 4.060,67
4.4.2. BLOCOS : RS 10.588,15
4.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,08 14,16 RS - RS 35,00 | RS 495,60
4.42.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 21,60 RS = RS 4,00 | RS 86,40
4.4.20.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 1,08 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 118,80
4.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,08 14,16 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 5.664,00
4.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 7,08 14,16 RS - RS 33,00 | RS 467,28
4.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,60 71,20 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 816,66
4.4.20.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 38,80 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 435,72
4.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,00 192,00 RS 10,96 | RS 2,08 | RS 2.503,68
4.5. ESTRUTURA RS 95.890,61
4.5.1. VIGAS BALDRAMES RS 10.282,92
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 14,92 RS . RS 28,00 | R$ 417,76
4.5.1.0.2. GOHNFRA s 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 20,46 RS - RS 4,00 | R$ 81,84
L__.::b-
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 -~ CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engerharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
4.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,51 1,02 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 112,20
4.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,86 87,72 RS 20,77 | RS 7,73 | RS 2.500,02
4.5.1.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,07 6,14 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 2.456,00
4.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,07 6,14 RS - RS 40,00 | RS 245,60
4.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,39 8,78 RS - RS 18,00 | RS 158,04
4,5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 129,10 258,20 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 2.961,55
4.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 103,60 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 1.349,91
4.5.2. PILARES ; RS 21.848,19
4.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 67,33 134,66 RS 31,15 | RS 38,40 | RS 9.365,60
4.5.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,51 7,02 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 2.808,00
4.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,51 7,02 RS . RS 40,00 | RS 280,80
4.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 1 kG 258,70 517,40 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 5.810;40
4.5.2.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 53,40 106,80 RS 8,28 | RS 2,97 | RS 1.201,50
4.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - KG 91,40 182,80 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 2.381,88
4.5.3. VIGAS DE COBERTURA RS 27.140,19
4.5.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM- VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 93,23 186,46 RS 29,12 | RS 35,88 | RS 12.119,90
4.5.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,49 12,98 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 5.192,00
45.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,49 12,98 RS - RS 40,00 | RS 519,20
4.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS). KG 48,80 97,60 RS 9,90 | RS 2,36 | RS 1.196,58
4.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 122,40 244,80 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 2.807,86
4.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 120,20 240,40 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 2.699,69
4.5.3.0.7. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") < (OBRAS CIVIS) KG 14,20 28,40 RS 8,28 | RS 2,97 | RS 319,50
4.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 87,70 175,40 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 2.285,46
4.5.4. LAJE ) RS 33.741,59
B e P——— — FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO /FERR.DISTRIB. /ESCORAMENTO E i 155,98 311,96 RS 9144 | R 16.72 | R 33.741,59
FORMA /DESFORMA
4.5.5. OUTROS RS 2.877,72
4.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1,10 RS 2.066,11 | RS 550,00 | RS 2.877,72
4.6. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 22.166,42
4.6.0.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36,00 72,00 RS 6,50 | RS 3,00 | RS 684,00
4.6.0.0.2. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 660,00 1320,00 RS 2,00 | RS 1,50 | RS 4.620,00
4.6.0.0.3. GOINFRA 70582 CABO PVC (702C) 1 KV No. 4 MM2 M 25,00 50,00 RS 3,50 | RS 1,50 | RS 250,00
4.6.0.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 26,00 52,00 RS 4,12 | RS 4,46 | RS 446,16
4.6.0.0.5. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 2,00 RS 45,00 | RS 35,00 | RS 160,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE .
4.6.0.0.6. SINAPI 101883 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 2,00 RS 751,61 | RS 18,39 | RS 1.540,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
4.6.0.0.7. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 6,00 RS 115,00 | RS 28,00 | RS 858,00
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 I \: CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* ' BDI 20,34% ’
PLANILHA ORGAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
4.6.0.0.8. SINAPI 93670 = UN 1,00 2,0 R
INSTALACAO. AF_10/2020 0 > 6228 | BS 572 | Bs 43000
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
4.6.0.0.9. SINAPI 93654 ~ ’ UN 8,00 16,00 R
INSTALAGAO. AF_10/2020 > L 126 | RS 176,00
4.6.0.0.10. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 2,00 RS 150,00 | RS 15,00 | RS 330,00
4.6.0.0.11. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 180,00 360,00 RS 1,30 | RS 4,00 | RS 1.908,00
4.6.0.0.12. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 18,00 36,00 RS 2,00 | RS 5,00 | RS 252,00
4.6.0.0.13. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 36,00 RS 0,80 | RS 0,30 | RS 39,60
4.6.0.0.14. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 36,00 RS 1,20 | RS 0,30 | RS 54,00
4.6.0.0.15. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 27,00 54,00 RS 2,16 [ RS 4,24 | RS 345,60
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
4.6.0.0.16. SINAPI 91875 B UN 11,00 22,00 R 3
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 s 2,15 | RS 3,00 | RS 113,30
4.6.0.0.17. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 1,00 2,00 RS 2,33 | RS 2,97 | RS 10,60
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
4.6.0.0.18. SINAPI 95808 - UN 2,00 4,00 R 13,
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 > 300 | Ry 11,00 | RS 96,00
N m— SINAP] - CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM Ui ok - s 12.00 | R 4.
SR (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 ’ ’ ’ 00 RS 160,00
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),
4.6.0.0.20. SINAPI 9580 N UN 6,00 12,00 R S
2805 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 d 11,80 | B> B | R 428,00
4.6.0.0.21. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 4,00 RS 5,81 | RS 9,19 | RS 60,00
4.6.0.0.22. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 2,00 RS 12,45 | RS 5,93 | RS 36,76
4.6.0.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 2,00 RS 4,27 | RS 6,24 | RS 21,02
4.6.0.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 6,00 RS 8,77 | RS 10,98 | RS 118,50
4.6.0.0.25. GOINFRA 71619 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W UN 30,00 60,00 RS 100,00 | RS 10,00 | RS 6.600,00
4.6.0.0.26. COMPOSICAO | COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 60,00 120,00 RS 18,09 | R$ 0,36 | RS 2.214,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
4.6.0.0.27. SINAPI 92004 - UN 6,00 12,00 R 20,
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 > 0,00 | B 1800 | R 456,00
4.6.0.0.28. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 12,00 RS 9,63 | RS 8,61 | RS 218,88
a.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 18.407,10
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
4.7.0.0.1. GOINFRA 100160 M2 195,76 391,52 R 22,4 ;
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) > | B 22,80 | ks 7140
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
4.7.0.0.2. INAPI 20 M 71,70 143,40 R )
0 — aa201 APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 . 228 | B3 822 || BS FE:10
4.8. IMPERMEABILIZAGAO R$ 3.083,70
4.8.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 108,20 RS 10,86 | RS 17,64 | RS 3.083,70
4.9 ESTRUTURAS METALICAS RS 86.469,00
-
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 E CE COI‘ICEifO
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS jerharic
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
4.9.0.0.1. SINAPI 100775 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 3034,00 6068,00 RS 13,25 | RS 1,00 | RS 86.469,00
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
4.10. COBERTURAS R$ 29.024,00
4.10.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 471,38 RS 50,00 | RS 5,00 | RS 25.925,90
4.10.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 24,05 48,10 RS 10,95 | RS 14,05 | RS 1.202,50
4.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 67,70 135,40 RS 7,09 | RS 6,91 | RS 1.895,60
4.11. ESQUADRIAS METALICAS oy RS 24.068,66
4.11.0.0.1. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO 191110/112/113 C/FERRAGENS M2 - 14,40 28,80 RS 244,85 | RS 40,68 | RS 8.223,26
4.11.0.0.2. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO.J3//5/16/)8 C/FERRAGENS M2 7,20 14,40 RS - 495,67 | RS 40,68 | RS 7.723,44
4.11.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF 1 C/FERRAGENS M2 5,04 10,08 RS 767,69 | RS 38,06 | RS 8.121,96
4.12. VIDROS RS 5.616,00
4.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 21,60 43,20 RS 130,00 | RS - RS 5.616,00
4.13. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 14.038,64 |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
4.13.0.0.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 377,18 754,36 RS 2,00 | RS 1,76 | RS 2.836,39
AF_06/2014 ‘
4.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 377,18 - 754,36 RS 2,27 | RS 12,58 | RS 11.202,25
4.14. FORROS RS 5.419,98
4.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 163,95 327,90 RS 3,96 | RS 11,41 | RS 5.039,82
4.14.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF_05/2017 M 79,20 158,40 RS 1,49 | RS 0,91 | RS 380,16
4.15. REVESTIMENTO DE PISO RS 52.896,99
4.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,51 359,02 RS 19,40 | RS 8,60 | RS 10.052,56
4.15.0.0.2. GOINFRA 221101 S;&:/'IT'NA SMM FUNDIDA COM £ ONTRARED LCEAARNL) EraChAE JUNTAPLASTICA M2 179,51 359,02 RS 59,00 | RS 15,00 | RS 26.567,48
4.15.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 101,55 203,10 RS 11,95 | RS : RS 2.427,05
4.15.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 186,61 373,22 RS 20,00 | RS - RS 7.464,40
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ‘
4.15.0.0.5. SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 38,70 77,40 RS 67,40 | RS 15,10 | RS 6.385,50
CM, ARMADO. AF_07/2016
4.16. MARCENARIA RS 3.661,20
4.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 122,04 RS 17,85 | RS 12,15 | RS 3.661,20
4.17. PINTURA R$ 28.741,34
4.17.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE RS 6.554,69
4.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 146,31 292,62 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 2.750,63
4.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 146,31 292,62 RS 6,57 | RS 6,43 | RS 3.804,06
4.17.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA RS 5.312,82
4.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 123,21 246,42 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 2.316,35
4.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS ) M2 123,21 246,42 RS 5,70 | RS 6,46 | RS 2.996,47
4.17.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA RS 5.869,41
4.17.3.0.1. GOINFRA_ 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,95 327,90 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 3.082,26
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 ' ..‘: CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m* | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% v
PLANILHA ORCAMENTARIA . . . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
4.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 163,95 327,90 RS 4,20 | RS 4,30 | RS 2.787,15
4.17.4. PINTURA EXTERNA RS 2.260,86
4.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 107,66 215,32 RS 4,00 | RS 6,50 | RS 2.260,86
4.17.5. ESQUADRIAS RS 2.332,80
4.17.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 58,32 116,64 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 2.332,80
4.17.6. ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 6.410,77
4.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 471,38 RS 10,72 | RS 2,88 | RS 6.410,77
4.18. DIVERSOS RS 10.361,04
—— composicRo | comp s82_seE QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E| 300 - ” o 500,00 | RS 5.600.00
= FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + COT) ’ ' Y ’ O
4.18.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 190,26 380,52 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 761,04
5, BLOCO REFEITORIO COM COZINHA - PADRAO SEDUC 2020 UN 1,00 R$  216.292,40
5.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 720,83
— — - LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO - —_— 19482 RS 355 | g v | e 083
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ’ : ’ ’
5.2 TRANSPORTES RS 545,20
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,63 13,63 RS 32,32 | RS 7,68 | RS 545,20
5.3. SERVICO EM TERRA RS 518,77
5.3.1, IMPLANTACAO RS 500,37
5.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 24,35 24,35 RS 1,61 | RS - | RS 39,20
5.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 24,35 24,35 RS 1,10 | R$ - |rs 26,79
5.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 24,35 24,35 RS 5,00 | RS . RS 121,63
5.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 121,75 121,75 RS 2,30 | RS = RS 280,03
5.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 19,48 19,48 RS 1,68 | RS - |Rrs 32,73
5.3.2. INST. ELETRICAS RS 18,40
5.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,40 0,40 RS - RS 28,00 | R$ 11,20
5.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,40 0,40 RS - RS 18,00 | RS 7,20
5.4, FUNDAGCOES E SONDAGENS RS 13.287,12
5.4.1. ESTACAS RS 9.387,23
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 85,50 85,50 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 4.702,50
5.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 306,10 306,10 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 3.437,50
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,72 95,72 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 1.247,23
5.4.2. BLOCOS RS 3.899,88
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 5,73 5,73 RS - RS 35,00 | RS 200,55
5.4.20.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 11,88 RS - |rs 4,00 | RS 47,52
5.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 0,59 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 64,90
5.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 5,73 5,73 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 2.292,00
54205, K@LNJEEA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) M3 5,73 5,73 RS - RS 33,00 | RS 189,09
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 E CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS haria
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
5.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 73,60 73,60 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 959,01
5.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,80 12,80 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 146,82
5.5. ESTRUTURA RS 37.250,23
5.5.1. VIGAS BALDRAMES RS 5.501,09
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,16 8,16 RS - RS 28,00 | RS 228,48
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,20 11,20 RS - RS 4,00 | RS 44,80
5.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) . M3 0,56 0,56 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 61,60
5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 48,00 48,00 RS 20,77 | RS 7,73 | RS 1.368,00
5.5.1.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA. M3 3,36 3,36 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.344,00
5.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO (OBRAS CIVIS) M3 3,36 3,36 RS- 2 RS 40,00 | RS 134,40
5.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO : ; : : M3 4,80 4,80 RS - RS 18,00 | RS 86,40
5.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) RS ! T KG 133,60 133,60 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 1.532,39
5.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,80 53,80 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 701,01
5.5.2. PILARES RS 13.498,22
5.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 85,62 85,62 RS 50,00 | RS 30,00 | RS 6.849,60
5.5.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA £ TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA! M3 4,23 4,23 RS - 336,44 | RS 63,56 | R$ 1.692,00
5.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO (OBRAS CIVIS) M3 - 4,23 4,23 RS - - RS 40,00 | RS 169,20
5.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8").- (OBRAS CIVIS) KG 303,20 303,20 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 3.404,94
5.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 106,10 106,10 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 1.382,48
5.5.3. VIGAS DE COBERTURA 4 RS 10.634,94
5.5.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 72,62 72,62 ‘RS 50,00 | RS 30,00 | RS 5.809,60
5.5.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA’ M3 4,12 4,12 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.648,00
5.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,12 4,12 RS. - RS 40,00 | RS 164,80
5.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) ’ KG 162,90 162,90 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 1.868,46
5.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) - KG 18,80 18,80 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 211,12
5.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,60 71,60 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 932,95
5.5.4. LAJE : RS 6.683,21
55401 COINERE e FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO /FERR.DISTRIB. /ESCORAMENTO E i 61,79 6179 RS 91,44 | R 1672 | RS 6.683,21
FORMA /DESFORMA -
5.5.5. OUTROS RS 932,79
5.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,35 0,35 RS 2.066,11 | RS 599,00 | RS 932,79
5.6. INSTALAGOES ELETRICAS RS 11.461,27
5.6.0.0.1. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 500,00 500,00 RS 2,00 | RS 1,50 | RS 1.750,00
5.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 35,00 35,00 RS 3,50 | RS 1,50 | RS 175,00
5.6.0.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 10,00 10,00 RS 4,12 | RS 4,46 | RS 85,80
. [5:6.0.04. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 2,00 2,00 RS 2,26 | RS 4,24 | RS 1300 |
5.6.0.0.5. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 115,00 115,00 RS 1,30 | RS 4,00 | RS 609,50
5.6.0.0.6. GOIN 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 24,00 24,00 RS 0,80 | RS 0,30 | RS 26,40

T
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA

END. : RUA 9S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 Ty CE COﬂCEifO

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% v

PLANILHA ORCAMENTARIA 5 . DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL

5.6.0.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 24,00 24,00 RS 1,20 | RS 0,30 | R$ 36,00

5.6.0.0.8. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 36,00 36,00 RS 2,16 | RS 4,24 | RS 230,40
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

28005, SINAPI 91875 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 20,00 280 i 215 | RS 300 | B 000

5.6.0.0.10. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 4,00 4,00 RS 2,33 | RS 2,97 | RS 21,20

. p— — CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETR_ODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), W .00 300 R 13,00 | R sis0 | e —_—
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 ’ ’ g . z

BT, S{HABI 95814 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUT(? DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM - 200 - i 1106 | B2 00 | 18 S0
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 ’ ’ ? ’ ’
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),

5.6.0.0.13. SINAPI 95805 APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 ) UN 15,00 15,00 RS 11,00 | RS 8,00 | RS 285,00

5.6.0.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 2,00 RS 5,81 | RS 9,19 | RS 30,00

5.6.0.0.15. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 RS 12,45 | RS 5,93 | RS 18,38

5.6.0.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 9,00 RS 4,27 | RS 6,24 | RS 94,59

5.6.0.0.17. COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 2,00 2,00 RS 63,00 | RS 7,00 | RS 140,00

5.6.0.0.18. GOINFRA 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 1,00 1,00 RS 100,00 | RS 9,00 | RS 109,00
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

5.6.0.0.19. SINAPI 97610 UN 2,00 2,00 RS 10,45 | RS 3,55 | RS 28,00
AF_02/2020 1

- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA +

5.6.0.0.20. COMPOSICAO | COMP 119_SEE coT) PC 24,00 24,00 RS 126,66 | RS 8,34 | RS 3.240,00

5.6.0.0.21. COMPOSICAO | cOMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 48,00 48,00 RS 18,09 | RS 0,36 | RS 885,60

s o 5 SRAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR~(2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 3,00 350 RS 505 | B 15,00 | e 2500
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ ’ ’
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

5.6.0.0.23. SINAPI 92004 BUACA ~EORNECIMENTO E INs(TALAcZ\o. AF)_12 il UN 17,00 17,00 RS 20,00 | RS 18,00 | RS 646,00

5.6.0.0.24. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 RS 5,56 | RS 8,61 | RS 28,34
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

5.6.0.0.25. SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. A(F_12 1o01S UN 1,00 1,00 RS 8,00 | RS 12,00 | RS 20,00

5.6.0.0.26. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 1,00 RS 1,68 | RS 0,82 | RS 2,50

— I — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V UN 1,00 1,00 s 3,56 | n 28 | gt 1000
(CHUVEIRO) ’
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

5.6.0.0.28. SINAPI 101880 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - UN 1,00 1,00 RS 920,96 | RS 22,60 | RS 943,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

5.6.0.0.29. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 RS 115,00 | RS 28,00 | RS 429,00

- — _— DISJUNTO~R TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E - 100 168 e 62,58, | e - 20,00
INSTALAGAO. AF_10/2020 ! ’ ! ’

——_— SINAPI T DISJUNTOER MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTOE | - | . 1.5 R a,60 | 200 |t 1100
INSTALAGCAO. AF_10/2020 ! ’ ’ ’ ’

U e . DISJUNTO_R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTOE | = 8,00 — " o174 | 126 | R 25150

— INSTALAGAO. AF_10/2020 )

Wit
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA

END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 C CE Conce“‘o

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engennhar

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%

PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL

5.6.0.0.33. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 7,00 RS 150,00 | RS 15,00 | RS 1.155,00

5.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 16.392,65

5.7.1. PECAS E ACESSORIOS RS 6.695,96

5.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 1.170,60

. STRAD] F— VASO SANIT_ARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO Uk 1,00 1,00 RS 203,16 | RS 1184 | re 215,00
E INSTALAGCAO. AF_01/2020

— COINERA _ VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO {1 160 1,00 RS 213,97 | R 46,03 | RS 260,00
ANTIVANDALISMO

5.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) o] 1,00 1,00 RS 2,06 | RS 3,94 | RS 6,00

g GolERA 40576 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO ol ib - i 160,91 R ' al58 | Rs : 155,60
SANITARIO

57115, STRADT S PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. i 1..1001- 1,'00 RS 20,00 | R 5.00 | RS 25,00
AF_01/2020 .

5.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 1,00 1,00 RS 10,00 | RS 5,00 | RS 15,00

5.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 1,00 1,00 RS 22,36 | RS 2,64 | RS 25,00

57418 COMPOSICAO | COMP 427_SEE_[DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,00 1,00 RS 70,00 | RS 5,00 | RS 75,00

5.7.1.1.9. COMPOSICAO | COMP 584 _SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LIQUIDO INCLUSO UN 5,00 5,00 RS 39,28 | RS 4,64 | RS 219,60

5.7.1.1.10. COMPOSICAO | COMP 209_SEE |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 5,00 5,00 RS 40,00 | RS 5,00 | RS 225,00

i

5.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS RS 1.347,50

57121, GOINFRA 80541 LAVATORIO MEDIO COM COLUNA UN 1,00 1,00 RS 117,53 | RS 51,65 | RS 169,18

5.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 4,00 4,00 RS 74,65 | RS 48,68 | RS . 493,32

5.7.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) . PAR 5,00 5,00 RS 3,34 | RS 4,46 | RS 39,00

5.7.1.2.4. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA :DIAM. 1/2"(ENGATE) UN 5,00 5,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS - 150,00

£1i5E SIRAP] P SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 500 £ 6o R 869 [ re 185 | re 52,70
AF_01/2020

5.7.1.2,6. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UN 5,00 5,00 RS 47,73 | RS 5,93 | RS 268,30

5.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 5,00 RS 30,92 [ RS 4,08 | RS 175,00

5.7.1.3. PIA E ACESSORIOS RS 2.162,50

5.7.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 7,00 RS 84,54 | RS 5,46 | RS 630,00

5.7.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 5,00 RS 117,70 | RS 7,30 | RS 625,00

5.7.1.3.3. SINAPI 100852 £ BEENIBLIR RETANGU}AR CE ACDIROXIDAVEL S5XS3 R126M - UN 5,00 5,00 RS 120,00 | RS 10,00 | RS 650,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

5.7.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 5,00 5,00 RS 45,00 | RS 6,50 | RS 257,50

5.7.1.4. FILTRO E CHUVEIROS ' RS 135,00

5.7.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO UN 1,00 1,00 RS 65,00 | RS 10,00 | RS 75,00

5.7.1.4.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 1,00 RS 25,00 | RS 10,00 | RS 35,00

5.7.1.4.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 1,00 RS 20,00 | RS 5,00 | RS 25,00

5.7.1.5. . TANQUES / TORNEIRAS RS 1.461,79

5.7.1.5.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO / 1 BATEDOR UN 1,00 1,00 RS 158,04 | RS 23,75 | RS 181,79

5.7.1.5.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 1,00 RS 1.105,65 | RS 14,35 | RS 1.120,00

i
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA 5
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 Ry CE COI’IC&“‘O
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% [
PLANILHA ORCAMENTARIA . . DATABASE 25/05/2022 ,
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
5.7.1.5.3. GOINFRA 80819 SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X1 1/2" UN 1,00 1,00 RS 116,34 | RS 8,66 | RS 125,00
5.7.15.4. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 RS 30,92 | RS 4,08 | RS 35,00
5.7.1.6. REGISTROS RS 418,57
Sper A — REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1~/z", COM ACABAMENTO E O 1.6 2 RS 505 | i 45,00
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 : . ! ¢ ’
—— SINAP| - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/1", COM ACABAMENTO E O A5 o - s1.78 | e e | e —
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ ’ ¢ i ’
6B SN . REG!STRO~DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 5.0 e RS 2311 | RS 3.46 | R 2657
INSTALACAO. AF_08/2021 ’ ! ? d ‘
5.7.2. AGUA FRIA RS 2.570,64
5.7.2:1, TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 1.040,34
5.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 36,00 36,00 RS 4,50 | RS 2,50 | RS 252,00
Bz 3 SINAP! sonad TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 200 42,00 ” tmjas | u oo | w8 788 34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ’ ’ ’ ’ ’
5.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 75,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
5.7.2.2.1. SINAPI 89538 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 10,00 RS 2,31 | RS 1,19 | RS 35,00
AF_12/2014
5.7.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 5,00 5,00 RS 5,50 | RS 2,50 | RS 40,00
5.7.2.3. LUVAS DE PVC RS 159,00
5.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 5,00 RS 0,81 | RS 2,19 | RS 15,00
5.7.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,00 RS 5,00 | RS 4,00 | RS 54,00
5.7.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 3,00 3,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS 90,00
5.7.2.4. BUCHAS RS 44,00
- —_— 89579 LUV’A DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN~50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA UN il - R a3 | g 25| Re AT
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ! ’ ’ ’ ’
5.7.2.5. JOELHO RS 256,00
_— SRIART _— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLI?AVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 565 o RS 5,40 | ne 180 | e 8200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 ! ! ! ! ’
- STRAF — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOL?AVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - K & 1l - A a5 | e 590 | -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ ’ ’ ’ !
5.7.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 5,00 RS 8,00 | RS 3,00 | RS 55,00
5.7.2.5.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 5,00 5,00 RS 10,00 | RS 3,00 | RS 65,00
5.7.2.6. TE RS 313,80
- I S8 TE, PVC, SOI:DAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO . & 5 & 56 RS i 100 | R 1380
E INSTALACAO. AF_12/2014 ! ! ’ ’ 4
5.7.2.6.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 6,00 RS 12,00 | RS 5,00 | RS 102,00
5.7.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 6,00 RS 9,47 | RS 7,53 | RS 102,00
5.7.2.6.4. GOINFRA 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" UN 6,00 6,00 RS 11,00 | RS 5,00 | R$ 96,00
5.7.2.7. g UNIAO RS 262,50

N~
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA .
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 gy CE CORCGI?O
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS i
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
5.7.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 5,00 RS 8,00 | RS 2,50 | RS 52,50
57272, SRR} —— UNIAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - - 5,00 5,00 RS 39,77 | rs 223 | re 210,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
5.7.2.8. ADESIVOS RS 420,00
5.7.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 4,00 RS 55,00 | RS - RS 220,00
5.7.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 4,00 RS 50,00 | RS - RS . 200,00
5.7.3. ESGOTO SANITARIO . : RS 2.791,92
5.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA /.RALO v RS 166,81
5.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 ; UN 5,00 5,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS 150,00
5.7.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO100 X 40 = . - ‘ : UN 1,00 1,00 R$ 10,28 | RS 6,53 | RS 16,81
5.7.3.2. CURVAS E , : i RS 62,00
5.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM . Sep e <13 : UN 5,00 5,00 RS 4,29 | RS 8,11 | RS 62,00
5.7.3.3. JOELHOS EE ‘ : ' RS 288,50
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
5.7.3.3.1. SINAPI 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 7,00 7,00 RS 3,00 | RS 3,00 | RS 42,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ' '
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
5.7.3.3.2. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO'EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 7,00 7,00 RS 6,80 | RS 1,20 | RS . 56,00
VENTILACAOQ. AF_12/2014 : : :
5.7.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50' MM : ' UN 15,00 - 15,00 RS 2,36 | RS 7,64 | RS 150,00
5.7.3.3.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 M UN 3,00 3,00 RS 5,24 | RS 8,26 | RS 40,50
5.7.3.4. JUNCOES . : RS 27,00
5.7.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 2,00 2,00 RS 6,91 | RS 6,59 | R$ 27,00
5.7.3.5. LUVAS : ; 1 RS 164,73
5.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - ; . : UN 6,00 6,00 RS 0,99 | RS 3,01 | RS 24,00
5.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM i : . UN 6,00 6,00 RS 2,49 | RS 3,51 | RS 36,00
5.7.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM~ : : UN 3,00 3,00 RS 5,57 | RS 5,34 | RS 32,73
5.7.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 6,00 6,00 RS 6,00 | RS 6,00 | RS 72,00
5.7.3.6. REDUGCOES T RS 36,36
5.7.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM UN 4,00 4,00 RS 7,01 | RS 2,08 | RS 36,36
5.7.3.7. TE : RS 55,00
5.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 5,00 5,00 RS 6,00 | RS 5,00 | RS 55,00
5.7.3.8. TUBOS RS 1.991,52
5.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 18,00 18,00 RS 5,19 | RS 6,81 | RS 216,00
— S— — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO » 48,00 48,00 RS 12,68 | RS 156 | RS 683,52
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014
_— - 5505 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO K 42,00 42,00 RS 21.26 | RS 474 | RS 1.092,00
. EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 . .
5.7.4. EXTRAS : RS 4.334,13

5.7.4.0.1. 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 5,00 5,00 RS 170,00 | RS 220,00 | RS 1.950,00
p—— == y
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLA(,‘I\O SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 o, CE Concei"o
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Es'zg%m?'sc:rio
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% x
PLANILHA ORCAMENTARIA . . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
57.4.0.2. GOINERA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM UN 5,00 5,00 RS 55,99 | RS 12,22 | RS 341,05
60X60CM
5.7.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1,00 RS 1.258,66 | RS 784,42 | RS 2.043,08
5.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 11.397,58
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
5.8.0.0.1. GOINFRA 100160 (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 150,55 150,55 RS 22,40 | RS 22,60 | RS 6.774,75
5.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) M2 6,17 6,17 RS 52,70 | RS 32,30 | RS 524,45
5.8.0.0.3. SINAPI 93201 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA M 56,48 56,48 RS 228 | RS 322 | re 310,64
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
5.8.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO M2 35,14 35,14 RS 63,64 | RS 44,15 | RS 3.787,74
5.9. IMPERMEABILIZACAO RS 4.108,94
5.9.1. VIGAS BALDRAMES RS 1.679,22
59.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 58,92 58,92 RS 10,86 | RS 17,64 | RS 1.679,22
5.9.2. AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM™m) RS 2.429,72
5.8.2.0.1. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 127,88 127,88 RS 8,45 | RS 10,55 | RS 2.429,72
5.10. ESTRUTURAS METALICAS RS 30.637,93
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAC()ES SOLDADAS,
5.10.0.0.1. SINAPI 100775 INCLUSOS PERFIS METALlCOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 2151,54 2151,54 RS 13,24 | RS 1,00 | RS 30.637,93
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
5:11. COBERTURAS RS 11.122,70
5.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 180,03 180,03 RS 50,00 | RS 5,00 | RS 9.901,65
5.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 17,65 17,65 RS 10,95 | RS 14,05 | RS 441,25
5.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 55,70 55,70 RS 7,09 | RS 6,91 | RS 779,80
5.12. ESQUADRIAS METALICAS RS 20.129,09
5.12.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 13,32 13,32 RS 767,69 | RS 38,05 | RS 10.732,46
5.12.0.0.2. GOINFRA 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 1,68 RS 668,79 | RS 38,05 | RS 1.187,49
5.12.0.0.3. GOINFRA 180505 PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 2,34 RS 615,72 | RS 38,05 | RS 1.529,82
5.12.0.0.4. COMPOSICAO | COMP 597 SEE |PORTA DE CORRER VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - 90X210 CM M2 1,89 1,89 RS 28,01 | RS 981,99 | RS 1.908,90
5.12.0.0.5. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/)13 C/FERRAGENS M2 2,40 2,40 RS 244,86 | RS 40,67 | RS 685,27
5.12.0.0.6. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/18 C/FERRAGENS M2 2,52 2,52 RS 495,67 | RS 40,67 | RS 1.351,58
5.12.0.0.7. GOINFRA 180401 ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/)12/113 C/FERRAGENS M2 2,00 2,00 RS 244,86 | RS 40,67 | RS 571,06
5.12.0.0.8. GOINFRA 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,30 0,30 RS 866,14 | RS 40,66 | RS 272,04
5.12.0.0.9. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 5,71 5,71 RS 282,47 | RS 48,61 | RS 1.890,47
5.13. VIDROS RS 716,08
5.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 7,22 7,22 RS 99,18 | RS - RS 716,08
5.14. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 16.373,97
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
5.14.0.0.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 336,38 336,38 RS 2,00 | RS 1,76 | RS 1.264,79
AF_06/2014
5.14.0.0.2. —GONFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 143,55 143,55 RS 2,27 | RS 12,58 | RS 2.131,72
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGCAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 C E Conce"-o
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS gernhort
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
5.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) M2 192,83 192,83 RS 7,99 | RS 11,31 | RS 3.721,62
5.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 192,83 192,83 RS 30,00 | RS 18,00 | RS 9.255,84
5.15. FORROS R$ 4.539,70
5.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 52,43 52,43 RS 55,00 | RS 10,00 | RS 3.407,95
5.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 75,45 75,45 RS 15,00 | RS = R$ 1.131,75
5.16. REVESTIMENTO DEPISO RS 20.165,09
5.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 140,45 140,45 RS 19,40 | RS 8,60 | RS 3.932,60
5.16.0.0.2. GOINFRA 221101 S;G wT'NA RMBSFUNRIDS COM CONTRAP'SO (1cn 3ARML) Er2CM st UNTA PLAS_T'CA , M2 140,45 140,45 RS 59,00 | RS 15,00 | RS 10.393,30
5.16.0.0.3. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM - . ‘ M 11,09 11,09 RS 11,95 | RS - RS 132,53
5.16.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS:DEMAODS | M2 141,23 121,23 | R$ 20,00 | RS - RS 2.824,60
5.16.0.0.5. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO:ESPESSURA = 5 CM' 1:2,5:3,5 M2 16,11 16,11 | RS 17,65 | RS 10,35 | RS 451,08
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
5.16.0.0.6. SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 29,47 29,47 RS 67,40 | RS 15,09 | RS 2.430,98
CM, ARMADO. AF_07/2016 :
5.17. PINTURA ! RS 7.204,45
5.17.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE : RS 196,90
5.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA‘PVA DUAS DEMAOS - M2 8,79 8,79 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 82,63
5.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES -2 DEM.C/SELADOR M2 8,79 8,79 RS 6,57 | RS 6,43 | RS 114,27
5.17.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA T RS 923,20
5.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSAPVA DUAS DEMAOS M2 42,82 42,82 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 402,51
5.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 42,82 42,82 RS 5,70 | RS 6,46 | RS 520,69
5.17.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA RS 938,50
5.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 52,43 52,43 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 492,84
5.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAQS SEM SELADOR M2 52,43 52,43 RS 4,20 | RS 4,30 | RS 445,66
5.17.4. PINTURA EXTERNA RS 1.139,85
5.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 91,94 91,94 RS 4,00 | RS 6,50 | RS 965,37
5.17.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,81 21,81 RS 1,21 | RS 6,79 | RS 174,48
5.17.5. ESQUADRIAS RS 1.557,60
5.17.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 77,88 77,88 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 1.557,60
5.17.6. ESTRUT. METALICA DA COBERTURA R$ 2.448,41
5.17.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 180,03 180,03 RS 10,72 | RS 2,88 | RS 2.448,41
5.18. DIVERSOS RS 9.720,80
5.18.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 16,76 16,76 RS 483,62 | RS 41,38 | RS 8.799,00
5.18.0.0.2. COMPOSICAO | COMP 128_SEE (E;Tj::;) CRISTAL, ESPESSLIRA AM, COMEBARAFLISOS,DE FIXAGAD, SEMIMALOUR M2 0,93 0,93 RS 520,72 | RS 51,50 | RS 532,16
5.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 194,82 194,82 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 389,64
6, BLOCO VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 UN "1,00 R$  208.735,23
6.1. SERVICOS PRELIMINARES : RS 324,79
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 Ry, CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% [
PLANILHA ORCAMENTARIA . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
ed.0.0:1. GRINFRA 20204 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 B 4718 RS 250 | Ré 120 RS a2%8
6.2. TRANSPORTES RS 245,60
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 6,14 RS 32,32 | RS 7,68 | RS 245,60
6.3. SERVICO EM TERRA RS 333,08
6.3.1. IMPLANTACAO RS 287,08
6.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 13,97 13,97 RS 1,61 | RS - RS 22,49
6.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 13,97 13,97 RS 1,10 | RS - RS 15,37
6.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAGCAO DE JAZIDA M3 13,97 13,97 RS 5,00 | RS - RS 69,78
6.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 69,85 69,85 RS 2,30 | RS < RS 160,66
6.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 11,18 11,18 RS 1,68 | RS = RS 18,78
6.3.2. INST. ELETRICAS RS 46,00
6.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 1,00 RS - RS 28,00 | RS 28,00
6.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,00 1,00 RS - RS 18,00 | RS 18,00
6.4. FUNDACOES E SONDAGENS RS 14.139,27
6.4.1. ESTACAS RS 11.667,26
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 6.215,00
6.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 360,00 360,00 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 4.042,80
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 108,17 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 1.409,46
6.4.2. BLOCOS RS 2.472,01
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 3,75 RS - RS 35,00 | RS 131,25
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 11,88 RS = RS 4,00 | RS 47,52
6.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 0,59 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 64,90
6.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,75 3,75 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.500,00
6.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 3,75 3,75 RS - RS 33,00 | RS 123,75
6.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 46,40 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 604,59
6.5. ESTRUTURA RS 33.779,98
6.5.1. VIGAS BALDRAMES RS 5.592,04
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 8,35 RS - RS 28,00 | RS 233,80
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 11,46 RS - RS 4,00 | RS 45,84
6.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 0,57 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 62,70
6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 49,14 RS 20,77 | RS 7,73 | RS 1.400,49
6.5.1.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,44 3,44 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.376,00
6.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,44 3,44 RS - RS 40,00 | RS 137,60
6.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,91 4,91 RS - RS 18,00 | RS 88,38
6.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 135,60 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 1.555,33
6.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 53,10 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 691,89
6.5.2. PILARES RS 11.646,31

———
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 C E COHCG“’O
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS CHric
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
6.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 74,76 74,76 RS 50,00 | RS 30,00 | RS 5.980,80
6.5.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,67 3,67 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.468,00
6.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,67 3,67 RS - RS 40,00 | RS 146,80
6.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 246,30 246,30 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 2.765,95
6.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 98,60 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 1.284,76
6.5.3. VIGAS DE COBERTURA RS 7.695,65
6.5.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 52,22 52,22 RS 50,00 | RS 30,00 | RS 4.177,60
6.5.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E T‘RANSPORTE MANUAL DE'CONCRETO FCK=25 MPA' M3 2,91 2,91 ‘RS . 336,44 | RS 63,56 | RS 1.164,00
6.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS cvis) | M3 - 2,91 ~2,91 RS - RS 40,00.| RS 116,40
6.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG" 116,60 © 116,60 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 1.337,40
6.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") = (OBRAS CIVIS) KG 13,10 13,10 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 114711 |
6.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - KG: 57,80 57,80 RS 10,96 | RS 2,07 | RS . 753,13
6.5.4. LAJE RS 7.779,95
EERDA BN -— FORRO EM LAJE PRE- MOLDAQA INC.CAPEAMENTO /FERR.DISTRIB. /ESCORAMENTO E - 0§ 9163 RS s1.44 | rs 1672 | RS 7.779,95
FORMA /DESFORMA ;
6.5.5. OUTROS RS 1.066,04
6.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,40 0,40 RS 2.066,11 | RS 599,00 | RS 1.066,04
6.6. INSTALACOES ELETRICAS | . RS 11.436,69
6.6.0.0.1. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. Na. 2,5 MM2 M 250,00 250,00 RS 2,00 | RS 1,50 | RS 875,00
6.6.0.0.2. GOINFRA 70564 CABO ISOLADO PVC 750 V. Na. 4 VM2 M 320,00 320,00 RS 3,50 | RS 1,50 | RS 1.600,00
6.6.0.0.3. GOINFRA 70585 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 16 MM2 ~ - o M 10,00 10,00 RS 15,63 | RS 2,37 | RS 180,00
6.6.0.0.4. GOINFRA 70511 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 | M 40,00 40,00 RS 15,64 | RS 2,52 | RS - 726,40
6.6.0.0.5. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" UN 20,00 20,00 RS 4,12 | RS 4,46 | RS 171,60
6.6.0.0.6. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 1,00 RS 70,00 | RS 60,00 | RS 130,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE g
6.6.0.0.7. SINAPI 101879 EMBUTIR, COM BARRAMENTQ-TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN-100A - UN 1,00 1,00 RS 752,34 | RS 17,66 | RS 770,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020' e » :
6.6.0.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 RS 115,00 | RS 28,00 | RS 429,00
—— T —— DISJUNTOEX MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E . 5100 3,00 " 9.00 | re 2,00 | RS 33,00
INSTALACAO. AF_10/2020
6.6.0.0.10. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A- UN 1,00 1,00 RS 159,56 | RS 20,44 | RS 180,00
& AT STREE] . DISJUNTO? MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E i 10,00 10,00 RS 9,00 | rs 2.00 | RS 110,00
INSTALACAO. AF_10/2020
—— SINAP] — DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E oK 2,00 2,00 RS 974 | R 1,26 | R 22,00
INSTALACAO. AF_10/2020
6.6.0.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 11,00 RS 150,00 | RS 15,00 | RS 1.815,00
6.6.0.0.14.. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEX/VEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 130,00 130,00« | RS 1,30 | RS 4,00 | RS 689,00
6.6.0.0.15. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEX/VEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 60MM M 9,00 9,00 RS 2,20 | RS 8,80 | RS 99,00
6.6.0.0.16. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 6,00 RS 0,80 | RS 0,30 | RS 6,60
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA

END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 I t..,‘: CE Conceifg

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% .

PLANILHA ORCAMENTARIA i DATABASE 25/05/2022 .

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL

6.6.0.0.17. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 6,00 RS 1,20 | RS 0,30 | RS 9,00

6.6.0.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9,00 9,00 RS 2,16 | RS 4,24 | RS 57,60
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

6:808.13. A 91875 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 Wi 600 &l R 215 | Bp 300 | RS 30,90

6.6.0.0.20. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 3,00 3,00 RS 2,33 | RS 2,97 | R$ 15,90

6.6.0.0.21. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 RS 5,81 | RS 9,19 | RS 15,00

6.6.0.0.22. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 RS 12,45 | RS 5,93 | RS 36,76

6.6.0.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 3,00 RS 4,27 | RS 6,24 | R$ 31,53

6.6.0.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 2,00 RS 8,77 | RS 10,98 | RS 39,50

6.6.0.0.25. GOINFRA 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 20,00 20,00 RS 100,00 | RS 9,00 | RS 2.180,00
LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.6.0.0.26. SINAPI 97610 UN 40,00 40,00 RS 10,45 | RS 3,55 | RS 560,00
AF_02/2020 ’ ’

6.6.0.0.27. GOINFRA 71619 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W UN 1,00 1,00 RS 100,00 | RS 10,00 | RS 110,00

6.6.0.0.28. COMPOSIGAO | COMP 387_SEE |[LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 2,00 2,00 RS 18,09 | RS 0,36 | R$ 36,90

£ EAfTE SThiiBi . TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MO?ULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E - AT A6 R 20,00 | R 18.00 | s I
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ ’ 4 : ’
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

6:6:0.0.30. SINAEL S FORNECIMENTO E INSTALACAO. A(F_12/2015 UN 10’90 10.00 RS 500 ks 12,00 [ RS 200,00

6.6.0.0.31. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 10,00 10,00 RS 1,68 | RS 0,82 | RS 25,00

A GOINFRA i CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V i 10,00 10,00 RS 256 | e | s _—
(CHUVEIRO) d

6.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 24.942,84

6.7.1. PECAS E ACESSORIOS RS 14.309,04

6.7.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS RS 9.123,06
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM

Biglitidy SHAP] 29471 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN %00 2,00 R STL:2E | 1B R7.51.| R 1.197,54
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO

6.7.1.1.2. SINAPI 95469 E INSTALACAO. AF. 01/2020 UN 6,00 6,00 RS 203,16 | RS 11,84 | R$ 1.290,00

- SR 0517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO - - 6,00 . 21307 | e 46,03 | R 1.560.00
ANTIVANDALISMO ! ’ T
VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO

6.7.1.1.4. GOINFRA 80519 ANTIVANDALISHID UN 2,00 2,00 RS 400,00 | RS 30,00 | RS 860,00

6.7.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) (@] 8,00 8,00 RS 2,06 | RS 3,94 | RS 48,00

6.7.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 8,00 8,00 RS 10,00 | RS 5,00 | RS 120,00

6.7.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 8,00 8,00 RS 22,36 | R$ 2,64 | RS 200,00

6.7.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 8,00 8,00 RS 9,00 | RS 4,00 | RS 104,00
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO

6.7.1.1.9. GOINFRA 80526 ; UN 8,00 8,00 RS 100,91 | RS 4,09 | RS 840,00
SANITARIO ;

- " _— PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. - 8,00 2100 " 3000 | s | e s

ST e AF_01/2020 g
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 C F COHCQI?O
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS i
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
6.7.1.1.11. COMPOSICAO | COMP 427_SEE |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 8,00 8,00 RS 70,00 | RS 5,00 | RS 600,00
6.7.1.1.12. COMPOSICAO | COMP 584 SEE |SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LiQUIDO INCLUSO UN 6,00 6,00 RS 39,28 | RS 4,64 | RS 263,52
6.7.1.1.13. COMPOSICAO | COMP 209_SEE |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 4,00 4,00 RS 40,00 | RS 5,00 | RS 180,00
- ENT
6 3 A A - I BANCO ARTI~CULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO o 2,00 2,00 " 806,28 | RS 2372 | R 1.660,00
E INSTALACAO. AF_01/2020
6.7.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS RS 2.103,98
6.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 2,00 RS 74,65 | RS 48,68 | RS 246,66
6.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR): PAR - 6,00 ° 6,00 RS 3,34 | RS 4,46 | RS 46,80
6.7.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA!DIAM.1/2"(ENGATE) - UN. . 6;00 6,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS 180,00
Tl A : : : . :
T SRAR] SEBE SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO.E INSTALAC 0. Vi 6,00 6,00 RS 869 | RS 185 | rs 63,24
AF_01/2020 : ,
TORNE TEMPORIZAD 2 7 . o 3 : ;
6.7.1.2.5. GOINFRA 80573 GRNEIRALE MESA PARAPN E COM .FECHAMENTO AUTOMAT'CO RIZADO UN 2,00 2,00 RS 255,55 | RS 4,45 | RS 520,00
PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" ’ /
NE A T PAR : :
6.7.1.2.6. GOINFRA 80572 NOPHEIRR.OE 'Y'ESA COMFECHAMENTO AUTOMATICO TEMPURIZARG PARA UN 4,00 4,00 RS 110,00 | RS 5,00 | RS 460,00
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" :
6.7.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 6,00 RS 30,92 | RS 4,08 | RS 210,00
6.7.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR:REDONDA “UN 4,00 4,00 RS 82,74 | RS 11,58 | RS 377,28
6.7.1.3. FILTRO E CHUVEIROS ] RS 1.620,00
6.7.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO UN 12,00 12,00 RS 65,00 | RS 10,00 | RS 900,00
6.7.1.3.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 © 12,00 RS 25,00 | RS 10,00 | RS 420,00
6.7.1.3.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL /ACABAMENTO CROMADO UN 12,00 12,00 RS 20,00 | RS 5,00 | RS 300,00
6.7.1.4. REGISTROS RS 1.462,00
T " ENTO E CANOPLA ‘
& A A — - REGISTRO DE GAVETA BRUTO; LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANO ki 2,00 2,00 RS 7500 | RS 8.00 | RS 166,00
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2021
i ENT ;
B LA, — 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/2", COM ACABAMENTO E ik 4,00 4,00 RS 110,00 | Rs 10,00 | RS 480,00
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
T  LATA A " : NTO
& 74 A, o —— REGISTRO DE GAVETA BRUTO; LATAO, ROSCAVEL, 3/{ , COM ACABAME E e 12,00 12,00 RS 6176 | RS 6.24 | RS 816,00
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
6.7.2. AGUA FRIA RS 4.261,80
6.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 2.041,80
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 54,00 54,00 RS 4,50 | RS 2,50 | RS 378,00
6.7.2.1.2. SINAPI 89447 TbE; PYCSULDAVEL, DN 32~MM' (SIALARE EM PROMADADE AL = 18,00 18,00 RS 10,73 | RS 0,61 | RS 204,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6.7.2.1.3. SINAPI 89449 TUBE, YL SOLOGVEL, UN SQMM' INSTALRDLIEM PRUNIATIR DEAGIA- M 48,00 48,00 RS 17,88 | RS 0,89 | RS 900,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
—— SINAPI _— TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 6(3MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - i 18,00 18,00 RS 30,00 | Re- 108 | rs 558,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
6.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL RS 145,00
6.7.2.2.1. GOINFRA 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 15,00 15,00 RS 5,50 | RS 2,50 | RS 120,00
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% ¢
PLANILHA ORCAMENTARIA s . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
6.7.2.2.2. GOINFRA 81067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UN 5,00 5,00 RS 2,39 | RS 2,61 | RS 25,00
6.7.2.3. LUVAS DE PVC RS 147,50
6.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 5,00 RS 0,81 | RS 2,19 | RS 15,00
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM
6.7:2.3:2: SlkinA 89434 RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 o 5,00 500 RS 850 | Bp 2,20 | RS e
6.7.2.3.3. GOINFRA 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 5,00 RS 4,50 | RS 2,50 | RS 35,00
6.7.2.3.4. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,00 RS 5,00 | RS 4,00 | RS 45,00
6.7.2.4. BUCHAS RS 147,50
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
6.7.2.4.1. SINAPI 89605 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN 5,00 5,00 RS 16,12 | RS 2,38 | RS 92,50
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
6.7.2.4.2. SINAPI 89579 DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_12/2014 UN 5,00 5,00 RS 8,82 | RS 2,18 | RS 55,00
6.7.2.5. JOELHO RS 705,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
6.7.2.5.1. SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 25,00 25,00 RS 2,30 | RS 1,80 | RS 102,50
6.7.2.5.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 5,00 RS 2,50 | RS 2,00 | RS 22,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
6.7.2.5.3. SINAPI 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 25,00 25,00 RS 6,00 | RS 3,00 | RS 225,00
6.7.2.5.4. GOINFRA 81340 JOELHO REDUCAO 902 SOLDAVEL 32 mm X 25 mm UN 4,00 4,00 RS 4,07 | RS 4,43 | RS 34,00
6.7.2.5.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 15,00 15,00 RS 8,00 | RS 3,00 | RS 165,00
6.7.2.5.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 12,00 12,00 RS 10,00 | RS 3,00 | RS 156,00
6.7.2.6. TE RS 760,00
6.7.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 10,00 10,00 RS 12,00 | RS 5,00 | RS 170,00
6.7.2.6.2. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm UN 5,00 5,00 RS 35,00 | RS 6,00 | RS 205,00
6.7.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 10,00 10,00 RS 9,47 | RS 7,53 | RS 170,00
6.7.2.6.4. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 10,00 RS 7,50 | RS 5,50 | RS 130,00
6.7.2.6.5. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 5,00 5,00 RS 9,47 | RS 7,53 | RS 85,00
6.7.2.7. ADESIVOS RS 315,00
6.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 3,00 RS 55,00 | RS - RS 165,00
6.727.2; GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 3,00 RS 50,00 | RS - RS 150,00
6.7.3. ESGOTO SANITARIO RS 4.539,16
6.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO RS 1.363,10
6.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 6,00 6,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS 180,00
6.7.3.1.2. GOINFRA 81770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 10,00 10,00 RS 3,23 | RS 2,27 | RS 55,00
6.7.3.1.3. COMPOSICAO | COMP 591_SEE RALO %lNEAR REFORCADO - 6X90 SECA EM ACO INOX C/ GRELHA E CANALETA EM UN 2,00 2,00 RS 320,00 | RS 10,00 | RS 660,00
ALUMINIO
6.7.3.1.4. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 6,00 6,00 RS 48,51 | RS 1,49 | RS 300,00
6.7.3.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 10,00 10,00 RS 10,28 | RS 6,53 | RS 168,10
6.7.3.2. CURVAS RS 313,00
6.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 20,00 20,00 RS 4,29 | RS 8,11 | RS 248,00
6.7.3.2.2. —GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 5,00 5,00 RS 8,00 | RS 5,00 | RS 65,00
-—

Pag.: 023/047;



Eng. Civil Me Marcos Vinicius Calaga.

e,

OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 Y, CE Concei'}o
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
6.7.3.3. JOELHOS RS 508,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
6.7.3.3.1. SINAPI 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 25,00 25,00 RS 3,00 | RS 3,00 | RS 150,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
6.7.3.3.2. SINAPI 89802 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 5,00 5,00 RS 6,80 | RS 1,20 | RS 40,00
VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
6.7.3.3.3. SINAPI 89810 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 4,00 4,00 RS 16,50 | RS 3,50 | RS 80,00
VENTILAGAO. AF_12/2014 , - Pl :
6.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM - UN 7,00 7,00 RS 2,36 | RS 7,64 | RS 70,00
6.7.3.3.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 8,00 8,00 RS 5,24 | RS 8,26 | RS 108,00
6.7.3.3.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50-MN : g UN “}. 6,00 6,00 RS 3,59 | RS 6,41 | RS 60,00 |
6.7.3.4. JUNCOES e T RS 339,00
6.7.3.4.1. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UN 3,00 3,00 RS 15,00 | RS 10,00 | RS 75,00
6.7.3.4.2. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 8,00 8,00 RS 25,00 | RS 8,00 | RS 264,00
6.7.3.5. LUVAS : RS 86,00
6.7.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM UN 5,00 5,00 RS 0,99 | RS 3,01 | RS 20,00
6.7.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UN 5,00 5,00 RS 2,49 | RS 3,51 | RS 30,00
6.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 3,00 3,00 RS 6,00 | RS 6,00 | RS 36,00
6.7.3.6. REDUCOES : . RS 132,30
6.7.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM _UN. 6,00 6,00 RS 7,01 | RS 2,08 | RS 54,54
6.7.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 4,00 4,00 RS 7,57 | RS 11,87 | RS 77,76
6.7.3.7. TE =7 RS 88,00
6.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 8,00 8,00 RS 6,00 | RS 5,00 | RS 88,00
6.7.3.8. TUBOS RS 1.709,76
6.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 36,00 36,00 RS 5,19 | RS 6,81 | RS 432,00
658D, ST GaE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50~MM, FORNECIDO E INSTALADO i 24,00 24,00 RS 12,68 | RS 156 | re 34176
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
EG RS, SINAPI — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 109 MM, FORNECIDO E INSTALADO K 36,00 36,00 RS 2126 | re 474 | R 936,00
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
6.7.4. EXTRAS ; RS 1.832,84
6.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 4,00 4,00 RS 170,00 | RS 220,00 | RS 1.560,00
67402, GONFRA SIRE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 0 4,00 4,00 RS 55,99 | re 12,22 | rs 272,84
60X60CM
6.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 8.894,65
6.8.0.0.1. GOINFRA 100160 ARYENARIADEANI0LO EURADO:L(2 VEZ 14X2DXS - B FUAQS: ARG, M2 190,69 190,69 RS 22,40 | RS 22,60 | RS 8581,05
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
6.8.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) M2 0,48 0,48 RS 52,70 | RS 32,30 | RS 40,80
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA -
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 Ty, CE COI'ICEH'O
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenhoria
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m* | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% »
PLANILHA ORGAMENTARIA . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
e — 88501 FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA “ 2960 155D - - 322 | Re ,
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 ’ ’ ’ ’ 72,80
6.9. IMPERMEABILIZACAO RS 5.027,88
6.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 60,67 RS 10,86 | RS 17,64 | RS 1.729,10
6.9.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL M2 173,62 173,62 RS 8,45 | RS 10,55 | RS 3.298,78
6.10. ESTRUTURAS METALICAS RS 25.906,50
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS,
6.10.0.0.1. SINAPI 100775 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 1818,00 1818,00 | RS 13,25 | RS 1,00 | RS 25.906,50
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
6.11. COBERTURAS R$ 7.546,15
6.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 120,50 RS 50,00 | RS 5,00 | RS 6.627,50
6.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 12,05 RS 10,95 | RS 14,05 | RS 301,25
6.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 44,10 44,10 RS 7,09 | RS 6,91 | RS 617,40
6.12. ESQUADRIAS METALICAS RS 19.463,50
6.12.0.0.1. GOINFRA 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 1,08 RS 866,14 | RS 40,67 | RS 979,35
6.12.0.0.2. GOINFRA 180381 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/16/18 C/FERRAGENS M2 5,23 5,23 RS 495,67 | RS 40,67 | RS 2.805,06
6.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 7,14 RS 767,69 | RS 38,05 | RS 5.752,98
6.12.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 18,00 RS 513,40 | RS 38,05 | RS 9.926,10
6.13. VIDROS RS 625,83
6.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 6,31 RS 99,18 | RS 2 RS 625,83
6.14. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 21.077,26
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
6.14.0.0.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 372,32 372,32 RS 2,00 | RS 1,76 | RS 1.399,92
AF_06/2014
6.14.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC|/M3) M2 102,57 102,57 RS 2,27 | RS 12,58 | RS 1.523,16
6.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 269,75 269,75 RS 7,99 | RS 11,31 | RS 5.206,18
6.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 269,75 269,75 RS 30,00 | RS 18,00 | RS 12.948,00
6.15. FORROS RS 5.156,90
6.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 64,66 RS 55,00 | RS 10,00 | RS 4.202,90
6.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 63,60 RS 15,00 | RS - RS 954,00
6.16. REVESTIMENTO DE PISO RS 14.900,74
6.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 80,34 RS 19,40 | RS 8,60 | RS 2.249,52
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
6.16.0.0.2. GOINFRA 221101 TIRAR M2 80,34 80,34 RS 59,00 | RS 15,00 | RS 5.945,16
6.16.0.0.3. GOINFRA 120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM M2 80,34 80,34 RS 10,00 | RS 8,00 | RS 1.446,12
6.16.0.0.4. GOINFRA 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 124,97 124,97 RS 11,95 | RS - RS 1.493,39
6.16.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 89,08 89,08 RS 20,00 | RS = RS 1.781,60
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.16.0.0.6. SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 24,06 24,06 RS 67,40 | RS 15,10 | RS 1.984,95
CM, ARMADO. AF_07/2016
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA
END. : RUA 9 S/N,, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Enge §1¢
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
6.17. FERRAGENS RS 4.280,00
6.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 8,00 8,00 RS 120,00 | RS 10,00 | RS 1.040,00
6.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 18,00 18,00 RS 170,00 | RS 10,00 | RS 3.240,00
6.18. PINTURA RS 5.910,20
6.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE RS 236,77
6.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 10,57 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 99,36
6.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR M2 10,57 10,57 RS 6,57 | RS 6,43 | RS 137,41
6.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA RS 293,22
6.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 13,60 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 127,84
6.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 13,60 RS 5,70 | RS 6,46 | RS 165,38
6.18.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA  * - RS 1.157,41
6.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA'PVA DUAS DEMAOS M2 ] 64,66 64,66 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 607,80 |
6.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR { M2 64,66 64,66 RS 4,20 | RS 430 | RS - 549,61
6.18.4. PINTURA EXTERNA ’ : ] RS 823,20
6.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 78,40 RS 4,00 | RS 6,50 | RS 823,20
6.18.5. ESQUADRIAS RS 1.760,80
6.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 88,04 88,04 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 1.760,80
6.18.6. ESTRUT. METALICA DA COBERTURA RS 1.638,80
6.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 120,50 RS 10,72 | RS 2,88 | RS 1.638,80
6.19. DIVERSOS : RS 4.743,38
6.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,82 2,82 RS 483,62 | RS 41,38 | RS 1.480,50
6.19.0.0.2. COMPOSICAO | COMP 128_SEE (ESSIZE;:)O CRISTAL ESPESSURA AM, COM PARRELISOS DE F'XAS;AO’ SEMTHBEDTRAS M2 3,84 3,84 RS 520,72 | RS 51,50 | RS 2.197,32
6.19.0.0.3. COMPOSICAO | COMP 419 SEE |BANCO DE GRANITO : M2 1,78 1,78 RS 465,62 | RS 34,38 | RS 890,00
6.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 - 87,78 87,78 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 175,56
7, QUADRA EM ARCO MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 UN 1,00 RS  261.842,90
7.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 1.460,58
—p— _ 61 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO ?E GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO - 294,75 394,75 RS 2,50 | re 1,20 | re 1.460,58
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ‘
7.2 TRANSPORTES RS 1.105,20
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 27,63 27,63 RS 32,32 | RS 7,68 | RS 1.105,20
7.3. SERVICO EM TERRA RS 2.126,17
7.3.1. IMPLANTACAO RS 1.623,28
7.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 50,65 50,65 RS 1,61 | RS - RS 81,55
7.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 50,65 50,65 RS 1,10 | RS - RS 55,72
7.3.1.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 50,65 50,65 RS 5,00 | RS - RS 253,00
7.3.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 506,50 506,50 RS 2,30 | RS . RS 1.164,95
7.3.1.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAGCAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 40,52 40,52 RS 1,68 | RS - RS 68,07
7.3.2. INST. ELETRICAS ’ RS 184,00
7.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,00 4,00 RS - RS 28,00 | RS 112,00
7.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,00 4,00 RS - RS 18,00 | RS 72,00

e
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA .
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% ¢
PLANILHA ORCAMENTARIA . DATABASE 25/05/2022 .

ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
7.3.3. ENCHIMENTO - ARQUIBANCADA RS 318,89
7.3.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 9,95 9,95 RS 1,61 | RS - |rs 16,02
7.3.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 9,95 9,95 RS 1,10 | RS - |Rrs 10,95
7.3.3.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 9,95 9,95 RS 5,00 | RS - |RS 49,70
7.3.3.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 99,50 99,50 RS 2,30 | RS - | RS 228,85
7.3.3.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 7,96 7,96 RS 1,68 | RS - |RS 13,37
7.4. FUNDAGOES E SONDAGENS R$  24.712,93
7.4.1. ESTACAS RS 17.390,70
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 132,00 132,00 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 7.260,00
7.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 735,18 735,18 [ R$ 8,87 | RS 2,36 | RS 8.256,07
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 143,87 143,87 | RS 10,96 | RS 2,07 | RS 1.874,63
7.4.2. BLOCOS RS 7.322,23
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,13 7,13 RS - | RS 35,00 | RS 249,55
7.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,76 14,76 RS - |RS 4,00 | RS 59,04
7.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,75 0,75 RS 89,06 | R$ 20,94 | RS 82,50
7.4.2.0.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,13 7,13 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 2.852,00
7.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 7,13 7,13 RS - | RS 33,00 | RS 235,29
7.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 261,45 261,45 [ RS 9,11 | RS 2,36 | RS 2.998,83
7.4.2.0.7. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 75,18 75,18 RS 8,28 | RS 2,96 | RS 845,02
7.5. ESTRUTURA R$  40.109,94
7.5.1. VIGAS BALDRAMES RS 6.056,26
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,68 7,68 RS - | RS 28,00 | RS 215,04
7.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,60 9,60 RS - |RS 4,00 | RS 38,40
7.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,50 0,50 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 55,00
7.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 38,40 38,40 RS 20,77 | RS 7,73 | RS 1.094,40
7.5.1.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 4,29 4,29 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.716,00
7.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,29 4,29 RS - | RS 40,00 | RS 171,60
7.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,39 3,39 RS - | RS 18,00 | RS 61,02
7.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 153,00 153,00 | RS 9,11 | RS 2,36 | RS 1.754,91
7.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 72,90 72,90 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 949,89
7.5.2. PILARES RS 16.621,08
7.5.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 94,92 94,92 RS 50,00 | RS 30,00 | R$ 7.593,60
7.5.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 6,76 6,76 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 2.704,00
7.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 6,76 6,76 RS - | RS 40,00 | RS 270,40
7.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 336,18 336,18 | RS 8,87 | RS 2,36 | RS 3.775,30
7.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 174,81 174,81 | RS 10,96 | RS 2,07 | RS 2.277,77
7.5.3. — e S VIGAS NIVEL 1 RS 3.028,59

L8 e
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 I \: CE COHCG“’O
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
7.5.3.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 21,00 21,00 RS 50,00 | RS 30,00 | RS 1.680,00
7.5.3.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 1,26 1,26 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 504,00
7.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 1,26 1,26 RS - RS 40,00 | RS 50,40
7.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 45,18 45,18 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 518,21
7.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,18 21,18 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 275,98
7.5.4. VIGAS NIVEL 2 RS 8.165,17
7.5.4.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 58,51 58,51 RS 50,00 | RS 30,00 | RS 4.680,80
7.5.4.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,63 3,63 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.452,00
7.5.4.0.3. GOINFRA 60801 LAN(,‘AMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS cuwsy 1 w3 3,63 3,63 RS - RS 40,00 | RS 145,20
7.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS Civis) : | K6 109,90 109,90 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 1.260,55
7.5.4.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) : e . . KG 48,09 148,09 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 626,61
7.5.5. VIGAS DE COBERTURA : i g RS 6.238,85
7.5.5.0.1. GOINFRA 60204 FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) M2 45,45 45,45 RS 50,00 | RS 30,00 | RS 3.636,00
7.5.5.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 2,87 . 2,87 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 1.148,00
7.5.5.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 2,87 2,87 RS . RS 40,00 | RS 114,80
7.5.5.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 77,90 77,90 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 893,51
7.5.5.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,27 34,27 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 446,54
7.6. INSTALAGOES ELETRICAS ; RS 7.666,92
7.6.0.0.1. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 700,00 700,00 RS 2,00 | RS 1,50 | RS 2.450,00
7.6.0.0.2. GOINFRA 70583 CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 25,00 25,00 RS 6,00 | RS 1,50 | RS 187,50
7.6.0.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA ; UN 1,00 1,00 RS 170,00 | RS 220,00 | RS 390,00
i = -
- — —_— TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM b 1,00 1,00 RS 55,99 | R 12,22 | rs 68,21
60X60CM
7.6.0.0.5. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65,00 65,00 RS 1,30 | RS 4,00 | RS 344,50
7.6.0.0.6. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 5,00 5,00 RS 2,00 | RS 5,00 | RS 35,00
7.6.0.0.7. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 134,00 134,00 RS 0,80 | RS 0,30 | RS 147,40
7.6.0.0.8. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 134,00 134,00 RS 1,20 | RS 0,30 | RS 201,00
7.6.0.0.9. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 200,00 200,00 RS 2,16 | RS 4,24 | RS 1.280,00
76.0:0.10. SR Sk LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PAR~A CIRCUITOS Ui 67.00 67,00 RS 215 | RS 300 | RS 345,05
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
A 4|I "
e — — CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRPDUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4") UN 3,00 3,00 RS 13,00 | RS 11,00 | RS 72,00
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016
. A M
- . — CONIE)ULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUT? DE PVC SOLDAVEL DN 25 M ON 1,00 1,00 RS 11,00 | ré 4,00 | RS 15,00
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
7.6.0.0.13. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 RS 5,81 | RS 9,19 | RS 15,00
7.6.0.0.14. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 RS 12,45 | RS 5,93 | RS 18,38
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA .

END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 =~ CE Conceito ;

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia k

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% ¢

PLANILHA ORCAMENTARIA . . DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL

7.6.0.0.15. | COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 16,00 16,00 RS 63,00 | RS 7,00 | RS 1.120,00

7.6.0.0.16. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" UN 16,00 16,00 RS 2,26 | RS 4,24 | RS 104,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

7.6.0.0.17. SINAPI 92008 EOANECIMETO EINSTALARAD AE. T3/0015 UN 8,00 8,00 RS 13,00 | R$ 12,00 | RS 200,00

7.6.0.0.18. GOINFRA 72170 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A UN 1,00 1,00 RS 86,35 | RS 44,53 | RS 130,88

7.6.0.0.19. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 RS 115,00 | RS 28,00 | RS 429,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

7.6.0.0.20. SINAPI 93671 INSTALAGAO. AF_ 10/2020 UN 1,00 1,00 RS 62,98 | R$ 7,02 | R$ 70,00

I SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTOE | . 200 RS 974 | R 126 | rs 4400
INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ ’ ' '

7.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS R$  12.523,25
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

7.7.0.0.1. GOINFRA 100160 ACALHHARMILE100/G DECIM3) M2 37,86 37,86 RS 22,40 | R$ 22,60 | R$ 1.703,70

7.7.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) M2 21,68 21,68 RS 52,70 | RS 32,30 | RS 1.842,80

7.7.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO M2 83,28 83,28 RS 63,64 | R$ 44,15 | RS 8.976,75

7.8. IMPERMEABILIZACAO RS 1.368,00

7.8.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 48,00 48,00 RS 10,86 | RS 17,64 | RS 1.368,00

7.9. ESTRUTURAS METALICAS RS  83.088,16
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES SOLDADAS,

7.9.0.0.1. SINAPI 100773 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 4211,26 4211,26 | RS 18,43 | RS 1,30 | RS 83.088,16
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P

7.10. COBERTURAS RS  24.237,65
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM

7.10.0.0.1. GOINFRA 160969 - M2 394,75 394,75 | RS 56,64 | RS 4,76 | RS 24.237,65
ACESSORIOS ;

7.11. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 3.012,38
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

7.11.0.0.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 122,32 122,32 | R$ 2,00 | RS 1,77 | R$ 461,15
AF_06/2014

7.11.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 171,80 171,80 | R$ 2,27 | RS 12,58 | RS 2.551,23

7.12. REVESTIMENTO DE PISO R$  19.687,22

7.12.0.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 305,43 30543 | R$ 33,49 | RS 9,60 | RS 13.160,98

7.12.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 20,58 20,58 RS 17,65 | R$ 10,35 | R$ 576,24
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

7.12.0.0.3. SINAPI 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M2 72,13 72,13 RS 67,40 | RS 15,09 | RS 5.950,00
CM, ARMADO. AF_07/2016

7.13. PINTURA RS  17.261,23
ALVENARIAS / MURETAS / ELEMENTO VAZADO / ARQUIBANCADA / PILARES E

7.13.1. Rs 4.648,46
VIGAS DE COBERTURA

7.13.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 442,71 442,71 RS 4,00 | RS 6,50 | RS 4.648,46

7.13.2. , PISO RS 3.956,17

7.13.2.0.1. 9 FRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 305,43 305,43 | RS 3,99 | RS 7,32 | RS 3.454,41
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 E CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS f
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
7.13.2.0.2. GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 71,68 71,68 RS 0,54 | RS 6,46 | R$ 501,76
7.13.3. ALAMBRADO RS 3.288,00
7.13.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 164,40 164,40 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 3.288,00
7.13.4. ESTRUT. METALICA RS 5.368,60
7.13.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 394,75 RS 10,72 | RS 2,88 | RS 5.368,60
7.14. DIVERSOS RS 23.483,27
7.14.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 031_SEE MURELA Pr-QUAD; FOLIESE. ALy DE TlJ: FURRDR- T2 VEZ- C/CHI'E PEREIGEOS M 28,00 28,00 RS 35,90 | RS 13,33 | RS 1.378,44
= H=0,80 M (GOINFRA) ;
7.14.0.0.2. GOINFRA 270621 ALAMBRADD EM TUBGINDUSTRIAL 212,28 ,ETELA MALHA 4 FIO 12 (QURDRA M2 109,60 109,60 RS 131,55 | RS 4,00 | RS 14.856,28
ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA ; | , : .
7.14.0.0.3. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO.COM PINTURA (2 SUPORTES) s ol 1,00 1,00 RS 1.400,00 | RS 50,00 | RS 1.450,00
7.14.0.0.4. COMPOSICAO | COMP 002_SEE ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q9% ACO -0, 2.2 mm. MALYA M2 305,43 30543 | RS 15,60 | RS 0,80 | RS 5.009,05
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) ; .
7.14.0.0.5. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) ‘M2 394,75 394,75 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 789,50
8, PASSARELA MODELO 03 - PADRAO LAJE PLANA UN 3,00 R$ 23.218,42
8.1. SERVICOS PRELIMINARES ¢ ‘ RS 127,65
—— W — LOCACAO DA OBRA, EXECUCA‘Q DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO e 1350 “ 3480 RS 250 lre 120 | rs 127,65
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA fok A :
8.2. TRANSPORTES ; R$ 42,00
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EN+-CAMINHAO INCLUSO A GARGA MANUAL M3 0,35 1,05 RS 32,32 | RS 7,68 | RS 42,00
8.3. SERVICO EM TERRA S R$ 202,73
8.3.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,50 28,50 RS s RS 4,45 | RS 126,83
8.3.0.0.2. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM. C/TR EM CARRINHO MAO M3 1,15 3,45 RS - RS 22,00 | RS 75,90
8.4. FUNDAGOES E SONDAGENS .- R$ 3.902,47
8.4.0.0.1. GOINFRA 50201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM ‘M3 - 0,60 1,80 RS 485,06 | RS 237,14 | RS 1.299,96
8.4.0.0.2. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 18,00 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 990,00
8.4.0.0.3. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,59 4,77 RS s RS 35,00 | RS 166,95
8.4.0.0.4. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,58 7,74 RS = RS 4,00 | RS 30,96
8.4.0.0.5. GOINFRA 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,38 1,14 RS - RS 18,00 | RS 20,52
S GE. SR SAEA CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA i a5 171 RS 344,48 | RS 62,37 | Rs 695,71
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
8.4.0.0.7. GOINFRA 51026 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) M3 0,57 1,71 RS - RS 33,00 | RS 56,43
8.4.0.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 30,00 RS 9,90 | RS 2,37 | RS 368,10
8.4.0.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 7,00 21,00 RS 10,96 | RS 2,08 | RS 273,84
8.5. ESTRUTURA R$ 5.998,67
8.5.0.0.1. GOINFRA 60208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS M2 11,65 34,95 RS 40,00 | RS 40,00 | RS 2.796,00
8.5.0.0.2. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,98 152,94 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 1.717,52
8.5.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,16 60,48 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 788,05

m—
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA .

END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 = CE Conceito _

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Ergenharia ’

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% ‘

PLANILHA ORCAMENTARIA . DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

8.5.0.0.4. SINAPI 94964 , - M3 0,52 1,56 R 344,48 | R 2,38 ;

0 9 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 » ‘ 62,38 | Bs 63470
8.5.0.0.5. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 0,52 1,56 RS - | r$ 40,00 | R$ 62,40
8.6. INSTALAGOES ELETRICAS R$ 1.321,95
8.6.0.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 4,00 12,00 RS 0,40 [ RS 0,30 [ RS 8,40
8.6.0.0.2. GOINFRA 71660 LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 UN 1,00 3,00 RS 250,00 | RS 9,50 | RS 778,50
8.6.0.0.3. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 5,00 15,00 RS 2,16 | RS 4,24 | RS 96,00
8.6.0.0.4. GOINFRA 71291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 15,00 45,00 RS 2,15 | RS 0,50 | RS 119,25
8.6.0.0.5. GOINFRA 71577 LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W UN 2,00 6,00 RS 12,00 | RS 2,00 | RS 84,00
8.6.0.0.6. GOINFRA 72252 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 28W UN 1,00 3,00 RS 60,00 | RS 5,00 | RS 195,00
8.6.0.0.7. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE UN 4,00 12,00 RS 1,60 | RS 1,80 | RS 40,80
8.7. ESTRUTURAS METALICAS RS 2.353,87

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS,
8.7.0.0.1. SINAPI 100775 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 55,10 16530 | RS 13,24 | RS 1,00 | RS 2.353,87
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P
8.8. COBERTURAS R$ 3.529,82
8.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 12,15 36,45 | RS 85,92 [ RS 10,92 | RS 3.529,82
8.9. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 306,50
8.9.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 5,28 15,84 RS 1,88 | RS 2,62 | RS 71,28
8.9.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 5,28 1584 | RS 2,27 [ RS 12,58 | RS 235,22
8.10. REVESTIMENTO DE PISO RS 4.511,94
8.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,50 28,50 RS 19,40 | RS 8,60 | RS 798,00
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA
8.10.0.0.2. GOINFRA 221101 AT : ) M2 13,17 39,51 RS 59,00 | RS 15,00 | RS 2.923,74
8.10.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 13,17 39,51 RS 20,00 [ RS S 790,20
8.11. PINTURA RS 851,81
8.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 5,28 15,84 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 148,90
8.11.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 5,28 1584 | RS 5,70 | RS 6,46 | RS 192,61
8.11.0.0.3. GOINFRA 261611 PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNGAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS M2 12,15 36,45 RS 11,24 | RS 2,76 | RS 510,30
8.12. DIVERSOS RS 69,00
8.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 11,50 34,50 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 69,00
9, PASSARELA MODELO 02 - PADRAO LAJE PLANA UN 5,00 RS  41.261,67
9.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 223,48
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
1.0.0.1. A 20701 " M2 12,08 60,40 R 2,50 [ R 1,20 | R 223,4
pee HOMIES 7 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ ? > 8
9.2. TRANSPORTES RS 74,00
9.2 Oorikpmmec o GINFRA —| 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,37 1,85 RS 32,32 [ RS 7,68 | RS 74,00
(. I
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 E CE Conceifo
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS rics
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
9.3. SERVICO EM TERRA R$ 355,16
9.3.0.0.1. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 9,98 49,90 RS - RS 4,45 | RS 222,06
9.3.0.0.2. GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO M3 1,21 6,05 RS - RS 22,00 | RS 133,10
9.4. FUNDAGOES E SONDAGENS RS 6.630,82
9.4.0.0.1. GOINFRA 50201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM M3 0,63 3,15 RS 485,06 | RS 237,13 | RS 2.274,90
9.4.0.0.2. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 6,00 30,00 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 1.650,00
9.4.0.0.3. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,67 8,35 RS - RS 35,00 | RS 292,25
9.4.0.0.4. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,71 13,55 RS - RS 4,00 | RS 54,20
9.4.0.0.5. GOINFRA 50903 REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,40 2,00 RS - RS 18,00 | RS 36,00
9.4.0.0.6. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM;MASSA SECA DE C'MENTO/ ARE'A : M3 10,57 2,85 RS 344,48 RS 62,37 | RS 1.159,52
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO com BETONEIRA 400L. AF - 05/2021
9.4.0.0.7. GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 | 0,57 -2,85 RS - RS- 33,00 | RS 94,05
9.4.0.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - {OBRAS CIVIS) KG 10,00 50,00 RS 9,90 | RS 2,37 | RS 613,50
9.4.0.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) ' KG 7,00 35,00 RS 10,96 | RS 2,08 | RS 456,40
9.5. ESTRUTURA ' RS 9.997,79
9.5.0.0.1. GOINFRA 60208 FORMA CH.COMPENSADA 12MM- VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS cms M2 11,65 58,25 RS 40,00 | RS 40,00 | RS 4.660,00
9.5.0.0.2. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 50,98 254,90 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 2.862,53
9.5.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - KG 20,16 100,80 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 1.313,42
9500, — SuBEd CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA e 0,83 2,60 RS 344,48 | RS 62,38 | RS 1.057,84
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
9.5.0.0.5. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 - 0,52 2,60 RS - RS 40,00 | RS 104,00
9.6. INSTALACOES ELETRICAS RS 2.203,25
9.6.0.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 4,00 20,00 RS 0,40 | RS 0,30 | RS 14,00
9.6.0.0.2. GOINFRA 71660 LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40 UN 1,00 5,00 RS 250,00 | RS 9,50 | RS 1.297,50
9.6.0.0.3. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 5,00 25,00 RS 2,16 | RS 4,24 | RS 160,00
9.6.0.0.4. GOINFRA 71291 FIO ISOLADO PVC 750V, No. 2,5 MM2 M 15,00 75,00 RS 2,15 | RS 0,50 | RS 198,75
9.6.0.0.5. GOINFRA 71577 LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W UN 2,00 10,00 RS 12,00 | RS 2,00 | RS 140,00
9.6.0.0.6. GOINFRA 72252 REATOR ELETRONICO AFP 2 X 28W UN 1,00 5,00 RS 60,00 | RS 5,00 | RS 325,00
9.6.0.0.7. GOINFRA 72341 SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE UN 4,00 20,00 RS 1,60 | RS 1,80 | RS 68,00
9.7. ESTRUTURAS METALICAS RS 4.119,63
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,
9.7.0.0.1. SINAPI 100775 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE KG 57,86 289,30 RS 13,24 | RS 1,00 | RS 4.119,63
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
9.8. COBERTURAS : RS 11.005,87
9.8.0.0.1. GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 22,73 113,65 | RS 85,92 | RS 10,92 | RS 11.005,87
9.9. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 1.022,21
9.9.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 10,56 52,80 RS 1,88 | RS 2,63 | RS 238,13
B .

Eng. Civil Me Marcos Vinic

aca. CREA-Go 6932/D

Pag.: 032/047;



OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 E CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% [ ¢
PLANILHA ORCAMENTARIA . DATABASE 25/05/2022 .
ITEM TABELA CODIGO _ |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
9.9.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 10,56 52,80 | RS 2,27 | RS 12,58 | RS 784,08
9.10. REVESTIMENTO DE PISO RS 2.779,20
9.10.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,98 49,90 RS 19,40 | RS 8,60 | RS 1.397,20
- SINAPI 84191 (sem codigo) ; 13,82 69,10 RS ~ RS ~ | RS .
9.10.0.0.2. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 13,82 69,10 RS 20,00 | RS ~ RS 1.382,00
9.11. PINTURA RS 2.729,47
9.11.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,56 52,80 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 496,32
9.11.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,56 52,80 | RS 5,70 | RS 6,46 | RS 642,05
9.11.0.0.3. GOINFRA 261611 PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS M2 22,73 113,65 | RS 11,24 | RS 2,76 | RS 1.591,10
9.12. DIVERSOS RS 120,80
9.12.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,08 60,40 RS 0,50 | RS 1,50 | RS 120,80
10, REFORMA BLOCO ADMINISTRATIVO UN 1,00 RS  21.001,07
10.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 642,19
—— — 20112 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO - 4T - i ™ " 553 32
SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA
10.1.0.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,13 0,13 RS ~ | RS 30,00 | RS 3,90
10.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 1,68 1,68 RS ~ | RS 5,00 | RS 8,40
oL APl oSS DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 20,30 20,30 " 050 | RS - e
AF_12/2017
10.2. FUNDACOES E SONDAGENS RS 2.640,07
10.2.1. ESTACAS RS 1.442,85
10.2.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 12,00 RS 24,59 | RS 30,41 | RS 660,00
10.2.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 54,00 5400 | RS 8,87 | RS 2,36 | RS 606,42
10.2.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,54 13,54 | RS 10,96 | RS 2,07 | RS 176,43
10.2.2. VIGAS BALDRAMES RS 1.197,22
10.2.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,70 1,70 RS N T 28,00 | RS 47,60
10.2.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,82 1,82 RS ~ |Rrs 4,00 | RS 7,28
10.2.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 0,09 RS 89,06 | RS 20,94 | RS 9,90
10.2.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 9,74 9,74 RS 20,77 | RS 7,73 | RS 277,59
10.2.2.0.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,73 0,73 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 292,00
10.2.2.0.6. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,73 0,73 RS - | re 40,00 | RS 29,20
10.2.2.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,97 0,97 RS ~ | rs 18,00 | RS 17,46
10.2.2.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 19,40 | RS 9,11 | RS 2,36 | RS 222,52
10.2.2.0.9. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 14,20 14,20 | RS 8,87 | RS 2,36 | RS 159,47
10.2.2.0.10. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,30 10,30 | RS 10,96 | RS 2,07 | RS 134,21
10.3. ESTRUTURA RS 3.425,12
10.3.1. PILARES RS 2.044,58
10.3.1.0.1. ~—T@®INFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 14,85 14,85 RS 31,15 | RS 38,40 | RS 1.032,82
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 - CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
10.3.1.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 0,74 0,74 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 296,00
10.3.1.0.3. GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,74 0,74 RS - RS 40,00 | RS 29,60
10.3.1.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,20 40,20 RS 8,87 | RS 2,36 | RS 451,45
10.3.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 18,00 RS 10,96 | RS 2,08 | RS 234,72
10.3.2. VIGAS DE COBERTURA RS 1.247,28
10.3.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 9,68 9,68 RS 29,12 | RS 35,88 | RS 629,20
10.3.2.0.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA - M3 0,58 0,58 RS 336,44 | RS 63,56 | RS 232,00
10.3.2.0.3. GOINFRA 60801 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,58 -0,58 RS - RS 40,00 | RS 23,20
10.3.2.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) . KG* 21,30 2130 RS 9,11 | RS 2,36 | RS 244,31
10.3.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,10 9,10 RS 10,96 | RS 2,07 | RS 118,57
10.3.3. OUTROS fix RS 133,26
10.3.3.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,05 0,05 RS 2.066,11 | RS 599,00 | RS 133,26
10.4. ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 1.505,25
102001, — - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. v 33.45 3345 RS 3240 re 22,60 | R .505.25
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
10.5. IMPERMEABILIZACAO RS 328,04
10.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 11,51 -11,51 RS 10,86 | RS 17,64 | RS 328,04
10.6. ESQUADRIAS METALICAS 7 - RS 4.121,93
10.6.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 G/FERRAGENS M2 3,36 3,36 RS 767,69 | RS 38,06 | RS 2.707,32
10.6.0.0.2. GOINFRA 180380 ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,50 0,50 RS 866,14 | RS 40,68 | RS 453,41
10.6.0.0.3. COMPOSICAO | COMP 007_SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARAVIDRO (GOINFRA + SINAPI) M? 2,16 2,16 RS 400,00 | RS 45,00 | RS 961,20
10.7. VIDROS 1) RS 345,80
10.7.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO :* M2 2,66 2,66 RS 130,00 | RS - RS 345,80
10.8. REVESTIMENTO DE PAREDE - ° i RS 2.488,41
10.8.0.0.1. GOINFRA 200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) ; M2 18,15 18,15 RS 7,99 | RS 11,31 | RS 350,30
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
10.8.0.0.2. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 84,10 84,10 RS 2,00 | RS 1,76 | RS 316,22
AF_06/2014
10.8.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 64,02 64,02 RS 2,27 | RS 12,58 | RS 950,70
10.8.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 18,15 18,15 RS 30,00 | RS 18,00 | RS 871,20
10.9. REVESTIMENTO DE PISO RS 3.375,12
6B SOTNERE _—_ PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E - 53,05 53,05 RS 3621 | R 2179 | R 3.076,90
ARGAMASSA COLANTE
10.9.0.0.2. GOINFRA 220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE M 40,30 40,30 RS 1,90 | RS 5,50 | RS 298,22
10.10. PINTURA RS 1.499,15
10.10.1. i INTERNA i i RS 1.011,60
10.10.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 46,92 46,92 RS 1,76 | RS 7,64 | RS 441,05
10.10.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 46,92 46,92 RS 5,70 | RS 6,46 | RS 570,55

e
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGCAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito A
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia '
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% <
PLANILHA ORCAMENTARIA . . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
10.10.2. EXTERNA RS 179,55
10.10.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 17,10 17,10 RS 4,00 | RS 6,50 | RS 179,55
10.10.3. ESQUADRIAS RS 308,00
10.10.3.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 15,40 15,40 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 308,00
10.11. DIVERSOS R$ 630,00
10.11.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 1,20 1,20 RS 483,62 | RS 41,38 [ RS 630,00
11, ESTACIONAMENTO UN 1,00 R$  20.522,82
11.1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 54,00
111001 — SEASE EE:AGOALIQAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP. ATECB.E| 10,08 10:06 RS = ks 5.0 | B .
11.2. ESTRUTURAS METALICAS R$ 3.818,00
11.2.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 9,20 9,20 RS 380,00 [ RS 35,00 | RS 3.818,00
11.3. REVESTIMENTO DE PISO R$  11.991,33
11.3.0.0.1. GOINFRA 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 M2 307,47 307,47 RS 23,44 | RS 15,56 | RS 11.991,33
11.4. PINTURA R$ 4.659,49
11.4.0.0.1. GOINFRA 261700 DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 90,00 90,00 RS 0,54 | RS 6,46 | RS 630,00
11.4.0.0.2. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 307,47 307,47 | RS 3,99 | RS 7,32 | RS 3.477,49
11.4.0.0.3. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 27,60 27,60 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 552,00
12, ACESSIBILIDADE INTERNA UN 1,00 R$  67.871,42
12.1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 272,80
12.1.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 010_SEE |DEMOLIGAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) | M2 54,56 54,56 RS 5,00 | RS - | RS 272,80
12.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 85,00
12.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,00 1,00 RS 52,70 | RS 32,30 [ RS 85,00
12.3. ESQUADRIAS METALICAS R$  42.916,20
12.3.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 082_SEE |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 6,30 6,30 RS 129,51 | RS 25,49 | R$ 976,50
12.3.0.0.2. COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 20,80 20,80 RS 179,49 | RS 25,51 | RS 4.264,00
12.3.0.0.3. COMPOSICAO | COMP 084_SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 26,60 26,60 RS 380,00 | RS 25,00 | RS 10.773,00
12.3.0.0.4. COMPOSICAO | COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 72,71 72,71 RS 342,24 | RS 27,76 | RS 26.902,70
12.4. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 18,63
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
12.4.0.0.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 1,00 1,00 RS 2,00 | RS 1,77 | RS 3,77
AF_06/2014
12.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 1,00 1,00 RS 2,27 | RS 12,59 | RS 14,86
12.5. REVESTIMENTO DE PISO R$  15.026,03
12.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 16,00 16,00 RS 17,65 | RS 10,35 | RS 448,00
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO
12.5.0.0.2. GOINFRA 221120 CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO M2 62,23 62,23 RS 211,64 | RS 20,30 | RS 14.433,63
—_— S 221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) | . 153 153 e 00| ne 20,00 | R 14445
SEM LASTRO
12.6. e PINTURA RS 191,62
[« o —
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA

END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 - CE Conceito

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS nharic

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%

PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO __ [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [ QUANT | QTOTAL MAT MO VALOR TOTAL

12.6.0.0.1. GOINFRA 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,00 100 | RS 4,00 | RS 6,50 | RS 10,50

12.6.0.0.2. GOINFRA 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 16,00 1600 | RS 3,99 [ RS 7,33 RS 181,12

12.7. DIVERSOS RS 9.361,14

12.7.001. | COMPOSICAO | COMP 476_SEE_|MAPA TATIL EM CHAPA (COT) UN 1,00 1,00 | RS 1.459,00 | RS -~ |®s 1.459,00

ST [re—" ——— :’LCAC()ZTA)S EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES (GOINFRA [ e saga | e - 046 | s 273564

12.7.003. | COMPOSICAO | COMP 252_SEE_|PLACA DE PAREDE P1 A P12 (COT) UNI 27,00 27,00 | RS 100,00 | RS - |®s 2.700,00

12.7.004. | COMPOSICAO | COMP 641_SEE |SINALIZAGAO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM (GOINFRA + COT) UN 16,00 16,00 | RS 2,50 | RS 1,20 | RS 59,20
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

12.7.0.05. SINAPI 102509 [RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. | - M2 12,00 12,00 | R 16,00 | R$ 8,00 [ RS 288,00
AF_05/2021

- SINAPI 102513 |PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COMFITA: 7 e iy sfomi i e i b i | HER
ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 : , : ‘

12.7.007. | COMPOSICAO | COMP 480 SEE_|SINALIZAGAO VERTICAL VAGA PCD (COM HASTE) (COT) UN 1,00 1,00 | RS 377,93 | R$ -~ RS 377,93

12.7.00.8. | COMPOSICAO | COMP 479_SEE_[SINALIZAGAO VERTICAL VAGA IDOSO (COM HASTE) (COT) UN 1,00 1,00 | RS 377,93 | R$ - |®s 377,93

12.7.0.09. | COMPOSICAO | COMP 635_SEE_|ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 1 BOTOEIRAS (COT) UN 4,00 4,00 | RS 300,00 | RS 12,00 | RS 1.248,00

13, REFORMA DO MURO UN 1,00 RS 34.665,07

13.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 995,50

_—— AP o7631  |PEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. W T S5k EN 0,70 | v 150 | B —_—
AF_12/2017

13.2. REVESTIMENTO DE PAREDE _ RS 18.513,57
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM '

13.2.00.1. SINAPI 87879 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA400L. | M2 '| 797,80 797,80 | RS 2,00 | RS 1,76 | RS 2.999,73
AF_06/2014 ]

13.2.0.0.2. GOINFRA 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2_| 104,00 1044,00 | RS 2,27 [ RS 1259 |RS __ 15.513,84

13.3. PINTURA . R$  15.156,00

13.3.00.1. GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 | 1368,00 1368,00 | RS 4,00 | RS 650 | RS 14.364,00

13.3.00.2. GOINFRA 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 7,20 | RS 305 RS 106,95 | RS 792,00

13, CALCADA UN 1,00 RS 45.018,76

14.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 3.30570

14.1.0.0.1. GOINFRA 20121 [DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 6,93 693 | RS - |rs  13000] RS 900,90

14.1.0.0.2, GOINFRA 20202 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2_| 714,00 714,00 | RS -~ [®s 2,20 | RS 1.570,80

14.1.0.0.3. GOINFRA 20143 [DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA M 166,80 166,80 | RS - I®s 5,00 | RS 834,00

14.2. REVESTIMENTO DE PISO RS 26.096,70

14.2.0.0.1, GOINFRA 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2_ | 714,00 714,00 | RS 17,65 | RS 1035 [ RS 19.992,00

— P 221126 |P!SO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) |~ 6026 iaze | 2500 | 5e Y I
SEM LASTRO

14.3. PINTURA RS 8.269,50

14.3.0.0.1. GOINFRA 260202 |CAIACAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (OB.C.) M2 | 9351 9351 | RS 0,80 [ RS 1,20 | RS 187,02

14.3.0.0.2. GOINFRA 261703 |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 | 714,00 714,00 | RS 3,99 [ RS 733| RS 8.082,48

144 DIVERSOS RS 7.346,86

e
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 . CE COHCeifo P
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia 5
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34% f
PLANILHA ORCAMENTARIA ) . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
14.4.0.0.1. GOINFRA 271715 FS2BR0NA/ERM ARGANACERRBIE) F/RRAENIAER DOIREILISEE~INCLUSO M 239,78 239,78 RS 16,14 | RS 14,50 | RS 7.346,86
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E
CHUMBAMENTO
15, CANALETAS E GRELHAS UN 1,00 RS 49.260,92
15.1. PINTURA RS 2.309,00
15.1.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 115,45 115,45 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 2.309,00
15.2. DIVERSOS RS 46.951,92
15.2.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA M 192,43 192,43 RS 14,77 | RS 29,23 | RS 8.466,92
— A - GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE - i 76,07 ” 150,00 | s 50,00 | RS 38.485,00
FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)
16, REFORMA TELHADO UN 1,00 RS 34.017,98
16.1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 690,40
e SEINERE _— DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE "2 24708 24798 RS - Re 250 | Rs 619,95
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
16.1.0.0.2. GOINFRA 20157 DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA C/TR.ATE CB. E CARGA M2 18,54 18,54 RS - |Rrs 3,80 | RS 70,45
16.2. COBERTURAS R$ 33.327,58
16.2.0.0.1. COMPOSICAO | COMP 581_SEE [MAO DE OBRA PARA COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. VE 495,96 495,96 RS 1,30 | RS 5,50 | RS 3.372,53
16.2.0.0.2. GOINFRA 160901 COBERTURA COM TELHA CANALETE 90 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 247,98 247,98 RS 84,21 | RS 15,59 | RS 24.748,40
16.2.0.0.3. GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M 30,90 30,90 RS 45,00 | RS 3,50 | RS 1.498,65
16.2.0.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 61,80 61,80 RS 29,47 | RS 30,53 | RS 3.708,00
17, RAMPA EXISTENTE UN 1,00 RS 1.017,51
17.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 442,00
17.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 3,40 3,40 RS - RS 130,00 | RS 442,00
17.2. SERVICO EM TERRA R$ 53,85
17.2.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,68 1,68 RS 1,61 | RS - RS 2,70
17.2.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,68 1,68 RS 1,10 | RS - RS 1,85
17.2.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 1,68 1,68 RS 5,00 | RS - RS 8,39
17.2.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 16,80 16,80 RS 2,30 | RS - |Rs 38,64
17.2.0.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1,35 1,35 RS 1,68 | RS . RS 2,27
17.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 141,10
17.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1Cl : 2CH : 8ARML) M2 1,66 1,66 RS 52,70 | RS 32,30 | RS 141,10
17.4. REVESTIMENTO DE PAREDE RS 78,40
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
17.4.0.0.1. SINAPI 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 7,00 7,00 RS 2,00 | RS 1,77 | R$ 26,39
AF_06/2014
17.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) M2 3,50 3,50 RS 2,27 | RS 12,59 | RS 52,01
17.5. REVESTIMENTO DE PISO RS 189,00
17.5.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 6,75 6,75 RS 17,65 | RS 10,35 | RS 189,00
17.6. PINTURA R$ 113,16
17.6.0.0.1. 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3,50 3,50 RS 4,00 [ RS 6,50 | RS 36,75
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 l ..,: CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
17.6.0.0.2. GOINFRA 261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 6,75 6,75 RS 3,99 | RS 7,33 | RS 76,41
18, TROCA DE PORTAO UN 1,00 RS 3.643,20
18.1. SERVICOS PRELIMINARES RS 37,95
18.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 7,59 7,59 RS - RS 5,00 | RS 37,95
18.2. ESQUADRIAS METALICAS RS 3.149,85
18.2.0.0.1. GOINFRA 180280 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 7,59 7,59 RS 380,00 | RS 35,00 | RS 3.149,85
18.3. PINTURA 1 RS 455,40
18.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 22,77 22,77 RS 8,49 | RS 11,51 | RS 455,40
19, MOVIMENTAGAO DE TERRA UN 1,00 RS 3.317,59
19.1. SERVICO EM TERRA : RS 3.317,59
19.1.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 392,83 392,83 RS 1,61 | RS - RS ' 632,46
19.1.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA ‘M3 61,62 61,62 RS 1,10 | RS ) RS 67,78
19.1.0.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA M3 61,62 61,62 RS 5,00 | RS - RS 307,79
19.1.0.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 616,20 616,20 RS 2,30 | RS - RS 1.417,26
19.1.0.0.5. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 331,21 331,21 RS 1,10 | RS = RS 364,33
19.1.0.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 314,27 314,27 RS 1,68 | RS 5 RS 527,97
20, PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS UN 1,00 RS  281.013,16
20.1. INSTALAGOES ELETRICAS RS  281.013,16
20.1.1. GERAL RS  110.648,91
20.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,36 9,36 RS 5 RS 28,00 | RS 262,08
20.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO ' . M3 9,36 9,36 RS - RS 18,00 | RS 168,48
20.1.1.0.3. SINAPI 91937 CAIXA OC[OGONAL A"X3, PYC, INSIALADAEN LAIE - FORNECIMENTOR UN 91,00 91,00 RS 4,75 | RS 4,25 | RS 819,00
INSTALACAO. AF_12/2015
20.1.1.0.4. GOINFRA 70582 CABO PVC (702C) 1 KV No. 4 MM2 M 1038,00 1038,00 RS 3,50 | RS 1,50 | RS 5.190,00
20.1.1.0.5. GOINFRA 70583 CABO PVC (702C) 1 KV No. 6 MM2' M 1305,00 1305,00 RS 6,00 | RS 1,50 | RS 9.787,50
20.1.1.0.6. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 . M 393,00 393,00 RS 6,30 | RS 2,08 | RS 3.293,34
20.1.1.0.7. GOINFRA 70510 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M 395,00 395,00 RS 10,13 | RS 2,37 | RS 4.937,50
20.1.1.0.8. GOINFRA 70511 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 M 465,00 465,00 RS 15,64 | RS 2,52 | RS 8.444,40
20.1.1.0.9. GOINFRA 70563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 2298,00 2298,00 RS 2,00 | RS 1,50 | RS 8.043,00
20.1.1.0.10. GOINFRA 70589 CABO PVC (702C) 1 KV No. 70 MM2 M 205,00 205,00 RS 60,00 | RS 5,00 | RS 13.325,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
20.1.1.0.11. SINAPI S0 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 . Lt 13:20 R? 12,08 | Bs 500 63 42440
20.1.1.0.12. GOINFRA 71411 INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 19,00 19,00 RS 5,70 | RS 6,20 | RS 226,10
20.1.1.0.13. GOINFRA 71412 INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) UN 5,00 5,00 RS 7,50 | RS 10,00 | RS 87,50
20.1.1.0.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 RS 10,48 | RS 15,73 | RS 26,21
20.1.1.0.15. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 10,00 10,00 RS 53,00 | RS 22,00 | RS 750,00
20.1.1.0.16. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 2,00 2,00 RS 60,00 | RS 20,00 | RS 160,00
20.1.1.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 2,00 RS 159,56 | RS 20,44 | RS 360,00
20.1.1.0.18. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 RS 435,51 | RS 26,71 | RS 462,22
20.1.1.0.19. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 28,00 28,00 RS 10,00 | RS 5,00 | RS 420,00
20.1.1.0.20. GOl 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 15,00 15,00 RS 182,92 | RS 27,08 | RS 3.150,00
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA

END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito :

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia 3

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34%

PLANILHA ORCAMENTARIA ) i DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA

20.1.1.0.21. SINAPI 97667 DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 142,00 142,00 RS 5,05 | RS 2,13 | RS 1.019,56
AF_12/2021

20.1.1.0.22. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 7,33 7,33 RS 0,50 | RS 0,30 | RS 5,86

20.1.1.0.23. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 347,00 347,00 RS 0,40 | RS 0,30 [ RS 242,90
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA

20.1.1.0.24. SINAPI 91890 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 91,00 91,00 RS 4,00 | RS 5,00 | RS 819,00
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA

20.1.1.0.25. SINAPI 91893 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00 RS 5,75 | RS 6,25 | RS 12,00
AF_12/2015

20.1.1.0.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 519,00 519,00 RS 2,16 [ RS 4,24 | RS 3.321,60

20.1.1.0.27. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 11,00 11,00 RS 4,03 | RS 5,93 | RS 109,56

20.1.1.0.28. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 4,00 RS 0,80 | RS 0,90 | RS 6,80

20.1.1.0.29. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 182,00 182,00 RS 1,20 | RS 1,20 | RS 436,80
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),

20.1.1.0.30. SINAPI 95808 APARENTE - FORNECIENTOEINSTALAGKOLAF. T1/2016 UN 2,00 2,00 RS 13,00 | RS 11,00 | RS 48,00
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM

20.1.1.0.31. SINAPI 95811 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016 UN 2,00 2,00 RS 8,50 | RS 3,00 | RS 23,00
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM

20.1.1.0.32. SINAPI 95814 (3/4"], APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_11/2016 UN 17,00 17,00 RS 11,00 | RS 4,00 | RS 255,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"),

20.1.1.0.33. SINAPI 95817 AP ARENTE ~FORNECIMENTD & (NETALAGAT, &F. TA/016 UN 1,00 1,00 RS 14,88 | RS 13,12 | RS 28,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

AD.LLO3%, SINAF] R2008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N S00 30 B 13,00 | RS 12,00 | B =0

20.1.1.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 24,00 24,00 RS 5,56 | RS 8,61 | RS 340,08

.- GOINFRA s CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V | %08 5.06 » 5,56, | e 754 | g 2000
(CHUVEIRO)

20.1.1.0.37. GOINFRA 71622 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W UN 89,00 89,00 RS 135,00 | R$ 10,00 | RS 12.905,00

20.1.1.0.38. | COMPOSICAO | cOMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 178,00 178,00 RS$ 18,09 | RS 0,36 | RS 3.284,10

20.1.1.0.39. GOINFRA 71644 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS UN 13,00 13,00 RS 100,00 | RS 9,00 | RS 1.417,00

——— . 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - 36,00 2600 RS 3645 | 35 | e —_
AF_02/2020

20.1.1.0.41. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1,00 RS 775,54 | RS 178,08 | RS 953,62

20.1.1.0.42. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A UN 4,00 4,00 RS 700,00 | RS 85,00 | RS 3.140,00

20.1.1.0.43. | COMPOSICAO | COMP 166_SEE |ELETROCALHA CH.A2 PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 75,00 75,00 RS 22,58 | RS 10,25 | RS 2.462,25

20.1.1.0.44. GOINFRA 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 9,00 9,00 RS 1,50 | RS 3,50 | R$ 45,00

20.1.1.0.45. | COMPOSICAO | COMP 525_SEE [SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=4" (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 RS 1,40 | RS 3,00 [ RS 13,20

20.1.1.0.46. | COMPOSICAO | COMP 181_SEE [CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 RS 14,34 | R$ 7,68 | RS 88,08

20.1.1.0.47. | COMPOSICAO | COMP 638_SEE |CURVA DE INVERSAO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 2,00 RS 25,00 | RS 4,00 | RS 58,00

20.1.1.0.48. COMP 634_SEE |TE ELETROCALHA 100X50 MM HORIZONTAL (COT + GOINFRA) UN 10,00 10,00 RS 40,70 | RS 4,10 | RS 448,00

%ﬂo
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA

END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 CE Conce"o

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenhuaric

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%

PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL

351, 15,48 — — LUMINARIA PARA~JARDIM com POSTE~2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE - 13,00 13,00 RS 542,02 | R 85,51 | R 8.157,89
CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO

20.1.1.0.50. | COMPOSIGAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 RS 63,00 | RS 7,00 | RS 280,00

e SINAP — SENSOR D~E PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E - 4,00 4,00 RS 20,00 | rs 13,00 | RS 372,00
INSTALACAO. AF_02/2020

20.1.1.0.52. GOINFRA 72320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE UN 13,00 13,00 RS 37,00 | RS 29,00 | R$ 858,00

20.1.1.0.53. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA £ DRENO BRITA UN 16,00 16,00 RS 70,00 | RS 60,00 | RS 2.080,00

20.1.1.0.54. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 8,00 8,00 RS 150,00 | RS 190,00 | RS 2.720,00

20.1.1.0.55. GOINFRA 70717 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 2,00 RS 300,00 | RS 400,00 | RS 1.400,00

20,1056, EOIRET BiiaE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM i 8,00 8,00 RS 55,99 | RS 12.22 | re 545,68
60X60CM

20.1.1.0.57. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 3,84 3,84 RS 65,00 | RS 15,00 | RS 307,20

20.1.1.0.58. | COMPOSICAO [ COMP 518_SEE |SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100X400MM . UN - 50,00 50,00 RS 15,00 | RS 5,00 | RS 1.000,00

20.1.2. ILUMINACAO DE EMERGENCIA : RS 2.645,17

20.1.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 187,00 187,00 RS 2,16 | RS 4,24 | RS 1.196,80

20.1.2.0.2. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 63,00 63,00 RS 0,80 | RS 0,90 | RS 107,10

20.1.2.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 250,00 250,00 RS 0,08 | RS 0,37 | RS 112,50

20.1.2.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 i UN 250,00 250,00 RS 0,04 | RS 0,26 | RS 75,00

20.1.2.0.5. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "'U" DIAM. 3/4" UN 125,00 125,00 RS 0,40 | RS 0,30 | RS 87,50

20.1.2.0.6. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T+ 10A - 250V UN 31,00 31,00 RS 5,56 | RS 8,61 | RS 439,27

- STRABT G588 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRPDUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), N 8,00 8,00 RS 13,00 | re 11,00 | re 192,00
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

. _— o CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARAVELETRODUTCz DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM ik 8,00 8,00 RS 8,50 | R 3,00 | R 92,00
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 ;

5.4 BT, SifiAsi o CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUT(~) DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM ik 21,00 21,00 RS 11,00 [ R 4,00 | Re 315,00
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

90,1560, S{RAB G5ais CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRC~)DUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), ot 1,00 1,00 RS 14,88 | RS 1312 | R 28,00
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

20.1.3. SPDA RS  143.580,33

20.1.3.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 3135,00 3135,00 RS 30,00 | R$ 3,00 | RS  103.455,00

20.1.3.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 472,00 472,00 RS 38,00 | RS 3,50 | RS 19.588,00

30,0505, SR 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO ol 51,00 51,00 RS 40,00 | re 6.00 | re 2.346,00
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

20.1.3.0.4. COMPOSICAO | COMP 567_SEE [TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO UN 51,00 51,00 RS 40,55 | RS 9,15 | RS 2.534,70

20.1.3.0.5. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 2,00 2,00 RS 100,00 | RS 4,00 | RS 208,00

20.1.3.0.6. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 85,00 85,00 RS 57,03 | RS 9,97 | RS 5.695,00

20.1.3.0.7. COMPOSICAO | COMP 481 _SEE |TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (con UN 45,00 45,00 RS 15,00 | RS 5,00 | RS 900,00

20.1.3.0.8. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 125,00 125,00 RS 7,83 | RS 7,42 | RS 1.906,25

20.1.3.0.9. COMPOSICAO | COMP 049_SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 45,00 45,00 RS 0,16 | RS 0,09 | RS 11,25

20.1.3.0.10. | COMPOSICAO | COMP 036_SEE [PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF FENDA (GOINFRA + COT) UN 224,00 224,00 RS 1,14 | RS 2,13 | RS 732,48
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 I -.: CE COﬂCG“’O
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia y
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA ) i "DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
20.1.3.0.11. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 45,00 45,00 RS 0,18 | RS 0,18 | RS 16,20
- GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
20.1.3.0.12. | COMPOSICAO | coOMmP 3 EE UN 45,00 45, R i R 10,00 [ R 2.700,00
¢ 5 DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI) 00 3 5000 | RS 0o | e
20.1.3.0.13. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON 5-10 UN 45,00 45,00 RS 0,40 | RS 0,59 | RS 44,55
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1) , APARENTE, INSTALADO EM
20.1.3.0.14. SINAPI 95731 - M 147,00 147,00 R 5,00 [ R 3,50 | R 1.249,50
3 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P ? 5 s
20.1.3.0.15. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 98,00 98,00 RS 1,00 | RS 0,30 | RS 127,40
20.1.3.0.16. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 245,00 245,00 RS 0,20 | RS 0,20 | RS 98,00
20.1.3.0.17. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA 5-8 UN 245,00 245,00 RS 0,10 | RS 0,50 | RS 147,00
20.1.3.0.18. | COMPOSICAO | COMP 639_SEE |PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 230,00 230,00 RS 0,30 | RS 0,30 | RS 138,00
20.1.3.0.19. | COMPOSICAO | COMP 640 _SEE |CONECTOR PARALELO EM ALUMINIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN 99,00 99,00 RS 6,00 | RS 11,00 | RS 1.683,00
20.1.4. SUBESTACAO 112,5KVA RS 24.138,75
20.1.4.0.1. GOINFRA 70386 BRACO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 1,00 RS 130,00 | RS 5,00 | RS 135,00
20.1.4.0.2. GOINFRA 70204 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO UN 1,00 1,00 RS 4,00 | RS 7,00 | RS 11,00
GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
20.1.4.0.3. SINAPI 10154 ! - - UN 3,00 3,00 R 11,00 | R 4,00 | R 45,00
0348 ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 > ? 2
20.1.4.0.4. GOINFRA 71036 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 UN 6,00 6,00 RS 14,00 | RS 11,00 | RS 150,00
20.1.4.0.5. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 1,00 1,00 RS 7,00 | RS 10,00 | RS 17,00
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C
20.1.4.0.6. GOINFRA 71833 f / / UN 3,00 3,00 RS 200,00 | RS 40,00 | RS 720,00
DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA
20.1.4.0.7. GOINFRA 70241 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 2 ELEMENTOS UN 1,00 1,00 RS 45,00 | RS 12,00 | RS 57,00
20.1.4.0.8. COMPOSICAO | COMP 046_SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 RS 17,00 | RS 0,85 | RS 53,55
20.1.4.0.9. COMPOSICAO | COMP 047_SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 RS 18,15 | RS 0,85 | RS 57,00
20.1.4.0.10. | COMPOSICAO | COMP 048 SEE |HASTE ROSQUEADA "TIRANTE" 3/8" (GOINFRA + COT) M 0,50 0,50 RS 6,26 | RS 10,24 | RS 8,25
20.1.4.0.11. | COMPOSICAO | COMP 049 _SEE |PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + COT) UN 8,00 8,00 RS 0,16 | RS 0,09 | RS 2,00
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
20.1.4.0.12. SINAPI 101546 ¢ UN 3,00 3,00 RS 24,00 | RS 1,00 | RS 75,00
AF_07/2020
20.1.4.0.13. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 1,00 1,00 RS 55,89 | RS 5,93 | RS 61,82
20.1.4.0.14. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 8,00 8,00 RS 0,10 | RS = RS 0,80
20.1.4.0.15. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 1,00 1,00 RS 500,00 | RS 25,00 | RS 525,00
20.1.4.0.16. GOINFRA 70695 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 580X500X216MM ATE 175A UN 1,00 1,00 RS 500,00 | RS 25,00 | RS 525,00
20.1.4.0.17. GOINFRA 70725 CAIXA METALICA PARA T.C. 580X500X216MM - ATE 175A UN 1,00 1,00 RS 480,00 | RS 25,00 | RS 505,00
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE
20.1.4.0.18. SINAPI 93205 ¢ ¢ M 6,00 6,00 RS 25,00 | RS 7,00 | RS 192,00
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
20.1.4.0.19. GOINFRA 71268 ELO FUSIVEL 6 K UN 3,00 3,00 RS 3,35 | RS 7,00 | RS 31,05
20.1.4.0.20. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 3,00 RS 182,92 | RS 27,08 | RS 630,00
20.1.4.0.21. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,00 RS 2,40 | RS 1,40 | RS 19,00
20.1.4.0.22. __%A 70771 CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C UN 3,00 3,00 RS 77,00 | RS 2,80 | RS 239,40
—
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA

END. : RUA 9 /N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 CE Conceito

LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS i Tharic

AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%

PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022

ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA

20.1.4.0.23. SINAPI 93022 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 RS 21,92 | RS 13,08 | RS 70,00
INSTALAGCAO. AF_12/2021

20.1.4.0.24. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 3,00 3,00 RS 4,40 | RS 11,80 | RS 48,60

20.1.4.0.25. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 3,00 RS 10,40 | RS 8,90 | RS 57,90
MURETA MEDICAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC.

20.1.4.0.26. GOINFRA 71761 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ M2 1,00 1,00 RS 250,00 | RS 160,00 | RS 410,00
IMPERMEABILIZANTE '

20.1.4.0.27. GOINFRA 71776 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 2,00 RS 50,00 | RS 7,40 | RS 114,80

20.1.4.0.28. GOINFRA 71791 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO:2" UN 1,00 1,00 RS 34,00 | RS 8,00 | RS 42,00

20.1.4.0.29. GOINFRA 72370 SUPORTE P/TRANSFORM.EM POSTE CONCR.CIRCULAR UN 2,00 2,00 RS 111,24 | RS 43,76 | RS ' 310,00

20.1.4.0.30. GOINFRA 72060 POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDACAO/CONCRETO UN 1,00 1,00 RS 2.250,00 | RS - RS 2.250,00

20.1.4.0.31. GOINFRA 72000 POSTE - ENGASTAMENTO SIMPLES PARA POSTE DE CONCRETO SEGAO.CIRCULAR M3 0,20 0,20 RS - RS 40,00 | RS . 8,00

20.1.4.0.32. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 3,00 3,00 RS 7,00 | RS 10,00 | RS 51,00

20.1.4.0.33. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM?2 UN 2,00 2,00 RS 10,00 | RS 12,00 | R$ 44,00

20.1.4.0.34. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 5,00 5,00 RS 5,00 | RS 10,00 | R$ 75,00

20.1.4.0.35. GOINFRA 72518 TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 - UN 1,00 1,00 RS 5,00 | RS 10,00 | RS 15,00

20.1.4.0.36. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 10,00 10,00 RS 20,00 | RS 12,00 | RS 320,00
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,

20.1.4.0.37. SINAPI 102105 IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - UN 1,00 - 1,00 RS 14.674,31 | RS 304,09 | R$ 14.978,40
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2020 ;

20.1.4.0.38. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M 0,20 0,20 RS 12,00 | RS 8,90 | RS 4,18

20.1.4.0.39. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 8,00 8,00 RS 160,00 | RS - RS 1.280,00

2, PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS UN 1,00 RS 66.096,63

21.1. SERVIGOS PRELIMINARES RS 260,00

21.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 2,00 2,00 RS - RS 130,00 | RS 260,00

21.2. SERVIGO EM TERRA RS 2.116,00

21.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 46,00 46,00 RS - RS 28,00 | RS 1.288,00

21.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 46,00 46,00 RS - RS 18,00 | RS 828,00

21.3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 63.384,63

21.3.1. PECAS E ACESSORIOS RS 3.076,64

21.3.1.1. REGISTROS RS 1.747,27

21.3.1.1.1. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3" UN 1,00 1,00 RS 244,53 | RS 34,14 | RS 278,67

21.3.1.1.2. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" UN 2,00 2,00 RS 35,00 | RS 5,00 | RS 80,00

——_ composicho | comp 028_see ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" i 1,00 1,00 RS 280,00 | R 2,00 | Rs 282,00
(GOINFRA + SINAPI) -

21.3.1.1.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 2,00 RS 170,00 | RS 10,00 | RS 360,00

-, COMPOSICAO | coMP 347._sEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' ™ 2,00 2,00 RS 200,00 | RS as0 | rs AR50
AGUA (GOINFRA + SINAPI)

21.3.1.1.6. A 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG.75X2.1/2" UN 4,00 4,00 RS 20,00 | RS 5,00 | RS 100,00

Civil Me Marcos Vinici -Go 6932/D
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 Sy CE Conceito ;
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34% <
PLANILHA,ORGCAMENTARIA . . DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
21.3.1.1.7. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 1,00 RS 110,00 | RS 18,00 | RS 128,00
21.3.1.1.8. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 1,00 RS 62,11 | RS 17,89 | R$ 80,00
21.3.1.1.9. GOINFRA 81069 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" UN 3,00 3,00 RS 5,50 | RS 2,50 | RS 24,00
21.3.1.1.10. GOINFRA 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UN 2,00 2,00 RS 1,20 | RS 2,60 | RS 7,60
21.3.1.2. VASO SANITARIO RS 569,80
21.3.1.2.1. GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UN 1,00 1,00 RS 156,41 | RS 56,09 | RS 212,50
21.3.1.2.2. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) o] 1,00 1,00 RS 2,06 | RS 3,94 | RS 6,00
_—_— SOINERK - VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO N 100 i " s | e A 16000
ANTIVANDALISMO ' ’ ’ ’ ’
21.3.1.2.4. GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") UN 1,00 1,00 RS 10,00 | RS 5,00 | RS 15,00
21.3.1.2.5. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 1,00 1,00 RS 22,36 | RS 2,64 | RS 25,00
21.3.1.2.6. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 1,00 1,00 RS 9,00 | RS 4,00 | RS 13,00
21.3.1.2.7. SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 RS 35,00 | RS 3,30 | RS 38,30
21.3.1.3. LAVATORIO RS 278,07
21.3.1.3.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UN 1,00 1,00 RS 80,00 | RS 10,00 | RS 90,00
57,5470, GOINFRA o TORNEIRA DE MESA COM EECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA UN L155 440 " 110,00 | RS 5.00 | rs —_—
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" ' ’ ’ ’ !
21.3.1.3.3. GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 RS 30,92 | RS 4,08 | RS 35,00
21.3.1.3.4. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 1,00 RS 3,34 | RS 4,46 | RS 7,80
21.3.1.3.5. GOINFRA 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 1,00 1,00 RS 2,85 | RS 7,42 | RS 10,27
21.3.1.3.6. GOINFRA 80561 SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 1,00 1,00 RS 10,00 | RS 10,00 | RS 20,00
21.3.1.4. PIA RS 481,50
21.3.1.4.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N22) UN 1,00 1,00 RS 180,00 | RS 10,00 | RS 190,00
21.3.1.4.2. GOINFRA 80680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) UN 1,00 1,00 RS 45,00 | RS 6,50 | RS 51,50
21.3.1.4.3. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 1,00 1,00 RS 80,00 | RS 5,00 | RS 85,00
21.3.1.4.4. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 1,00 1,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS 30,00
21.3.1.4.5. GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 1,00 1,00 R$ 117,70 | R$ 7,30 | RS 125,00
21.3.2. AGUA FRIA RS 6.952,00
21.3.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL RS 4.995,00
21.3.2.1.1. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm M 12,00 12,00 RS 62,00 | RS 14,00 | RS 912,00
21.3.2.1.2. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm M 54,00 54,00 RS 49,00 | RS 12,00 | RS 3.294,00
21.3.2.1.3. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 12,00 12,00 RS 4,50 | RS 2,50 | RS 84,00
21.3.2.1.4. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm M 30,00 30,00 RS 17,00 | RS 6,50 | RS 705,00
21.3.2.2. LUVAS DE PVC RS 358,00
21.3.2.2.1. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 2,00 RS 5,00 | RS 4,00 | RS 18,00
21.3.2.2.2. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 7,00 7,00 RS 25,00 | RS 5,00 | RS 210,00
21.3.2.2.3. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 2,00 2,00 RS 59,54 | R$ 5,46 | RS 130,00
21.3.2.3. BUCHAS RS 81,00
21.3.2.3.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 1,00 1,00 RS 5,01 | RS 3,99 | RS 9,00
21.3,2.3.2, ool INFRA 81185 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 2,00 RS 20,00 [ RS 4,00 | RS 48,00
21.3.2.3.3. ﬁosm/&o COMP 057_SEE |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm UN 1,00 1,00 RS 20,00 | RS 4,00 | RS 24,00
S
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OBRA : REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 w CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORGAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
21.3.2.4. JOELHO RS 1.162,00
21.3.2.4.1. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 6,00 6,00 RS 0,73 | RS 4,27 | RS 30,00
21.3.2.4.2. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 8,00 8,00 RS 7,00 | RS 8,00 | RS 120,00
21.3.2.4.3. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 6,00 6,00 RS 85,00 | RS 10,00 | RS 570,00
21.3.2.4.4. GOINFRA 81308 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 mm UN 4,00 4,00 RS 95,00 | RS 10,00 | RS 420,00
21.3.2.4.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 2,00 2,00 RS 8,00 | RS 3,00 | RS 22,00
21.3.2.5. TE RS 41,00
21.3.2.5.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1,00 1,00 RS 12,00 | RS 5,00 | RS 17,00
21.3.2.5.2. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 1,00 1,00 RS 1,50 | RS 5,50 | RS 7,00
21.3.2.5.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X-25 mm UN 1,00 1,00 RS 9,47 | RS 7,53 | RS 17,00
21.3.2.6. ADESIVOS . : RS 315,00
21.3.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 3,00 3,00 RS 55,00 | R$ - RS 165,00
21.3.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 3,00 3,00 RS 50,00 | RS - RS 150,00
21.3.3. ESGOTO SANITARIO RS 11.528,20
21.3.3.1. JOELHOS RS 163,20
21.3.3.1.1. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO, 100 MM UN 1,00 1,00 RS 7,74 | RS 12,26 | RS 20,00
21.3.3.1.2. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 2,00 2,00 RS 5,24 | RS 8,26 | RS 27,00
21.3.3.1.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 1,00 1,00 RS 4,29 | RS 8,11 | RS 12,40
21.3.3.1.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40-mm UN 1,00 1,00 RS 3,63 | RS 7,37 | RS 11,00
21.3.3.1.5. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 2,00 2,00 RS 2,00 | RS 8,00 | RS 20,00
21.3.3.1.6. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 2,00 2,00 RS 3,10 | RS 8,30 | RS 22,80
21.3.3.1.7. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 5,00 5,00 RS 2,36 | RS 7,64 | RS 50,00
21.3.3.2. TE SANITARIO RS 11,00
21.3.3.2.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 1,00 1,00 RS 6,00 | RS 5,00 | RS 11,00
21.3.3.3. LUVAS RS 584,00
21.3.3.3.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 2,00 2,00 RS 6,00 | RS 6,00 | RS 24,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
21.3.3.3.2. SINAPI 95693 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. UN 10,00 10,00 RS 50,00 | RS 6,00 | RS 560,00
AF_12/2014
21.3.3.4. TUBOS RS 10.770,00
T T o TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 109 MM, FORNECIDO E INSTALADO » 138,00 138,00 RS 21.26 | R 474 | R 3.588,00
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
21.3.3.4.2. — J—_— TUBO PVC, SERIE NQRMAL, ESGOTO PREDIA}L, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 4 114,00 114,00 RS 49,55 | RS 10,45 | RS 6.840,00
EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
21.3.3.4.3. GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 12,00 12,00 RS 8,00 | RS 8,50 | RS 198,00
21.3.3.4.4, GOINFRA 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 12,00 12,00 RS 5,19 | RS 6,81 | RS 144,00
21.3.4. EXTRAS RS 21.375,29
21.3.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 5,00 5,00 L RS 170,00 | RS 220,00 | RS 1.950,00
e PE—— —_— TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM i 5,00 5,00 RS 55,99 | RS 12.22 | R 341,05
60X60CM
-
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLACAO SILVA ;
END. : RUA 9 S/N , JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 I -.,,‘: CE Conceito "
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engerharia o
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA i i DATABASE 25/05/2022  °
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE
21.3.4.0.3. GOINFRA 80845 UN 4,00 ,
BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM Ao RS 2878 | B3 0,511 Bs #2116
21.3.4.0.4. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 4,00 4,00 RS 46,29 | RS 1,48 | R$ 191,08
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
21.3.4.0.5. SINAPI 89707 INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 1,00 RS 25,00 | RS 7,00 | RS 32,00
AF_12/2014
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO CHATO
21.3.4.0.6. GOINFRA 81828 p N
PADRAO GOINFRA U 6,00 6,00 RS 343,69 | RS 181,31 | RS 3.150,00
21.3.4.0.7. GOINFRA 81850 CAIXA DE GORDURA 50 |. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1,00 RS 200,00 | RS 140,00 | RS 340,00
21.3.4.0.8. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAGAO UN 1,00 1,00 RS 7.364,59 | RS 5.135,41 | R$ 12.500,00
21.3.4.0.9. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 1,00 1,00 RS 886,54 | RS 1.763,46 | RS 2.650,00
21.3.5. RESERVATORIO RS 20.452,50
RES.METALICO TAGA AGO PATINAVEL-V=10M3 - COL. SEC. H= 6M+ FUNDAGAO+
21.3.5.0.1. GOINFRA 81881 e ¢ UN 1,00 1,00 RS  16.784,65 [ RS  1.010,90 | RS 17.795,55
LOGOTIPO ’ ’
~ BASE E FUNDAGCAO PARA RES.METALICO TAGA AGO PATINAVEL-V=10M3-
21.3.5.0.2. COMPOSICAO | COMP 578_SEE ¢ CAAC UN 1,00 1,00 RS 1.227,06 | RS 844,10 | RS 2.071,16
COL.SEC.H=6M ’ ‘
21.3.5.0.3. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 66,00 66,00 RS 4,50 | RS 2,50 | RS 462,00
21.3.5.0.4. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 1,00 RS 25,96 | RS 16,03 | RS 41,99
21.3.5.0.5. GOINFRA 81066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UN 2,00 2,00 RS 1,20 | RS 2,60 | RS 7,60
21.3.5.0.6. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UN 2,00 2,00 RS 1,80 | RS 5,30 | RS 14,20
21.3.5.0.7. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 4,00 RS 0,73 | RS 4,27 | RS 20,00
21.3.5.0.8. GOINFRA 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 8,00 8,00 RS 2,36 | RS 2,64 | RS 40,00
21.4. REVESTIMENTO DE PISO R$ 336,00
21.4.0.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 12,00 12,00 RS 17,65 | RS 10,35 | RS 336,00
22, PROJETO DE GAS UN 1,00 RS 10.941,83
22.1. SERVICO EM TERRA R$ 25,30
22.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,55 0,55 RS - RS 28,00 | RS 15,40
22.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,55 0,55 RS - RS 18,00 | RS 9,90
22.2. INSTALACOES ESPECIAIS R$ 10.916,53
22.2.1. PEGAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS RS 10.916,53
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAGOES
22.2.1.0.1. INFRA 91007 5 UN 1,00 1 : ;
GO 0 MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45) 00 RS 4.790,22 | RS 2.275,35 | RS 7.065,57
UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150,
22.2.1.0.2. INFRA 91024 N
0.2 GO 0 ROSCA NPT - NBR 6925 U 3,00 3,00 RS 81,52 | RS 4,48 | RS 258,00
~ TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA
22.2.1.0.3. COMPOSICAO | COMP 382 SEE | SINAPI) / /2 UN 1,00 1,00 RS 12,50 | R$ 6,50 | RS 19,00
~ BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"
22.2.1.0.4. COMPOSIGAO | COMP 383_SEE - / / UN 3,00 3,00 R$ 5,50 | RS 1,80 | RS 21,90
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA .
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 gy C E Conce“‘o
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Fngenhorio
AREA EXISTENTE: 560,28 m? |- AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m? BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
A A " " 1 a R A
5554451 _m o LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSC U 2,00 2,00 RS 11,25 | RS 4,75 | RS 32,00
NPT - NBR 6925
I A " LADO
55,0155, SIRUAB o NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO,ICONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (}/2 ), INSTA dN 6,00 6,00 RS 5,60 | RS 4,40 | RS 60,00
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
A z - NBR
SO0 —— — ::;LSE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT G 6,00 6,00 RS 12,25 | RS 4,75 | RS 102,00
22.2.1.0.8. COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 RS 6,00 | RS 1,70 | RS 30,80
22.2.1.0.9. COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 RS 9,00 | RS 2,00 | RS 44,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO ‘COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, h : g i ‘
22.2.1.0.10. SINAPI 92688 DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E:SUB-RAMAIS DE GAS : FORNECIMENTO E- (Y] 18,00 18,00 RS 31,61 | RS 8,39 | RS 720,00
INSTALACAO. AF_10/2020 : ; b
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), - . :
22.2.1.0.11. SINAPI 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00 7,00 RS 12,50 | RS 14,00 | RS ' 185,50
AF_10/2020 '
22.2.1.0.12. | COMPOSICAO | COMP 237 _SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 12,00 12,00 RS 7,60 | RS 5,12 | RS 152,64.
A P " k4 P
. m — _— VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 e 3,00 3,00 RS 170,12 | Rs 1283 | rs 548,85
NORMA ASME B16.34 :
22.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 5925 UN 2,00 2,00 RS 17,00 | RS 8,00 | RS 50,00
22.2.1.0.15. | COMPOSICAO | COMP 542_SEE |VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 RS 15,84 | RS 11,06 | RS 26,90
22.2.1.0.16. | COMPOSICAO | COMP 543_SEE |VALVULA UGV 1/2" (S) LATAQ (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 RS 15,17 | RS 11,06 | RS 26,23
22.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 1,00 RS 4,00 | RS 4,75 | RS 8,75
- REGULAD e A { - 3 INFRA + ;
22.2.1.0.18. | COMPOSICAO | COMP 210_SEE coi;J GRDE 1= ESTAGIL GOKG/H MOPELDAP-10 HOM MERCMERG G0 UN 1,00 1,00 RS 206,60 | RS 29,46 | RS 236,06
22.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6°KG) ~ CAPACIDADE. EXTINTORA 20 BC UN 1,00- 1,00 RS 170,00 | RS 10,00 | RS 180,00
o PLACA INALIZACAO EM - IDOF NFRA
22.2.1.0.20. | COMPOSICAO | COMP 235_SEE SIN:\:PI)DE . GABiEN FYG Rl (390)(300) FROIBIDO R (sel * UN 1,00 1,00 RS 31,22 | RS 0,78 | RS 32,00
- PLA A - AVEL (GOINFRA +
22.2.1.0.21. | COMPOSICAO | COMP 236_SEE S'NE:‘I)DE SIMAHZACAGTEM PG EORG0=H00G00) RERIGO INFLAN] ( UN 1,00 1,00 RS 31,22 | RS 0,78 | RS 32,00
22.2.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 10,00 10,00 RS 0,80 | RS 0,30 | RS 11,00
22.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 20,00 20,00 RS 0,25 | RS 0,50 | RS 15,00
22.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON 5-10 UN 20,00 20,00 RS 0,40 | RS 0,59 | RS 19,80
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM
22.2.1.0.25. GOINFRA 91041 COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NSOU M20 | UN 2,00 2,00 RS 4,00 | RS 8,00 | RS 24,00
X 7/16" NS - NBR 13419
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO
GALV =5 i
22.2.1.0.26. GOINFRA 91045 ANIZADO 83"~ WNCIISD ARRRGADEIN TG Y » UN 1,00 1,00 RS 6,82 | RS 7,71 | RS 14,53
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM
' BUCHAS/PARAFUSOS. ‘
22.2.1.0.27. | COMPOSICAO | COMP 045_SEE |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 1,00 RS - RS 1.000,00 | RS 1.000,00
23, & PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO UN 1,00 RS 3.717,00
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OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL MARIA DA CONSOLAGAO SILVA
END. : RUA 9 S/N, JARDIM PAULISTA , CEP:76305-000 = CE Conceito
LOCAL: NOVA GLORIA - GOIAS Engenharia
AREA EXISTENTE: 560,28 m? | AREA A CONSTRUIR: 1.310,38 m? | AREA TOTAL CONSTRUIDA: 1.870,66 m* BDI 20,34%
PLANILHA ORCAMENTARIA DATABASE 25/05/2022
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGCOS UNID QUANT Q.TOTAL MAT MO VALOR TOTAL
23.1. INSTALAGOES ESPECIAIS RS 3.717,00
23.1.1. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO RS 3.717,00
23.1.1.0.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 1,00 RS 170,00 | RS 10,00 | RS 180,00
23.1.1.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 8,00 RS 185,00 | RS 10,00 | RS 1.560,00
231103, — S LUMINARIA DE EMERGENCIA: COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - ™ 55 5D 5565 RS 2081 | rs 481 B -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ’ ’ £ ’ :
23.1.1.0.4. COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 9,00 9,00 RS 31,22 | RS 0,78 | RS 288,00
.- CoMPOSICAO | cOMP a11_sEE PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA " 27,00 — RS 51356 | v g | —_—
- (GOINFRA + SINAPI) ! ’ ’ ’
VALOR TOTAL | R$  2.418.797,39
VALOR BDI (20,34%) | R$  491.983,39
TOTAL ORCAMENTO | R$  2.910.780,78
CUSTO POR M2t | R$ 1.556,02
-~ MATERIALS/ BDI | R$ 1.756.736,26
MAO DE OBRAS/BDI | R$  662.061,13
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