RELATORIO CENTRAL

CODIGO  |ETAPA PRECO (RS) C/ BDI PARTIC (%)

a. SERVICOS PRELIMINARES 167.362,33 5,56
b. TRANSPORTES 20.300,36 0,67
c. SERVICO EM TERRA 17.243,67 0,57
d. FUNDACOES E SONDAGENS 91.680,75 3,05
e. ESTRUTURA 176.710,73 5,87
£ INSTALAGCOES ELETRICAS 27131325 9,01
g INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 141.816,90 471
h INSTALACOES ESPECIAIS 18.413,67 0,61
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 53.778,07 1,79
k. IMPERMEABILIZACAO 18.363,97 0,61
o ESTRUTURAS METALICAS 704.613,59 23,41
o. COBERTURAS 138.317,24 4,59
q. ESQUADRIAS METALICAS 126.811,09 421
I VIDROS 3.147,29 0,10
s REVESTIMENTO DE PAREDE 139.014,34 4,62
t. FORROS 29.825,09 0,99
u REVESTIMENTO DE PISO 350.240,36 11,64
V. FERRAGENS 6.644,14 0,22
X. ADMINISTRACAO 159.306,31 5,29
y. PINTURA 156.808,99 521
7 DIVERSOS 218.492,46 7,27

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 3.010.204,60 100,00

LUIS FELIPPY
GONCALVES
RODRIGUES
DIAS:01991570147

Assinado de forma digital por
LUIS FELIPPY GONCALVES
RODRIGUES DIAS:01991570147
Versao do Adobe Acrobat
Reader: 2022.002.20191




		2022-08-15T15:20:44-0300
	LUIS FELIPPY GONCALVES RODRIGUES DIAS:01991570147




