ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60
Endereco: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goias — Goiania — Go

A CEP: 74205240

ANEXO IV - CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos n°086/2022

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

Actum Engenharia, CNPJ/MF n.2 28.539.935/001-60, sediada na Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goids
— Goiania — Go CEP 74805-240, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo
na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo
preco é de RS 427.651,43 (Quatrocentos e vinte e sete e mil e seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e trés
centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos
e indiretos necessarios para execucdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos o0s servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data
de sua apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagles de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico financeiro
constante deste edital.

Os pregos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Silvania, 29 de julho de 2022.

Tomada de Precos n°: 086/2022 | Data Abertura: 29/07/2022 Hora: 09:00

Local: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta
Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital - SALA

26 (CORREDOR) Processo n°: 2021.0000.605.0851
Nome da Empresa: Actum Engenharia Razdo Social: Actum Engenharia Eireli

Enderego da Empresa: Rua 21 N° 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim

Goias CNPJ n°: 28.539.935/0001-60
e-mail:

Telefone: (62) 981311510 actumconstrutora@outlook.com

Nome do Responsavel Legal: Matheus Souza Macarini Pimenta CPF: 022.559.801-93

End. Residencial: Rua 21 N° 205, Qd.

RG: 6042759 Orgao Exp: SSP-GO A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goias
Telefone: (62) 981311510 Fax: - Cel: (62) 981311510

e-mail: eng.macarini@outlook.com
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ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60
Enderego: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goids — Goidnia — Go

A CEP: 74805-240

AET'.“ Email: actumconstrutora@outlook.com

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAQ/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA [REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 GOINFRA MAR/22 ONERADA
ABR/22
AREA EXISTENTE (M?) AREA A AREA A AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 CONSTRUIR |[DEMOLIR (M?){1573,99
)
PLANILHA ORCAMENTARIA

TABELA | CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS T.SERVICO UNIT|VALOR TOTAL

4.265,21
1.1.0.0.1. | GOINFRA 20302 |DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA UN}1,00 1.299,521 552,72 1.852,24 1.852,24
PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/
REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

1.1.0.0.2. | GOINFRA 21301 [PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 M2]}7,50 319451 228 241297 241297
, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

1.2, TRANSPORTES 522,54 522,54
12005 | GONFRA | 30114 [MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - UN}{1.00 £25,19{ 136,08 261.27 261,27

INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E AHORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAC - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE )

1.2.0.0.2. | GOINFRA 30116 |DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - UN}1,00 125,19} 136,08 261,27 261,27
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE )

1.3. ADMINISTRACAQ 22.318,56 22.318,56
1.3.0.0.1. | GOINFRA | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H|132,00 0,00{ 74,13 9.785.16 9.785.,16
1.3.0.02. | GOINFRA | 250103 {ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H|660,00 0,00] 18,99 12.533,40 12.533,40
14. DIVERSOS 2.511,45 2.511,45
1.4.0.0.1. | GOINFRA | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2[450.00 0,95] 1,66 1.174,50 1.174,50
14002 | GOINFRA | 270804 [PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADQ 60 X 120 | UN}L00 133279 4,16 1.336,95 133695
5 ESTRUTURAS MET. 175.380,75 175.888,
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO 17.04] 1,18 175.880,75 175.880,75
ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
2.1.0.0.1. SINAPI 100773 |METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E KG{9.653,17

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 01/2020 P

2.2, COBERTURAS 35.055,57] 35.
22001 | GOINFRA | 160969 [COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA M2{627.00 5147 444 35.055,57, 35.055,57,
TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS

2.3. PINTURA 10.639,81 10.639,81

23.1. |ESTRUTURA METALICA 10.095,78 10.005,78

23101 | GOINFRA | 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 M21627.00 1069 2% 8.546,01 854601
DEMAOS

23.1.02. | GOINFRA | 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR. METALICA 2 M2{107,10 10,69 2,94 1.459,77 1.459,77
DEMAOS

2.3.2. ILARES DE CONCRETO 634,03 634,03

23201. | GOINFRA | 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2f61 .20 442] 594 63403 634,03

EWR SERVICOS PRELIMINARES 1.014,45 1.014,45

3.1.0.0.1. | GOINFRA 20202 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M21459.03 0,00] 221 1A014,4Si 1.014,45

32 |DIVERSOS 8.698.61] 8.698.61

3200.1. |COMPOSIC| COMP ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA M2}459.03 18,09 086 8.698.61 8.698.61

A0 002_SEE |Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA +

SINAPI)

3.3. REVESTIMENTO DE PISO 17.672,65 17.672,65

3.3.0.0.1. | GOINFRA | 220061 [PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA M2{459,03 29,45 9,05 17.672,65 17.672,65
E=7 CM

3.4. PINTURA 6.534,49 6.534,49

3.4.0.0.1. | GOINFRA | 261703 |PINT.POLIESPORTIVA -2 DEM.(PISOS E M2{459,03 2,451 6,67 4.186,35 4.186,35
CIMENTADOS)

3.4.0.02. | GOINFRA | 261700 |DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M|308,56 0,411 720 2.348 14 2.348,14

4.1. SERVICOS PRELIMINARES 620,28 620,28

4.1.00.1. | GOINFRA 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES M3{4.68 0,00} 132,54 620,28 620,28!
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

4.2. TRANSPORTES 180,92 180,92

42.0.0.1. | GOINFRA 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3{4,68 30,691 7,97 180,92 180,92
INCLUSO A CARGA MANUAL

4.3. : {SERVICO EM TERRA 613,48] 613,48;
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ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60

Endereco: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goias — Goidnia — Go

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA [REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 GOINFRA MAR/22 ONERADA
ABR/22
AREA EXISTENTE (M?) AREA A AREA A AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 CONSTRUIR |DEMOLIR (M?)|1573,99
)
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA [ CODIGO [DESCRICAQO DOS SERVICOS UNID[QUANT |[MAT | MO | T.SERVICO UNIT|VALOR TOTAL
43.00.1. | GOINFRA | 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO |  M2[93,65 0,00f 2,13 199,47 199.47
COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA
43002 | GOINFRA | 41002 [APHOAMENIO 22195 65 50M 442 413,93 41393
4.4 DE PISO 2689,62 2689,62
44005 | GONNFRA § 220102 )‘H:Si} CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=SCM | M2193,65 18.43) 10,31 368962 258962
12535
45, PINTURA 38781 387R,18
4500.1. | GOINFRA | 261703 |PINT.POLIESPORTIVA -2 DEM.(PISOS E M2]425,24 2,45 6,67 3.878,18 3.878,18
CIMENTADOS
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 218,64 218,64
51.00.1. | GOINFRA | 20118 |[DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. M3/0,48 0,00{ 31,86 15,29 15,29
C/TR.ATE CB. E CARGA
51.0.02. | SINAPI 97631 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,|  M2[82.33 0,65 1,82 20335 203,35
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
5.2, 'TRANSPORTES 81 81,95
52001 | GOINFRA | 30101 [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3{2,12 30,69] 7.97 81,95 81.95
INCLUSO A CARGA MANUAL
53, ALVENARIAS E DIVISORIAS 18591 18591
33001 | GOINFRA | 100160 |ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9-6 |  M21435 2093 2181 18591 185,91
FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CUM3)
154, VESTIMENTO DE PAREDE 1582,09 158209
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 190] 160 318,60 318,60
: ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
54001 { S STET9 | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 e
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
54.0.02. | GOINFRA | 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kpCI/M3) M2/91,03 2,15 11,73 1.263,49 1.263,49
15.5. [PINTURA 971,56} 97156,
55.0.0.1. | GOINFRA | 261000 |[PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2[93,78 442] 594 971,56 971,56,

6.1. ESQUADRIAS METECAS 11.152,31 1L.152,31

6.1.00.1. | GOINFRA | 180323 |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM M2]17,84 572,40] 52,73 11.152,31 11.152,31
BERCO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR
9050 ACESSIBILIDADE)
6.2 PINTURA 524,76 524,76
62001 | GOINFRA | 261602 [PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2{26.76 254l 1107 524,76 524,76
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 395,37 395,37
7.1.00.1. | GOINFRA | 20160 |DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ M2{207,00 0,00] 1,91 395,37 395,37
TRANSP. ATE CB. E CARGA
72 TRANSPORTES 80,02 80,02
7200.1. | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3{2,07 30,69] 797 80,02 80,02
INCLUSO A CARGA MANUAL
13 DIVERSOS 24.745,97 24.745,97
73001 | GOINFRA | 271099 |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E CJ{1,00 2.055,30] 145,82 220112 2201,12
COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO 4
2 UNID.
73.0.02. | GOINFRA | 271101 |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE cif1,00 4.451,50( 103,87 455537 455537
SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.
73.0.03. | GOINFRA | 270621 |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2.28 E TELA M2[144,32 12087] 3.78 17.989,48 17.989.48
MALHA 47 FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE)
SEM PINTURA
7.4, {PINTURA 424517 4245,17
74.0.0.1. | GOINFRA | 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2[216.48 8,54] 11,07 424517 424517
8.1 VICOS PRELIMINARSS : 46,42 46.42
51001 | GOINFRA | 20106 |REMOCAD MANUAL DE JANELA OU PORTAL U/ M219.12 600] 5909 46,42 46,42,
e TRANSP. ATE CB. E CARGA
8.2 'TRANSPORTES 35,18] 35,1
82001 | GOINFRA | 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3]0.91 30,69 7,97 35.18 35,18
; IINCLUSO A CARGA MANUAL
33, 177,77, 877,77




ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60
Endereco: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goids — Goiania — Go

A CEP: 74805-240

AETum Email: actumconstrutora@outlook.com
ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAQ/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ] ENDERECO REFERENCIA [REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 GOINFRA MAR/22 ONERADA
_ ABR/22
AREA EXISTENTE (M?) AREA A AREA A AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 CONSTRUIR |[DEMOLIR (M?)|1573,99
(M?)
PLANILHA ORCAMENTARIA
[ITEM TABELA [CODIGO [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID|QUANT [MAT | MO [ T.SERVICO UNIT[VALOR TOTAL
83001 § GOINFRA | 270312 |{MURO DE ALVENARIA TUOLO FURADO 172 VEZ ( M2{9.50 77.29] 36.16 1.077.77 1.077.77
H=2,50M) COM FUNDACAQ - SEM REVESTIMENTOS
(PADRAO GOINFRA)
8.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 330,22 330,22
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 1,90f 1,60 66,50 66,50
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
8400.1. | SINAPL | 87879 | (L HER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 s
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
84.0.0.2. | GOINFRA | 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2}19,00 2,15] 11,73 263,72 263,72
8.5. PINTURA 2920,39 2920,39
85.0.0.1. | GOINFRA | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2[211,40 442 594 2.190,10 2.190,10
85.0.02. | GOINFRA | 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE M2{7,20 1,94 9949 730,29 730,29
FEITO A PINCEL
9.1. 'msrm% EL%AS m’ 4.897.
9.1.1. IMPIANTACAQ INTERNA QUADEA 4.298,13 4.298,13
9.1.1.0.1. | GOINFRA | 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M{545.00 182 153 1.825 75 1.825.75
91102 | GOINFRA | 71194 JELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA A{S0,00 124 am 476,00 47690
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
9.1.1.03. | GOINFRA | 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M]|20,00 234 471 141,00 141,00
9.1.1.04. | GOINFRA | 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN/7.00 037] 027 4,48 4.48
9.1.1.0.5. | GOINFRA | 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR|14.00 123] 027 21,00 21,00
9.1.1.0.6. | GOINFRA | 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN|7.00 0,72 083 10,85 10,85
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 506 7.61 63,35 63,35
ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
9.1.1.0.7. SINAPI 9T | MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN|5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
9.1.1.0.8. | GOINFRA | 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN|200,00 0,04] 027 62,00 62,00
9.1.1.0.9. | GOINFRA | 70391 |BUCHA DE NYLON S-6 UN|200,00 0,09] 045 108,00 108,00
9.1.1.0.10. | GOINFRA | 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR UN|1,00 36,33 19,42 55,75 55,75
15X15X8 CM
9.1.1.0.11.f SINAPI 91939 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), UN|6,00 6,88] 14,58 128,76 128,76
PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 12/2015
0.1.1.0.12.] GOINFRA | 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN|4,00 507 804 52,44 52,44
9.1.1.0.13.| GOINFRA | 72579 |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN|2,00 9.86| 887 37,46 37,46
91.10.14.] SINAPI 93653 {DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UNI3.00 881 096! 2931 2931
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
AF 102020
011015 SINAPY 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UNi1.00 893l 13 1023 1023
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 192020
9.1.1.0.16.| COMPOSIC | COMP |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + UN|12,00 6734 192 831,12 831,12
A0 375 SEE |COT)
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA 42583 14,80 440,63 440,63
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
9.1.1.0.17.] SINAPI 101875 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES UN|1,00
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 10/2020
9.1.2 IMPLANTACAO 599,36 599,36
0.1.2.0.1. | GOINFRA | 70564 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M|[65.00 3,12 1,66 310,70 310,70
01202 | GOINFRA | 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M|13,00 3,68 554 119,86 119,86
01203. | GOINFRA | 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UNJ5,00 0,50] 027 3,85 3,85
9.1204. | GOINFRA | 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR|10,00 1,51 027 17,80 17,80
9.12.05. SINAPI 91878 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 UNJ5,00 1,53 3.15 23,40 23,40
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 122015
9.1.2.06. | GOINFRA | 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN|80,00 0,04] 027 24,80 24,80
9.12.0.7. | GOINFRA | 70391 |BUCHA DE NYLON S-6 UN|80,00 0,09] 045 43.20 43,20
91208 | GOINFRA | 70645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR UN|1,00 36,33] 19.42 55,75 55,75
15X15X8 CM
110.1. SERVICOS PRELIMINARES 107,35 107,35
10.1.0.0.1.] GOINFRA | 20121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES M3/0,81 0,00} 132,54 107,35 10735
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)
10.2. TRANSPORTES 31,31 31,31
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CEP: 74805-240

ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60

Email: actumconstrutora@outlook.com

Endereco: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goids — Goidnia — Go

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAQ/REFORMA 29/07/2022 SILVANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA |REFERENCIA SINAPI
CRE-SILVANIA AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 GOINFRA MAR/22 ONERADA
ABR/22
AREA EXISTENTE (M?) AREA A ARFA A AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
946,99 CONSTRUIR |DEMOLIR (M?)|1573,99
o)
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA | CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID|QUANT [MAT MO | T.SERVICO UNIT|VALOR TOTAL
102061 | GOINFRA | 30101 [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3[0.81 3069 7.97 3131 31,31
INCLUSO A CARGA MANUAL
183, ; {SERVICO EM TERRA 32658 326,08
103.0.0.1.] GOINFRA | 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. (OBRAS M3}6,90 0,00] 2843 196,16 196,16
CIVIS)
103.002 | GOINFRA § 40902 IREATERRO COM APILOAMENTO M3}6.90 0.00f 1883 129.92 129.92
10.4. ALACOES HIDROSSANITARIAS 7.977, 7.977.97
1841, PECAS E ACESSORIGS 429241 428241
10.4.1.1. TUBOS 4.292,41 4.292,41
104.1.1.1.] SINAPI 89800 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN M|20,00 20,39{ 4,38 495,40 495,40
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAOQ. AF_12/2014
104.1.12.{ SINAPI 89849 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN M|63,00 50,13] 10,14 3.797,01 3.797,01
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR!
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
104.2. EXTRAS 3.685,56 3.685,56
10.4.2.0.1.} GOINFRA 81828 |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM UN|4,00 399,18} 220,76 2.479,76 2.479,76
GRELHA METALICA FERRO CHATO PADRAO
GOINFRA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 73,121 9,02 985,68 985,68
PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
04202 F B s E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN
SANITARIO. AF_12/2014
10.4.2.0.3. | COMPOSIC | COMP |RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXID = 150MM |UN  [4,00 45,061 9,97 220,12 220,12
Ao 074 SEE
10.5. REVESTIMENTO DE PISO 338,89 338,89
10.5.0.0.1.] GOINFRA | 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM M2 |11,80 18,41] 1031 338,89 338,89
12,535
VALOR TOTAL 355.369,31
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E VALOR BDI (20,34%) 72.282,12
ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. [TOTAL ORCAMENTO 427.651,43
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles
constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas composi¢des de custos unitdrios  {CUSTO POR M2 ¢ 271,70
devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI; MATERIAL S/ BDI 285.038,29
(2) Optou-se pelo uso das composicbes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI; MAO DE OBRA S/ BDI 70.331,02

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de




ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60

A CEP: 74805-240

Email: actumconstrutora@outlook.com

Enderego: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goias — Goiania — Go

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321

OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA

ENDERECO CRE

AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 CRE-SILVANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 29/07/2022 1573,99

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECOSEM BDI| PRECO COM PARTICIP. (%}

1, AMPLIACAO/REFORMA 29.617,76 35.642,01 833
2, COBERTURA 221.576,13 266.644,71 62,36
3, PISO QUADRA 33.920,20 40.819,57 9,55
4, CALCADA DE PROTECAOQ / PISO EXTERNO 7.982.40 9.606,02 225
55 MURETAS 3.040,15 3.658,52 0,86
6, GRELHAS 11.677,07 14.052,19 3,28
7, DIVERSOS 29.466,53 35.460,02 8,29
8, MURO 4.409,98 5.306,97 1,24
9, PROJETO INST. ELETRICAS 4.897.49 5.893.,64 1,38
10 PROJETO INST. HIDROSSANITARIAS 8.781,60 10.567,78 2,46

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 355.369,31 427.651,43 100,00
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ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60
Endereco: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goias — Goiania - Go
A CEP: 74805-240

Email: actumconstrutora@outlook.com

AL

ENHARIA
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321
OBRA CIDADE
AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA
ENDERECO CRE
AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 CRE-SILVANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 29/07/2022 1573,99
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS IICUSEM B (NE | TRMLOPOMBDLO.  siemic (%)
a.  (SERVICOS PRELIMINARES 6.667,72 8.023,93 1,88
b. |TRANSPORTES 931,92 1.121,47 0,26
¢ |SERVICO EM TERRA 939,48 1.130,57 0,26
£ |INSTALACOES ELETRICAS 4.897 49 5.893,64 1,38
g |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.977,97 9.600,69 2,24
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 185,91 223,72 0,05
n. |ESTRUTURAS METALICAS 175.880,75 211.654,89 49,50
o. [COBERTURAS 35.055,57 4218587 9,86
q. |ESQUADRIAS METALICAS 11.152,31 13.420,69 3,14
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 191231 2301,27 0,54
u. |REVESTIMENTO DE PISO 20.701,16 24.911,78 5,82
X. |ADMINISTRAGAO 2231856 26.858,16 6,28
y. |PINTURA 29.714,36 35.758,26 8,36
z.  |DIVERSOS 37.033,80 4456647 10,43
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 355.369,31 427.651,43 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros néio estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;




A CEP: 74805-240

ACTUM

ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60

Email: actumconstrutora@outiook.com

Enderego: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goias — Goiania — Go

ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 3
OBRA PRAZO
AMPLIACAO/REFORMA 90 dias corridos
LOCAL DATA
SILVANIA 29/07/2022
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: [ 1 2 3
427.651,43 Dias: 30 60 90
SERVICOS PRELIMINARES 8.023,93 | % Periodo
TRANSPORTES 1.121,47 |% Periodo
SERVICO EM TERRA 1.130,57 |% Periodo
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E 5.893 64 |% Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.600.69 |% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS 2372 % Periodo
ESTRUTURA METALICA 211.654.89 [% Periodo
COBERTURAS 4218587 |% Periodo
ESQUADRIAS METALICAS 13.420,69 |% Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE 2.301,27 | % Periodo
REVESTIMENTO DE PISO 2491178 |% Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 26.858,16 |% Periodo
PINTURA 3575826 |% Periodo
DIVERSOS 4456647 |% Periodo
TOTAL 427.651,43 % PERIODO) 548% 37,39% 57,13%
VALOR PERIODO| R$ 23.416,64] R$ 159.886.64| RS 244.348.15
% ACUMULADO 5.48% 42.87% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 23.416,64| RS 183.303,28] RS 427.651,43




ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60
Enderego: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goids — Goidnia — Go

A CEP: 74805-240

Acmn Email: actumconstrutora@outlook.com

GENHARIA

UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL

OBRA
AMPLIACAO/REFORMA

ENDERECO
AV DOM BOSCO . CENTRO , CEP:75180-000

CIDADE
SILVANIA

CRE
CRE-SILVANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3.88% 3,88%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislac@o municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribui¢do previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de
2022. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

hli} Onde:
_ TAXA SELIC \z57 , )
DF = ( 1+—- DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
\ 100 oz
DU = Dias dteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU ~ Plendrio. Valores médios.

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio ¢ explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento,
alagamento, inundago, desmoronamento, geadas etc.). emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra
de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM): e
Obras Civis em Construgdo ¢ Instalagio ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas
basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias,
cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em
grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na indastria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria
449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos
Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢do do célculo do B.D.IL..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no mercado
(“ex ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagéio da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengfo das tabelas contidas no
Acérdao n.

2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracdo central
{ g Y A . S = taxa de seguros
1 - 5
(1+AC+S+R+GH1+DE){1+L -1 R = imxa de fisCos
1-0 G = taxa de garantias
h DF = 1axa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (P1S, COFINS, CPRB e ISS)
Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e
lucro

para patamares inferiores ao estipulado acima.

8t =




a CEP: 74805-240

ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60

Enderego: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 jardim Goids — Goidnia — Go

ENGENHARIA

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL SILVANIA

OBRA CRE

AMPLIACAO/REFORMA CRE-SILVANIA

ENDERECO DATA

AV DOM BOSCO , CENTRO , CEP:75180-000 29/07/2022

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (RS)C/BDI| PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 8.023,93 1,88
b. TRANSPORTES 1.121,47 0.26
c. SERVICO EM TERRA 1.130,57 0,26
f, INSTALACOES ELETRICAS 5.893,64 1.38
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.600,69 224
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 223,72 0,05
n. ESTRUTURAS METALICAS 211.654.89 49,50
0. COBERTURAS 42.185.87 9.86
q. ESQUADRIAS METALICAS 13.420,69 3,14
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 230127 0.54
u. REVESTIMENTO DE PISO 24911,78 5,82
X. ADMINISTRACAO 26.858.16 6,28
y. PINTURA 35.758.26 8.36
z DIVERSOS 44.566,47 10,43
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 427.651,43 100,00

m 10
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ACTUM ENGENHARIA / CNPJ: 28.539.935/0001-60
Enderego: Rua 21 N°. 205, Qd. A03, Lt. 31, Sala 01 Jardim Goids — Goidnia — Go
CEP: 74805240

Email: actumopnstrutora@outioolk com

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL DOM EMANUEL 52063321

OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA SILVANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

CRE-SILVANIA 1573.99

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
CODIGO SERVICO DESCRICAOD UNID QUANT PARC.

0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 627,00 313,50
" REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 105,45 52,73

(*) Para os fins do inciso [ dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes aprescntadas



