SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagdo

GOVER’NO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 04/10/2023 FORMOSA
ENDERECO CRE

AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100 CRE-FORMOSA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as

tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composicoes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

— @k
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GOVERNOZDE

AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100

CRE-FORMOSA

SEDUC W
= Z=GOIAS
da Educacao ’:
O ESTADO QUE DA CERTO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA
ENDERECO CRE |

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 04/10/2023 3404,12
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. CANTEIRO DE OBRAS 1 22.372,01 28.262,56 8,28
2. ADMINISTRACAO DA OBRA 1 14.112,60 17.828,45 522
3. SPDA 1 233.745,96 295.291,27 86,50
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 270.230,57 341.382,28 100,00
e B '
fhiago Augusto Oiiveira Vaiente
Eng? Civil
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SEDUC

Secretaria de Estado

da Educagéo

GOVERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 041012023 FORMOSA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-FORMOSA AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 . CENTRO . CEP:73801-100 JUL23 DESONERADA AGO/23 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
3404.12 0.00 0.00 340412
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ’?(I)J’:EIT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

11 SERVICOS PRELIMINARES 18.793,52 18.793,52
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS.PASSARELAS E MOVEIS),
L GOINFRA PR SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM M2 s0.82 5082 25237 5735 1573997 15.739.97
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM )
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
112 GOINFRA 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) . PADRAO GOINFRA M2 7,50 7.50 404.46 2,68 3.053,55 3.053,55
12 TRANSPORTES 582,98 582,98
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
2. 3
121 GOINFRA 30114 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) UN 1,00 1,00 149.86 1416 29149 291,49
122, GOINFRA. 0116 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA N 100 ™ 14986 141,63 20149 291,49
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) g
13. DIVERSOS 2.995,51 2.995,51
131 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 411,00 411,00 1.66 173 139329 1.393,29
132, GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGCAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.597.40 4,82 1.602.22 1.602,22
2.1. RACAO 14.112,60 14.112,60
211 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 90,00 90,00 0,00 78,12 7.030.80 7.030,80
2.1.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 330,00 330,00 0,00 2146 7.081,80 7.081,80
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.87597 2.875,97
3.1 GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 20,55 20,55 0,00 139,95 287597 2.875,97
3.2. SERVICO EM TERRA 9.033,78 9.033,78
321 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 274,00 274,00 0.00 2959 8.107.66 8.107,66
322 GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 274,00 274,00 0,58 2,80 926,12 926,12
33. INSTALACOES ELETRICAS 207.314,69 207.314,69
331 GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 2.560,00 2.560,00 3339 5,16 98.688,00 98.688,00
332 GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 1.370,00 1.370,00 44,52 549 68.513,70 68.513,70
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
333 SINAPI 98111 INTERNO — 0.3 M. AF 1212020 UN 75,00 75,00 42,58 5,02 3.570,00 3.570,00
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
334. ¥ UN 75,00 75.00 150,62 12.36 12.223,50 .
COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 12.223,50
335 GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 75,00 75,00 92,78 12,92 7.927.50 7.927,50
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
33.6. ¥ Pl UN 150,00 150,00 536 19.37 3.709.50 J
COMPOSIGAO | COMP497 SEE |10 17GNTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 3.709.50
33.7. COMPOSICAO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 148,00 148,00 026 0.12 5624 56,24
PRESILHA DE LATAO, L-20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
338. COMPOSICAO | COMP 036_SEE | CABOS 16MM? A 25MM2, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1.050,00 1.050,00 176 269 467250 4.672,50
(GOINFRA + ORSE)
339. COMPOSICAO COMP219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm?* (COT) UN 1.050,00 1.050,00 0.97 0,00 1.018,50 1.018,50
33.10. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 148,00 148,00 028 0,22 74,00 74,00
3311 GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON $-10 UN 148,00 148,00 044 0,65 161,32 161,32
3312, GOINFRA 70391 BUCHA DENYLON S-6 UN 1.050,00 1.050,00 0,18 0,52 735,00 735,00
33.13. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 148,00 148,00 0,09 0,00 1332 13,32
33.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 240,00 240,00 833 6,45 3.547.20 3.547,20
33.15. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 160,00 160,00 152 032 294,40 294,40
33.16. GOINFRA 70392 BUCHA DENYLON S-§ UN 160,00 160,00 0.26 0,52 124,80 124,80
3317, GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 160,00 160,00 0.26 0,59 136,00 136,00
33.18. COMPOSICAO | COMP423 SEE |CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A S0MM (COT) UND 156,00 156,00 0.00 938 146328 1.463,28
33.19. COMPOSICAO COMP 435_SEE | GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM? UN 3.00 3.00 0,00 1939 58,17 58,17
3.3.20. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 8,00 8,00 6.21 12.92 153,04 153,04
3321 GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 8,00 8.00 892 12,92 174,72 174,72
34. REVESTIMENTO DE PISO 13.776,72 13.776,72
34.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3.5 M2 411,00 411,00 2248 11,04 13.776,72 13.776,72
3.5. DIVERSOS 744,80 744,80
35.1 SINAPI 103946 i';A&T;OOZ';E GRAMA ESMERALDA OU SAQ CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 40,00 40,00 16,17 245 744,80 744,80
VALOR TOTAL 270.230,57
. ) VALOR BDI (26,33%) 71.151,71
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO TaRE
ELETRICAS E ESPECIAIS SA0 FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2° 100,29
MATERIAL S/ BDI 202.867,07
MAO DE OBRA S/ BDI 67.363,50
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens nao presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram iderados os custos de 0 para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execuio de granitina e omisséo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7em, foi incorporado na drea de piso;
(5) O custo unitario aproximado por metro q é ividind. o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
. i
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Secreta

SEDUC
ria de Estado
da Educacdo

GOVEF\‘NO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA
ENDERECO CRE

AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100

CRE-FORMOSA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 04/10/2023 3404,12
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTIC. (%)
(R$) (R$)
a. SERVICOS PRELIMINARES 21.669,49 27.375,07 8,02
b. TRANSPORTES 582,98 736,48 0,22
C. SERVICO EM TERRA 9.033,78 11.412,37 3,34
f. INSTALACOES ELETRICAS 207.314,69 261.900,65 76,72
u. REVESTIMENTO DE PISO 13.776,72 17.404,13 5,10
X. ADMINISTRACAO 14.112,60 17.828,45 5,22
Z. DIVERSOS 3.740,31 4.725,13 1,38
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 270.230,57 341.382,28 100,00
(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
Q—-_:?\q;b ' i
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4 de 10 CREA 18538/D-GO ART N°1020230253790



SEDUC

Secretaria de Estado
da Educacéo

GOVERNO

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO 2
OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIACAO 60 dias corridos
LOCAL DATA
FORMOSA 04/10/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2
RS 341.382,28 Dias: 30 60

SERVICOS PRELIMINARES RS 27.375,07 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 736,48 |% Periodo 48,00% 52,00%
SERVICO EM TERRA RS 11.412,37 |% Periodo 100,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO H R$ 261.900,65 |% Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PISO RS 17.404,13 |% Periodo 49,00% 51,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 17.828,45 |% Periodo 49,00% 51,00%
DIVERSOS RS 4.725,13 |% Periodo 46,00% 54,00%

TOTAL R$ 341.382,28 % PERIODO 47,85% 52,15%

VALOR PERIODO| R$ 163.338,73 | R$ 178.043,55
% ACUMULADO 47,85% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 163.338,73 | RS 341.382,28
\\_\‘& ; ‘
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GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado %Go IA
da Educagao =

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100

CIDADE
FORMOSA

CRE
CRE-FORMOSA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,41% 7,41%
BDI - FINAL 26,33%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuiga@o previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

ou

TAXA SELIC\zsz Onde: | |
DF={1+ DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 i
DU = Dias (teis.
—\—
Thiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
( g A LT S = taxa de seguros
_(1+AC+S+R+G)(1+ DF)(L4L) s
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

— e
Thiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacéo

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO FORMOSA
OBRA CRE
REFORMA E AMPLIACAO CRE-FORMOSA
ENDERECO DATA
AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100 04/10/2023
RELATORIO CENTRAL
CODIGO PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 27.375,07 8,02
b. TRANSPORTES 736,48 0,22
c. SERVICO EM TERRA 11.412,37 3,34
f. INSTALACOES ELETRICAS 261.900,65 76,72
u. REVESTIMENTO DE PISO 17.404,13 5,10
X. ADMINISTRAGCAO 17.828,45 522
Z. 4.725,13 1,38
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 341.382,28 100,00
fhiago Augusto Oiiveira Yaiente
Eng? Civil
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIAGAO FORMOSA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-FORMOSA 3404,12
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
) ~ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEYV (50%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS INSTALAGOES ELETRICAS M2 3404,12 1.702,06
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 411,00 205,50

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

9de 10
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G O V E

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

RNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAO FORMOSA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-FORMOSA AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO, CEP:73801-100 JuL/23 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

04/10/2023 3404,12 AGO23 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSICAO | COMP 036_SEE |D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 13,02 15,06
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h | 00833 | 19,27 | 22,30 1,61 1,86
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,69 3,11
(11896/ORSE) Presilha de latao, L=20mm, para fixagao de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTAGAO COTO0 SEE || rof-TEL743 o simillr (SPDA) UN | 1,0000 | 1,76 1,76 1,76 1,76
MATERIAL (C) - TOTAL 1,76 1,76

COMPOSICAO COMP 049_SEE |[PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 13,02 15,06
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,12 0,14
SINAPI_I | 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000 0,26 | 0,26 0,26 0,26
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,26 0,26

COMPOSICAO

COMP 219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (COT)

MAO DE OBRA (B) - TOTAL|

COTACAO | COT 465_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm?*

1,0000 0,97 [ 097 097

0,97

MATERIAL (C) - TOTAL| 0,97

0,97

COMPOSICAO COMP 423 SEE |CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT)

COTACAO COT 453_SEE (CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A S0MM

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 9,38

9,38

MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00

0,00

COMPOSICAO COMP 435 SEE |GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM? (COT)

COTACAO COT 454 SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM?

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1939

1939

MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00

0,00

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO COMP 497 SEE [FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
(GOINEFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 13,02 15,06
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 19,27 I 22,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 19,37 22,42
COTACAO COT 507 SEE (08496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixago horizontal ¢ com | N | AT | 36 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL| 5,36 536

- 'TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO COMP 567_SEE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 13,02 15,06 12,36 14,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 12,36 14,30
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPI_I 11315 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN | 1,0000 | 150,62 150,62 150,62 150,62
MATERIAL (C) - TOTAL]| 150,62 150,62
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