
CÓDIGO INEP
52046150

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 04/10/2023 FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 22.372,01                        28.262,56                        8,28                                 

2. 1 14.112,60                        17.828,45                        5,22                                 

3. 1 233.745,96                      295.291,27                      86,50                               

270.230,57 341.382,28 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SPDA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100

DATA

04/10/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3404,12

CÓDIGO INEP

52046150

CIDADE

FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA
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ENDEREÇO

 AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100  JUL/23 AGO/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 1,00 22.372,01 22.372,01
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 18.793,52 18.793,52

1.1.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 50,82 252,37 57,35 15.739,97 15.739,97

1.1.2. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 404,46 2,68 3.053,55 3.053,55

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 582,98 582,98

1.2.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 149,86 141,63 291,49 291,49

1.2.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 149,86 141,63 291,49 291,49

1.3. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 2.995,51 2.995,51
1.3.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 411,00 411,00 1,66 1,73 1.393,29 1.393,29
1.3.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.597,40 4,82 1.602,22 1.602,22
2. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 14.112,60 14.112,60
2.1. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 14.112,60 14.112,60
2.1.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 90,00 90,00 0,00 78,12 7.030,80 7.030,80
2.1.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 330,00 330,00 0,00 21,46 7.081,80 7.081,80
3. GOINFRA SPDA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 233.745,96 233.745,96
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.875,97 2.875,97

3.1.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 20,55 20,55 0,00 139,95 2.875,97 2.875,97

3.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 9.033,78 9.033,78
3.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 274,00 274,00 0,00 29,59 8.107,66 8.107,66
3.2.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 274,00 274,00 0,58 2,80 926,12 926,12
3.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 207.314,69 207.314,69
3.3.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 2.560,00 2.560,00 33,39 5,16 98.688,00 98.688,00
3.3.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 1.370,00 1.370,00 44,52 5,49 68.513,70 68.513,70

3.3.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 75,00 75,00 42,58 5,02 3.570,00 3.570,00

3.3.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 75,00 75,00 150,62 12,36 12.223,50 12.223,50

3.3.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 75,00 75,00 92,78 12,92 7.927,50 7.927,50

3.3.6. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 150,00 150,00 5,36 19,37 3.709,50 3.709,50

3.3.7. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 148,00 148,00 0,26 0,12 56,24 56,24

3.3.8. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1.050,00 1.050,00 1,76 2,69 4.672,50 4.672,50

3.3.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (COT) UN 1.050,00 1.050,00 0,97 0,00 1.018,50 1.018,50
3.3.10. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 148,00 148,00 0,28 0,22 74,00 74,00
3.3.11. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 148,00 148,00 0,44 0,65 161,32 161,32
3.3.12. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1.050,00 1.050,00 0,18 0,52 735,00 735,00
3.3.13. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 148,00 148,00 0,09 0,00 13,32 13,32
3.3.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 240,00 240,00 8,33 6,45 3.547,20 3.547,20
3.3.15. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 160,00 160,00 1,52 0,32 294,40 294,40
3.3.16. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 160,00 160,00 0,26 0,52 124,80 124,80
3.3.17. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 160,00 160,00 0,26 0,59 136,00 136,00
3.3.18. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 156,00 156,00 0,00 9,38 1.463,28 1.463,28
3.3.19. COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UN 3,00 3,00 0,00 19,39 58,17 58,17
3.3.20. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 8,00 8,00 6,21 12,92 153,04 153,04
3.3.21. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 8,00 8,00 8,92 12,92 174,72 174,72
3.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 13.776,72 13.776,72
3.4.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 411,00 411,00 22,48 11,04 13.776,72 13.776,72
3.5. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 744,80 744,80

3.5.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

M2 40,00 40,00 16,17 2,45 744,80 744,80

270.230,57

71.151,71

341.382,28

100,29

202.867,07

67.363,50

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO

DATA

04/10/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52046150

CÓDIGO INEP

CIDADE

FORMOSA

REFERÊNCIA GOINFRA

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,33%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CRE

CRE-FORMOSA

ÁREA EXISTENTE (M²)

3404,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

3404,12

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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DATA

04/10/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 21.669,49                    27.375,07                      8,02                       

b. TRANSPORTES 582,98                         736,48                           0,22                       

c. SERVIÇO EM TERRA 9.033,78                      11.412,37                      3,34                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 207.314,69                  261.900,65                    76,72                     

u. REVESTIMENTO DE PISO 13.776,72                    17.404,13                      5,10                       

x. ADMINISTRAÇÃO 14.112,60                    17.828,45                      5,22                       

z. DIVERSOS 3.740,31                      4.725,13                        1,38                       

270.230,57                  341.382,28                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100 CRE-FORMOSA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3404,12

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO FORMOSA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO 2

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 60 dias corridos

LOCAL DATA

FORMOSA 04/10/2023

VALOR Parcelas: 1 2

341.382,28R$           Dias: 30 60

SERVIÇOS PRELIMINARES 27.375,07R$             % Período 100,00%

$ 27.375,07R$            -R$                       

TRANSPORTES 736,48R$                  % Período 48,00% 52,00%

$ 353,51R$                 382,97R$                 

SERVIÇO EM TERRA 11.412,37R$             % Período 100,00%

$ 11.412,37R$            -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO261.900,65R$           % Período 40,00% 60,00%

$ 104.760,26R$          157.140,39R$          

REVESTIMENTO DE PISO 17.404,13R$             % Período 49,00% 51,00%

$ 8.528,02R$              8.876,11R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 17.828,45R$             % Período 49,00% 51,00%

$ 8.735,94R$              9.092,51R$              

DIVERSOS 4.725,13R$               % Período 46,00% 54,00%

$ 2.173,56R$              2.551,57R$              

341.382,28R$           % PERÍODO 47,85% 52,15%

VALOR PERÍODO 163.338,73R$          178.043,55R$          

% ACUMULADO 47,85% 100,00%

VALOR ACUMULADO 163.338,73R$          341.382,28R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,41% 7,41%

26,33%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO

OBRA

FORMOSA

CRE

CRE-FORMOSA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 27.375,07                       8,02

b. TRANSPORTES 736,48                            0,22

c. SERVIÇO EM TERRA 11.412,37                       3,34

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 261.900,65                     76,72

u. REVESTIMENTO DE PISO 17.404,13                       5,10

x. ADMINISTRAÇÃO 17.828,45                       5,22

z. DIVERSOS 4.725,13                         1,38

341.382,28                     100,00                            TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-FORMOSA

04/10/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO FORMOSA

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100

RELATÓRIO CENTRAL
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M2 3404,12 1.702,06

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 411,00 205,50

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO 52046150

OBRA CIDADE

CRE-FORMOSA 3404,12

REFORMA E AMPLIAÇÃO FORMOSA
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 JUL/23

AGO/23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,45 4,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0833 13,02 15,06 1,08 1,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0833 19,27 22,30 1,61 1,86

2,69 3,11

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,76 1,76 1,76 1,76

1,76 1,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,38 0,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0090 13,02 15,06 0,12 0,14

0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN    1,0000 0,26 0,26 0,26 0,26

0,26 0,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (COT) UN 0,97 0,97

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,97 0,97 0,97 0,97

0,97 0,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² (COT) UN 19,39 19,39

COTAÇÃO COT 454_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39

19,39 19,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,73 27,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 13,02 15,06 7,81 9,04

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,6000 19,27 22,30 11,56 13,38

19,37 22,42

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 162,98 164,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9494 13,02 15,06 12,36 14,30

12,36 14,30

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN    1,0000 150,62 150,62 150,62 150,62

150,62 150,62

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

04/10/2023 3404,12

CÓDIGO INEP

52046150

CIDADE

FORMOSA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-FORMOSA  AV VALERIANO DE CASTRO 704 N 704 , CENTRO , CEP:73801-100

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL HUGO LOBO

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

435 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

10 de 10 ART Nº1020230253790


