
Obra Bancos

Rev003: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 

DESONERADA

SINAPI - 

11/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 

01/2023 - Goiás

Total Total c/ 

BDI

Peso (%)

5.112,97 6.586,52 0,55 %

31.004,16 39.939,55 3,30 %

91.936,73 118.432,89 9,79 %

75.555,67 97.330,81 8,04 %

4.476,25 5.766,30 0,48 %

277.988,71 358.105,05 29,59 %

20.595,85 26.531,57 2,19 %

20.749,37 26.729,33 2,21 %

21.792,93 28.073,65 2,32 %

41.056,12 52.888,49 4,37 %

1.134,70 1.461,72 0,12 %

19.526,81 25.154,43 2,08 %

59.627,04 76.811,55 6,35 %

3.411,24 4.394,35 0,36 %

44.170,78 56.900,79 4,70 %

9.337,66 12.028,77 0,99 %

12.995,28 16.740,51 1,38 %

5.170,86 6.661,10 0,55 %

151.153,34 194.715,73 16,09 %

42.469,28 54.708,92 4,52 %

230,70 297,18 0,03 %

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

SÃO SIMÃO - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO

B.D.I. Encargos Sociais

28,82% Desonerado

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3 SUBSTITUIÇÃO DE PISO GERAL

 4 PINTURA GERAL

 5 DEMOLIÇÕES GERAIS

 6 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020

 7 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2

 9 ACESSIBILIDADE

 10 ESTACIONAMENTO

 11 RAMPA

 12 REFORMA DO  LABORATÓRIO

 13 REFORMA DO MURO

 14 REFORMA DA SECRETÁRIA

 15 PINTURA DA QUADRA

 16 CENTRAL DE GÁS

 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 18 COMBATE INCÊNDIO

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 20 SUBESTAÇÃO 112,5KVA - Instalações elétricas

 21 DIVERSOS

Total sem BDI 939.496,45

Total do BDI 270.762,76

Total Geral 1.210.259,21



Obra Encargos 

SociaisRev003: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.112,97 0,54 %

 1.1  021301 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,5 397,81 2.983,58 0,32 %

 1.2  270811 AGETOP 

CIVIL

OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1 622,33 622,33 0,07 %

 1.3  270804 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.507,06 1.507,06 0,16 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 31.004,16 3,30 %

 2.1  250101 AGETOP 

CIVIL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 176 74,21 13.060,96 1,39 %

 2.2  250103 AGETOP 

CIVIL

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 880 20,39 17.943,20 1,91 %

 3 SUBSTITUIÇÃO DE PISO GERAL 91.936,73 9,79 %

 3.1 DEMOLIÇÃO 9.634,03 1,03 %

 3.1.1  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. 

E CARGA

m² 583 11,45 6.675,35 0,71 %

 3.1.2  020126 AGETOP 

CIVIL

DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO m² 40,21 7,05 283,48 0,03 %

 3.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 32,36 82,67 2.675,20 0,28 %

 3.2 EXECUÇÃO 82.302,70 8,76 %

 3.2.1  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 506,89 80,53 40.819,85 4,34 %

 3.2.2  220111 AGETOP 

CIVIL

RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 301,94 6,96 2.101,50 0,22 %

 3.2.3  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 528,02 34,87 18.412,06 1,96 %

 3.2.4  220102 AGETOP 

CIVIL

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 116,4 32,84 3.822,58 0,41 %

 3.2.5  220050 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 

(BASE)

m² 623,29 27,51 17.146,71 1,83 %

 4 PINTURA GERAL 75.555,67 8,04 %

 4.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 3776,24 12,03 45.428,17 4,84 %

 4.2  261548 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR m² 1888,12 8,06 15.218,25 1,62 %

 4.3  261307 AGETOP 

CIVIL

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 30,33 8,91 270,24 0,03 %

 4.4  261504 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m² 415,7 10,13 4.211,04 0,45 %

 4.5  261504 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m² 269,92 10,13 2.734,29 0,29 %

 4.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 414,53 18,56 7.693,68 0,82 %

 5 DEMOLIÇÕES GERAIS 4.476,25 0,48 %

 5.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 9 31,46 283,14 0,03 %

 5.2  020107 AGETOP 

CIVIL

CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE 

PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M 

) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Un 4 437,47 1.749,88 0,19 %

 5.3  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. 

E CARGA

m² 4 11,45 45,80 0,00 %

 5.4  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 29 82,67 2.397,43 0,26 %

 6 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 277.988,71 29,59 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 932,27 0,10 %

 6.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 190,26 4,90 932,27 0,10 %

 6.2 TRANSPORTES 556,49 0,06 %

 6.2.1  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 13,31 41,81 556,49 0,06 %

 6.3 SERVIÇO EM TERRA 550,14 0,06 %

 6.3.1 IMPLANTAÇÃO 550,14 0,06 %

 6.3.1.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 23,78 1,84 43,76 0,00 %

 6.3.1.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 23,78 1,38 32,82 0,00 %

 6.3.1.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 23,78 5,00 118,90 0,01 %

 6.3.1.4  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 19,03 1,83 34,82 0,00 %

 6.3.1.5  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 118,9 2,69 319,84 0,03 %

 6.4 INST. ELÉTRICAS 83,44 0,01 %

 6.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1 65,11 65,11 0,01 %

 6.4.2  040902 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1 18,33 18,33 0,00 %
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01/2023 - Goiás
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 6.5 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 28.051,04 2,99 %

 6.5.1 ESTACAS 18.119,72 1,93 %

 6.5.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 140 62,35 8.729,00 0,93 %

 6.5.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 465 14,16 6.584,40 0,70 %

 6.5.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 155,82 18,01 2.806,32 0,30 %

 6.5.2 BLOCOS 9.931,32 1,06 %

 6.5.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 7,08 125,15 886,06 0,09 %

 6.5.2.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 10,8 4,31 46,55 0,00 %

 6.5.2.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,54 192,97 104,20 0,01 %

 6.5.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 7,08 484,48 3.430,12 0,37 %

 6.5.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 7,08 32,70 231,52 0,02 %

 6.5.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35,6 15,83 563,55 0,06 %

 6.5.2.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 19,4 14,16 274,70 0,03 %

 6.5.2.8  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 96 18,01 1.728,96 0,18 %

 6.5.2.9  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 36,9 72,24 2.665,66 0,28 %

 6.6 ESTRUTURA 56.471,13 6,01 %

 6.6.1 VIGAS BALDRAMES 7.138,51 0,76 %

 6.6.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 7,46 103,27 770,39 0,08 %

 6.6.1.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 10,23 4,31 44,09 0,00 %

 6.6.1.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,5115 192,97 98,70 0,01 %

 6.6.1.4  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 43,86 33,47 1.467,99 0,16 %

 6.6.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 3,07 484,48 1.487,35 0,16 %

 6.6.1.6  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)

m³ 3,07 39,12 120,10 0,01 %

 6.6.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,39 39,48 173,32 0,02 %

 6.6.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 129,1 15,83 2.043,65 0,22 %

 6.6.1.9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 51,8 18,01 932,92 0,10 %

 6.6.2 PILARES 12.710,02 1,35 %

 6.6.2.1  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 67,33 76,40 5.144,01 0,55 %

 6.6.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 3,51 484,48 1.700,52 0,18 %

 6.6.2.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)

m³ 3,51 39,12 137,31 0,01 %

 6.6.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 258,7 13,61 3.520,91 0,37 %

 6.6.2.5  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,4 11,45 611,43 0,07 %

 6.6.2.6  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 91,4 17,46 1.595,84 0,17 %

 6.6.3 VIGAS DE COBERTURA 18.287,15 1,95 %

 6.6.3.1  92464 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 93,23 95,32 8.886,68 0,95 %

 6.6.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 6,49 484,48 3.144,28 0,33 %

 6.6.3.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)

m³ 6,49 39,12 253,89 0,03 %

 6.6.3.4  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 48,8 16,39 799,83 0,09 %
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 6.6.3.5  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 122,4 15,30 1.872,72 0,20 %

 6.6.3.6  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 120,2 13,61 1.635,92 0,17 %

 6.6.3.7  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,2 11,45 162,59 0,02 %

 6.6.3.8  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 87,7 17,46 1.531,24 0,16 %

 6.6.4 LAJE 18.335,45 1,95 %

 6.6.4.1  061101 AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 155,98 117,55 18.335,45 1,95 %

 6.7 OUTROS 1.609,49 0,17 %

 6.7.1  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,55 2.926,34 1.609,49 0,17 %

 6.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.476,71 1,22 %

 6.8.1  070561 AGETOP 

CIVIL

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36 13,66 491,76 0,05 %

 6.8.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 660 3,85 2.541,00 0,27 %

 6.8.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 6,37 159,25 0,02 %

 6.8.4  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26 9,40 244,40 0,03 %

 6.8.5  070646 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 91,31 91,31 0,01 %

 6.8.6  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 536,10 536,10 0,06 %

 6.8.7  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3 118,48 355,44 0,04 %

 6.8.8  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 70,32 70,32 0,01 %

 6.8.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 11,23 89,84 0,01 %

 6.8.10  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 163,21 163,21 0,02 %

 6.8.11  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

25MM

M 180 7,61 1.369,80 0,15 %

 6.8.12  071195 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

32MM

M 18 8,86 159,48 0,02 %

 6.8.13  070371 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 18 1,93 34,74 0,00 %

 6.8.14  070421 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18 2,11 37,98 0,00 %

 6.8.15  071201 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 27 9,88 266,76 0,03 %

 6.8.16  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 5,31 58,41 0,01 %

 6.8.17  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 10,38 10,38 0,00 %

 6.8.18  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2 22,57 45,14 0,00 %

 6.8.19  95814 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6 17,00 102,00 0,01 %

 6.8.20  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6 17,46 104,76 0,01 %

 6.8.21  071331 AGETOP 

CIVIL

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 21,27 42,54 0,00 %

 6.8.22  071321 AGETOP 

CIVIL

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 21,97 21,97 0,00 %

 6.8.23  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 23,20 23,20 0,00 %

 6.8.24  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 36,68 110,04 0,01 %

 6.8.25  071619 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W un 30 99,92 2.997,60 0,32 %

 6.8.26  PROP02 Próprio LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 60 14,18 850,80 0,09 %

 6.8.27  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 45,45 272,70 0,03 %
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 6.8.28  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 37,63 225,78 0,02 %

 6.9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 14.991,60 1,60 %

 6.9.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 195,76 74,34 14.552,80 1,55 %

 6.9.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 71,7 6,12 438,80 0,05 %

 6.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 2.241,36 0,24 %

 6.10.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

m² 54,1 41,43 2.241,36 0,24 %

 6.11 ESTRUTURAS METÁLICAS 45.297,62 4,82 %

 6.11.1  100775 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 3034 14,93 45.297,62 4,82 %

 6.12 COBERTURAS 18.628,39 1,98 %

 6.12.1  160401 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 235,69 69,37 16.349,82 1,74 %

 6.12.2  160402 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 24,05 30,59 735,69 0,08 %

 6.12.3  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 67,7 22,79 1.542,88 0,16 %

 6.13 ESQUADRIAS METÁLICAS 19.010,47 2,02 %

 6.13.1  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 14,4 775,85 11.172,24 1,19 %

 6.13.2  180381 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 7,2 523,12 3.766,46 0,40 %

 6.13.3  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 5,04 807,89 4.071,77 0,43 %

 6.14 VIDROS 4.407,05 0,47 %

 6.14.1  190102 AGETOP 

CIVIL

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m² 21,6 204,03 4.407,05 0,47 %

 6.15 REVESTIMENTO DE PAREDE 11.051,37 1,18 %

 6.15.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 377,18 3,97 1.497,40 0,16 %

 6.15.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

m² 377,18 25,33 9.553,97 1,02 %

 6.16 FORROS 4.226,21 0,45 %

 6.16.1  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

m² 163,95 24,42 4.003,66 0,43 %

 6.16.2  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 79,2 2,81 222,55 0,02 %

 6.17 REVESTIMENTO DE PISO 32.507,40 3,46 %

 6.17.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)

m² 179,51 35,55 6.381,58 0,68 %

 6.17.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 179,51 80,53 14.455,94 1,54 %

 6.17.3  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 101,55 18,79 1.908,12 0,20 %

 6.17.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 186,61 34,87 6.507,09 0,69 %

 6.17.5  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 38,7 84,10 3.254,67 0,35 %

 6.18 MARCENARIA 2.555,52 0,27 %

 6.18.1  240106 AGETOP 

CIVIL

BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 41,88 2.555,52 0,27 %

 6.19 PINTURA 18.066,59 1,92 %

 6.19.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 4.263,47 0,45 %

 6.19.1.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 146,31 14,53 2.125,88 0,23 %

 6.19.1.2  261550 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 146,31 14,61 2.137,59 0,23 %

 6.19.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 3.616,21 0,38 %

 6.19.2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 123,21 14,53 1.790,24 0,19 %

 6.19.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 123,21 14,82 1.825,97 0,19 %
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 6.19.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 4.236,47 0,45 %

 6.19.3.1  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 163,95 25,84 4.236,47 0,45 %

 6.19.4 PINTURA EXTERNA 1.295,15 0,14 %

 6.19.4.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 107,66 12,03 1.295,15 0,14 %

 6.19.5 ESQUADRIAS 1.329,70 0,14 %

 6.19.5.1  261602 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 58,32 22,80 1.329,70 0,14 %

 6.19.6 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 3.325,59 0,35 %

 6.19.6.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 235,69 14,11 3.325,59 0,35 %

 6.20 DIVERSOS 5.274,42 0,56 %

 6.20.1  COMP 

582_SEE 

Próprio QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20X1,25 - FOMICA BRANCA 

BRILHANTE(3,08X1,25M) E FILTRO VERDE COM FUNDO COM FUNDO EM 

CORTIÇA 6MM (1,05X1,25M) (GOINFRA+COT)

UND 3 1.758,14 5.274,42 0,56 %

 7 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 2 20.595,85 2,19 %

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 98,78 0,01 %

 7.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 10,08 x 2,00 

= 20.16

4,90 98,78 0,01 %

 7.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS 3.335,99 0,36 %

 7.2.1  050301 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 14,00 x 2,00 

= 28.0

43,28 1.211,84 0,13 %

 7.2.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,50 x 2,00 

= 29.0

12,70 368,30 0,04 %

 7.2.3  052014 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,60 x 2,00 = 

19.2

15,47 297,02 0,03 %

 7.2.4  051032 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C.)

m³ 0,15 x 2,00 = 

0.3

579,53 173,86 0,02 %

 7.2.5  051031 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C .)

m³ 0,43 x 2,00 = 

0.86

563,01 484,19 0,05 %

 7.2.6  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,58 x 2,00 = 

1.16

32,70 37,93 0,00 %

 7.2.7  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 5,28 x 2,00 = 

10.56

72,24 762,85 0,08 %

 7.3 PILARES NÍVEL 23 512,14 0,05 %

 7.3.1  060306 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,10 x 2,00 = 

6.2

12,70 78,74 0,01 %

 7.3.2  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,60 x 2,00 = 

3.2

15,47 49,50 0,01 %

 7.3.3  060520 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL - (O.C.)

m³ 0,11 x 2,00 = 

0.22

579,53 127,50 0,01 %

 7.3.4  060800 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 0,11 x 2,00 = 

0.22

42,30 9,31 0,00 %

 7.3.5  060210 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m² 1,29 x 2,00 = 

2.58

95,77 247,09 0,03 %

 7.4 ESTRUTURA METÁLICA 9.431,50 1,00 %

 7.4.1 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 4.649,78 0,49 %

 7.4.1.1  150103 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 92,81 x 2,00 

= 185.62

25,05 4.649,78 0,49 %

 7.4.2 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 4.781,72 0,51 %

 7.4.2.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 114,45 x 

2,00 = 228.9

20,89 4.781,72 0,51 %

 7.5 COBERTURA 2.574,15 0,27 %

 7.5.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM 

COM ACESSÓRIOS

m² 12,96 x 2,00 

= 25.92

82,80 2.146,18 0,23 %

 7.5.2  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 3,60 x 2,00 = 

7.2

59,44 427,97 0,05 %

 7.6 LAJE DE PISO 4.248,33 0,45 %

 7.6.1  060520 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL - (O.C.)

m³ 0,58 x 2,00 = 

1.16

579,53 672,25 0,07 %

 7.6.2  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA 

- (O.C.)

m³ 0,58 x 2,00 = 

1.16

42,30 49,07 0,01 %

 7.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 10,08 x 2,00 

= 20.16

80,53 1.623,48 0,17 %

 7.6.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 10,48 x 2,00 

= 20.96

34,87 730,88 0,08 %

 7.6.5  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 8,32 x 2,00 = 

16.64

33,47 556,94 0,06 %

 7.6.6  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,90 x 2,00 

= 39.8

15,47 615,71 0,07 %

 7.7 FERRAGENS 51,00 0,01 %

 7.7.1  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 2,20 x 2,00 = 

4.4

11,59 51,00 0,01 %

 7.8 PINTURA 343,96 0,04 %

 7.8.1  261611 AGETOP 

CIVIL

PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 

MÍCRONS

m² 12,96 x 2,00 

= 25.92

13,27 343,96 0,04 %
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 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 20.749,37 2,21 %

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 98,88 0,01 %

 8.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 20,18 4,90 98,88 0,01 %

 8.2 FUNDAÇÃO BLOCOS E ESTACAS 2.801,34 0,30 %

 8.2.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 14 107,59 1.506,26 0,16 %

 8.2.2  050901 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,45 35,03 15,76 0,00 %

 8.2.3  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,5 12,70 184,15 0,02 %

 8.2.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,6 15,47 148,51 0,02 %

 8.2.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA

m³ 0,15 502,95 75,44 0,01 %

 8.2.6  051017 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-

20  - (O.C.)

m³ 0,43 525,80 226,09 0,02 %

 8.2.7  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,58 32,70 18,97 0,00 %

 8.2.8  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 5,28 118,59 626,16 0,07 %

 8.3 PILARES NÍVEL 23 277,07 0,03 %

 8.3.1  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 1,29 118,59 152,98 0,02 %

 8.3.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,1 12,70 39,37 0,00 %

 8.3.3  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,6 15,47 24,75 0,00 %

 8.3.4  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 

FCK=25 MPA

m³ 0,11 502,95 55,32 0,01 %

 8.3.5  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA 

- (O.C.)

m³ 0,11 42,30 4,65 0,00 %

 8.4 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 2.324,89 0,25 %

 8.4.1  150103 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 92,81 25,05 2.324,89 0,25 %

 8.5 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 4.781,72 0,51 %

 8.5.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM 

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 228,9 20,89 4.781,72 0,51 %

 8.6 REVESTIMENTO DE PISO 7.475,46 0,80 %

 8.6.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)

m² 20,16 35,55 716,69 0,08 %

 8.6.2  220053 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m² 20,16 20,25 408,24 0,04 %

 8.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 20,16 80,53 1.623,48 0,17 %

 8.6.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 20,55 34,87 716,58 0,08 %

 8.6.5  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 40,9 15,47 632,72 0,07 %

 8.6.6  060206 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m² 17,32 195,02 3.377,75 0,36 %

 8.7 COBERTURA 2.624,28 0,28 %

 8.7.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM 

COM ACESSÓRIOS

m² 25,92 82,80 2.146,18 0,23 %

 8.7.2  160600 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m² 3,89 99,07 385,38 0,04 %

 8.7.3  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 8 11,59 92,72 0,01 %

 8.8 PINTURA 365,73 0,04 %

 8.8.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 25,92 14,11 365,73 0,04 %

 9 ACESSIBILIDADE 21.792,93 2,32 %

 9.1  180316 AGETOP 

CIVIL

CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 7,2 71,06 511,63 0,05 %

 9.2  221120 AGETOP 

CIVIL

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

m² 52,31 278,66 14.576,70 1,55 %

 9.3  221126 AGETOP 

CIVIL

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO

m² 9,18 126,92 1.165,13 0,12 %

 9.4  COMP 

451_SEE 

Próprio PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR 

AMBIENTES (GOINFRA + COT)

UND 25 86,48 2.162,00 0,23 %

 9.5  COMP 

476_SEE 

Próprio MAPA TÁTIL EM CHAPA (COT) UN 1 1.459,00 1.459,00 0,16 %

 9.6  COMP 

450_SEE 

Próprio PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) UN 8 28,76 230,08 0,02 %

 9.7  COMP 

635_SEE 

Próprio ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 1 BOTOEIRAS (COT) UND 1 322,35 322,35 0,03 %
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 9.8  230174 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 1 114,59 114,59 0,01 %

 9.9  020140 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 

(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) COM TRANSPORTE 

ATÉ CAÇAMBA E CARGA

Un 2 3,70 7,40 0,00 %

 9.10  080573 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un 1 768,28 768,28 0,08 %

 9.11  080519 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO

un 1 475,77 475,77 0,05 %

 10 ESTACIONAMENTO 41.056,12 4,37 %

 10.1  220050 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 

(BASE)

m² 487,65 27,51 13.415,25 1,43 %

 10.2  220102 AGETOP 

CIVIL

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 487,65 32,84 16.014,43 1,70 %

 10.3  180318 AGETOP 

CIVIL

GUARDA BICICLETAS M 10,04 256,54 2.575,66 0,27 %

 10.4  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 487,65 18,56 9.050,78 0,96 %

 11 RAMPA 1.134,70 0,12 %

 11.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 0,54 46,00 24,84 0,00 %

 11.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 1,08 5,19 5,61 0,00 %

 11.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 1,08 15,07 16,28 0,00 %

 11.4  220050 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 

(BASE)

m² 10,07 27,51 277,03 0,03 %

 11.5  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 10,07 80,53 810,94 0,09 %

 12 REFORMA DO  LABORATÓRIO 19.526,81 2,08 %

 12.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 20,52 46,00 943,92 0,10 %

 12.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 41,04 5,19 213,00 0,02 %

 12.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 41,04 15,07 618,47 0,07 %

 12.4  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 41,04 12,03 493,71 0,05 %

 12.5  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 34,68 464,01 16.091,87 1,71 %

 12.6  080689 AGETOP 

CIVIL

CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un 4 291,46 1.165,84 0,12 %

 13 REFORMA DO MURO 59.627,04 6,35 %

 13.1  260104 AGETOP 

CIVIL

REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m² 1730,8 4,31 7.459,75 0,79 %

 13.2  201410 AGETOP 

CIVIL

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 

TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 

2,5CM)

m² 74,78 59,77 4.469,60 0,48 %

 13.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 1730,8 15,07 26.083,16 2,78 %

 13.4  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 1730,8 12,03 20.821,52 2,22 %

 13.5  261620 AGETOP 

CIVIL

LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m² 7,2 110,14 793,01 0,08 %

 14 REFORMA DA SECRETÁRIA 3.411,24 0,36 %

 14.1 DEMOLIR 255,64 0,03 %

 14.1.1  020139 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA

m² 1 3,15 3,15 0,00 %

 14.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 1,68 5,03 8,45 0,00 %

 14.1.3  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 2 31,46 62,92 0,01 %

 14.1.4  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 1 5,03 5,03 0,00 %

 14.1.5  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 2,13 82,67 176,09 0,02 %

 14.2 EXECUÇÃO 3.155,60 0,34 %

 14.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 10,65 46,00 489,90 0,05 %

 14.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 21,3 5,19 110,55 0,01 %

 14.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 21,3 15,07 320,99 0,03 %

 14.2.4  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 21,3 12,03 256,24 0,03 %

 14.2.5  180101 AGETOP 

CIVIL

JANELA EM ALUMINIO NATURAL DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO 

C/FERRAGENS. (M.O.FAB. INC.MAT.)

m² 2,44 601,44 1.467,51 0,16 %

 14.2.6  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m² 1,1 464,01 510,41 0,05 %
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 15 PINTURA DA QUADRA 44.170,78 4,70 %

 15.1  220053 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m² 571 20,25 11.562,75 1,23 %

 15.2  261002 AGETOP 

CIVIL

PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 571 31,25 17.843,75 1,90 %

 15.3  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 201 12,03 2.418,03 0,26 %

 15.4  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 875 14,11 12.346,25 1,31 %

 16 CENTRAL DE GÁS 9.337,66 0,99 %

 16.1 DEMOLIR 29,27 0,00 %

 16.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,1 31,46 3,15 0,00 %

 16.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ 

CAÇAMBA E CARGA

m² 2,4 5,03 12,07 0,00 %

 16.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,17 82,67 14,05 0,00 %

 16.2 CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (AGETOP) 9.308,39 0,99 %

 16.2.1  091007 AGETOP 

CIVIL

CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

Un 1 7.734,49 7.734,49 0,82 %

 16.2.2  091024 AGETOP 

CIVIL

UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , 

CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925

un 5 39,12 195,60 0,02 %

 16.2.3  92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 20,45 143,15 0,02 %

 16.2.4  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 53,63 160,89 0,02 %

 16.2.5  97541 SINAPI LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 

1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 28,75 86,25 0,01 %

 16.2.6  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 39,42 39,42 0,00 %

 16.2.7  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,08 26,16 0,00 %

 16.2.8  97553 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 77,84 77,84 0,01 %

 16.2.9  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 14,24 39,54 563,05 0,06 %

 16.2.10  92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 29,10 203,70 0,02 %

 16.2.11  97553 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 77,84 77,84 0,01 %

 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 12.995,28 1,38 %

 17.1 ÁGUAS PLUVIAS 10.120,49 1,08 %

 17.1.1  081828 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 

FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

Un 7 646,81 4.527,67 0,48 %

 17.1.2  271417 AGETOP 

CIVIL

CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 8,4 47,66 400,34 0,04 %

 17.1.3  180323 AGETOP 

CIVIL

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO 

(ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

m² 2,52 624,86 1.574,65 0,17 %

 17.1.4  261504 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m² 3,78 10,13 38,29 0,00 %

 17.1.5  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 24,05 59,44 1.429,53 0,15 %

 17.1.6  082304 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 61,05 31,80 1.941,39 0,21 %

 17.1.7  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 18 11,59 208,62 0,02 %

 17.2 ÁGUA FRIA 1.067,83 0,11 %

 17.2.1  080656 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 4 156,82 627,28 0,07 %

 17.2.2  080926 AGETOP 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2 91,11 182,22 0,02 %

 17.2.3  081066 AGETOP 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 

25X3/4"

Un 4 3,83 15,32 0,00 %

 17.2.4  081321 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 6,41 51,28 0,01 %

 17.2.5  081003 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 15,21 7,69 116,96 0,01 %

 17.2.6  081402 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3 7,19 21,57 0,00 %

 17.2.7  081360 AGETOP 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 3 11,92 35,76 0,00 %

 17.2.8  081445 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 

25 X 1/2"

Un 1 17,44 17,44 0,00 %
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 17.3 ESGOTO 1.806,96 0,19 %

 17.3.1  081663 AGETOP 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 2 43,55 87,10 0,01 %

 17.3.2  080560 AGETOP 

CIVIL

SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 4 198,65 794,60 0,08 %

 17.3.3  080580 AGETOP 

CIVIL

VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 4 65,96 263,84 0,03 %

 17.3.4  081730 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 4 14,31 57,24 0,01 %

 17.3.5  081921 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 3 11,26 33,78 0,00 %

 17.3.6  081922 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 13,06 13,06 0,00 %

 17.3.7  081936 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 11,79 11,79 0,00 %

 17.3.8  081927 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 4 11,76 47,04 0,01 %

 17.3.9  081970 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 18,08 18,08 0,00 %

 17.3.10  082301 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 9,81 14,14 138,71 0,01 %

 17.3.11  082302 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 12,12 19,38 234,89 0,03 %

 17.3.12  082201 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO Un 1 13,11 13,11 0,00 %

 17.3.13  082230 AGETOP 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 1 14,10 14,10 0,00 %

 17.3.14  081936 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 11,79 11,79 0,00 %

 17.3.15  082302 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,5 19,38 67,83 0,01 %

 18 COMBATE INCÊNDIO 5.170,86 0,55 %

 18.1  085006 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 

20BC

un 11 218,94 2.408,34 0,26 %

 18.2  085003 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1 206,10 206,10 0,02 %

 18.3  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 

PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 12 70,59 847,08 0,09 %

 18.4  091046 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 

INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 32 35,16 1.125,12 0,12 %

 18.5  071598 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 21 27,82 584,22 0,06 %

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 151.153,34 16,09 %

 19.1  070691 AGETOP 

CIVIL

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 284 7,34 2.084,56 0,22 %

 19.2  070680 AGETOP 

CIVIL

CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un 199 6,98 1.389,02 0,15 %

 19.3  070929 AGETOP 

CIVIL

CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 2 18,10 36,20 0,00 %

 19.4  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,08 0,32 0,00 %

 19.5  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 271 0,08 21,68 0,00 %

 19.6  070252 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=5/16" Un 37 0,12 4,44 0,00 %

 19.7  070390 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE NYLON S-5 Un 4 0,60 2,40 0,00 %

 19.8  070391 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE NYLON S-6 Un 7 0,66 4,62 0,00 %

 19.9  071860 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-5 Un 4 0,41 1,64 0,00 %

 19.10  071861 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 3 0,42 1,26 0,00 %

 19.11  071861 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,42 1,68 0,00 %

 19.12  071871 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 37 0,81 29,97 0,00 %

 19.13  071872 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un 136 0,45 61,20 0,01 %

 19.14  071981 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 207 0,35 72,45 0,01 %

 19.15  071982 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un 37 0,37 13,69 0,00 %

 19.16  071371 AGETOP 

CIVIL

GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" Un 37 6,05 223,85 0,02 %

 19.17  072660 AGETOP 

CIVIL

VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 37 11,98 443,26 0,05 %

 19.18  070647 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 2 112,71 225,42 0,02 %



Obra Encargos 

SociaisRev003: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 11/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

01/2023 - Goiás

28,82%
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UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO

CIDADE

SÃO SIMÃO - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

 19.19  071381 AGETOP 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 92,43 184,86 0,02 %

 19.20  071381 AGETOP 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 92,43 184,86 0,02 %

 19.21  070509 AGETOP 

CIVIL

CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 376,35 10,59 3.985,55 0,42 %

 19.22  070510 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 987,1 18,43 18.192,25 1,94 %

 19.23  070512 AGETOP 

CIVIL

CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 21,19 41,42 877,69 0,09 %

 19.24  070583 AGETOP 

CIVIL

CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 332 8,82 2.928,24 0,31 %

 19.25  070514 AGETOP 

CIVIL

CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 84,76 64,71 5.484,82 0,58 %

 19.26  070563 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 5635,15 4,27 24.062,09 2,56 %

 19.27  070564 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 1394,2 6,12 8.532,50 0,91 %

 19.28  070565 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 14,25 6,94 98,90 0,01 %

 19.29  070710 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 16 139,46 2.231,36 0,24 %

 19.30  070544 AGETOP 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 6 48,84 293,04 0,03 %

 19.31  071430 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) Un 2 37,27 74,54 0,01 %

 19.32  071431 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 6 18,68 112,08 0,01 %

 19.33  071440 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 13 13,70 178,10 0,02 %

 19.34  071441 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4 22,44 89,76 0,01 %

 19.35  071442 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 15 32,69 490,35 0,05 %

 19.36  072578 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 20 17,56 351,20 0,04 %

 19.37  071443 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 

CONJUGADOS

Un 6 23,85 143,10 0,02 %

 19.38  072579 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 16 24,91 398,56 0,04 %

 19.39  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 43,42 130,26 0,01 %

 19.40  072578 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 160 17,56 2.809,60 0,30 %

 19.41  072441 AGETOP 

CIVIL

TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 2 4,89 9,78 0,00 %

 19.42  071177 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Un 2 447,78 895,56 0,10 %

 19.43  071174 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 12 104,69 1.256,28 0,13 %

 19.44  071175 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2 339,03 678,06 0,07 %

 19.45  071171 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 87 21,29 1.852,23 0,20 %

 19.46  071172 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 1 24,45 24,45 0,00 %

 19.47  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 4 118,48 473,92 0,05 %

 19.48  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 28 118,48 3.317,44 0,35 %

 19.49  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 13 163,21 2.121,73 0,23 %

 19.50  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 1 185,97 185,97 0,02 %

 19.51  072326 AGETOP 

CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 7 6,39 44,73 0,00 %

 19.52  071115 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1 24,10 24,10 0,00 %

 19.53  COMP 

181_SEE 

Próprio CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 2 23,55 47,10 0,01 %

 19.54  COMP 

166_SEE 

Próprio ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 2 34,87 69,74 0,01 %

 19.55  COMP 

528_SEE 

Próprio SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 37 8,31 307,47 0,03 %

 19.56  COMP 

179_SEE 

Próprio TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 48,3 13,19 637,08 0,07 %

 19.57  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

25MM

M 1767,13 7,61 13.447,86 1,43 %

 19.58  071193 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

20MM

M 8 7,21 57,68 0,01 %



Obra Encargos 

SociaisRev003: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 11/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

01/2023 - Goiás

28,82%

Orçamento Sintético

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO

CIDADE

SÃO SIMÃO - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

 19.59  071195 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 

32MM

M 405,44 8,86 3.592,20 0,38 %

 19.60  071199 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - 

DIAM. 75MM

M 21,19 32,26 683,59 0,07 %

 19.61  070372 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 3 1,94 5,82 0,00 %

 19.62  071212 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 1,59 48,82 77,62 0,01 %

 19.63  COMP 

371_SEE 

Próprio LUMINÁRIA PAINEL SLIM LED 36W PLAFON DE EMBUTIR 40X40XMM UN 187 169,44 31.685,28 3,37 %

 19.64  071660 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 Un 12 289,90 3.478,80 0,37 %

 19.65  072243 AGETOP 

CIVIL

REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W Un 12 108,90 1.306,80 0,14 %

 19.66  071522 AGETOP 

CIVIL

LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 12 51,00 612,00 0,07 %

 19.67  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 536,10 536,10 0,06 %

 19.68  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 562,51 562,51 0,06 %

 19.69  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 647,79 2.591,16 0,28 %

 19.70  072201 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Un 1 2.024,00 2.024,00 0,22 %

 19.71  072173 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A un 1 570,46 570,46 0,06 %

 19.72  072190 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A Un 1 1.524,45 1.524,45 0,16 %

 20 SUBESTAÇÃO 112,5KVA - Instalações elétricas 42.469,28 4,52 %

 20.1  071999 AGETOP 

CIVIL

POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA 

REDE ( DIAM. 1200MM)

m 1,5 1.160,62 1.740,93 0,19 %

 20.2  072060 AGETOP 

CIVIL

POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO Un 1 2.606,13 2.606,13 0,28 %

 20.3  071110 AGETOP 

CIVIL

CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM Un 5 481,06 2.405,30 0,26 %

 20.4  071764 AGETOP 

CIVIL

MÃO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un 5 10,39 51,95 0,01 %

 20.5  071765 AGETOP 

CIVIL

MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM Un 1 28,56 28,56 0,00 %

 20.6  070921 AGETOP 

CIVIL

CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Un 7 54,14 378,98 0,04 %

 20.7  071500 AGETOP 

CIVIL

ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM Un 3 36,97 110,91 0,01 %

 20.8  071476 AGETOP 

CIVIL

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV un 12 86,14 1.033,68 0,11 %

 20.9  070791 AGETOP 

CIVIL

CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) Un 3 500,13 1.500,39 0,16 %

 20.10  071833 AGETOP 

CIVIL

PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO 

S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

Un 3 233,35 700,05 0,07 %

 20.11  072370 AGETOP 

CIVIL

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR Un 4 293,11 1.172,44 0,12 %

 20.12  070720 AGETOP 

CIVIL

CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 

500X380X166MM

Un 1 353,26 353,26 0,04 %

 20.13  070386 AGETOP 

CIVIL

BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 un 2 210,26 420,52 0,04 %

 20.14  072611 AGETOP 

CIVIL

TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A ÓLEO Un 1 26.122,84 26.122,84 2,78 %

 20.15  071205 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 9 30,79 277,11 0,03 %

 20.16  070507 AGETOP 

CIVIL

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Un 1 68,09 68,09 0,01 %

 20.17  070542 AGETOP 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 27 24,89 672,03 0,07 %

 20.18  071795 AGETOP 

CIVIL

OLHAL PARA PARAFUSO un 3 20,15 60,45 0,01 %

 20.19  071381 AGETOP 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 8 92,43 739,44 0,08 %

 20.20  070544 AGETOP 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 17 48,84 830,28 0,09 %

 20.21  COMP 

081_SEE 

Próprio FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + 

SINAPI + COT)

M 3 7,68 23,04 0,00 %

 20.22  COMP 

397_SEE 

Próprio CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA+COT) UN 6 18,70 112,20 0,01 %

 20.23  180310 AGETOP 

CIVIL

GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4 m² 3 332,40 997,20 0,11 %

 20.24  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 4,5 14,11 63,50 0,01 %
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 21 DIVERSOS 230,70 0,02 %

 21.1  270501 AGETOP 

CIVIL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 74,18 3,11 230,70 0,02 %

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

Total Geral 1.210.259,21

Total sem BDI 939.496,45

Total do BDI 270.762,76



Obra Bancos

Rev003: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - 

DESONERADA

SINAPI - 11/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 01/2023 - 

Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.112,97

100,00%

5.112,97

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

31.004,16

25,00%

7.751,04

25,00%

7.751,04

25,00%

7.751,04

25,00%

7.751,04

 3 SUBSTITUIÇÃO DE PISO GERAL 100,00%

91.936,73

50,00%

45.968,37

50,00%

45.968,37

 4 PINTURA GERAL 100,00%

75.555,67

50,00%

37.777,84

50,00%

37.777,84

 5 DEMOLIÇÕES GERAIS 100,00%

4.476,25

100,00%

4.476,25

 6 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 100,00%

277.988,71

20,00%

55.597,74

30,00%

83.396,61

30,00%

83.396,61

20,00%

55.597,74

 7 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 100,00%

20.595,85

50,00%

10.297,93

50,00%

10.297,93

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 100,00%

20.749,37

50,00%

10.374,69

50,00%

10.374,69

 9 ACESSIBILIDADE 100,00%

21.792,93

100,00%

21.792,93

 10 ESTACIONAMENTO 100,00%

41.056,12

100,00%

41.056,12

 11 RAMPA 100,00%

1.134,70

100,00%

1.134,70

 12 REFORMA DO  LABORATÓRIO 100,00%

19.526,81

90,00%

17.574,13

10,00%

1.952,68

 13 REFORMA DO MURO 100,00%

59.627,04

60,00%

35.776,22

40,00%

23.850,82

 14 REFORMA DA SECRETÁRIA 100,00%

3.411,24

90,00%

3.070,12

10,00%

341,12

 15 PINTURA DA QUADRA 100,00%

44.170,78

100,00%

44.170,78

 16 CENTRAL DE GÁS 100,00%

9.337,66

100,00%

9.337,66

 17 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

12.995,28

30,00%

3.898,58

50,00%

6.497,64

20,00%

2.599,06

 18 COMBATE INCÊNDIO 100,00%

5.170,86

100,00%

5.170,86

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

151.153,34

20,00%

30.230,67

50,00%

75.576,67

15,00%

22.673,00

15,00%

22.673,00

 20 SUBESTAÇÃO 112,5KVA - Instalações elétricas 100,00%

42.469,28

50,00%

21.234,64

50,00%

21.234,64

 21 DIVERSOS 100,00%

230,70

100,00%

230,70

22,68% 26,25% 25,10% 25,97%

213.120,78 246.573,18 235.779,60 244.022,89

22,68% 48,93% 74,03% 100,00%

213.120,78 459.693,96 695.473,56 939.496,45

              274.529,77          592.178,17             895.919,23     1.210.259,21 

B.D.I.

28,82% Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE

Elvandro Juvenal Flores Borges

SÃO SIMÃO - GO

CRE
QUIRINÓPOLIS - GO

Custo Acumulado c/BDI

Encargos Sociais



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,82%

Notas:

_______________________________________________________________ 

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CRE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE

SÃO SIMÃO - GO

QUIRINÓPOLIS - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 

para patamares inferiores ao estipulado acima.

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 

local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 

indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 

composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 

” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 

2.622/2013 – TCUPlenário



Descrição Und Quant.  Parc. Maior 

Relev. (50%) 

 Parc. Maior 

Relev. (100%) 

PISO GRANITINA m² 736,79               368,40 

SUBESTAÇÃO KVA 112,5               112,50 

_______________________________________________________________

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CIDADE

SÃO SIMÃO - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Obra

REV002: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA 

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDEREÇO


