UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO
Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIACAO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 26,52%
DESONERADA 10/2022 - Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias
Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descricéo

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRACAO LOCAL

3 ALAMBRADO

4 PISO

5 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020

6 BLOCO PATIO MULTIUSO OPCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020

7 BLOCO SANITARIO - PADRAO SEDUC 2020

8 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1

9 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2

10 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 3

11 AMPLIACAO ADM

12 ADEQUACOES P/ COZINHA

13 COORD. PEDAGOGICA

14 COORDENACAO DE TURNO

15 DEMOLICOES NA ATUAL COORDENACAO

16 REFORMA SETOR ADM

17 SALA DOS PROFESSORES

18 ALMOXARIFADO

19 LABORATORIO

20 ESCADA

21 PINTURA GERAL DA UNIDADE

22 PISO GERAL

23 DESPENSA

24 CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP)

25 QUADRA POLIESPORTIVA

26 ACESSIBILIDADE

27 MURO

28 RAMPA 1

29 RAMPA 2

30 FORRO GERAL

31 REBAIXO ACESSIVEL

32 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS

33 ISTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

34 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

35 DIVERSOS

Al

Elvaridro-Juverfal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Encargos Sociais
Desonerado

Total

5.220,26
55.055,00
380,90
3.105,79
101.981,72
134.105,71
185.913,81
9.874,05
203.180,84
31.279,56
101.295,21
13.456,04
212,89
10.258,24
857,56
2.288,29
1.097,66
4.163,11
1.058,84
1.383,00
41.901,39
97.464,47
2.602,62
8.928,04
90.925,47
44.355,51
69.120,56
263,43
3,43
29.435,43
979,09
110.231,31
3.351,14
25.739,21
229,01

Total c/
BDI
6.604,67
69.655,58
481,91
3.929,44
129.027,27
169.670,54
235.218,15
12.492,64
257.064,39
39.574,89
128.158,69
17.024,58
269,34
12.978,72
1.084,98
2.895,14
1.388,75
5.267,16
1.339,64
1.749,77
53.013,63
123.312,04
3.292,83
11.295,75
115.038,90
56.118,59
87.451,33
333,29
4,33
37.241,70
1.238,74
139.464,65
4.239,86
32.565,24
289,74

1.

1.

Peso (%)

0,38 %
3,95 %
0,03 %
0,22 %
7,33 %
9,63 %
13,36 %
0,71 %
14,60 %
2,25 %
7,28 %
0,97 %
0,01 %
0,74 %
0,06 %
0,16 %
0,08 %
0,30 %
0,07 %
0,10 %
3,01 %
7,00 %
0,19 %
0,64 %
6,53 %
3,19 %
4,97 %
0,02 %
0,01 %
2,11 %
0,07 %
7,92 %
0,24 %
1,85 %
0,02 %

391.698,59
369.078,28
760.776,87



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem

11

1.2

13

51
511

5.2
5.2.1

5.3
531
531.1

53.1.2

53.1.3

5.3.1.4

5.3.15

5.3.2
5321

5.3.2.2

5.4
54.1
54.1.1

54.1.2

5413

5.4.2
5421

5.4.2.2

5.4.2.3

5.4.2.4

54.25

5.4.2.6

54.2.7

5.4.2.8

5.5
5.5.1
5511

Cdédigo Banco

021301 AGETOP
CIVIL

270804 AGETOP
CIVIL

270811 AGETOP

CIVIL

250101 AGETOP

CIVIL
250103 AGETOP

CIVIL

020160 AGETOP
CIVIL

030104 AGETOP
CIVIL

020109 AGETOP

CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

020701 AGETOP
CIVIL

030101 AGETOP
CIVIL

041004 AGETOP
CIVIL

041005 AGETOP
CIVIL

041012 AGETOP

CIVIL
041006 AGETOP

CIVIL
041009 AGETOP

CIVIL
93358 SINAPI

040902 AGETOP
CIVIL

050302 AGETOP

CIVIL
96546 SINAPI

96543 SINAPI

96522 SINAPI

050902 AGETOP

CIVIL
060470 AGETOP

CIVIL
94965 SINAPI

051026 AGETOP
CIVIL
96545 SINAPI
96543 SINAPI

051009 AGETOP
CIVIL

96527 SINAPI

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

Bancos

SINAPI - 10/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

uUnd

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES m2

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM

OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAGAO - PADRAO GOINFRA

ADMINISTRACAO LOCAL
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

ALAMBRADO

DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

PISO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E

CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVICO EM TERRA
IMPLANTACAO
ESCAVACAO MECANICA

CARGA MECANIZADA

INDENIZAGCAO DE JAZIDA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO

INST. ELETRICAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30

M. AF 02/2021
REATERRO COM APILOAMENTO

FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTACAS
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

BLOCOS

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021 ) §
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-

(0.C)
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50

DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE

5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA
VIGAS BALDRAMES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

un

Un

m?2

m3

m2

m3

m?2

m3

m3

m3

m3

m3km

m3

m3

m3

KG

KG

m3

m2

m3

m3

m3

KG

m2

m3

Quant.

7,5

440

1100

70,8

3,54

208,76

10,43

64,26

4,49

8,03
8,03
8,03
40,15

6,43

50
162

52,9

2,98
5,04
0,252

2,98

2,98
24,4
37,3

14,13

2,96

B.D.I.
26,52%

Valor Unit

396,66
1.621,53

623,78

74,15

20,39

1,88

70,00

11,38

70,00

4,89

42,07

1,86
1,41
5,00
2,77

1,83

63,49

18,19

61,83
14,61

18,34

122,24
4,28
180,42

479,63

32,43
16,29
18,34

71,06

100,82

Total
5.220,26
2.974,95

1.621,53
623,78

55.055,00
32.626,00

22.429,00

380,90
133,10

247,80

3.105,79
2.375,69

730,10

101.981,72
314,23
314,23

188,89
188,89

271,08
189,40
14,94

11,32
40,15
111,22
11,77

81,68
63,49

18,19

10.471,41
6.428,51
3.091,50

2.366,82
970,19

4.042,90
364,28

21,57
45,47

1.429,30

96,64
397,48
684,08

1.004,08

21.415,12
2.778,75
298,43

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,38 %
0,21 %

0,12 %
0,04 %

3,96 %
2,34 %

1,61 %

0,03 %
0,01 %

0,02 %

0,22 %
0,17 %

0,05 %

7,33 %
0,02 %
0,02 %

0,01 %
0,01 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,75 %
0,46 %
0,22 %

0,17 %
0,07 %

0,29 %
0,03 %

0,00 %
0,00 %

0,10 %

0,01 %
0,03 %
0,05 %
0,07 %

1,54 %
0,20 %
0,02 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem
55.1.2

5513

5514

5.5.15

5.5.1.6

5.5.1.7
5.5.1.8

5.5.1.9

5.5.2
5521
5.5.2.2

5.5.2.3

5.5.24

5.5.25

5.5.3
5531

5.5.3.2

5.5.3.3

5.5.34

5.5.35

5.5.3.6

5.5.3.7

5.5.3.8

554

554.1

5.5.5
5551

5.6
5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

Cdédigo Banco

050902 AGETOP
CIVIL
060470 AGETOP
CIVIL
060191 AGETOP
CIVIL
94965 SINAPI

060801 AGETOP
CIVIL

96995 SINAPI

96545 SINAPI

96543 SINAPI
060209 AGETOP

CIVIL
94965 SINAPI

060801 AGETOP

CIVIL
92778 SINAPI

92775 SINAPI

92464 SINAPI

94965 SINAPI

060801 AGETOP

CIVIL
92776 SINAPI

92777 SINAPI

92778 SINAPI

92779 SINAPI

92775 SINAPI

061101 AGETOP
CIVIL

060010 AGETOP
CIVIL

070561 AGETOP

CIVIL
91926 SINAPI

91929 SINAPI

92865 SINAPI

070646 AGETOP
CIVIL
101883 SINAPI

071184 AGETOP
CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021

LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
CIVIS)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

PILARES

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

CIVIS)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
VIGAS DE COBERTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8

UTILIZACOES. AF 09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
CIVIS)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
LAJE

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
OUTROS

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA

INSTALACOES ELETRICAS
CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN

100A - FORNECIMENTO E LNSTALACAO. AF 10/2020
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 10/2022 - 26,52%
Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

und Quant. Valor Unit
m?2 4,06 4,28
m3 0,203 180,42
m2 17,42 33,06
m3 1,22 479,63
m3 1,22 38,79
m3 1,74 38,49
KG 47,8 16,29
KG 20,3 18,34
m?2 29,68 76,79
m3 1,52 479,63
m?3 1,52 38,79
KG 112,9 13,61
KG 36,7 17,46
m?2 33,1 95,09
m3 2,26 479,63
m3 2,26 38,79
KG 13,9 16,39
KG 40,2 15,30
KG 46,5 13,61
KG 28,5 11,45
KG 36,7 17,46
m?2 52,64 116,55
m3 0,17 2.910,17
M 3 13,73
M 210 3,86
M 25 6,43
UN 8 9,62
Un 1 93,94
UN 1 590,85
un 3 114,07

Total
17,38

36,63
575,91

585,15

47,32

66,97
778,66

372,30

5.244,48
2.279,13

729,04

58,96

1.536,57

640,78

6.761,97
3.147,48

1.083,96

87,67

227,82

615,06

632,87

326,33

640,78

6.135,19

6.135,19

494,73
494,73

4.789,91
41,19

810,60

160,75

76,96
93,94

590,85

342,21

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,04 %

0,04 %

0,00 %

0,00 %
0,06 %

0,03 %

0,38 %
0,16 %
0,05 %

0,00 %

0,11 %

0,05 %

0,49 %
0,23 %

0,08 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

0,05 %

0,02 %

0,05 %

0,44 %

0,44 %

0,04 %
0,04 %

0,34 %
0,00 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %

0,04 %

0,02 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco
5.6.8 93670 SINAPI
5.6.9 93654 SINAPI
5.6.10 071450 AGETOP
CIVIL
5.6.11 071194 AGETOP
CIVIL
5.6.12 071195 AGETOP
CIVIL
5.6.13 070371 AGETOP
CIVIL
5.6.14 070421 AGETOP
CIVIL
5.6.15 071201 AGETOP
CIVIL
5.6.16 91875 SINAPI
5.6.17 91902 SINAPI
5.6.18 95808 SINAPI
5.6.19 95814 SINAPI
5.6.20 95805 SINAPI
5.6.21 071331 AGETOP
CIVIL
5.6.22 071321 AGETOP
CIVIL
5.6.23 91953 SINAPI
5.6.24 91959 SINAPI
5.6.25 071619 AGETOP
CIVIL
5.6.26 COMP Préprio
387 SEE
5.6.27 92004 SINAPI
5.6.28 91993 SINAPI
5.7
57.1 87519 SINAPI
5.7.2 93201 SINAPI
5.8
5.8.1 98562 SINAPI
5.9
59.1 100774 SINAPI
5.10
5.10.1 160401 AGETOP
CIVIL
5.10.2 160402 AGETOP
CIVIL
5.10.3 94224 SINAPI
5.11
5.11.1 94562 SINAPI
5.11.2 180381 AGETOP
CIVIL
5.11.3 180501 AGETOP

CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 )
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 ;
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E IN,STALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULQOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 )
LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W

LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT)

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PRFPARO FM RFTONFIRA._AF 06/2014

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA

APLICADA COM COLHER. AF 03/2016
IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.

AF 06/2018 )
ESTRUTURAS METALICAS

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 01/2020 P
COBERTURAS

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA
CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF 07/2019 )
ESQUADRIAS METALICAS

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/35/36/J8 C/IFERRAGENS

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS

Bancos

SINAPI - 10/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

uUnd

UN

UN

Un

Un

PR

UN

UN

UN

UN

UN

Un

Un

UN

UN

un

UN

UN

m?2

m?2

KG

m2

m?

m?2

m2

Quant.
1

4
1

50

10

20

81

28,5

21,5

1221

88,69
9,05

37,7

4,8

2,4

1,68

B.D.I.
26,52%

Valor Unit
67,01

10,70
164,18
7,41
8,75
1,93
2,08
9,76

5,18

10,10

21,90

16,44

16,94

21,72
22,18
22,67
35,83
99,69
19,67
44,40

36,76

74,34

6,02

40,83

13,05

69,35
30,53

22,42

774,29

509,56

797,10

Total
67,01

42,80
164,18
370,50

52,50

15,44

16,64
117,12

41,44

20,20

43,80

32,88

33,88

21,72
22,18
22,67
35,83
996,90
393,40
88,80
73,52

6.193,11
6.021,54

171,57
877,85
877,85

15.934,05
15.934,05

7.272,18
6.150,65

276,30
845,23

6.278,66
3.716,59

1.222,94

1.339,13

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,07 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %

0,45 %
0,43 %

0,01 %
0,06 %
0,06 %

1,14 %
1,14 %

0,52 %
0,44 %

0,02 %
0,06 %

0,45 %
0,27 %

0,09 %

0,10 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco

5.12

5.12.1 190102 AGETOP
CIVIL

5.13

5.13.1 87879 SINAPI

5.13.2 87548 SINAPI

5.14

5.14.1 87414 SINAPI

5.14.2 96120 SINAPI

5.15

5.15.1 220101 AGETOP
CIVIL

5.15.2 221101 AGETOP
CIVIL

5.15.3 221102 AGETOP
CIVIL

5.15.4 221104 AGETOP
CIVIL

5.15.5 94992 SINAPI

5.16

5.16.1 240106 AGETOP
CIVIL

5.17

5.17.1

5.17.1.1 88497 SINAPI

5.17.1.2 261550 AGETOP
CIVIL

5.17.2

5.17.2.1 88497 SINAPI

5.17.2.2 88489 SINAPI

5.17.3

5.17.3.1 88496 SINAPI

5.17.4

5.17.4.1 261000 AGETOP
CIVIL

5.17.5

5.17.5.1 261602 AGETOP
CIVIL

5.17.6

5.17.6.1 261609 AGETOP
CIVIL

5.18

5.18.1 COMP Proprio

582 SEE

6

6.1

6.1.1 020701 AGETOP
CIVIL

6.2

6.2.1 030101 AGETOP
CIVIL

6.3

6.3.1 041004 AGETOP
CIVIL

6.3.2 041005 AGETOP
CIVIL

6.3.3 041012 AGETOP
CIVIL

6.3.4 041006 AGETOP
CIVIL

6.3.5 041009 AGETOP
CIVIL

6.3.6

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
VIDROS
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

FORROS

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017
REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM

(BASE)
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA

PLASTICA 27MM
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 07/2016
MARCENARIA

BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

PINTURA
PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF 06/2014
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 06/2014
PINTURA DO TETO - TINTA PVA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

AF 06/2014
PINTURA EXTERNA

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

ESQUADRIAS
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

ESTRUT. METALICA DA COBERTURA
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

DIVERSOS
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20X1,25 - FOMICA BRANCA
BRILHANTE(3,08X1,25M) E FILTRO VERDE COM FUNDO COM FUNDO EM

CORTICA 6MM (1.05X1.25M) (GOINFRA+COT) _
BLOCO PATIO MULTIUSO OPCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVICO EM TERRA
ESCAVACAO MECANICA

CARGA MECANIZADA

INDENIZACAO DE JAZIDA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO

ATERRO PARA OS BANCOS

Bancos

SINAPI - 10/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

uUnd

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

UND

m2

m3

m3

m3

m3
m3km

m3

Quant.

7,2

160,13

160,13

54,65

26,4

59,98
59,98
33,95
62,35

20,7

20,34

48,91

48,91

41,21

41,21

54,65

70,01

19,44

88,69

114

7,98

14,25
14,25
14,25
71,25

11,4

B.D.I.
26,52%

Valor Unit

200,40

3,90

24,97

23,88

2,75

34,90
80,87
18,67
34,62

83,09

40,97

14,27

14,36

14,27

14,38

25,28

12,21

22,34

14,28

1.724,05

4,89

42,07

1,86
1,41
5,00
2,77

1,83

Total
1.442,88
1.442,88

4.622,96
624,51

3.998,45

1.377,64
1.305,04

72,60
11.456,25
2.093,30

4.850,58
633,85
2.158,56

1.719,96

833,33
833,33

6.518,12
1.400,30
697,95

702,35

1.180,67
588,07

592,60

1.381,55
1.381,55

854,82
854,82

434,29
434,29

1.266,49
1.266,49

1.724,05
1.724,05

134.105,71
557,46
557,46

335,72
335,72

352,81
26,51

20,09
71,25
197,36
20,86

16,74

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,10 %
0,10 %

0,33 %
0,04 %

0,29 %

0,10 %
0,09 %

0,01 %
0,82 %
0,15 %

0,35 %
0,05 %
0,16 %
0,12 %
0,06 %
0,06 %

0,47 %
0,10 %
0,05 %

0,05 %

0,08 %
0,04 %

0,04 %

0,10 %
0,10 %

0,06 %
0,06 %

0,03 %
0,03 %

0,09 %
0,09 %

0,12 %
0,12 %

9,64 %
0,04 %
0,04 %

0,02 %
0,02 %

0,03 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco
6.3.6.1 041004 AGETOP
CIVIL
6.3.6.2 041005 AGETOP
CIVIL
6.3.6.3 041012 AGETOP
CIVIL
6.3.6.4 041006 AGETOP
CIVIL
6.3.6.5 041009 AGETOP
CIVIL
6.4
6.4.1 93358 SINAPI
6.4.2 040902 AGETOP
CIVIL
6.5
6.5.1
6.5.1.1 050302 AGETOP
CIVIL
6.5.1.2 96546 SINAPI
6.5.1.3 96543 SINAPI
6.5.2
6.5.2.1 96522 SINAPI
6.5.2.2 050902 AGETOP
CIVIL
6.5.2.3 060470 AGETOP
CIVIL
6.5.2.4 94965 SINAPI
6.5.2.5 051026 AGETOP
CIVIL
6.5.2.6 96543 SINAPI
6.5.2.7 96545 SINAPI
6.5.2.8 96546 SINAPI
6.6
6.6.1
6.6.1.1 96527 SINAPI
6.6.1.2 050902 AGETOP
CIVIL
6.6.1.3 060470 AGETOP
CIVIL
6.6.1.4 060191 AGETOP
CIVIL
6.6.1.5 94965 SINAPI
6.6.1.6 060801 AGETOP
CIVIL
6.6.1.7 96995 SINAPI
6.6.1.8 96545 SINAPI
6.6.1.9 96543 SINAPI
6.6.2
6.6.2.1 060204 AGETOP
CIVIL
6.6.2.2 94965 SINAPI
6.6.2.3 060801 AGETOP
CIVIL
6.6.2.4 92778 SINAPI
6.6.2.5 92775 SINAPI
6.6.3
6.6.3.1 060204 AGETOP

CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
ESCAVACAO MECANICA

CARGA MECANIZADA

INDENIZACAO DE JAZIDA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO

INST. HIDROSSANITARIAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30

M. AF 02/2021
REATERRO COM APILOAMENTO

FUNDACOES E SONDAGENS
ESTACAS
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

BLOCOS

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM

ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO-

(O.C.)

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ESTRUTURA

VIGAS BALDRAMES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021

LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
CIVIS)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

PILARES

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

CIVIS)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
VIGAS DE COBERTURA

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)

Bancos

SINAPI - 10/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

und
m3

m3
m3
m3km

m3

m3

KG

KG

m3

m?2

m3

m3

m3

KG

KG

KG

m3
m?2
m3
m?2

m3

m3
KG
KG

m?2

m3

KG

KG

m?2

Quant.

0,71
0,71
0,71
3,55

0,57

15

1,5

40
145,25

36,64

4,55
8,28
0,41

4,74

4,74
75,27
18,73

47,64

3,39
11,31
0,34
33,9
2,03
2,03
1,36
72,27

32,73

48,86

3,11

3,11

159

76,91

33,9

26,52%

Valor Unit

1,86
1,41
5,00
2,77

1,83

63,49

18,19

61,83
14,61

18,34

122,24
4,28
180,42

479,63

32,43
18,34
16,29

14,61

100,82
4,28
180,42
33,06
479,63
38,79
38,49
16,29

18,34

97,02

479,63

38,79

13,61

17,46

97,02

Total
1,32

1,00
3,55
9,83
1,04

122,53
95,24

27,29

10.741,63
5.267,28
2.473,20

2.122,10
671,98

5.474,35
556,19

35,44
73,97

2.273,45

153,72
1.380,45
305,11
696,02

20.385,59
4.454,55
341,78

48,41
61,34
1.120,73

973,65

78,74

52,35
1.177,28

600,27

9.859,53
4.740,40

1.491,65

120,64

2.163,99

1.342,85

6.071,51
3.288,98

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,00 %
0,77 %
0,38 %
0,18 %
0,15 %
0,05 %

0,39 %
0,04 %

0,00 %
0,01 %

0,16 %

0,01 %
0,10 %
0,02 %
0,05 %
1,46 %
0,32 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,08 %

0,07 %

0,01 %

0,00 %
0,08 %

0,04 %

0,71 %
0,34 %

0,11 %

0,01 %

0,16 %

0,10 %

0,44 %
0,24 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO
RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem

6.6.3.2

6.6.3.3

6.6.3.4

6.6.3.5

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7

6.7.8

6.7.9

6.7.10

6.7.11

6.7.12

6.7.13

6.7.14

6.7.15

6.7.16

6.7.17

6.7.18

6.7.19

6.7.20

6.7.21

6.7.22

6.7.23

6.7.24

6.7.25

6.8

6.8.1
6.8.1.1
6.8.1.1.1

6.8.1.1.2

6.8.1.2
6.8.1.2.1

6.8.1.2.2

Cdédigo Banco
94965 SINAPI

060801 AGETOP
CIVIL
92777 SINAPI

92775 SINAPI

070561 AGETOP

CIVIL
91926 SINAPI

92865 SINAPI
91937 SINAPI

072170 AGETOP
CIVIL
071184 AGETOP

CIVIL
93670 SINAPI

93653 SINAPI
93654 SINAPI

071450 AGETOP
CIVIL
071194 AGETOP
CIVIL
070371 AGETOP
CIVIL
070421 AGETOP

CIVIL
071201 AGETOP

CIVIL
91875 SINAPI

91902 SINAPI

95808 SINAPI

071331 AGETOP
CIVIL
071321 AGETOP

CIVIL
91961 SINAPI
97585 SINAPI
COMP Proprio
387 SEE
92000 SINAPI
92004 SINAPI

91992 SINAPI

081825 AGETOP
CIVIL

081826 AGETOP
CIVIL

86901 SINAPI

080556 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 2,03 479,63
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021 ;

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS m3 2,03 38,79
CIVIS)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 75,73 15,30

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 32,73 17,46

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
INSTALACOES ELETRICAS

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36 13,73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 350 3,86
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO ~ UN 20 9,62
E INSTALACAO. AF 12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 10 8,62
INSTALACAO. AF 12/2015

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1 155,34
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3 114,07
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2 67,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1 10,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2 10,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 164,18
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65 7,41
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4 1,93
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4 2,08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10 9,76
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 6 5,18

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 )
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 1 10,10

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 )
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25  UN 1 21,90

MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 21,72
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 22,18
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 2 46,50
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UN 10 68,92

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 20 19,67
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 23,96
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E  UN 2 44,40
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4 34,74

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PECAS E ACESSORIOS
CAIXAS E CURVAS

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 1 391,47
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM ~ Un 1 81,30
60X60CM '

LAVATORIO E ACESSORIOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - UN 2 143,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2 10,84

Total
973,65
78,74

1.158,67

571,47

5.102,52

494,28

1.351,00

192,40
86,20
155,34
342,21
134,02
10,18
21,40
164,18
481,65
7,72
8,32
97,60

31,08

10,10

21,90

43,44
22,18
93,00

689,20

393,40
23,96
88,80

138,96

2.030,67
1.200,59
472,77
391,47

81,30

613,44
287,62

21,68

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,07 %
0,01 %

0,08 %
0,04 %
0,37 %

0,04 %

0,10 %

0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,05 %

0,03 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,15 %
0,09 %
0,03 %
0,03 %

0,01 %

0,04 %
0,02 %

0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem
6.8.1.2.3

6.8.1.2.4

6.8.1.2.5

6.8.1.3
6.8.1.3.1

6.8.2
6.8.2.1
6.8.2.1.1

6.8.2.1.2

6.8.2.2
6.8.2.2.1

6.8.2.3
6.8.2.3.1

6.8.2.4
6.8.24.1

6.8.2.4.2

6.8.2.4.3

6.8.2.4.4

6.8.2.4.5

6.8.2.5
6.8.2.5.1

6.8.2.5.2

6.8.2.6
6.8.2.6.1

6.8.2.6.2

6.8.3
6.8.3.1
6.8.3.1.1

6.8.3.1.2

6.8.3.1.3

6.8.3.2

6.8.3.2.1

6.8.3.2.2

6.8.3.2.3

6.8.3.3
6.8.3.3.1

6.8.3.3.2

6.8.4
6.9
6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.10
6.10.1

Cdédigo Banco

86883 SINAPI

080570 AGETOP
CIVIL

080580 AGETOP
CIVIL

080927 AGETOP
CIVIL

081003 AGETOP
CIVIL
89447 SINAPI

081067 AGETOP
CIVIL

96662 SINAPI

89481 SINAPI

95547 SINAPI

081322 AGETOP

CIVIL
081380 AGETOP

CIVIL
081381 AGETOP

CIVIL

89617 SINAPI

081421 AGETOP
CIVIL

081501 AGETOP

CIVIL
081504 AGETOP

CIVIL

081663 AGETOP
CIVIL
081696 AGETOP

CIVIL
081791 AGETOP

CIVIL

89726 SINAPI

89724 SINAPI

081927 AGETOP
CIVIL

082301 AGETOP

CIVIL
89798 SINAPI

100160 AGETOP
CIVIL
93201 SINAPI

100501 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.I. Encargos
REV02: REFORMA E AMPLIACAO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 -  26,52% Desonerado
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 10,48 20,96 0,00 %
AF 01/2020 ) i

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 2 77,88 155,76 0,01 %
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" uUn 2 63,71 127,42 0,01 %
REGISTROS 114,38 0,01 %
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1 114,38 114,38 0,01 %
AGUA FRIA 525,15 0,04 %
TUBOS DE PVC SOLDAVEL 61,02 0,00 %
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 3 7,64 22,92 0,00 %
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 6 6,35 38,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014

ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 10,46 0,00 %
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 2 5,23 10,46 0,00 %
BUCHAS 8,35 0,00 %
BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE  UN 1 8,35 8,35 0,00 %
DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015

JOELHO 181,19 0,01 %
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADADE ~ UN 1 4,57 4,57 0,00 %
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 1 77,72 77,72 0,01 %
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") un 2 7,62 15,24 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un 3 19,75 59,25 0,00 %
JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 1 24,41 24,41 0,00 %
TE 34,55 0,00 %
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 6,53 6,53 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm un 2 14,01 28,02 0,00 %
ADESIVOS 229,58 0,02 %
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 2 64,17 128,34 0,01 %
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 2 50,62 101,24 0,01 %
ESGOTO SANITARIO 304,93 0,02 %
CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 107,03 0,01 %
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 un 1 42,14 42,14 0,00 %
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1 56,37 56,37 0,00 %
GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un 1 8,52 8,52 0,00 %
JOELHOS 80,78 0,01 %
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 2 7,54 15,08 0,00 %

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 3 10,25 30,75 0,00 %

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 3 11,65 34,95 0,00 %
TUBOS 117,12 0,01 %
TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 6 13,76 82,56 0,01 %
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 3 11,52 34,56 0,00 %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF 12/2014

EXTRAS 0,00 0,00 %
ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.147,63 0,37 %
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m? 37,76 45,13 1.704,11 0,12 %
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 5

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA M 18,2 6,02 109,56 0,01 %
APLICADA COM COLHER. AF 03/2016

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m? 22,68 147,00 3.333,96 0,24 %
IMPERMEABILIZACAO 1.456,77 0,10 %
VIGAS BALDRAMES 1.385,36 0,10 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem
6.10.1.1

6.10.2
6.10.2.1

6.11
6.11.1

6.12
6.12.1

6.12.2
6.12.3
6.13

6.13.1

6.13.2

6.13.3

6.13.4

6.14
6.14.1

6.14.2

6.14.3

6.14.4

6.14.5

6.14.6

6.14.7

6.15
6.15.1
6.15.1.1

6.15.1.2

6.15.2
6.15.2.1

6.15.2.2

6.15.3
6.15.3.1

6.15.4
6.15.4.1

6.15.5
6.155.1

6.16
6.16.1

6.16.2

7.1
7.1.1

7.2

Cdédigo Banco

98562 SINAPI

120208 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

160401 AGETOP
CIVIL
160402 AGETOP
CIVIL
94224 SINAPI

87879 SINAPI

87548 SINAPI

87549 SINAPI

201302 AGETOP
CIVIL

220101 AGETOP
CIVIL
221101 AGETOP

CIVIL
120101 AGETOP

CIVIL
221102 AGETOP

CIVIL
221104 AGETOP

CIVIL
94992 SINAPI

220902 AGETOP
CIVIL

88497 SINAPI

261550 AGETOP
CIVIL

88497 SINAPI

88489 SINAPI

261000 AGETOP
CIVIL

261609 AGETOP
CIVIL

261703 AGETOP
CIVIL

271608 AGETOP

CIVIL
271303 AGETOP

CIVIL

020701 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.I. Encargos
REV02: REFORMA E AMPLIACAO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 -  26,52% Desonerado
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA m? 33,93 40,83 1.385,36 0,10 %
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.

AF 06/2018

AREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 71,41 0,01 %
IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m2 3,15 22,67 71,41 0,01 %
ESTRUTURAS METALICAS 41.800,89 3,00 %
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 2001 20,89 41.800,89 3,00 %
COM FUNDO ANTICORROSIVO

COBERTURAS 12.254,80 0,88 %
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m? 152,72 69,35 10.591,13 0,76 %
CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 16,6 30,53 506,80 0,04 %
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 51,6 22,42 1.156,87 0,08 %
AF 07/2019

REVESTIMENTO DE PAREDE 3.133,51 0,23 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 100,66 3,90 392,57 0,03 %

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO m? 97,51 24,97 2.434,82 0,17 %

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 3,15 21,99 69,27 0,00 %
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 3,15 75,19 236,85 0,02 %
REVESTIMENTO DE PISO 21.922,59 1,58 %
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM ~ m2 110,47 34,90 3.855,40 0,28 %
(BASE)

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m2 110,47 80,87 8.933,71 0,64 %
PLASTICA 27MM

REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM m2 110,47 20,36 2.249,17 0,16 %
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 25,4 18,67 474,22 0,03 %
RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 112,24 34,62 3.885,75 0,28 %
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ~ m?2 28,56 83,09 2.373,05 0,17 %

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 07/2016

RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 18,25 8,29 151,29 0,01 %
PINTURA 5.468,31 0,39 %
PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 727,20 0,05 %
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 25,4 14,27 362,46 0,03 %
AF 06/2014

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 25,4 14,36 364,74 0,03 %
PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA 1.309,87 0,09 %
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m2 45,72 14,27 652,42 0,05 %
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,  m? 45,72 14,38 657,45 0,05 %
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA EXTERNA 914,53 0,07 %
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 74,9 12,21 914,53 0,07 %
ESTRUT. METALICA DA COBERTURA 2.180,84 0,16 %
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 152,72 14,28 2.180,84 0,16 %
PINTURA CALGADA DE PROTECAO 335,87 0,02 %
PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m?2 28,56 11,76 335,87 0,02 %
DIVERSOS 3.292,28 0,24 %
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m?2 1,1 462,02 508,22 0,04 %
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA- m 9,45 294,61 2.784,06 0,20 %
PADRAO GOINFRA )

BLOCO SANITARIO - PADRAO SEDUC 2020 185.913,81 13,36 %
SERVICOS PRELIMINARES 314,23 0,02 %
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m?2 64,26 4,89 314,23 0,02 %
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA

TRANSPORTES 188,89 0,01 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco
7.2.1 030101 AGETOP
CIVIL
7.3
7.3.1
7.3.1.1 041004 AGETOP
CIVIL
7.3.1.2 041005 AGETOP
CIVIL
7.3.1.3 041012 AGETOP
CIVIL
7.3.1.4 041006 AGETOP
CIVIL
7.3.1.5 041009 AGETOP
CIVIL
7.3.2
7.3.2.1 93358 SINAPI
7.3.2.2 040902 AGETOP
CIVIL
7.4
7.4.1
74.1.1 050302 AGETOP
CIVIL
7.4.1.2 96546 SINAPI
7.4.1.3 96543 SINAPI
7.4.2
7.4.2.1 96522 SINAPI
7.4.2.2 050902 AGETOP
CIVIL
7.4.2.3 060470 AGETOP
CIVIL
7.4.2.4 94965 SINAPI
7.4.2.5 051026 AGETOP
CIVIL
7.4.2.6 96545 SINAPI
7.4.2.7 96543 SINAPI
7.5
7.5.1
7.5.1.1 96527 SINAPI
7.5.1.2 050902 AGETOP
CIVIL
7.5.1.3 060470 AGETOP
CIVIL
75.1.4 060191 AGETOP
CIVIL
7.5.1.5 94965 SINAPI
7.5.1.6 060801 AGETOP
CIVIL
7.5.1.7 96995 SINAPI
7.5.1.8 96545 SINAPI
7.5.1.9 96546 SINAPI
7.5.1.10 96543 SINAPI
7.5.2
75.2.1 060204 AGETOP
CIVIL
7.5.2.2 94965 SINAPI
7.5.2.3 060801 AGETOP
CIVIL
75.2.4 92778 SINAPI
7.5.25 92779 SINAPI

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL

SERVICO EM TERRA
IMPLANTACAO
ESCAVACAO MECANICA

CARGA MECANIZADA

INDENIZACAO DE JAZIDA

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO

INST. ELETRICAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30

M. AF 02/2021
REATERRO COM APILOAMENTO

FUNDACOES E SONDAGENS
ESTACAS
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

BLOCOS

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021 ) §
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-

(0.C)

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ESTRUTURA

VIGAS BALDRAMES

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO

ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
CIVIS)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

PILARES

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

CIVIS)

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

Bancos B.D.I.
SINAPI - 10/2022 - 26,52%
Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

n uant. alor Uni
und Q t.  Valor Unit
m3 4,49 42,07
m3 8,03 1,86
m3 8,03 1,41
m3 8,03 5,00
m3km 40,15 2,77
m3 6,43 1,83
m3 1 63,49
m3 1 18,19
M 67,5 61,83
KG 220,5 14,61
KG 71 18,34
m3 2,91 122,24
m2 7,92 4,28
m3 0,396 180,42
m3 2,91 479,63
m3 2,91 32,43
KG 8,2 16,29
KG 36,4 18,34
m3 6,67 100,82
m2 9,16 4,28
m3 0,458 180,42
m2 39,28 33,06
m3 2,75 479,63
m3 2,75 38,79
m3 3,92 38,49
KG 102,5 16,29
KG 9,9 14,61
KG 445 18,34
m2 42,86 97,02
m3 2,05 479,63
m3 2,05 38,79
KG 134,6 13,61
KG 53,4 11,45

Total
188,89

271,08
189,40
14,94

11,32
40,15
111,22
11,77

81,68
63,49

18,19

11.449,50
8.697,18
4.173,53

3.221,51
1.302,14

2.752,32
355,72

33,90
71,45

1.395,72

94,37
133,58
667,58

30.006,52
6.299,93
672,47

39,20
82,63
1.298,60

1.318,98

106,67

150,88
1.669,73

144,64
816,13

8.607,22
4.158,28

983,24

79,52

1.831,91

611,43

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,01 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,00 %

0,00 %

0,82 %
0,62 %
0,30 %

0,23 %
0,09 %

0,20 %
0,03 %

0,00 %
0,01 %

0,10 %

0,01 %
0,01 %
0,05 %

2,16 %
0,45 %
0,05 %

0,00 %
0,01 %
0,09 %

0,09 %

0,01 %

0,01 %
0,12 %

0,01 %
0,06 %

0,62 %
0,30 %

0,07 %

0,01 %

0,13 %

0,04 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco
7.5.2.6 92775 SINAPI
7.5.3
7.5.3.1 060204 AGETOP
CIVIL
7.5.3.2 94965 SINAPI
7.5.3.3 060801 AGETOP
CIVIL
7.5.3.4 92777 SINAPI
7.5.3.5 92778 SINAPI
7.5.3.6 92779 SINAPI
7.5.3.7 92775 SINAPI
7.5.4
75.4.1 061101 AGETOP
CIVIL
7.5.5
7.55.1 060010 AGETOP
CIVIL
7.6
7.6.1 91926 SINAPI
7.6.2 91927 SINAPI
7.6.3 92865 SINAPI
7.6.4 080845 AGETOP
CIVIL
7.6.5 101883 SINAPI
7.6.6 93654 SINAPI
7.6.7 071450 AGETOP
CIVIL
7.6.8 071194 AGETOP
CIVIL
7.6.9 070371 AGETOP
CIVIL
7.6.10 070421 AGETOP
CIVIL
7.6.11 071201 AGETOP
CIVIL
7.6.12 91875 SINAPI
7.6.13 91902 SINAPI
7.6.14 070929 AGETOP
CIVIL
7.6.15 071331 AGETOP
CIVIL
7.6.16 071321 AGETOP
CIVIL
7.6.17 91953 SINAPI
7.6.18 91959 SINAPI
7.6.19 071644 AGETOP
CIVIL
7.6.20 97610 SINAPI
7.6.21 071619 AGETOP
CIVIL

7.6.22 PROPO2 Proprio

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
VIGAS DE COBERTURA

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS
CIVIS)

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
LAJE

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
OUTROS

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO),
FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN

100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 )
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015
CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E IN'STALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 R
LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LAMPADAS

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020 ,
LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W

LAMPADA LED TUBULAR 18W

Bancos

SINAPI - 10/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

uUnd
KG

m?2

m3

m3

KG

KG

KG

KG

m2

UN

Un

UN

UN

Un

Un

PR

UN

UN

un
Un
Un
UN
UN
Un
UN
un

UN

Quant.
54

42,74

2,37

2,37

89,3

12,6

30,1

49,4

52,64

0,29

230

20

12

12

24

4

B.D.I.
26,52%

Valor Unit
17,46

97,02

479,63

38,79

15,30

13,61

11,45

17,46

116,55

2.910,17

3,86

4,35

9,62

54,32

590,85

10,70
164,18
7,41
1,93
2,08
9,76

5,18

10,10

17,90
21,72
22,18
22,67
35,83
121,99
15,16
99,69

14,17

Total
942,84

8.120,23
4.146,63

1.136,72

91,93

1.366,29

171,49

344,65

862,52

6.135,19

6.135,19

843,95
843,95

5.090,40
887,80

87,00

115,44

54,32

590,85

32,10
164,18
444,60

11,58

12,48

87,84

41,44

40,40

53,70
43,44
22,18
68,01
71,66
1.463,88
363,84
199,38

56,68

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,07 %

0,58 %
0,30 %

0,08 %

0,01 %

0,10 %

0,01 %

0,02 %

0,06 %

0,44 %

0,44 %

0,06 %
0,06 %

0,37 %
0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,11 %
0,03 %
0,01 %

0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO
RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
7.6.23

7.7

7.7.1
7.7.1.1
7.7.11.1

7.7.1.1.2

7.7.1.1.3

7.7.1.1.4

7.7.1.1.5

7.7.1.1.6

7.7.1.1.7

7.7.1.1.8

7.7.1.1.9

7.7.1.1.10

7.7.1.2
7.7.1.21

7.7.1.2.2

7.7.1.2.3

7.7.1.2.4

7.7.1.2.5

7.7.1.2.6

7.7.1.2.7

7.7.1.2.8

7.7.1.3

7.7.1.3.1

7.7.1.3.2

7.7.2
7.7.2.1
7.7.21.1

7.7.2.1.2
7.7.2.1.3
7.7.2.2

7.7.221

77222

7.7.2.3
7.7.2.3.1

7.7.2.3.2

7.7.2.3.3

7.7.2.4
7.7.24.1

7.7.2.5
7.7.25.1

Cdédigo Banco

92004 SINAPI

95471 SINAPI

95469 SINAPI

080517 AGETOP
CIVIL
080519 AGETOP
CIVIL
080520 AGETOP
CIVIL
080513 AGETOP
CIVIL
080514 AGETOP

CIVIL
080510 AGETOP

CIVIL
080526 AGETOP

CIVIL
95544 SINAPI

080542 AGETOP
CIVIL
080550 AGETOP

CIVIL
080555 AGETOP

CIVIL
86883 SINAPI
080573 AGETOP
CIVIL
080572 AGETOP
CIVIL
080580 AGETOP
CIVIL
080587 AGETOP
CIVIL

94794 SINAPI

89987 SINAPI

081003 AGETOP
CIVIL
89449 SINAPI

89451 SINAPI

89538 SINAPI

94662 SINAPI

89528 SINAPI

89558 SINAPI

89611 SINAPI

081185 AGETOP

CIVIL

89481 SINAPI

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético
Descricao Und Quant. Valor Unit
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4 44,40

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PECAS E ACESSORIOS
VASO SANITARIO E ACESSORIOS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL  UN 2 732,57
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - UN 8 284,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO Un 8 322,95
CROMADO ANTIVANDALISMO

VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO un 2 445,01
ANTIVANDALISMO

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10 10,33
TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4") Un 10 21,09
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) Un 10 38,88
ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 10 16,39
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA  Un 10 145,98
VASO SANITARIO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 10 34,49

FIXACAO. AF 01/2020
LAVATORIO E ACESSORIOS

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 2 146,07
FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2 8,37
LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 10 52,96
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10 10,48
AF 01/2020 )

TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMATICO un 2 768,27
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA un 8 134,51
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 10 63,71
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 8 104,63
REGISTROS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO UN 4 144,94
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E  UN 2 81,85
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

AGUA FRIA

TUBOS DE PVC SOLDAVEL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 30 7,64
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 48 19,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 )

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 24 121,64

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014

ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, UN 6 3,39
DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2014 )
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, UN 20 12,38

DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTAI ACAQ. AF 06/2016
LUVAS DE PVC

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 3,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 9,53
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 )

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 5 33,59
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

BUCHAS

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 25,82
JOELHO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ~ UN 15 457

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

Total
177,60

28.924,38
15.663,46
9.889,96
1.465,14

2.279,60
2.583,60
890,02
103,30
210,90
388,80
163,90
1.459,80

344,90

5.030,04
292,14

16,74
529,60
104,80

1.536,54
1.076,08
637,10
837,04
743,46
579,76

163,70

7.066,09
4.095,60
229,20

947,04
2.919,36
267,94

20,34

247,60

234,35
18,75

47,65
167,95

51,64
51,64

574,75
68,55

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,01 %

2,08 %
1,13 %
0,71 %
0,11 %
0,16 %
0,19 %
0,06 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %
0,01 %
0,10 %
0,02 %

0,36 %
0,02 %

0,00 %
0,04 %
0,01 %
0,11 %
0,08 %
0,05 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %

0,01 %

0,51 %
0,29 %
0,02 %

0,07 %
0,21 %
0,02 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,04 %
0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco
77252 89501 SINAPI
7.7.25.3 081380 AGETOP
CIVIL
7.7.2.6
7.7.2.6.1 89625 SINAPI
7.7.2.6.2 89627 SINAPI
7.7.2.6.3 081427 AGETOP
CIVIL
7.7.2.6.4 081445 AGETOP
CIVIL
7.7.2.7
7.7.27.1 081462 AGETOP
CIVIL
77272 89568 SINAPI
7.7.2.7.3 89594 SINAPI
7.7.2.8
7.7.2.8.1 081501 AGETOP
CIVIL
7.7.2.8.2 081504 AGETOP
CIVIL
7.7.3
7.73.1
7.7.3.1.1 081663 AGETOP
CIVIL
7.7.3.2
7.7.3.2.1 081701 AGETOP
CIVIL
7.7.3.2.2 081730 AGETOP
CIVIL
7.7.3.3
7.7.33.1 89726 SINAPI
7.7.3.3.2 89802 SINAPI
7.7.3.3.3 89724 SINAPI
7.7.3.3.4 89731 SINAPI
7.7.3.4
7.7.3.4.1 081961 AGETOP
CIVIL
7.7.3.4.2 081973 AGETOP
CIVIL
7.7.3.5
7.7.35.1 082001 AGETOP
CIVIL
7.7.3.5.2 082002 AGETOP
CIVIL
7.7.3.5.3 082003 AGETOP
CIVIL
7.7.3.5.4 082004 AGETOP
CIVIL
7.7.3.5.5 081885 AGETOP
CIVIL
7.7.3.6
7.7.3.6.1 89825 SINAPI
7.7.3.7
7.7.3.7.1 082301 AGETOP
CIVIL
7.7.3.7.2 89798 SINAPI
7.7.3.7.3 89800 SINAPI
7.7.4
7.74.1 081825 AGETOP

CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2"

TE

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM

TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"

UNIAO
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 )
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
ADESIVOS

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G
SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

ESGOTO SANITARIO
CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

CURVAS
CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM

JOELHOS
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JUNCOES

JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM

LUVAS
LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)

LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM

TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

TE
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILACAO. AF 12/2014
TUBOS

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.

AF 12/2014
EXTRAS

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA

Bancos

SINAPI - 10/2022 -
Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

und Quant.
UN 20
Un 12
UN 10
UN 13
Un 4
un 10
Un 5
UN 5
UN 5
Un 4
Un 4
Un 5
Un 2
Un 10
UN 4
UN 10
UN 5
UN 10
un 8
Un 4
Un 5
Un 5
Un 5
Un 5
Un 4
UN 5
m 24
M 30
M 54
Un 6

B.D.I.
26,52%

Valor Unit
13,46
19,75

22,06
20,20
69,80

17,40

12,83
36,45

39,97

64,17

50,62

42,14

12,73

14,31

7,54

9,86

10,25

13,31

13,30

30,44

6,25
7,51
12,09
14,16

11,79

17,05

13,76

11,52

26,47

391,47

Total
269,20

237,00

936,40
220,60

262,60
279,20
174,00

446,25
64,15

182,25
199,85

459,16
256,68

202,48

3.358,21
210,70
210,70

168,56
25,46

143,10

313,11

30,16

98,60

51,25

133,10

228,16

106,40

121,76

247,21
31,25

37,55
60,45
70,80
47,16
85,25
85,25
2.105,22
330,24

345,60

1.429,38

2.836,62
2.348,82

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,02 %

0,02 %

0,07 %
0,02 %

0,02 %
0,02 %
0,01 %

0,03 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %

0,03 %
0,02 %

0,01 %
0,24 %
0,02 %
0,02 %

0,01 %
0,00 %

0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,15 %
0,02 %

0,02 %

0,10 %

0,20 %
0,17 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem
7.7.4.2

7.8
7.8.1

7.8.2

7.9
7.9.1

7.9.2

7.10
7.10.1

7.11
7.11.1

7.11.2

7.11.3

7.12
7.12.1

7.12.2

7.12.3

7.12.4

7.13
7.13.1

7.14
7.14.1

7.14.2

7.14.3

7.14.4

7.15
7.15.1

7.15.2

7.16
7.16.1

7.16.2

7.16.3

7.16.4

7.16.5

7.16.6

7.17

7.17.1

7.17.2

7.18
7.18.1
7.18.1.1

Cdédigo Banco

081826 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
93201 SINAPI

98562 SINAPI

120208 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

160401 AGETOP

CIVIL
160402 AGETOP

CIVIL
94224 SINAPI

180380 AGETOP
CIVIL

180381 AGETOP
CIVIL

180501 AGETOP

CIVIL
180509 AGETOP

CIVIL

190105 AGETOP
CIVIL

87879 SINAPI

87548 SINAPI

87549 SINAPI

201302 AGETOP
CIVIL

210499 AGETOP
CIVIL

210506 AGETOP
CIVIL

220101 AGETOP

CIVIL
221101 AGETOP

CIVIL
120101 AGETOP

CIVIL
221102 AGETOP
CIVIL
221104 AGETOP
CIVIL
94992 SINAPI

230174 AGETOP

CIVIL
230176 AGETOP

CIVIL

88497 SINAPI

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM Un 6 81,30
60X60CM )

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m2 144,86 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 5

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA M 42,6 6,02

APLICADA COM COLHER. AF 03/2016
IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA m? 48,53 40,83
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.

AF 06/2018

IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m? 123,22 22,67

ESTRUTURAS METALICAS

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 1221 20,89
COM FUNDO ANTICORROSIVO

COBERTURAS

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m? 88,69 69,35
CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 9,05 30,53
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 37,7 22,42
AF 07/2019 )

ESQUADRIAS METALICAS

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/[FERRAGENS m? 1,08 860,58
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/35/36/J8 C/IFERRAGENS m? 4,32 509,56
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m? 7,14 797,10
PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m? 9,36 511,91
VIDROS

VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m? 54 186,67

REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 279,75 3,90
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO m? 84,45 24,97

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m? 195,3 21,99
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 195,3 75,19
FORROS

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE m? 46,4 72,57
12,5 MM

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 55,2 19,00

REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 57,87 34,90
(BASE)

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m2 57,84 80,87
PLASTICA 27MM

REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM m2 57,87 20,36
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 4,25 18,67
RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m?2 58,16 34,62
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO m? 20,7 83,09

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 07/2016

FERRAGENS

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 6 124,68
BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 6 175,96
PINTURA

PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE

APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 6,37 14,27

AF 06/2014

Total
487,80

6.793,98
6.537,53

256,45

4.774,88
1.981,48

2.793,40

25.506,69
25.506,69

7.272,18
6.150,65

276,30
845,23

13.613,50
929,43

2.201,30
5.691,29
4.791,48

1.008,02
1.008,02

22.179,01
1.091,03

2.108,72

4.294,65

14.684,61

4.416,05
3.367,25

1.048,80

11.688,22
2.019,66

4.677,52
1.178,23

79,35
2.013,50

1.719,96

1.803,84
748,08

1.055,76

5.477,21
182,37
90,90

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,04 %

0,49 %
0,47 %

0,02 %
0,34 %
0,14 %
0,20 %

1,83 %
1,83 %

0,52 %
0,44 %

0,02 %
0,06 %

0,98 %
0,07 %

0,16 %
0,41 %
0,34 %

0,07 %
0,07 %

1,59 %
0,08 %

0,15 %

0,31 %

1,06 %

0,32 %
0,24 %

0,08 %

0,84 %
0,15 %

0,34 %
0,08 %
0,01 %
0,14 %
0,12 %
0,13 %
0,05 %
0,08 %
0,39 %

0,01 %
0,01 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco

7.18.1.2 261550 AGETOP
CIVIL

7.18.2

7.18.2.1 88497 SINAPI

7.18.2.2 88489 SINAPI

7.18.3

7.18.3.1 88496 SINAPI

7.18.3.2 261307 AGETOP
CIVIL

7.18.4

7.18.4.1 261000 AGETOP
CIVIL

7.18.5

7.18.5.1 261602 AGETOP
CIVIL

7.18.6

7.18.6.1 261609 AGETOP
CIVIL

7.19

7.19.1 271608 AGETOP
CIVIL

7.19.2 85005 SINAPI

8

8.1

8.1.1 020701 AGETOP
CIVIL

8.2

821 050301 AGETOP
CIVIL

8.2.2 052006 AGETOP
CIVIL

8.2.3 052014 AGETOP
CIVIL

8.2.4 051032 AGETOP
CIVIL

8.2.5 051031 AGETOP
CIVIL

8.2.6 051026 AGETOP
CIVIL

8.2.7 051009 AGETOP
CIVIL

8.3

8.3.1 060306 AGETOP
CIVIL

8.3.2 060314 AGETOP
CIVIL

8.3.3 060520 AGETOP
CIVIL

8.3.4 060800 AGETOP
CIVIL

8.35 060210 AGETOP
CIVIL

8.4

8.4.1

84.1.1 150204 AGETOP
CIVIL

8.4.2

8.4.2.1 150204 AGETOP
CIVIL

8.5

8.5.1 160967 AGETOP
CIVIL

8.5.2 160601 AGETOP
CIVIL

8.6

8.6.1 060520 AGETOP
CIVIL

8.6.2 060802 AGETOP
CIVIL

8.6.3 221101 AGETOP
CIVIL

8.6.4 221104 AGETOP

CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF 06/2014
PINTURA DO TETO - TINTA PVA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

AF 06/2014
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

PINTURA EXTERNA
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

ESQUADRIAS
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.

ESTRUT. METALICA DA COBERTURA
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

DIVERSOS
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA _

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA ~
BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE

MANUAL (O.C.)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE
MANUAL (O.C )

LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-

(0.C)
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

PILARES NiVEL 23
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE
MANUAL - (0.C.) i
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)
FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36

COM FUNDO ANTICORROSIVO
ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36

COM FUNDO ANTICORROSIVO

COBERTURA

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM
ACESSORIOS

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

LAJE DE PISO
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE
MANUAL - (0.C.) §

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA -
(0.C)

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM § , §

RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS

Bancos

SINAPI - 10/2022 -
Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

uUnd

m?2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?

m?2

Kg
Kg
m?3
m?3
m?3

m?2

Kg
Kg

m3

m?2

m3
m3
m?2

m?

Quant.

6,37

7,59

7,59

46,4

46,4

70,49

60,3

88,69

5,02

5,76

10,08

14
14,5
9,6
0,15
0,43
0,58

5,28

3,1
1,6
0,11
0,11

1,29

92,81

114,45

12,96

3,6

0,58
0,58
10,08

10,48

26,52%

Valor Unit

14,36

14,27

14,38

25,28

9,27

12,21

22,34

14,28

462,02

488,87

4,89

42,92
13,24
15,37
572,62
556,30
32,43

71,06

13,24
15,37
572,62
41,90

94,21

20,89

20,89

81,35

58,79

572,62
41,90
80,87

34,62

Total
91,47

217,45
108,31

109,14

1.603,12
1.172,99

430,13

860,68
860,68

1.347,10
1.347,10

1.266,49
1.266,49

5.135,23
2.319,34

2.815,89

9.874,05
49,29
49,29

1.659,52
600,88
191,98
147,55

85,89
239,21
18,81
375,20

254,76
41,04

24,59
62,99
4,61
121,53

4.329,66
1.938,80
1.938,80

2.390,86
2.390,86

1.265,94
1.054,30

211,64

2.115,33
332,12

24,30
815,17

362,82

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,01 %

0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,12 %
0,08 %

0,03 %

0,06 %
0,06 %

0,10 %
0,10 %

0,09 %
0,09 %

0,37 %
0,17 %

0,20 %

0,71 %
0,00 %
0,00 %

0,12 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,03 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,31 %
0,14 %
0,14 %

0,17 %
0,17 %

0,09 %
0,08 %

0,02 %

0,15 %
0,02 %

0,00 %
0,06 %

0,03 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem
8.6.5

8.6.6

8.7
8.7.1

8.8
8.8.1

9.1
9.1.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.3
9.3.1

9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.4

9.4.1

9.5
951

9.6
9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.7
9.7.1

9.7.2

Cdédigo Banco

060191 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL

230801 AGETOP
CIVIL

261611 AGETOP
CIVIL

020701 AGETOP
CIVIL

101175 SINAPI

050901 AGETOP

CIVIL
052006 AGETOP

CIVIL

060314 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP
CIVIL
051017 AGETOP
CIVIL
051026 AGETOP

CIVIL
060202 AGETOP

CIVIL

060202 AGETOP
CIVIL
052006 AGETOP
CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP

CIVIL
060802 AGETOP

CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

220101 AGETOP
CIVIL

220053 AGETOP
CIVIL

221101 AGETOP
CIVIL

221104 AGETOP
CIVIL

060314 AGETOP
CIVIL

060206 AGETOP
CIVIL

160967 AGETOP
CIVIL

160600 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m?2 8,32 33,06
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,9 15,37
FERRAGENS
CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 2,2 12,00
PINTURA
PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO 2 DEMAOS = 50 MICRONS m?2 12,96 13,36
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 10
SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m2 20,18 x 10,00 4,89
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM =201.8
TESTEMUNHA
FUNDACAO BLOCOS E ESTACAS
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL M 14,00 x 10,00 106,96
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 =140.0
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 0,45 x 10,00 34,77
=45
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,50 x 10,00 13,24
=145.0
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,60 x 10,00 15,37
=96.0
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m3 0,15 x 10,00 504,82
MPA =15
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - m3 0,43 x 10,00 523,12
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m3 0,58 x 10,00 32,43
(0.C) =5.8
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 5,28 x 10,00 117,35
_ =52.8
PILARES NIVEL 23
FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m?2 1,29 x 10,00 117,35
=129
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,10 x 10,00 13,24
=31.0
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,60 x 10,00 15,37
=16.0
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m3® 0,11 x 10,00 504,82
MPA =11
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m3 0,11 x 10,00 41,90
(0.C) =11
ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36  Kg 92,81 x 10,00 20,89
COM FUNDO ANTICORROSIVO =928.1
ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250/ ASTM A36  Kg 228,90 x 20,89
COM FUNDO ANTICORROSIVO 10,00 =
2289.0
REVESTIMENTO DE PISO
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 20,16 x 10,00 34,90
(BASE) =201.6
REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM m2 20,16 x 10,00 20,36
=201.6
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m2 20,16 x 10,00 80,87
PLASTICA 27MM =201.6
RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 20,55 x 10,00 34,62
=205.5
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 40,90 x 10,00 15,37
=409.0
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m2 17,32 x 10,00 195,71
=173.2
COBERTURA
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM m2 25,92 x 10,00 81,35
ACESSORIOS =259.2
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 3,89 x 10,00 97,98
=38.9

Total
275,06

305,86

26,40
26,40

173,15
173,15

203.180,84
986,80
986,80

27.917,01
14.974,40
156,47

1.919,80

1.475,52
757,23
2.249,42
188,09
6.196,08

2.771,57
1.513,82

410,44
245,92
555,30
46,09
19.388,01

19.388,01

47.817,21
47.817,21

74.741,52
7.035,84

4.104,58

16.303,39

7.114,41

6.286,33

33.896,97

25.857,34
21.085,92

3.811,42

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,02 %

0,02 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %
0,01 %

14,60 %
0,07 %
0,07 %

2,01 %
1,08 %
0,01 %

0,14 %

0,11 %
0,05 %
0,16 %
0,01 %
0,45 %

0,20 %
0,11 %

0,03 %
0,02 %
0,04 %
0,00 %
1,39 %

1,39 %

3,44 %
3,44 %

5,37 %
0,51 %

0,29 %

1,17 %

0,51 %

0,45 %

2,44 %

1,86 %
1,52 %

0,27 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO
RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
9.7.3

9.8
9.8.1

10
10.1
10.1.1

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.4
10.4.1

10.5
10.5.1

10.6
10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.6.5

10.6.6

10.6.7

10.6.8

10.7
10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

10.8
10.8.1

11
111

11.2

11.3

Cdédigo Banco
230801 AGETOP
CIVIL

261609 AGETOP
CIVIL

020701 AGETOP
CIVIL

101175 SINAPI

050901 AGETOP
CIVIL
052006 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP

CIVIL
060517 AGETOP

CIVIL
051026 AGETOP

CIVIL
060202 AGETOP

CIVIL

060202 AGETOP
CIVIL
052006 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP

CIVIL
060517 AGETOP

CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

220101 AGETOP

CIVIL
220053 AGETOP

CIVIL
221101 AGETOP
CIVIL
221102 AGETOP
CIVIL
221104 AGETOP
CIVIL
060302 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP

CIVIL
060206 AGETOP

CIVIL

160967 AGETOP
CIVIL

160601 AGETOP
CIVIL

230801 AGETOP

CIVIL
160963 AGETOP

CIVIL

261609 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP

CIVIL
200403 AGETOP

CIVIL

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 8,00 x 10,00 12,00
=80.0
PINTURA
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 25,92 x 10,00 14,28
=259.2

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 3
SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m? 30,24 4,89
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA

FUNDACAO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL M 21 106,96
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 0,75 34,77
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,1 13,24
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,3 15,37
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m3 0,62 504,82
MPA

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m3 0,62 32,43
(0.C)

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m? 7,95 117,35
PILARES

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m? 1,93 117,35
ACO CA50-A-12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,6 13,24
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,4 15,37
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 m3 0,17 504,82
MPA

ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 139,25 20,89

COM FUNDO ANTICORROSIVO
ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGCO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 343,35 20,89

COM FUNDO ANTICORROSIVO
REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM m2 30,24 34,90
(BASE)

REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM m2 30,24 20,36
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m2 30,24 80,87
PLASTICA 27MM

RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 8,4 18,67
RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 30,83 34,62
ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 49,2 12,17
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,8 15,37
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m2 26,36 195,71
COBERTURA

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM m2 38,88 81,35
ACESSORIOS

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 14,74 58,79
CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 16 12,00
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 5,1 38,62
PINTURA

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 38,88 14,28
AMPLIACAO ADM

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m2 91,74 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM m2 188,5 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIl/M3) m2 188,5 14,99

Total
960,00

3.701,38
3.701,38

31.279,56
147,87
147,87

4.063,90
2.246,16

26,08

305,84

219,79

312,99

20,11

932,93

410,10
226,49

60,90
36,89
85,82

2.908,93
2.908,93

7.172,58
7.172,58

11.602,56
1.055,38

615,69
2.445,51
156,83
1.067,33
598,76
504,14
5.158,92

4.418,41
3.162,89

866,56
192,00
196,96

555,21
555,21

101.295,21
4.140,23

980,20

2.825,62

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,07 %

0,27 %
0,27 %

2,25 %
0,01 %
0,01 %

0,29 %
0,16 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
0,07 %

0,03 %
0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,21 %
0,21 %

0,52 %
0,52 %

0,83 %
0,08 %

0,04 %
0,18 %
0,01 %
0,08 %
0,04 %
0,04 %
0,37 %

0,32 %
0,23 %

0,06 %
0,01 %
0,01 %

0,04 %
0,04 %

7,28 %
0,30 %

0,07 %

0,20 %



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
11.11.1
11.11.1.1

11.11.1.2

11.11.1.3

11.11.2
11.11.2.1

11.11.2.2

11.11.2.3

11.11.2.4

11.11.2.5

11.11.3
11.11.3.1

11.11.3.2

11.11.3.3

11.11.3.4

11.11.3.5

11.11.4
11.11.4.1

11.11.4.2

11.11.4.3

11.11.44

11.11.4.5

11.11.4.6

11.11.5
11.1151

11.11.5.2

11.11.5.3

11.11.54

11.11.5.5

11.11.6
11.11.6.1

11.11.6.2

11.11.6.3

11.11.6.4

11.11.6.5

Cdédigo Banco
261300 AGETOP
CIVIL
180501 AGETOP
CIVIL
180503 AGETOP
CIVIL
180381 AGETOP
CIVIL
180101 AGETOP
CIVIL
060010 AGETOP
CIVIL
160100 AGETOP
CIVIL

050302 AGETOP
CIVIL

052005 AGETOP
CIVIL

052014 AGETOP
CIVIL

051009 AGETOP
CIVIL
052004 AGETOP
CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP
CIVIL
051026 AGETOP
CIVIL

060305 AGETOP
CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP
CIVIL
060802 AGETOP
CIVIL
060209 AGETOP
CIVIL

060191 AGETOP
CIVIL
052004 AGETOP
CIVIL
060305 AGETOP
CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP
CIVIL
060802 AGETOP
CIVIL

060305 AGETOP
CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP
CIVIL
060802 AGETOP
CIVIL
060209 AGETOP
CIVIL

052002 AGETOP
CIVIL
052004 AGETOP
CIVIL
060305 AGETOP
CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060517 AGETOP
CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/[FERRAGENS
ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/35/36/J8 C/IFERRAGENS

ESQUADRIA DE ALUMINIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS
C/FERRAGENS.(M.O.FAB. INC.MAT.)

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA

ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO
ESTACAS
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

BLOCOS
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-

(0.C)
ARRANQUES DE PILARES

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA -

(0.C)
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS

VIGA BALDRAME
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA -

(0.C)
PILARES

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
E/EI\?QAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA -
I(:%cR:i\)/IA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS

VIGA COBERTURA
ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2022 -  26,52%

Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goiés

und Quant. Valor Unit
m?2 188,5 9,95
m? 3,36 797,10
m? 8,4 626,50
m?2 3 509,56
m?2 2,7 601,44
m3 0,15 2.910,17
m?2 84,43 37,08
M 75 61,83
Kg 131,81 12,75
Kg 30 15,37
m2 15,48 71,06
Kg 69,09 12,82
Kg 7,63 15,37
m3 2,68 504,82
m3 2,68 32,43
Kg 74 12,75
Kg 16,27 15,37
m3 0,27 504,82
m3 0,27 41,90
m?2 5 76,79
m?2 34,24 33,06
Kg 66,45 12,82
Kg 32,54 12,75
Kg 37,45 15,37
m3 2,05 504,82
m3 2,05 41,90
Kg 153,81 12,75
Kg 50,81 15,37
m3 1,64 504,82
m3 1,64 41,90
m?2 30 76,79
Kg 4,27 12,17
Kg 46,63 12,82
Kg 71,72 12,75
Kg 32,54 15,37
m3 2,58 504,82

Total
1.875,58

2.678,26
5.262,60
1.528,68
1.623,89

436,53
3.130,66

75.607,30
6.778,93
4.637,25

1.680,58
461,10

3.542,84
1.100,01

885,73
117,27
1.352,92
86,91

1.725,13
943,50

250,07
136,30

11,31
383,95

4.095,14
1.131,97

851,89
414,89
575,61
1.034,88
85,90

5.942,35
1.961,08

780,95
827,90
68,72
2.303,70

6.617,13
51,97

597,80
914,43
500,14

1.302,44

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,13 %

0,19 %
0,38 %
0,11 %
0,12 %
0,03 %
0,22 %

5,43 %
0,49 %
0,33 %

0,12 %
0,03 %

0,25 %
0,08 %

0,06 %
0,01 %
0,10 %
0,01 %

0,12 %
0,07 %

0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %

0,29 %
0,08 %

0,06 %
0,03 %
0,04 %
0,07 %
0,01 %

0,43 %
0,14 %

0,06 %
0,06 %
0,00 %
0,17 %

0,48 %
0,00 %

0,04 %
0,07 %
0,04 %

0,09 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO
RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
11.11.6.6

11.11.6.7

11.11.7
11.11.7.1

11.12

12
12.1
12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.2
12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

13
13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

13.7

14
14.1
14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.2
14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

Cdédigo Banco

060802 AGETOP
CIVIL

060209 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

261609 AGETOP
CIVIL

020118 AGETOP
CIVIL
020117 AGETOP
CIVIL
020137 AGETOP
CIVIL
020138 AGETOP
CIVIL
020139 AGETOP
CIVIL
020106 AGETOP
CIVIL
030104 AGETOP
CIVIL

180501 AGETOP
CIVIL
180404 AGETOP
CIVIL
060010 AGETOP
CIVIL
271608 AGETOP
CIVIL
080689 AGETOP
CIVIL
080693 AGETOP
CIVIL
201302 AGETOP
CIVIL
COMP Proprio
027 SEE
COMP Préprio
575 SEE

020139 AGETOP
CIVIL
020139 AGETOP
CIVIL
030104 AGETOP
CIVIL
100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
261301 AGETOP
CIVIL

020118 AGETOP
CIVIL
020106 AGETOP

CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
261300 AGETOP
CIVIL
180509 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - m3 2,58 41,90
(0.C)

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 40,92 76,79
ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 Kg 2245,37 20,89
COM FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m?2 84,43 14,28
ADEQUACOES P/ COZINHA

DEMOLICOES

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 32,4 31,26
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E m2 68,07 4,07
CARGA

REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un 6 3,13
REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 4 4,17
DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m?2 3,42 3,13
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m?2 11,86 5,00
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 20,13 70,00
EXECUCOES

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 1,68 797,10
ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m?2 2 434,67
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m?3 0,09 2.910,17
BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m?2 3,6 462,02
CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 Un 1 275,59
TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1 1.365,30
REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 59,17 75,19
TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM M2 2 123,21
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSTALACAO (COT)

MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 1 181,66

(GOINFRA + SINAPI)
COORD. PEDAGOGICA

DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 2,4 3,13
DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 0,4 3,13
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 15 70,00
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m? 1 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM m? 2 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m? 2 14,99
EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 2 6,81

COORDENACAO DE TURNO

DEMOLIR
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 3,57 31,26
REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m?2 3,73 5,00
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m?3 0,68 70,00
EXECUCAO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m?2 44,1 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM m?2 88,2 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIl/M3) m?2 88,2 14,99
EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m?2 88,2 9,95
PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m?2 6,24 511,91

Total
108,10

3.142,25

46.905,78
46.905,78

1.205,66

13.456,04
2.804,42
1.012,82

277,04
18,78
16,68
10,70
59,30

1.409,10

10.651,62
1.339,13

869,34
261,92
1.663,27
275,59
1.365,30
4.448,99
246,42
181,66

212,89
7,51

1,25
105,00
45,13
10,40
29,98
13,62

10.258,24
177,85
111,60

18,65
47,60

10.080,39
1.990,23

458,64
1.322,12
877,59

3.194,32

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,01 %

0,23 %

3,37 %
3,37 %

0,09 %

0,97 %
0,20 %
0,07 %

0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,10 %

0,77 %
0,10 %

0,06 %
0,02 %
0,12 %
0,02 %
0,10 %
0,32 %
0,02 %
0,01 %

0,02 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,74 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %

0,72 %
0,14 %

0,03 %
0,10 %
0,06 %

0,23 %



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

14.2.11

14.2.12

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

17
17.1
17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.2
17.2.1

18
18.1
18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.2
18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

19
19.1

Cdédigo Banco
180404 AGETOP
CIVIL
060010 AGETOP
CIVIL
080502 AGETOP
CIVIL
080510 AGETOP
CIVIL
080526 AGETOP
CIVIL
080520 AGETOP
CIVIL
080541 AGETOP
CIVIL

020118 AGETOP
CIVIL

020106 AGETOP
CIVIL

030104 AGETOP

CIVIL

020118 AGETOP
CIVIL
020106 AGETOP
CIVIL
020149 AGETOP
CIVIL
020118 AGETOP

CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
180509 AGETOP
CIVIL

020118 AGETOP
CIVIL
020137 AGETOP
CIVIL
020138 AGETOP
CIVIL
020106 AGETOP
CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

180509 AGETOP
CIVIL

020118 AGETOP
CIVIL
020106 AGETOP

CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
261300 AGETOP
CIVIL
180501 AGETOP
CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17,J18 e J19 C/FERRAGENS

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA
VASO SANITARIO

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA

VASO SANITARIO
CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)

LAVATORIO MEDIO COM COLUNA

DEMOLICOES NA ATUAL COORDENACAO
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

REFORMA SETOR ADM
DEMOLIR
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA PAINEL PRE-FABRIC. C/
REAPROVEITAMENTO

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA
EXECUCAO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS

SALA DOS PROFESSORES
DEMOLIR
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

REMOGCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
REMOGCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

EXECUCAO
PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS

ALMOXARIFADO
DEMOLIR
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

EXECUTAR

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS

LABORATORIO
DEMOLIR

Bancos

SINAPI - 10/2022 -
Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

und Quant.
m? 2,3
m3 0,02
Un 2
Un 2
Un 2
CJ 2
Un 1
m3 26,95
m? 2,18
m3 0,06
m3 0,65
m? 3,56
m?2 0,22
m3 0,53
m3 1,5
m? 3,57
m? 7,14
m?2 7,14
m? 3,56
m3 1,08
Un 1
Un 1
m?2 1,78
m3 1,95
m? 1,78
m3 12,51
m? 1,68
m3 2,68
m? 8,4
m? 61,64
m?2 61,64
m? 61,64
m? 1,68

B.D.I.
26,52%

Valor Unit
434,67

2.910,17
299,80
16,39
145,98
10,33

234,55

31,26
5,00

70,00

31,26
5,00
4,24

31,26

70,00

45,13
5,20
14,99

511,91

31,26
3,13
4,17
5,00

70,00

511,91

31,26
5,00

70,00

45,13
5,20
14,99
9,95

797,10

Total
999,74

58,20
599,60
32,78
291,96
20,66
234,55

857,56
842,46

10,90
4,20

2.288,29
160,62
20,32

17,80
0,93
16,57
105,00

2.127,67
161,11

37,13
107,03
1.822,40

1.097,66
186,46
33,76

3,13
4,17
8,90
136,50

911,20
911,20

4.163,11
587,06
391,06

8,40
187,60

3.576,05
379,09

320,53
923,98
613,32
1.339,13

1.058,84
46,63

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,07 %

0,00 %
0,04 %
0,00 %
0,02 %
0,00 %
0,02 %

0,06 %
0,06 %

0,00 %
0,00 %

0,16 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,15 %
0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,13 %

0,08 %
0,01 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,07 %
0,07 %

0,30 %
0,04 %
0,03 %

0,00 %
0,01 %

0,26 %
0,03 %

0,02 %
0,07 %
0,04 %
0,10 %

0,08 %
0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem
19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.2
19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.2.4

20
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

21
21.1

21.2

21.3

21.4

215

22
22.1
22.11

22.1.2

22.2
2221

22.2.2

22.2.3

22.2.4

23
23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

24
24.1

24.2

24.3

Cdédigo Banco

020118 AGETOP
CIVIL

020106 AGETOP
CIVIL

030104 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP

CIVIL
200101 AGETOP

CIVIL
200403 AGETOP

CIVIL
180509 AGETOP

CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP

CIVIL
200403 AGETOP

CIVIL
041003 AGETOP

CIVIL
041002 AGETOP

CIVIL
220104 AGETOP
CIVIL

261000 AGETOP
CIVIL
261548 AGETOP
CIVIL
261504 AGETOP
CIVIL
261504 AGETOP
CIVIL
261000 AGETOP
CIVIL

020109 AGETOP
CIVIL

030104 AGETOP
CIVIL

220050 AGETOP
CIVIL
221101 AGETOP
CIVIL
221104 AGETOP
CIVIL
221102 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
201302 AGETOP
CIVIL
221101 AGETOP
CIVIL
221102 AGETOP
CIVIL
221104 AGETOP
CIVIL
180501 AGETOP
CIVIL

091007 AGETOP
CIVIL
091024 AGETOP
CIVIL
92694 SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orcamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
DEMOLIQAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 0,26 31,26
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,68 5,00
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 0,43 70,00
EXECUCAO
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m2 1,78 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
CHAPISCO COMUM m2 3,56 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 3,56 14,99
PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m? 1,68 511,91
ESCADA
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m2 12,92 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
CHAPISCO COMUM m2 25,84 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 25,84 14,99
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 2,43 21,40
APILOAMENTO m2 2,43 4,28
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 m?2 4,8 44,96
PINTURA GERAL DA UNIDADE
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 2052 12,21
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR m2 1026 7,91
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m2 88,95 10,00
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/IFUNDO ANTICORR. m2 86,94 10,00
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m? 571 12,21
PISO GERAL
DEMOLIR
DEMOLIC,‘AO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E m2 567,94 11,38
CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 28,39 70,00
EXECUQAO
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM m?2 567,02 27,17
(BASE)
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m?2 567,02 80,87
PLASTICA 27MM ) ) )
RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m?2 567,02 34,62
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 435,08 18,67
DESPENSA
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m2 45 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
CHAPISCO COMUM m?2 9 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 9 14,99
REVESTIMENTO COM CERAMICA m?2 4,5 75,19
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA m2 3,45 80,87
PLASTICA 27MM
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 7,6 18,67
RASPAGEM E APLICAC}AO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 3,45 34,62
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 1,68 797,10
CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP)
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS Un 1 7.702,58
INS'I:ALAC@ES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45)
UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE un 5 38,76
150. ROSCA NPT - NBR 6925 5
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 7 20,23

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

Total
8,13

8,40
30,10

1.012,21
80,33

18,51
53,36
860,01

1.383,00
583,08

134,37
387,34
52,00
10,40
215,81

41.901,39
25.054,92

8.115,66
889,50
869,40

6.971,91

97.464,47
8.450,46
6.463,16

1.987,30

89.014,01
15.405,93

45.854,91
19.630,23
8.122,94

2.602,62
203,09

46,80
134,91
338,36
279,00
141,89
119,44

1.339,13

8.928,04
7.702,58

193,80

141,61

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,07 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,06 %

0,10 %
0,04 %

0,01 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %

3,01 %
1,80 %

0,58 %
0,06 %
0,06 %
0,50 %

7,00 %
0,61 %
0,46 %

0,14 %

6,40 %
1,11 %

3,29 %
1,41 %
0,58 %

0,19 %
0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,10 %

0,64 %
0,55 %

0,01 %

0,01 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO
RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

25
251
2511

25.1.2

25.2
25.2.1

25.2.2

25.2.3

25.2.4

25.2.5

26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

27
27.1
27.11

27.2

27.2.1

27.2.2

27.2.3

27.2.4

28
28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

29

Cdédigo Banco
95249 SINAPI

97541 SINAPI

103029 SINAPI

92692 SINAPI

97553 SINAPI

92688 SINAPI

92701 SINAPI

020118 AGETOP
CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

270621 AGETOP

CIVIL
261001 AGETOP

CIVIL
261002 AGETOP

CIVIL
261609 AGETOP

CIVIL
261609 AGETOP

CIVIL

221120 AGETOP
CIVIL

221126 AGETOP
CIVIL

COMP Proprio
451 SEE

COMP Proprio
476 SEE

COMP Préprio
450 SEE

COMP Préprio

635 SEE
180314 AGETOP

CIVIL
180316 AGETOP

CIVIL

260104 AGETOP
CIVIL

201410 AGETOP
CIVIL

200403 AGETOP
CIVIL

261001 AGETOP
CIVIL

261609 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
041003 AGETOP
CIVIL
041002 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 3 53,55
INSTALACAO. AF 08/2021 )

LUVA COM REDUGCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X UN 3 27,20

1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 1 39,34
INSTALACAO. AF 08/2021 .
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), UN 2 12,95

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-  UN 1 73,04
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 §
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 10,03 39,33

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 .
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 UN 4 28,76

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 10/2020
QUADRA POLIESPORTIVA

DEMOLIR

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 0,21 31,26
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 0,21 70,00
EXECUTAR

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA  m? 415,2 118,71
ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 210 11,04
PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m? 664,17 30,01
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 733,34 14,28
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 622,8 14,28

ACESSIBILIDADE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m? 56,87 281,43
INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU m? 107,68 138,28
DIRECIONAL) SEM LASTRO i

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAGAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES ~ UND 23 86,47
(GOINFRA + COT)

MAPA TATIL EM CHAPA (COT) UN 1 1.459,00
PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + COT) UN 22 28,75
ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 1 BOTOEIRAS (COT) UND 2 322,29
GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 m? 20,02 428,20
CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 2,4 67,98
MURO

DEMOLIR

REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m? 1537 4,28
EXECUTAR

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA m? 318,6 59,30

TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m? 1537 14,99
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m? 1537 11,04
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 254,98 14,28
RAMPA 1

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m? 2,52 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM m? 5,04 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgClI/M3) m? 5,04 14,99
ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 0,8 21,40
APILOAMENTO m? 7,2 4,28
RAMPA 2

Total
160,65

81,60

39,34

25,90

73,04

394,48

115,04

90.925,47
21,26
6,56

14,70

90.904,21
49.288,39

2.318,40
19.931,74
10.472,10

8.893,58
44.355,51
16.004,92
14.889,99

1.988,81

1.459,00

632,50
644,58
8.572,56
163,15

69.120,56
6.578,36
6.578,36

62.542,20
18.892,98
23.039,63
16.968,48

3.641,11

263,43
113,73

26,21
75,55
17,12
30,82

3,43

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

6,53 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %

6,53 %
3,54 %

0,17 %
1,43 %
0,75 %
0,64 %
3,19 %
1,15%
1,07 %
0,14 %
0,10 %
0,05 %
0,05 %
0,62 %
0,01 %

4,97 %
0,47 %
0,47 %

4,49 %
1,36 %
1,66 %
1,22 %
0,26 %

0,02 %
0,01 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO
RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
29.1

29.2

29.3

30
30.1
30.1.1

30.1.2

30.2
30.2.1

31
31.1

31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

32
32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

32.8

32.9

32.10

32.11

32.12

32.13

32.14

32.15

32.16

32.17

32.18

32.19

32.20

32.21

32.22

32.23

32.24

32.25

Cdédigo Banco
100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL

020105 AGETOP
CIVIL

030104 AGETOP
CIVIL

210460 AGETOP
CIVIL

020109 AGETOP
CIVIL
030104 AGETOP
CIVIL
041140 AGETOP
CIVIL
041002 AGETOP
CIVIL
220050 AGETOP
CIVIL
220104 AGETOP
CIVIL

070691 AGETOP
CIVIL
070680 AGETOP
CIVIL
070251 AGETOP
CIVIL
070251 AGETOP
CIVIL
070252 AGETOP
CIVIL
070391 AGETOP
CIVIL
071861 AGETOP
CIVIL
071870 AGETOP
CIVIL
071872 AGETOP
CIVIL
071981 AGETOP
CIVIL
071982 AGETOP
CIVIL
071371 AGETOP
CIVIL
072660 AGETOP
CIVIL
070647 AGETOP
CIVIL
071381 AGETOP
CIVIL
071381 AGETOP
CIVIL
070509 AGETOP
CIVIL
070511 AGETOP
CIVIL
070563 AGETOP
CIVIL
070564 AGETOP
CIVIL
070710 AGETOP
CIVIL
070646 AGETOP
CIVIL
070544 AGETOP
CIVIL
071431 AGETOP
CIVIL
071440 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.l.
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - SINAPI - 10/2022 - 26,52%
DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

11/2022 - Goias

Orgamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m? 0,04 45,13
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM m? 0,08 5,20
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 0,08 14,99
FORRO GERAL

DEMOLIR

DEMOLICAO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E m? 400,16 3,00
CARGA

TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 12 70,00
EXECUTAR

FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA m2 400,16 68,46
ALOUIDICA D.F.

REBAIXO ACESSIVEL

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E m? 10,32 11,38
CARGA

TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 0,72 70,00
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m? 10,32 2,20
MANUAL DA TERRA ESCAVADA

APILOAMENTO m2 10,32 4,28
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM m2 10,32 27,17
(BASE)

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 m2 10,32 44,96

INSTALACOES ELETRICAS GERAIS

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 207 7,42
CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un 167 6,79
ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,08
ARRUELA LISA D=1/4" Un 244 0,08
ARRUELA LISA D=5/16" Un 33 0,12
BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 0,66
PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,42
PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 33 0,49
PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un 128 0,45
PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 172 0,35
PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un 33 0,36
GRAMPO PARA CABO DE ACO 1/4* Un 33 6,00
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 33 11,84
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 2 115,51
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 86,22
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 86,22
CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 880,85 9,90
CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 72,84 29,42
CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 4865,58 4,16
CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 849,29 6,06
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 11 140,12
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 93,94
CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 9,13 48,82
INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 6 18,28
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAOQ) Un 11 13,26

Total
1,81

0,42
1,20

29.435,43
2.040,48
1.200,48

840,00

27.394,95
27.394,95

979,09
117,44

50,40
22,70
44,17
280,39
463,99

110.231,31
1.535,94

1.133,93
0,32
19,52
3,96
2,64
1,68
16,17
57,60
60,20
11,88
198,00
390,72
231,02
172,44
172,44
8.720,42
2.142,95
20.240,81
5.146,70
1.541,32
93,94
445,73
109,68

145,86

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,00 %

0,00 %
0,00 %
2,12 %
0,15 %
0,09 %
0,06 %

1,97 %
1,97 %

0,07 %
0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,03 %

7,92 %
0,11 %

0,08 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,63 %
0,15 %
1,45 %
0,37 %
0,11 %
0,01 %
0,03 %
0,01 %

0,01 %



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem
32.26

32.27

32.28

32.29

32.30

32.31

32.32

32.33

32.34

32.35

32.36

32.37

32.38

32.39

32.40

3241

32.42

32.43

32.44

32.45

32.46

32.47

32.48

32.49

32.50

32.51

32.52

32.53

32.54

32.55

32.56

32.57

32.58

32.59

32.60

33
33.1

33.2

33.3

33.4

Cdédigo Banco
071441 AGETOP
CIVIL
071442 AGETOP
CIVIL
072578 AGETOP
CIVIL
071443 AGETOP
CIVIL
072579 AGETOP
CIVIL
92009 SINAPI

072578 AGETOP
CIVIL
071175 AGETOP
CIVIL
071173 AGETOP
CIVIL
071174 AGETOP
CIVIL
071171 AGETOP
CIVIL
071171 AGETOP
CIVIL
071184 AGETOP
CIVIL
071184 AGETOP
CIVIL
071450 AGETOP
CIVIL
072326 AGETOP
CIVIL
071115 AGETOP
CIVIL
COMP Préprio
181 SEE
COMP Préprio
166 SEE
COMP Pro6prio
528 SEE
COMP Proprio
179 SEE
072560 AGETOP
CIVIL
071194 AGETOP
CIVIL
071195 AGETOP
CIVIL
071197 AGETOP
CIVIL
071598 AGETOP
CIVIL
COMP Proprio
371 SEE
071660 AGETOP
CIVIL
072238 AGETOP
CIVIL
071522 AGETOP
CIVIL
071826 AGETOP
CIVIL
072201 AGETOP
CIVIL
072198 AGETOP
CIVIL
072201 AGETOP
CIVIL
072198 AGETOP
CIVIL

085006 AGETOP

CIVIL
085003 AGETOP

CIVIL
102520 SINAPI

071598 AGETOP
CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X50MM (GOINFRA + COT)
ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM SITAMPA
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT)
TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT)

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM.
50MM i

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS

LUMINARIA PAINEL SLIM LED 36W PLAFON DE EMBUTIR 40X40XMM
LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40
REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W

LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W

PADRAO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A

ISTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E

PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF 05/2021
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS

Bancos

SINAPI - 10/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

uUnd

Un

Un

Un

Un

un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

UN

UN

Un

un

UN

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

Un

un

Un

m2

un

Quant.
4

8
15
9
63
3

61

42

20

16

41,91
33
41,91

1
1420,79
161,36
16,31
15

159

15

B.D.I.
26,52%

Valor Unit
21,87

31,43
17,72
24,05
25,10
42,42
17,72
314,69
98,05
99,36
20,65
20,65
114,07
114,07
164,18
6,35
24,42
23,52
34,82
8,29
13,16
17,29
7,41
8,75
14,57
26,65
169,36
307,36
163,49
48,94
3.000,94
2.062,05
1.679,17
2.062,05

1.679,17

217,61
207,61
68,69

26,65

Total
87,48

251,44
265,80
216,45
1.581,30
127,26
1.080,92
629,38
196,10
596,16
867,30
413,00
456,28
1.825,12
820,90
44,45
24,42
23,52
1.459,31
273,57
551,54
17,29
10.528,05
1.411,90
237,64
399,75
26.928,24
2.458,88
1.307,92
391,52
3.000,94
2.062,05
3.358,34
2.062,05
1.679,17

3.351,14
1.305,66

207,61
480,83

399,75

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,01 %

0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,11 %
0,01 %
0,08 %
0,05 %
0,01 %
0,04 %
0,06 %
0,03 %
0,03 %
0,13 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,10 %
0,02 %
0,04 %
0,00 %
0,76 %
0,10 %
0,02 %
0,03 %
1,93 %
0,18 %
0,09 %
0,03 %
0,22 %
0,15 %
0,24 %
0,15 %
0,12 %

0,24 %
0,09 %

0,01 %
0,03 %

0,03 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item Cdédigo Banco
33.5 091046 AGETOP
CIVIL
34
34.1
34.1.1 080656 AGETOP
CIVIL
34.1.2 080570 AGETOP
CIVIL
34.1.3 080504 AGETOP
CIVIL
34.1.4 080526 AGETOP
CIVIL
34.15 080926 AGETOP
CIVIL
34.1.6 080510 AGETOP
CIVIL
34.1.7 080555 AGETOP
CIVIL
34.1.8 080556 AGETOP
CIVIL
34.1.9 081361 AGETOP
CIVIL
34.1.10 081066 AGETOP
CIVIL
34.1.11 081179 AGETOP
CIVIL
34.1.12 081185 AGETOP
CIVIL
34.1.13 081321 AGETOP
CIVIL
34.1.14 081003 AGETOP
CIVIL
34.1.15 081006 AGETOP
CIVIL
34.1.16 081008 AGETOP
CIVIL
34.1.17 081402 AGETOP
CIVIL
34.1.18 081407 AGETOP
CIVIL
34.1.19 081360 AGETOP
CIVIL
34.2
34.2.1 081825 AGETOP
CIVIL
34.2.2 081826 AGETOP
CIVIL
34.2.3 081663 AGETOP
CIVIL
34.2.4 081666 AGETOP
CIVIL
34.25 080561 AGETOP
CIVIL
34.2.6 080672 AGETOP
CIVIL
34.2.7 080580 AGETOP
CIVIL
34.2.8 080680 AGETOP
CIVIL
34.2.9 081730 AGETOP
CIVIL
34.2.10 081921 AGETOP
CIVIL
34.2.11 081922 AGETOP
CIVIL
34.2.12 081938 AGETOP
CIVIL
34.2.13 081936 AGETOP
CIVIL
34.2.14 081927 AGETOP
CIVIL
34.2.15 081973 AGETOP
CIVIL
34.2.16 082304 AGETOP
CIVIL
34.2.17 082301 AGETOP
CIVIL
34.2.18 082302 AGETOP

CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS

INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

AGUA FRIA
TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO -

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA

VASO SANITARIO

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE)

LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2"
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

ESGOTO
CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM
60X60CM

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75

SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"

SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

Bancos

SINAPI - 10/2022 -
Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

und Quant.
un 29
un 2
Un 1
Un 2
Un 2
Un 2
Un 2
Un 2
Un 1
Un 2
Un 4
Un 2
un 2
Un 8
M 52,08
m 0,89
m 40
Un 3
Un 2
Un 3
Un 9
Un 9
Un 2
Un 1
Un 1
Un 2
Un 1
Un 2
Un 1
Un 1
Un 1
Un 2
Un 6
Un 1
Un 2
m 113,2
m 2,13
m 3,56

B.D.I.
26,52%

Valor Unit
33,01

163,41
77,88
547,01
145,98
88,90
16,39
52,96
10,84
9,24
3,82
9,26
25,82
6,41
7,64
21,67
52,70
7,16
83,42

11,89

391,47
81,30
42,14
69,48
24,64
56,19
63,71
83,00
14,31
11,22
12,99
23,72
11,74
11,65
30,44
30,94
13,76

18,53

Total
957,29

25.739,21
5.022,39
326,82

77,88
1.094,02
291,96
177,80
32,78
105,92
10,84
18,48
15,28
18,52
51,64
51,28
397,89
19,29
2.108,00
21,48
166,84
35,67

9.268,90
3.523,23

731,70
84,28
69,48
24,64

112,38
63,71

166,00
14,31
11,22
12,99
47,44
70,44
11,65
60,88

3.502,41
29,31

65,97

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,07 %

1,85 %
0,36 %
0,02 %
0,01 %
0,08 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %
0,15 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,67 %
0,25 %

0,05 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,25 %
0,00 %

0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Iltem Cdédigo Banco
34.2.19 082303 AGETOP
CIVIL
34.2.20 082230 AGETOP
CIVIL
34.2.21 081936 AGETOP
CIVIL
34.2.22 082302 AGETOP
CIVIL
34.3
34.3.1 081828 AGETOP
CIVIL
34.3.2 081827 AGETOP
CIVIL
34.3.3 081826 AGETOP
CIVIL
34.34 160601 AGETOP
CIVIL
34.35 082304 AGETOP
CIVIL
34.3.6 081938 AGETOP
CIVIL
35
35.1 270501 AGETOP
CIVIL

Obra
REV02: REFORMA E AMPLIAC}AO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -
DESONERADA

Orgamento Sintético
Descricao
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

DRENAGEM PLUVIAL
CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO
CHATO PADRAO GOINFRA

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM
60X60CM

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Al -

Bancos

SINAPI - 10/2022 -
Goias

AGETOP CIVIL -
11/2022 - Goias

und Quant.
m 18,48
Un 2
Un 2
m 4
Un 3
Un 9
Un 9
m 35,55
m 105,45
Un 8
m? 73,4

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Elvaridro/Ju Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

B.D.I.
26,52%

Valor Unit
29,29

13,99
11,74

18,53

632,41
364,07
81,30
58,79
30,94

23,72

3,12

Total
541,28

27,98
23,48
74,12

11.447,92
1.897,23

3.276,63
731,70
2.089,98
3.262,62
189,76

229,01
229,01

Encargos
Desonerado

Peso (%)
0,04 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,82 %
0,14 %

0,24 %
0,05 %
0,15 %
0,23 %
0,01 %
0,02 %

0,02 %

1.391.698,59
369.078,28
1.760.776,87



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Custo Acumulado c/BDI

Obra

REV02: REFORMA E AMPLIAGAO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME -

DESONERADA

Descricéao
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGCAO LOCAL
ALAMBRADO

PISO

Bancos

AGETOP CIVIL - 11/2022 -

Goiéas

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020

BLOCO PATIO MULTIUSO OPGCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020

BLOCO SANITARIO - PADRAO SEDUC 2020
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 3
AMPLIACAO ADM

ADEQUACOES P/ COZINHA

COORD. PEDAGOGICA

COORDENACAO DE TURNO
DEMOLICOES NA ATUAL COORDENACAO
REFORMA SETOR ADM

SALA DOS PROFESSORES
ALMOXARIFADO

LABORATORIO

ESCADA

PINTURA GERAL DA UNIDADE

PISO GERAL

DESPENSA

CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP)
QUADRA POLIESPORTIVA
ACESSIBILIDADE

MURO

RAMPA 1

RAMPA 2

FORRO GERAL

REBAIXO ACESSIVEL

INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS
ISTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

DIVERSOS

Al

100,00%
5.220,26
100,00%
55.055,00
100,00%
380,90
100,00%
3.105,79
100,00%
101.981,72
100,00%
134.105,71
100,00%
185.913,81
100,00%
9.874,05
100,00%
203.180,84
100,00%
31.279,56
100,00%
101.295,21
100,00%
13.456,04
100,00%
212,89
100,00%
10.258,24
100,00%
857,56
100,00%
2.288,29
100,00%
1.097,66
100,00%
4.163,11
100,00%
1.058,84
100,00%
1.383,00
100,00%
41.901,39
100,00%
97.464,47
100,00%
2.602,62
100,00%
8.928,04
100,00%
90.925,47
100,00%
44.355,51
100,00%
69.120,56
100,00%
263,43
100,00%
3,43
100,00%
29.435,43
100,00%
979,09
100,00%
110.231,31
100,00%
3.351,14
100,00%
25.739,21
100,00%
229,01

SINAPI - 10/2022 - Goias 26,52%

EIvaﬁdLo’,Jﬂﬁ}ﬁl Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

B.D.I Encargos Sociais
Desonerado
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
100,00%
5.220,26
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
11.011,00 11.011,00 11.011,00 11.011,00 11.011,00
100,00%
380,90
100,00%
3.105,79
20,00% 30,00% 25,00% 25,00%
20.396,34 30.594,52 25.495,43 25.495,43
20,00% 25,00% 30,00% 25,00%
26.821,14 33.526,43 40.231,71 33.526,43
10,00% 20,00% 25,00% 25,00% 20,00%
18.591,38 37.182,76 46.478,45 46.478,45 37.182,76
50,00% 50,00%
4.937,03 4.937,03
50,00% 50,00%
101.590,42 101.590,42
50,00% 50,00%
15.639,78 15.639,78
100,00%
101.295,21
100,00%
13.456,04
100,00%
212,89
100,00%
10.258,24
100,00%
857,56
100,00%
2.288,29
100,00%
1.097,66
100,00%
4.163,11
100,00%
1.058,84
100,00%
1.383,00
50,00% 50,00%
20.950,70 20.950,70
25,00% 35,00% 30,00% 10,00%
24.366,12 34.112,56 29.239,34 9.746,45
100,00%
2.602,62
100,00%
8.928,04
50,00% 50,00%
45.462,74 45.462,74
50,00% 50,00%
22.177,76 22.177,76
100,00%
69.120,56
100,00%
263,43
100,00%
3,43
40,00% 60,00%
11.774,17 17.661,26
100,00%
979,09
60,00% 40,00%
66.138,79 44.092,52
100,00%
3.351,14
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
7.721,76 7.721,76 7.721,76 2.573,92
100,00%
229,01
17,86% 19,87% 21,14% 22,08% 19,05%
248.566,39 276.583,12 294.119,10 307.349,84 265.080,14
17,86% 37,73% 58,87% 80,95% 100,00%
248.566,39 525.149,51 819.268,61 1.126.618,45 1.391.698,59
314.483,77 664.402,74 1.036.544,99 1.425.387,31 1.760.776,87



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO

RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE

QIRINOPOLIS - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSIGAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAQ COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,50% 3,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 26,52%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliguota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acoérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

ou Onde:
TAXA SELIC\ 257 ' ) . )
DF= (1 - T) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observacdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalacdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e
Instalacdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na
industria da construcéo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composicéo do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( *“ ex ante
) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérdao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde

AC = taxa de administrac&o central

S = taxa de seguros

R — taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-1)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recal

para patamares inferiores ao estipulado acima.
v/
E angﬁy/ u ores Borges
Engenheiro-€ivil [/CREA 21.614/D-GO

BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro




UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDERECO
RUA HERCULANO COSTA N° 76, CENTRO

CIDADE
QIRINOPOLIS - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Obra

REFORMA E AMPLIACAO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Descricao

PISO GRANITINA
COBERTURA TELHA CERAMICA

COBERTURA TELHA METALICA

und
m2

m2

m?2

/B

Quant.

1040,68
414,54

311,04

Ju nal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Parc. Maior
Relev. (50%)

520,34
207,27

155,52




