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CARTA PROPOSTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021.0000.607.7340

TOMADA DE PRECOS N2 005/2023. ;

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia, para CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DA
OBRA QUE SE ENCONTRA PARALISADA NO COLEGIO Estadual Residencial Center Vele
Municipio de Goidnia -GO, Memorial , descritivo e Cronograma Fisico -Financeiro, que
integra este Edital e seus Anexos.

A EMPRESA: L B COMERCIO E SERVICOS LTDA = ME, CNPJ n2 20.834.760/0001-01, com
sede na Rua 01 s/n, Qd | Lt 13, Vila Progresso St. Santo Anténio, na cidade de ITABERAI-
GO, CEP 76.630-000, Neste ato representada pelo senhor Jodo Francisco de Souza,
brasileiro, comerciante, casado, portador da CNH n2 01504422013 DETRAN/GO, onde
constam o RG N2 1670378 SSP/GO e o CPF N2 383.186.871-91, nascido em 02 de setembro
de 1966, domiciliado a rua Anténio Dias, Quadra 04, lote 11, Alto Boa Vista, NEROPOLIS-
GO. No uso de suas atribuigdes legais, vem por meio desta, apresentar cota¢do de precos
dos servi¢os discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor
Global é de R$ 6.016.412,74 (Seis Milhdes dezesseis mil quatrocentos e doze reais setenta e
gquatro centavos).,,

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece os
projetos especificados no edital e seus anexos, quantitativos na planilha orgamentaria, e de
acordo com o cronograma e demais orientagdes constantes.

O prazo de execucdo dos servicos sera de 360 dias (trezentos e sessenta ) dias, a nossa
proposta o preco e fixo e irreajustavel de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
contados a partir da emissdo da ordem de servico.

Declaramos que no prego proposto, estdo inclusas todas as despesas com materiais de 12
qualidade e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas,
seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados no edital e seus
anexos.

Declaramos que o prazo de validade da presente proposta é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do certame.

Itaberai-GO 27 de margo de 20

/ LB Constfutora Itda /
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Jodo Francisco de Souza



UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS «O
CE RESIDENCIAL CENTER VILLE 12
OB PRAZO
CONCLUSAO DE OBRA ESCOLA 360 di d
. ias corridos
SECULO XXI - 2011
LOCAL DATA
~
GOIANIA 27/12/2022
concorencia plubica 005/2023
Processo 2021.0000.607.7340
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
sl & Parcela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
DOs 5. JIgos 5
6.015.716,15 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICOS 204.477,86 |% Periodo 65.00% 25.00% 10.00%
PRELIMINARES
132.910.61 51.119.47 20.447,79
TRANSPORTES 13.015.72 |% Periodo 8.34% 8.32% 8.30% 8.35% 8.35% 8.34% 8.40% 8.30% 8,35% 8.35% 8,25% 8.35%
1.085.51 1.082.91 1.086,81 1.086.81 1.086,81 1.085.51 1.093.32 1.080,30 1.086.81 1.086.81 1.073,80 1.086,81
55‘2:1‘;0 EM 206.473.88 |% Periodo 60,00% 16,00% 24.00%
‘ERRA
123.884,33 33.035,82 49.553,73
FUNDACOES E 76.747.87 |04, Periodo 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%
SONDAGENS
38.373.94 15.349,57 15.349,57 7.674,79
ESTRUTURA 392.800,40 [, Periodo 30.00% 25,00% 25,00% 20,00%
117.840,12 98.200,10 9%.200,10 78.560,08
INST.ELET/TELEF 637.811,42 |% Periodo 25.00% 20.00% 10,00% 15.00% 15.00% 15.00%
ONICA/CABEAM
ENTO 159.452.86 | 127.562.28 63.781,14 95.671.71 95.671,71 95.671.71
INSTALAGOES_ 238.123,20 |% Periodo 15.00% 15.00% 10,00% 25.00% 25,00% 10.00%
HIDROSSANITAR
35.718.48 35.718.48 23.812,32 59.530,80 59.530,80 23.812.32
INS COES 124.586,99 19, Periodo 25.00% 35.00% 20,00% 20,00%
SRRIAR 3114675  43.60545| 24.917.40 24.017.40
ALVENARIA E 490.567,50 |% Periodo 23.10% 23,10% 18.10% 20,00% 15.70%
DIVISORIAS
113.321,09 113.321,09 $8.792.72 98.113,50 77.019,10
IMPERMEABILLZ 21.956,50 |% Periodo 35.00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%
ACAOD
7.684.78 4.391.30 4.391,30 4.391,30 1.097,83
ESTRUTURA 764.054,11 % Periodo 10,00% 12,00% 10,00% 7.00% 11,00% 10.00% 20,00% 20,00%
METALICA
76.405,41 91.686,49 76.405,41 53.483,79 84.045.95 7640541 | 152.810.82 152.810.82
COBERTURAS 261.286,78 |% Periodo 10,00% 10,00% 10.00% 15,00% 15.00% 25,00% 15,00%
26.128,68 26.128.68 26.128.68 | 39.193,02 39.193,02 65.321.70 39.193.02
ESQUADRIAS 446.271,00 |% Periodo 15.00% 25.00% 25.00% 25,00% 10,00% N\
METALICAS
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66.940,65] 111.567.75 111.567.75 111.567.75 44.627.10
¥IROS 62.170.95 [% Periodo 15.00% 15.00% 15,00% 25,00% 30,00%
9.325.64 0.325.64 9.325,64 15.542,74 18.651,29
REVESTIMENTO 122.187,68 [% Periodo 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10.00%
DE PAREDE
12.218,77 12.218.77 12.218,77 24.437.54| 24.437.54 24.437,54 12218.77
FORROS 37.359.22 |% Periodo 30,00% 40,00% 10,00% 10,00% 10,00%
11.207,77 14.943.69 3.735.92 3.735,92 3.735.92
R*’-"ESTNENTG 669.721,78 % Periodo 10,00% 10,00% 10,00% 20.00% 20,00% 20,00% 10.00%
E PISC
66.972,18 66.972.18 66.972.18 | 133.94436| 133.944.36 133.944.36 66.972,18
o )ENS 275653 [% Periode 20,00% 50,00% 30,00%
1.757.31 4.393,.27 2.635,96
MARCENARIA 36.628.50 |% Periodo 20,00% 50,00% 30,00%
7.325,70 18.314,25 10.982,15
ADMINISTRACA 302.844,76 [% Periodo 8,35% 8.35% 8,35% 8.35% 8,35% 8.35% 8,35% 8.35% 8.35% 8.35% 8.35% 8,15%
0_
MENSALISTAS
25.287,54 15.287.54 25.287.54 25.287.54 25.287,54 25.287.54 25.287,54| 25.287.54 25.287,54 25.287.54 25.287,54 24.681,85
PINTURA 259.121,92 |24 Periodo 30.00% 40.00% 30,00%
77.736.58 103.648,77 77.736,58
DIVERSOS 638.721,56 [% Periodo 8.35% 8.35% 8.30% 8.35% 8.35% 8,35% 8.35% 8.30% 8.31% 8.35% 8.33% 8,31%
53.333.25 53.333.25 53.013.89 53.333.25 53.333,25 53.333,25 53.333.25| 53.013.89 53.077,76 53.333.25 53.205,51 53.077.76
TOTAL 6015716,15|% Periodo 8,88% 9,05% 9.43% 9,54% 9,40% 9.46% 9,50% 9,65% 9,63% 7.24% 5,07% 3,15%
534.328,03 | 54441963 567.446.64 573.983,97 565.457.62| 569.133,70| 571.342.59| 580.412,00] 57938456 435.669.14| 30528598 188.852,39
% Acumul]  8.88% 17.93% 27.36% 36,90% 46,30% 55,76% 65.26% 74.91% 84,54% 91.78% 96,85% 100,00%
'l
acumulado 53432803 1.078.747.65 Lade. 2220.178.27 2.783,635,89 3354.769.59 4,506,524,19 5.085.908.75 552157788 5.826.863.86 6.015.716.26

O -
, c)ZdécA, {

B CONSTRYTORA LTDA
20 834 760 0001 01
Procurador

Joa Francisco de Souza

W
/



UNIDADE ESCOLAR
CE RESIDENCIAL CENTER VILLE
OBRA
CONCLUSAO DE OBRA ESCOLA SECULO XXI - 2011
ENDERECO

RUA CV-13 S/N, RESIDENCIAL CENTER VILLE, CEP:74369-001 COIDST IR ITORO

CIDADE

GOIANIA

CRE

CRE-GOIANIA

concorencia plubica 005/2023
) Processo 2021.0000.607.7340

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO | TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 3% 3,00%
2)PIS 0,650% 0.65%

3) ISSQN 3,000% 3,00%

4) CPRB 0,000% 0,00%

5) Administragéio Central 3,550% 3,55%
6) Despesas Financeiras 1,130% 1,13%
7) Seguros + Garantias 0,120% 0,12%
8) Risco 0.97% 0,97%

9) Lucro 6,160% 6,16%
BDI - FINAL 20,34%|

Notas:

(e ldiquota definida por lei.

(3) Aliquota ¢ base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigfio previdencidria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela GOINFRA em

Janeiro de 2022. (Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12/2021)

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores médios.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores entre 1° e 37 quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdfio n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores adotados e praticados no mercado ( * ex ante " ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.
(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérddo n. 2.622/2013 — TCUPlendrio

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administrag#o central e lucro \



pu

TAXA SELIC \ 25z Ky, _ L
DF = (1 '-"-**—) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 i
DU = Dias teis.
onde:
AC = taxa de administracdo central
{ i i , S = taxa de sequros
rrj,w:-.1+.i.C+S-+-R+G;(1+I]F__J.HLJ_ S aden
(1-1) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracio
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Itaberai 27 de marg¢o de 2023

LB CONSTRUTORA LTDA
20 834 760 0001 01 /
Procurador
Joa Francisco de Souza



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CE RESIDENCIAL CENTER VILLE 000000
OBRA CIDADE
CONCLUSAO DE OBRA ESCOLA SECULO XXI - 2011 GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA CV-13 $/N, RESIDENCIAL CENTER VILLE, CEP;:74369-001 CRE-GOIANIA
REFERENCIA | GOINFRA E SINAPI - ONERADA
concorencia plubica 005/2023 |
Processo 2021.0000.607.7340 JDATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
SOMATORIO DE SERVICOS

fTEM  DESCKIGAU z [ PRECO SEM BDI (R$) [ PRECO COM BDI (RS) PARTIC. (% )
2. SERVICOS PRELIMINARES 169.916,78 2044779 34
b. 4 TRANSPORTES 10.815,79 13015,72 0,22
c. SERVICO EM TERRA 171.575,44 206473,88 3,43
d. FUNDACOES E SONDAGENS 63.775.86 7674787 1,28
e. ESTRUTURA 326.408,84 392800 6,53
f INSTALACOES ELETRICAS 530.007,82 637811,41 10,6
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 197.875,35 238123,19 3,96
h INSTALACOES ESPECIAIS 103.529,16 124586,99 2,07
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 407.652,07 4905685 8,15
k. IMPERMEABILIZACAO 18.245,39 21956,5 0,36
n. ESTRUTURAS METALICAS 634.912,84 764054,11 12,7
o. COBERTURAS 217.123,80 261286,77 4,34
q. ESQUADRIAS METALICAS 370.841,78 446271 7,42
T. VIDROS 51.662,75 62170,94 1,03
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 101.535,38 122187.7 2,03
t. FORROS 31.044,72 37359,22 0,62
u. REVESTIMENTO DE PISO 556.524,66 669721,77 11,13
) FERRAGENS 7.301,42 8786,53 0,15
LAY MARCENARIA 30.437.51 36628,5 0,61
X. = ADMINISTRACAO 251.657,63 302844,78 5,03
y. PINTURA 215.324,84 259121,91 4,31
Z. DIVERSOS 530.764,15 638721,55 10,63
TOTAL 4 4.998.933,98 6015716,74 100

Itaberai 27 de marco de 2023

20 834 760 0001 01
Procurador
Joa Francisco de Souza




UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CENTER VILLE

OBRA

CONCLUSAO DE OBRA ESCOLA SECULO XXI - 2011

ENDERECO
RUA CV-13 §/N, RESIDENCIAL CENTER VILLE, CEP:74369-001
CIDADE
GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

~

concorencia publica 005/2023

processo 2021.0000.607.7340

CONCLUSAO DE OBRA ESCOLA SECULO XXI - 2011 - CE RESIDENCIAL

1, IMPLANTACAO UN 1,00 1,00 1.933.563.33

L1 SERVICOS PRELIMINARES material  |m. ob |Total 165.374,88 165.374.88

111 TERRENO M.O 2.595,47 2.595.47

LLL0.1. |GOINFR| 20190 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO M2 [962881] 1oo [9.62881] 0.8 0,00 | 0,18 1.713.60 1.713.60 ESTADUAL 1.713.60

1.1.1.0.2. | SINAPI| 98534 |[PODA EM ALTURA DE ARVORE COM UN 1.00 1,00 1,00 425,77 [216,96]642,73 642,73 642.73 ESTADUAL 642,73

I.1.1.03. |SINAPI| 98530 |CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM UN 1,00 1.00 1.00 25.60 | 70,49 | 96.09 96.09 9609 |  ESTADUAL 96.09

T.1.1.04 | SINAPI| 98527 |REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE UN 1.00 1.00 1,00 78.56 | 64.48 | 143.04 143,04 143,04 ESTADUAL 143,04

112 GERAL ' 0.00 0,00 | 0,00 162.392.47 162.392.47

1.1.20.1. |GOINFR| 20400 [LIGACAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO UN 1.00 1,00 1.00 | 1.188,17 [1473.17] 266134 2.661.34 2.661,34 ESTADUAL 2.661,34

11202, [PV 20210 [BARRACAO DE OBRAS PADRAG GOINFRA | M2 | 5082 100 | s082 | 185.75 | 49.98 [235,73]  11.979.74 11.979,74 | ESTADUAL 11.979.74

1.1.2.03, |GOINFR| 30114 |MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - UN 1,00 1.00 1,00 127.39 | 129,08]256.47 256,47 256,47 ESTADUAL 256,47

1.1.2.04. |GOINFR| 30116 |DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - | UN 1,00 1.00 1,00 127.39 | 129,08]256.47 256,47 256,47 ESTADUAL 256,47

1.1.2,05. |GOINFR] 20501 |LIGACAO PROVISORIA LUZ E FORCA - PD. UN 1.00 1.00 1,00 | 3.644.34 | 566.38 421072 4.210,72 4.210,72 ESTADUAL 4.210.72

1.1.2.0.6. |GOINFR| 20200 |FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E M2 | 3.032,75] 1.00 |3.032.75] 631 0,00 | 6,31 19.147.45 19.147.45 ESTADUAL 19.147.45
11773 |GOINFR[ 21400 [CONSUMO DE AGUA M3 | 1.403.55] 100 |1403,55] 875 0,00 | 875 12.275.12 12.275,12 ESTADUAL 12.275.12

I.l.. . [GOINFR| 21401 [CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KW [ 999342 1.00 [9.993.42] 0.69 0.00 | 0,69 6.944.58 6.944,58 ESTADUAL 6.944.58

1.1.2.0.9. |GOINFR| 21602 [EPVPGRPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSVISI[ M2 |3.03275| 100 [3.032.75] 33.68 | 000 | 33.68 102.136,85 102.136.85 ESTADUAL 102.136,85

1.1.2.0.10. [GOINFR| 21301 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA M2 | 7.50 1.00 750 | 333.97 | 2.53 [336.50] 2.523.75 252375  ESTADUAL 252375
113 INST. DE INCENDIO 0,00 0,00 | 0.00 386,94 386,94

1.13.0.1. |GOINFR| 20121 [DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO M3 3,03 1,00 3,03 0,00 [127.70]127.70 386,94 386.94 ESTADUAL 386,94

1.2. TRANSPORTES ' 0,00 0.00 | 0.00 3.771.35 3.771,35
1.2.1. GERAL 0,00 0.00 | 0.00 3.771.35 3.771.35

1.2.1.0.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 | 10032 | 100 | 10032 3003 7,57 | 37.59 3.771,35 3.771.35 ESTADUAL 3.771,35
L3. SERVICO EM TERRA 0.00 0.00 | 0,00 139.889,88 139.889,88
FETE GERAL 0.00 0,00 | 0,00 121.945,84 121.945,84
1.3.1.0.1. |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 | 528850 100 [s528850] 164 0,00 | 164 8.694,65 8.694,65 ESTADUAL 8.694,65 e
1.3.1.0.2. |GOINFR| 41010 [TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - M3 [ 154106 100 |Ls4n06] 124 0,00 | 1,24 1.906,86 1.906,86 ESTADUAL 1.906.86 [ ]Q
1.3.1.0.3. [GOINFR| 41005 |CARGA MECANIZADA M3 [3s2830[ 100 [352830] 124 | 000 | 124 4.365.52 436552 | ESTADUAL 4.365,52 \/\




1.3.1.04. |GOINFR| 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 | 352830 1,00 [3.52830] 4.24 0,00 | 4.24 14.950,42 14.950,42 ESTADUAL 14.950.42
1.3.1.0.5. |GOINFR| 41006 [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K[35.283,00] 1.00 [35283.00] 236 0,00 | 2.36 83.423.36 83.423.36 ESTADUAL 83.423.36
1.3.1.0.6. |GOINFR| 41009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 | 528850 100 |s5288.50] 163 0,00 | 1.63 8.605,02 8.605.02 ESTADUAL £.605.02
13.2 RAMPAS INTERNAS 0,00 0.00 | 0.00 200,97 200,97
1.3.2.0.1. |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 1.41 1,00 1,41 1.64 0,00 | 1.64 2,32 2,32 ESTADUAL 2.32 n J
1.3.2.0.2, |GOINFR| 41005 |CARGA MECANIZADA M3 1,76 1,00 1,76 1,24 0,00 | 1.24 2,18 2,18 ESTADUAL 2.18 {r \
1.3.2.0.3. [GOINFR| 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA M3 1.76 1,00 1.76 4,24 0,00 | 4,24 7.46 7.46 ESTADUAL 7,46 \)
1.3.2.04. |GOINFR| 41006 [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 17.63 1,00 17.63 2,36 0,00 | 2,36 41,68 41.68 ESTADUAL 41.68
1.3.2.0.5. |GOINFR| 41009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 1,41 1,00 141 1,63 0,00 | 1.63 2.29 2,29 ESTADUAL 2,29
1.3.2.0.6. |GOINFR| 41140 REGUI..-'\RI"lAQ'RO DO TERRENO SEM M2 | 2282 L00 | 2282 0,00 215 | 2,15 49.12 49,12 ESTADUAL 49.12
1.32.0.7. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 | 2282 1,00 22,82 0,00 420 | 420 95,92 95,92 ESTADUAL 95.92
2-’ \ RAMPA DE ACESSO AO VESTIARIO 0,00 0,00 | 0,00 657.08 657.08
135, /4 |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 12,93 1.00 12,93 1,64 0.00 | 1.64 21,26 21.26 ESTADUAL 21.26
1.33.0.2. |GOINFR| 41005 [CARGA MECANIZADA M3 16,16 1.00 16.16 1,24 0,00 | 1.24 19,99 19,99 ESTADUAL 19,99
1.3.3.03. |GOINFR| 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 16,16 1,00 16,16 4,24 0,00 | 424 68.47 68,47 ESTADUAL 68.47
1.3.3.04. |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 161,63 .00 | 161,63 2,36 0,00 | 236 382,16 382,16 ESTADUAL 382,16
1.33.05. |GOINFR| 41009 [COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 12,93 1,00 12,93 1,63 000 | 1,63 21,04 21,04 ESTADUAL 21,04
133.0.6. |GOINER| 41140 REGULARI'ZACA(J DO TERRENO SEM M2 | 2268 1,00 22,68 0,00 CEL PRE 48,82 48,82 ESTADUAL 48.82
1.3.3.0.7. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 | 2268 1.00 22,68 0.00 420 | 4.20 95,33 95,33 ESTADUAL 95,33
1.3.4. RAMPA DE ACESSO A QUADRA 0,00 0.00 | 0.00 329.41 329.41
1.3.4.0.1. |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 5,19 1,00 5,19 1,64 0,00 | 1.64 8,53 8.53 ESTADUAL 8,53
1.3.4.02. |GOINFR| 41005 |CARGA MECANIZADA M3 6,49 1,00 6,49 1.24 0,00 | 1,24 8,03 8.03 ESTADUAL 8,03
1.3.403. [GOINFR| 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA M3 6,49 1.00 6,49 4,24 0,00 | 4,24 27,50 27,50 ESTADUAL 27.50
1.34.04. |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 64,88 1,00 64,88 2,36 0,00 | 2,36 153.40 153,40 ESTADUAL 153.40
1.3.405 |GOINFR| 41009 [JCOMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 5.19 1.00 5,19 1.63 0.00 | 1.63 8.44 8,44 ESTADUAL 844
1.34.0.6. |GOINFR| 41140 REGULAR}IZACAG DO TERRENO SEM M2 19.43 1,00 19,43 0,00 2,15 | 2.15 41,82 41,82 ESTADUAL 41.82
1.34.0.7. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 19,43 1,00 19,43 0,00 420 | 420 81,67 81,67 ESTADUAL 81.67
1.3.5. RAMPA DE ACESSO DO BLOCO A PARA O 0,00 0,00 | 0.00 4.206,02 4,206,02
1.3.5.0.1. |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 | 9629 1,00 96,29 1.64 0,00 | 1.64 158,31 158,31 ESTADUAL 158,31
1.3.5.0.2. |GOINFR| 41005 [CARGA MECANIZADA M3 | 12036 1,00 | 12036 1.24 000 | 1,24 148,92 148,92 ESTADUAL 148,92
2 ) |GOINFR| 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA M3 | 12036 | 1,00 | 12036 | 424 0.00 | 4.24 510,00 510,00 ESTADUAL 510,00
13503 |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 1.203,63 | 100 |1.203.63] 236 0.00 | 2.36 2.845,87 2.845.87 ESTADUAL 2.845,87
1.3.5.05. |GOINFR| 41009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 | 96,29 1,00 96,29 1,63 0,00 | 1,63 156,68 156.68 ESTADUAL 156.68
1.3.5.0.6. |GOINFR| 41140 REGL‘LARI'ZAC,!‘\O DO TERRENO SEM M2 | 60,77 1.00 60,77 0.00 2,15 | 2,15 130,81 130,81 ESTADUAL 130,81
1.3.50.7. |GOINFR[ 41002 |APILOAMENTO M2 | 6077 1,00 | 6077 0,00 420 | 4,20 255,44 255,44 ESTADUAL 255.44
1.3.6. RAMPA DE ENTRADA DA UNIDADE 0,00 0,00 | 0,00 4.304,92 4.304,92
1.3.6.0.1. |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 | 96,19 1,00 96,19 1.64 0,00 | 1,64 158,14 158,14 ESTADUAL 158,14
1.3.6.0.2. |GOINFR| 41005 |CARGA MECANIZADA M3 | 120,24 1,00 | 120,24 1,24 0,00 | 124 148,77 148,77 ESTADUAL 148,77
1.3.6.0.3. |GOINFR| 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA M3 | 120,24 1,00 120,24 4.24 0,00 | 424 509,49 509,49 ESTADUAL 509,49
1.3.6.0.4. |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 1.202.38 | 100 |[1.20238] 236 0,00 | 2.36 2.842.92 2.842,92 ESTADUAL 2.842,92
1.3.6.0.5. |GOINFR| 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE M3 96,19 1,00 96,19 1.63 0,00 | 1,63 156,51 156,51 ESTADUAL 156.51 S
1.3.6.0.6. |GOINFR| 41140 [REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 | 76,95 1.00 76.95 0,00 2,15 | 2.15 165,64 165.64 ESTADUAL 165,64 ( / N\
1.3.6.0.7. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 | 7695 1,00 76.95 0,00 420 | 420 323,45 323,45 ESTADUAL 323,45 \F/ ) \
1.3.7. ESCADA DA ENTRADA DA UNIDADE 0,00 0,00 | 0,00 1.533,17 1.533,17 N N




1.3.7.0.1. |GOINFR] 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 26,60 1,00 26.60 1.64 0,00 | 1.64 43,73 43,73 ESTADUAL 43,73
1.3.7.0.2. |GOINFR| 41005 |CARGA MECANIZADA M3 33,25 1.00 33,25 1.24 000 | 1,24 41,14 41,14 ESTADUAL 41.14
1.3.7.03. |GOINFR| 41012 |[INDENIZACAO DE JAZIDA M3 33,25 1.00 33,25 4,24 0,00 | 4,24 140,89 140,89 ESTADUAL 140,89
1.3.7.04. |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 332,50 1,00 | 332.50 2.36 0,00 | 236 786,17 786,17 ESTADUAL 786,17
1.3.7.0.5. |GOINFR| 41009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 26,60 1.00 26,60 1,63 0,00 | 1.63 43,28 43,28 ESTADUAL 4328
1.3.7.06. |GOINFR| 41140 REGULARI%A(?AODOTERRENO SEM M2 | 75.20 1,00 75,20 0,00 2,15 | 2,15 161,87 161,87 ESTADUAL 161.87
1.3.7.0.7. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 75,20 1,00 75.20 0,00 420 | 420 316,09 316,09 ESTADUAL 316,09
1.3.8. ARQUIBANCADA 0,00 0,00 | 0.00 69.93 69,93
1.3.8.0.1. |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 1,07 1.00 1.07 1.64 0,00 | 1.64 1,76 1,76 ESTADUAL 1,76
1.3.802. |GOINFR| 41005 [CARGA MECANIZADA M3 1,34 1,00 1.34 1,24 000 | 1,24 1,66 1,66 ESTADUAL 1.66
1.3.80.3. |GOINFR[ 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA M3 1,34 1.00 1,34 4,24 0,00 | 4,24 5,68 5,68 ESTADUAL 5,68
[Ex ) |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 1338 1,00 13.38 2,36 0,00 | 2.36 31,64 31,64 ESTADUAL 31.64
1.3.805. |GOINFR| 41009 [COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE M3 1,07 1.00 1,07 1,63 0,00 | 163 1.74 1,74 ESTADUAL 1.74
1.3.8.0.6. |GOINFR| 41140 REGUT_ARIIZACAO DO TERRENO SEM M2 4,32 1,00 432 0,00 2,15 | 2.15 9,30 9,30 ESTADUAL 9,30
1.3.8.0.7. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 432 1,00 432 0,00 4,20 | 4.20 18.16 18,16 ESTADUAL 18,16
1.3.9. ESCAVACAQ PARA INSTALACOES ELETRICAS 0.00 0,00 | 0.00 1.793,22 1.793,22
1.3.9.0.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 40,00 1,00 40,00 0,00 2697 | 26,97 1.078.,64 1.078,64 ESTADUAL 1.078.64
1.39.0.2. |GOINFR| 40902 |[REATERRO COM APILOAMENTO M3 40,00 1,00 40,00 0,00 17.86 | 17.86 714,58 714,58 ESTADUAL 714,58
1.3.10. ESCAVACAQ PARA INSTALACOES 0.00 0,00 | 0,00 3.441,64 3.441,64
13.10.0.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 76,77 1,00 76,77 0,00 26,97 | 26,97 2.070,19 2.070,19 ESTADUAL 2.070,19
1.3.10.0.2. |GOINFR]| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 76,77 1,00 76,77 0.00 17.86 | 17.86 1.371,45 1.371,45 ESTADUAL 1.371,45
L3.11. ESCAVACAQ PARA INSTALACOES DE 0,00 0,00 | 0,00 1.358,36 1.358.36
13.11.0.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 30,30 1.00 3030 0,00 26,97 | 26,97 817,07 817,07 ESTADUAL §17.07
1.3.11.0.2, |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 30,30 1,00 30.30 0,00 17.86 | 17.86 541,29 541,29 ESTADUAL 541,29
L3.12. ESCAVACAO PARA INSTALAGAO DE GAS 0.00 0,00 | 0.00 49,31 49,31
1.3.12.0.1. |GOINFR] 40101 JESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 1,10 1,00 1,10 0,00 26,97 | 26.97 29,66 29,66 ESTADUAL 29,66
1.3.12.0.2. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,10 1.00 1,10 0,00 17.86 | 17.86 19,65 19,65 ESTADUAL 19,65
1.4. FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0,00 | 0,00 31.177.66 31.177.66
141 ESTACAS E BLOCOS - PILARES DA GRADE DE 0,00 0,00 | 0.00 2.095,39 2.095,39
i‘ "'\ | sSNAPI| 101173 |ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIAMETRO DE M| 18.00 1.00 18,00 33,19 | 17.47 | 50.66 911,90 911,90 ESTADUAL 911,90
141, ./ |GOINFR] 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 1.98 1,00 1,98 0,00 34,14 | 34.14 67,61 67.61 ESTADUAL 67,61
1.4.1.0.3, |GOINFR| 52005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 27.90 1.00 27,90 8,74 240 | 11.14 310.68 310,68 ESTADUAL 310,68
1.4.1.04. |GOINFR| 52014 |ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,20 1,00 25.20 11,21 2,10 | 13,31 335,50 335.50 ESTADUAL 335.50
1.4.1.0.5. |GOINFR| 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,99 1,00 0,99 374,01 | 62,35 [436,36 431,99 431,99 ESTADUAL 431,99
1.4.1.0.6. |GOINFR| 51055 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,99 1.00 0,99 0,00 38,09 | 38.09 3771 37,71 ESTADUAL 37,71
1.4.2. RAMPA DA ENTRADA 0,00 0,00 | 0,00 13.423,25 13.423.25
1.4.2.1. RAMPA 01 0,00 0,00 | 0,00 2.020,11 2.020,11
1.42.1.1. |GOINFR| 350302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 1650 1.00 16,50 26,88 | 29.57 | 56,45 931.41 931,41 ESTADUAL 931,41
1.4.2.1.2. |GOINFR| 52005 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 7541 1.00 75,41 8,74 240 | 11,14 839,74 £39,74 ESTADUAL 839,74
1.4.2.1.3. |GOINFR| 52014 JACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,70 1,00 18.70 11,21 2,10 | 13.31 248,96 248,96 ESTADUAL 248,96
14.2.2, RAMPA 02 0,00 0,00 | 0,00 5.140,22 5.140,22 T~
1.42.2.1. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 42,00 1,00 42,00 26,88 | 29.57 | 56.45 2.370,86 2.370.86 ESTADUAL 2.370,86 [ P \\
1.42.2.2. |GOINFR| 52005 JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 191,70 1,00 191,70 8,74 240 | 11,14 2.134,69 2.134,69 ESTADUAL 2.134,69 ‘-\ L7\ \
1.42.2.3, |GOINFR| 52014 JACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 47.67 1,00 47,67 11,21 2,10 | 13.31 634,66 634,66 ESTADUAL 634,66 \\ ,1




1423, RAMPA 03 0,00 0.00 | 0,00 4.587,72 4.587,72

1.423.1. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 37.50 1.00 37,50 26,88 29.57 | 56,45 2.116,84 2.116.84 ESTADUAL 2.116,84
1.4.23.2. JGOINFR| 52005 JACO CA-50A -10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 171,03 1,00 171,03 8,74 240 | 11,14 1.904,52 1.904,52 ESTADUAL 1.904,52
1.423.3. |GOINFR| 52014 [ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,54 1,00 42,54 11.21 210 | 1331 566,36 566,36 ESTADUAL 566,36
1424 RAMPA 04 0,00 0,00 | 0.00 1.675,20 1.675,20

1.424.1. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M] 14,00 1,00 14,00 26,88 29,57 | 56.45 790,29 790,29 ESTADUAL 790.29
1.4.2.4.2. |GOINFR| 52005 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 60,84 1.00 60,84 8,74 240 | 11,14 677.49 67749 ESTADUAL 677.49
1.42.43. |GOINFR| 52014 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,58 1.00 15,58 11.21 2,10 | 13,31 207,43 20743 ESTADUAL 207.43
L4.3. BLOCOS E ARRANQUES 0,00 0,00 | 0,00 15.659,02 15.659,02

1431 RAMPA 01 0,00 0.00 | 0,00 2.794,18 2.794,18

1.43.1.1. |GOINFR| 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 2,70 1.00 2,70 0.00 34,14 | 34,14 92,19 92,19 ESTADUAL 92,19
T4 ) GOINFR| 50902 JAPILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,90 1,00 4,90 0,00 420 | 420 20,60 20,60 ESTADUAL 20,60
1.4.3.1.3. |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA -(OBRAS CIVIS) M3 0,18 1.00 0,18 134,76 | 21,02 | 155,78 28,04 28,04 ESTADUAL 28,04
1.4.3.1.4. |GOINFR| 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 2,02 1.00 2,02 374,01 62,35 |436,36 BR1.44 881,44 ESTADUAL 881,44
1.4.3.1.5. |GOINFR| 51055 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 2,02 1.00 2,02 0,00 38,09 | 38,09 76,95 76,95 ESTADUAL 76.95
1.43.1.6. |GOINFR| 50903 |REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL M3 0,68 1.00 0.68 0,00 17.86 | 17.86 12,15 12,15 ESTADUAL 12,15
1.4.3.1.7. |GOINFR| 52014 |ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,64 1,00 26,64 11,21 2,10 | 13.31 354,67 354,67 ESTADUAL 354.67
1.43.1.8. |GOINFR| 52005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 22,73 1,00 22,73 8.74 240 | 1114 253,11 253,11 ESTADUAL 253,11
1.43.1.9. |GOINFR| 51009 |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES M2 16,40 1.00 16,40 26,52 39,03 | 65,55 1.075,03 1.075.03 ESTADUAL 1.075,03
1.4.3.2 RAMPA 02 0.00 0.00 | 0.00 6.467,31 6.467,31

1.43.2.1. |GOINFR| 50901 JESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 6,20 1,00 6,20 0,00 34.14 | 34,14 211,69 211,69 ESTADUAL 211,69
1.4.32.2, |GOINFR| 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,27 1,00 11,27 0,00 420 | 4,20 47,37 4737 ESTADUAL 47,37
1.43.2.3 |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,41 1,00 0.41 134,76 | 21,02 | 155,78 63,87 63,87 ESTADUAL 63,87
1.4.3.2.4. |GOINFR| 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 4.66 1,00 4,66 374,01 62,35 | 436.36 2.033,42 2.033.42 ESTADUAL 2.033.42
1.4.3.2.5, |GOINFR| 51055 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 4,66 1.00 4,66 0.00 38,09 | 38,09 177,51 177,51 ESTADUAL 177.51
1.4.3.2.6. |GOINFR| 50903 |REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL M3 1.54 1.00 1.54 0,00 17,86 | 17.86 27.51 27,51 ESTADUAL 27,51
1.4.3.2.7. |GOINFR| 52014 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 63,82 1,00 63,82 1121 2,10 | 1331 849,67 849,67 ESTADUAL 849.67
1.4.3.2.8, |GOINFR| 52005 JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 52,18 1,00 52,18 8,74 240 | 11,14 581.06 581,06 ESTADUAL 581,06
1.4329 |GOINFR| 51009 |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES M2 3176 1,00 37,76 26,52 39,03 | 65.55 2.475,20 2.475.20 ESTADUAL 2.475.20
1433 . RAMPA 03 0,00 0.00 | 0.00 5.610.60 5.610,60
T4, GOINFR| 50901 JESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 5.39 1,00 5,39 0,00 34,14 | 34,14 184,04 184,04 ESTADUAL 184,04
1.4.33.2, |GOINFR| 50902 JAPILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 9,80 1.00 9,80 0.00 4,20 | 4,20 41,19 41,19 ESTADUAL 41,19
1.4.33.3. |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,36 1,00 0,36 13476 | 21,02 | 155,78 56,08 56,08 ESTADUAL 56,08
1.4334. |GOINFR| 51030 |PREPARC COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 4.05 L.D0 4,05 374,01 62,35 | 436,36 1.767,24 1.767.24 ESTADUAL 1.767,24
1.4.33.5. |GOINFR| 51055 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 4,05 1,00 4,05 0,00 38.09 | 38.09 154,28 154,28 ESTADUAL 154,28
1.43.3.6. |GOINFR| 50903 |REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL M3 1.34 1.00 1.34 0,00 17.86 | 17.86 23,94 23,94 ESTADUAL 23,94
1.43.3.7. |GOINFR| 52014 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,73 1.00 54.73 11,21 2,10 | 13,31 728,65 728.65 ESTADUAL 728,65
1.43.3.8. |GOINFR| 52005 JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,36 1,00 45,36 8.74 240 | 11,14 505,11 505,11 ESTADUAL 505,11
1.43.3.9. |GOINFR| 51009 |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES M2 32,80 1.00 32,80 26,52 39,03 | 65,55 2.150,07 2.150,07 ESTADUAL 2.150,07
1434 RAMPA 04 0,00 0,00 | 0.00 786,94 786,94

1.434.1. ]|GOINFR| 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 0.81 1.00 0,81 0,00 34,14 | 34,14 27.66 27.66 ESTADUAL 27.66 i
1.43.4.2. |GOINFR| 50902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1.47 1.00 1.47 0,00 420 | 4.20 6,18 6.18 ESTADUAL 6.18 |: /\\
1.434.3. |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 1,00 0,05 13476 | 21,02 | 155,78 1.79 7.79 ESTADUAL 7.79 “m
1.43.44, |GOINFR| 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,61 1.00 0.61 374,01 62,35 |436,36 266,18 266,18 ESTADUAL 266,18 \ / \\




14345 |GOINFR| 51055 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 061 .00 | o6l 0,00 | 38.09 | 38.09 23.24 23.24| ESTADUAL 2324
14346, |GOINFR| 50903 |REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL M3 | 0.0 .00 | 020 0.00 | 17.86 | 17.86 3.57 3.57| ESTADUAL 3.57
14347, |GOINFR| 52014 |ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 8.42 00 | 84z 1121 | 210 | 1331 112.10 112.10 | ESTADUAL 112.10
14348 |GOINFR| 52005 |ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 683 1.00 | 683 874 | 240 | 1114 76,06 76,06 | ESTADUAL 76.06
14349 |GOINFR| 51009 |FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES M2 | 4.03 1.00 | 4.03 2652 | 39.03 | 65.55 264,17 264,17 | ESTADUAL 264,17
1.5. ESTRUTURA 0.00 | 0,00 [ 0,00 9128138 G1.281 38

15.1. PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (9 0,00 | 0.00 | 0,00 1287.62 4.287.62

15.1.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 2691 100 | 2601 | 5397 | 32.72 | 86.69 2.332.73 233273 | ESTADUAL 2332.73
15102. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 1.80 1.00 | L8O | 374.01 | 62.35 [436.36 785,44 78544 |  ESTADUAL 785.44
15103, |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 1.80 100 | 180 0.00 | 38.00 | 38,00 68.57 68.57 |  ESTADUAL 68.57
1.5.1.04. |GOINFR| 60305 |ACO CA-S0A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 6120 | 1.00 | 6120 | 874 | 240 | 1114 681,50 681,50 | ESTADUAL 681.50
157 ) [GOINFR| 60314 [ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 3150 | 100 | 3050 | 1121 | 2.00 [ 13.31 41938 41938 | ESTADUAL 419,38
7524 VIGAS BALDRAMES 0,00 | 0,00 | 0,00 8.914.74 §.014.74

1521, RAMPA 01 0.00 | 0,00 | 0,00 103.85 103,85

152.1.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 | 0.07 .00 | 007 0.00 | 2697 | 26,97 1.89 1.89 | ESTADUAL 1.89
15212 |GOINFR| 31002 |APILOAMENTO M2 | 027 100 | 027 0.00 | 4.20 | 4.20 .13 1.I3 | ESTADUAL .13
15213 |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 | 0.1 100 | o0l 134,76 | 21,02 | 155.78 1.56 1.56 | ESTADUAL 1,56
15214 |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-8 M2 | 1.07 100 | 1.07 20,12 | 9.14 | 29.26 31.31 3131 | ESTADUAL 31,31
15.2.1.5. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 005 1.00 | 005 | 37401 | 62.35 |436.36 21,82 2182 |  ESTADUAL 21.82
15216, |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 005 1,00 | 005 0,00 | 38,09 | 38.09 1.00 190 | ESTADUAL 1,90
1.52.1.7. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 | 0.0z 1.00 | 002 0.00 | 17.86 | 17.86 0,36 0.36| ESTADUAL 0,36
15218 |GOINFR| 60304 |ACO CA-50 A-5.0MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 2.73 o0 | 273 880 | 240 | 11.19 30,56 30,56 | ESTADUAL 30.56
152.1.9. |GOINFR| 60314 |ACO CA - 60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | Loo .00 | 100 121 | 210 | 13.31 13,31 1331 | ESTADUAL 1331
1522 RAMPA 02 0.00 | 0.00 | 0,00 3.544.51 3.544.51

1.522.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS, M3 | 297 100 | 297 0.00 | 26.97 | 26,97 80,09 80,09 | ESTADUAL §0.09
15222 |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO Mz | 687 100 | 687 0.00 | 420 | 4.20 28 88 2888 | ESTADUAL 28.88
15223 |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 | 0.19 100 | 0.9 134.76 | 21,02 [155.78 29,60 29.60 | ESTADUAL 29.60
15224 |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 M2 | 3557 | 1.00 | 35.57 | 2012 | 9.14 | 29.26 1.040.87 1.040.87 | ESTADUAL 1.040.57
1.52.2.5. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | L72 100 | 172 | 37401 | 62.35 |436.36 750,53 750.53 | ESTADUAL 750,53
15226 |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | L2 o0 | 172 0.00 | 38.09 | 38.00 65,52 6552 |  ESTADUAL 65.52
15: ) |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 | 1.25 100 | 1.25 0.00 | 17.86 | 17.86 22.33 2233 | ESTADUAL 22,33
152.2.8. |GOINFR| 60304 |ACOCA-50A-8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 90.10 | 100 | 90.10 | 880 | 240 | 1L.19 1.008.66 1.008.66 | ESTADUAL 1.008.66
1.52.2.9. |GOINFR| 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 3891 100 | 3891 | 1121 | 2.0 | 1331 518,03 518,03 | ESTADUAL S18.03
1.5.23. RAMPA 03 0,00 | 0.00 | 0.00 3.779,07 3.779.07

1.523.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 | 3.02 100 | 3.02 0.00 | 26.97 | 26.97 81.44 8144 | ESTADUAL 8144
15232 |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 | 1209 | 100 | 1209 | 000 | 420 | 4.20 50,82 50.82 | ESTADUAL 50.82
15233 |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 | 033 1.00 | 033 134.76 | 21.02 [155.78 51,41 5141 | ESTADUAL 5141
15234 |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 M2 | 3737 | 100 | 3737 | 2012 | 9.14 | 29.26 1.093,55 109355 | ESTADUAL 1.093,55
15235 |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | LS8! 1.00 | LsI 374.01 | 62.35 |436.36 789,80 789.80 | ESTADUAL 789,80
1.5.2.3.6. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO M3 | 18I 100 | L&l 0,00 | 38,09 | 38.09 68.95 68.95 | ESTADUAL 68,95
1.523.7. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 | 1.2 Loo | Lai 0,00 | 17.86 | 17.86 21.62 21.62 | ESTADUAL 21.62 A~
15238 |GOINFR| 60304 |ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 9500 | 1.00 | 9500 | 880 | 240 | 1L19 1.063.52 106352 | ESTADUAL 1.063,52 7\
1.52.39. |GOINFR| 60314 [ACOCA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 4191 1.00 41.91 11,21 2,10 | 13,31 557,97 557,97 ESTADUAL 557.97 \1//
1524 RAMPA 04 0.00 | 0,00 | 0.00 1.487.31 1.487,31 N/ \




1.52.4.1. |GOINFR| 40101 JESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 1.19 1,00 1.19 0,00 26,97 | 26,97 32,09 32,09 ESTADUAL 32,09
1.5.24.2. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 4,77 1,00 4,77 0.00 420 | 420 20,05 20,05 ESTADUAL 20,05
1.524.3. |GOINFR| 60470 |LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,14 1.00 0,14 13476 | 21.02 |155.78 21.81 21.81 ESTADUAL 21.81
1.5.2.44. |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=§ M2 14,04 1.00 14,04 20,12 9,14 | 29.26 410,85 410,85 ESTADUAL 410,85
1.52.45. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,73 1,00 0.73 37401 | 62,35 [436.36 318,54 318,54 ESTADUAL 318,54
1.524.6. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO M3 0.73 1,00 0.73 0,00 38.09 | 38.09 27,81 27,81 ESTADUAL 27,81
1.52.4.7. |GOINFR| 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO M3 0.46 1,00 0,46 0,00 17.86 | 17.86 8.22 8.22 ESTADUAL 8,22
1.5248 |GOINFR| 60304 |ACOCA-30A-8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 3654 1.00 36,54 #.80 240 | 11,19 409,06 409,06 ESTADUAL 409.06
1.52.49. |GOINFR| 60314 JACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1627 1.00 16.27 11.21 210 | 13,31 216,61 216,61 ESTADUAL 216,61
1.5.2.4.10, |GOINFR| 60305 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 2,00 1.00 2,00 8.74 240 | 11,14 2227 22,27 ESTADUAL 2227
1.5.3. PILARES 0,00 0,00 | 0,00 9,648 87 9.648,87
if. ] RAMPA 01 0.00 0.00 | 0,00 803,07 803,07
155,01, |GOINFR| 60204 |[FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 4,56 1,00 4,56 5397 | 32,72 | 86.69 39529 395,29 ESTADUAL 395,29
1.53.1.2. |GOINFR| 603517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,21 1,00 0,21 374,01 | 62.35 [436.36 91,63 91,63 ESTADUAL 91,63
1.53.1.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAOQ/ADENSAMENTO M3 0.21 1,00 0.21 0,00 38,09 | 38,09 8,00 8,00 ESTADUAL 8.00
1.53.14. |GOINFR| 60314 [ACO CA -60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8.09 1.00 8,09 11,21 2,10 | 13.31 107,71 107.71 ESTADUAL 107,71
1.5.3.1.5. |GOINFR| 60305 [ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 1,00 18,00 8,74 2,40 | 11,14 200,44 200,44 ESTADUAL 200,44
1532, RAMPA 02 0,00 0.00 | 0,00 4.196,42 4.196,42
1.532.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 2625 1.00 26,25 53,97 | 32,72 | 86,69 2.275,52 2.275,52 ESTADUAL 2.275,52
1.53.22. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 1.24 1,00 1.24 374,01 | 62,35 |436.36 541,08 541,08 ESTADUAL 541,08
1.532.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO M3 1.24 1,00 1,24 0,00 38,09 | 38,09 47,24 47,24 ESTADUAL 47,24
1.53.2.4. |GOINFR| 60314 |ACO CA -60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 3691 1,00 36.91 11.21 2,10 | 13.31 491,40 491,40 ESTADUAL 491,40
1.53.2.5. |GOINFR| 60305 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 7554 1.00 75.54 8,74 240 [ 11,14 841,18 841,18 ESTADUAL 841.18
1533 RAMPA 03 0,00 0,00 | 0,00 3.581,23 3.581.23
1.533.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 2222 1.00 22,22 5397 | 232,72 | 86,69 1.926,17 1.926.17 ESTADUAL 1.926.17
1.53.32. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 1,04 1.00 1,04 374,01 | 62,35 [436,36 453,81 453,81 ESTADUAL 453,81
1.533.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 1,04 1,00 1,04 0,00 38,09 | 38.09 39.62 39.62 ESTADUAL 39,62
1.5334. |GOINFR| 60314 [ACO CA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 3327 1,00 3327 11,21 2,10 | 1331 442,94 442,94 ESTADUAL 442,94
1.53.3.5. |GOINFR| 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 64.54 1,00 64,54 8,74 2,40 | 11.14 718,69 718,69 ESTADUAL 718.69
1534 FESCADA 0,00 0.00 | 0.00 1.068.14 1.068.14
151 ) |GOINFR] 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 6.66 1,00 6,66 53,97 | 32.72 | R6.69 577.33 577,33 ESTADUAL 577,33
1.534.2. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,31 1.00 0,31 374,01 | 62.35 |436.36 135.27 135.27 ESTADUAL 135,27
15343, |GOINFR| 60801 [LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO M3 0,31 1.00 0.31 0,00 38.09 | 38,09 11,81 11,81 ESTADUAL 11.81
1.53.44. |GOINFR| 60314 JACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,09 1,00 9,09 11,21 2,10 | 13,31 121,02 121,02 ESTADUAL 121,02
1.5.34.5. |GOINFR| 60305 JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 2000 1,00 20,00 8.74 240 | 11,14 222,71 222,71 ESTADUAL 222,71
1.54. VIGAS DOS PATAMARES E VIGAS 0,00 0,00 | 0,00 21.728,81 21.728 81
1541 RAMPA 01 0,00 0,00 | 0,00 3.170,06 3.170,06
1.54.1.1, |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 20,58 1.00 20,58 5397 | 32,72 | 86,69 1.784,01 1.784,01 ESTADUAL 1.784,01
1.54.1.2. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,99 1.00 0,99 374,01 | 62,35 [436,36 431,99 431,99 ESTADUAL 431,99
1.54.1.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,99 1.00 0,99 0,00 38,09 | 38.09 37.71 37,71 ESTADUAL 37,71
1.54.1.4. |GOINFR| 60314 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 2327 1,00 23,27 11,21 2.10 | 13,31 309.81 309,81 ESTADUAL 309,81 ~
1.54.1.5. |GOINFR| 60304 |ACO CA-50 A -8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 54,18 1,00 54,18 8,80 240 | 1119 606,54 606.54 ESTADUAL 606,54 [ ‘\
1.54.2. RAMPA 02 0,00 0,00 | 0,00 8.328,12 8.328,12 \ \\
1.542.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 54,12 1,00 54,12 5397 | 32,72 | 86.69 4.691,47 4.691,47 ESTADUAL 4.691.47 \




1.5422. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 2.62 1.00 | 262 374.01 | 62,35 [436.36 1.143,25 1.143.25 | ESTADUAL 1.143.25
15423, |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 262 1,00 | 2.62 0.00 | 38.09 | 38.09 99.80 99.80 | ESTADUAL 99,80
15424, |GOINFR| 60314 |ACO CA-60- 35,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 6036 | 1.00 | 6036 | 1121 | 2,10 | 13,31 803,61 803,61 ESTADUAL 803,61
1.5435. 60304|ACO CA-50 A - 5,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |KG  [142.09 .00 | 142,09 s8] 239 11,19 1.589.99 1.589.99 | ESTADUAL 1.589,99
1543 RAMPA 03 0.00 7.900,35 7.900,35
1.543.1. GOINFR|  60204|FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 |5095 100 | 5095 54| 32.72] 86.72 441838 141838 | ESTADUAL 441838
15432, GOINFR|  60517|PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE  |[M3 247 .00 | 247 375| 62.34]437.34 1.080,23 1.080,23 ESTADUAL 1.080,23
15433, GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAQO/ADENSAMENTO M3 [2.47 100 | 247 o 38,09] 38,09 94,08 9408 | ESTADUAL 94.08
1.5434. GOINFR|  60314]ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG  |57.63 1,00 | 57.63 121 2.1] 13.31 767.06 767.06 | ESTADUAL 767.06
15435, GOINFR|  60304[ACO CA-50 A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |KG  [128,00 1.00 128 8.8 2.39) 11,19 1.432,32 143232 | ESTADUAL 143232
1.543.6. GOINFR|  60305|ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) |KG  [9.72 .00 | 9.72 g.74]  24] 11,14 108,28 108.28 | ESTADUAL 108.28
e W ESCADA 0,00 2.330,28 2.330,28
1541, GOINFR|  60204|FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 |15,06 1.00 | 15.06 54| 32.72] 86,72 1.306,00 1.30600 | ESTADUAL 1.306,00
1.5442. GOINFR|  60517|PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 [0,75 1.00 0.75 374.11| 62,35]436.46 327,35 32735 | ESTADUAL 327,35
1.5443. GOINFR|  60801|LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO  |[M3 [0.75 1.00 0.75 o 38.09] 38,09 28,57 2857 | ESTADUAL 28,57
1.5444. GOINFR| 60314]ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG  |18.73 1.00 | 18.73 121 2.1] 1331 249,30 24930 | ESTADUAL 249,30
1.544.5. GOINFR|  60304]ACO CA-50 A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |KG  [37.45 100 | 37.45 g79] 24| 11,19 419,07 41907 | ESTADUAL 419.07
1.5.5. GOINFR LANCES E PATAMAR 0.00 4,746 48 4.746,48
1551, GOINFR ESCADA 0,00 4.746 48 4.746.48
1.55.1.1. GOINFR|  60204]FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 |27.35 1.00 | 27,35 53,96 32.72] 86.68 2.370,70 2.370,70 | ESTADUAL 2.370,70
1.55.1.2. GOINFR|  60517[PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE ~ [M3  [3.57 1,00 | 3.57 374] 62,35[436.35 1.557,77 155777 | ESTADUAL 1.557.77
1.5.5.1.3. GOINFR|  60801|LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO  |[M3  |3.57 1.00 | 3,57 o 38,09] 38.09 135,98 13508 | ESTADUAL 135.98
1.55.1.4. GOINFR|  60314JACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG  |27.45 1.00 | 27.45 2| 2.1] 1331 365,36 365,36 | ESTADUAL 365,36
1.5.5.1.5. GOINFR|  60303]ACO CA-50-A- 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)  |KG  |27.73 1.00 | 27.73 902 24| 1142 316,68 316.68 | ESTADUAL 316.68
1.5.6. GOINFR ARRIMO DE FECHAMENTO 0,00 41.954.86 41.954.86
1561  GOINFR RAMPA 02 0.00 13.112,50 13.112.50
1.5.6.1.1. GOINFR| 110106]CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19  |[M2  [75.65 1.00 | 75.65 62.3] 20.31] 8261 6.249,45 6.249.45 ESTADUAL 6.249.45
1.5.6.1.2. GOINFR|  60517|PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 |6,80 1.00 6.8 374] 62.35]436.35|  2.967.18 2.967,18 | ESTADUAL 2.967,18
1.5.6.1.3. GOINFR|  60801|LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 |6.80 1.00 6.8 o] 38.09] 38.09 259,01 259,01 ESTADUAL 259,01
1.56.1.4. GOINFR|  60304|ACO CA-50 A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |KG  [324,72 .00 | 324.72 8.8 24| 11.20 3.636.86 3.636.86 | ESTADUAL 3.636.86
154 GOINFR RAMPA 03 0 0,00 12.327,24 12.327.24
1.5.6.2.1. GOINFR| 110106]CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19  [M2  [69.37 100 | 6937 62.3] 20.31] 82.61 5.730.66 573066 | ESTADUAL 5.730,66
15622, GOINFR|  60517|PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE  |M3  |6.24 .00 | 624 374| 62.35|436.35|  2.722.82 2.722.82 ESTADUAL 2.722.82
1.5.6.2.3. GOINFR|  60801|LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO  |M3  |6,24 1.00 6,24 38.09] 38,09 237,68 73768 | ESTADUAL 237,68
1.5.6.2.4. GOINFR|  60304]ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |KG  |324.94 1.00 | 324,94 879 24| 1119 3.636.08 3.636,08 | ESTADUAL 3.636.08
1563  GOINFR ESCADA 0,00 4.046,92 4.046.92
1.5.63.1. GOINFR[ 110106]CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19  |[M2  [22.70 1.00 22.7 62.3] 20,31] 82,61 1.875.25 187525 | ESTADUAL 1.875,25
1.5.63.2. GOINFR|  60517|PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE  |[M3  [2.04 1.00 2.04 374] 62,35[436.35 890.15 890,15 ESTADUAL 890,15
1.5.633. GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 |2,04 1,00 2,04 0| 38.09] 38.09 77,70 77,70 | ESTADUAL 7770
1.563.4. GOINFR|  60304JACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |KG  [107.58 1.00 | 107,58 879 24| 11.19 1.203.82 1.203.82 ESTADUAL 1.203.82
1.5.7. GOINFR MURO DE ARRIMO 0.00 12.468.20 12.468.20 N\
1.5.7.0.1.  GOINFR[COMP  [MURO ARRIMO EM CANALETA SEM M® |31.24 1.00 | 31,24 267,00] 132,02[399.11|  12.468.20 12.468.20 |  ESTADUAL 12.468,20 b N
16, GOINFR INSTALACOES ELETRICAS 0,00 | 321.115.42 321.115.42 \/,~ X
1.6.1. GOINFR SUBESTACAO 150KVA 0,00 83.092.81 83.092.81 AN




1.6.1.0.1. GOINFR 97670| ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, |Mm 50,00 1.00 50 127  s.08] 17.78 889,00 889,00 ESTADUAL 889,00
1.6.1.02. GOINFR 92996|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 150 M 235,00 1.00 235 123,75] 5.05] 128.80 30.268,00 30.268.00 ESTADUAL 30.268,00
1.6.1.0.3. GOINFR 70543]CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 1,00 3 26,93 4.81] 31.74 95,22 95,22 ESTADUAL 9522
1.6.1.04. GOINFR 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO M 15.00 1,00 15 54,24] 14,31] 68,55 1.028,25 1.028.25 ESTADUAL 1.028,25
1.6.1.05 GOINFR|  96977|CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM-, M 30.00 1.00 30 18.67] 0.98] 49.65 1.489,50 489,50 | ESTADUAL 1.489.50
1.6.1.0.6. GOINFR TI1218 mm.m.u.ﬂOUSO EM ACO GALVANIZADO A FOGO|M 15,00 1,00 15 142,42 60,05] 202,47 3.037.05 3.037.05 ESTADUAL 3.037.05
1.6.1.0.7. GOINFR 70358 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM, 4" UN 17,00 1,00 17 4,07 7.51] 11,58 196,86 196,86 ESTADUAL 196,86
1.6.1.0.8. GOINFR|  71833|PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO UN 6,00 1.00 6 154.09] 4504[199.13] 1.194.78 119478 | ESTADUAL 1.194.78
16109 GOINFR|COMP _ |ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICOE [UN 9,00 1.00 9 67.57] 6.01] 73.58 662,22 662,22 ESTADUAL 662,22
1.6.1.0.10. GOINFR 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO UN 3.00 1,00 3 71,39 6,01] 77,40 232,20 232,20 ESTADUAL 232,20
1.6.1.0.11. GOINFR 71270|ELO FUSIVEL 8 K - 15 KV UN 3.00 1,00 3 6.07] 7.51] 13,58 40,74 40,74 ESTADUAL 40,74
w ; dwm. GOINFR 70791 JCHAVE FUSIVEL,15 KV, 100A, (CHAVE UN 3.00 1.00 3 400,51 45.041445,54 1.336,62 1.336,62 ESTADUAL 1.336.62
1.6.1..43. GOINFR|  96985|HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - |UN _ [8.00 1,00 [ 54,03| 7.47] 61.50 492.00 492,00 | ESTADUAL 492,00
1.6.1.0.14. GOINFR 71365]GRAMPO DE ANCORAGEM m.O.H.._.?__mEﬁ.O UN 3,00 1,00 3 32.28] 12,02] 44,30 132,90 132,90 ESTADUAL 132,90
1.6.1.0.15. GOINFR 71016]CONECTOR DE COMPRESSAO FORMATO H UN 16.00 1,00 16 5.73] 12,02] 17,75 284,00 284,00 ESTADUAL 284,00
1.6.1.0.16. GOINFR}COMP VERGALHAO DE COBRE wmﬂ,\wo 25 mm* M 12,00 1.00 12 60 7.51] 67.51 810,12 810,12 ESTADUAL 810,12
1.6.1.0.17. GOINFR|COMP CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPOJUN 5.00 1.00 5 152,85] 12.02] 164.87 824,35 824,35 ESTADUAL 824,35
1.6.1.0.18. GOINFR|COMP  |POSTE TIPO DUPLO T 1 1/600 (m/daN) SEM UN 1,00 1.00 1 1290,11 1.290.11 1.290.11 1.290,11 ESTADUAL 1.290,11
1.6.1.0.19. GOINFR 72601 HEMMQE&SN TRIFASICO 150 KVA 138KV |UN 1.00 1.00 1 30508,17] 120,1| 062827 30.628,27 30.628,27 ESTADUAL 30.628.27
1.6.1.0.20. GOINFR|COMP n.av,CN PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS UN 3,00 1.00 3 144 1] 15.40 46,20 46,20 ESTADUAL 46,20
1.6.1.0.21. GOINFR|COMP CAPUZ DE m.WO._xmﬂWO PARA BUCHA DE UN 3,00 1,00 3 15,38 1] 16,38 49,14 49,14 ESTADUAL 49,14
1.6.1.0.22. GOINFR 71510|LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 9.00 1,00 9 5,44 6,01] 11,45 103,05 103,05 ESTADUAL 103,05
1.6.1.0.23. GOINFR T1795|OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 1,00 3 8.96 92.01) 17,97 53,91 53.91 ESTADUAL 53.91
1.6.1.0.24. GOINFR 72372|SUPORTE DE }ﬂc GALVANIZADO PARA UN 3.00 1,00 3 35,05) 12,02 47,07 141,21 141.21 ESTADUAL 141,21
1.6.1.0.25. GOINFR|COMP :bw‘H.MvamCCméb "TIRANTE" H.m._ (GOINFRA |M 3,00 1,00 3 8.21] 12.02] 20,23 60,69 60,69 ESTADUAL 60,69
1.6.1.0.26. GOINFR}JCOMP PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) |UN 33,00 1,00 33 0,21 0,11] 032 10.56 10,56 ESTADUAL 10,56
1.6.1.0.27. GOINFR 71841 |PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) UN 15,00 1,00 15 8.04 0,2] 824 123.60 123,60 ESTADUAL) 123,60
1.6.1.0.28. GOINFR 91893 ﬁ:mﬂs._, 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC.  |UN 1.00 1.00 1 4.22 6.2] 10,42 10,42 10,42 ESTADUAL! 10,42
1.6.1.0.29. GOINFR TI202{ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6.00 1.00 6 582 6,01 11,83 70,98 70,98 ESTADUAL 70,98
161030, GOINFR|COMP  |FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE M 4,00 1.00 4 37| 6.01] 9.71 38.84 38.84 |  ESTADUAL 38.84
16, } GOINFR| ~ 71997|POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES  [M 0.30 1,00 0.3 292,58 280.36| 572,94 171.88 I71.88 | ESTADUAL 171.88
1.6.1.0.32, GOINFRJCOMP MURO DE ALVENARIA TIOLO FURADO 12 M2 20,00 1.00 20 77.98] 36.86] 114.84 2.296.80 2.296.80 ESTADUAL 2.296,80
1.6.1.0.33. GOINFR|  180302]PORTAO DE ABRIR 02 _HO_,Z_Panm FERRO M2 4.00 1.00 4 533,53] 36,58]570.,11 2.280.44 2.280,44 ESTADUAL 2.280.44
1.6.1.0.34. GOINFR T2080JPOSTE TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. H 4,00 1,00 4 161,01 161,01 644,04 644,04 ESTADUAL 644,04
1.6.1.0.35. GOINFR 20118 UMT.__O—IF.MO MANUAL ALVENARIA THOLO M3 1.20 1,00 1.2 0] 30.69] 30,69 36.83 36.83 ESTADUAL 36,83
1.6.1.0.36. |GOINFR| 210102 |JCHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 40.00 1,00 40,00 2,81 0,98 3,79 151.53 151,53 ESTADUAL 151,53
1.6.1.0,37. |GOINFR] 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 1,00 40.00 2,36 11,97 | 14,34 573,56 573,56 ESTADUAL 573,56
1.6.1.0.38. |GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = M2 7.50 1,00 7,50 18,92 10,09 | 29,01 217.56 217.56 ESTADUAL 217,56
1.6.1.0.39. |GOINFR| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 40,00 1,00 40,00 4,86 6.36 | 11,22 448,81 448,81 ESTADUAL 448,81
1.6.1.0.40. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 8.20 1.00 8.20 0,00 26,97 | 26,97 221,12 221,12 ESTADUAL 221,12
1.6.1.0.41. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,20 1,00 8.20 0.00 17.86 | 17.86 146,49 146,49 ESTADUAL 146,49 I~
1.6.1.0.42. |GOINFR| 70710 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM UN 2,00 1,00 2,00 65,36 61,84 |127.20 25441 25441 ESTADUAL 254,41 __ \)/
1.6.1.0.43. |GOINFR| 70633 |CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL | M3 | 0.4 1.00 | 0.24 0,00 | 35.61 | 35,61 835 §.55| ESTADUAL 8.55 \ A\
1.6.2. eletrica 000 [ 000 ] 0.00 75.239.18 75.239,18 Nt N




16,2 INST. ELETRICAS 75.239,18 75.239.18
1.6.2.0.1. |GOINFR] 70563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450/750V, 2,5 M| 2.200,00 1,00 §2.200,00 2,10 1,65 375 8.259,32 8.25932 ESTADUAL 8.259,32
1.62.02. |GOINFR| 70582 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C). 0.6/1 KV, 4 MM2 M| 52000 1.00 520,00 5,60 1.0 | 7.40 3.847,12 3.847.12 ESTADUAL 3.847.12
1.62.0.3. |GOINFR| 70583 |CABO FLEXIVEL PVC (70°C), 0.6/1 KV, 6 MM2 M| 1.400,00 1,00 |1.400.00 6.05 1,96 | 8.01 11.211,86 11.211.86 ESTADUAL 11.211.86
1.6.2.0.4. |GOINFR| 70509 |CABO EPR/XLPE (90°C) IKV - 10MM2 M| 510,00 1.00 510,00 6,58 2,10 | 8,68 4.425.76 4.425,76 ESTADUAL 4.425,76
1.62.05. |GOINFR| 70510 [CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 M| 8500 1.00 85,00 13,46 240 | 15.86 1.347.75 1.347,75 ESTADUAL 1.347.75
1.6206. |smari]l 101562 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, M| 450,00 1.00 450,00 20,82 0,04 | 20,86 9.388.98 9,388,98 ESTADUAL 0.388,98
1.6.2.0.7. |GOINFR] 72205 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR UN 1,00 1,00 1,00 1.946,31 | 180,15] 212646 2.126.46 2.126,46 ESTADUAL 2.126.46
1.6,2.0,8. |GOINFR| 71186 I)ISP{IJSIT[VO DE PROTE('AO CONTRA SURTOS UN 3,00 1,00 3,00 123.99 30,03 | 154,02 462,05 462,05 ESTADUAL 462.05
1.6.2.09. |GOINFR| 71180 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 2,00 1,00 2,00 817,59 27,03 | 844,62 1.689,24 1.689.24 ESTADUAL 1.689,24
1.6.2.0.10. | SINAPI| 93671 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 11.00 1,00 11.00 52,98 8,07 | 61,05 671.56 671,56 ESTADUAL 671,56
.Ei £ -&1, GOINFR| 71174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 3,00 1.00 3,00 60,86 27,03 | 87,89 263,67 263,67 ESTADUAL) 263,67
1.6.. A2 |GOINFR| 71175 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1.00 L.00 24335 27,03 |270,37 270,37 270,37 ESTADUAL 270,37
1.6.2.0.13. | sINAPI| 101883 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1.00 485,77 17,35 | 503,12 503,12 503,12 ESTADUAL 503,12
1.6.2.0.14. |GOINFR| 71184 |DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS | UN 3,00 1.00 3,00 70,75 30,03 | 100,77 302,31 302,31 ESTADUAL 302,31
1.6.2.0.15. | SINAPI| 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 7,00 1,00 7,00 7.87 1,39 | 9,26 64,84 64,84 ESTADUAL 64,84
1.6.2.0.16. |GOINFR| 70710 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM UN 10,00 1,00 10.00 65,36 61,84 |127.20 1.272,03 1.272,03 ESTADUAL 1.272,03
1.6.2.0.17. |GOINFR| 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 1.00 1,00 1,00 147,85 | 213.06]360.91 36091 360,91 ESTADUAL 360,91
1.6.2.0.18. |GOINFR| 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 1,00 1.00 1.00 58,47 12,08 | 70,55 70,55 70,55 ESTADUAL 70,55
1.6.2.0.19. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 460.00 1,00 460,00 3.86 510 | 897 4.124.41 4.124,41 ESTADUAL 4.12441
1.6.2.0.20. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 200,00 1,00 200,00 582 6,01 | 11,83 2.366,10 2.366,10 ESTADUAL 2.366,10
1.6.2.0.21. | smvapri| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 100,00 1.00 100,00 16,65 3.81 | 2047 2.046,61 2.046.61 ESTADUAL 2.046,61
1.62.0.22. | smvapi| 93008 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M| 150,00 1.00 150,00 10,51 331 | 13.81 2.072,03 2.072,03 ESTADUAL 2.072,03
1.6.2.0.23. | SINAPI| 91869 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M| 3000 1,00 30.00 9.44 455 | 13.99 419,75 419,75 ESTADUAL 419,75
1.6.2.0.24, |GOINFR| 71741 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 100,00 1.00 100.00 0,93 0.91 1.84 183,90 183,90 ESTADUAL 183,90
1.6.2.0.25, |GOINFR| 71321 |[FITA DE AUTO FUSAQ, ROLO E 10,00 MM UN 35.00 1,00 35,00 13,61 6.01 | 19.62 686,65 686,65 ESTADUAL 686,65
1.6.2.0.26. |GOINFR| 71331 [FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 25,00 1,00 25,00 8,03 12,02 | 20,05 501,27 501,27 ESTADUAL 501,27
1.6.2.0.27. | SINAPI| 101646 |LAMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E UN 28,00 1,00 28,00 28,94 0,80 | 29,74 832,64 832,64 ESTADUAL 832,64
1.6.2.0.28. |GOINFR| 71627 |LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M 14.00 1,00 14,00 557,36 82,84 | 640,19 8.962,73 8.962,73 ESTADUAL 8.962,73
1.6.2.0.29, |COMPO| COMP |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W UN 40,00 1,00 40.00 3748 9.51 | 46.99 1.879.66 1.879.66 ESTADUAL 1.879.66
1.6.7 Sl'NF‘kPI 91881 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, 10,00 1,00 10,00 331 6,10 | 941 94.07 94,07 ESTADUAL 94,07
1.6.2.0.31, |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 35,00 1.00 35,00 1,42 1,50 | 2,92 102,33 102,33 ESTADUAL 102,33
1.6.2,0.32, |GOINFR| 71744 |JLUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 35,00 1.00 35.00 2.81 2,70 | 5,51 192,80 192,80 ESTADUAL 192,80
1.6.2.0.33. | stNAPI| 101636 |BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM UN 4,00 1.00 4,00 86,25 23,71 | 109,96 439,83 439,83 ESTADUAL 439,83
1.6.2.0.34, |GOINFR| 71745 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 25,00 1,00 25,00 3.79 3,00 | 6.79 169,70 169,70 ESTADUAL 169,70
1.6.2.0.35. |GOINFR| 70391 [BUCHA DENYLON S-6 UN 500,00 1.00 500,00 0.14 0.47 0,62 309,32 309,32 ESTADUAL 309.32
1.6.2.0.36. |GOINFR| 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 500,00 1,00 500,00 0,09 0,31 0,40 199,15 199,15 ESTADUAL 199,15
1.6.2.0.37. | ssNAP1| 93012 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 M| 50,00 1.00 50,00 46,53 6,29 | 52,82 2.641,10 2.641.10 ESTADUAL 2.641,10
1.6.2.0.38. |GOINFR| 71748 [LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" UN 15,00 1.00 15.00 17,40 14,42 | 31,81 477,20 477,20 ESTADUAL 477,20
1.6.3. ILUMINACAO DE EMERGENCIA 0,00 0,00 | 0,00 11.095,72 11.095,72
1.6.3.0.1, |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 350,00 1,00 350,00 3.86 5,10 | B97 3.138,14 3.138,14 ESTADUAL 3.138,14 f\
1.6.3.0.2. |GOINFR| 71741 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 117,00 1,00 117,00 0,93 0,91 1.84 215,16 215.16 ESTADUAL 215,16 \ /‘\
1.6.3.0.3. |GOINFR| 70630 [CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL UN | 28.00 1.00 28,00 1593 | 23,13 ] 39,06 1.093,66 1.093,66 ESTADUAL 1.093,66 \ 5/')\
1.63.0.4. | SINAPI| 92867 |CAIXA RETANGULAR 4"X2"ALTA(2,00MDO [ UN | 50,00 1.00 50,00 6,75 15.48 | 22.24 1.111.86 1.111,86 ESTADUAL 1.111.86 \ _ \




COMPO

1.6.3.0.5. [GOINFR| 70372 [BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN | 11700 | 1.00 117.00] 144 031 | 1,75 204,25 204,25 ESTADUAL 204.25
1.63.0.6. |GOINFR| 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 500,00 | 1,00 50000 0.09 031 | 040 199.15 199.15 ESTADUAL 199,15
1.6.3.0.7. |GOINFR| 70391 |BUCHA DE NYLON S-6 uN | 50000 | 100 50000 0,14 047 | 0,62 309.32 309,32 ESTADUAL 309.32
1.6.3.0.8. | SINAPI| 093654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. UN 1.00 1.00 1,00 7.87 139 | 9.26 9.26 926 ESTADUAL 9.26
1.6.3.09. | SINAPI| 97599 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 UN | 28.00 1.00 28,00 1726 | 408 [ 2134 597,49 597.49 ESTADUAL 597,49
16.3.0.10. | SINAPI| 96986 |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - UN 3.00 1,00 3.00 80,14 | 11.68 | 91.82 27547 275,47 ESTADUAL 275,47
1.6.3.0.11. |GOINFR| 70563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2.5 M| 1.05000] Loo |1.050,00 | 210 165 | 3.75 3.941.95 3.941,95 ESTADUAL 3.941.95
1.6.4. CABEAMENTO ESTRUTURADO 0.00 0,00 | 0.00 48.375,03 48.375,03
1.64.0.1. |COMPO| COMP [CABO COAXIAL RG6 PARA TV (GOINFRA + M| 130,00 | 1.00 13000 0.26 2,56 | 2.82 366,86 366.86 ESTADUAL 366,86
16402 | SINAPI| 98400 |CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES M| 27.00 1.00 27.00 8.08 2.71 | 10,80 291,51 291,51 ESTADUAL 291,51
16403, |GOINFR| 70607 |CABO TELEFONICO CCE-502 PARES M| 30000 | 1.00 30000  3.30 1.65 | 495 1.484,75 1.484,75 ESTADUAL 1.484,75
_1_.6 4. | SINAPT| 101795 CAIXARENTERRADA PARA INSTALACOES UN 9.00 1.00 9,00 315,58 | 1599747556 4.280,03 4,280,03 ESTADUAL 4.280,03
Le. 4 |coMpo| COMP |TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRICAO UN [ 9.00 1.00 9,00 273.04 | 2.65 |275.69 2.481.25 248125 ESTADUAL 2.481.25
1.6.4.0.6. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 27000 | 1.00 27000 5.82 6,01 | 11.83 3.194,24 3.194,24 ESTADUAL 3.194.24
1.6.4.0.7. | smnari| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 120,00 1,00 120.00 16,65 181 | 2047 245593 2.455.93 ESTADUAL 2.45593
1.6.4.08 | SINAPI| 93011 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 M| 15.00 1.00 1500 | 29.88 | 5.04 | 3492 523,86 523,86 ESTADUAL 523,86
1.64.09. [GOINFR[ 71742 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN | 9000 1.00 | 90,00 1.42 1.50 | 292 263,14 263,14 ESTADUAL 263,14
1.6.4.0.10. [GOINFR| 71745 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN [ 40.00 .00 | 40,00 3,79 3.00 | 6,79 271.53 271,53 ESTADUAL 271,53
1.6.4.0.11. | siINaPI| 93016 |LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL, UN 5,00 1,00 5.00 11,61 10,13 | 21,74 108,69 108,69 ESTADUAL 108,69
1.6.4.0.12. |GOINFR] 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6,24 AWG M| 36000 | 1.00 360,00 224 196 | 4.19 1.510.17 1.510,17 ESTADUAL 1.510,17
1.6.5.0.1. |COMPO| COMP |SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA| UN | 17,00 1.00 17,00 6,13 9,01 | 15.14 257,31 257.31 ESTADUAL 257,31
1:6:5:0.:2: SFNAI"I 96973 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO M| 330,00 1,00 330,00 39.82 12,18 | 52.00 17.160,00 17.160,00 ESTADUAL 17.160,00
1.6.5.0.3, | SINAPI| 96977 [CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, M| 110,00 1.00 110,00 48,68 0,98 | 49.66 5.462,71 5.462,71 ESTADUAL 5.462.71
1.6.5.04. |coMPO| COMP [CLIPS 3/8 P/ CABO DE AGO BELGO (GOINFRA = | UN | 24,00 1,00 24.00 0,08 2,50 | 2.58 62,03 62,03 ESTADUAL 62.03
16505 |COMPO| COMP |PRESILHA LATAO 16/35MM SMM+PARAF UN | 18200 | 1.00 182.00] 0,97 2,50 | 3.47 630,83 630,83 ESTADUAL 630,83
16506 |GOINFR| 71055 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 3100 1.00 31.00 9,58 9.01 | 18.58 576,13 576.13 ESTADUAL 576,13
1.6.5.0.7. [GOINFR| 72661 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M| 7.00 1.00 7,00 6.53 7.20 | 13.73 96,10 96,10 ESTADUAL 96,10
1.6.5.0.8. | SINAPI| 95728 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 M| 36.00 1.00 36,00 6.49 7.38 | 13.87 499.42 499,42 ESTADUAL 499,42
1.6.5.09. [GOINFR| 70372 [BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN | 48.00 1.00 | 48,00 1.44 031 | 1,75 83,80 83.80 ESTADUAL 83.80
1.6.5.0.10. [cOMPO]| COMP [CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP UN 7.00 1.00 7.00 84,08 [ 26.42 [110.50 773.50 773.50 ESTADUAL 773.50
165 ) cow{po COMP [SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANAPARA| UN | 4.00 1.00 4,00 6,13 901 | 15.14 60,54 60.54 ESTADUAL 60.54
1.6.5.0.12, |cOMPO| COMP |MOLDE GRAF CGT 5/8 SOMM C (GOINFRA + UN 3,00 .00 | 3.00 117.56 | 1.00 |118.56 355.68 355.68 ESTADUAL 355,68
1.6.5.0.13. con{i’o COMP [CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA UN 1,00 1.00 1.00 | 3.214,13 [240.20] 345433 3.454,33 3.454,33 ESTADUAL 3.454.33
1:6.5.0.14. |GOINFR| 70355 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - UN 8.00 1.00 8,00 9.57 751 | 17,08 136,61 136,61 ESTADUAL 136,61
1.6.5.0.15. [COMPO| COMP |MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 UN 1,00 1.00 1.00 342,95 | 45,04 [387,99 387,99 387,99 ESTADUAL 387,99
1.650.16. | SINAPI| 96989 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - UN 1,00 1.00 1,00 11454 | 3,72 [118.26 118,26 118,26 ESTADUAL 118.26
1.6.5.0.17. [COMPO| COMP |APOIO PARA MASTRO 2" (GOINFRA + SINAP) | UN | 1,00 oo [ 100 4573 | 751 [53.24 53,24 5324 |  ESTADUAL 33.24
1.6.5.0.18. (_’OM:'PD COMP |ABRACADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM UN 3,00 1.00 3.00 7.31 10,01 | 17,32 51,97 51.97 ESTADUAL 51.97
1.6.5.0.19, | SINAPI| 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN | 15.00 1.00 15.00 | 5403 | 747 | 6151 922,63 922.63 ESTADUAL 922,63
1.6.6. SPDA - BLOCO BIBLIOTECA 0,00 0,00 | 0,00 13.834.,56 13.834,56
1.6.6.0.1. [COMPO| COMP [SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA| UN | 10.00 1,00 10,00 6,13 9,01 | 15,14 151.36 15136 ESTADUAL 151.36 ! /\
1.6.6.0.2, | SINAPI| 96973 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO M| 15000 | 1,00 15000 3982 | 12,18 | 52,00 7.800,00 7.800,00 ESTADUAL 7.800.00 \/ /-]\
1.6.6,0.3. | SINAPI| 96977 JCORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, M| s0.00 1.00 80,00 | 4868 | 098 [ 49,66 3.972,88 3.972.88 ESTADUAL 3.972.88 N/
1.6.6.0.4. COMP |CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO (GOINFRA+ | UN [ 16,00 1.00 16,00 0,08 2,50 | 2.58 41,36 41,36 ESTADUAL 41.36




1.6.6.0.5 |COMPO| COMP [PRESILHA LATAO 16/35MM SMM+PARAF UN | 83,00 .00 | 300 0,97 2.50 | 347 287.69 287,69 | ESTADUAL 287.69

1.6.606 |GOINFR| 71035 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 11,00 1,00 11,00 958 | 9,01 | 18,58 204,43 20443 | ESTADUAL 204,43

1660.7. |GOINFR| 72661 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M| 800 1.00 | 800 6.53 7.20 | 13,73 109.83 109.83 ESTADUAL 109,83

16608 |SINAPI| 95728 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC. DN 32 M| 1500 1,00 15,00 649 | 738 | 13.87 208.09 208.09 | ESTADUAL 208,09

16609 |GOINFR| 70372 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. | UN | 2000 .00 | 2000 144 | 031 | .75 33.92 3492 | ESTADUAL 34,92

1.6.6.0.10. |[COMPO| COMP |CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM-+TP UN | s.00 Loo | 5.00 84,08 | 26,42 | 110.50 552,50 552,50 | ESTADUAL 552,50

166011, |GOINFR| 70255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - UN | 6.00 .00 | 6.00 957 | 7.51 | 17.08 102,46 10246 | ESTADUAL 102.46

1.6.60.12. | SINAPI| 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN | 600 .00 | 6,00 5403 | 747 | 61,51 369.05 369.05 | ESTADUAL 369.05

1.6.7. SPDA - BLOCO LABORATORIOS 0.00 | 0,00 | 0.00 10.816.87 10.816,87

1.6.7.0.1. |COMPO| COMP |SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA| UN | 7.00 .00 | 7.00 6.13 9.01 | 15,14 105.95 10595 | ESTADUAL 105.95

16702 | SINAPI| 96973 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM-. NAO M| 12000 | 1.00 120,00] 39.82 | 12.18 | 52.00 6.240,00 624000 | ESTADUAL 6.240,00

1677 | SINAPI| 96977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, M| 60,00 1.00 | 60,00 | 4868 | 098 | 49.66 2.979.66 2979.66 | ESTADUAL 2.979.66

_ﬂ, ./ [coMPO| COMP |CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO (GOINFRA + | UN | 12,00 1.00 12.00 0.08 2.50 | 2.58 31,02 31,02| ESTADUAL 31,02

1.6.7.0.5. |COMPO| COMP |PRESILHA LATAO 16/35MM SMM+PARAF UN | 6600 | 1.00 | 66.00 097 | 2.50 | 3.47 228,76 228,76 | ESTADUAL 228,76

16706 |GOINFR| 71035 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 1000 | 1.00 | 10,00 9.58 | 9.01 | 18.58 185,85 18585 | ESTADUAL 185,85

1.6.7.0.7. |GOINFR| 72661 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M| 6,00 100 | 6.00 6,53 720 | 13.73 82,37 8237| ESTADUAL 82,37

16708 | SINAPI| 95728 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 M| 1200 | too | 12.00 649 | 7.38 | 13.87 166,47 16647 | ESTADUAL 166.47

1.6.7.0.9. |GOINFR| 70372 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN | 1600 | 1.00 16,00 1.44 031 | 1.75 27,03 2793 | ESTADUAL 27.93

1.6.7.0.10. |COMPO| COMP |CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP UN | 3,00 1.00 | 3,00 84,08 | 26,42 | 110,50 331,50 331,50 | ESTADUAL 331.50

167011, |GOINFR| 70255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - UN | 4.00 1,00 | 4.00 9,57 7.51 | 17.08 68.31 68,31 ESTADUAL 68,31

1.67.0.12. | SINAPT| 96985 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN | 6,00 1,00 | 6.00 5403 | 747 | 6151 369,05 369.05 | ESTADUAL 369,05

1.6.3. SPDA - BLOCO 4 SALAS 0.00 | 0,00 | 0,00 16.091.64 16.091.64

1.680.1. |COMPO| COMP [SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA| UN | 10,00 1.00 10.00 6.3 9,01 | 15.14 151.36 15136 | ESTADUAL 151,36

16802 |SINAPI| 96973 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAG M| 16000 | 100 160,00| 39.82 | 12.18 | 52.00 8.320,00 832000 | ESTADUAL §.320,00

1.68.03. | SINAPI| 96977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, M| 10000 | 100 100,00 48,68 | 0.98 | 49.66 4.966.10 496610 | ESTADUAL 4.966,10

1.6.8.0.4. |COMPO| COMP |CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO (GOINFRA + | UN | 16.00 1.00 16.00 0,08 2.50 | 2.58 41,36 4136 | ESTADUAL 41.36

6805 |COMPO| COMP |PRESILHA LATAO 16/35MM SMM: PARAF UN | 88,00 .00 | %8.00 0.97 2.50 | 3.47 305.02 305.02 | ESTADUAL 305,02

16806 |GOINFR| 71035 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 11.00 1,00 11,00 958 | 9.01 | 18,58 204,43 20443 | ESTADUAL 204,43

1.680.7. |GOINFR| 72661 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M| 7.00 100 | 7.00 6.53 7.20 | 13.73 96.10 96,10 | ESTADUAL 96,10

16808 |SINAPI| 95728 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC. DN 32 M| 1500 | 1.00 15.00 6.49 738 | 13.87 208.09 208.09 |  ESTADUAL 208,09

16 ) |GOINFR[ 70372 [BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1° UN | 2000 | Loo | 2000 144 | 031 | 1,75 34,02 3402 | ESTADUAL 34,02

1.68.0.10. [COMPO] COMP |CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP UN | 7,00 1.00 | 7.00 84.08 | 26.42 110,50 773.50 773,50 |  ESTADUAL 773,50

168011, |GOINFR| 70255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - UN | 2200 1.00 | 22.00 9.57 751 | 17,08 375,68 375.68 ESTADUAL 375.68

1.6.80.12. | SINAPI| 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 58 PARA SPDA - UN | 10,00 1,00 1000 | 5403 | 747 | 6151 615,08 615,08 ESTADUAL 615,08

1.6.9. SPDA - BLOCO 4 SALAS E SANITARIO 2 000 | 0.00 | 0,00 18.018.59 18.018.59

16.90.1. |COMPO| COMP |SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA| UN | 10.00 1.00 10,00 6.3 9.01 | 15.14 151.36 15136 | ESTADUAL 151.36

16002 | SINAPI| 96973 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM:, NAO M| 19500 | 100 195,00 39.82 | 12.18 | 52,00 10.140,00 10.140.00 | ESTADUAL 10.140,00

1.6.9.0.3. | SINAPI| 96977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, M| 100,00 | 1.00 100,00] 4868 | 098 | 49.66 4.966.10 4966.10 |  ESTADUAL 4.966,10

1.6.9.0.4. |COMPO| COMP |CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO (GOINFRA - | UN | 3200 | 1.00 | 32.00 0.08 2.50 | 2.58 82.71 82,71 ESTADUAL 82,71

1.6.9.0.5. |COMPO| COMP |PRESILHA LATAO 16/35MM SMM+PARAF UN | 102.00 | 1.00 102.00] 0,97 2.50 | 3.47 353,54 35354 | ESTADUAL 353.54 \r
16906 |GOINFR| 71035 |CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 11.00 1,00 11,00 9,58 9,01 | 18.38 204.43 204.43 ESTADUAL 204.43 N
1.69.0.7. |GOINFR| 72661 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M| 7.00 .00 | 7.00 6,53 7,20 | 13,73 96.10 96.10 ESTADUAL 96.10 \l/ \
1.6.9.0.8. | SINAPI| 95728 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC. DN 32 M| 15.00 1.00 15,00 6.49 738 | 13.87 208,09 208.09 |  ESTADUAL 208,09 X /X
1.6.9.0.0. |GOINFR| 70372 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. I UN | 2000 | 1.00 | 20.00 144 | 031 | 175 34.92 3492 | ESTADUAL 34,92 ke




1.6.9.0.10. |COMPO| COMP |CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP UN 7,00 1,00 7,00 8408 | 26,42 110,50 773,50 773,50 ESTADUAL 773.50

1.6.9.0.11. |GOINFR| 70255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - UN 23,00 1,00 23,00 9,57 7.51 | 17.08 392,75 392,75 ESTADUAL 392,75

1.6.9.0.12. | SINAPI| 96985 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 10,00 1.00 10.00 54,03 747 | 61,51 615,08 615,08 ESTADUAL 615.08

1.6.10. SPDA - BLOCO QUADRA CUBETRT,—! 0.00 0.00 | 0.00 25429,19 25.429.19

1.6.10.0.1. |COMPO} COMP [|SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA| UN 14,00 1.00 14,00 6,13 9,01 | 15,14 211,90 211,90 ESTADUAL 211,90

16.100.2, | SINAPI| 96973 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM-. NAO M| 270,00 1,00 27000 3982 | 12,18 | 52.00 14.040,00 14.040,00 ESTADUAL 14.040,00

1.6.10.0.3. | SINAPI| 96977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, M| 165.00 1.00 165.00] 48,68 0.98 | 49.66 8.194,07 8.194,07 ESTADUAL 8.194,07

1.6.10.0.4. |COMPO| COMP [CLIPS 3/8 P/ CABO DE ACO BELGO (GOINFRA ~+ UN 28,00 1,00 28,00 0,08 250 | 2,58 72.37 72.37 ESTADUAL 7237

1.6.10.0.5. ('OM‘PO COMP |PRESILHA LATAO 16/35MM 5MM+PARAF UN 149.00 1,00 149,00 0,97 2,50 | 347 516,45 516,45 ESTADUAL 516,45

1.6.10.0.6. GOI"P}FR 71035 JCONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 16,00 1,00 16,00 9.58 9.01 | 18,58 297,36 297,36 ESTADUAL 297,36

1.6.10.0.7. |GOINFR| 72661 |VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M|} 13,00 1.00 13,00 6,53 7.20 | 13,73 178.47 178,47 ESTADUAL 178,47

1.6.1m ™ § SINAPI| 95728 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 M| 24.00 1,00 24,00 6,49 738 | 13,87 332,95 332,95 ESTADUAL 332,95

16.. A |GOINFR| 70372 |BRACADEIRA METALICA TIPO D" DIAM. 1" UN 32,00 1.00 32.00 1,44 0,31 1,75 55,86 55,86 ESTADUAL 55.86

1.6.10.0.10 [COMPO| COMP |CAIXA DE INSPECAO PVC 300X250MM+TP UN 8,00 1.00 8,00 84,08 | 26.42 |110.50 884,00 884,00 ESTADUAL 884,00

1.6.10.0.11 GO]}‘IFR 70255 |ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - UN 9,00 1,00 9.00 9.57 7.51 | 17,08 153,69 153,69 ESTADUAL 153.69

1.6.10.0.12 | SINAPI| 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 8.00 1.00 8,00 54,03 747 | 61.51 492,07 492,07 ESTADUAL 492,07

1.6.11. CIRC. DE COMANDO E ACIONAMENTO 0.00 | 0.00 | 0.00 6.656.31 6.656,31

1.6.11.0.1. |GOINFR| 7037] |BRACADEIRA METALICA Tﬁ’O "D" DIAM. 3/4" UN 95,00 1,00 95,00 1,37 0.31 1.68 159,41 159,41 ESTADUAL 159,41

1.6.11.0.2. [GOINFR| 70421 [BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR | 500 1.00 | 5.00 150 | 031 | 1.81 9,03 9.03 | ESTADUAL 9.03

1.6.11.0.3. |GOINFR| 70377 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3" UN 95.00 1,00 95.00 342 5.41 8,83 838,90 838,90 ESTADUAL 838.90

1.6.11.0.4. |GOINFR| 70556 JCABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M| 410,00 1,00 410,00 5.03 1,80 | 6.82 2.797,03 2.797,03 ESTADUAL 2.797,03

1.6.11.0.5. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 165,00 1,00 163,00 3.86 5,10 | 897 1.479.41 1.479.41 ESTADUAL 1.479.41

1.6.11.0.6. |GOINFR} 70924 |CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 3 UN 23,00 1.00 23.00 5,08 10,20 | 15.28 351.43 35143 ESTADUAL 35143

1.6,11.0.7. |GOINFR| 70925 |CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA UN 69,00 1.00 69,00 0,99 240 | 339 233,90 233,90 ESTADUAL 233,90

1.6.11.0.8. |GOINFR] 71251 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO M| 36,00 1.00 36,00 7.19 9,01 | 16,19 583,02 583,02 ESTADUAL 583,02

1.6.11.0.9. JGOINFR| 71701 |LUVAEM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" | UN 2,00 1.00 12,00 1.51 1,20 | 2.71 32,54 32,54 ESTADUAL 32,54

1.6.11.0.10 |GOINFR| 71862 |PARAFUSO P/BUCHA 5-8 UN 95,00 1,00 95,00 0,21 0,54 | 0,75 71,65 71,65 ESTADUAL 71,65

1.6.11.0.11 |GOINFR| 70392 |BUCHA DE NYLON S-8 UN 95,00 1,00 95,00 0.21 0,47 | 0,69 65.21 65,21 ESTADUAL 65,21

1.6.11.0.12 | SINAPI| 100556 |CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 1.00 1,00 1,00 24,56 | 10,23 | 34.79 34.79 34,79 ESTADUAL 34,79

1.6.12. QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, 0,00 0.00 | 0,00 4.557.47 4.55747

16 ‘i GOINFR| 70700 C‘AIX,IA PARA QUADRO DE COMANDO UN 1.00 1,00 1.00 224,36 | 60,05 | 284,42 284,42 284,42 ESTADUAL 284,42

1.6.120.2. |[COMPO| COMP [RELE DE NIVEL (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 1,00 122,88 | 60,05 | 182,93 182,93 182,93 ESTADUAL 182,93

1.6.12.0.3. GOH\}FR 70305 |BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA UN 3.00 1.00 3.00 26,93 15,02 | 41,95 125,85 125,85 ESTADUAL 125,85

1.6.12.0.4. [GOINFR| 70776 |CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO UN | 200 | oo | 200 | 43871 [109,13]547.84] 1.09568 109568 [ ESTADUAL 1.095.,68

1.6.12.0.5. |GOINFR] 70837 |CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO UN 1.00 1.00 1,00 438,31 | 109,13]547.43 547,43 547.43 ESTADUAL 54743

1.6.12.0.6. | SINAPI| 93672 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1.00 1.00 1.00 5447 | 12.00 | 66.47 66,47 66,47 ESTADUAL 66.47

1.6.12.0.7. [ SINAPI| 93671 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE | UN | 2,00 100 | 200 52,98 | 8.07 | 61.05 122.10 12210 | ESTADUAL 122.10

1.6.12.0.8. | SINAPI| 93670 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1.00 1.00 1.00 51.74 5.86 | 57,60 57,60 57,60 ESTADUAL 57.60

1.6.12.0.9. |GOINFR| 70286 |BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 1.00 4,00 5.34 6,01 | 11,35 45,39 45,39 ESTADUAL 45,39

1.6.12.0.10 JGOINFR| 70288 |BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 8,00 1.00 8.00 7,93 7,00 | 14.93 119.46 119,46 ESTADUAL 119,46 N
1.6.12.0.11 |GOINFR| 71184 |DISPOSITIVO DE PROTECAOQ CONTRA SURTOS | UN 4,00 1,00 4,00 70,75 | 30.03 | 100,77 403,08 403,08 ESTADUAL 403,08 [ /3\
1.6.12.0.12 |GOINFR| 81894 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A2250V UN [ 1,00 oo | 1.00 3580 | 24.02 | 59,81 59.81 5981 | ESTADUAL 59.81 \ /7 \
1.6.12.0.13 JGOINFR| 70893 |CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 2,00 1,00 2,00 274,23 | 87.08 |361.31 722,61 722,61 ESTADUAL 722,61 \ /; \_
1.6.12,0.14 | GOINFR| 81894 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A250V UN 1,00 1.00 1.00 35.80 24,02 | 59,81 59,81 59,81 ESTADUAL 59.81 o




1.6.12.0.15 |GOINFR| 70561 |CABO ISOLADO PP 3 X 2.5 MM2 M 20,00 1,00 20,00 8,11 4,08 | 12,19 243,90 24390 ESTADUAL 243,90

1.6.12.0.16 |GOINFR| 71064 |CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, UN 2,00 1,00 2,00 138,39 72,07 | 210,46 420,92 420,92 ESTADUAL 420,92

1.6.13. QUADRO DE COMANDQ DE MOTORES, 0,00 0,00 | 0,00 7.908,07 7.908.07

1.6.13.0.1. |GOINFR] 70700 L'AI.X-.'A PARA QUADRO DE COMANDO UN 1,00 1,00 1.00 224,36 60,05 | 284,42 284,42 284,42 ESTADUAL 28442

1.6.13.0.2. |GOINFR| 70424 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4.00 1,00 4.00 344 1,20 4.64 18,58 18,58 ESTADUAL 18,58

1.6.13.0.3. |COMPO| COMP |RELE DE NIVEL (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 1,00 122,88 60,05 | 182,93 182,93 182,93 ESTADUAL 182,93

1.6.13.0.4. GD[I‘:IFR 70305 |BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA UN 1,00 1,00 1.00 26,93 15,02 | 41,95 41,95 41,95 ESTADUAL 41,95

1.6.13.0.5. |GOINFR| 70779 |CHAVE DE ‘PART'ID.'\ DE MOTOR TRIFASICO UN 1,00 1,00 1,00 654,34 | 109,13]1763.47 763.47 763,47 ESTADUAL 763.47

1.6.13.0.6. | SINAPI 93672 |DISTUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1,00 1,00 1,00 54,47 12,00 | 66,47 66,47 66,47 ESTADUAL 66,47

1.6.13.0.7. | SINAPI 93667 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 3.00 1.00 3.00 50,22 .10 | 53,32 159,97 159,97 ESTADUAL 159,97

1.6.13.0.8. |GOINFR] 71184 [DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS UN 4,00 1.00 4,00 70,75 30,03 1100,77 403,08 403,08 ESTADUAL 403,08

il -5 ‘2 GOINFR| 71063 |CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, UN 2,00 1,00 2,00 87,25 69,06 | 156,31 312,63 312,63 ESTADUAL 312,63

1.6.1 0 |GOINFR] 70893 |CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 100 1.00 1,00 274,23 87,08 1361.31 361.31 361,31 ESTADUAL 361,31

1.6.13.0.11 JGOINFR] 70779 |CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO UN 1,00 1,00 1,00 654.34 | 109.13]763.47 763,47 763,47 ESTADUAL 163.47

1.6.13.0.12 |GOINFR| 81894 [CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2.00 1,00 2,00 35.80 24,02 | 59,81 119,63 119,63 ESTADUAL 119,63

1.6.13.0.13 |GOINFR| 70561 |CABO ISOLADO PP 3 X 2.5 MM2 M 20,00 1.00 20,00 811 4,08 | 12.19 243,90 243,90 ESTADUAL 243,90

1.6.13.0.14 |GOINFR] 71184 [DISPOSITIVO DE PROTEC AO CONTRA SURTOS UN 4,00 1,00 4,00 70,75 30,03 | 100,77 403,08 403,08 ESTADUAL 403,08

1.6.13.0.15 |GOINFR| 70288 |BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 4,00 1,00 4,00 7.93 7.00 | 14,93 59.73 39,73 ESTADUAL 59,73

1.6.13.0.16 |GOINFR| 70509 |CABO EPR/XLPE (90°C) IKV - 10MM2 M| 280,00 1.00 280,00 6.58 2,10 8,68 2.429.83 2.429.83 ESTADUAL 2.429.83

1.6.13.0.17 |GOINFR| 71203 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO M 55,00 1.00 55,00 9,83 1111 | 20,94 1.151.74 1.151,74 ESTADUAL 1.151,74

1.6.13.0.18 |GOINFR| 71744 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 20,00 1,00 20,00 2,81 2,70 5.51 110,17 110,17 ESTADUAL 110,17

1.6.13.0.19 |GOINFR| 71144 JCURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 2,00 1.00 2,00 4,30 11,57 | 15.86 31,73 31.73 ESTADUAL 31,73

1.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 0,00 105.533,42 105.533.42

L7.L PECASE ACESSORIOS 0,00 0.00 0,00 3.014,32 3.014,32

1711 CAIXAS E CURVAS 0.00 0,00 | 0,00 1.837,80 1.837.80

1.7.1.1.1. |GOINFR] 80840 |TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 5,00 1,00 5.00 45,93 1,42 | 47.35 236,74 236,74 ESTADUAL 236,74

1.7.1.1.2. |GOINFR] 70715 |CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE UN 5,00 1,00 5,00 132.03 188,191320,21 1.601,06 1.601,06 ESTADUAL 1.601,06

L7.1.2 LAVATORIO E ACESSORIOS 0,00 0,00 0.00 35985 359.85

1.7.1.2.1. |GOINFR| 80811 |TORNEIRA DE J&RDIM COM BICO PARA UN 7.00 1,00 7,00 45,40 6,01 | 51.41 359,85 359,85 ESTADUAL 359,85

1.7.1.3. REGISTROS 0,00 0,00 0.00 816.68 816,68

L’- ) GOINFR| 80911 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 1,00 2,00 272,88 34,53 |307.41 614,81 614,81 ESTADUAL 614,81

1.7.1.5.2, |GOINFR| 80905 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO UN 2,00 1.00 2,00 75.41 25,53 1 100,93 201,86 201,86 ESTADUAL 201,86

L7.2. AGUA FRIA 0,00 0,00 0.00 18.810,70 18.810.70

1.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 0.00 0,00 0.00 14.774,03 14.774,03

1.7.2.1.1.  |GOINFR| 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M| 246,00 1,00 246,00 3.36 3.60 6,97 1.713,66 1.713,66 ESTADUAL 1.713,66

1.7.2.1.2. |GOINFR| 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M| 384,00 1.00 38400 7.90 387 | 11,77 4.520,14 4.520,14 ESTADUAL 4.520,14

1.7.2.1.3. |GOINFR| 81005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M| 6,00 1,00 6,00 10,81 595 | 16,76 100,58 100.58 ESTADUAL 100,58

1.7.2.1.4. JGOINFR| 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M| 36,00 1.00 36,00 12,58 6,69 | 19,28 694,07 694,07 ESTADUAL 694,07

1.7.2.1.5. |GOINFR| 81007 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M| 102,00 1.00 102,00 19,49 8.92 | 2841 2.897.49 2.897.49 ESTADUAL 2.897,49

1.7.2.1.6. |GOINFR| 81008 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 60,00 1,00 60,00 34,14 12,19 | 46.32 2.779,32 2771932 ESTADUAL 2.779.32 (Y
1.7.2.1.7. |GOINFR| £1009 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 36,00 1,00 36,00 43.20 14,26 | 57.47 2.068,78 2.068,78 ESTADUAL 2.068,78 \-_\ /'\
1.7.2.2, ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 0,00 0,00 0.00 818,17 818,17 V
1.7.2.2.1. |GOINFR| 81043 [ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM UN | 2,00 .00 | 2.00 4480 | 4.20 | 49,00 98,00 98.00 | ESTADUAL 98,00 N\
1.7222. | SINAPI| 94714 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, UN 1.00 1.00 1,00 330,27 8,96 ]|339.23 339,23 339,23 ESTADUAL 339,23 ks




GOINFR| 81072 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN 4,00 1,00 4,00 2348 5.55 | 29,03 116,14 116,14 ESTADUAL 116,14
GOINFR| 81165 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA60X | UN 10,00 1,00 10,00 6,28 541 | 1169 116,86 116,86 ESTADUAL 116,86
GOINFR| &1166 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X UN 3,00 1.00 3.00 13,56 5,55 ] 19,11 57.33 57.33 ESTADUAL 57.33
GOINFR| 81164 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTOS0X [ UN 4,00 1,00 4,00 3.50 510 | 8.60 34.41 3441 ESTADUAL 34,41
GOINFR| 81182 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X | UN 4,00 1,00 4,00 9.85 420 | 14,05 56,20 56,20 ESTADUAL 56,20
JOELHO 0.00 0.00 | 0,00 1.648,85 1.648,85
SINAPI| 89481 [JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN UN | 80,00 1,00 80,00 2.08 2,08 | 4,15 332,20 332,20 ESTADUAL 332,20
SINAPI| 89492 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 18,00 1,00 18,00 427 250 | 6.77 121.88 121,88 ESTADUAL 121.88
SINAPI| 89497 [JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN UN 3.00 1.00 3,00 8,37 3,05 [ 1142 34,27 3427 ESTADUAL 34.27
SINAPI| 89501 [JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, D\I UN 7.00 1.00 7,00 8.22 3,70 | 11,92 83.47 8347 ESTADUAL 83.47
GOINFR| 81325 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 UN 12,00 1.00 12,00 21,95 841 | 3036 364,27 364.27 ESTADUAL 364,27
GOINFR| 81326 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 UN 6.00 1.00 6.00 101,69 | 11,11 [112.80 676,78 676,78 ESTADUAL 676,78
GOINFR| 81322 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 UN 5,00 1.00 5,00 1,79 541 | 719 35,97 3597 ESTADUAL 35,97
TE 0,00 0,00 | 0,00 888,69 8BR,69
SINAPI| 89617 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO UN | 2100 1,00 21,00 3.17 2,75 | 592 124,22 12422 ESTADUAL 124,22
GOINFR| 81403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 12,00 1,00 12,00 3,72 570 | 9.42 113,08 113,08 ESTADUAL 113,08
GOINFR| 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 12,00 1.00 12.00 2449 | 901 | 33.50 402,00 402,00 ESTADUAL 402,00
GOINFR| 81407 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM 2,00 1,00 2,00 59.03 | 13,51 ] 72.53 145,07 145,07 ESTADUAL 145,07
GOINFR| 81408 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1.00 1.00 1,00 73,16 | 13,51 | 86,67 86,67 86,67 ESTADUAL 86.67
GOINFR| 81444 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE UN 1,00 1.00 1.00 11,95 570 | 17.65 17.65 17,65 ESTADUAL 17.65
ADESIVOS 0,00 0,00 | 0.00 680,96 680,96
GOINFR| 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 7.00 1,00 7,00 5438 | 000 | 54.38 380,67 380,67 ESTADUAL 380,67
GOINFR| 81504 [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 7.00 1.00 7.00 4290 | 000 | 4290 300.29 300,29 ESTADUAL 300,29
ESGOTO SANITARIO 0,00 0.00 | 0.00 27.514.98 27.514.98
TUBOS 0,00 0,00 | 0,00 27.514.98 27.514.98
SINAPI| 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 6,00 1.00 6,00 8,73 1,19 | 992 59,54 59.54 ESTADUAL 59.54
GOINFR| 82304 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO M| 492,00 1,00 492,00 12,74 | 15.61 | 2835 13.946,95 13.946,95 ESTADUAL 13.946,95
GOINFR| 82331 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M| 90.00 1,00 90,00 3325 | 1681 | 50,07 4.506,10 4.506,10 ESTADUAL 4.506.10
GOINFR| 82333 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M| 78.00 1.00 78,00 9741 18,01 [ 115.42 9.002.39 9.002,39 ESTADUAL 9.002.39
EXTRAS 0,00 0,00 | 0,00 56.193,41 56.193.41
GOINFR| 81811 [HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO UN 1,00 1,00 1,00 108,08 | 15,02 123,09 123,09 123,09 ESTADUAL 123.09
COMPO| COMP [CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE- UN 1,00 1.00 1,00 7442 | 84.64 | 159,05 159,05 159,05 ESTADUAL 159,05
17403 |GOINFR| 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 18,00 1.00 18,00 5847 | 12.08 | 70.55 1.269,92 1.269.92 ESTADUAL 1.269,92
1.7.4.04. |GOINFR| 81829 [CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO | M2 | 20.00 1,00 20,00 72,17 | 14,92 | 87,08 1.741.69 1.741,69 ESTADUAL 1.741,69
1.74.0.5. |GOINFR| 81835 |CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE M2 11,00 1.00 11,00 64,32 | 13,30 | 77.62 853,81 853.81 ESTADUAL 853,81
1.74.0.6, |COMPO[ COMP [FOSSA SEPTICA 20.000 LITROS COM UN 1.00 1.00 1,00 | 12.298.26 [ £.326.04] 2062431 20.624,31 20.624,31 ESTADUAL 20.624,31
17407 |GOINFR| 81874 |SUMIDOURO COM DIAMETRO- 1.60M E UN 3,00 1,00 3,00 737,69 | 1.703,92] 244160 7.324.81 7.324,81 ESTADUAL 7.324.81
1.7.4.08. |GOINFR| 81854 |CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO UN 1.00 1,00 1,00 1.303,81 | 751,05 | 2.054.86 2.054,86 2.054,86 ESTADUAL 2.054,86
17409, |GOINFR| 271417 |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM M| 21500 1,00 21500 1571 | 2833 ] 44,04 9.469,11 9.469,11 ESTADUAL 9.469,11
1.7.4.0.10. [cOMPO[ COMP CAIXA DE RETENCAO / INFILTRACAO UN 6,00 1.00 6,00 1.474,03 | 512,86 1.986.89 11.921.34 11.921,34 ESTADUAL 11.921,34
1.74.0.11. |GOINFR| 81892 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM) UN 2,00 1.00 2,00 309,50 | 16.21 |325.71 651.42 651.42 ESTADUAL 651.42 T~
1.8, INSTALACOES ESPECIAIS 0.00 | 0,00 | 0.00 103.529.17 103.529.17 [\
1.8.1. INST. DE GAS 0,00 0,00 | 0,00 13,942,10 13.942.10 ‘P\ ) N
1.8.1.0.1. |GOINFR| 91009 |CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 UN 1,00 1.00 1.00 | 6.330,06 |2.942,15]9272.21 9.272,21 9.272.21 ESTADUAL 9.272.21




1.8.1.02. |GOINFR] 91024 [UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO | UN 3.00 1,00 3.00 2869 | 4.81 | 33.50 100,50 100,50 ESTADUAL 100,50
1.8.1.0.3. |coMPO| COMP |TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, UN 1,00 1,00 1,00 1422 | 1819|3242 32.42 32.42 ESTADUAL 32,42

18104 |COMPO| COMP |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO UN 3.00 1,00 3.00 5,53 481 | 1034 31,02 31,02 ESTADUAL 31.02

1.8.1.0.5. |GOINFR| 91021 |LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL UN 2,00 1,00 2.00 1208 | 481 | 1689 33,78 33,78 ESTADUAL 33.78

1.8.1.0.6. |smarl| 92692 |NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO UN 6.00 1.00 6,00 6,63 504 | 1167 70,02 70,02 ESTADUAL 70.02

1.8.1.0.7. |GOINFR| 91031 [NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL UN 6,00 1,00 6,00 5.61 481 | 10.42 62,49 62,49 ESTADUAL 62.49

1.8.1.0.8. [cOMPO| COMP [NIPLE DE REDUCAOQ 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA | UN 4,00 1,00 4,00 6.13 481 | 10,93 43,73 43,73 ESTADUAL 43,73

[8.1,09. |COMPO| COMP |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA | UN 4,00 1,00 4,00 797 481 | 12,78 51.12 51,12 ESTADUAL 5112

1.8.1.0.10. ME%E 97688 |TUBO DE >,GO GALVANIZADO COM COSTURA. Ml 2000 1.00 30,00 25,86 8.65 | 34,52 1.035,51 1.035.51 ESTADUAL 1.035,51

1.8.1.0.11. | smnari| 92701 |JOELHO 90 GRAUS. EM _...mwwc GALVANIZADO, | uN 7.00 1.00 7.00 13,18 12,97 | 26,15 183,07 183,07 ESTADUAL 183,07

18.1.0.12, |COMPO| COMP |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA - SINAPT) M| 24.00 1.00 24,00 6,15 6,01 | 12,16 291,86 291.86 ESTADUAL 291,86

hml._ 013. GOINFR| 91025 |VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 34", UN 5,00 1,00 5,00 123,890 | 12,97 [ 136.86 684,28 684,28 ESTADUAL 684,28

1.8.. J |GOINFR| 91020 |TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" | UN 1,00 1.00 1,00 1551 | 11,05 | 26.56 26,56 26.56 ESTADUAL 26.56

1.8.1.0.15. [COMPO| COMP [VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO (GOINFRA + UN 1.00 1,00 1,00 1342 | 1297 | 26.39 26.39 26,39 ESTADUAL 26.39

181016, [COMPO| COMP |VALVULA UGV 172° (S) LATAO (GOINFRA + UN 1.00 1,00 1,00 1286 | 12,97 | 25.82 25,82 25,82 ESTADUAL 25.82

1.8.1.0.17, |GOINFR| 91029 |VALVULA DE RETENCAO EM LATAO 7/16"NS | UN 1.00 1.00 1,00 2259 | 481 | 27.40 27,40 27.40 ESTADUAL 27.40

1.8.1.0.18. |COMPO| COMP [REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKG/H (GOINFRA | UN 1.00 1,00 1.00 51.73 | 34.53 | 86,25 86.25 86,25 ESTADUAL 86.25

1.8.1.0.19. [COMPO| COMP [REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO | UN 1.00 1,00 1.00 175,25 | 34,53 [209.77 209,77 209,77 ESTADUAL 209,77

181020 |GOINFR| 85003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - UN 1.00 1.00 1.00 16497 | 12,69 [177.67 177,67 177,67 ESTADUAL 177.67

1.8.1.0.21. |COMPO| COMP |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - UN 2.00 1.00 2.00 2586 | 0,95 | 26.81 53.61 53.61 ESTADUAL 53.61

181022, |COMPO| COMP |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - UN 2,00 1,00 2,00 25,86 0,95 | 26,81 53,61 53,61 ESTADUAL 53,61

1.8.1.0.23. |GOINFR| 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 7.00 1.00 7,00 137 031 | 1.68 11,75 11.75 ESTADUAL 11,75

1.8.1.0.24. |GOINFR| 71863 |PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 14,00 1,00 14,00 0.48 0.85 | 1,33 18,63 18,63 ESTADUAL 18,63

1.8.1.0.25. |GOINFR] 70393 [BUCHA DE NYLON 5-10 UN 14,00 1,00 14,00 0,36 0.60 | 097 13,53 13.53 ESTADUAL 13,53

1.8.1.0.26. c:wz.; 91041 |CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE UN 4.00 1.00 4,00 22.66 841 | 31,07 124,27 124,27 ESTADUAL 12427

1.8.1.0.27. c:,.w_; 91045 |SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" UN 2.00 1.00 2.00 6.86 7.79 | 14.64 29,29 29.29 ESTADUAL 29,29

1.8.1.0.28. [cOMPO| COMP |LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.00 1,00 1,00 0.00 | 1.165,56] 1.165.56 1.165,56 1.165,56 ESTADUAL 1.165,56

1.8.2 " INST. DE INCENDIO 0.00 0,00 | 0.00 89.587.07 89.587.07

1.8.2.0.1. |COMPO| COMP [CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA UN 1.00 1.00 100 | 3.214,13 | 240,20 345433 3.454,33 3.454.33 ESTADUAL 3.454.33

18202 |GOINFR| 81882 zﬁm.ﬁ.ﬂ@&: METALICO TIPO TACA EM UN 1.00 1,00 1.00 | 23.820.08 | 1.286,24] Z=107.2]  25.107.22 25.107.22 ESTADUAL 25.107.22

_,IMC "\ |GOINFR| 81889 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 2,00 1.00 2,00 113,49 | 10,20 [ 123,69 247,39 247.39 ESTADUAL 247.39

1.8.2...4 |GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=| M2 | 60,60 1.00 60,60 1892 | 10.00 | 29.01 1.757.91 1.757,91 ESTADUAL 1.757,91

1.82.05. |GOINFR| 71156 |CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO UN 1,00 1.00 1.00 70,01 | 30,03 [ 100,03 100,03 100,03 ESTADUAL 100,03

1.8.2.0.6. |GOINFR| 82379 |TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M| 202,00 1.00 202,00 9953 | 24.92 [12446] 25.140.44 25.140,44 ESTADUAL 25.140.44

1.8.2.0.7. |GOINFR|] 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M| 114,00 1,00 11400 336 3,60 | 6,97 794,14 794,14 ESTADUAL 794,14

1.8.2.08 |smapri| 94703 %}3%» coM _..;_me E ANEL DE UN 2.00 1.00 2,00 15.40 3.96 | 19,36 38.71 38,71 ESTADUAL 38,71

1.8.2.0.9. |GOINFR| 81321 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 UN 8.00 1,00 8.00 0.76 541 | 6,17 49,36 49.36 ESTADUAL 49.36

1.8.2.0.10. |GOINFR| 85003 [EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - UN 2.00 1,00 2,00 164,97 | 12,69 | 177,67 355,34 35534 ESTADUAL 355,34

1.8.2.0.11. |GOINFR| 85006 [EXTINTOR MULTIUSOEM PO ABC (6 KG) - UN | 13.00 1.00 13,00 | 173.45 | 12,69 | 186.14 2.419,87 241987 ESTADUAL 2.419.87

1.8.2.0.12. |GOINFR| 85001 |EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE UN 2,00 1.00 2.00 444,64 | 12.69 |457.33 914,66 914,66 ESTADUAL 914,66

1.8.2.0.13. |GOINFR| 85011 [CAIXA DE INCENDIO METALICA COM UN 6,00 1,00 6.00 378,03 | 149,18]527.21 3.163,27 3.163.27 ESTADUAL 3.163.27 L~
1.8.2.0.14. |[GOINFR] 85017 [MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 il 12,00 1,00 12,00 | 410,09 | 6,01 |416.10 4.993,22 4.99322 ESTADUAL 4.993,22 ﬁ \V/
1.8.2.0.15. |[GOINFR| 85025 |ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 6.00 1.00 6,00 20119 | 2.50 |203.69 1.222,17 1.222,17 ESTADUAL 1.222,17 / 7|
1.8.2.0.16. |GOINFR| 85027 |ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X UN 7.00 1.00 7.00 4233 4,50 | 46.83 327,81 327,81 ESTADUAL 327.81 . \




1.8.2.0.17. |GOINFR] 85031 [REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN [ 6.00 1.00 6,00 22231 | 15,02 [237.33 1.423.08 142398 ESTADUAL 1.423.98
1.8.2.0.18 |GOINFR| 85035 |TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1.00 1.00 1,00 110.13 | 450 [114.63 114.63 114.63 ESTADUAL 114,63

1.8.2.0.19. |cOMPO| COMP |TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1.1/2" UN 6.00 1.00 6,00 93,97 | 2.65 [ 96.63 579,76 57976 | ESTADUAL 579,76

182020, |GOINFR| 85037 |TANQUE DE PRESSAO DE 10 UN 1.00 1.00 1,00 203,47 | 19.52 [ 222,98 22298 222,98 ESTADUAL 222,98

1.8.2.0.21. |GOINFR| 85039 |PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1.00 1.00 1.00 7188 | 19,52 91.40 01,40 91,40 ESTADUAL 91,40

1.8.2.0.22. |GOINFR| 85041 |MANOMETRO -0 A 10 KG/CM2 UN 1.00 1.00 1.00 9711 | 19,52 | 116.63 116,63 116,63 ESTADUAL 116,63

1.8.2.0.23. |GOINFR| 85047 [NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7.00 1,00 7.00 3401 | 12,02 | 46.03 32218 322,18 ESTADUAL 322,18

1.8.2.024. | s;aP1| 92377 |NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 UN 6.00 1.00 6,00 54.58 21,44 | 76,02 456,10 456,10 ESTADUAL 456.10

1.8.2.0.25. |GOINFR| 85077 |VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 212" | UN 2,00 1,00 2,00 393,53 | 34,53 | 428,05 856,10 856,10 ESTADUAL 856,10

1.8.2.0.26. |COMPO| COMP |REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ UN | 6.00 1.00 6.00 171,91 | 4.81 [176,71 1.060,27 1.060,27 ESTADUAL 1.060.27

1.8.2.0.27, [COMPO| COMP |CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZEM | UN | 6.00 1.00 6,00 2292 | 2.65 | 25.57 153,41 153.41 ESTADUAL 153,41

182738, GOINFR| 80981 |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2,1/2" UN | 2.00 1.00 2,00 446,19 | 34.53 [ 480,71 961,42 961,42 ESTADUAL 961,42

18... A4 |GOINFR| 80910 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO UN 3,00 1.00 3,00 216,64 | 34,53 [251.16 75348 753,48 ESTADUAL 753,48

1.8.2.0.30. [COMPO| COMP [REGISTRO DE GAVETA COM HASTE UN 1,00 1.00 1.00 19736 | 34.53 |231.88 231,88 231,88 ESTADUAL 231,88

182031, |GOINFR| 85056 |TF. DE FERRO GALVANIZADO 90°X 2 112" UN .00 1,00 8.00 79.25 | 27,92 [107.17 857,36 857.36 ESTADUAL R57.36

1.8.2.0.32. [COMPO| COMP [COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" UN | 27.00 1.00 2700 | 8141 | 2763 [ 109,03 2.943,92 2.943.92 ESTADUAL 2.943.92

1.8.2.0.33. [COMPO| COMP |UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO UN 4,00 1,00 4,00 23097 | 12.02 24298 971.93 971.93 ESTADUAL 971.93

18.2.0.34 |COMPO| COMP |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES | UN 1.00 1,00 1,00 22598 | 4.20 [230,19 230,19 230,19 ESTADUAL 230,19

1.8.2.0.35. [COMPO| COMP |TAMPAO FOFO 40X40CM C/INSCRICAO UN 1.00 1.00 1.00 19557 | 2.65 [198.22 198,22 198.22 ESTADUAL 198,22

182036 |COMPO| COMP |BUJAO DE REBORDO 2.12" (GOINFRA - SINAP)| UN 1,00 1.00 1.00 37,04 | 2,10 | 39,14 39,14 39,14 ESTADUAL 39,14

182,037, [COMPO| COMP |BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO ¢/ MARTELO | UN 5,00 1.00 5,00 5381 | 30,03 | 83.84 419.19 419,19 ESTADUAL 419,19

182,038 |COMPO| COMP |ACIONADOR MANUAL DE ALARME (GOINFRA | UN 9.00 1.00 9,00 70,62 | 24,02 | 94.64 851,72 ®51.72 ESTADUAL 851.72

1.8.2.0.39. [COMPO| COMP [CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE 40 UN 1,00 1.00 1,00 816,38 | 240,20 105658 1.056,58 1.056,58 ESTADUAL 1.056,58

182040 | SINAPI| 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 UN | 29,00 1.00 29,00 1726 | 4.08 | 21.34 618,83 618,83 ESTADUAL 618,83

1.8.2.0.41. |GOINFR| 72338 |[SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.00 1,00 | 1.094.46 | 18,01 [ L1247 1.112,47 1.112.47 ESTADUAL 111247

1.8.2.0.42. [COMPO| COMP [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA UN | 17.00 1.00 1700 | 2586 | 0.95 | 26.81 455,69 455,69 ESTADUAL 455,69

1.8.2.0.43. [COMPO| COMP [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE UN | 2800 1,00 28,00 | 2586 | 0095 | 26.81 750,54 750,54 ESTADUAL 750,54

1.8.2.044. |[COMPO| COMP |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 17.00 1.00 17,00 | 3808 | 035 | 38,43 653,35 653,35 ESTADUAL 653,35

1.8.2.0.45, [COMPO| COMP |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - UN 1.00 1.00 1,00 2586 | 0.95 | 26.81 26,81 26,81 ESTADUAL 26,81

182046 |COMPO| COMP |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - UN 1.00 1.00 1.00 2586 | 095 | 26.81 26,81 26,81 ESTADUAL 26,81
18 ‘, (‘OM:PO COMP [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - UN 2.00 1.00 2,00 31,61 0,95 | 32.56 65,12 65.12 ESTADUAL 65,12

1.82.048. [COMPO| COMP [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - UN | 27.00 1.00 2700 | 3161 | 095 | 32.56 879.10 879,10 ESTADUAL 879,10

1.9, ALVENARIAS E DIVISORIAS 0.00 0,00 | 0,00 26.116.82 26.116.82

1.9.1. ARQUIBANCADA 0,00 0,00 | 0.00 330,41 330,41

1.9.1.0.1. |GOINFR| 100102 |ALVENARIA DE TIOLO COMUM 1/2 VEZ - M2 432 1,00 | 432 44,39 | 32,00 [ 76,48 330,41 330,41 ESTADUAL 330,41

1.9.2. RAMPAS INTERNAS 0.00 0,00 | 0.00 76,48 76,48

1.9.2.0.1. |GOINFR| 100102 [ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - M2 1.00 1,00 1,00 44,39 | 32.09 | 76.48 76,48 76.4% ESTADUAL 76.48

1.9.3. RAMPA DE ACESSO AO VESTIARIO 0,00 0.00 | 0,00 987.40 987,40

1.9.3.0.1. |GOINFR| 100102 |ALVENARIA DE TDOLO COMUM 172 VEZ - M2 | 12,91 1,00 12,91 4439 | 32.09 | 76.48 987,40 987.40 ESTADUAL 987,40

1.9.4. [RAMPA DE ACESSO A QUADRA 0,00 0,00 | 0.00 482,61 482,61 A~
1.9.4.0.1. |GOINFR| 100102 JALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - M2 6,31 1,00 6,31 4439 | 32.09 | 76.48 482.61 482,61 ESTADUAL 482,61 [ /\
1.9.5. RAMPA DE ACESSO DO BLOCO A PARA O 0.00 | 0,00 | 0.00 7.978.71 7.978,71 \ Z/\
1.9.5.0.1. |GOINFR| 100102 |ALVENARIA DE THOLO COMUM 12 VEZ - M2 | 10432 | 100 10432 4439 [ 22,09 [ 76,48 7.978.71 7.978.71 ESTADUAL 7.978.71 \{/ /-’ \
1.9.6. RAMPA DE ENTRADA DA UNIDADE 0,00 0,00 | 0,00 6.927,83 6.927.83 =1 iz




1.9.6.0.1. |GOINFR| 100102 [ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1,2 VEZ - M2 | 9058 1,00 20,58 | 4439 | 32,09 | 76,48 65.927,83 6.927,83 ESTADUAL 6.927.83
1.9.7. ESCADA DA ENTRADA DA UNIDADE 0,00 0,00 | 0,00 813,78 813,78
1.9.7.0.1. |GOINFR| 100102 |ALVENARIA DE TIHOLO COMUM 1/2 VEZ - M2 | 10,64 1.00 10.64 | 4439 | 32,09 | 76,48 813,78 813,78 ESTADUAL 813,78
1.9.8. PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (9 0.00 0.00 | 0.00 6.046,52 6.046,52
1.9.8.0.1. |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE THOLO LAMINADO 12 VEZ - | M2 | 28.0% 1,00 2898 | 15475 | 45.25 200,00 5.796,00 5.796.00 ESTADUAL 5.796,00
1.9.8.0.2. [GOINFR| 100160 [ALVENARIA DE TOLO FURADO 172 VEZ M2 6.07 1,00 6,07 19,17 | 22,10 | 41.27 250,52 250,52 ESTADUAL 250,52
1.9.9. DRENO 0,00 0,00 | 0,00 2.473,09 2,473,09
199.0.1, |SINAPI| 96370 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO M2 | 42,54 1.00 | 4254 | S1.86 | 627 | 58,14 2.473,09 2473,09 |  ESTADUAL 2473.09
1.10. IMPERMEABILIZACAO 0.00 0,00 | 0,00 2.301,93 2.301.93
1101, RAMPAS DA ENTRADA 0,00 0,00 | 0,00 2.301,93 2.301,93
1.10.1.0.1. |GOINFR| 120902 [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES M2 | sLIB 1.00 81,18 11.08 | 17,28 | 28,36 2.301,93 2.301.93 ESTADUAL 2.301,93
111, ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 | 0,00 1.510,25 1.510,25
"7 ) PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (9 0,00 0,00 | 0,00 1.510,25 1.510,25
AL10.1. [COMPO[ COMP [PIRAMIDE EM CHAPA METALICA - SEC XXI UN | 9.00 .00 | 9.00 143,42 | 2439 [167.81 1.510,25 1.510,25 ESTADUAL 1.510,25
1.12 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 | 0.00 132.850,72 132.850,72
LI21. OUTROS 0,00 0,00 | 0,00 29.181,10 29.181,10
1.12.1.0.1, |GOINFR| 180304 [PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 M2 8,40 1,00 8.40 388,57 | 34.69 [423.25 3.555.34 3.55534 ESTADUAL 3.555,34
1.12.1.0.2. |GOINFR| 180280 [PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO | M2 4.28 1,00 | 428 348,31 | 36,58 [384,89 1.647,33 1.647.33 ESTADUAL 1.647,33
1.12.1.0.3. |COMPO| COMP [GRADIL PRE-FABRICADO, CONFORME M2 | 57.08 1.00 5708 | 38393 | 36,15 [420,08] 23.978.44 23.978,44 ESTADUAL 23.978.44
1122, — RAMPA DE ACESSO AO VESTIARIO 0,00 0.00 | 0,00 10.442,97 10.442.97
1.12.2.0.1. [COMPO| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M| 2994 Loo | 2094 | 31577 | 33.03 [348.80] 1044297 10.442,97 ESTADUAL 10.442,97
1123, RAMPA DE ACESSO A QUADRA 0,00 0.00 | 0,00 8.039.76 8.039,76
1.12.3.0.1. |COMPO[ COMP [GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M| 2305 1.00 23.05 | 315.77 | 33,03 |348.80 8.039.76 8.039.76 ESTADUAL 8.039,76
112.4. RAMPA DE ACESSO DO BLOCO A PARA O 0,00 0,00 | 0,00 29.079,17 29.079.17
1.12.4.0.1. [COMPO| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M| 8337 1,00 83,37 | 31577 | 33.03 [348.80] 29.079.17 29.079,17 ESTADUAL 29.079.17
1.12.5. RAMPA DE ENTRADA DA UNIDADE 0,00 0.00 | 0,00 29.536.10 29.536,10
1.12.5.0.1, |COMPO| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M| 84,68 1.00 84,68 | 31577 | 33,03 |34880]  29.536,10 29.536,10 ESTADUAL 29.536.10
112.6. " ESCADA DA ENTRADA DA UNIDADE 0.00 0,00 | 0,00 4.855.49 4.855.49
1.12.6,0.1. |COMPO| COMP [GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M| 11.24 1.00 11,24 | 31577 | 33,03 [348.80 3.920,47 3.920.47 ESTADUAL 3.920,47
1.12.6.0.2. [COMPO| COMP [CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - M| 562 1.00 5.62 136,35 | 30,03 [ 166,37 935,02 935,02 ESTADUAL 935,02
ﬁ‘ T~ . ARQUIBANCADA 0,00 0,00 | 0,00 21.716.13 21.716,13
112, J'|COMPO| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M| 13,60 1.00 13.60 | 31577 | 33.03 [348.80 4.743.63 4.743,63 ESTADUAL 4,743,63
1.127.0.2. |COMPO| COMP |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - M| 51,44 1,00 5144 | 28948 | 33.03 |322.51 16.589,84 16.589,84 ESTADUAL 16.589,84
1.12.7.0.3. |COMPO| COMP [CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - M| 230 Loo | 230 136,35 | 30.03 | 166,37 382,66 382.66 ESTADUAL 382,66
1.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 | 0,00 4.957.04 4.957.04
1.13.1. ARQUIBANCADA 0,00 0,00 | 0,00 78.31 78,31
1.13.1.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+1 M2 4,32 1,00 4,32 2,81 098 | 3,79 16,36 16,36 ESTADUAL 16.36
1.13.1.0.2. |GOINFR| 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,32 1,00 4,32 2,36 1197 | 14,34 61,94 61,94 ESTADUAL 61,94
113.2. RAMPAS INTERNAS 0,00 0,00 | 0,00 18,13 18,13
1.13.2.0.1. |GOINFR| 210102 [CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 1,00 1.00 1,00 2.81 098 | 3.79 3,79 3.79 ESTADUAL 3.79
1.13.2.0.2. |GOINFR| 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,00 1.00 1,00 2,36 11.97 | 1434 14.34 14,34 ESTADUAL 14,34 /7\
1133, RAMPA DE ACESSO AQ VESTIARIO 0.00 | 000 [ 0.00 234,02 234,02 \ [/ N\
1.13.3.0.1. |GOINFR| 210102 [CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML )+ M2 | 1291 1.00 12,91 2,81 098 | 3,79 48,90 48,90 ESTADUAL 48,90 \V / \
1.13.3.0.2. |GOINFR| 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC~100kgCI/M3) M2 | 1291 1,00 12,91 236 | 1197 | 14.34 185,12 185,12 ESTADUAL 185,12 =




1.13.4. RAMPA DE ACESSO A QUADRA 0,00 | 0.00 | 0,00 114,38 114,38
1.13.4.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML) (] M2 | 631 100 | 631 281 | 098 | 3.9 23.90 3390 | ESTADUAL 23,90
1.13.4.0.2, |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH4 AREC+100kgCUM3) M2 | 631 100 | 631 236 | 11.97 | 14,34 90,48 9048 | ESTADUAL 90,48
1133, RAMPA DE ACESSO DO BLOCO A PARA O 0.00 | 0,00 | 0.00 1.891.02 1.891,02
1.13.50.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)~(1 M2 | 10432 | 1.00 | 10da32] 281 | 098 | 3.79 395,18 395,18 | ESTADUAL 395,18
1.13.5.0.2. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC100kgCIM3) M2 | 10432 | 1.00 | 10432] 236 | 1197 | 1434 1.495.84 1.495.84 | ESTADUAL 1.495.84
1.13.6. RAMPA DE ENTRADA DA UNIDADE 0.00 | 0.00 | 0,00 1.641.95 1.641,95
1.13.6.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 | 9058 | 1.00 | 90.58 | 281 | 098 | 3.79 343,13 343,13 | ESTADUAL 343.13
1.13.6.0.2. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH# ARFC100kgCTM3) M2 | 9058 | LoO | 90.58 | 236 | 1107 | 14.34 1.298.83 129883 | ESTADUAL 129883
113.7. ESCADA DA ENTRADA DA UNIDADE 0,00 | 0.00 | 0.00 192,87 192.87
1.13.7.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML) (1 M2 | 1064 | 100 | 1064 | 281 | 098 | 3,79 1031 3031 | ESTADUAL 4031
1.13.7.02. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 | 1064 | 100 | 10,64 | 236 | 1L97| 1434 152.57 152,57 | ESTADUAL 152,57
Z ) PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (9 0.00 | 0,00 | 0,00 220,06 230,06
1.13.8.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM-3 ARML)+(1 M2 | 1214 | 100 | 1214 | 281 | 098 | 3.79 35,99 4599 | ESTADUAL 45,99
1.13.80.2. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH4 ARFC+100kgCUM3) M2 | 1204 | 100 | 1214 | 236 | 11,97 1434 174,08 174.08 | ESTADUAL 174.08
1.13.9. MURO DE ARRIMO 0.00 | 0,00 | 0.00 566,20 566,29
1.13.9.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)~(1 M2 | 3124 | 1.00 | 3124 | 281 | 098 | 3.79 118,34 11834 | ESTADUAL 118,34
1.13.9.0.2. |GOINFR| 200403 |REBOCO (I CALH# ARFC+100kgCIM3) M2 | 3124 | 100 | 3124 | 2.36 | 1197 1434 347,95 34795 |  ESTADUAL 347,95
1.14. REVESTIMENTO DE PISO 0.00 | 0,00 | 0,00 | 155.643,14 155.643.14
LI4.1. PATIOS 0,00 | 0.00 | 0.00 25.462.77 25.462,77
1.14.1.0.1. |GOINFR| 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=| M2 | 877.77 | 1.00 | 877.77| 1892 | 10.09 | 29.01 |  25462,77 25462.77 |  ESTADUAL 25.462,77
1.14.2, ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,00 B80.320,68 80.320.68
1.14.2.0.1. [GOINFR| 270234 [PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE | M2 | 1.047.07 | 1,00 |1.047.07 | 68.83 | 7.81 | 76.64 |  80.320.68 80.320.68 | ESTADUAL 80.320,68
11433, CALCADA 0,00 | 0.00 | 0.00 12.877,44 12.877.44
1.14.3.0.1. [GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =| M2 | 443.92 | 1.00 | 443.92| 1892 | 10.09 | 29.01 12.877.44 12877.44 | ESTADUAL 12.877.44
1.144. RAMPAS INTERNAS 0.00 | 0.00 | 0.00 661,97 661,07
1.14.4.0.1, [GOINFR| 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA —| M2 | 2282 | L00 | 2282 | 1892 | 10.09 | 29.01 661.97 661,97 | ESTADUAL 661,07
1145, RAMPA DE ACESSO AO VESTIARIO 0.00 | 0.00 | 0.00 657.91 657,91
1.14.5.0.1. [GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =| M2 | 22.68 | 100 | 22.68 | 1892 | 10.09 | 29.01 657.91 65791 | ESTADUAL 657.91
1.14.6, RAMPA DE ACESSO A QUADRA 0.00 | 0.00 | 0.00 563,63 563,63
[1.14.60.1. JGOINFR| 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=| M2 | 1943 | 100 | 1943 | 1892 | 10.09 | 29.01 363,63 563.63 | ESTADUAL 563.63
4. J [RAMPA DE ACESSO DO BLOCO A PARA O 0.00 | 0.00 | 0.00 1.876.56 187656
1.14.7.0.1. [GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA -] M2 | 6460 | 1.00 | 64.60 | 1802 | 10.09 | 29.01 187656 187656 | ESTADUAL 1.876.56
1.14.8. RAMPA DE ENTRADA DA UNIDADE 000 | 0.00 | 0.00 1.974,03 1.974.03
1.14.8.0.1. |GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA —| M2 | 68.05 | 100 | 68.05 | 18.92 | 10.09 | 29.01 1.974.03 197403 | ESTADUAL 1.074.03
1.14.9. ESCADA DA ENTRADA DA UNIDADE 000 | 0.00 | 0.00 805,28 805,28
1.14.9.0.1. |GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =| M2 | 27.76 | Lo0 | 27.76 | 1892 | 10.09 | 29.01 805,28 805.28 | ESTADUAL 80528
1.14.10. ARQUIBANCADA 0,00 | 0,00 | 0,00 125.32 125.32
1.14.10.0.1 |GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =| M2 | 4.32 .00 | 432 1892 | 10,09 | 29,01 125,32 12532 | ESTADUAL 125,32
1.14.11. ACESSIRILIDADE 0,00 0,00 | 0.00 30.317.55 30.317,55 I~
1.14.11.0.1 | SINAPI[ 101094 [PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL.] M| 80.00 | 100 | 50,00 | 148.66 | 10.00 | 158.66]  12.692.58 1269288 | ESTADUAL 12.692.88 |
1.14.11.0.2 [GOINFR| 221120 [PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO M2 | 7308 | 1.00 | 73.08 | 22158 | 19.58 |2a1.17| 17.624.67 17.624.67| ESTADUAL 17.624.67 Y
1.15. ADMINISTRACAO 0.00 | 0.00 | 0,00 | 251.657.63 351.657.63 ) \
1.15.0.0.1. |GOINFR| 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 1.100,00| 100 [1.100,00 | 0.0 | 72.85| 72.85 |  80.132.20 §0.132,20 | ESTADUAL 80.132.20




1.15.0.0.2. [GOINFR] 250102 [MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 220000 100 [220000 [ 000 | 36.73 | 36.73| 50.803.39 80.803.39 | ESTADUAL 80.803.39
1.15.0.0.3. |GOINFR| 250110 |VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO H | 440000 | T.00 [4.400,00 | 000 | 1351 | 1351 | 359.437.29 59.437.29 | ESTADUAL 59.437.29
115004, |[GOINFR| 250105 |ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H| 220000 100 220000 000 [ 1422 1422| 31.284,75 31.284.75 | ESTADUAL 31.284.75
1.16. PINTURA 0.00 | 0.00 | 0.00 45.052,53 45.052,53

1.16.1. GERAL 000 | 0,00 [ 0,00 18.770.84 18.770,84

1.16.1.0.1. [GOINFR] 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 [ 160372 100 [1603.72| 486 | 6.36 | 11.22| 17.094.28 1799428 | ESTADUAL 17.994.28
1.16.1.0.2. |GOINFR| 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM M2 | 7.20 100 | 7.20 213 | 105,73[107.86 776,56 776,56 | ESTADUAL 776.56
1.16.2. GRELHAS 0.00 | 0.00 | 0.00 2.676.62 2.676.62

1.16.2.0.1. [GOINFR| 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 | 130,19 | 100 | 130,19] 865 | 1L91] 20,56 2.676,62 267662 | ESTADUAL 2.676,62
1.16.3. PISO DE CONCRETO DOS PATIOS 0,00 | 0.00 | 0.00 9.603,40 9.603.40

1.16.3.0.1. |[GOINFR| 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS | M2 | 877.77 | 1.00 | 877.77| 3.80 | 7.14 | 10.94 9.603,40 9.603,40 | ESTADUAL 9.603,40
1167 CALCADA 0,00 | 000 | 0,00 4.856,79 4.856,79

[ 716. A" |GOINFR| 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS | M2 | 44392 | 1.00 | 443.92| 3.0 | 7.14 | 1004 4.856,79 4856,79 | ESTADUAL 4.856,719
1.16.5. PILARES DA GRADE DE ENTRADA - (9 0,00 | 000 | 000 463,92 463,92

1.16.5.0.1. [GOINFR| 261602 [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 | 8.2 1,00 | 882 8,65 | 11912056 181,33 18133 | ESTADUAL 181,33
1.16.5.0.2. |GOINFR| 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 | 2898 | 100 | 2898 | 279 | 226 | 5.05 146,37 14637 | ESTADUAL 146,37
1.16.5.0.3. [GOINFR| 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 | 1204 [ noo [ 1204 | 486 | 636 | 11.22 136,21 136,21 | ESTADUAL 136,21
1.16.6. RAMPAS INTERNAS 0,00 | 0.00 | 0.00 260,89 260.89

1.16.6.0.1. |GOINFR| 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 [ 1,00 100 | 100 486 | 636 | 11,22 11,22 1122 ESTADUAL 11,22
1.16.6.0.2. [GOINFR| 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS | M2 | 22.82 | 100 | 2282 | 3.80 | 7.14 | 1094 249,67 24967 | ESTADUAL 249,67
1.16.7. RAMPA DE ACESSO AO VESTIARIO 0,00 | 0,00 [ 0,00 392,99 392,99

1.16.7.0.1. [GOINFR| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 291 100 | 1291 486 | 636 | 11,22 144,85 144.85 | ESTADUAL 144,85
1.16.7.0.2. |GOINFR| 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS | M2 | 2268 | 100 | 22.68 | 3.80 | 7.14 | 10,94 24813 248,13 | ESTADUAL 248,13
1.16.8. RAMPA DE ACESSO A QUADRA 0,00 | 0.00 | 0,00 28338 283.38

1.168.0.1. [GOINFR]| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 | 64l 1.00 | 631 486 | 6.36 | 11.22 70,80 70.80 | ESTADUAL 70,80
1.16.8.0.2. [GOINFR] 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS | M2 | 19.43 | 1.00 | 19.43 380 | 7.14 | 1094 212.58 212,58 | ESTADUAL 212,58
1.16.9. RAMPA DE ACESSO DO BLOCO A PARA O 0,00 | 000 | 0,00 1.878.26 1.878,26

1.16.9.0.1. |GOINFR| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 | 10432 | 100 | 10432 | 486 | 6.36 | 11,22 1.170,51 117051 | ESTADUAL 1.170.51
1.16.9.0.2. [GOINFR| 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS | M2 | 64.69 | 1.00 | 64.60 380 | 7.14 | 1094 707.75 707.75 | ESTADUAL 707,75
1.16.10. RAMPA DE ENTRADA DA UNIDADE 0,00 | 0.00 [ 0.00 1.760.85 1.760.85

116 )1 [GOINFR] 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 [ 9058 | oo | 90.58 486 | 6.36 | 11.22 1.016,34 101634 | ESTADUAL 1.016.34
1.16.100.2 |GOINFR| 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS | M2 | 68.05 | 1.00 | 68.05 380 | 7.14 | 10.94 744,51 74451 | ESTADUAL 744,51
1.16.11. ESCADA DA ENTRADA DA UNIDADE 0.00 | 0.00 | 0,00 423,10 423.10

1.16.11.0.1 |[GOINFR| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 | 1064 [ 100 | 1064 486 | 6,36 | 11,22 119,38 11938 | ESTADUAL 119,33
1.16.11.0.2 [GOINFR] 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS | M2 | 27.76 | 1.00 | 27.76 380 | 7.14 | 10.94 303,71 303,71 | ESTADUAL 30371
1.16.12. MURO DE ARRIMO 0.00 | 000 | 0.00 350.52 350,52

1.16.12.0.1 [GOINFR| 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 | 3124 | 100 | 3124 486 | 636 | 11,22 350,52 35052 | ESTADUAL 350.52
1.16.13. GESSO ACARTONADO 000 | 0.00 [ 0,00 839.26 839.26

1.16.13.0.1 [GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 [ 4254 [ 100 | 4254 172 | 7.78 | 9.50 404,13 404,13 | ESTADUAL 404,13
1.16.13.0.2 [GOINFR| 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 [ 4254 | 100 | 4254 390 | 633 | 1023 435,13 43513 | ESTADUAL 435.13
116.14. DRENO 0,00 | 000 | 0.00 712.00 712.00 ~
1.16.14.0.1 [GOINFR| 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA M2 | 4254 | 100 | 4254 LIT | 540 | 651 276.87 276,87 | ESTADUAL 276.87 L\ /DA
1.16.14.0.2 [GOINFR| 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 | 4254 | 1.00 | 4254 390 | 633 | 1023 435,13 43513 | ESTADUAL 435.13 X
1.16.15. ESTACIONAMENTO 0.00 | 0.00 [ 0.00 1.025,41 1.025.41 N




1.16.15.0.1 |GOINFR| 261700 |DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM M| 119,80 1,00 119,80 0,63 T7.93 8,56 1.02541 1.02541 ESTADUAL 1.025.41
1.16.16. SINALIZA CA' [ 0.00 0,00 0,00 754,30 754.30

1.16.16.0.1 | SINAPI 102513 |PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA M2 2.96 1.00 2,96 15,29 21.10 | 36,39 107,71 107,71 ESTADUAL 107.71
1.16.16.0.2 |COMPO] COMP S!N.'\II,IZACAU VER’I‘[('A]_ VAGA PCD (COM UN 1.00 1,00 1,00 320,28 0,00 320,28 320,28 320,28 ESTADUAL 320,28
1.16.16.0.3 COM_:PO COMP JSINALIZACAO VERTICAL VAGA IDOSO (COM UN 1,00 1,00 1.00 320.28 0,00 132028 320,28 320,28 ESTADUAL 320,28
1.16.16.0.4 |GOINFR| 220001 |FITA ANTIDERRAPANTE PARA AREAS M 1,00 1.00 1.00 4,81 1,22 6,03 6,03 6,03 ESTADUAL 6,03
1.17. DIVERSOS , 0,00 0,00 0,00 351.800.09 351.800,09

LIZL PLUVIAL 0.00 0,00 0,00 50.379.83 50.379,83

1.17.1.0.1. |GOINFR] 271417 |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM M| 21696 1.00 216.96 15,71 2833 | 44,04 9.555,43 9.55543 ESTADUAL 9.555.43
1.17.1.0.2. |GOINFR| 180324 GRF.[_I‘IA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO M2 86,79 1,00 86,79 415.61 54,77 470,38 40.824.,40 40.824,40 ESTADUAL 40.824 .40
L17.2. CALCADA 0,00 0,00 0,00 2.146,63 2.146,63

1.17 ‘ GOINFR| 270210 |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. M2 75,17 1,00 75,77 13,13 4,58 17,71 1.342,03 1.342,03 ESTADUAL 1.342,03
[1.17...0%2. | SINAPI| 102500 |PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM M| 3310 1.00 33.10 1.53 1.85 | 3.37 111.64 111,64 ESTADUAL 111,64
1.17.2.0.3. | SINAPI 102513 |PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS ('Dl‘v! TINTA M2 1.44 1,00 1,44 15,29 21.10 ] 36,39 52,40 52,40 ESTADUAL 52,40
1.17.2.04. |JCOMPO| COMP SINA'L[ZACAO VERTICAL VAGA PCD (COM UN 1,00 1.00 1,00 320,28 0,00 ]320,28 320,28 320,28 ESTADUAL 320,28
1.17.2.0.5. CONfPO COMP SRNIALIZA(‘.?\() VERTICAL EMBARQUE E UND 1,00 1.00 1,00 320,28 0,00 ]320,28 320,28 320,28 ESTADUAL 320,28
LI73. GERAL 0,00 0,00 0,00 155.774,92 155.774,92

1.17.3.0.1. |GOINFR| 271500 |CAFE DA MANHA RE 6.160.00 1,00 6.160,00 275 0.00 275 16.913.90 16.913,90 ESTADUAL 16.913,90
1.17.3.0.2. |GOINFR| 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 6.160,00 1,00 6.160,00 15,25 0.00 | 1525 93.966,10 93.966,10 ESTADUAL 93.966,10
1.17.3.0.3. |COMPO| COMP |VALE TRANSPORTE (COT) UN ]12.320,00 1,00 12.320,00 3,64 0.00 3.64 44.894 92 44.894.92 ESTADUAL 44.894,92
1.17.4. - ARVORES 0,00 0,00 0,00 2.663,31 2.663,31

1.17.4.0.1. | SINAPI 98511 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM UN 14,00 1,00 14,00 80,06 14,77 | 94.83 1.327.63 1.327.63 ESTADUAL 1.327,63
1.17.4.0.2. | SINAPI 98516 |PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE UN 5,00 1,00 5.00 180,75 86,39 126714 1.335.68 1.335,68 ESTADUAL 1.335,68
1.17.5. OUTROS 0,00 0,00 0.00 140.835.41 140.835.41

1.17.5.0.1. |GOINFR| 270804 |PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 UN 1,00 1.00 1,00 1.370,36 | 4.42 | 137478 1.374.78 1.374,78 ESTADUAL 1.374,78
1.17.5.0.2. |COMPO| COMP |TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM M2 150,00 1.00 150,00 104,42 0,00 |104,42 15.662,29 15.662,29 ESTADUAL 15.662.29
1.17.5.0.3. CON;?O COMP |MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS UN 4,00 1,00 4,00 191,75 6,89 | 198,64 794,58 794,58 ESTADUAL 794,58
1.17.5.0.4. COM}‘O COMP |PLACA AEREA Al (COT) UNI 1.00 1,00 1,00 1.014,13 0,00 | 101413 1.014.13 1.014,13 ESTADUAL 1.014,13
1.17.5.0.5. |COMPO| COMP |PLACA AEREA A2/A3/A4(COT) UNI 3,00 1,00 3,00 751,42 0,00 751,42 2.254,25 2.254.25 ESTADUAL 2.254,25
1.17.5.0.6. [COMPO| COMP [PLACA AEREA AS (COT) UNI 1,00 1,00 1,00 751,42 0.00 75142 751,42 751,42 ESTADUAL 751,42
T.I“- ) C ONE‘PO COMP |PLACA AEREA A6 (COT) UNI 1,00 1,00 1,00 751.42 0.00 |751.42 751.42 751.42 ESTADUAL 751,42
1.17.5.0.8. JCOMPO}] COMP |PLACA AEREA A7 (COT) UNI 1,00 1.00 1.00 751,42 0,00 |751.42 751,42 751,42 ESTADUAL 751,42
1.17.5.0.9. |COMPO| COMP |PLACA DE PAREDE Pl A P12 (COT) UNI 12,00 1.00 12.00 87,30 0,00 | 87,30 1.047,56 1.047.56 ESTADUAL 1.047.56
1.17.5.0.10 CONEPO COMP |PLACA DE PAREDE P13 (COT) UNI 1,00 1,00 1,00 87.30 0,00 | 87,30 87,30 87,30 ESTADUAL 87,30
1.17.5.0.11 |COMPO| COMP |PLACA DE PAREDE P14 (COT) UNI 1.00 1.00 1,00 87,30 0,00 | 87.30 87,30 87,30 ESTADUAL 87,30
1.17.5,0.12 (‘(JM:PO COMP |PLACA DE PAREDE P15 (COT) UNI 1,00 1.00 1,00 87.30 0,00 | R7.30 87.30 87,30 ESTADUAL 87,30
1.17.5.0.13 |COMPO| COMP [PLACA DE PAREDE P16 (COT) UNI| 1,00 1,00 1,00 87.30 | 0,00 | 87.30 87.30 87.30 ESTADUAL 87.30
1.17.5.0.14 ('OM'PO COMP |PLACA DE PAREDE P17 (COT) UNI 1,00 1,00 1,00 87.30 0.00 | 87,30 87,30 87,30 ESTADUAL 87.30
1.17.5.0.15 CON{PO COMP |PLACA DE PAREDE P18 (COT) UNI 1.00 1.00 1.00 87.30 0,00 | 87.30 87,30 87,30 ESTADUAL 87.30
1.17.5.0.16 [COMPO| COMP |PLACA DE PAREDE P19 (COT) UNIL| 1.00 1.00 1,00 8730 | 0.00 | 87.30 87.30 87.30 ESTADUAL 87,30
1.17.5.0.17 (‘.()NEPO COMP |PLACA DE PAREDE P20 (COT) UNI 2,00 1,00 2,00 87.30 0,00 | 87.30 174.59 174,59 ESTADUAL 174,59
1.17.5.0.18 |COMPO| COMP |PLACA DE SALA ADM. §1 (COT) UNI 1,00 1.00 1.00 93,04 0,00 | 93,04 93,04 93,04 ESTADUAL 93,04 ( N
1.17.5.0.19 ('EJM:PO COMP |PLACA DE SALA ADM. S2 (COT) UNI 1.00 1,00 1,00 93,04 0,00 | 93,04 93,04 93.04 ESTADUAL 93.04 ‘\_\ |
1.17.5,0.20 |COMPO| COMP |PLACA DE SALA ADM. 83 (COT) UNI| 1,00 1,00 1,00 93.04 0,00 | 93.04 93,04 93,04 ESTADUAL 93.04 A / \




1.17.5.0.21 |COMPO] COMP |PLACA DE SALA ADM. S4 (COT) UNI 1,00 1,00 1.00 93,04 0,00 | 93.04 93.04 93,04 ESTADUAL 93.04
1.17.5.0.22 COM‘PO COMP |PLACA DE SALA ADM. §5 (COT) UNI 1,00 1.00 1,00 93,04 0.00 | 93.04 93.04 93,04 ESTADUAL 93,04
1.17.5.0.23 CUNEPO COMP |PLACA DE SALA ADM. S6 (COT) UNI 1,00 1.00 1.00 93.04 0,00 | 93,04 93.04 93.04 ESTADUAL 93,04
1.17.5.0.24 COM-PO COMP |PLACA DE SALA ADM. S7 (COT) UNI 2,00 1,00 2,00 93.04 0.00 | 93,04 186,08 186,08 ESTADUAL 186,08
1.17.5.0.25 COM:PO COMP |PLACA ESPECIAL El (GOINFRA + COT) UNI 1,00 1.00 1,00 93,04 327.191420.24 420,24 420,24 ESTADUAL 420.24
1.17.5.026 |COMPO| COMP [PLACA ESPECIAL E2 (COT) UNI[ 1.00 1.00 100 | 1.158.19 | 0,00 [LIs819 1.158,19 1.158,19 ESTADUAL 1.158.19
1.17.5.0.27 | COMPO| COMP |PLACAS EM BRAILE PARA IDENTI]-'ICACAO DE UN 32,00 1.00 32,00 72.47 0,95 | 73.42 2.349.29 2.349.29 ESTADUAL 2.349,29
1.17.5.0,.28 GOl'b‘IFR 271307 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M 28,00 1.00 28,00 208,25 97.04 |305.30 8.548.31 8.548,31 ESTADUAL B.548.31
1.17.5.0.29 |COMPO| COMP [MAPA TATIL EM CHAPA (COT) UN 1.00 1,00 1,00 1.236,44 | 0,00 | 123644 1.236.44 1.236,44 ESTADUAL 1.236.44
1.17.5.0.30 |COMPO| COMP [PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO UN 1.00 1.00 1.00 2355 | 095 | 24,50 24,50 24,50 ESTADUAL 24.50
1175031 |COMPO| COMP |ACIONADOR AUDIOVISUAL COM I BOTOEIRAS| UN 8.00 1.00 8.00 260,16 | 1502 275,18 2.201.42 2.201.42 ESTADUAL 220142
E . ‘2 GOINFR| 180318 |GUARDA BICICLETAS M 10,00 1,00 10,00 208,04 3.75 211,80 2.117.97 2.117,97 ESTADUAL 2.117,97
1.17....43 |GOINFR| 270802 |MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO CJ 1,00 1.00 1.00 2.095,38 | 81,42 | 217681 2.176,81 2.176,81 ESTADUAL 2.176,81
1.17.5.0.34 |GOINFR| 270210 |PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/M.O. M2 | 5.270,05 1,00 5.270,05 13,13 4,58 17.71 93.342.41 93.34241 ESTADUAL 93.342.41
1.17.5.0.35 [GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 46500 | 1.00 | 465,00 1.28 1,58 | 2.86 1.328.01 1.328.01 ESTADUAL 1.328,01
- BLOCO ADM[!\‘ISTR..-\(,.‘AO (A) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 272.207,96 272.207.96
21 TRANSPORTES 0,00 0.00 | 0,00 501,87 501,87
2.1.00.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 1335 1,00 13,35 30,03 7,57 | 37.59 501,87 501.87 ESTADUAL 501,87
2.2. SERVICO EM TERRA 0,00 0,00 0,00 1.250,15 1.250,15
2.2.00.1. |GOINFR| 41140 |REGULARIZAGAQ DO TERRENO SEM M2 | 196,69 1,00 | 196.69 0,00 2,15 | 2.15 423,38 42338 ESTADUAL 42338
2.2.0.0.2. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 | 19669 | 1,00 19669 0,00 420 | 4.20 826,76 826,76 ESTADUAL 826,76
2.3 FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0,00 0,00 1.832,56 1.832,56
23.1 ESTACAS E BLOCOS 0,00 0,00 | 0,00 1.832,56 1.832,56
2.3.1.0.1. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 15,00 1,00 15.00 26,88 29,57 | 56.45 846,74 846,74 ESTADUAL 846,74
2.3.1.0.2. |GOINFR| 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 0,90 1.00 0,90 0,00 34.14 | 34.14 30,73 30,73 ESTADUAL 30,73
2.3.1.0.3. |GOINFR| 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,90 1.00 0.90 374,01 62,35 | 436,36 392,72 392,72 ESTADUAL 392,72
23.1.04. |GOINFR| 51055 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,90 1,00 0,90 0.00 | 3809 38.09 34,28 34.28 ESTADUAL 34,28
2.3.1.0.5. |GOINFR| 52014 JACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8.46 1.00 8,46 11,21 2,10 | 13,31 112,63 112,63 ESTADUAL 112,63
2.3.1.0.6. |GOINFR| 52004 |ACO CA 50-A -8.0MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,09 1.00 9,09 3,80 240 | 11.19 101,76 101,76 ESTADUAL 101,76
2.3.1.0.7. |GOINFR] 352005 JACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 28,17 1.00 28,17 8,74 240 | 11,14 313,69 313.69 ESTADUAL 313,69
|'E-T ) ESTRUTURA 0,00 0,00 0.00 28.668.67 2R.668.,67
2.41. PILARES - P15, PI6, P17, P20, P21 & P22 0,00 0,00 | 0.00 3.590,28 3.590,28
2.4.1.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 1815 1.00 18.15 | 5397 | 32.72] 86.69 1.573,36 1.573.36 ESTADUAL 1.573.36
2.4.1.0.2. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 1.23 1,00 1,23 374,01 62,35 1436,36 536,72 536,72 ESTADUAL 536,72
2.4.1.0.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 1.23 1.00 1.23 0,00 | 38.09 | 38.09 46.85 46,85 ESTADUAL 46,85
2.4.1.0.4. |GOINFR| 60314 [ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 2502 1.00 25,02 11.21 2,10 [ 1331 333,11 333,11 ESTADUAL 333.11
2.4.1.0.,5. |GOINFR| 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 52,47 1,00 52,47 8,74 240 | 11,14 584,28 584,28 ESTADUAL 584.28
2.4.2. PILAR - P18 0,00 0,00 | 0.00 515,96 515,96 515.96
2.42.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 3.02 1.00 3,02 53,97 32,72 | 86,69 261,79 261,79 ESTADUAL 261,79
2.42.0.2. |GOINFR]| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0.21 1.00 0,21 374,01 62,35 1436.36 91,63 91,63 ESTADUAL 91,63
2.42.0.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,21 1,00 0,21 0,00 38.09 | 38.09 8,00 8,00 ESTADUAL 8,00 /-r\
2.42.04. |GOINFR| 60314 |ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 423 1.00 4.23 11,21 2,10 | 13,31 56,32 56.32 ESTADUAL 56,32 { j/\
24205 |JGOINFR] 60305 JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,82 1.00 8,82 8,74 240 | 11,14 98,22 98,22 ESTADUAL 98,22 \ j ,r\
2.4.3. VIGAS DE COBERTURA 0,00 | 0.00 | 0,00 13.579,28 13.579,28 . )




2.4.3.0.1 GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 97,60 1,00 97,60 53,97 32,72 | 86.69 8.460,60 8.460,60 ESTADUAL 8.460,60

2.43.02. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 5.00 1,00 5,00 374,01 62,35 436,36 2.181,78 2,181,78 ESTADUAL 2.181,78

24303 |GOINFR| 60801 LANCAMEN T().".-\[’L](.‘Ai;';\[}. 'ADENSAMENTO M3 5.00 1.00 5.00 0,00 38,09 | 38.09 190.47 190.47 ESTADUAL 190,47

24.3.04. |GOINFR| 60314 |ACOCA-60-50 MM -(OBRAS CIVIS) KG 76,05 1,00 76.05 11,21 2,10 | 13,31 1.012,50 1.012,50 ESTADUAL 1.012,50

243.05. |GOINFR| 60303 [ACO CA-50-A -6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 75,24 1,00 75.24 9.03 240 | 11,42 859,52 859,52 ESTADUAL 859,52

2.43.0.6. |GOINFR] 60304 JACO CA-50 A-8,0MM (516" - (OBRAS CIVIS) KG 38,43 1,00 38,43 8,80 240 | 11,19 430,22 430,22 ESTADUAL 430,22

2.43.0.7. |GOINFR| 60305 |ACOCA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 20,25 1,00 20,25 8,74 240 | 11,14 225,50 225,50 ESTADUAL 225,50

243.08  |GOINFR| 60306 [ACOCA-50A-12.5 MM (12")- (OBRAS CIVIS) KG 18.81 1,00 18,81 B.63 3,00 | 11,63 218,71 218,71 ESTADUAL 218.71

2.4.4. LAJES DE FORRO 0,00 0,00 0,00 9.963,85 9.963.85

24.4.0.1. |GOINFR| 61101 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO M2 98,71 1.00 98.71 85,07 15.87 | 100,94 9.963.85 9.963,85 ESTADUAL 9.963,85

2.4.5. VERGAS E CONTRAVERGAS 0,00 0,00 0,00 1.019,29 1.019.29

'F' ) GOINFR| 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO M3 0.40 1.00 0,40 1.948.34 | 599,88 2.548.22 1.019,29 1.019,29 ESTADUAL 1.019,29

F INSTALACOES ELETRICAS 0,00 0,00 0,00 28.308,58 28.308,58

2.5.1. INST. ELETRICAS 0,00 0,00 0,00 15.703,02 15.703,02

2.5.1.0.1. SINAPI| 103782 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE UN 2,00 1,00 2,00 18,17 10,95 | 29,12 58.24 58,24 ESTADUAL 58,24

25.1.02 |smapril 91176 FI)gAC.iU DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR Ml 22.00 1.00 22.00 12,45 10,55 | 23,00 506,00 506,00 ESTADUAL 506,00

2.5.1.0.3. |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUFLA METALICA DIAM. 3/4* PR 50,00 1,00 50,00 1,50 0,31 1,81 90,25 90,25 ESTADUAL 90,25

25.1.04. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM, 2" PR 4,00 1,00 4,00 6,40 1.80 8.19 32,78 32,78 ESTADUAL 32,78

2.5.1.0.5. |GOINFR| 70541 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 16,94 MKG) M 18,00 1,00 18,00 11,04 240 | 13,44 241,93 241,93 ESTADUAL 241,93

2.5.1.0.6. |GOINFR| 70581 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2.5 MM2 M| 88500 1.00 885.00 4,39 1.65 6,04 5.347.50 5.347.50 ESTADUAL 5.347,50

2.5.1.0.7. |GOINFR| 70583 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0.6/1 KV, 6 MM2 M| 27,00 1,00 27,00 6,05 1.96 8.01 216,23 216,23 ESTADUAL 216,23

2.5.1.0.8, |GOINFR| 70509 |CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - |0MM2 M 12,00 1,00 12,00 6.58 2,10 8,68 104,14 104,14 ESTADUAL 104,14

25.1.09. |GOINFR| 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 1,00 1.00 1.00 58,47 12,08 | 70,55 70,55 70,55 ESTADUAL 70,55

2.5.1.0.10. |GOINFR| 70680 JCAIXA METALICA HEXAGONAL PARA UN 6.00 1,00 6,00 1.86 4,50 6.36 I8.19 38,19 ESTADUAL 38.19

2.5.1.0.11. |GOINFR| 70682 |CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO UN 14.00 1.00 14,00 5.08 4.50 9.58 134,19 134,19 ESTADUAL 134,19

2.5.1.0.12. | SINAPI| 92869 [CAIXA RI:T;?\NGU'LAR "X 2"BAIXA (030MDO| UN 29.00 1.00 29,00 321 442 7.63 221,19 221,19 ESTADUAL 221,19

2.5.1.0.13. |GOINFR| 70691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 12,00 1,00 12,00 2,40 4,50 | 6,90 82,78 82,78 ESTADUAL 82,78

2.5.1.0.14. | SINAPI| 97888 [CAIXA ENTERRADA ELETRICA RET{\NGU'E_AR. UN 1.00 1.00 1.00 247,93 | 170,68 | 418,61 418.61 418,61 ESTADUAL 418.61

2.5.1.0.15. |GOINFR] 71619 [.[WARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE| UN 21,00 100 21,00 74.47 11,61 | 86,08 1.807,60 1.807,60 ESTADUAL 1.807.60

2 1.0, 1\6. GOINFR| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 16,00 1,00 16,00 2,03 3,00 5.03 80,41 80,41 ESTADUAL 80,41

25, b | sinapr 91914 CLI'R\-’;_!\ 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 35,00 1.00 35.00 3,72 7.10 | 10,82 378,77 378,77 ESTADUAL 378,77

2.5.1.0.18. | ssnapr| 93020 ('IJ'RV.'A 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 2.00 1.00 2.00 8,69 11,46 | 20.14 40,29 40,29 ESTADUAL 40,29

2.5.1.0.19. | SINAPI 93653 |DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 1,00 1,00 1,00 Tita 1,03 8,78 8.78 8,78 ESTADUAL 8,78

2.5.1.0.20. | SINAPI| 93654 |DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN [ 7.00 .00 | 7.00 7.87 139 | 9.26 64,84 64.84 |  ESTADUAL 64,84

2.5.1.0.21. |GOINFR| 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1.00 1,00 1.00 59,75 27,03 | 86,78 86,78 86,78 ESTADUAL 86,78

2.5.1.0.22, |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 91.00 1,00 91,00 3.86 5.10 8,97 815,92 81592 ESTADUAL 815.92

2.5.1.0.23. |GOINFR| 71201 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 210,00 1,00 210,00 3,86 5,10 8,97 1.882,88 1.882,88 ESTADUAL 1.882.88

2.5.1.0.24. | SINAPI| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 60 M 8.00 1.00 8.00 16,63 3,81 | 2047 163.73 163.73 FSTADUAL 163,73

2.5.1.0.25. |GOINFR| 71331 |[FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 4,00 1.00 4.00 8.03 12,02 | 20,05 80,20 80,20 ESTADUAL 80,20

2,5.1.0.26. |GOINFR| 71440 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) UN 7.00 1.00 7.00 5,79 631 | 12.09 84.65 84,65 ESTADUAL B4.65 r\
2.5.1.0.27. |GOINFR| 71441 [INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1.00 1.00 8,95 1111 | 20,06 20,06 20,06 ESTADUAL 20,06 \ /" \
2.5.1.0.28. [ SINAPI[ 92023 [INTERRUPTOR SIMPLES (I MODULO) COM | UN | 2.00 .00 | 200 2001 [ 16,19 | 36.20 72.41 72.41 ESTADUAL 7241 ) 71\
2.5.1.0.29. ('ONEPI) COMP |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W UN 6,00 1,00 6,00 37,48 9.51 | 46,99 281,95 281,95 ESTADUAL 281,95 "‘K }
2.5.1.0.30. | SINAPI| 100903 [LAMPADA TUBULAR LED DE 1820 W, BASE UN [ 42,00 100 | 4200 | 1810 | 5.64 | 23.75 997.32 997,32 ESTADUAL 997,32 T 4




2.5.1.0.31. [ SINAPI| 97610 [LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27] UN 2,00 1,00 2.00 9,59 377 | 13.36 26,73 26,73 ESTADUAL 26,73
2.5.1.0.32. |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 34" UN 31.00 1,00 31,00 0,93 091 | 1,84 57.01 57.01 ESTADUAL 57,01

2.5.1.0.33, |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN | 70,00 1.00 70,00 0,93 091 | 1.84 128,73 128,73 ESTADUAL 128,73

2.5.1.0.34. |GOINFR| 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 3.00 1,00 3.00 3.79 3,00 | 6.79 20,36 20,36 ESTADUAL 20,36

2.5.1.0.35. | SINAPI| 95779 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIFO E. PARA UN 1.00 1.00 1.00 10,14 6,81 | 16,95 16,95 16,95 ESTADUAL 16,95

2.5.1.0.36. | SINAPI| 101875 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1,00 1.00 1.00 348,59 15,58 |364.17 364,17 364,17 ESTADUAL 364,17

2.5.1.0.37. | SINAPI| 101632 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE UN 6,00 1.00 6,00 17.64 D48 | 18,12 108,71 108,71 ESTADUAL 108,71

2.5.1.0.38. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN | 29,00 1.00 29.00 7.50 8.71 | 16,21 470,14 470.14 ESTADUAL 470,14

2.5.1.0.39. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2.00 1,00 2.00 7,50 8.71 | 16,21 3242 3242 ESTADUAL 3242

2.5.1.0.40. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 1,00 3,00 7.50 8.71 | 16,21 48,64 48.64 ESTADUAL 48.64

2.5.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0.00 0,00 | 0,00 12.605.57 12.605,57

2 271, |GOINFR| 70283 [BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) UN 6,00 1.00 6,00 15.61 9,01 | 24.62 147.71 147,71 ESTADUAL 147,71

2.5.. 4 |GOINFR| 70207 |ANEL GUIA N° 02 UN 6.00 1.00 6,00 6,71 450 | 11.21 67.27 67.27 ESTADUAL 67,27

252.03. |GOINFR| 70211 |ANILHA PLASTICA 2,5 CM UN | 5500 1,00 55.00 0.14 040 | 053 2936 29,36 ESTADUAL 29.36

2.52.04. |GOINFR| 70218 |ARAME DE ACO GALVANIZADO N° |2 BWG M| 5500 1,00 55,00 0.81 1,22 | 2,03 111,86 111.86 ESTADUAL 111,86

252,05 |GOINFR| 70421 |[BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 10,00 1.00 10,00 1.50 0.31 | 1.81 18,05 18,05 ESTADUAL 18,05

2.5.20.6. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 22,00 1.00 22,00 2,23 031 | 2.53 55,75 55,75 ESTADUAL 55,75

2.52.0.7. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 7,00 1,00 7.00 6,40 1.80 | 8.19 57,36 57.36 ESTADUAL 57,36

25208 |GOINFR| 70427 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 3.00 1.00 3,00 11,00 541 | 16,41 49,22 4922 ESTADUAL 49,22

2.5.2.0.9. JGOINFR| 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6,24 AWG M| 250,00 1,00 25000 224 196 | 4,19 1.048,73 1.048,73 ESTADUAL 1.048,73

2.52.0.10. |GOINFR| 70506 |CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 1,00 1,00 25,41 1291 | 38,31 38,31 38,31 ESTADUAL 38,31

2.52.0.11. | SINAPI| 98293 [CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES M| 17,00 1,00 17,00 5,71 1,33 | 7.04 119,72 119,72 ESTADUAL 119,72

2.52.0.12. |GOINFR| 70626 |CABO UTP-4P,CAT.6.24 AWG M| 250,00 1,00 250,00 2.24 196 | 4,19 1.048,73 1.048,73 ESTADUAL 1.048.73

2.5.2.0.13. | SINAPI| 100556 |CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 2,00 1.00 2,00 2456 | 10,23 | 34,79 69,58 69,58 ESTADUAL 69,58

252.0.14. |GOINFR| 70648 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR| UN 1,00 1.00 1,00 12547 | 60,05 | 185,53 185,53 185,53 ESTADUAL 185,53

2.52.0.15. |GOINFR| 70670 |CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE UN 1.00 1,00 1,00 182,13 | 60,05 242,18 242,18 242,18 ESTADUAL 242,18

2.52.0.16. |GOINFR| 70671 [CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE UN 1,00 1,00 1,00 244.77 | 60,05 |304.82 304,82 304,82 ESTADUAL 304,82

2.5.2.0.17. |GOINFR| 70691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 1,00 1,00 2.40 4,50 | 6,90 6,90 6.90 ESTADUAL 6,90

2.5.2.0.18. [ SINAPI| 92869 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 MDO| UN 14,00 1,00 14,00 3,21 442 | 7.63 106,78 106,78 ESTADUAL 106,78

2.52.0.19. | SINAPI| 101795 C‘ADO\_ENTERRADA PARA INSTALACOES UN 1.00 1,00 1.00 315,58 | 159.97]475.56 475,56 475,56 ESTADUAL 475.56

257 GOINFR| 70772 |CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA UN | 26,00 1,00 26,00 1548 0,00 | 1548 402,56 402,56 ESTADUAL 402,56

252,01 [GOINFR| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 5,00 1.00 5,00 2,03 3.00 | 5,03 25,13 2513 ESTADUAL 25,13

2.5.2.0.22. |GOINFR| 71142 [CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | UN | 24.00 1.00 24,00 2,92 391 | 6,82 163,73 163.73 ESTADUAL 163,73

2.5.2.023. | SINAPI| 93020 CUR.\»',:\ 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 7.00 1,00 7,00 8,69 11,46 | 20,14 141,01 141,01 ESTADUAL 141,01

2.5.2.0.24. | SINAPI| 93024 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 1.00 1.00 1.00 17,75 | 15,18 | 32.93 32,93 32,93 ESTADUAL 3293

2.52.0.25. |GOINFR| 71157 |CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO UN 1.00 1,00 1.00 114,58 | 45.04 | 159,63 159,63 159,63 ESTADUAL 159,63

2.5.2.0.26. |GOINFR| 71201 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 3000 1,00 30,00 3.86 5,10 | 897 268,98 268.98 ESTADUAL 268,98

2.5.2.0.27. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 100,00 1,00 100,00 582 6,01 | 11,83 1.183,05 1.183,05 ESTADUAL 1.183,05

252028 | SINAPI| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 2000 1.00 20,00 16,65 3.81 | 20,47 409,32 409,32 ESTADUAL 409,32

2.5.2.0.29. | SINAPI| 93011 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 85 M| 900 1.00 9.00 29,88 5,04 | 34.92 314,31 314,31 ESTADUAL 31431

2.5.2.0.30. |GOINFR[ 71217 [ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO M| 7.00 1,00 7.00 118,64 | 48,03 | 166,68 1.166,75 1.166,75 ESTADUAL 1.166,75 S
2.5.2.031. |GOINFR| 71279 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RI45 UN 13.00 1.00 13,00 2,35 091 [ 3.25 42,31 4231 ESTADUAL 42,31 [ 1?5(_\
2.5.2.0.32. |GOINFR| 71282 |FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M| 10.00 1,00 10,00 4,72 1.96 | 6,68 66,78 66,78 ESTADUAL 66,78 Y/ \,1&_
2.5.2.0.33. | SINAPI| 96985 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 1.00 1,00 1.00 5403 | 747 | 61.51 61,51 61,51 ESTADUAL 61.51 N/ \




2.52.0.34. |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1,00 10,00 0.93 091 | 1,84 18,39 18,39 ESTADUAL 18,39

2.5.2.0.35. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN | 34,00 1.00 34,00 1.42 1,50 | 292 99,41 99,41 ESTADUAL 99,41

2.52.0.36. |GOINFR| 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 7,00 1.00 7.00 3,79 3,00 | 6.79 47,52 47,52 ESTADUAL 47,52

2.52.037 | SINAPI| 93016 |LUVAPARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, UN 3.00 1.00 3.00 11,61 10,13 ] 21,74 65,21 65.21 ESTADUAL 65,21

2.5.2.0.38. |GOINFR| 72226 |RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM UN 1.00 1,00 1.00 448,75 | 5.00 453,75 453,75 453,75 ESTADUAL 453,75

752030 | SINAPI| 98400 |CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES M| 2000 1,00 20,00 8.08 2,71 | 10.80 215,93 215,93 ESTADUAL 215,93

3.5.2.0.40, |GOINFR| 72397 |TAMPA CEGA PLASTICA 4°X2" COM FURO UN 2.00 1.00 2,00 2,71 0,91 | 3,62 7.24 7.24 ESTADUAL 7.24

2.5.2.0.41. |GOINFR| 71796 |ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UN 3.00 1,00 3,00 23.86 4,50 | 28,36 85.09 85,09 ESTADUAL 85.09

252,042, | SINAPI| 98302 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - UN 2,00 1.00 2,00 685.86 | 183,48] 869,34 1,738,68 1.738.68 ESTADUAL 1.738,68

252043, | SINAPI| 101798 |TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO UN 1,00 1.00 1,00 283,36 | 26,31 | 309,67 309,67 309,67 ESTADUAL 309.67

252044, |GOINFR| 72556 |TOMADA LOGICA Ri-45 TIPO KEYSTONE JACK.| UN | 26,00 1.00 26,00 2517 | 11,11 ] 36,28 94327 94327 ESTADUAL 943,27

2.6. ) INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 | 0,00 4,192,81 4,192.81

2.6.0.0.1. |GOINFR| 81826 [TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 1,00 1.00 1,00 5847 | 12,08 | 70.55 70,55 70,55 ESTADUAL 70,55

2.6.0.02 | SINAPI| 95470 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL UN 2.00 1,00 2.00 239,80 | 12,39 252,19 504,37 504,37 ESTADUAL 504,37

2.6.0.0.3. |GOINFR| 80517 [VALVULA DE DESCARGA DUPLO UN 2.00 1,00 2,00 23148 | 48,88 | 280,36 560,73 560,73 ESTADUAL 560.73

2.6.0.0.4. |GOINFR| 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO| UN 2,00 1.00 2,00 9,58 9,60 | 19,18 38.36 3836 ESTADUAL 38,36

2.6.0.0.5. [|GOINFR| 80520 [CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO a1l 2,00 1.00 2,00 3.57 6.01 | 9,58 19,15 19,15 ESTADUAL 19.15

2.6.0.0.6. |GOINFR| 80514 |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO |.12"/ UN 2.00 1.00 2.00 29.31 4.20 | 33.52 67.03 67,03 ESTADUAL 67,03

2.6.0.0.7. |GOINFR| 80526 [|ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA UN 2,00 1.00 2,00 119.82 | 4.50 [124.32 248,64 248,64 ESTADUAL 248.64

26008 | SINAPI| 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN 2,00 1,00 2.00 23,53 6.61 | 30,14 60,29 60,29 ESTADUAL 60,29

2.6.00.9. |GOINFR| 80510 JANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 2.00 1,00 2,00 10,00 4,50 | 14.50 29,00 29,00 ESTADUAL 29,00

2.6.0.0.10. |GOINFR| 80556 [LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN 2,00 1.00 2,00 2,70 7.51 | 10,21 20,42 20.42 ESTADUAL 20,42

2.6.0.0.11. | SINAPI| 86883 [SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1,172 - UN 2,00 1.00 2,00 7.36 1,76 | 9.13 18,25 1825 ESTADUAL 18,25

2.6.0.0.12. [GOINFR| 80570 |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO UN 2,00 1.00 2,00 60,81 6,01 | 66.82 133.64 133.64 ESTADUAL 133.64

2.6.0.0.13. |GOINFR| 80580 |[VALVULA PARA LAVATORIO OUBEBEDOURO | UN 2,00 1.00 2,00 50,10 4.50 | 54,60 109,20 109,20 ESTADUAL 109.20

2.6.0.0.14. |GOINFR| 80542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 1.00 2,00 81.27 | 49,25 | 130,52 261,03 261,03 ESTADUAL 261,03

2.6.0.0.15. |GOINFR| 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN 2,00 1,00 2,00 59,53 | 1831 ] 77.84 155,68 155,68 ESTADUAL 155.68

2.6.0.0.16. |GOINFR| 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M| 9.00 1,00 9,00 3,36 3.60 | 6,97 62,69 62,69 ESTADUAL 62,69

2.6.0.0.17. [ SINAPI| §9449 [TUBO, PVC. SOLDAVEL, DN S0MM, M| 9,00 1.00 9,00 15.88 098 | 16.86 151,78 151,78 ESTADUAL 151,78

ﬁra " 18. [GOINFR] 81066 [ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN 4,00 1.00 4,00 0.91 2,70 | 3.61 14,44 14,44 ESTADUAL 14,44

2.6, 4 |GOINFR] 81069 [ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E| UN 2,00 1.00 2,00 5,07 420 | 9,27 18.54 18.54 ESTADUAL 18,54

2.6.0.0.20. |GOINFR| 81145 |LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA UN 1,00 1.00 1,00 545 4,50 | 9,95 9,95 9,95 ESTADUAL 9,95

2.6.0.0.21. | SINAPI| 89579 |LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL. DN UN 2,00 1.00 2,00 8,43 1,91 | 1036 20,71 20,71 ESTADUAL 20,71

2.6.0.0.22. | SINAPI| 89481 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN UN 6,00 1.00 6,00 2.08 2,08 | 415 24,92 24,92 ESTADUAL 24,92

2.6.0.0.23. [ SINAPT| 89501 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 4,00 1.00 4,00 8,22 3.70 | 11,92 47.69 47.69 ESTADUAL 47,69

2.6.0.0.24. |GOINFR| 81360 [JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL UN 1,00 1,00 1,00 7.12 3,42 | 10,54 10,54 10,54 ESTADUAL 10,54

2.6.0.0.25. |GOINFR| 81405 |[TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 1,00 2,00 9.42 9,01 | 18,42 36,85 36,85 ESTADUAL 36.85

2.6.0.0.26. [GOINFR| 81445 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE UN 1,00 1.00 1,00 9,82 5,70 | 15,53 15,53 15,53 ESTADUAL 15,53

260027, |GOINFR| 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 550 G UN 4,00 1.00 4,00 54,38 0,00 | 54,38 217,53 217,53 ESTADUAL 217,53

2.6.0.0.28. |GOINFR| 81504 [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 1,00 4,00 42.90 0,00 | 42,90 171.59 171.59 ESTADUAL 171,59 .
2.6.0.0.29. | SINAPI| 89499 [CURVA 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL, DN 40MM. [ UN 3,00 1,00 3.00 14,84 3.04 | 17.88 53,64 53.64 ESTADUAL 53.64 [ >\
2.6.0.0.30. |GOINFR| 81663 [CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50| UN 2,00 1,00 2,00 3000 | 6,61 | 36,62 73.24 73.24 ESTADUAL 7324 [ M
2.6.0.0.31. |GOINFR| #1885 |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 UN 1,00 1,00 1,00 8,18 2,10 | 10,28 10,28 10.28 ESTADUAL 10,28 \’ / \
2.6.0.0.32. |GOINFR| 81730 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 3.00 1,00 3.00 4.87 841 | 13,28 39,84 39,84 ESTADUAL 39.84 N -~




V

2.6.0.0.33. [GOINFR| 81733 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM UN 2,00 1,00 2,00 27.24 | 13.51 | 40,75 81,49 81,49 ESTADUAL 81.49
2.6.0.0.34. | sSINAPI| 89726 [|JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 1.00 1.00 1.00 3,19 3,72 | 691 691 6.91 ESTADUAL 6.91
2.6.0.0.35. |GOINFR| 81935 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 3,00 1.00 3,00 2,20 8.41 | 10,61 31,83 31,83 ESTADUAL 31,83
2.6.0.0.36. |GOINFR| 81936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 2.00 1.00 2,00 2,69 B4l | 11,10 22,20 22,20 ESTADUAL 22,20
2.6.0.0.37. |GOINFR| 82230 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 3.00 1,00 3.00 434 871 | 13.05 39,15 39,15 ESTADUAL 39,15
2.6.0.0.38. |GOINFR| 82301 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 M| 3.0 1,00 3.00 5.44 7.20 | 12.64 37,03 37,93 ESTADUAL 37.93
2.6.0.0.39, | SINAPI| 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, Ml 1200 1.00 12.00 8,73 1,19 | 9,92 119,08 119,08 ESTADUAL 119,08
2.6.0.0.40. |GOINFR| 82304 |[TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO M| 4.00 1,00 4,00 1274 | 15,61 | 28,35 113,39 113,39 ESTADUAL 113.39
2.6.0.0.41. |GOINFR]| #1770 [GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 1,00 2,00 4,25 2,40 | 6,64 13.29 13,29 ESTADUAL 13,29
2.6.0.0.42. |GOINFR| 81825 [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | UN 1,00 1,00 1.00 147.85 [213.06]360.91 360,91 360,91 ESTADUAL 360,91
2.6.0.0.43, |GOINFR| B1826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 1.00 1.00 1.00 5847 | 12,08 | 70.55 70,55 70.55 ESTADUAL 70,55
iﬁ_.r 4 |GOINFR| 82053 |PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA UN 2,00 1,00 2,00 6,97 3,00 | 9.97 19,95 19,95 ESTADUAL 19,95
29. # ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 | 0,00 39.068.96 39.068,96
2.7.0.0.1. |GOINFR| 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO| M2 6.53 1,00 6,53 87,87 | 42.51 | 130.38 851,39 851,39 ESTADUAL 851,39
2.7.002. |GOINFR| 100160 [ALVENARIA DE TUOLO FURADO 172 VEZ M2 | 102,87 1,00 102,87] 19.17 | 22,10 | 41,27 4.245,57 4.245,57 ESTADUAL 4.245,57
2.7.0.03. |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE TUOLO LAMINADO 1/2 VEZ - M2 | 169,86 1.00 169.86 | 154.75 | 45.25 200,00 33.972,00 33.972,00 ESTADUAL 33.972,00
2.8. IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 | 0,00 445,94 445,94
2.8.0.0.1. | SINAPI| 98555 [IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 18,64 1,00 18.64 13.30 | 10,63 | 23.92 445,94 445,94 ESTADUAL 445,94
2.9. ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 | 0,00 62.205,73 62,205,73
2.9.1 ESTRUTURA MET. 0,00 0.00 | 0,00 62.205,73 62.205,73
2.9.1.0.1. | SINAPI| 100775 |[ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, KG | 4.883.75| 1.00 |a.883.75 12,04 0,69 | 12,74 62.205,73 62.205,73 ESTADUAL 62.205,73
2.10. COBERTURAS i 0,00 0,00 | 0,00 11.397,69 11.397.69
2.10.0,0.1. |GOINFR| 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA M2 | 28836 1,00 288,36 28.68 3,18 | 31.86 9.185.98 9.185,98 ESTADUAL 9.185,98
2.10.0.0.2. |GOINFR| 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M| 2368 1,00 23.68 1525 | 1543 | 30,68 726,45 726,45 ESTADUAL 726,45
2.10.0.0.3. |GOINFR| 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M| 79.26 1,00 79,26 0,42 10,53 | 10,96 868,50 868,50 ESTADUAL 868,50
2.10.0.0.4. |GOINFR| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M| 3628 1,00 36,28 .46 8.54 | 17.00 616,76 616,76 ESTADUAL 616,76
211 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 | 0,00 29.113,25 29.113.25
2.11.0.0.1. |GOINFR| 180406 |JANELA EM CHAPA METALICA TIPO M2 10.16 1,00 1006 | 32711 | 36,19 [363.31 3.691,18 3.691.18 ESTADUAL 3.691,18
2.11.002. |GOINFR| 180208 |GRADE PROTECAO TIPO THOLINHO GP1/GP2 | M2 15,10 1.00 1510 | 20181 | 30,64 |232.44 3.509.85 3.509,85 ESTADUAL 3.509,85
2.11.0.0.3. [COMPO| COMP [GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO M 1.26 1.00 1,26 297,00 | 54,77 |351.77 443,23 443,23 ESTADUAL 443.23
211 ) GOINFR| 180401 [JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO M2 12,75 1,00 12,75 | 203,01 | 38.68 |241.69 3.081,50 3.081.50 ESTADUAL 3.081,50
2.11.0.0.5. |GOINFR| 180380 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 M2 1,20 1.00 1,20 695,92 | 38.68 | 734,59 881,51 881.51 ESTADUAL 881,51
2.11.0.0.6. |GOINFR| 180501 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA M2 13,23 1,00 1323 | 64426 | 36.19 [ 680,46 9.002.45 9.002.45 ESTADUAL 9.002,45
2.11.0.0.7. |GOINFR| 180305 |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA E M2 15.86 1,00 1586 | 499,58 | 36.58 |536.16 8.503,51 8.503,51 ESTADUAL 8.503.51
2.12. VIDROS 0,00 0,00 | 0,00 1.856,74 1.856.74
2.12.0.0.1. |GOINFR| 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 10,76 1.00 10,76 15595 | 0.00 |155.95 1.678.01 1.678.01 ESTADUAL 1.678.01
2.12.0.0.2. |GOINFR| 190109 |VIDRO CANELADO - COLOCADO M2 1,20 1.00 1,20 148,94 | 000 |148,94 178,73 178.73 ESTADUAL 178.73
2.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0.00 | 0,00 8.947,58 £.947.58
2.13.0.0.1. |GOINFR| 200201 |EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 45,48 1,00 4548 8.03 10,97 | 19,00 864,12 864,12 ESTADUAL 864,12
2.13.0.0.2. |GOINFR| 210102 JCHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 | 315.02 1,00 31502 281 0.98 | 3.7% 1.193,34 1.193,34 ESTADUAL 1.193.34
2.13.0.0.3. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 | 269,54 1,00 269.54| 236 11,97 | 14,34 3.864,93 3.864.93 ESTADUAL 3.864.93
2.13.0.04. |GOINFR| 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 | 4548 1,00 45,48 46,06 | 20,46 | 66,52 3.025,19 3.025.19 ESTADUAL 3.025,19 ,;'\
2.14. FORROS 0,00 0.00 | 0,00 1.709.51 1.709,51 ( D
2.14.0.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 87,25 1.00 87.25 2.81 098 | 3.79 330,51 330,51 ESTADUAL 330.51
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2.14.0.0.2. |GOINFR| 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO M2 | 8725 1,00 87,25 4,63 11,18 | 15,81 1.378,99 1.378,99 ESTADUAL 1.378.99
2.15. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 | 0,00 31,243.71 31.243.71
2.15.0.0.1. |GOINFR| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 | 196,69 1.00 196,69 22,03 8.74 | 30,77 605238 6.052,38 ESTADUAL 6.052,38
2.15.0.0.2. [GOINFR| 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO | M2 | 187.39 | 1,00 18739 56,03 | 1448 | 70,51 13.212,58 13.212,58 ESTADUAL 13.212.58
2.15.0.0.3. [GOINFR| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7TCM M| 131,07 100 131,07] 1582 0,00 | 1582 2.073.79 2.073.79 ESTADUAL 2.073.19
2.15.0.0.4. |GOINFR]| 221104 [RASPAGEM E APLICACAQ RESINA ACRILICA M2 | 19656 | 100 196,56 | 2934 | 0.00 | 29.34 5.766,87 5.766.87 ESTADUAL 5.766.87
2.15.00.5. |GOINFR| 220100 |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5 M2 | 40.05 1.00 40,05 40,25 | 31,08 | 71,34 2.857.13 2.857,13 ESTADUAL 2.857,13
2.15.0.0.6. |GOINFR| 220902 |RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M| 89,20 1.00 89,20 1.30 6,63 | 7.92 706,80 706,80 ESTADUAL 706.80
2.15.0.0.7. |GOINFR| 220309 [PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OUIGUAL A4 | M2 9.30 1.00 9,30 39.27 | 2247 ] 61,74 574,16 574.16 ESTADUAL 574.16
2.16. FERRAGENS 0.00 0,00 | 0.00 1.545.97 1.545,97
2.16.0.0.1. |GOINFR| 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 1,00 6,00 96,59 | 10.51 107,10 642,61 642,61 ESTADUAL 642,61
l_lf '} |GOINFR] 230176 [BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 1,00 6.00 140,05 | 10,51 | 150,56 903,36 903,36 ESTADUAL 903,36
217, PINTURA 0,00 0,00 | 0.00 16.402,63 16.402,63
2.17.1. PAREDES 0.00 0,00 | 0,00 5.913,80 5.913,80
2,17.1.0.1. |GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 | 206,14 1,00 206,14 1,72 7.78 | 9.50 1.958,33 1.958,33 ESTADUAL 1.958.33
2,17.1.0.2. |GOINFR| 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 | 206,14 1.00 206,14] 3,90 6,33 | 10.23 2.108,57 2.108,57 ESTADUAL 2.108,57
2.17.1.0.3. |GOINFR| 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO| M2 | 63.40 1,00 63,40 5,78 575 | 11,53 730,71 730,71 ESTADUAL 730,71
2.17.1.0.4, |GOINFR| 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 | 22099 1,00 22099 2,79 226 | 5.05 1.116,19 1.116,19 ESTADUAL 1.116,19
2.17.2. TETOS 0,00 0,00 | 0,00 1.460,33 1.460,33
2.17.2.0.1. |GOINFR| 261301 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA M2 | 8725 1,00 87.25 1,11 540 | 6.51 567.86 567,86 ESTADUAL 567.86
2.17.2.0.2. |GOINFR| 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 | 87.25 1,00 87,25 3,90 6,33 | 10,23 892,46 892,46 ESTADUAL 892,46
2.17.3. ESQUADRIAS 0,00 0,00 | 0,00 3.13221 3.132.21
2.17.3.0.1. |GOINFR| 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 | 152,35 1,00 152,35] 8,65 11.91 | 20,56 3.132.21 3.132,21 ESTADUAL 3.132.21
2,174, CALCADA 0,00 0.00 | 0.00 173,08 173.08
2,17.4.0.1. |GOINFR| 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS M2 15.82 1.00 15,82 3,80 7.14 | 10,94 173.08 173,08 ESTADUAL 173,08
2.17.5. ESTRUTURA MET. 0,00 0,00 | 0.00 5.723,.21 572321
2.17.5.0.1. | SINAPI| 100725 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICADE FUNDOE| M2 | 288,36 1,00 28836| 10.57 | 9.28 | 19.85 5.723.21 5.723.21 ESTADUAL 5.723,.21
2.18. DIVERSOS ' 0,00 0,00 | 0.00 3.515.62 3.515.62
2.18.0.0.1. |GOINFR| 271608 [BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1.00 1.00 1,00 356,40 | 40,71 [397.11 397,11 397,11 ESTADUAL 397,11
2.18.0.0.2. |GOINFR| 271307 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M| 843 1.00 8,43 208,25 | 97.04 [305.30 2.573.65 2.573,65 ESTADUAL 2.573,65
210 ). |GOINFR| 270501 [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 190,78 1,00 190,78 | 128 1,58 | 2,86 544.85 544,85 ESTADUAL 544.85
3, BLOCO AUDITORIO / BIBLIOTECA (BLOCO | UN 1,00 1,00 0.00 0,00 | 0,00 214.691.56 214.691,56
31 SERVI(COS PRELIMINARES 0,00 0,00 | 0,00 220,64 220.64
3.1.0.0.1. |GOINFR[ 20118 |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO M3 | 2.79 .00 | 2.79 0.00 | 30,69 | 30,69 85.64 85,64 ESTADUAL 85.64
3.1.0.0.2. | SINAPI| 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATODEALTA | M2 | 97.73 1.00 97,73 0,39 099 | 138 135,00 135,00 ESTADUAL 135,00
3.2, TRANSPORTES 0.00 0.00 | 0,00 585,70 585,70
3.2.0.0.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 15,58 1,00 15.58 30,03 7.57 | 37.59 585,70 585,70 ESTADUAL 585,70
33, SERVICO EM TERRA 0,00 0,00 | 0,00 1.552,06 1.552,06
3.3.0.0.1. |GOINFR| 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 | 244,19 1.00 244,19 0,00 SR A 525,63 525,63 ESTADUAL 525,63
3.3.002. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 | 244,19 1,00 244,19 0,00 420 | 420 1.026.43 1.026,43 ESTADUAL 1.026,43
3.4, FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 | 000 | 000 | 323605 3.236,05 [\
341, ESTACAS E BLOCOS - P1, P2, P3, P4, P, P6, P7, 0.00 | 0,00 | 0.00 3.236,05 3.236,05 \ /
3.4.1.0.1. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 2500 1,00 25,00 26,88 | 29,57 | 56,45 1.411.23 1.411.23 ESTADUAL 1.411,23 \V
3.4.1.02. |GOINFR| 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 1,50 1,00 1,50 0.00 34.14 | 34,14 51,22 51,22 ESTADUAL 51.22 \ j
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3.4.1.0.3. |GOINFR| 51030 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 1.50 1,00 1.50 374,01 | 62.35 [436.36 654,53 654.53 ESTADUAL 654.53
34.1.04. |GOINFR| 51055 [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 1.50 1,00 1.50 0,00 | 38.09 [ 38.09 57.14 57.14 ESTADUAL 57,14
3.4.1.05 |GOINFR| 52014 [ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 1557 1.00 15,57 1,21 | 200 [ 1331 207,29 207.29 ESTADUAL 207.29
34.1.0.6. |GOINFR| 52004 [ACO CA50-A-8.0 MM (5/16" - (OBRAS CIVIS) KG | 29.70 1,00 29.70 8.80 240 | 11,19 332,49 332,49 ESTADUAL 33249
3.4.1.0.7. |GOINFR| 52005 JACO CA-30A- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 46,89 1.00 | 46.89 8.74 240 [ 11.14 522,15 522,15 ESTADUAL 522,15
3.5, ESTRUTURA 0,00 0.00 | 0,00 5.278.45 5.278.45
3.51. VIGAS BALDRAMES - V1 @ V10 0,00 0,00 | 0,00 1.407.38 1.407.38
3.5.1.0.1. |GOINFR| 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 1.90 1,00 1,90 0.00 | 2697 26,97 51,24 51.24 ESTADUAL 51.24
3.51.0.2. |SINAPI| 96616 |LASTRO DECONCRETO MAGRO, APLICADO M3 0.14 1.00 0.14 367.69 | 173.93]541.62 75.83 75.83 ESTADUAL 75.83
3.5.1.03. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,19 1.00 1.19 000 |[17.86]17.86 21,26 21.26 ESTADUAL 21.26
3.51.04. |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-8 M2 9,48 1.00 9,48 20,12 [ 9.14 [ 29.26 277.41 277,41 ESTADUAL 277,41
i,i.! 5, |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0.71 1.00 0.71 374,01 | 62.35 [436.36 309.81 309,81 ESTADUAL 309,81
3.5.. /A |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,71 oo [ 071 0.00 | 3809 [ 38.09 27.05 27,05 ESTADUAL 27,05
3.5.1.0.7. |GOINFR| 52014 JACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 1836 1.00 18.36 1,21 | 2,00 | 1331 244,44 24444 ESTADUAL 244,44
35.1.08. |GOINFR| 52003 [ACO CA-50A-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 1638 1.00 16,38 9,03 240 | 11,42 187,12 187,12 ESTADUAL 187.12
3.5.1.0.9. |GOINFR| 52004 [ACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG [ 1296 1,00 12,96 8.80 240 [ 1119 145,09 145,09 ESTADUAL 145,09
3.5.1.0.10. |GOINER] 52005 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 6,12 1,00 6.12 8,74 240 | 11,14 68,15 68,15 ESTADUAL 68,15
3.5.2. PILARES - P1, P2, P3, P4, PS, P6, P7, P8, P9 & 0,00 0.00 | 0.00 111,14 111114
3.52.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 0.58 1.00 058 5397 [ 32721 86,69 50,28 50,28 ESTADUAL 50,28
35202, |GOINFR| 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0.63 1.00 | 063 374,01 | 62.35 [436,36 274,90 274.90 ESTADUAL 274,90
3.52.0.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,63 1,00 0,63 0.00 | 38.09 [ 38,09 24,00 24,00 ESTADUAL 24,00
3.52.04. |GOINFR| 60314 JACO CA -60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1.00 1,00 1,00 11.21 2,10 13,31 13,31 13.31 ESTADUAL 13,31
3.52.0.5. |GOINFR| 60305 [ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 67.23 1.00 67.23 8.74 2,40 | 11.14 748,65 748,65 ESTADUAL 748,65
3.5.3. VIGAS DE COBERTURA - V101 (@ V105, V115 & 0,00 0,00 | 0.00 1.868,04 1.868.04
35.3.0.1. |GOINFR| 60204 |[FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 1385 1.00 13,85 5397 | 32.72| 86.69 1.200,61 1.200,61 ESTADUAL 1.200,61
3.53.02 |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 047 1.00 0,47 374,01 | 62.35 436,36 205.09 205.09 ESTADUAL 205,09
3.53.0.3. |GOINFR| 60801 [LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 047 1.00 0,47 0,00 | 38.09 | 38,09 17.90 17.90 ESTADUAL 17.90
3.53.04. |GOINFR| 60314 |ACOCA -60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 1593 1.00 15,93 11,21 2,10 [ 1331 212,09 212,09 ESTADUAL 212,09
3.53.0.5. |GOINFR| 60303 [ACO CA-50-A-6.3 MM (1/4™) - (OBRAS CIVIS) KG | 2034 1,00 20,34 9.03 2,40 | 11.42 232,36 232,36 ESTADUAL 23236
3.5.4. COMPLEMENTO DE PILARES - P40, P41, P42, 0.00 0,00 | 0.00 46,41 46,41
3.5 ) SINAPI| 96257 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORM:\ DE| M2 0.25 1.00 0.25 102,30 | 64,37 | 166,67 41,67 41,67 ESTADUAL 41,67
3.54.0.2 |GOINFR| 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,01 1.00 0,01 17401 | 62.35 [436.36 4.36 4.36 ESTADUAL 4,36
3.5.4.03. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO M3 0,01 1.00 | 0.01 0.00 | 38.09 | 38.09 0.38 0.38 ESTADUAL 0.38
3.55. REPAROS - RECUPERACAO DA ESTRUTURA 0,00 0,00 | 0,00 4,56 4.56
3.55.0.1. | SINAPI| 90283 |GRAUTE FGK=20 MPA:; TRACO 1:1.8:2,1:0.4 (EM M3 0.01 1.00 0.01 408,69 | 47.19 | 45588 4.56 4,56 ESTADUAL 4,56
1.5.6. VERGAS E CONTRAVERGAS 0,00 0,00 | 0,00 840,91 840,91
3.5.6.0.1. |GOINFR| 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO M3 0,33 1,00 033 194834 | 5998825422 840,91 84091 ESTADUAL 840,91
3.6. INSTALACOES ELETRICAS 0.00 0,00 | 0,00 22.559,66 22.559.66
3.6.1. INST. ELETRICAS 0.00 0,00 | 0,00 14.296,78 14.296.78
3.6.1.0.1. |GOINFR| 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN | 1000 1.00 10,00 0,59 031 | 090 8.98 8,98 ESTADUAL 8.98
3.6.1.0.2. |GOINFR| 70391 [BUCHA DE NYLON S-6 UN | 10,00 1.00 10,00 0,14 047 | 0,62 6.19 6,19 ESTADUAL 6.19 e
3.6.1.0.3. |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR | 11300 | 1.00 11200 150 031 | 1.81 203,97 203.97 ESTADUAL 203,97 L /\
3.6.1.04. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 8.00 1.00 8,00 2,23 031 | 2.53 20,27 20,27 ESTADUAL 20,27 \ / /\
3.6.1.0.5. |GOINFR| 70425 [BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1.00 2,00 6,40 1.80 | 8,19 16,39 16,39 ESTADUAL 16.39 ]\




3.6.1.0.6. |GOINFR| 70541 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6.94 M/KG) M| 500 1,00 5.00 11.04 240 | 13.44 67,20 67,20 ESTADUAL 67.20
3.6.1.0.7. |GOINFR| 70563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2.5 M| 810,00 1,00 810,00 2,10 1,65 3,75 3.040,93 3.040.93 ESTADUAL 3.040,93
3.6.1.0.8. |GOINFR| 70582 |CABO FLEXIVEL PVC (70°C). 0,6/1 KV, 4 MM2 M] 260,00 1.00 260,00 5.60 1.80 | 7.40 1.923,56 1.923.56 ESTADUAL 1.923.56
3.6.1.09. |GOINFR| 70509 |CABO EPR/XLPE (90°C) IKV - 10MM?2 M 15,00 1,00 15,00 6,58 2,10 8,68 130,17 130,17 ESTADUAL 130,17
3.6.1.0.10, | SINAPI| 100556 JCAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 100 1,00 1,00 24,56 10,23 | 34,79 34,79 34,79 ESTADUAL 3479
3.6.1.0.11. | SINAPI| 92869 JCAIXA RETANGULAR 4"X 2" BAIXA (0,30MDO| UN 21,00 1,00 21,00 3.21 4.42 7.63 160,17 160,17 ESTADUAL 160,17
3.6.1.0.12, |GOINFR| 70691 JCAIXA MET;\LI('A RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 6,00 1,00 6.00 2,40 4,50 | 6,90 41,39 41,39 ESTADUAL 41,39
3.6.1.0.13. | SINAPI | 92867 |CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00 M DO UN 12,00 1,00 12,00 6,75 1548 | 22,24 266,85 266,85 ESTADUAL 266,85
3.6.1.0.14. | SINAPI| 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC. INSTALADA | UN | 2L.00 1,00 21.00 4,69 423 | 892 187,40 187,40 ESTADUAL 187,40
3.6.1.0.15. | SINAPI| 97891 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR. UN 1.00 1.00 1,00 91,33 | 71,31 |162.64 162,64 162,64 ESTADUAL 162,64
3.6.1.0.16. | SINAP1| 95817 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA UN 39,00 1,00 39,00 11,88 13,30 | 25,18 981,94 981,94 ESTADUAL 981.94
_Si e '-{,_ SINAPI | 93653 |DISJUNTOR MONOPOLAR TII;O DIN. UN 3,00 1,00 3,00 7,75 1.03 | 8,78 26,34 26,34 ESTADUAL 26,34
360 & |SINAPI| 93654 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 8,00 1,00 B.00 7.87 1.39 9.26 74,10 74,10 ESTADUAL 74,10
3.6.1.0.19. |GOINFR| 71174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 1,00 1,00 60,86 27,03 | 87.89 87,89 87,89 ESTADUAL 87,89
3.6.1.0.20. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 184,00 1,00 184,00 386 5,10 | 897 1.649.76 1.649.76 ESTADUAL 1.649,76
3.6.1.0.21. |GOINFR| 71201 JELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 36,00 1,00 36,00 3,86 5,10 8.97 322,78 322,718 ESTADUAL 322,78
3.6.1.0.22. |GOINFR| 71202 JELETRODUTQ DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 16,00 1,00 16,00 5,82 6,01 | 11,83 189,29 189,29 ESTADUAL 189,29
3.6.1.0,23, |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 400 1,00 4,00 5.82 6.01 | 11.83 47,32 47,32 ESTADUAL 47,32
1.6.1.0.24. | SINAPI| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 1000 1.00 10,00 16,65 3.81 | 2047 204,66 204,66 ESTADUAL 204,66
3.6.1.0.25. |GOINFR| 71331 [FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 4,00 1.00 4,00 8,03 12,02 | 20.05 80,20 80.20 ESTADUAL 80,20
3.6.1.0.26. | SINAPI 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 1,00 1,00 1.00 54,03 747 | 61,51 61,51 61,51 ESTADUAL 61,51
3.6.1.0.27. |GOINFR| 71431 |INTERRUPTOR PARALELO SIN;PLES (1 SECAD) UN 2,00 100 2,00 7.97 B.71 | 16,69 33,37 3337 ESTADUAL 33,37
3.6.1.0.28. |GOINFR| 71440 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) UN 1,00 1.00 1,00 5,79 6,31 | 12,09 12,09 12,09 ESTADUAL 12,09
3.6.1.0.29. |GOINFR| 71441 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2.00 1,00 2,00 8.95 11,11 | 20,06 40.12 40,12 ESTADUAL 40,12
3.6.1.0.30. | SINAPI| 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE UN 42,00 1.00 42,00 18,10 5.64 | 23,75 997,32 997,32 ESTADUAL 997,32
3.6.1.031. |GOINFR| 71619 LU'I\«HNARJ.A DE SOBREPOR COM R_E‘FLETOR DE] UN 21.00 1.00 21,00 74,47 11,61 | 86,08 1.807,60 1.807,60 ESTADUAL 1.807,60
3.6.1.0.32. |GOINFR| 71741 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 34" UN 62,00 1,00 62,00 0.93 0.91 1,84 114,02 114,02 ESTADUAL 114,02
3.6.1.0.33. |GOINFR| 71741 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 12,00 1.00 12,00 0,93 0,91 1,84 22,07 22,07 ESTADUAL 2207
3.6.1.0.34, |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 6,00 1,00 6,00 142 1,50 2,92 17,54 17,54 ESTADUAL 17,54
3.6.1.0.35. |GOINFR| 71742 |LUVYA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 1,00 2,00 1,42 1,50 292 5.85 5,85 ESTADUAL 5.85
1_6_1 ) GOINFR| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 31,00 1,00 31.00 2,03 3.00 5,03 155.79 155,79 ESTADUAL 155,79
3.6.1.0.57. |GOINFR| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 1.00 2,00 292 3.91 6,82 13.64 13.64 ESTADUAL 13,64
3.6.1.0.38 | smaril 93020 CL"R\-'A 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 1.00 1.00 1,00 8.69 11,46 | 20,14 20,14 20,14 ESTADUAL 20,14
3.6.1.0.39. |GOINFR| 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 10.00 1.00 10,00 0,09 0,31 0,40 398 3,98 ESTADUAL 3.98
3.6.1.0.40. | SINAPI| 101883 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1.00 485,77 17.35 | 503,12 503,12 503,12 ESTADUAL 503,12
3.6.1.0.41. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 21.00 1.00 21,00 7.50 871 | 16,21 340,45 340,45 ESTADUAL 340,45
3.6.1.0.42, |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A-250V UN 7.00 1,00 7.00 7.50 8,71 16,21 113,48 113.48 ESTADUAL 113.48
3.6.1.0.43. |GOINFR| 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 1.00 5,00 11,19 8,71 | 19,90 99,49 99,49 ESTADUAL 99,49
3.6.2. CABEAMENTQ ESTRUTURADO 0,00 0,00 0,00 §.262,88 8.262,88
3.6.2.0.1. |GOINFR| 70211 [ANILHA PLASTICA2.5CM UN 20,00 1.00 20,00 0,14 0,40 | 0,53 10,68 10,68 ESTADUAL 10,68
3.62.0.2. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 28,00 1,00 28.00 2,23 0.31 2,53 70.95 70,95 ESTADUAL 70,95
3.6.2.0.3. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 1,00 4,00 6,40 1,80 | 8.19 32,78 32,78 ESTADUAL 32,78 [ Y
3.6.2.04. |GOINFR] 70626 [CABO UTP-4P,CAT.6 .24 AWG M| 32700 1,00 327,00 2,24 1,96 4,19 1.371,74 1.371.74 ESTADUAL 1.371.74 \//\
3.6.2.0.5. |GOINFR| 70648 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR| UN 2.00 1.00 2.00 125.47 60,05 | 185,53 371,05 371,05 ESTADUAL 371.05 ‘( /\ )




3.6.2.06. SINAPI| 92867 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO UN 3,00 1,00 3.00 6,75 15,48 | 22,24 66,71 66,71 ESTADUAL 66,71
36207, | SINAPI| 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4. PVC. INSTALADA | UN 3,00 1,00 3,00 4,69 423 | 892 26,77 26,77 ESTADUAL 26,77
3.62.08 |SINAPL| 92869 |CAIXA RET}I\NGULAR 4" X 2"BAIXA(DAOMDO| UN 22,00 1.00 22,00 3.21 442 | 7.63 167.80 167.80 ESTADUIAL 167,80
3.6.2.0.9. |GOINFR| 70772 JCERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA UN 26,00 1,00 26,00 15,48 0,00 | 15,48 402,56 402,56 ESTADUAL| 402,56
3.6.2.0.10. |GOINFR| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 28,00 1,00 28,00 292 391 6,82 191,02 191,02 ESTADUAL 191,02
3.62.0.11. | SINAPT[ 93020 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN | 200 100 | 200 869 | 1146 | 20,14 40,29 40,29 ESTADUAL 40,29
3.6.2.0.12. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 75,00 1,00 75,00 5,82 6,01 11.83 887.29 8R87.29 ESTADUAL 887,29
3.6.2.0.13. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 2L00 1,00 21,00 582 6,01 | 11,83 248,44 248.44 ESTADUAL 248,44
36.2.0.14. | snap1| 93000 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 60 M 9,00 1.00 9.00 16,65 3.81 | 2047 184,19 184,19 ESTADUAL 184,19
3.6.2.0.15. |GOINFR] 71278 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 15,00 1,00 15.00 2,14 0,91 3,05 45,76 45,76 ESTADUAL 45.76
3.62.0.16. |GOINFR| 71279 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 5,00 1.00 5,00 2,35 0,91 3,25 16,27 16,27 ESTADUAL 16,27
le2n 1\".-’. GOINFR| 71282 |FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 MKG) M 5.00 1,00 5,00 4,72 1.96 | 6,68 3339 33,39 ESTADUAL 33,39
3.6. A |GOINFR| 71742 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 25,00 1.00 25,00 1,42 1,50 292 73,09 73,09 ESTADUAL 73,09
3.6.2.0.19. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 7,00 1,00 7.00 1.42 1.50 2,92 2047 20,47 ESTADUAL 2047
3.6.2.0.20. |GOINFR| 71745 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 3.00 1,00 3,00 379 3,00 | 6.79 20,36 20.36 ESTADUAL 20,36
3.6.2.0.21. |GOINFR| 72226 RAC!( FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM UN 1.00 1.00 1,00 448.75 5,00 |453,75 453,75 453,75 ESTADUAL 453,75
3.6.2.0.22. |GOINFR| 72397 [TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO UN 1.00 1,00 1,00 2,71 0.91 3,62 3.62 3,62 ESTADUAL 362
3.6.2.0.23. |GOINFR| 71796 JORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UN 2,00 Loo 2,00 23,86 4.50 | 28.36 56,73 56,73 ESTADUAL 56,73
3.6.2.0.24. | SINAPI| 98302 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CA"I'EGORJA 6- 2,00 1.00 2,00 685,86 | 183,48] 869,34 1.738,68 1.738.68 ESTADUAL 1.738,68
3.6.2.0.25. | sSINAPI| 101795 CAD{A‘ENTERRADA PARA INSTALACOES UN 1.00 1.00 1,00 315,58 | 159.97]475.56 475,56 475,56 ESTADUAL 475,56
3.6.2.0.26, | SINAPI| 101798 |TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO UN 1,00 1,00 1.00 283,36 | 26,31 |309.67 309.67 309,67 ESTADUAL 309,67
3.6.2,0.27. |GOINFR| 72556 |TOMADA LOGICA R:l-#i TIPO KEYSTONE JACK,| UN 26,00 1,00 26,00 25,17 11,11 | 36.28 943,27 943,27 ESTADUAL 943,27
3.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 | 0,00 11.917,25 11.917,25

3.7.0.0.1. |GOINFR| 100160 |ALVENARIA DE TLOLO FURADO 172 VEZ M2 18,58 1.00 18.58 19,17 | 22,10 | 41,27 766,82 766,82 ESTADUAL 766,82
3.7.0.02. |GOINFR| 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO M2 14,38 1.00 14,38 87.87 42,51 | 130,38 1.874,88 1.874,88 ESTADUAL 1.874,88
3.7.0.0.3. |GOINFR| 100603 |ALVENARIA DE TUOLO LAMINADO | VEZ - M2 2.20 1.00 220 326,04 90,49 1416,53 916,37 916,37 ESTADUAL 916,37
3.7.0.0.4. |GOINFR| 100604 |ALVENARIA DE THOLO LAMINADO 1/4 VEZ - M2 17,37 1,00 17,37 73,37 23,07 | 96,44 1.675.17 1.675,17 ESTADUAL 1.675.17
3.7.0.0.5. |GOINFR| 100602 |JALVENARIA DE THOLO LAMINADO 1/2 VEZ - M2 3342 1.00 33,42 154,75 45,25 | 200,00 6.684,00 6.684,00 ESTADUAL 6.684,00
38 IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 0,00 416,83 416,83

3.8.0.0.1. |GOINFR| 120902 |IMPERMEABILIZACAQ VIGAS BALDRAMES M2 14,70 1,00 14,70 11,08 17,28 | 28.36 416,83 416,83 ESTADUAL 416,83
i.?; \ ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 | 0,00 48.435.57 4843557

3.9.1. TELHADO 0,00 0,00 0,00 48.435.57 48.435,57

39.1.0.1. | SINAPI| 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA. KG | 308192 100 |3.081,92 12,04 0,69 | 12,74 39.255.30 39.255.30 ESTADUAL 39.255.30
3.9.1.02. |COMPO| COMP |BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC KG 518,56 1.00 518,56 17.70 0,00 | 17,70 9.180,27 9.180,27 ESTADUAL 9.180,27
3.10. COBERTURAS 0.00 0.00 | 0,00 11.363.26 11.363.26

3.10.0.0.1. |GOINFR| 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA M2 304,20 1,00 304.20 28,68 3.18 | 31.86 9.690,57 9.690,57 ESTADUAL 9.690,57
3.10.0.0.2. |GOINFR| 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M| 2340 1,00 23.40 15,25 1543 | 30,68 717.86 717.86 ESTADUAL 717,86
3.10.0.0.3. |GOINFR] 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M| 4680 1,00 46,80 0,42 10,53 | 10.96 512.82 512,82 ESTADUAL 512,82
3.10.0.0.4. |GOINFR| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M| 26,00 1,00 26,00 8,46 8,54 | 17,00 442,00 442,00 ESTADUAL 442,00
3.11. ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 | 0,00 23.838.51 23.838,51

3.11.0.0.1. |GOINFR| 180208 |GRADE PROTECAO TIPO TUOLINHO GP-1/GP-2 M2 10,89 L0O 10,89 201,81 30.64 1 232,44 2.531,28 2.531,28 ESTADUAL 2.531,28 s
3.11.0.0.2. |GOINFR| 180406 |JANELA EM CHAPA METALICA TIPO M2 0,72 1.00 0,72 327,11 36,19 |363,31 261.58 261.58 ESTADUAL 261.58 ( ~ \
3.11.0.0.3. |GOINFR]| 180403 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/115 M2 3863 1.00 38,63 193.43 38,68 |232.11 8.966,42 8.966,42 ESTADUAL 8.966,42 \ /
3.11.0.0.4. |GOINFR| 180380 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 M2 1,78 1,00 1,78 695,92 38,68 | 734,59 1.307,58 1.307,58 ESTADUAL 1.307.58 \'\ _," L




3.11.0.0.5. |GOINFR| 180490 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA M2 6,97 1,00 6,97 539,53 36,19 | 575,73 4.012,83 4.012,83 ESTADUAL 4.012.83

3.11.0.06. |COMPO| COMP |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) M2 19,31 1,00 19,31 313,82 36,19 | 350,02 6.758,83 6.758.83 ESTADUAL 6.758,83

3.12. = VIDROS 0,00 0,00 0,00 9.071,56 9.071.56

3.12.0.0.1. |GOINFR| 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 58,17 1.00 58,17 155,95 0.00 |155.95 9.071,56 9.071,56 ESTADUAL 9.071,56

3.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 0,00 3.911,18 391118

3.13.00.1. |GOINFR| 200201 |EMBOGCO (1CI:4 ARML) M2 9,10 1.00 9,10 8.03 10,97 | 19.00 172,90 172,90 ESTADUAL 172,90

3.13.0.0.2. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 31313 1.00 37,13 2,81 0,98 3,79 140,65 140,65 ESTADUAL 140,65

3.13.0.0.2. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+ 100kgCLIM3) M2 28,03 1,00 28,03 2,36 11,97 | 14,34 401,92 401,92 ESTADUAL 401,92

3.13.0.04. |COMPO| COMP [APICOAMENTO MANUAL DE REVESTIMENTO M2 43.96 1.00 43.96 0,00 3,15 315 138,59 138,59 ESTADUAL 138,59

3.13.0.0.5. |GOINFR| 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 4596 1,00 45,96 46,06 20,46 | 66,52 3.057,12 3.057,12 ESTADUAL 3.057.12

3.14. FORROS 0,00 0,00 0,00 3.403,78 3.403,78

ji“' " n\l; SINAPI 96120 JACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE M| 14430 1,00 144,30 1,53 0,94 247 355,86 355,86 ESTADUAL 355.86

315 b |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML) (1 M2 | 15556 | 100 | 135.56| 281 | 098 | 3.79 589.28 589,28 | ESTADUAL 589,28

3.14.0.0.3, |GOINFR| 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO M2 155,56 1.00 155,56 4,63 11,18 | 15,81 2.458,64 2.458.64 ESTADUAL 2.458,64

3.15. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 0,00 38.165.74 38.165,74

3.15.0.0.1. |GOINFR| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 | 244,19 | 100 | 244.19| 2205 | 874 | 3077 751402 751402 | ESTADUAL 73514.02

3.15.0.02. |GOINFR| 221124 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR M2 28,65 1,00 28.65 100,14 19,75 1 119,89 3.434.84 3.434.84 ESTADUAL 3.434.84

3.15.0.0.3. |GOINFR| 221101 |GRANITINA SMM FUNDIDA COM CONTRAPISO | M2 | 21554 | 100 | 21554] 35603 | 1348 | 7051 15.197.40 1519740 | ESTADUAL 15.197.40

3.15.0.0.4, |GOINFR| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M| 12589 | 1,00 | 125.89] 1582 | 0.00 | 1582| 1.991.84 T991.84 | ESTADUAL 199184

3.15,0.0.5. |GOINFR| 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA M2 224,35 1,00 22435 29,34 0.00 | 29,34 6.582.20 6.582,20 ESTADUAL 6.582.20

3.15.0.0.6, |GOINFR| 220100 |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 M2 39,36 1,00 39,36 40,25 31,08 | 71,34 2.807,90 2.807,90 ESTADUAL 2.807,90

3.15.0.0.7. |GOINFR| 220902 |RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 80,46 1,00 80,46 1,30 6,63 7,92 637,54 637.54 ESTADUAL 637.54

3.16. MARCENARIA 0,00 0,00 0,00 4.718.97 471897

3.16.0.0.1. |GOINFR| 240203 |PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN, M2 8.67 1,00 8,67 290,88 54,89 | 345,77 2.997.84 2.997.84 ESTADUAL 2.997.84

3.16.0.0.2, |GOINFR| 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2.5 M 47,22 1,00 47,22 23,81 12,64 | 36,45 172113 1.721,13 ESTADUAL 172113

3.17. PINTURA 0,00 0,00 0,00 15.991.36 15.991,36

3.17.1. PAREDES 0,00 0,00 0,00 3.643.42 364342

3.17.1.0.1. |GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 95,69 1.00 95,69 1,72 7,78 9,50 909,06 909,06 ESTADUAL 909.06

3.17.1.0.2. |GOINFR| 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 95,69 1.00 95,69 3,90 6,33 10,23 978,80 978,80 ESTADUAL 978,80

3.17.1.0.3. |GOINFR| 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO| M2 26,78 1.00 26,78 5,78 5,75 11,53 308,65 308.65 ESTADUAL 308.65

EXE) GOINFR| 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 | 28647 | 100 | 28647 279 | 226 | 5.05 144692 134602 | ESTADUAL T 446,92
mz‘ TETOS 0,00 0,00 0,00 3.379.09 3,379,009

3.17.2.0.1. |GOINFR| 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA M2 | 22540 | 100 | 22540 11 | 540 | 651 T467,01 146701 | ESTADUAL 126701

3.17.2.0.2. |GOINFR| 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM M2 225,40 1,00 225,40 3,92 4,56 8.48 1.912,08 1.912,08 ESTADUAL 1.912.08

3.17.3. ESQUADRIAS 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426256 326256

3.17.3.0.1. |GOINFR| 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 | 20733 | 1.00 | 207.33| 865 | 1101|2056 4.262.56 326256 | ESTADUAL 126256
3.174. ESTRUTURA MET. 000 | 0,00 | 0.00 | 381281 331281
3.17.4.0.1. [GOINFR| 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA | M2 | 30420 | 1.00 | 30420| 936 | 3.7 | 1255| 381281 TRI2.81 | ESTADUAL TR1281
3.17.5. CALCADA 0,00 0,00 0,00 430,63 430,63
3.17.5.0.1. |GOINFR| 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS M2 39,36 1.00 39.36 3,80 7.14 10,94 430,63 430,63 ESTADUAL 430,63 e
3178, CONCRETO APARENTE 0.00 | 0.00 | 0.00 262,85 262,85 LA
3.17.60.8, [0 67082 TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 M2 | 6314 | 100 | 6304 | 177 | 556 | 7.3 362,85 36285 | ESTADUAL 462,85 A/\
3.18. DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 10.025,01 10.025.01 \ \
318001, | o] COMPIQUADRO ESCOLAR MISTO 4.30x1.23M - N | 100 | 100 | 100 | 85302 [697.99]1ssim2]  1.551.92 155192 |  ESTADUAL 1.551.02 v




3.18.0.0.2. |GOINFR| 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8.03 1,00 8,05 356,40 | 40,71 |397.11 3.196.74 3.196,74 ESTADUAL 3.196.74
3.18.0.0.3, [GOINFR| 271307 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M| 1520 1,00 1520 | 20825 | 97.04 30530 4.640.51 4.640.51 ESTADUAL 4.640,51
3.18.0.0.4. |GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 222,64 1,00 222.64] 1,28 1.58 | 2.86 635.84 635,84 ESTADUAL 635,84
4, BLOCO LABORATORIO (BLOCO C) UN 1,00 1,00 0.00 0,00 | 0.00 233.129,32 233.129.32

4.1. SERVICOS PRELIMINARES 0.00 0,00 | 0,00 23.64 23,64

4.1.0.0.1, |GOINFR] 20118 [DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO M3 0.77 1,00 0,77 0,00 | 30,69 | 30.69 23,64 23,64 ESTADUAL 23.64
4.2 TRANSPORTES 0,00 0,00 | 0,00 585,70 585,70

42.00.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 15,58 1,00 13,58 30.03 7.57 | 37,59 585,70 585,70 ESTADUAL 585.70
4.3, SERVICO EM TERRA 0,00 0,00 | 0,00 1.405.61 1.405,61

4.3.00.1. |GOINFR| 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 | 221,15 1.00 221,15 0,00 215 | 2.15 476,03 476,03 ESTADUAL 476,03
4.3.00.2. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 | 22115 1.00 21,15 0,00 420 | 420 929,58 929,58 ESTADUAL 929.58
ﬂ; \ FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0,00 | 0,00 171.87 171,87

44 S FUNDACAQ - P5 0,00 0.00 | 0,00 171.87 171,87

4.4.1.0.1. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 250 1.00 2,50 26,88 | 29.57 | 56.45 141,12 141,12 ESTADUAL 141.12
4.4.1.0.2. |GOINFR| 52014 [ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 0,72 1,00 0,72 11,21 2,10 | 13,31 9,59 9,59 ESTADUAL 9.59
4.4.1.03. |GOINFR| 52004 [ACO CA 50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 1,89 1.00 1,89 8.80 240 | 11,19 21,16 21,16 ESTADUAL 21,16
4.5, ESTRUTURA 0,00 0.00 | 0,00 322,17 322,17

451 PILARES - P5 0,00 0,00 | 0.00 317,61 317,61

45.1.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 1,80 1.00 1.80 53,97 | 32.72 | 86.69 156,04 156,04 ESTADUAL 156.04
45102 |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0.07 1,00 0.07 374,01 | 62.35 |436.36 30.54 30,54 ESTADUAL 30,54
45.1.03. |GOINFR| 60801 [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,07 1.00 0,07 0,00 38,09 | 38,09 2,67 2,67 260 2.67
4.5.1.04. |GOINFR| 60314 |ACO CA - 60 -5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,34 1,00 2,34 11,21 2,10 | 13.31 31,15 31.15 ESTADUAL 315
451,05 |GOINFR| 60305 JACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,73 1.00 8,73 8.74 240 | 11.14 97,21 97,21 ESTADUAL 9721
4.5.2. REPAROS - RECUPERACAO DA ESTRUTURA 0,00 0,00 | 0,00 4.56 4.56

45201 |smari| 90283 |GRAUTE FGK=20 MPA: TRACO 1:1.8:2.1:04 (EM | M3 0.01 1.00 0.01 408,69 | 47.19 |455.88 4.56 4.56 260 4,56
4.6. INSTALACOES ELETRICAS 0.00 0.00 | 0,00 30.301,36 30.301,36

4.6.1, INST. ELETRICAS 0,00 0,00 | 0,00 16.158,79 16.158.79

4.6.1.0.1. |GOINFR| 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 14,00 1,00 14,00 0.59 031 | 090 12,58 12,58 ESTADUAL 12,58
4.6.1.02. [GOINFR| 70391 |BUCHA DE NYLON S-6 UN 14,00 1.00 14,00 0,14 047 | 062 8.66 8,66 260 £.66
4.6.1.03. |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 84,00 1.00 84,00 1,50 031 | 1,81 151,63 151,63 ESTADUAL 151,63
4.6.' GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 24,00 1,00 24,00 2,23 031 | 2.53 60,81 60,81 ESTADUAL 60.81
46.1.0.5. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 1.00 4.00 6,40 1.80 | 8.19 32,78 32,78 ESTADUAL 32,78
4.6.1.0.6. |GOINFR| 70541 [CABO DECOBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M| 1500 1.00 15.00 11,04 240 | 13,44 201,61 201,61 ESTADUAL 201,61
4.6.1.0.7, |GOINFR| 70563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V. 2,5 M| 120500 1.00 |1.205,00 2,10 165 | 3.75 4.523.86 4.523.86 ESTADUAL 4.523.86
4.6.1.0.8, |GOINFR| 70509 |CABO EPR/XLPE (90°C) IKV - 10MM2 M| 60,00 1.00 60,00 6.58 2,10 | 8,68 520,68 520,68 ESTADUAL 520,68
4.6.1.0.9. | SINAPI| 100556 |CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 1.00 1.00 1,00 2456 | 10.23 | 34.79 34,79 34,79 ESTADUAL 34.79
4.6.1.0.10. | SINAPI | 92869 [CAIXA RETANGULAR 4"X 2" BAIXA (030MDO| UN | 39.00 1.00 39,00 3.21 442 | 7.63 297,46 297.46 ESTADUAL 297.46
4.6.1.0.11. |GOINFR| 70691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X 2" UN 7.00 1.00 7,00 2,40 450 | 6.90 48,29 48,29 ESTADUAL 48,29
4.6.1.0.12. [ SINAPI| 92867 |CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA(2,00MDO | UN 8,00 1.00 8,00 6,75 1548 | 22.24 177,90 177.90 ESTADUAL 177.90
4.6.1.0.13. | SINAPI| 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA | UN | 24,00 1,00 24.00 4,69 423 | 892 214,17 214,17 ESTADUAL 214,17
4.6.1.0.14. | SINAPI| 97892 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA R.ETANG{ILAR.. UN 1.00 1.00 1.00 178,94 | 128,06]307,00 307,00 307,00 ESTADUAL 307,00
4.6.1,0.15. | SINAPI| 95817 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA UN | 54,00 1,00 54,00 1,88 | 13,30 25,18 1.359.61 1.359.61 ESTADUAL 1.359,61
361016 | SINAPI| 93653 |DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. UN 3,00 1,00 3,00 7,75 1.03 | 878 26,34 26,34 ESTADUAL 26,34
4.6.1.0.17. | SINAPI| 93654 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 14,00 1,00 14,00 7.87 139 | 9.26 129,68 129,68 ESTADUAL 129,68 \! }\




4.6.1.0.18. |GOINFR| 71173 [DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 1,00 2,00 59,75 | 27.03 | 86,78 173,56 173,36 ESTADUAL 173.56
4.6.1.0.19. [GOINFR| 71174 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1.00 1,00 1.00 60,86 | 27,03 | 87.89 &7.89 87,89 ESTADUAL 87.89

4.6.1.0.20. |GOINFR]| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 81,00 1,00 81,00 3,86 510 | 897 726,25 726,25 ESTADUAL 726,25

4.6.1.0.21. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 78.00 1,00 78,00 3.86 5.0 | 897 699,36 699,36 ESTADUAL 699.36

4.6.1.0.22, |GOINFR]| 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 2100 1,00 21,00 5,82 6,01 | 11,83 248,44 248 44 ESTADUAL 248,44

4.6.1.0.23. |GOINFR| 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 27,00 1,00 27,00 5,82 6,01 | 11.83 319,42 319,42 ESTADUAL 31942

4.6.1.0.24. | SNAPI| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 1200 1.00 12,00 16,65 3,81 | 2047 245,59 245,59 ESTADUAL 245,59

4.6.1.0.25. [GOINFR| 71331 [FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 6,00 1,00 6,00 8.03 12,02 | 20,05 120,31 120,31 ESTADUAL 120.31

4.6.1.0.26. | SINAP1| 96985 [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 1.00 1,00 1,00 54,03 747 | 61.51 61.51 61,51 ESTADUAL 61,51

4.6.1.027. |GOINFR| 71431 |INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | UN 2,00 1,00 2,00 7.97 871 | 16,69 33,37 3337 ESTADUAL 33,37

4.6.1.0.28. |GOINFR| 71440 [INTERRUPTOR SIMPLES (I SECAQ) UN 2,00 1.00 2.00 5.79 6,31 | 12,09 24,19 24,19 ESTADUAL 24,19

iﬁ 1.0.29. |GOINFR| 71441 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 1,00 2,00 8.95 1111 | 20,06 40,12 40,12 ESTADUAL 40,12

4.6 )1. SINAPI| 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE UN 46,00 1.00 46,00 18,10 5.64 | 23.75 1.092.31 1.092,31 ESTADUAL 1.092.31

4.6.1.0.31. |GOINFR| 71619 [LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETORDE| UN [ 23,00 1,00 23.00 7447 | 1161 | 86,08 1.979,75 1.979,75 ESTADUAL 1.979.75

4.6.1.0.32. |GOINFR| 71741 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN | 27.00 1,00 27,00 0,93 091 | 184 49.65 49,65 ESTADUAL 49.65

4.6.1.0.33. |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN | 26,00 1,00 26,00 0,93 091 | 1.84 47,81 47,81 ESTADUAL 47,81

4.6.1.0.34. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 7,00 1,00 7,00 1,42 1,50 | 2,92 20,47 2047 ESTADUAL 2047

4.6.1.0.35. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 9.00 1,00 9,00 1,42 1.50 | 2,92 26,31 26,31 260 26,31
4.6.1.0.36. |GOINFR| 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 1.00 4,00 3,79 3,00 | 6,79 27,15 2715 ESTADUAL 27,15

4.6.1.0.37. |GOINFR| 71141 [CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN | 27,00 1,00 27.00 2,03 3,00 | 5.03 135,69 135,69 ESTADUAL 135.69

4.6.1.0.38. |GOINFR| 71142 [CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. ["| UN 8,00 1,00 8,00 2,92 391 | 6.82 54,58 54,58 ESTADUAL 54,58

4.6.1.0.39. | s;nar1| 93020 CURV{\ 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 2.00 1,00 2,00 8.69 11,46 | 20.14 40,29 40,29 ESTADUAL 40,29

4.6.1.0.40. | SINAPI| 101875 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1,00 1.00 348,59 | 15,58 | 364,17 364,17 364,17 ESTADUAL 364,17

4.6.1.0.41. | SINAPI| 101883 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1.00 485,77 | 17,35 | 503,12 503,12 503,12 ESTADUAL 503,12

4.6.1.0.42. |GOINFR| 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 14,00 1,00 14,00 0,09 031 | 040 5.58 5,58 ESTADUAL 5.58

4.6.1.0.43. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN | 49.00 100 49,00 7.50 8.71 | 16.21 794,38 794,38 ESTADUAL 794,38

4.6.1.0.44. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P T - 10A - 250V UN 8,00 1,00 8,00 7.50 8.71 | 16.21 129,69 129,69 ESTADUAL 129,69

4.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 0.00 0,00 | 0,00 14.142,58 14,142,358

4.6.2.0.1. |GOINFR| 70211 |ANILHA PLASTICA2,5CM UN | 50.00 1,00 50.00 0,14 0,40 | 0.53 26,69 26,69 ESTADUAL 26.69

4.62.02. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 32.00 1,00 32,00 223 031 | 2.53 81,08 81,08 ESTADUAL 81.08
ﬁ? "7\ |GOINFR[ 70425 [BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1.00 2,00 6,40 1.80 | 8.19 16,39 1639 ESTADUAL 16,39

4.6.2.. / |GOINFR| 70626 |CABO UTP4P, CAT.6 .24 AWG M| 250,00 1,00 25000  2.24 1,96 | 4.19 1.048.73 1.048,73 ESTADUAL 1.048,73

4.62.05. | SINAPI| 100556 |CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 2,00 1,00 2,00 24,56 | 10,23 | 34,79 69.58 69,58 ESTADUAL 69.58

4.6.2.0.6. |GOINFR| 70648 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR| UN 1.00 1.00 1.00 12547 | 60,05 | 185,53 185.53 185.53 ESTADUAL 185.53

4.6.2.0.7. |GOINFR| 70691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2"X 2" 5.00 1,00 5,00 2,40 4,50 | 6,90 34.49 34,49 ESTADUAL 3449

4.62.0.8. | SINAPI| 92869 [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (030 MDO| UN [ 40.00 1.00 40,00 3,21 442 | 7.63 305,08 305,08 ESTADUAL 305.08

4.6.2.0.9. | SINAPI| 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA UN 4,00 1,00 4,00 4,69 423 | 892 35,69 35,69 260 35,69
4.6.2.0.10. |GOINFR| 70772 |CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA UN | 70,00 1,00 70,00 1548 | 000 | 1548 1.083,81 1.083.81 ESTADUAL 1.083.81

4.6.2.0.11. |GOINFR[ 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. ["| UN | 32.00 1,00 32,00 2,92 391 | 682 218,31 218,31 ESTADUAL 21831

4.6.2.0.12. | SINAPI| 93020 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 2.00 1,00 2.00 8,69 11,46 | 20.14 40,29 40,29 ESTADUAL 40,29
4.6.2.0.13. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 26,00 1,00 26,00 5,82 6,01 | 11,83 307,59 307,59 ESTADUAL 307,59
4.6.2.0.14. |GOINFR| 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 94.00 1,00 94,00 5,82 6,01 | 11,83 1.112,07 1.112.07 ESTADUAL 1.112,07 R
4.6.2.0.15. | siNap1| 93009 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 Ml 15.00 1.00 15.00 16,65 | 3.81 | 2047 306,99 306,99 ESTADUAL 306,99 [ //\
4.6.2.0.16. |GOINFR| 71278 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" | FURO RI45 UN | 30,00 1,00 30,00 2,14 091 | 3.05 91,53 91,53 ESTADUAL 91,53 \ ]\




»

4.6.2.0.17. |GOINFR| 71279 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ45 UN 3,00 1,00 3.00 2,35 091 | 3.25 9,76 9,76 260 9.76
4.6.2.0.18. |GOINFR| 71282 |FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M| 15.00 1.00 15,00 4,72 1,96 | 6.68 100,17 100,17 260 100,17
4.6.2.0.19. | SINAPI| 96985 [|HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 1.00 1,00 1,00 54,03 747 | 61,51 61,51 61.51 260 61.51
4.6.2.0.20. |GOINFR| 71742 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 9,00 1,00 9,00 1.42 150 | 292 26,31 26,31 260 26,31
4.6.2.0.21, |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN | 3100 1,00 31,00 142 1,50 | 292 90,64 90,64 260 90.64
4.6.2.0.22, |GOINFR| 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 5,00 1.00 5,00 3.79 3,00 | 6,79 33,94 33,94 260 33.94
4.6.2.0.23. |GOINFR[ 72228 [RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM UN 1,00 1.00 1.00 1.683.12 | 2,50 |1.68562 1.685.62 1.685,62 ESTADUAL 1.685,62
4.6.2.0.24. | SINAPI| 98400 |CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES M| 2000 1.00 20,00 8.08 271 | 10,80 215.93 215,93 260 215.93
462.0.25. |[GOINFR| 72397 |TAMPA CEGA PLASTICA 4°X2" COM FURO UN 3.00 1.00 3,00 2,71 091 | 3.62 10.86 10,86 260 10.86
4.6.2.0.26. |GOINFR| 71796 |ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UN 5,00 1.00 5,00 23,86 4.50 | 28,36 141,82 141,82 260 141.82
4.6.2.0.27. | SINAPI| 98302 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - UN 4,00 1.00 4,00 685,86 | 183.48]869.34 3.477.36 3.477.36 260 3.477.36
4.6 8. | SINAPI| 101795 |CAIXA ENTERRADA PARA TNSTALACOES UN 1.00 1.00 1.00 315,58 |159.97]475.56 475,56 475,56 260 475,36
4.6. A |SINAPI| 101798 |TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO UN 1,00 1.00 1,00 283,36 | 26,31 |309.67 309,67 309.67 260 309,67
4.6.2.0.30. [GOINFR| 72556 |TOMADA LOGICA RI45 TIPO KEYSTONE JACK,] un | 70,00 1.00 70.00 25,17 | 1111 ] 36.28 2.539,58 2.539,58 260 2.539.58
4.7. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 | 0.00 4.697,72 4.697,72
4.7.0.0.1, |GOINFR| 80556 [LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN 3,00 1.00 3,00 2,70 7.51 | 10.21 30,64 30,64 260 30.64
4.7.002. [SINAPI| 86911 [TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, UN 2.00 1.00 2,00 7490 | 242 | 77.32 154.64 154,64 260 154.64
4.7.0.0.3. | SINAPI| 86909 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE UN 3.00 1.00 3,00 11,28 | 348 | 114,76 344,29 344,29 260 344.29
4.7.0.04. |GOINFR| 80688 [CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 UN 5,00 1.00 5,00 118,54 | 11,71 | 130,25 651,27 651,27 260 651,27
4.7.0.0.5. |GOINFR| 80670 |[SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 1,00 5.00 183,41 | 10,81 | 194,21 971,06 971,06 260 971.06
4.7.0.0.6. |GOINFR| 80680 |VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA UN 5,00 1.00 5,00 64.64 6.61 | 71.25 356,23 356,23 260 356,23
4.7.0.0.7. |GOINFR| 80928 [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN 1,00 1,00 1,00 106,13 | 28,53 | 134,65 134,65 134.65 260 134,65
4.7.0.0.8. |GOINFR| 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M| 15.00 1.00 15.00 3.36 3,60 | 697 104,49 104.49 260 104,49
4.7.0.0.9. | SINAPI| 89447 [TUBO.PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, M|  6.00 1.00 6.00 481 0.67 | 547 32.85 32.85 260 32,85
4.7.00.10. [GOINFR| 81005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M| 9,00 1.00 9,00 10,81 595 | 16,76 150,86 150.86 260 150,86
4.7.0.0.11. |GOINFR| 81068 JADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN 2,00 1.00 2,00 3,14 420 | 7.34 14,68 14,68 260 14,68
4.7.0.0.12. |GOINFR| 81102 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 3.00 1,00 3,00 0.83 2,70 | 3.53 10,60 10,60 260 10.60
4.7.0.0.13. |GOINFR| 81132 |LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO32X 1" | UN 2,00 1,00 2,00 4.49 4,50 | 899 17,98 17.98 260 17.98
4.7.00.14. |GOINFR| 81104 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 2,00 1,00 2,00 431 420 | 851 17.02 17,02 260 17,02
4.7.0.0.15, | SINAPI| 96662 |BUCHA DE REDUCAO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN| UN 2.00 1.00 2,00 491 2,51 | 742 14,83 14,83 260 14.83
4.7.0 GOINFR| 81177 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA WX | N 3.00 1,00 3,00 3.6l 420 | 7.81 23,44 23,44 260 23.44
[4.70.0.(7. | SINAPT| 89481 |IOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN UN 7,00 1.00 7.00 2,08 2,08 | 4,15 29,07 29,07 260 29,07
4.7.0.0.18. | SINAPI| 9497 |JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDAVEL. DN UN | 300 | 100 | 3.00 837 | 3.05 | 11.42 34,27 34,27 260 .27
4.7.0.0.19. |GOINFR| 81361 [JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS ' UN | 6.00 100 | 600 264 | 601 [ 865 51,92 51,92 260 51,92
4.7.0.0.20. [GOINFR| 81403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN | 100 [ roo [ 100 372 | 570 | 9.42 9.42 9.42 260 42
4.7.0.0.21, | SINAPI| 89623 [TE.PVC, SOLDAVEL. DN 40MM. INSTALADO UN 2,00 1,00 2,00 12,81 407 | 16,87 33,75 33,75 260 33.75
4.7.0.0.22 gOINFRA81422 TE RED 90 G SOLD 40/32MM 1,00 1,00 1,00 11,09 10,63 21.72 21,72 21.72 260,00 21,72
4.7.0.0.23. |GOINFR 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 1] 54,381356 0 5438 54,38 54.38 260 34,38
4.7.0.0.24. |GOINFR|  81504|SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN  |1.00 1,00 1] 42,898305 0 429 42,90 42,90 260 42,90
4.7.0.0.25. |GOINFR|  B1663|CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 JUN 100 1,00 1] 30,008475 6.6102 36,62 36,62 36,62 260 36,62
4.7.0.0.26. |GOINFR 81664|CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 |[UN 1,00 1,00 1] 36,347458 6,6102 42,96 42,96 42,96 260 42.96
4.7.0.0.27. |GOINFR|  81730|CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN  [5.00 1,00 5] 4.8728814 84068 13,28 66,40 66.40 260 66.40
4.7.0.0.28. |SINAPI 89726|JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN__ la.00 1.00 3| 3.1864407 3.7203 6,907 27,63 27,63 260 N\ 27,63
4.7.0.0.29. |GOINFR|  81935|JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN  |5.00 1.00 5]2,2033898 8,4068 10,61 53,05 53,05 260 N 53.05




4.7.0.0.30. |GOINFR 81936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN  [2.00 1,00 2] 26949153 8.4068  11.1 22,20 22,20 260 22,20
4.7.0.0.31. |GOINFR 82002 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) |UN  |1,00 1,00 1] 2.7288136 4.2034 6,932 6,93 6.93 |[ESTADUAL 6.9

4.7.0.0.32, |GOINFR §2230| TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 2,00 1,00 2] 43389831 8,7119 13,05 26,10 26,10 260 26.10
4,7.0.033. [GOINFR|  82231|TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UN  |L00 1.00 1| 82627119 11,11 19.37 19,37 19,37 260 19,37
4.7.0.0.34, |GOINFR|  82301|TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 [M 20.00 1.00 20| 5440678 72034 12,64 252,88 252,88 260 252.88
4.7.0.0.35. |SINAPI 29798 | TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, M 18.00 100 18] B.7288136 1.1949 9,924 178,63 178,63 260 178.63
4.7.0.0.36. [SINAPL 49799| TUBO PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, |Mm 6.00 1.00 6] 13.330508 4,4322 17,76 106,58 106,58 260 106,58
4.7.0.0.37. |GOINFR]  81752|GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO  |[UN  [2,00 1.00 2] 42,211864 23983 44,61 89,22 89,22 260 89.22
4.7.0.0.38. |GOINFR 81885| TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 UN 1.00 1.00 1] 8.1779661 2,1017 10,28 10,28 10,28 [ESTADUAL 103

4.7.0.0.39, |GOINFR 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA |UN  [1.00 1,00 1] 147,84746 213.06 3609 360,91 360,91 260 360,91
4.7.0.0.40. |GOINFR 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 1.00 1,00 1| 58.466102 12,085 70.55 70,55 70,55 260 70.55
i,_?.r - [GOINFR| " 82052[PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO UN  [2.00 1,00 2] 7.2288136 31023 20,46 20,46 |ESTADUAL 20,5

48. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0 0 o| 22.896,00 22.896,00

4.8.00.1. [GOINFR| 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO [M2  [40,20 1.00 40.2] 87.872881 42,508 1304 5.241,33 5.241,33 260 5.241,33
4.8.0,0.2. |GOINFR| 100160]JALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ M2 |18.70 1,00 18,7] 19,169492 22,102 41,27 771,77 7777 260 77,717
4.8.0.0.3. |GOINFR| 100603]ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - M2 2,09 1.00 2.09] 326.04237 90.492 416.5 870,56 870,56 260 870,56
4.80.0.4. |GOINFR| 100604| ALVENARIA DE TLOLO LAMINADO 1/4 VEZ - [M2 16,20 1.00 16,2] 73,372881 23,068 96.44 1.562,34 1.562.34 260 1.562,34
4.80.0.5. |GOINFR| 100602] ALVENARIA DE TIOLO LAMINADO 1/2 VEZ - [M2  [72.25 1.00 72,25] 154,75424 45246 200 14.450,00 14.450,00 260 14.450,00
4.9, ESTRUTURAS METALICAS 0 0 ]| 48.423,85 48.423,85

4.9.0.0.1. |SINAPI 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, KG  [3.081.92 1.00 3081] 12.042373 0.6949 12,74 39.243,58 39.243,58 260 39.243,58
49002 |COMPO|COMP  |BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC _|KG _ |518.56 1,00 518,56] 17,70339 0 177 9.180,27 9,180,27 260 9.180,27
210, " COBERTURAS 50 0 11.279.47 127947

4.10.0,0.1. |[GOINFR|  160100JCOBERTURA COM TELHA AMERICANA M2 30137 1,00 301,57] 28.677966 3.178 31,86 9.606,79 9.606,79 260 9.606,79
4.10.0.0.2. |GOINFR| 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M 23,40 1.00 23,4] 15245763 15432 30.68 717,86 717.86 260 717.86
4.10.0.0.3. |GOINFR|  160404]EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 46,80 1,00 46,8] 0,4237288 10,534 10,96 512,82 512,82 260 512,82
4.10.0.0.4. |GOINFR|  160403]EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 26,00 1,00 26] 8.4576271 8.5424 17 442,00 442,00 260 442,00
4.11. ESQUADRIAS METALICAS 0 0 0 20.436,71 20.436,71

4.11.0.0.1. |GOINFR|  180208| GRADE PROTECAQ TIPO TLOLINHO GP-1/GP-2 |M2 12,10 1,00 12,1] 201.80508 30,636 232.4 2.812,53 2.812,53 260 2.812,53
4.11.0.0.2. |GOINFR| 180406|JANELA EM CHAPA METALICA TIPO M2 o072 1,00 0,72] 327.11017 36,195 3633 261,58 261,58 260 261,58
4.11.0.0.3. |[GOINFR| 180403 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/115 [M2 (43,12 1,00 43,12] 1934322 38678 232, 10.008,59 10.008,59 260 10.008,59
4.11 ) GOINFR|  180380JJANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 M2 1,78 1,00 1,78] 695,91525 38,678 734,6 1.307,58 1.307.58 260 1.307.58
4.11.0.0.5. |GOINFR|  180490|PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA M2 6,97 1,00 6.97] 539,5339 36.195 5757 4.012,83 4,012.83 260 4.012,83
4.11.0.0.6. |[COMPO |[COMP  |PORTA DE CORRER/FIXA CHAPA 16 (GOINFRA) |[M2 5.81 1,00 5,81] 313,82203 36,195 350 2.033,60 2.033,60 260 2.033.60
FEF - VIDROS 7.666,46 766646

4.12.0.0.1. [GOINFR| 190101|VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 49,16 1.00 49,16 15594915 0 1559 7.666,46 7.666,46 260 7.666,46
4.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.727,83 9.727,83

4.13.0.0.1. [GOINFR| 200201 |EMBOCO (1CL:4 ARML) M2 101,57 1,00 101,57] 8.0254237 10975 19 1.929,83 1.929.83 260 1.929,83
4.13.0.0.2. |GOINFR|  210102]CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 137,82 1.00 137,82| 2,8050847 09831 3,788 522,08 522,08 260 522,08
4.13.0.0.3. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC-+100kgCI/M3) M2 |36.25 1,00 36,25] 2,3644068 11.975 14,34 519,79 519,79 260 519.79
4.13.0.0.4. |GOINFR| 201302|REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 101,57 1,00 101,57] 46,059322 20458 66,52 6.756,13 6.756,13 260 6.756.13
4.14. FORROS 0 0 0 3.302,38 3.302,38

4.14.0.0.1. [SINAPI 96120] ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE  |M 165.26 1.00 165,26] 1.5254237 0.9407 2,466 407,55 407,55 260 {‘\\ 407,55
4.14.0.0.2. |GOINFR| 210102|CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 155,48 1,00 115,48] 2.8050847 09831 3.788 437,45 437.45 260 \/‘I \ 43745
4.14.0.0.3. |GOINFR| 210515|GESSO CORRIDO EM TETO M2 155.48 1,00 155.48] 4,6271186 11,178 15,81 2.457,37 2.457,37 260 ( ) \ 2.457.37

NS



4.15. REVESTIMENTO DE PISO 0 0 0 33.734,66 33,734,66
4.15.0.0.1. |[GOINFR| 220101 |[LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 |221.15 1,00 221,15] 22.033808 8,7373 30,77 6.805,05 6.805.05 260 6.805,05
4.15.0.0.2. |GOINFR| 221101 [GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (M2 207,17 1,00 207,17] 56,025424 14,483 70,51 14.607,24 14.607,24 260 14.607.24
4.15.0.0.3. |GOINFR|  221102|RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 124,31 1,00 124,31] 15.822034 0 1582 1.966,34 1.966.84 260 1.966,84
4.15.0,0.4. |GOINFR| 221104|RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA  [M2  |215.87 1,00 215,87] 29,338983 0 29.34 6.333,41 6.333.41 260 6.333.41
415005, [GOINFR| _ 220100|PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5 |M2 48,51 1,00 48.51] 40254237 31.085 71.34 3.460,65 3.460,65 260 3.460.65
4.15.0,0.6. |GOINFR| 220902 |RODAPE DE MASSA (IC1:3 ARMG) M 70,86 1.00 70.86] 1.2966102 66271 7.924 561,48 561,48 260 561.48
4.16. MARCENARIA 0 i] 0 567,88 567.88
4.16.0.0.1. |[GOINFR| 240106|BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2.5 |[M 15,58 1.00 15.58] 23.813559 12,636 3645 567,88 367,88 260 567.88
4.17. PINTURA 0 0 0 15.561,35 15.561,35
4.17.1. PAREDES 0 0 0 3.409,29 3.409,29
ﬂ Yy [GOINFR]  261300]EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 75,09 1.00 75.09] 1720339 7.7797 9.5 713,36 713,36 260 713.36
4.17.1.02. |GOINFR| 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 |75.09 1,00 75.09] 3,8983051 6,3305 10,23 768,08 768,08 260 768,08
4.17.1.0.3. |GOINFR| 260601 |[PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO|M2 26,78 1,00 26,78] 5779661 57458 11,53 308,65 308,65 260 308,65
4.17.1.0.4. |GOINFR| 260801|PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 320,58 1,00 320,58) 2,7881356 2,2627 5,051 1.619,20 1.619,20 260 1.619.20
4.17.2, TETOS 0 0 0 3.530,05 3,530,05
4.17.2,0.1. |GOINFR| 261301 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA M2 23547 1.00 23547 1.1101695 53983 6,508 1.532,55 1.532,55 260 1.532,55
4.17.2.0.2. |GOINFR| 261307|PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM M2 [23547 1.00 235,47 3.9237288 4,5593 8483 1.997,50 1.997,50 260 1.997.50
4173 ESQUADRIAS 0 ] 0 3.941,84 3.941,84
4.17.3.0.1. |GOINFR| 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS |M2 191,73 1,00 191.73] 8.6525424 11,907 20,56 3.941,84 3.941.84 260 3.941.84
4.17.4. ESTRUTURA MET. 0 1] 0 3.777,34 3.777.34
4.17.4.0,1. |GOINFR| 261609|PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA  |M2 301,37 1.00 301,37] 93644068 3,1695 12,53 3.777,34 3.777.34 260 3.777.34
4.17.5. CALCADA 0 0 0 530,73 530,73
4.17.5.0.1. |GOINFR| 261703]PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS  [M2 48,51 1.00 48.51] 3,7966102 7.1441 10,94 530,73 530.73 260 530,73
4.17.6. CONCRETO APARENTE 10 372,10
317601 | o [TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 |M2  |50.76 1.00 S0.76| 17711864 5,5593 7.331 372,10 3172.10 260 372,10
418 DIVERSOS 0 00 23 09466 22.024,66
4.18.0.0.1. :ET:UEP’“:FE QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - UN_ 300 1.00 [ 853.92373 697.99 1552 .655.75 4.655.75 |ESTADUAL 4.655.75
4.18.0.0.2. |GOINFR| 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 [30.19 1.00 30,19] 356,39831 40,712 397.1 11.988,76 11.988.76 260 11.988.76
4.18.0.0.3. |GOINFR| 271307 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M| 1554 1.00 15.54 | 20825 | 97.04 |305.30 4.744.31 4.744,31 ESTADUAL 474431
418 GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 22150 1,00 221,50 L.28 158 | 2,86 632,59 632,59 ESTADUAL 632.59
4.18.0.0.5. |GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1,14 1,00 1,14 1,28 1.58 | 2.86 3,26 3.26 ESTADUAL 3.26
5, Y PATIO (1 D 311.484.71 311.484,71
5.1 TRANSPORTES 0,00 0,00 | 0.00 17,65 817.65
51.0.0.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 21,75 1,00 21,75 30,03 7.57 | 37.59 817,65 817,65 260 817,65
5.2 SERVICO EM TERRA 0,00 0,00 | 0,00 2.517.60 2.517,60
5.2.1 PALCO 0,00 0,00 | 0,00 629,12 629.12
5.2.1.0.1. |GOINFR| 41004 [|ESCAVACAO MECANICA M3 10,10 1,00 10,10 1.64 0,00 | 1,64 16,61 16,61 260 16,61
52.1.0.2. |GOINFR| 41005 [CARGA MECANIZADA M3 12,63 1,00 12,63 1,24 0,00 | 1.24 15,63 15.63 260 15,63
5.2.1.0.3, |GOINFR| 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA M3 12,63 1.00 12.63 4,24 0,00 | 4.24 53,52 53,52 260 53,52
5.2.1.0.4. |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 126,25 1.00 12625 236 0,00 | 2.36 208,51 298,51 260 298.51
5.2.1.0.5. |GOINFR| 41009 |COMPACTAGCAO MECANICA SEM CONTROLE M3 10,10 1,00 10,10 1,63 0,00 | 1.63 16,43 16,43 260 16,43
5.2.1.0.6. |GOINFR| 41140 REGUI_ARl.Z.ACAU DO TERRENO SEM M2 | 3594 1,00 35,94 0,00 2,15 | 215 77,36 77.36 260 [ J dl \ 71,36
5.2.1.0.7. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 | 3594 1,00 35.94 0,00 420 | 4.20 151.07 151,07 260 \}/\\ 151.07
-




¥

5.2.2. GERAL 0,00 0,00 | 0.00 1.888,47 1.888.47
52.2.0.1. |GOINFR| 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 | 297.12 1,00 297,121 0,00 2,15 | 2.15 639,56 639.56 260 639,56
5.2.2.02. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 | 29712 1,00 297,12 0.00 420 | 420 1.248,91 1.24891 260 1.248.91
5.3, FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0.00 | 0.00 1.288,43 1.288,43
5.3.1 FUNDAGQOES E BLOCOS - P22, P23, P29 & P30) 0.00 0,00 | 0,00 1.288.43 1.288,43
53.1.0.1. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 1000 1.00 10,00 26,88 | 29,57 | 56.45 564,49 564,49 260 564.49
53.1.02. |GOINFR| 50901 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 0,60 1.00 0.60 0.00 | 34,14 | 34,14 20.49 20,49 260 20,49
53.1.03. |GOINFR| 51030 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 0.60 100 | 0,60 | 374.01 | 62,35 |436,36 261,81 261,81 260 261,81
53.1.04. |GOINFR| 51055 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0.60 1,00 0,60 0,00 38,00 | 38,09 22,86 22,86 260 22,86
53.1.0.5. |GOINFR| 52014 [ACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 450 100 | 4.50 1121 | 2.10 | 13,31 59,91 59,91 260 59.91
5.3.1.0.6. |GOINFR| 52003 |ACO CA-50A -6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 5.67 1,00 5.67 9.03 2,40 | 11,42 64,77 64,77 260 64.77
530 7 |GOINFR] 52004 JACO CA 50-A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7.56 1,00 7.56 8.80 240 | 11.19 84,63 84,63 260 84.63
5.3.1.../ |GOINFR| 52005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 1881 1.00 18.81 8,74 240 | 11.14 209,46 20946 260 209,46
5.4. ESTRUTURA 0,00 0,00 | 000 5.227.64 5.227.64
5.4.1. VIGAS BALDRAMES - V7, V11 & VIS5 0,00 0,00 | 0,00 749,61 749,61
54.1.0.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 0.73 1.00 0,73 0,00 | 2697 26,97 19.69 19,69 260 19.69
54102 |SINAPI| 96616 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO M3 | 005 | 100 | 005 | 367.69 |173.03]541.62 27.08 27,08 260 2108
54.1.03. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 0.28 1,00 0.28 0,00 17.86 | 17.86 5.00 5.00 260 5.00
5.4.1.04. |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8§ M2 7,45 1.00 7.45 20,12 9,14 | 29,26 218,01 218,01 260 218,01
5.4.1.0.5. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,45 1.00 0,45 374,01 | 62,35 436,36 196.36 196,36 260 196.36
54.1.06. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 045 100 | 045 0.00 | 38,09 | 38.09 17.14 17,14 260 1714
5.4.1.0.7. |GOINFR| 52014 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,73 1.00 8,73 11.21 2,10 | 13.31 116,23 116.23 260 116,23
5.4.1.0.8. |GOINFR| 52003 |ACO CA-50A -6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 13.14 1.00 13.14 9,03 240 | 11,42 150,11 150,11 260 150,11
5.4.2 PILARES - P22, P23, P29 & P30 0,00 0.00 | 0,00 1.582,50 1.582.50
5.4.2.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 12,10 1.00 12,10 5397 | 32.72 | 86,69 1.048.91 1.048,91 260 1.048,91
54202, |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 082 Loo | 0.2 374.01 | 62.35 | 436,36 357.81 357.81 260 357.81
542,03, |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,82 1,00 0.82 0,00 38,09 | 38,09 31,24 31,24 260 31.24
54204, |GOINFR| 60314 [ACO CA -60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4.50 1.00 4.50 11.21 2,10 | 13,31 59,91 59,91 260 59.91
5.420.5. |GOINFR| 60304 [ACOCA-50 A-8,0 MM (5/16") -(OBRASCIVIS) | KG | 7.56 1,00 | 7.56 .80 | 240 [ 1119 84,63 84,63 260 84,63
5.4.3. VIGAS DE CORERTURA - V108, V111 & V114 0,00 0,00 | 0.00 1.392.08 1.392.08
5.4 ) GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 10.17 1,00 10,17 53,97 | 32,72 | 86.69 881,60 881,60 260 881.60
54.3.0.2. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,52 1,00 0,52 374,01 | 62.35 | 436,36 226,91 226,91 260 22691
5.43.03. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 0.2 100 | 052 0.00 | 38.09 | 38.09 19.81 19.81 260 19.81
5.4.3.04. |GOINFR| 60314 JACO CA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8.46 1.00 8,46 11,21 2,10 | 13,31 112,63 112,63 260 112,63
5.4.3.0.5. |GOINFR| 60303 [ACO CA-50-A-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13.23 1,00 13.23 9,03 240 | 11.42 151,14 151.14 260 151.14
5.4.4. VERGAS E CONTRAVERGAS 0,00 0,00 | 0,00 1.503,45 1.503.45
5.44.0.1. |GOINFR| 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO M3 0,59 1,00 0.59 1.948,34 | 599,88 2.548.22 1.503.45 1.503.45 260 1.503,45
5.5. INSTALACOES ELETRICAS 0,00 0,00 | 0,00 17.648.24 17.648,24
5.500.1. | SINAPI| 97606 |LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE UN 2.00 1.00 2,00 47.05 | 10.78 [ 57.83 115,66 115,66 ESTADUAL 115,66
55002 | SINAPI| 103782 |LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE UN 3,00 1.00 3.00 18,17 | 1095 | 29.12 87,36 87.36 ESTADUAL 87,36
5.5.0.0.3. |GOINFR| 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN | 40,00 1,00 40,00 0,59 031 | 090 35.93 35,93 ESTADUAL 35,93
5.5.0.04. |GOINFR| 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 6.00 1.00 6,00 0,70 031 | 101 6.05 6.05 ESTADUAL 6,05
5.50.0.5 |GOINFR| 70391 |BUCHA DENYLON §-6 UN | 46.00 1,00 46,00 0,14 0,47 | 0.62 2846 28,46 ESTADUAL 28,46 N
55.0.0.6. |GOINFR] 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 84,00 1.00 84,00 1,50 031 | 1.81 151.63 151,63 ESTADUAL 151,63 \ ,-"‘X




5.50.0.7. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 8,00 1,00 8,00 223 031 | 2,53 20,27 20,27 ESTADUAL
5.5.0.0.8. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1,00 2,00 6.40 1,80 | 819 16.39 16,39 ESTADUAL
5.50.09. |GOINFR| 70541 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M| 10,00 1.00 10,00 11,04 2,40 | 13,44 134,41 134,41 ESTADUAL
5.5.0.0.10. |GOINFR| 70563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/7350 V, 2,5 M| 965.00 1,00 965,00 2.10 1,65 | 3.75 3.622,84 3.622.84 ESTADUAL
5.5.0.0.11. |GOINFR| 70582 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M| 259,00 1.00 259,00  5.60 1,80 | 7.40 1.916,16 1.916,16 ESTADUAL
5.5.0.0.12. |GOINFR| 70583 [CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0.6/1 KV, 6 MM2 M| 30,00 1,00 30,00 6,05 196 | 801 240,25 240,25 ESTADUAL
5.5.0.0.13. |GOINFR| 70510 |CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0.6/1 KV, 16 M| 30,00 1.00 30,00 13.46 240 | 1586 475,68 475,68 ESTADUAL
5.5.0.0.14. | SINAPI| 100556 |CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 1.00 1,00 1,00 2456 | 10,23 | 34,79 34,79 34.79 ESTADUAL
5.5.0.0.15. | SINAPI| 92869 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 MDO| UN 7,00 1,00 7,00 321 442 | 7.63 53.39 53,39 ESTADUAL
5.5.0.0.16, |GOINFR| 70691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 15,00 1,00 15,00 2.40 4.50 | 6,90 103,47 103.47 ESTADUAL
5.5.0.0.17. | SINAPT| 92867 |CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00 MDO | UN 4,00 1.00 4,00 6.75 15,48 | 22.24 88,95 8,95 ESTADUAL
E’ § | SINAPI| 91936 JCAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA | UN | 25.00 1.00 25,00 4,69 423 | 892 223,09 223,09 ESTADUAL
5.5.0.u.19. SINAPI| 97891 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, UN 1,00 1,00 1,00 91,33 71,31 | 162,64 162,64 162,64 ESTADUAL
5.5.0.0.20. | SINAPI| 95817 |CONDULETE DE PVC. TIPO X, PARA UN | 34,00 1,00 34,00 11,88 | 13.30 | 25.18 856,05 856,05 ESTADUAL
5.5.0021. | SINAPI| 93653 |DISJUNTOR MONOPOLAR néo DIN, UN 4,00 1,00 4,00 7,75 1,03 | 878 35,12 35,12 ESTADUAL
5.5.0.0.22. | SINAPI| 93654 |DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 4,00 1,00 4,00 7,87 1.39 | 9.26 37,05 37,05 ESTADUAL
5.5.0.0.23. | SINAPI| 93636 |DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 4,00 1,00 4,00 8.25 1.96 | 10.20 40,81 40,81 ESTADUAL
5.5.0.0.24. | SINAPI| 101894 |DISTUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA. CORRENTE| UN 1.00 1,00 1.00 9537 | 23.17 | 118,54 118,54 118,54 ESTADUAL
5.5.0.0.25. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 175.00 1.00 175,00 3.86 5,10 | 8.97 1.569.07 1.569.07 ESTADUAL
5.5.0.0.26. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 90,00 1,00 90.00 3,86 5.10 | 897 806,95 806,95 ESTADUAL
5.5.0.0.27. |GOINFR| 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 30,00 1,00 30,00 5,82 6,01 | 11,83 354,92 354,92 ESTADUAL
550028 | sSINAPI| 93000 |JELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 1000 1.00 10.00 16,65 381 | 2047 204,66 204,66 ESTADUAL
5.5.0.0.29. |GOINFR| 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 4,00 1.00 4,00 8,03 12,02 | 20,05 80,20 80,20 ESTADUAL
5.5.0.0.30. | SINAPI| 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 3,00 1,00 3,00 54,03 747 | 61,51 184,53 184,53 ESTADUAL
5.5.0.0.31. |GOINFR| 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7.00 1.00 7,00 5,79 631 | 12,09 84.65 84,65 ESTADUAL
3.5.0.0.32. |GOINFR| 71442 |INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1.00 1,00 1290 | 1592 | 28,81 28,81 28,81 ESTADUAL
5.5.0.0.33. |COMPO| COMP |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W UN 11,00 1.00 11,00 37.48 9,51 | 46.99 516,91 516,91 ESTADUAL
5.5.0.0.34. | SINAPI|[ 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18720 W, BASE UN | 48,00 100 48,00 18,10 564 | 23,75 1.139.80 1.139.80 ESTADUAL
5.5.0.0.35. | SINAPI| 100919 |LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA | UN 11,00 1.00 11,00 48.74 3,76 | 52.50 577,50 571,50 ESTADUAL
5.5.0.0.36, |[GOINFR| 71619 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE| UN | 24.00 1,00 24,00 74,47 | 11,61 ] 86,08 2.065,83 2.065,83 ESTADUAL
550 L GOINFR| 71731 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN | 58,00 1,00 58,00 0,93 091 | 1.84 106,66 106,66 ESTADUAL
5.5.0.0.38. |GOINFR| 71741 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN | 30,00 1.00 30,00 0,93 091 | 1,84 55,17 5517 ESTADUAL
5.5.0.0.39. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO [" 10,00 1.00 10,00 1.42 150 | 2,92 29,24 29.24 ESTADUAL
5.5.0.0.40. |GOINFR| 71141 [CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM, UN | 24.00 1.00 24,00 2,03 3,00 | 503 120,61 120,61 ESTADUAL
5.5.0.041. |GOINFR| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | UN 6,00 1,00 6,00 2.92 391 | 6,82 40,93 40,93 ESTADUAL
5.5.0.0.42. | SINAPI| 93020 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 1.00 1.00 1.00 8.69 11,46 | 20,14 20,14 20,14 ESTADUAL
5.5.0.043, | sSINAPI| 101883 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1.00 485,77 | 17.35 | 503.12 503,12 503.12 ESTADUAL
5.5.0.0.44. | SINAPI| 101632 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE UN 2,00 1.00 2,00 17,64 048 | 18,12 36,24 36,24 ESTADUAL
5.5.0.0.45. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 1.00 6,00 7,50 8.71 | 16,21 97,27 97,27 ESTADUAL
5.5.0.0.46. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 20,00 100 20,00 7,50 8,71 | 16.21 324,24 324,24 ESTADUAL
5.5.0.0.47. |GOINFR| 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 20A - 250V UN 2,00 1,00 2,00 11,19 8.71 | 19,90 39,80 39,80 ESTADUAL
5.5.0.0.48. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1.00 1.00 1.00 7.50 8.71 | 16,21 16.21 16.21 ESTADUAL
5.5.0.0.49. |GOINFR| 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 1,00 2,00 11.19 8,71 | 19,90 39,80 39.80 ESTADUAL
5.6. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 | 0,00 14.752,72 14.752.72

20,27

16,39

134,41

3.622,84

1.916,16

240,25

475,68

14,79

53,39

103,47

88,95

223,09

162,64

856,05

35,12

37,05

40,81

118,54

1.569,07

806,95

354,92

204,66

80,20

184,53

84,65

28,81

516,91

1.139,80

577,50

2.065,83

106,66

55,17

29,24

120,61

40,93}

20,14

503,12

36,24

97,27

324,24

39,80

16,21

39,80

AR



56001 [GOINFR| 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 3,00 1.00 3,00 5847 | 12,08 | 70.55 211,65 211,65 ESTADUAL
5.6.0.0.2. |GOINFR| 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | UN 2.00 1,00 2.00 147,85 [213.06]360.91 721,81 721,81 ESTADUAL
5.6.0.03. | SINAPI| 95470 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL | UN 100 1.00 1.00 239,80 | 12.39 [252.19 252,19 252,19 ESTADUAL
5.6.0.0.4. |GOINFR| 80517 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO UN 1.00 1,00 100 231,48 | 48,88 | 280,36 280,36 280,36 ESTADUAL
3.6.0.0.5. |GOINFR| 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA { CURTO| UN 1,00 1,00 1.00 9.58 9.60 | 19.18 19,18 19,18 ESTADUAL
5.6.0.0.6. |GOINFR| 80520 [CONJUNTO DE FIXACAQ P/VASO SANITARIO il 100 1.00 1,00 3.57 6.01 | 9.58 9,58 9,58 ESTADUAL
5.6.0.0.7. |GOINFR| 80514 |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO [.1727] UN 1.00 1,00 1.00 29,31 420 | 33.52 33.52 33,52 ESTADUAL
5.60.0.8. |GOINFR| 80526 [ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA | UN 1.00 1,00 1,00 119.82 | 4.50 [124.32 124,32 124,32 ESTADUAL
5.6.0.09. |SINAPI| 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN 1,00 1,00 1,00 2353 | 661 | 30,14 30,14 30,14 ESTADUAL
5.6.0.0.10. |GOINFR| 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN 1,00 1,00 1.00 10,00 | 450 | 14,50 14,50 14,50 ESTADUAL
5.6.0.0.11. |GOINFR| 80542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 1.00 1,00 1.00 81.27 | 49.25 [130.52 130,52 130,52 ESTADUAL

E._(lr‘ { |GOINFR[ 80550 [FIXACAO PILAVATORIO (PAR) PAR| 1,00 1.00 1,00 3.20 450 | 7,70 7,70 7,70 ESTADUAL
5.6.0....5. |GOINFR] 80555 |LIGACAO FLEXIVEL METALICA UN 1,00 1.00 1,00 3840 | 7.51 [ 4501 4591 4591 ESTADUAL
3.6.0.0.14. |GOINFR{ 80556 |LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN 1,00 1.00 1,00 2,70 7.51 | 1021 10,21 10,21 ESTADUAL
5.6.0.0.15. | SINAPI| 86883 [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X112 - | UN 1.00 1,00 1.00 7.36 1.76 | 9.13 9.13 9,13 ESTADUAL
5.6.0.0.16. |GOINFR| 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO UN 1,00 1.00 1,00 60.81 6,01 | 66.82 66,82 66,82 ESTADUAL
5.6.0.0.17. |GOINFR| 80580 |VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO | UN 3,00 1,00 3,00 50.10 | 4,50 | 54.60 163,81 163,81 ESTADUAL
5.6.0.0.18. | SINAPI | 86911 |TORNEIRA CROMADA LONGA. DE PAREDE. UN 9,00 1.00 9,00 7490 | 242 | 77.32 695,90 695,90 ESTADUAL
5.6.0.0.19. | SINAPI| 86909 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL. DE UN 1,00 1.00 1.00 111,28 | 348 [114.76 114,76 114,76 ESTADUAL
5.6.0.0.20. |GOINFR| 80686 |CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-ACO 304 UN 4.00 1,00 4.00 211,78 | 11,71 [ 223,49 893,97 §93,97 ESTADUAL
3:6.0.0.21. |GOINFR| 80689 [CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 UN 1,00 1,00 1,00 22344 | 11,71 [235,15 235,15 235,15 ESTADUAL
5.6.0.0.22. [GOINFR| 80670 [SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5.00 1,00 5,00 183.41 | 10,81 [194.21 971,06 971.06 ESTADUAL
3.6.0.0.23. |GOINFR| 80680 |VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA UN 5,00 1,00 5,00 6464 | 6.61 | 71,25 356,23 356,23 ESTADUAL
5.6.0.0.24. | SINAPI| 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO UN 1.00 1,00 1,00 63,62 | 935 | 7297 72,97 7297 ESTADUAL
5.6.0.0.25. |GOINFR| 80730 [CABIDE TIPO GANCHO EM LOUCA UN 1,00 1.00 1,00 1314 | 11.42] 24.57 24,57 24,57 ESTADUAL
5.6.0.0.26. | SINAPI| 95545 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL UN 1,00 1.00 1,00 2299 | 6.61 | 29,60 29,60 29,60 ESTADUAL
5.6.0.0.27. |GOINFR] 80820 [SIFAO PARA TANQUE 1" X L.112"- PVC UN 2,00 1,00 2,00 1453 | 10812533 50,66 50,66 ESTADUAL
5.6.0.0.28. | SINAPI| 86916 |TORNEIRA PLASTICA 3/4"PARA TANQUE - UN 2.00 1,00 2,00 13,95 | 3.19 | 17.14 3427 3427 ESTADUAL
5.6.0.0.29. |GOINFR| 80580 |VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO | UN 2,00 1,00 2,00 50.10 | 4.50 | 54.60 109.20 109,20 ESTADUAL
_Si{_).l)._?t}, SINAPT| 86872 |TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, UN 2,00 1.00 2.00 552,41 | 38.66 |591.07 1.182.14 1.182,14 ESTADUAL
.5_‘6'_’ ) GOINFR| 80926 [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN 5,00 1,00 5.00 59,53 | 18,31 ] 77.84 389.19 389,19 ESTADUAL
5.6.0.0.32. |GOINFR| 80927 [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN 2,00 1,00 2,00 81,12 | 1831 ] 99.43 198,86 198,86 ESTADUAL
5.6.0.0.33. [GOINFR] 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN 1,00 1.00 1.00 59,53 | 1831 77.84 77.84 77.84 ESTADUAL
5.6.0.0.34. |GOINFR| 81003 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM, 25 MM M| 42.00 1.00 42,00 3.36 3,60 | 6,97 292,58 292,58 ESTADUAL
5.6.0.0.35. | SINAPI| 89447 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, M| 12.00 1,00 12,00 481 0.67 | 547 65.69 65,69 ESTADUAL
5.6.0.0.36. | SINAPI| 89449 [TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM, M| 1500 1,00 15,00 1588 | 098 | 16.86 252,97 252,97 ESTADUAL
5.6.0.0.37. |GOINFR| 81066 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN | 1100 1,00 11.00 0,91 2,70 | 3.6l 39.71 39.71 ESTADUAL
5.6.0.0.38. |GOINFR| 81067 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSAE UN 4.00 1.00 4.00 2,10 270 | 481 19,22 19,22 ESTADUAL
5.6.0.0.39. |GOINFR| 81069 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E| UN 1,00 1.00 1.00 5,07 420 | 927 9,27 927 ESTADUAL
5.6.0.0.40. |GOINFR| 81102 [LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 5,00 1.00 5,00 0,83 2,70 | 3.53 17.67 17.67 ESTADUAL
5.6.0.0.41. |GOINFR| 81132 [LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" | UN 2,00 1,00 2,00 4,49 4,50 | 8,99 17.98 17,98 ESTADUAL
5.6.0.0.42. |GOINFR| 81105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 2,00 1,00 2,00 5,00 4,20 | 9.20 18.41 18.41 ESTADUAL
5.6.0.0.43. |GOINFR| 81146 |LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA UN 1,00 1.00 1,00 6,36 4,50 | 10.86 10.86 10.86 ESTADUAL
5.6.0.0.44. | SINAPI| 96662 |BUCHA DE REDUCAO, PPR. 32 X 25, CLASSEPN[ UN 4,00 1,00 4,00 491 251 | 7.42 29,66 29,66 ESTADUAL
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5.6.0.0.45. |GOINFR[ 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X | UN 1,00 1,00 1,00 5,69 420 | 989 9,89 9.89 ESTADUAL
5.6.0.0.46. | SINAPI[ 89481 |JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL, DN UN | 33,00 1,00 33,00 2,08 2,08 4‘1 5 13; 03 1 1?‘03
5.6.0.0.47. |GOINFR| 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIJ\METIRO 32 UN 1.00 100 1,00 |‘?9 541 ?‘1‘; 7 1 9h : ?.19 E:lgﬂmh
3.6.0.0.48. [ SINAPL| 89501 [JOELHO 90 GRAUS, PVC. SOLDAVEL, DN UN 5.00 1,00 5.00 3:22 3:?0 1 1‘ 92 5'; 62 59‘62 -
5.6.0.0.49. |GOINFR| 81360 JUELHOI)EREDUCAGQGGRAUSSOLDAVEL UN 10,00 1.00 10,00 7,12 3.42 10}4 10;42 1uﬁ;2 E:iigﬂ:i
5.6.0.0.50. | SINAPI| 89617 |IE. PVC. SOLDAVE!_. DN 25MM, INSTALADO UN 1.00 1,00 1.00 3,17 275 | 5 ;z 5.5:2 ;.92 :
3.6.0.0.51. [GOINFR| 81403 |TE 90 GRAUS SOTDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 3,00 1.00 3,00 3,72 5,70 9‘47 23; 27 2;%‘27 igﬁﬁi
ig&&fl gommn 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 3.00 1,00 3,00 9,42 9,01 154; 555? ssé? é;TADUAL
5.6.0.0.53. |GOINFR| 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE UN 1,00 1,00 1.00 11.95 570 | 17.65 17.65 1;;5 7 ]
5.6.0.0.54. |GOINFR| 81445 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE 7.00 1,00 7.00 9‘52 5.70 | 15,53 102; 68 108‘68 e
iqﬂnss. GOINFR| 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 1.00 2,00 54,38 0,00 ﬁ;;g 108}6 108}6 Eiiiﬁﬁ:ﬁ
j_:_{': P ggz:: 3 : ::: Ez:;‘ztiilﬁ:f;fom 1000 CM3 UN 2,00 1,00 2,00 42,90 0.00 | 42,90 85,80 85,80 ESTADUAL
‘ : SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50| UN 1.00 1.00 1,00 30,01 6,61 | 36,62 36,62 36,62 ESTADUAL
5.6.0.0.58. |GOINFR| 81662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50] UN 1,00 1,00 1.00 18,01 6,61 | 24.62 24,62 24,62 ESTADUAL
3.6.0.0.59. [GOINFR| 81664 |CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150X 185X 75| UN 1.00 1.00 1,00 36,35 6,61 | 42,96 41.% 42'96 ESTADUAL
j:g.n.ao. GOINFR| 81885 |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 UN 2,00 1.00 2,00 8.18 2,10 | 1028 20:5(\ 20::% ESTADUAL
{Q&EE: ggiik mo?s fORM)RALOSE?NADOCDNH])DHUWIDDX UN 1.00 1,00 1,00 5.02 6,61 | 11,63 11.63 11,63 ESTADUAL
2 : R| BI681 |CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2.00 1,00 2,00 7.69 6.61 | 1431 28.61 28,61 ESTADUAL
5.6.0.0.63. [GOINFR| 81702 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 1,00 1.00 1,00 25,61 9,91 | 35.52 35,52 %5‘52 ESTADUAL‘
5.6.0.0.64. |GOINFR| 81731 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM UN 5.00 1,00 5,00 9,85 841 | 18,25 ;)1‘:27 ;I .2? ESTADUAL
5.6.0.0.65. |GOINFR| B1730 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 7,00 1,00 7,00 4,87 8.41 13;s 92 .96 92.96 ESTADUAL
5.6.0.0.66. | SINAPI| 89726 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 7.00 1.00 7.00 3.19 3,72 | 691 4;.35 43‘35 J
s.a.o.o.q SINAPI | 89802 [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 2,00 1.00 2.00 7.51 098 | 849 16.98 16.‘);1 ESTTADL-AL
5.6.0.0.68. |GOINFR] 81935 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 5,00 1,00 _;:on 2,20 241 | 10,61 *‘4.05 51.05 Egﬁ;ﬁ
5.6.0.0.69. |GOINFR| 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 11,00 1.00 11,00 2.69 SQ LJm gﬁz n;n ESTADUAL
3.6.0.0.70. |GOINFR| 81971 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 73 X 50 MM (ESGOTO)| UN 1,00 1.00 1,00 12,00 | 11,11 23:1 1 23“11 ;1 1 E';‘»T»\DUAL
2?22:1 C:-OI'NFR 81974 [JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UN 1,00 1,00 1,00 19.75 | 13.81 | 33.57 33,57 3:1:5? E;TADUAL
5_-;_'0;[,;. {(;c:;’;‘: :jg::j EE:\ SIMPLES DIAME_TRO 50 MM - (ESGOTO) UN 1.00 1.00 1,00 2,73 420 | 6,93 6,93 6,93 ESTADUAL
5£ﬂ0N.GmWR AﬁWm@DmMHmnmmmqmmnon UN 3,00 1,00 3,00 6.03 6,90 | 12,93 38.80 38,80 ESTADUAL
?ﬁ— .74. s :j :g ; :ﬁgﬁ;:g E})zcENTRJC:A 75 X 50 MM (ESGOTO) 1,00 1.00 1.00 5,00 10.81 | 15,81 15,81 15,81 ESTADUAL
Rﬁm&GmMRsu3 3 CWWK@MXHMM UN 1,00 1,00 1,00 8.81 13.51 [ 22.32 2232 2232 ESTADUAL
il [ 2230 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 1.00 4,00 4,34 8.71 | 13,05 5220 52,20 ESTADUAL
;:(,,.0,‘0:73: mz}:: :j;; i E ::NNT::E:;) [[));Afmo 75 X 50 MM UN 1,00 1.00 1.00 8.26 1111 | 19,37 1937 1937 ESTADUAL
L ML 3220} bl ETRO 100 X 50 MM UN 1.00 1.00 1,00 1048 | 13,81 | 24,30 24,30 2430 ESTADUAL
o Sl S DIAMETRO 40 MM - ESGOTO UN 2,00 1.00 2.00 3,52 871 | 12.23 24.46 24,46 ESTADUAL
82301 [TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 M| 18.00 1.00 18.00 5.44 720 | 12.64 227.59 227.59 ESTADUAL
5.6.0.0.81. | SINAPI| 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M| 3800 1.00 38.00 8,73 1,19 | 992 377,10 3??:10 é;TADUAL
::3225 é(r;:Fp; :;;-32 1‘;’22 ;\;‘: SER_LE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M| 600 1.00 6.00 13.33 443 | 17.76 106,58 106,58 ESTADUAL
e S Bl Fé R;?ZI;IL ::\.RA ESGOTO E..'IMTRO M| 2500 1,00 25,00 12,74 | 15,61 | 28,35 708,69 708,69 ESTADUAL
e et L gﬁm ANEMX”JQ M| 350 1.00 3.50 60.31 18,61 | 78.92 276,20 276,20 ESTADUAL
GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 1,00 2,00 4,25 240 | 6,64 13.29 13.29 ESTADUAL
:.:,0.0. 86, (:rOINFR 81792 |GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM UN 2,00 1,00 2,00 9,27 240 | 11,67 23,34 23?34 ESTADUAL
5622:; Gozﬁl;: 81 ?32 (?REFHA QUAI{RADA ACO INOX ROTATIVO UN 2,00 1,00 2,00 42.2] 2,40 | 44,61 89,22 89,22 ESTADUAL
.88, 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | UN 2,00 1,00 2.00 147.85 |213.06]360,91 721.81 721,81 ESTADUAL
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)

5.6.0.0.89, |GOINFR| 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 2,00 1,00 2,00 5847 | 12,08 | 70.55 141,10 141,10 ESTADUAL 141,10

5.6.0.0.90. |[GOINFR| 82052 [PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO UN 2,00 1,00 2,00 7.23 3,00 | 10,23 20,46 20,46 ESTADUAL 20,46

5.6.0.0.91. |GOINFR| 82053 [PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA UN 2,00 1,00 2,00 6,97 3.00 | 9.97 19,95 19,95 ESTADUAL 19,95

5.6.0.0.92, |GOINFR| 82054 [PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA UN 2,00 1,00 2,00 4,58 3,00 | 7.58 15.17 15,17 ESTADUAL 15,17

5.6.0.0.93. |GOINFR| 81854 |CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO UN 1.00 1,00 1,00 1.303.81 | 751,05 208486 2.054,86 2.054.86 ESTADUAL 2.054,86

5.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0.00 | 0.00 48.568,24 48.568,24

5.7.1. GERAL 0,00 0,00 | 0,00 47.112.24 47.112,24

5.7.1.0.1. |GOINFR| 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO | M2 17.43 1,00 17.43 87.87 | 42,51 | 130.38 2.272.55 2.272,55 260 2.272.55
5.7.1.0.2. |GOINFR| 100160 |ALVENARIA DE TUOLO FURADO 172 VEZ M2 53,27 1.00 53.27 19,17 | 22,10 | 41,27 2.198,52 2.198.52 260 2.198.52
5.7.1.0.3. |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE THOLO LAMINADO |/2 VEZ - M2 | 20768 1,00 207,68 15475 | 45.25 [200,00]  41.536.00 41.536,00 260 41.536,00
5.7.1.0.4. |GOINFR| 100102 |ALVENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ - M2 14,45 1.00 14,45 4439 | 32,09 | 76,48 1.105,18 1.105,18 260 1.105.18
_5;7_.2 Y PALCO 0,00 0,00 | 0.00 1.456.,00 1.456,00

57. 1 |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 172 VEZ - M2 7,28 1.00 7.28 154,75 | 45,25 [ 200,00 1.456,00 1.456,00 260 1.456,00
5.8. IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 | 0,00 1.369,52 1.369,52

5.8.00.1. |GOINFR| 120902 [IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES M2 5,48 1,00 548 11,08 | 17.28 | 2836 155,39 155,39 260 155,39
58002 |SINAPI| 98555 [|IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 | 5075 1,00 50,75 1330 | 1063 ] 23,92 1.214,13 1.214,13 260 1.214,13
5.9. ESTRUTURAS METALICAS 0.00 0,00 | 0,00 £8.364.55 88.364,55

5.9.1. ESTRUTURA MET. 0,00 0.00 | 0,00 £8.364.55 88.364,55

5.9.1.0.1. | smaprr| 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA. KG | 693747 100 l6.937.47 12,04 0.69 [ 12,74 88.364,55 88.364,55 260 88.364.55
5.10. COBERTURAS j 0,00 0.00 | 0,00 16.579,75 16.579,75

5.10.0.0.1. |GOINFR| 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA M2 | 431,20 1,00 431.20] 28.68 3,18 | 31.86 13.736,28 13.736,28 260 13.736,28
5.10.0.0.2. |GOINFR| 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M| 3038 1,00 30,38 1525 | 1543 | 30.68 932,00 932,00 260 932,00
5.10.0.0.3. |GOINFR| 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M| 111,92 1,00 1192l o042 10,53 | 10,96 1.226,38 122638 260 1.226,38
5.10.0.0.4. |GOINFR| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M| 4030 1,00 40.30 8.46 8.54 | 17.00 685,10 685,10 260 685,10
5.11. ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 | 0,00 18.994,06 18.994,06

5.11.0.0.1. |GOINFR| 180208 |GRADE PROTECAO TIPO THOLINHO GP-1/GP-2 | M2 6,39 1,00 6,39 201,81 | 30.64 [232,44 1.485,30 1.485,30 260 1.485,30
5.11.0.0.2. |GOINFR| 180406 |JANELA EM CHAPA METALICA TIPO M2 9,64 1,00 9,64 327.11 | 36.19 | 363,31 3.502.26 3.502.26 260 3.502.26
S11.0.0.3, |GOINFR| 180303 |PORTA DE ENROLAR CFERRAGENS M2 1.94 1,00 1,94 227,99 | 46,19 [274.18 531,91 531,91 260 531,91
5.11.0.04. |GOINFR| 180323 |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO | M2 0.31 1,00 031 448.41 | 54,77 | 503.18 155,99 155,99 260 155,99
5.11.0.0.5. |GOINFR| 180403 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/]15 M2 6,39 1.00 6,39 193,43 | 38,68 |232.11 1.483.18 1.483.18 260 1.483.18
ii_l §- |GOINFR| 180381 [JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 M2 3.20 1,00 3,20 398,44 | 38,68 |437.12 1.398.78 1.398,78 260 1.398.78
5.11w.0’7. |GOINFR| 180401 |JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO M2 2,38 1.00 2,38 203,01 | 38.68 | 241,69 575,21 57521 260 575,21
5.11.0.0.8. |GOINFR| 180491 [PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA M2 13,86 1.00 13,86 | 518.76 | 36,19 | 554,96 7.691,71 7.691,71 260 7.691.71
511000, |GOINFR| 180507 |PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE M2 6.60 1,00 6,60 292,55 | 36,19 [328,75 2.169,72 2.169.72 260 2.169.72
5.12. VIDROS 0.00 0,00 | 0,00 1.858,30 1.858,30

5.12.0.0.1. |GOINFR| 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 10,77 1,00 10.77 15595 | 0,00 |15595 1.679.57 1.679,57 260 1.679.57
5.12.0.0.2. [GOINFR| 190109 |VIDRO CANELADO - COLOCADO M2 1.20 1,00 1.20 148,94 | 0,00 |148.94 178,73 178,73 260 178,73
5.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 | 0,00 10.447,39 10.447.39

5.13.0.0.1. |GOINFR| 200201 |EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 93,59 1,00 93,59 8,03 10,97 | 19,00 1.778,21 1,778,21 260 1.778.21
5.13.0,0.2. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 | 208.85 1.00 208,85] 281 0,98 | 3,79 791,15 791,15 260 791,15
5.13.0.0.3. |GOINFR| 200403 |REBOCO (] CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 | 11526 1,00 115.26 2.36 11,97 | 1434 1.652.71 1.652,71 260 1.652.71
5.13.0,04. |GOINFR| 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 | 9359 1,00 93,59 46,06 | 2046 | 66,52 6.225.32 6.225.32 260 6.225,32
5.14. FORROS 0,00 0.00 | 0,00 1.173.63 1.173.63 ~

5.14.0,0.1. |GOINFR| 210102 [CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 59,90 1,00 59,90 2.81 098 | 3.79 226,91 226,91 260 .’r n\ 226.91
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5.14.0.0.2. |GOINFR] 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO M2 59,90 1,00 59,90 4,63 11,18 | 15,81 046,72 046,72 260 946.72
5.15. REVESTIMENTO DE PISO 0.00 0,00 0.00 39.577.89 39.577.89

5151, GERAL 0,00 0.00 0,00 38.880,24 38.880.24

5.15.1.0.1. |GOINFR| 220101 JLASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 297.12 1,00 297,12 22,03 8,74 | 30,77 9.142,73 9.142.,73 260 9.142,73
5.15.1.0.2. |GOINFR] 221101 JGRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO M2 223,90 1,00 223,90 56,03 14,48 | 70,51 15.786.,85 15.786,85 260 15.786.85
5.15.1.0.3. |GOINFR| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 41,72 1.00 41,72 15,82 0,00 15,82 660.10 660,10 260 660,10
5.15.1.04. |GOINFR| 221104 |RASPAGEME APLICACAO RESINA ACRILICA M2 226,82 1.00 226,82 29,34 0,00 | 29.34 6.654.67 6.654,67 260 6.654.67
5.15.1.0.5. | SINAPI| 87251 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM | n2 | 5990 | 100 5990 | 2947 | 627 | 35.75 214117 204117 260 214117
5.15.1.0.6. |GOINFR| 220310 JRODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA M 35.26 1.00 35.26 1,92 5,37 7.29 256,98 256,98 260 256,98
5.15.1.0.7. |GOINFR| 220100 JPASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 M2 52,01 1,00 52,01 40,25 31,08 | 71,34 3.710,34 3.710,34 260 3.710,34
5.15.1.0.8. |GOINFR] 220902 JRODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 66,56 1,00 66,56 1.30 6,63 7,92 527.40 527.40 2604 527.40
__...‘5 \ PISO DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESSURA 0.00 0,00 0,00 697.65 697.65

5.15...A. |GOINFR 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = M2 24,05 1.00 24,05 18,92 10,09 | 29.01 697.65 697.65 260 697,65
5.16. MARCENARIA 0,00 0,00 0,00 13.408,96 13.408.96

5.16.0,0.1. |GOINFR]| 240109 |ESTRADO ESCOLA 20 SALAS M2 19,80 1.00 19,80 198,98 13247133145 6.562.69 6.562,69 260 6.562.69
5.16.0.0.2. |GOINFR| 240203 |PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN, M2 19,80 1.00 19,80 29088 54,89 | 345,77 6.846,27 6.846.27 260 6.846.27
5.17. PINTURA 0.00 0,00 0,00 13.407.09 13.407.09

5171 PAREDES 0,00 0.00 0,00 4.088.49 4.088.49

5.17.1.0.1. |GOINFR]| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 92,67 1.00 92,67 1.72 7,78 9.50 880,37 880,37 260 8R0,37
5.17.1.0.2. |GOINFR]| 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 92,67 1,00 92.67 3.90 6.33 10.23 947,90 947,90 260 947,90
5.17.1.0.3. |GOINFR| 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO| M2 | 124,64 | 100 | 12464] 578 | s (i 1965 1436.53 760 1.436,53
5.17.1.0.4. |GOINFR| 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 163.08 1,00 163,08 2,79 2.26 5,05 823.69 823.69 2601 823,69
5.17.2 TETOS 0,00 0,00 0,00 897,99 897,99

5.17.2.0.1, |GOINFR] 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA M2 59,90 1.00 59,90 1,11 540 6,51 389.86 389,86 260 389,86
5.17.2.0.2. |GOINFR| 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM M2 59,90 1.00 59,90 3,92 4.56 8,48 508,13 508,13 260 508,13
5173 ESQUADRIAS 0.00 0.00 0.00 2.446.97 2.446,97

5.17.3.0.1. |JGOINFR| 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS M2 119,02 1.00 119,02 8.65 11,91 | 20,56 2.446.97 244697 260 2.446,97
5.17.4. ESTRUTURA MET. 0.00 0,00 0,00 5.404,62 5.404,62

5.17.4.0.1. |GOINFR| 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA M2 431,20 1.00 431,20 936 3,17 12,53 5.404.62 5.404,62 260 5.404.62
5.17.5. CALCADA 0,00 0,00 000 569,02 569,02

51~ ). |GOINFR| 261703 [PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS | M2 | 5201 | 1,00 | 201 | 380 | 709 | 1054 569,02 569.02 360 569.00
5.18. DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 15.483.03 15.483,03

5.18.0.0.1. |GOINFR] 271307 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M 26,00 1,00 26,00 208.25 97.04 130530 7.937,71 7.937.71 260 7.937.71
5.18.0.0.2. |GOINFR| 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 16.60 1,00 16,60 356,40 40,71 } 397,11 6.592,03 6.592.03 260 6.592,03
5.18.0.0.3. |GOINFR| 271417 |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM M| 150 | 100 | 1.50 | 1571 | 2833|4204 66.06 66,06 260 66.06
5.18.0.0.4. |GOINFR| 270501 LTMPE‘ZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 310.66 1,00 310,66 1.28 1.58 2.86 887.22 887,22 260 887.22
6, BLOCO 4 SALAS (BLOCO F) UN 1,00 1,00 (.00 0,00 0,00 261.958.74 261.958.74

o SERVICOS PRELIMINARES 0.00 | 0,00 | 0.00 316,61 316,61

6.1.0.0.1. GOINFR| 20118 |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO M3 1,21 1.00 1.21 0,00 30,69 | 30,69 37,14 i7.14 260 37,14
6.1.0.0.2, SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA M2 129,92 1.00 129,92 0,39 0,99 1,38 179,47 179.47 260 179,47
6.2, TRANSPORTES 0.00 | 0.00 | 0.00 780,44 780.44

6.2.00.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAOD M3 20,76 1,00 20,76 30,03 7.57 | 37.59 780.44 T80.44 260 780,44
6.3, SERVI(O EM TERRA 0,00 0,00 0,00 [.830.06 1.830,06 f

6.3.0.0.1. |GOINFR| 41140 REGLH_:‘\R.[ZA(';\U DO TERRENO SEM M2 287.93 1.00 28793 0,00 2,15 2,15 619,78 619,78 260 { 619,78




6.3.0.02 |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 | 28793 1,00 28793 0.00 420 | 420 1.210,28 1.210,28 260) 1.210,28
6.4. ESTRUTURA 0.00 0,00 | 0,00 869,12 869,12

6.4.1. PILARES - P33, P34, P35, P36, P37, P38 & P39 0,00 0,00 | 0.00 9,49 9,49

6.4.1.0.1. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,02 1,00 0,02 374,01 | 62,35 [436,36 8,73 8,73 260! 8,73
6.4.1.0.2. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTOQ/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,02 1.00 0.02 0,00 38,09 | 38,09 0,76 0,76 260 0.76
6.4.2. REPAROS 0.00 0,00 | 0,00 4,56 4,56

6.4.2.0.1. | SINAPI| 90283 |GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:1.8:2.1:04 (EM | M3 0,01 1,00 0.01 408,69 | 47,19 |455.88 4,56 4,56 260 4,56
6.4.3. VERGAS E CONTRAVERGAS 0.00 0.00 | 0,00 433,20 433,20

6.4.3.0.1. |GOINFR| 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO M3 0,17 1.00 0,17 1.948,34 | 599,88 | 254821 433,20 433,20 260) 433.20
6.4.4. ESTRUTURAS EM CONCRETO APARENTE 0,00 0.00 | 0,00 421,87 421,87

6.4.4.0.1. "‘“;"“‘ 67082 |TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE 2 M2 | 5755 1.00 57.55 1.77 556 | 7,33 421,87 421.87 260 421.87
6.5 INSTALACOES ELETRICAS 0,00 0,00 | 0,00 32.362.52 32.362,52

65 J INST. ELETRICAS 0,00 0,00 | 0,00 17.513.12 17.513,12

6.5.1.0.1. |GOINFR| 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 12,00 1,00 12.00 1.37 031 | 1,68 20,14 20,14 260)| 20,14
6.5.1.0.2. |GOINFR| 70391 [BUCHA DE NYLON 5-6 UN 12,00 1.00 12,00 0,14 047 | 0.62 742 742 260)| 742
6.5.1.03. |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM., 3/4" PR 88.00 1,00 88,00 1,50 031 | 1.81 158,85 158,85 260 158,85
6.5.1.04. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. " PR 30,00 1,00 30,00 2,23 031 | 253 76,02 76,02 260 76,02
6.5.1.0.5. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1,00 2,00 6.40 1.80 | 8.19 16,39 16,39 260 16,39
6.5.1.0.6. JGOINFR| 70563 [CABO FLEXIVEL, PVC (70° C). 450/750 V, 2.5 M| 169000 1.00 [1.690,00 2,10 1.65 | 3,75 6.344,66 6.344,66 260 6.344.66
6.5.1.0.7. |GOINFR| 70583 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M| 2700 1,00 27.00 6,05 1.96 | 8.01 216,23 216,23 260) 216.23
65108 |GOINFR| R8I826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 1,00 1,00 1,00 5847 | 12,08 | 70,55 70,55 70,55 260! 70,55
6.5.1.0.9. |GOINFR| 70682 [CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO UN | 3800 1,00 38,00 5,08 4,50 | 9,58 364,22 364.22 260) 364,22
6.5.1.0.10. | SINAPI| 92869 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2"BAIXA (0.30MDO| UN | 25,00 1.00 25,00 3.21 442 | 763 190,68 190,68 260 190,68
6.5.1.0.11. |GOINFR| 70691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X 2"X 2" UN 7.00 1,00 7.00 2,40 4,50 | 6.90 48,29 48,29 260 48.29
6.5.1.0.12. | SINAPI | 92867 [CAIXA RETANGULAR 4"X 2" ALTA (2,00MDO | UN 8,00 1.00 8,00 6,75 15,48 | 22,24 177,90 177,90 260 177.90
6.5.1.0.13. |GOINFR| 70692 |CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 8,00 1.00 8,00 4,18 4,50 | 8.68 69,42 69,42 260 69,42
6.5.1.0.14. | SINAPI| 97888 [CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, UN 1.00 1.00 1.00 24793 | 170.68]418.61 418.61 418,61 260 418,61
6.5.1.0.15. |GOINFR| 71619 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE UN | 30.00 1,00 30,00 7447 | 11,61 | 86,08 258229 258229 260/ 2.582,29
6.5.1.0.16. |GOINFR| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM, UN 10,00 1,00 10,00 2,03 3,00 | 5,03 50.25 50,25 260) 50,25
6.5.1.0.17. | SINAPI| 91914 JCURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 6.00 1.00 6.00 3.72 7.10 | 10.82 64,93 654,93 260 64,93
6.5,  |GOINER] 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" 2,00 1.00 2,00 2,92 391 | 6.82 13,64 13,64 260 13.64
[6.5.1.0.00. | SINAPI 93020 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 1.00 1,00 1.00 8,69 11.46 | 20.14 20,14 20,14 260 20,14
6.5.1.0.20, |GOINFR| 71184 DlSPO:‘S]'I'WO DE PROTECAO CONTRA SURTOS 4,00 1,00 4,00 70,75 30,03 | 100,77 403,08 403,08 260) 403,08
6.5.1.0.21. | SINAPI| 93654 [DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 7.00 1.00 7.00 7.87 1.39 | 9.26 64,84 64,84 260 64.84
6.5.1.0.22. | SINAPI| 93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1,00 1.00 1.00 52,98 8,07 | 61.05 61.05 61,05 260 61,05
6.5.1.0.23. |GOINFR| 71201 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 200,00 1,00 20000  3.86 510 | 897 1.793,22 1.793,22 260) 1.793,22
6.5.1.0.24. |GOINFR| 71201 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 100,00 1,00 100,00  3.86 5,10 | 897 896.61 896,61 260 896,61
6.5.1.0.25, |GOINFR| 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 40,00 1.00 40,00 5.82 601 | 11,83 473,22 473,22 260 473,22
6.5.1.0.26. | SINAPI | 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 10.00 1.00 10,00 16,65 381 | 2047 204,66 204,66 260 204,66
6.5.1.0.27. |GOINFR| 71331 [FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 3,00 1.00 3,00 8,03 12,02 | 20.05 60,15 60,15 260 60,15
6.5.1.0.28. |GOINFR| 71431 [INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | UN 2,00 1,00 2,00 7.97 871 | 16,69 33,37 33.37 260) 33,37
6.5.1.0.29. |GOINFR| 71441 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 1,00 4,00 8.95 11.11 | 20,06 80.24 80,24 260) 80,24
6.5.1.0.30. | SINAPI| 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18720 W. BASE UN | 60,00 1.00 60.00 18,10 5.64 | 23,75 1.424,75 1.424,75 260! NG 1.424,75
6.5.1.0.31. |GOINFR| 71741 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 70,00 1.00 70,00 0,93 091 | 1.84 128,73 128,73 260 ‘>q 128,73

N
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6.5.1.0.32. |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 30,00 1,00 30,00 0,03 091 | 1.84 55,17 55,17 260 55.17
6.5.1.0.33. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 14.00 1.00 14,00 1.42 1,50 | 2.92 40,93 40,93 260 40,93
6.5.1.0.34. |GOINFR| 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 1,00 4,00 3,79 300 | 6.79 27.15 27.15 260 27.15
6.5.1.0.35. |GOINFR| 71861 [PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 12,00 1,00 12,00 0.09 031 | 040 4,78 4,78 260 478
6.5.1.0.36. | SINAPI| 101875 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1.00 348.59 15,58 | 364,17 364,17 364,17 260 364,17
6.5.1.0.37. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN | 22,00 1,00 22,00 7.50 8.71 | 16.21 356,66 356,66 260 356,66
6.5.1.0.38. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 1.00 8,00 7.50 871 | 16,21 129.69 129,69 260 129.69
6.5.2. AR CONDICIONADO 0.00 0,00 | 0.00 8.933.01 8.933,01

6.5.2.0.1. |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM, 3/4" PR 22,00 1,00 22.00 1.50 031 | 181 39.71 39,71 260 39,71
6.5.2.0.2. |GOINFR| 70361 [CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M| 4000 1.00 40,00 8.11 4,08 | 12,19 487,80 487,80 260 487.80
6.5.2.0.3. |GOINFR| 70646 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR| UN 16,00 1.00 16.00 4720 | 3753 | 84.74 1.355.80 1.355,80 260 1.355.80
E "y | SINAPT| 92867 JCAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (200 M DO | UN 8,00 1.00 8,00 6,75 1548 | 22,24 177,90 177.90 260 177.90
6.5.2...0 |GOINFR| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 9,00 1.00 9,00 2,03 3.00 | 503 45,23 4523 260 45,23
6.5.2.0.6. |GOINFR| 71184 |DISPOSITIVO DE PROTECAQ CONTRA SURTOS | UN 4,00 1,00 4,00 70,75 | 30,03 | 100.77 403,08 403,08 260 403,08
6.5.2.0.7, | SINAPI| 93655 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 8,00 1,00 8,00 8,25 1.96 | 10,20 81.63 81,63 260 £1,63
6.5.2.08. | SINAPI| 93670 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1.00 1.00 1,00 51,74 586 | 57.60 57,60 57.60 260 57.60
6.5.2.09. |GOINFR| 71201 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 120,00 1.00 12000]  3.86 510 | 897 1.075.93 1.075,93 260 1.075,93
6.5.2.0.10. |GOINFR| 70564 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M| 772,00 1.00 77200  3.58 1.80 | 538 4.154.41 4.154.41 260 4.154,41
6.5.2.0.11. |GOINFR] 70582 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0.6/1 KV, 4 MM2 M| 6000 1,00 60,00 5,60 1.80 | 7.40 443,90 443,90 260 443,90
6.5.2.0.12. |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN | 30,00 1,00 30,00 0,93 091 | 1.84 55.17 55,17 260 55.17
6.5.2.0.13. |GOINFR| 72385 |[TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 9,00 1,00 9,00 2,59 091 | 3.50 31.50 31,50 260 31.50
6.5.2,0.14. |GOINFR| 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P = T - 20A - 250V UN 8,00 1,00 8,00 11.19 8,71 | 19,90 159,19 159,19 260 159,19
6.5.2.0.15. | SINAPI| 101875 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1,00 348,59 | 15,58 | 364,17 364,17 364,17 260 364,17
6.5.3. ILUMINACAO DE EMERGENCIA 0,00 0,00 | 0.00 831,74 831,74

6.5.3.0.1. |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3,00 1.00 3,00 1.50 031 | 1.81 542 542 260 542
6.5.3.02. |SINAPI| 92867 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2"ALTA (2,00MDO | UN 2,00 1.00 2,00 6,75 1548 | 22.24 44,47 44,47 260 44,47
65303 |GOINFR| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 3,00 1,00 3,00 2,03 3,00 | 503 15,08 15,08 260 15,08
6.5.3.04. |SINAPI| 93654 [DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 1.00 1.00 1.00 7.87 139 | 9,26 9,26 9,26 260 9,26
6.5.3.0.5. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 3400 1,00 34,00 1,86 510 | 8,97 304,85 304,85 260 304.85
6.5.3.0.6. |GOINFR| 70563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V. 2,5 M| 102,00 1.00 10200 210 165 | 3.75 382,93 382,93 260 382.93
6.5, ) GOINFR| 71741 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 9,00 1,00 9,00 0,93 091 | 1.84 16,55 16,55 260 16.55
6.5.3.0.8. |GOINFR| 72385 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 3,00 1.00 3,00 2,59 091 | 3.50 10.50 10,50 260 10,50
6.5.3.0.9. |SINAPI| 97599 [LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 UN 2,00 1.00 2,00 17.26 | 4.08 | 21,34 42,68 42,68 260 42,68
6.5.4. CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00 | 0,00 5.084,65 5.084,65

6.54.0.1. |GOINFR| 70211 |ANILHA PLASTICA2,5CM UN | 5000 1.00 50,00 0,14 0.40 | 053 26,69 26,69 260 26,69
6.5.4.0.2. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM, 1" PR 12,00 1.00 12,00 2.23 031 | 2,53 30,41 30,41 260 3041
6.5.4.03, |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 1,00 4,00 6,40 1.80 | 8,19 32,78 32,78 260 32,78
6.5.4.04, |GOINFR| 70626 [CABO UTP4P,CAT. 6 .24 AWG M| 150,00 1.00 150,00 2,24 196 | 4,19 629.24 629.24 260 629,24
6.54.05. |GOINFR| 70648 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR| UN 1,00 1.00 1,00 12547 | 60,05 | 185,53 185,53 185,53 260 185.53
6.5.4.0.6. | SINAPI| 92869 [CAIXA RETANGULAR 4"X2"BAIXA (0,30MDO| UN £,00 1.00 8.00 321 442 | 7.63 61,02 61,02 260! 61.02
65407 |smapI| 101795 |CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES UN 1.00 1.00 1,00 315,58 | 15997147556 475.56 475,56 260 475,56
6.54.08. |GOINFR| 70772 (‘ERTIF‘"{(‘ACAO DIGITAL DE REDE PARA UN 8,00 1,00 8,00 15,48 0,00 | 1548 123.86 123.86 260 123,86
6.5.4.0.9. |GOINFR| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | UN 14,00 1,00 14,00 2,92 391 | 6.82 95.51 95,51 260 (‘7(: 95,51
6.5.4.0.10. | SINAPI| 93020 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 2.00 1.00 2.00 8.69 11,46 | 20,14 40,29 4029 260 m 40,29
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6.5.4.0.11, [GOINFR[ 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 74,00 1,00 | 74.00 582 6.01 | 11.83 875.46 75,46 260 875,46
6.540.12 | ssvaPI| 93008 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 60 M| 1200 12.00 16,65 | 3.81 | 2047 245.59 245,59 260 245,59
6.54.0.13, |GOINFR| 71279 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ45 UN | 400 4,00 2.35 091 | 3.25 13,02 13,02 260 13,02
6.5.4.0.14. |GOINFR| 71282 [FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M| 12.00 12.00 4.72 196 | 6.68 80.14 80.14 260 80,14
6.5.4.0.15. | SINAPI| 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 1.00 1.00 54,03 | 747 | 6151 61.51 61.51 260 61.51
6.54.0.16. |GOINFR] 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN | 2500 25.00 1.42 1.50 | 2.92 73,09 73,09 260 73,09
6.5.4.0.17. [GOINFR| 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN | 400 4.00 3,79 300 | 6,79 27.15 27.15 260 27,15
6.5.4.0.18. |GOINFR| 72226 |RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM | UN 1.00 1.00 44875 | 5.00 |453.75 453,75 453.75 260 453.75
654019 |GOINFR| 71796 |ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UN 1.00 1,00 1,00 2386 | 4,50 | 28.36 28.36 28.36 260 28,36
6.5.4.0.20. | SINAPI| 98302 [PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - UN 1.00 1.00 1.00 685.86 | 183.48 | 869,34 869,34 869,34 260 869,34
6.54.0.21, |GOINFR] 72291 |REGUA COM 8 TOMADAS UN 1.00 1.00 1.00 5346 | 3.00 | 56.46 56.46 56,46 260 56.46
65473 [SINAPI| 101798 [TAMPA PARA CAIXA TIPO R1. EM FERRO UN 1.00 1.00 1,00 283,36 | 26,31 |309.67 309,67 309,67 360 309,67
6.54. A |GOINFR| 72556 |TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK.| UN | 8.00 1.00 | 8,00 2517 | 1511 | 36.28 290,24 290,2 260 290,24
6.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0.00 0,00 | 0,00 22.342,45 22.342,45

6.6.0.0.1. |GOINFR[ 100160 |ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ M2 | 24.11 .00 | 24,11 1917 | 22.10 | 41,27 995,05 995,05 260 995,05
6.6.0.0.2. |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE TUOLO LAMINADO 12 VEZ - | M2 | 90.24 1.00 | 9024 | 15475 | 45.25 [200,00] 18.048,00 18.048.00 260 18.048,00
6.6.0.0.3, |GOINFR| 100603 [ALVENARIA DE TUOLO LAMINADO | VEZ - M2 | 292 1,00 | 292 326,04 | 90.49 |416.53 1.216.28 1.216.28 260 1.216,28
6.6.0.0.4. |GOINFR| 100604 |ALVENARIA DE THOLO LAMINADO 1/4 VEZ - M2 | 2160 100 | 21,60 | 7337 | 23.07 | 96.44 2.083,12 2.083,12 260 2.083,12
6.7. ESTRUTURAS METALICAS 0.00 0,00 | 0,00 50.223.51 50.223.51

6.7.0.0.1. | SINAPI| 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA. KG | 3.943.03| 100 [3.943.03 12,04 | 0.69 | 12,74 50.223.51 50.223,51 260 50.223.51
6.8. COBERTURAS 0,00 0,00 | 0.00 14.573,15 14.573,15

6.8.0.0.1. |GOINFR| 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA M2 | 39347 | 100 | 39347| 2868 | 3.18 | 31.86 12.534.35 12.534.35 260 12.534.35
6.8.0.0.2. |GOINFR| 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M| 3040 1,00 | 3040 | 1525 | 15.43 | 30,68 932,61 932,61 260 932,61
6.8.0.03. |GOINFR| 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M| 60.80 1,00 | 60,80 042 | 10,53 | 1096 666,22 666.22 260 666,22
6.8.0.04. |GOINFR| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M[ 2588 100 | 25.88 846 8.54 | 17,00 439.96 439.96 260 439,96
6.9. ESQUADRIAS METALICAS 0.00 0.00 | 0,00 37.586,06 37.586.06

6.9.0.0.1. |GOINFR| 180208 |GRADE PROTECAO TIPO TUOLINHO GP-1/GP-2 | M2 | 10,24 1.00 1024 | 201,81 | 30,64 |232.44 2.380,19 2.380,19 260 2.380,19
6.9.0.0.2, |GOINFR| 180406 |JANELA EM CHAPA METALICA TIPO M2 | 072 .00 | 0.72 327,11 | 36,19 | 363,31 261,58 261,58 260 261,58
6.9.0.03. |GOINFR| 180403 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO JI7237015 | M2 | 4988 1.00 | 49.88 | 19343 | 38,68 |232.11 11.577.66 11.577.66 260 11.577.66
6.9.0.0.4. |GOINFR| 180380 [JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 2 | 475 1.00 | 475 695,02 | 38.68 | 734.59 3.489.32 348932 260 3.489.32
6.0 ) JGOINFR| 180490 JPORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA M2 | 18.58 1.00 1858 | 539.53 | 36,19 |575.73]  10.697.04 10.697.04 260 10.697.04
6.9.0.0.6. |COMPO| COMP |BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC KG | 51856 | 1.00 | S5i8.56| 17,70 | 0.00 | 17.70 9.180,27 9.180,27 260 9.180.27
610, = VIDROS 0.00 | 0,00 | 0.00 8744.07 574407

6.10.0.0.1. |GOINFR| 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 | 56,07 1,00 | 56.07 | 15595 | 0,00 |155.95 8.744.07 8.744.07 260 R.744.07
6.11. REVESTIMENTO DE PAREDE 0.00 0,00 | 0,00 7.147.52 7.147,52

6.11.0.0.1. |GOINFR| 200201 |EMBOCO (1C1:4 ARML) M2 | 63.08 10D | 63.08 803 | 1097 | 19.00 1.198.52 1.198,52 260 1.108,52
6.11.0.0.2. [GOINFR][ 210102 [CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 | 14661 | 1.00 146,61 2.81 0,98 | 3.79 555,38 55538 260 535,38
6.11.0,0.3, |GOINFR] 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 | 8353 1.00 | 83.53 236 | 11,97 | 14,34 1.197.74 1.197.74 260 1.197,74
6.11.0.0.4. |GOINFR| 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 | 63.08 1,00 | 63,08 | 46,06 | 20.46 | 66.52 4.195.89 4.195,89 260 4.195.89
6.12. FORROS 0,00 0.00 | 0.00 1.630.85 4.630,85

6.12.0.0.1. | SINAPI| 96120 |ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE M[ 22079 | oo | 22079 1.53 094 | 247 544,49 544,49 260 544.49
6.12.0.0.2. |[GOINFR| 210102 [CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML (1 M2 | 20856 | 1,00 208,56 2.81 0,98 | 3.79 790,05 790.05 260 790,05
6.12.0.0.3. |GOINFR| 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO M2 | 20856 | 1.00 | 20856| 4.63 | I1.18] 15.81 3.206,31 3.296.31 260 A 3.296.31
6.13. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 | 0.00 43.407,19 43.407,19 S
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6.13.0.0.1. |GOINFR] 220100 |PASSEIO PROTECAO EM CONC DESEMPEN.S M2 | 4944 | 100 | 4944 | 40,25 | 31.08 ] 71.34 3.527.00 3.527,00 260 3.527,00
6.13.0.0.2. |GOINFR| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 | 287.93 | 1.00 | 287.93| 2203 | 8.74 | 30.77 8.859.95 %.850.95 260 % 859,05
6.13.0.0.3. |GOINFR| 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO | M2 | 276,67 | L00 | 276.67| 5603 | 14.48 | 70.51 19.507.58 19.507.58 260 19.507.58
6.13.0.04. |GOINFR| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M| 16091 | 1.00 | 160.91| 1582 | 0.00 | 15,82 2.545.92 2.545,92 260 254592
6.13.0.0.5. |GOINFR| 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA M2 | 287.93 | 1,00 | 287.93| 2934 | 000 | 29.34 8.447.57 8.447.57 260 8.447.57
6.13.0.0.6, |GOINFR| 220902 |RODAPE DE MASSA (ICI3 ARMG) M| 6552 | 100 | 6552 130 | 6.63 | 792 519.16 519,16 260 519,16
6.14. MARCENARIA 0,00 | 0.00 | 0,00 3.832,26 3.832.26
6.14.0.0.1. |GOINFR| 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT, 2.5 M| 105,14 | 100 | 105,14| 23.81 | 12.64 | 36.45 3.832.26 3.832.26 260 3.832.26
6.15. PINTURA 0,00 | 0.00 | 0,00 20.130.25 20.130.25
6.15.1. PAREDES 0.00 | 0.0 | 0,00 4.242,80 3.242,80
6.15.1.0.1. |GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 | 12145 | 100 | 12145] 172 | 7.78 | 9.50 1.153.78 1.153.78 | ESTADUAL 1.153.78
6.15.1 0.2 |GOINFR| 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 | 42.21 oo | 4z.21 300 | 633 | 10.23 43176 431,76 | ESTADUAL 431,76
[6.15. J | SINAPI| 95305 |TEXTURA ACRILICA. APLICACAO MANUAL EM| M2 | 20.86 | 1.00 | 29.86 744 | 403 | 1147 342.63 33263 |  ESTADUAL 342.63
6.15.1.0.4. |GOINFR| 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 | 32518 | 1.00 | 325.18| 279 | 2.26 | 5.05 1.64243 1.64243 | ESTADUAL 1.642.43
6.15.1.0.5. |GOINFR| 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM M2 | 7924 | 100 | 7924 3.92 | 4.56 | 8.48 672,20 672,20 | ESTADUAL 672,20
6.15.2. TETOS 0,00 | 0,00 | 0.00 5.672.21 5.672.21
6.15.2.0.1. |GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 | 31542 | 100 | 31542| 172 | 7.78 | 9.50 2.996.49 2.996.49 260 2.996.49
6.15.2.0.2. |GOINFR| 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM M2 | 31542 | 1.00 | 31542| 3.92 | 4.56 | 848 3.675,72 2.675.72 260 2.675.72
6.15.3. ESQUADRIAS 0.00 | 0.00 | 0,00 4.742.62 4.742.62
6.153.0.1. |GOINFR| 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 | 230.68 | 1.00 | 230.68] 865 | 11.91 | 20,56 4.742.62 4.742,62 260 4.742.62
6.15.4. [ESTRUTURA MET. 0,00 | 000 | 0.00 4.931.71 3.931,71
6.154.0.1. |GOINFR| 261609 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA M2 | 39347 | 1,00 | 39347| 936 | 3.7 | 12.53 4.931.71 493171 260 393171
6.15.5. CALCADA 0.00 | 0.00 | 0,00 540,91 520,91
6.15.5.0.1. |GOINFR| 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS | M2 | 49.44 | 100 | 49.44 380 | 7.14 | 10,94 540,91 540,91 260 540,91
5.16. DIVERSOS 0.00 | 0.00 | 0.00 13.282.70 13.282.70
6.16.0.0.1. |[GOINFR| 271307 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M| 2040 | 1.00 | 2040 | 208.25 | 97.04 |305.30]  6.228.05 6.228,05 260 6.228,05
6.16.0.0.2. ‘:"m :E’“::'L QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - uN | 4.00 100 | 400 853.92 |697.99|L5192]  6.207.66 6.207.66 260 6.207,66
6.16.0.0.3. |GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 29657 | 1.00 | 296.57| 128 1.58 | 2.86 846,98 846,98 260 846,98
7, BLOCO 8 SALAS E SANITARIOS (2 UN | 1,00 1,00 0.00 | 0,00 | 0,00 | 839.301.05 §39.301,05
7.1. TRANSPORTES 0.00 | 0.00 | 0.00 1.175.92 1.175.92
710 ) |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 | 3128 1,00 | 3128 | 30,03 | 7.57 | 37.59 1.175.92 1.175.92 260 1.175,92
2. 7 SERVICO EM TERRA 0.00 | 0.00 | 0.00 2.310,00 2.310,00
7200.1. |GOINFR| 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 | 36344 | 1.00 | 363.44] 0.00 | 215 | 215 782,32 782,32 260 78232
7.2.0.0.2. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 | 36344 | 1.00 | 363.44| 000 | 420 | 4.20 1.527,68 1.527,68 260 1.527.68
7.3. ESTRUTURA 0.00 | 0.00 | 0,00 102.499.50 102.499.50
7.3.1. VERGAS E CONTRAVERGAS 0.00 | 0,00 | 0,00 3.873.29 3.873.29
73.10.1. |GOINFR| 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO M3 | 1.2 1,00 | 1,52 | 1.94834 | 50988254822  3.873.29 3.873.29 260 3.873,20
7.3.2. PILARES - TRECHO PISO DA COBERTURA 0,00 | 0.00 | 0.00 27.955.94 27.955,94
73201 |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 16421 | 1.00 164.21| 53.97 | 3272 | 86.69 14.234,78 14.234,78 260 14.234,78
73202 |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 9.00 100 | 9.00 37401 | 62,35 [436.36]  3.927.20 3.927.20 260 3.927.20
73.2.0.3. |GOINFR| 60801 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 9.00 .00 | 9.00 0,00 | 38.09 | 38.09 342.84 14284 260 342.84
73.2.04. |GOINFR| 60314 |ACO CA- 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 27855 | 1.00 | 27855] 1121 | 10 | 13.31 3.708,49 3.708.49 260 3.708,49
7.3.2.0.5. |GOINFR| 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 515.70 | 1.00 | 515.70] 874 | 240 |1L14 5.742.63 5.742.63 260 S, 574263
7.3.3. PILARES — REFORCO ESTRUTURAL (ver 0.00 | 000 | 0.00 4.225.49 422549 Y N\

be<

N



Y

7.3.3.0,1. JGOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 18,90 1,00 18,90 53,97 32,72 | 86.69 1.638.37 1.638,37 260 1.638,37
7.33.02. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 110 1,00 1,10 iT4.01 62,35 | 436,36 479.99 479,99 260 479,99
7.3.3.0.3. |GOINFR| 60801 JLANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 1,10 1.00 1.10 0,00 38,09 | 38,09 41,90 41,90 260 41,90
7.3.3.04. |GOINFR| 60314 |ACOCA-60-5,0MM - (OBRAS CIVIS) KG 85,70 1,00 85,70 1121 2,10 | 1331 1.140,97 1.140,97 260 1.140,97
7.3.3.05. |GOINFR| 60305 JACO CA-50A -10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 83,00 1.00 83,00 8,74 240 | 1114 924,25 924,25 260 924,25
7.3.4. VIGAS DE COBERTURA 0,00 0,00 | 0.00 36.113,59 36.113,59

7.3.4.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 206,90 1,00 206,90 53,97 32.72 | 86.69 17.935,42 1793542 260 17.935.42
7.3.4.0.2. |GOINFR] 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 13,30 1,00 13,30 374.01 62,35 1436.36 5.803.53 5.803,53 260 5.803.53
7.34.03. |GOINFR] 60801 LANC'AMENT()-";\PLI('ACAD-‘ADENSAMENT() M3 13,30 1.00 13.30 0,00 38,09 | 38,09 506,64 506,64 260 506.64
7.3.4.04. |GOINFR]| 60314 JACOCA-60-5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 188,46 1,00 188,46 11,21 2,10 | 13,31 2.509,07 2.509.07 260 2.509,07
7.34.0.5 |GOINFR] 60303 |ACO CA-50-A -6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 40,86 1.00 40,86 9.03 240 | 1142 466,77 466,77 260 466.77
7.34° »\ GOINFR| 60304 [ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 151,29 1.00 151,29 8.80 240 | 11,19 1.693,68 1.693,68 260 1.693,68
ﬁ-’i. L JGOINFR| 60305 [ACO CA-50A - 10,0 MM {3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 26.19 1.00 26,19 8,74 240 | 11,14 291.64 291,64 260 291,64
7.34.0.8. |GOINFR| 60306 JACO CA-50A-12.5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 181,17 1,00 181,17 8,63 3,00 | 11.63 2.106,49 2.10649 260 2.106,49
7.34.09. |GOINFR| 60307 JACO CA-50-16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 413,46 1.00 413.46 8,61 3,00 | 11,61 4.800,34 4.800,34 260 4.800.34
7.3.5 LAJES 0,00 0.00 0,00 30.326.62 30.326,62

7.35.0.1. |GOINFR| 61101 |FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO M2 300,44 1.00 300.44 85.07 15.87 | 100,94 30.326,62 30.326.62 260 30.326.62
7.3.6. REPAROS 0,00 0.00 0,00 4,56 4,56

7.3.6.0.1. | SINAPI| 90283 |GRAUTE FGK=20 MPA: TRACO 1:1.8:2,1:04 (EM | M3 0,01 1,00 0,01 408.69 | 47,19 |455.88 4,56 4.56 260 4,56
74. INSTALA(.‘OF.S ELETRICAS 0,00 0,00 0,00 49.808,66 49.808,66

741 INST. ELETRICAS 0,00 0,00 0.00 41.832,49 41.832,49

7.4.1.0.1. JGOINFR| 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 40,00 1,00 40,00 1,37 0,31 1,68 67,12 67.12 260 67,12
7.4.1.0.2. |GOINFR| 70391 |BUCHA DENYLON $-6 UN 40,00 1.00 40,00 0,14 0,47 0,62 24,75 24,75 260 24,75
7.4.1.03, |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 208,00 1,00 208,00 1,50 0,31 1,81 375.46 375,46 260 375.46
74.1.04. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 68.00 1.00 68,00 2,23 0,31 2.53 172,31 172,31 260 172,31
7.4.1.0.5. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 1,00 4,00 6,40 1.80 8.19 32,78 32,78 260 32,78
74.1.0.6. |GOINFR| 70563 |CABO FLEXIVEL.PVC (70°C), 450/750 V, 2.5 M| 3.850.00 1.00  |3.850.00 2,10 1,65 3.75 14.453,81 14.453.81 260 14.453 .81
7.4.1.0.7. SINAPI| 101885 |CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM?, ANTI- M| 54.00 1,00 54,00 8,38 0,10 8,48 458,08 458,08 260 458,08
7.4.1.0.8. |GOINFR] 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 2.00 1.00 2.00 58,47 12,08 | 70.55 141,10 141,10 260 141,10
7.4.1.09. |GOINFR] 70682 [|CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO UN 101,00 1.00 101,00 5.08 4.50 9,58 968.06 968,06 260 968,06
74 ) SINAPI [ 92869 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (030MDO| UN | 46.00 1.00 46.00 3.21 442 | 763 350,85 350.85 260 350,85
7.4.1.0.11. |GOINFR]| 70691 |CAIXAMETALICA RETANGULAR 4"X 2"X 2" UN 4,00 1.00 4,00 240 4.50 6.90 27,59 27,59 260 27.59
7.4.1.0.12. | SINAPI 92867 |CAIXA RET)I\NGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 M DO UN 16,00 1.00 16,00 6,75 1548 | 22,24 355,80 355.80 260 355.80
7.4.1.0.13. |GOINFR] 70692 |CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 16,00 1,00 16,00 4,18 4.50 8.68 138,85 138,85 260 138,85
7.4.1.0.14. | snari| 97888 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RF.T{\NGULAR. UN 2.00 1.00 2.00 24793 | 170,68 418,61 837,22 837,22 260 837,22
7.4.1.0.15, |GOINFR] 71619 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE| UN 85.00 1.00 85,00 74,47 11,61 | 86,08 7.316,48 7.31648 260 7.316,48
7.4.1.0.16. |GOINFR]| 71141 C'UR\-":"\ DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 25,00 1,00 25,00 2,03 3.00 503 125.64 125.64 260 125.64
7.4.1.0.17. | SINAPI| 91914 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 9.00 1.00 9,00 3,72 7.10 | 10,82 97,40 97.40 260 97,40
7.4.1.0.18. |GOINFR| 71142 |CURVA DE %0 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 4.00 1.00 4,00 2,92 391 6,82 27,29 27.29 260 27,29
7.4.1.0.19, | siNnaPI| 93020 ('URV,J:\ 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 2.00 1,00 2.00 8,69 1146 | 20.14 40,29 40,29 260 40,29
7.4.1.0.20. |GOINFR] 71184 [DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS UN 8,00 1,00 8.00 70,75 30,03 | 100,77 806,17 806,17 260) 806,17
7.4.1.0.21. | SINAPI| 93654 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. UN 14,00 1,00 14,00 7.87 1.39 9.26 129,68 129.68 260 ~ 129,68
7.4.1.0.22. | SINAPI| 93656 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 1.00 1,00 1,00 8.25 1.96 | 10,20 10,20 10.20 260 Y & 10,20
7.4.1.0.23. |GOINFR| 71173 |DISTUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 1.00 2.00 59,75 27,03 | 86,78 173,56 173,56 260 \Y h_ 173,56
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7.4.1.0.24. |GOINFR] 71201 JELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 400,00 1,00 400,00 3,86 5.10 8,97 3.586,44 31.586,44 260 3.586,44
7.4.1.0.25, |GOINFR| 71201 JELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 300,00 1,00 300,00 386 5,10 8,97 2.689,83 2.689.83 260 2.689,83
7.4.1.0.26. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M] 92,00 1,00 92,00 5.82 6,01 11,83 1.088.,41 1.088.41 260 108841
7.4.1.027. | sSINAP1 | 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 2000 1.00 20.00 16,65 381 | 2047 409,32 409.32 260) 409,32
7.4.1.0.28. |GOINFR]| 71331 |[FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 8.00 1.00 8.00 B,03 12,02 | 20,05 160,41 160,41 260! 160,41
7.4.1.0.29. |GOINFR| 71431 [INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQ) UN 6,00 1,00 6,00 7.97 8,71 16,69 100,12 100,12 260 100.12
7.4.1.0.30. |GOINFR| 71441 |[|INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 8,00 1.00 8.00 8.95 11,11 | 20,06 160,47 160,47 260 160,47
7.4.1.0.31. |GOINFR| 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) UN 4.00 1,00 4,00 5.79 6.31 12,09 48.37 4837 260 48.37
7.4.1.0.32. | SINAPI| 100903 JLAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W. BASE UN 170,00 1,00 170,00 18,10 5.64 | 23,75 4.036,78 4.036,78 260 4.036,78
7.4.1.0.33. |GOINFR] 71741 JLUVAPVC ROSQUEAVEL DIMTR(") 34 UN 150,00 1.00 150,00 0,93 091 1.84 275,85 275.85 260 275,85
7.4.1.0.34. |GOINFR| 71741 JLUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 100,00 1.00 100,00 0,93 0,91 1,84 183,90 183,90 260 183.90
74.10 '\_?l GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 32,00 1.00 32,00 1,42 1,50 2,92 93,56 93,56 260, 93,56
ﬁ. A |GOINFR| 71745 |LUVAPVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 8,00 1,00 8,00 3,79 3,00 6,79 54,31 5431 260 54,31
7.4.1.0.37. |GOINFR] 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 40,00 1,00 40.00 0,09 0,31 0,40 15,93 15,93 260 15,93
7.4.1.0.38. | sinap1| 101875 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 2.00 1.00 2.00 348,59 | 15,58 |364,17 728,34 728,34 260 728,34
7.4.1.0.39. |GOINFR] 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 46,00 1.00 46,00 7.50 8.71 16.21 745,75 745,75 260 745,75
7.4.1.0.40. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 1,00 4,00 7.50 8,71 16,21 64,85 64,85 260 64,85
7.4.1.041. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 1,00 16,00 7.50 8,71 16,21 259,39 259,39 260 259,39
7.4.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00 0,00 0,00 7.976,17 7.976,17

7.4.2.0.1. |GOINFR| 70211 [ANILHA PLASTICAZ2,5CM UN 100,00 1,00 100.00 0,14 0.40 0,53 53.39 53.39 260 53.39
7.4.2.0.2. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 24,00 1,00 24,00 2,23 0,31 2.53 60,81 60,81 260 60,81
7.4.2.0.3. |GOINFR| 70425 |BUCHAE ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 8,00 1,00 8,00 6.40 1.80 8,19 65,56 65.56 260 65,56
7.4.2.04. |GOINFR| 70626 |CABO UTP-4P,CAT.6 .24 AWG M| 300,00 1,00 300,00 224 1,96 4,19 1.258,47 1.258,47 260 1.258.47
74205 |GOINFR| 70648 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR| UN 2.00 1,00 2,00 125,47 60,05 | 185,53 371.05 371,05 260 371,05
7.4.2.0.6. SINAPI| 92869 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 MDO| UN 16,00 1,00 16,00 3.21 442 7.63 122,03 122,03 260 122,03
74207 |smaril 101795 ('AI)LA_ENT#.RRADA PARA INSTALACOES UN 1,00 1.00 1.00 315,58 | 159,97]|475.56 475,56 475,56 260 475,56
74208 |GOINFR| 70772 [CERTIFICAGAO DIGITAL DE REDE PARA UN 16,00 100 16,00 1548 0,00 | 1548 247,73 247,73 260 247,73
7.4.2.09. |GOINFR| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 28.00 1,00 28,00 292 391 6,82 191,02 191,02 260 191,02
7.4.2.0.10. | SINAPI [ 93020 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, UN 4.00 1,00 4.00 8.69 11,46 | 20.14 20.58 80,58 260 80,58
7.4.2.0.11. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 148,00 1,00 148.00 582 6.01 11.83 1.750.92 1.750,92 260 1.750,92
7.4} } SINAPI| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M| 2400 1.00 24.00 16,65 381 | 2047 491,19 491,19 260 491,19
742003, |GOINFR| 71279 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ45 UN 8,00 1,00 8,00 2,35 0,91 3.25 26,03 26,03 260 26,03
7.4.2.0.14. |GOINFR] 71282 |FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M| 24,00 1.00 24.00 4.72 1,96 | 6,68 160,27 160.27 260 160,27
7.42.0.15. | SINAPI| 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 2.00 1,00 2,00 54.03 747 | 61.51 123,02 123,02 260) 123,02
7.42.0.16. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DmTRt) I UN 50,00 1.00 50,00 1.42 1,50 292 146,19 146,19 260 146,19
7.4.2.0.17. |GOINFR| 71745 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 8,00 1,00 8,00 3,79 3,00 6.79 54,31 54,31 260 54,31
7.4.2.0.18. |GOINFR| 72226 |RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM UN 1.00 1,00 1.00 448,75 5,00 145375 453,75 453,75 260) 453,75
7.4.2.0.19. |GOINFR| 71796 |ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UN 1.00 1.00 1,00 23.86 4,50 | 28,36 28,36 28,36 260 28,36
7.4.2.0.20. | SINAPI 98302 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - UN 1.00 1,00 1,00 685,86 | 183,48 869,34 869,34 869,34 260 860,34
742021, |GOINFR| 72291 |REGUA COM 8 TOMADAS UN 1.00 1.00 1.00 53.46 3.00 | 56.46 56.46 56,46 260 56.46
7.42.022. | SINAPL| 101798 |TAMPA PARA CAIXA TIPO R1. EM FERRO UN 1,00 1,00 1,00 283,36 26,31 ]309,67 309.67 309.67 260 309.67
7.42.0.23. |GOINFR| 72556 |TOMADA LOGICA R,J—-‘Sf! TIPO KEYSTONE JACK. UN 16,00 1,00 16,00 25,17 11,11 | 36,28 580.47 580.47 260 580.47
7.5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 0,00 33.289.61 33.289.61 m_

7.5.1 PECASE A CESSORIOS 0,00 0,00 0.00 24.008,63
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7511 VASQ SANITARIO E ACESSORIOS 0,00 | 0,00 [ 0.00 9.280.98

7.5.1.1.1. |GOINFR| 80502 |VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) | UN | 12.00 | L.00 1200 | 20507 | 56.75 |261.81 3.141.76 3.141.76 0 3.141,76
7.5.1.1.2. |GOINFR| 80517 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO UN | 1200 | 100 1200 | 23148 | 48.88 [280.36]  3.364.37 3.364,37 260 3.364,37
7.5.1.1.3. |GOINFR| 80510 |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN | 12,00 1,00 | 1200 | 1000 | 450 | 14.50 174,00 174,00 260 174,00
75.1.1.4. |GOINFR| 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO a1l 12.00 1,00 12,00 357 | 6.01 | 9.58 114.92 114,92 260 114,92
7.5.1.1.5. |GOINFR| 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO| UN | 12,00 1,00 1200 | 958 | 9.60 | 19.18 230,14 230,14 260 230,14
751.1.6. |GOINFR| 80514 |TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.172"/ UN | 12,00 1.00 1200 | 2931 | 4.20 | 3352 402,20 402,20 260 402,20
7.5.1.1.7. |GOINFR| 80526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA | UN | 12,00 1.00 1200 | 11982 | 4.50 |124.32 1.491,86 1.491.86 260 1.491.86
7.5.1.1.8. | SINAPI| 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 12.00 1.00 1200 | 2353 | 661 | 30.14 361.73 361,73 260 361,73
7.5.1.2, TAVATORIO E ACESSORIOS 000 [ 000 | 000 6.662,08 6.662,08

75.12.1. |GOINFR| 80587 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN | 1200 | 1.00 12,00 | 7836 | 1,71 ] 9027 1.083.25 1.083.25 260 1.083,25
7.5.1°2, |GOINFR 80556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.12" (ENGATE) | UN | 12,00 1.00 | 12,00 2,70 751 | 10.21 122,54 122,54 260 122,54
7.5.. ) |SINAPI| 86883 [SIFAO DO TIPOFLEXIVELEMPVC1 X 1.122 - | UN | 12,00 | 1.00 12.00 7.36 1.76 | 9,13 109,53 109,53 260 109,53
75124 |GOINFR| 80570 |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO UN | 12,00 | 1.00 1200 | 6081 | 6,01 | 66.82 801,86 801,86 260 80186
75.125. |GOINFR| 80580 |VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO | UN | 12.00 | 1,00 | 12,00 | 50.10 | 450 | 54.60 655,22 655,22 260 655,22
7.5.1.2.6. |GOINFR| 80601 [MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN | 600 1.00 | 6,00 299.54 | 52,55 [352.09]  2.112.56 2.112.56 260 2.112,56
7.5.1.2.7. |GOINFR| 80610 [KIT DE FIXACAO PARAMICTORIODE LOUCA | UN | 6.00 1.00 | 6.00 75,00 | 27.03 | 102.03 612,15 612,15 260 612,15
75128, |GOINFR| 80613 |SIFAO METALICO 1 172" X 2" PMICTORIO UN | 6.00 1,00 | 6.00 183.36 | 10,81 [ 194,16 1.164,97 116497 260 1.164,97
7.5.1.3. TANQUES E PIAS 0.00 0,00 | 0,00 102,81 102.81

7.5.13.1. [GOINFR| 80811 |TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA UN | 2.00 1,00 | 2.00 4540 | 6.01 | 51.41 102,81 102,81 260 102.81
7.5.14. BEBEDOURO 0,00 | 0,00 | 000 1.784,20 1.784.20

75141, |GOINFR| 80660 |TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU UN | 12,00 1,00 12,00 | 121,43 | 6,01 |127.44 1.529,29 1.529.20 260 1.520.29
7.5.14.2. | SINAPI| 86883 |SIFAO DO TIPO FLEXIVELEMPVC | X1.122 - | UN | 4.00 .00 | 4.00 7,36 1,76 | 9.13 36,51 36,51 2601 36,51
75143, |GOINFR| 80580 |VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO | UN | 4.00 100 | 4.00 50,10 | 4.50 | 54,60 218,41 21841 260 218,41
7.5.1.5 REGISTROS 000 | 0.00 | 0.00 1.306,61 1.306.61

75.15.1. |GOINFR| 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN | 4,00 1.00 | 4.00 5953 | 18,31 | 77.84 311.36 311,36 260 311,36
75.1.5.2. |GOINFR| 80927 |REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA DIAMETRO| UN | 4,00 1,00 | 4,00 81,12 | 1831 | 99.43 397.73 397,73 260 397,73
7.5.1.53, |GOINFR| B0929 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN | 4,00 1,00 | 400 120.86 | 28,53 | 149,38 597,53 597,53 260 597,53
7.5.2 AGUA FRIA 000 | 0,00 | 0,00 541440 5.414,40

7.5.2.1 TUBOS DE PVC SOLDAVEL 000 | 0.00 | 0,00 2.113,53 2.113,53

75" ) |GOINFR] 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M| 2000 Loo | 2000 336 3.60 | 697 139.32 139.32 260 139,32
7.5.2...2. |GOINFR| 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M| 3000 1.00 | 30.00 7.90 387 [ 11.77 353,14 353,14 260 353,14
752.13. |GOINFR| 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M| 1200 | 1,00 1200 | 1258 | 6.69 | 1928 231,36 231,36 260 231.36
7.52.14. |GOINFR| 81007 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M| 2700 | 100 | 27.00 | 19.49 | 892 | 28.41 766,08 766,98 260 766,98
75.2.1.5 |GOINFR| 81008 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M| 6.00 1,00 | 6,00 34,14 | 12,19 | 4632 277,93 277.93 260 277.93
7.52.1.6. |GOINFR| 81009 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M[ 6,00 100 | 600 4320 | 1426 | 5747 344,80 344,80 260 344.80
7.5.2.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 0,00 | 0,00 | 0,00 252,75 252.75

7.52.2.1. |GOINFR| 81066 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSA E UN [ 8.00 LO0 | 800 0,91 2.70 | 3.61 28,88 28 88 260 28,88
7.52.2.2. |GOINFR| 81067 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN | 8.00 1,00 | 8.00 2,00 | 2.70 | 4.81 38,44 38,44 260 38,44
7.52.2.3. |GOINFR| 81069 [ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE[ UN [ 20,00 1.00 | 2000 5,07 420 | 927 185,42 185,42 260 185,42
7523 LUVAS DE PVC 0,00 0,00 | 0,00 85,14 85,14

7.523.1. |GOINFR| 81102 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN | 2.00 1,00 | 2.00 0.83 2,70 | 3.53 7.07 7.07 260 7.07
75232 |GOINFR| 81132 |LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO32X 1" | UN | 2.00 1.00 | 2.00 4,49 450 | 8,99 17,98 17,98 260 = 17,98
75233 |GOINFR| 81107 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN | 2,00 .00 | 2.00 2449 | 5.55 [ 30,04 60,08 60,08 260 V 60,08




75,24 BUCHAS 0,00 0,00 0,00 364,66 364,66
7.5.24.1. SINAPI 96662 |BUCHA DE RE[)U(‘;\O. PPR, 32 X 25, CLASSEPN| UN 14,00 1,00 14,00 4,91 2:51 7.42 103,81 103,81 260 103,81
7.5.24.2. SINAPI 89605 |LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN UN 4.00 1.00 4,00 15,88 2,68 | 18,56 74.24 74.24 260 74.24
7.5.24.3. |GOINFR| 81182 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X UN 5.00 1,00 5,00 9.85 4,20 | 14,05 70,25 70,25 260 70,25
7.52.4.4. |GOINFR| 81166 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X UN 4.00 1,00 4,00 13.56 5,55 | 19.11 76,44 76,44 260! 76,44
7.52.45 |GOINFR| 81167 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X UN 2.00 1,00 2,00 14,41 555 | 19,96 39,92 3992 260! 39,92
7.3.2.5 JOELHO 0,00 0,00 | 0,00 834.53 834,53
7.5.2.5.1. SINAPI 89481 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN 4.00 1,00 4,00 2,08 2,08 4,15 16,61 16,61 260 16,61
7.52.52. |GOINFR| 81322 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAME'I:RU 32 UN 16,00 1.00 16.00 1,79 541 7.19 115;12 115,12 260! 115,12
7.5.2.5.3. |GOINFR| 81936 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 8.00 1,00 8.00 2,69 8.41 11,10 8881 B8.81 260 88,81
75254, |GOINFR| 81325 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 UN 4,00 1.00 4,00 21,95 841 | 3036 121,42 121,42 260 121.42
T.S.I.ﬁ.S_. GOINFR| 81326 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 UN 3,00 1,00 3,00 101,69 11,11 | 112,80 33839 338,39 260 338,39
75, T GOINFR]| 81369 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHADE| UN 16,00 1.00 16,00 6,21 342 | 9.64 154,17 154,17 260 154,17
7.5.2.6. TE 0,00 0,00 0.00 1.075,90 1.075.90
7.5.2.6.1. |GOINFR| 81402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 10,00 1,00 10,00 1,14 5,70 | 6,85 68,47 68,47 260 68,47
7.5.2.6.2. |GOINFR| 81403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 9,00 1,00 9,00 3,72 5,70 942 84,81 84,81 260 84,81
7.5.2.6.3. |GOINFR| 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 1100 1,00 11,00 24.49 9.01 | 33,50 368,50 368,50 260 368.50
7.5.264. |GOINFR| 81405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 6,00 1,00 6.00 9.42 9.01 | 18.42 110,54 110,54 260 110,54
7.52.6.5. |GOINFR| 81407 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 2,00 1.00 2,00 59,03 13,51 ]| 72,53 145,07 145,07 260 145,07
7.52.6.6, |GOINFR| 81408 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO &5 MM UN 1.00 1,00 1,00 73,16 13,51 | 86.67 86,67 86,67 260 86.67
7.5.2.6,7. |GOINFR| 81444 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE UN | 12.00 1.00 12,00 | 1195 | 5.70 | 17.65 211,83 211,83 260 211.83
7527 UNIAO 0,00 0,00 0,00 201,51 201,51
7.527.1. |GOINFR| 81462 |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 2,00 1,00 2,00 8.54 2,70 | 11,25 22,49 2249 260 2249
7.52.7.2, |GOINFR| 81463 |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 2,00 1,00 2,00 17,04 2,70 | 19,75 39.49 39.49 260 39,49
7.52.7.3. |GOINFR| 81465 [UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2.00 1.00 2,00 23,96 420 | 28,16 56,32 56,32 260 56,32
7.5.2.7.4, |GOINFR| 81466 |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 1,00 1.00 79,00 4,20 | 83,20 83,20 83.20 260 83,20
7.5.2.8 ADESIVOS 0,00 0,00 0,00 486.40 486,40
7.5.2.8.1. |GOINFR| 81501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 1,00 5,00 54,38 0,00 | 54,38 271,91 271,91 260 271,91
7.52.82. |GOINFR| 81504 [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 1,00 5,00 42.90 0,00 | 42,90 214,49 214,49 260 21449
7.5.3. ESGOTO SANITARIO 0,00 0.00 | 0,00 6.558,80 6.558,80
23 i o CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 0,00 0.00 0,00 735.46 73546
75. ) |'siNapi| 89708 |CAIXASIFONADA.PVC. DN 150X 185X 75 MM,| UN | 4,00 .00 | 4.00 64.05 | 13.92 | 77.97 311,86 31186 260 311,86
7.5.3.1.2. |GOINFR| 81696 |PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA M 4.00 1.00 4,00 33,25 16,81 | 50,07 200,27 200,27 260 200.27
7.5.3.1.3. |GOINFR| 81791 |GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 4,00 1.00 4.00 5,15 2,40 7.55 30,20 30,20 260 30,20
7.5.3.1.4. |GOINFR| 81681 |CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 4,00 1.00 4,00 7.69 6,61 | 14,31 57.22 57.22 260 51,22
7.53.1.5. |GOINFR| 81695 |PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA M| 4,00 1.00 | 4.00 12.74 | 15.61 | 28.35 113,39 113,39 260) 113.39
7.5.3.1.6. |GOINFR| 81790 |JGRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 4,00 1,00 4.00 3.23 240 | 5,63 22:5} 2251 260 22,51
1.3.3.2 CURVAS 0,00 0,00 0,00 701.26 701.26
7.5.3.2.1. |GOINFR| 81702 [CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 3.00 1.00 3,00 25,61 991 | 35,52 106,55 106,55 260' 106,55
7.5.3.2.2. | SINAPI| 89748 |CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE UN 17.00 1.00 17.00 29,39 5,59 | 34,98 594,71 594,71 160] 594.71
7.5.33 JOELHOS 0,00 0.00 | 0,00 862.30 862,30
7.53.3.1. |smapri| 89726 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 10.00 1.00 10.00 3,19 3,72 | 6.91 69,07 69,07 260 - 69,07
7.533.2. |GOINFR| 81927 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 12,00 1,00 12,00 2.62 8,41 11.03 132,31 132,31 260 ( ’q\ 132,31
7.53.3.3. |GOINFR| 81928 [JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 6,00 1.00 6,00 2,78 841 11,19 67,12 67,12 260 V ]\ 67,12
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7.5.334. [GOINFR| 81923 [JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM UN 5.00 1,00 5,00 7.49 10,81 | 18,30 91,48 91,48 260 91,48
7.53.3.5. |GOINFR| 81935 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 12,00 1,00 12,00 2,20 8.41 | 10,61 127,32 127.32 260 127,32
7.533.6. |GOINFR| 81936 [JIOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 9,00 1,00 9,00 2,69 841 | 11,10 99,92 99.92 260 99,92
7.533.7 |GOINFR| 81937 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM UN 15,00 1,00 15,00 7.53 10,81 | 18,34 275,08 275,08 260 275,08
7534 JUNCOES 0,00 0,00 | 0,00 960,66 960,66
7.534.1. |GOINFR| 81970 [JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM UN 2.00 1.00 2,00 7.66 8,71 | 16,37 32,75 32,75 260 32,75
7.5.34.2. |GOINFR| 81972 [JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM UN 6.00 1,00 6,00 13,72 | 11,11 | 24,83 148,98 148,98 260 148,98
7.5.3.4.3. |GOINFR| 81971 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)| UN 2,00 1,00 2.00 1200 | 11,01 ] 23.11 46.22 46,22 260 46,22
7.534.4. |GOINFR| 81975 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 12,00 1,00 12,00 26,33 | 13,81 | 40,14 481,73 481,73 260 481,73
75345 |SINAPI| 89574 |JUNCAO DUPLA, PVC, SERIE R, AGUA UN 2.00 1.00 2.00 118,01 | 748 |125.49 250,98 250,98 260 250,98
7.5.3.5. LUVAS 0.00 0,00 | 0,00 61,69 61.69
7535 1‘. GOINFR]| 82002 [LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 2,00 1.00 2,00 2,73 420 | 6,93 13,86 13,86 260, 13,86
7. J |GOINFR| 82003 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | UN 2,00 1.00 2,00 5,58 541 | 10,98 21,97 21,97 260/ 21,97
7.5353. |GOINFR| 82004 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | UN 2,00 1.00 2,00 6,03 6,90 | 12,93 25,86 25.86 260/ 25,86
7536 REDUCOES 0,00 0,00 | 0.00 33,93 33,93
7.5.3.6.1. |GOINFR| 82103 |REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM UN 2,00 1,00 2,00 4.95 12,02 | 16,97 3393 33.93 260 3393
AT B TE 0,00 0.00 | 0,00 626,64 626,64
7.53.7.1. |GOINFR| 82201 |[TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO UN 4,00 1,00 4,00 3.52 871 [ 12,23 48,92 48,92 260 48,92
7.5.37.2. |GOINFR| 82230 [TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 4,00 1.00 4,00 4,34 8,71 | 13.05 52,20 52,20 260 52,20
7.53.7.3. |GOINFR| 82232 |TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM UN 10,00 1,00 10,00 9,14 11,11 | 2025 202,46 202,46 260 20246
7.5.3.7.4. |GOINFR| 82234 |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM UN 11,00 1,00 11,00 12,03 13,81 | 25.85 284,32 284,32 260 284,32
7.53.7.5. |GOINFR| 82231 |TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UN 2,00 1,00 2,00 8.26 111 | 19.37 38,75 38.75 260 38,75
7538 CAP 0.00 0,00 | 0,00 51,03 51,03
7.5.38.1. |GOINFR| 81641 |CAP DIAMETRO 50 MM ESGOTO PRIMARIO UN 4,00 1,00 4.00 3,92 2.10 | 6.02 24,07 24,07 260 24,07
7.5.3.82. |GOINFR| 81643 |CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 2,00 1,00 2,00 9,88 3.60 | 13,48 26.97 26,97 260 26,97
7539 TUBOS 0.00 0,00 | 0,00 2.525.81 2.525.81
7.539.1. |GOINFR[ 82301 |[TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 M| 2800 1.00 28,00 5,44 7.20 | 12,64 354,03 354,03 260 354,03
75392 |SINAPI| 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M| 1200 1,00 12.00 8.73 119 | 9,92 119,08 119,08 260 119,08
7.53.93. | SINAPI| 89799 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M| 23.00 1,00 23.00 13,33 443 | 17.76 408,54 408,54 260! 408.54
7.53.94. |GOINFR| 82304 [TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO M| 58.00 1.00 58,00 12,74 | 15.61 | 2835 1.644.15 1.644,15 260 1.644,15
34 " EXTRAS 0,00 0,00 | 0.00 2.179,72 2.179.72
7.5. ) |GOINFR| 81825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | UN 5,00 1.00 5.00 147,85 |213.06] 360,91 1.804,53 1.804,53 260 1.804,53
7.54.0.2. |GOINFR| 81826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA UN 5,00 1.00 5,00 58,47 | 12,08 | 70,55 352,75 352,75 260 352,75
7.5.4.0.3. |GOINFR| 81885 |TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 UN 1.00 1.00 1,00 8,18 2,10 | 10,28 10,28 10,28 260 10,28
7.5.4.04. [COMPO| COMP |TERMINAL DE VENTILACAD. 75 MM, SERIE UN 1,00 1.00 1,00 1005 | 2.10 | 12,15 12,15 12,15 260 12,15
7.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 | 0,00 151.859,24 151.859.24
7.6.0.0.1, |GOINFR| 100160 |ALVENARIA DE TUOLO FURADO 172 VEZ M2 | 123,86 1,00 123,86 1917 | 22,10 | 41,27 5.111,85 5.111.85 260 5.111,85
7.6.0.0.2. |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE TUOLO LAMINADO 12 VEZ - M2 | 638,81 1,00 | 63881 154,75 | 45.25 [200,00] 127.762.00 127.762,00 260 127.762,00
7.6.0.0.3. |GOINFR| 100603 |ALVENARIA DE THOLO LAMINADO | VEZ - M2 5.58 1.00 5.58 326,04 | 90,49 |416.53 2.324.26 2.324.26 260) 232426
7.6.004. |GOINFR| 100604 |ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/4 VEZ - M2 30,01 1.00 30,01 7337 | 23.07 | 96.44 2.894,18 2.894,18 260 2.894.18
7.6.0.0.5. |GOINFR| 100103 |ALVENARIA DE TIIOLO COMUM 172 VEZ EM M2 2,00 1,00 2,00 29.86 | 58,53 | 88,38 176.76 176,76 260 L 176.76
7.6.0.0.6. |GOINFR| 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO| M2 | 1175 1,00 [ 1175 87,87 | 42.51 13038 1.531.98 1.531.98 260 A\ 1.531,98
7.6.0.0.7. |GOINFR| 100320 [DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 33,12 1,00 33,12 317,61 | 46,47 [364.08 12.058.21 12.058,21 260 / ﬂ\ 12.058,21
7.7. IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 | 0.00 3.541,03 3.541,03 /*’ \
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7.7.0.0.1. |GOINFR]| 120210 |MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM CM3]12.348.00] 1,00 |12.348,00 0,08 007 | 015 1.883,59 1.883,59 260] 1.883.59
7.7.0.0.2. SINAPI 98555 IMI;ERMEABU_IZACAO DE SUPERFICIE COM M2 69,28 1,00 69,28 13,30 10,63 | 23,92 1.657 44 1.657.44 260 1.657,44
7.8. ESTRUTURAS META'LI(.'AS 0,00 0.00 | 0,00 94.536,27 94.536.27
78.0.0.1. | SINAPI| 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA., KG | 5.620.16 | 1.00 |s5.620.16] 1204 | 0.69 [ 12,74 71.585.60 71.585,60 260 71.585.60
7.8.0.0.2, COM‘PO COMP |BRISE METALICO - F.X(.'i.USO PINTURA - SEC KG | 1.296,40 1,00 1.296,40 17,70 0,00 | 17,70 22.950.67 22.950,67 260 22.950,67
7.9. COBERTURAS 0.00 0,00 | 0,00 19.577,53 19.577,53
7.9.0.0.1, |GOINFR| 160100 |COBERTURA COM TELHA AMERICANA M2 533,00 1.00 533,00 28.68 3,18 | 31,86 16.979,21 16.979,21 260 16.979.21
7.9.0.0.2. |GOINFR| 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M| 4100 1,00 41,00 15.25 15.43 | 30,68 1.257.80 1.257.80 260 1.257.80
7.9.0.0.3. |GOINFR| 160404 |[EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 82,00 1.00 82,00 0.42 10,53 | 10,96 898,53 B98.53 260 898.53
7.9.0.04, |GOINFR| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 26,00 1.00 26,00 8.46 8.54 | 17,00 442,00 442,00 260/ 442,00
7.10. ESQUADRIAS METALICAS 0.00 0,00 | 0,00 86.485.73 86.485.73
E‘.“ n { GOINFR| 180208 |GRADE PROTECAO TIPO THOLINHO GP-1/GP-2 M2 3ll6 1,00 3116 201 .81 30,64 |232.44 7.242,85 7.242,85 260 7.242.85
7.16, J. |GOINFR| 180406 [JANELA EM CHAPA METALICA TIPO M2 0,72 1.00 0,72 327,11 36,19 | 363,31 261,58 261,58 260 261,58
7.10.0.0.3. |GOINFR| 180380 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 M2 19,23 1,00 19.23 695,92 38,68 | 734.59 14.126,23 14.126,23 260) 14.126,23
7.10.0.0.4. |GOINFR| 180403 |JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/32/17/115 M2 115,32 1,00 115,32 193,43 38,68 |232.11 26.766,94 26.766,94 260 26.766,94
7.10.0.0.5. |GOINFR] 180490 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAFPA M2 18,58 1.00 18.58 539.53 36,19 | 575,73 10.697,04 10.697,04 260 10.697,04
7.10.0.0.6. |GOINFR| 180509 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE M2 i4.40 1,00 14.40 402,58 36,19 | 438,77 6.318.31 6.318,31 260! 631831
7.10.0.0.7. |GOINFR| 180491 |PORTA DE ABRIR t)E 01 FOLHA EM CHAPA M2 6,72 1,00 6,72 518,76 36,19 | 554,96 3.729,32 3.729,32 260 3.729.32
7.10.0.0.8. |GOINFR| 180504 POR’I:A DE ABRIR DE 01 FOLHA EM M2 431 1,00 4,31 569.11 36,19 | 605,31 2.608,86 2.608,86 260 2.608.86
7.10.0.0.9. |GOINFR| 180323 |GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO M2 2.58 1,00 2,58 448,41 54,77 | 503,18 1.298,20 1.298.20 260 1.298.20
7.10.0.0.10 [COMPO| COMP |CORRIMAO DE PAREDE - INCLUSO PINTURA - M| 1490 1,00 | 1490 | 9929 | 30,03 |129.31 1.926,77 1.926,77 260 1.926,77
7.10.0.0.11 CONE:PO COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO M 4,32 1,00 4,32 315,77 33,03 | 348,80 1.506,80 1.506.80 260 1.506,80
7.10.0.0.12 |COMPO| COMP |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - M 6,70 1,00 6,70 289,48 33,03 | 322,51 2.160,81 2.160,81 260 2.160,81
7.10.0.0.13 L'OJ\-{PU COMP GUAR]BA CORPO COM TELA - BLOCO 2 M2 17,90 1.00 17,90 438,10 0,00 |438.10 7.842,02 7.842,02 260 7.842,02
711, - VIDROS 0.00 0.00 0,00 21.530,29 21.530,29
7.11.0.0.1. |GOINFR| 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 129,34 1.00 129,34 155,95 0.00 | 155,95 20.170,46 20.170,46 260 20.170,46
7.11.0,0.2. |GOINFR| 190109 |VIDRO CANELADO - COLOCADO M2 9,13 1.00 9.13 148,94 0,00 | 14894 1.359.83 1.359,83 260 1.359.83
7.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 0.00 0,00 0,00 33.700.56 33.700,56
7.12.0.0.1. |GOINFR| 200201 |JEMBOGO (1CI:4 ARML) M2 362,96 1,00 362,96 8,03 10,97 | 19.00 6.896,24 6.896,24 260 6.896,24
7.12.0.0.2, |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 746.97 1,00 746,97 2,81 0.98 3.79 2.829.62 2.829,62 260 2.829.,62
?;13 £ "{. GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCTM3) M2 384,01 1,00 384.01 2,36 11,97 | 14.34 5.506,31 5.506,31 260 5.506.31
Tz 4. |GOINFR 201302|REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 142,56 1,00 142,56 46,06 20,46 | 66,52 9.482,66 9.482,66 260 9.482.66
7.12.0.0.5. ISINAPI 87265 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES |2 205.00 1,00 205,09 31,92 11,90 | 43,81 8.985,72 8.985,72 260) 8.985.72
7.13. FORROS 0 0,00 0,00 | 0.00 15.092,05 15.092,05
7.13.0.0.1. |SINAPI 96120] ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE |M 53120 1,00 532 1,53 0,94 247 1.309.99 1.309.99 260 1.309,99
7.13.0.0.2, |GOINFR| 210102|CHAPISCO ROLADQO (1CIM:3 ARML)+ | M2 590,70 1,00 590.7 2.81 098 | 3.79 2.237.65 2.237.65 260 2.237.65
7.13.0.0.3. |GOINFR 210515)GESSO CORRIDO EM TETO M2 590,70 1.00 590,7 4,63 1118 | 15.81 9.336,06 9.336.06 260 9.336,06
7.13.0.0.4. |GOINFR 210498 |FORRO DE GESS0 ACARTONADO PARA AREAS |M2 29,54 100 29,54 45,64 10.24 | 55,88 1.650,74 1.650,74 260 1.650.74
7.13.0.0.5. |GOINFR 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 34,63 1,00 34,63 16,10 0,00 | 16,10 557,60 557,60 260 557.60
7.14. REVESTIMENTO DE PISO 0 0,00 0,00 0,00 91.778,93 91.778,93
7.14.0.0.1. |GOINFR 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 363.44 1,00 363,44 22,03 8.74 | 30,77 11.183,48 11.183.48 260 11.183,48
7.14.0,0.2. |GOINFR| 221101|GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO [M2  [671.29 1.00 671.29] 56,03 | 14.48 [ 70,51 47.331,63 47.331.63 260 ("\ 47.331.,63
7.14.0.0.3. |GOINFR 221102]RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 447.63 1.00 447.63 15,82 0,00 | 15,82 7.082.42 7.082.42 260 \ ‘KA 7.082.42
7.14.0.0.4. |GOINFR 221104 RASPAGEM‘E APLIL'A(';’\O RESINA ACRILICA  |M2 702.62 1.00 702.62 29,34 0,00 | 29.34 20.614,16 20.614,16 260 X,/ ] \ 20.614,16
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7.14.0.0.5. [GOINFR| 220100{PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S M2 [66.71 1.00 66,71] 4025 | 31,08 | 71.34 4,759,02 4.759.02 260 4.759,02
7.14.0.0.6. |GOINFR| 220902|RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 102,00 1,00 102] 130 6,63 | 7.92 808,22 808,22 260 808,22
7.15. FERRAGENS ol 0,00 0,00 | 0.00 3.091,93 3.091,93
7.15.0.0.1. [GOINFR|  230174|BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 12,00 1,00 12 9659 | 1051 [107,10 1.285.22 1.285.22 260 1.285,22
7.15.00.2. |GOINFR| 230176/BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 12,00 1,00 12 t40.05 | 10,51 150,56 1.806,71 1.806,71 260 1.806.71
7.16. MARCENARIA ol 0.00 0,00 | 0,00 7.909.47 7.909,47
7.16.0.0.1. |GOINFR|  240106|BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2.5 |M 217.00 1.00 217 23.81 12.64 | 36,45 7.909.47 7.909.47 260 7.909.47
7.17. PINTURA ol 0,00 0.00 | 0,00 42.708,00 42.708,00
7171 PAREDES ol 0,00 0,00 | 0,00 7.648,21 7.648.21
7.17.1.0.1. |GOINFR|  261300|EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 264,90 1.00 264.9] 1,72 7.78 | 9.50 2.516.55 2.516,55 260 2.516,55
7.17.1.0.2. |GOINFR[ 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 140,70 1,00 1407 3.90 6,33 | 10,23 1.439,19 1.439.19 260 1.439.19
717,100 3. |GOINFR| 260601 [PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO|M2 19,94 1,00 19.94] 578 575 | 11,53 229,82 229,82 260 229,82
7.13. J|GOINFR| 261000|PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 124,20 1,00 1242 486 636 | 11,22 1.393,57 1.393,57 260 1.393,57
7.17.1.0.5. |GOINFR| 260801 |[PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 [409.65 1.00 409,65  2.79 226 | 5.05 2.069,08 2.069,08 260 2.069,08
7.17.2. TETOS o] 000 0,00 | 0.00 11.365,29 11.36529
7.17.2.0.1. |GOINFR|  261300|EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 632,00 1.00 632 1,72 7.78 | 9.50 6.004,00 6.004,00 260 6.004.00
7.17.2.0.2. |GOINFR| 261307|PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM M2 |632.00 1.00 632 392 456 | 848 5.361,29 536129 260 5.361.29
717.3. ESQUADRIAS ol 0.00 0.00 | 0.00 11.656,11 11.656,11
7.17.3.0.1. |GOINFR| 261602|PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS |M2 566,95 1,00 566.95]  8.65 11,91 | 20,56 11.656,11 11.636,11 260 11.656,11
7.17.4. ESTRUTURA MET. o] 0,00 0.00 | 0,00 11.308,55 11.308.55
7.17.4.0.1. |SINAPI 100725|PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDOE [v2  [533.00 1.00 533] 10,57 928 | 19.85 10.578.69 10.578,69 260 10.578.69
7.17.5, CALCADA ' ol 000 0.00 | 0.00 729,85 729.85
7.17.5.0.1. |GOINFR| 261703|PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS |M2 66,71 1,00 66,71] 3,80 7.14 | 10,94 729,85 729,85 260 729,85
7.18. DIVERSOS o]l 0.00 0.00 | 0.00 78.406,34 78.406.34
7.18.0.0.1. |GOINFR| 271417|CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM_|M 6,45 1,00 6,45] 1571 | 28,33 | 44,04 284,07 284,07 260 284,07
7.18.0.0.2. |[COMPO [COMP ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) UN 1,00 1,00 1] 49.093.22| 0,00 |02 49.093,22 49.093,22 260 49.093,22
7.18.0.0.3. |GOINFR| 271608|BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 7,56 1,00 7.56] 35640 | 40,71 [397.11 3.002,15 3.002,15 260 3.002,15
7.18.0.0.4. |GOINFR| 271307|BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M 25,60 1.00 25.6] 20825 | 97.04 |305.30 7.815.59 7.815.59 260 7.815,59
7.18.0.0.5, [CO X0 [COME _ |QUADRO ESCOLAR MISTO 4.20x1.25M - N |s.00 1.00 8| 85392 |697,99| 15592  12.415.32 12.415.32 260 12.415.32
7.18.0.0.6. |GOINFR| 271508 |BEBEDOURO REVESTIDO COM CERAMICA M 6.45 1,00 6.45] 281,23 |260.90]542,13 3.496,72 3.496,72 260 3.496,72
lE.r‘ "% |GOINFR|  270501|LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 803,08 1,00 805,08] 128 1,58 | 2.86 2.299,25 229925 260 2.299.25
3, BLOCO VESTIARIO (BLOCO G) UN 1,00 1,00 1l o000 0,00 | 0.00 £9.122.33 8912233
8.1. TRANSPORTES o] o000 0,00 | 0,00 145,86 145.86
8.1.0.0.1. |GOINFR 30101 [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 3,88 1.00 3.88] 30,03 7.57 | 37,59 145,86 145.86 |[ESTADUAL 145,86
8.2, SERVICO EM TERRA o] 0,00 0.00 | 0.00 1.036,98 1.036,98
8.2.1. GERAL ol 0,00 0.00 | 0,00 736.60 736,60
8.2.1.0.1. |GOINFR 41 140|REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 23,64 1,00 23,64 0,00 2,15 | 2,15 50,89 50.89 |ESTADUAL 50.89
£2.1.0.2. |GOINFR 41002|APILOAMENTO M2 23,64 1,00 23.64] 0,00 4,20 | 4.20 99,37 99,37 [ESTADUAL 99,37
8.2.1.03. |GOINFR 41004 | ESCAVACAO MECANICA M3 14,78 1,00 14,78] 1,64 0,00 | 1.64 2430 24,30 |ESTADUAL 24,30
8.2.1.04. |GOINFR 41005 |CARGA MECANIZADA M3 18,48 1,00 1848 1,24 0,00 | 1.24 2287 22,87 |[ESTADUAL 22,87
GOINFR 41012]INDENIZACAO DE JAZIDA M3 18,48 1,00 1848 4.24 0,00 | 424 78,31 78,31 |ESTADUAL 78.31
GOINFR 41006| TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3KM [184,75 1,00 184,75] 236 0,00 | 2.36 436,82 436,82 |[ESTADUAL 436,82 NG
GOINFR 41009|COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE |M3 14,78 1.00 14,78] 1,63 0,00 | 1,63 24,05 24,05 [ESTADUAL 24,05 [ y\
PISO o[ 000 | 000 | 0.00 300,38 300.38 N IN




8.2.2.0.1. |GOINFR 41140|REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 4726 1.00 47.26) 0,00 2,15 | 2,15 101,73 101,73 |[ESTADUAL 101,73
§.2.2.0.2. |GOINFR 41002 APILOAMENTO M2 4726 1,00 47,26] 0,00 420 | 4.20 198,63 198,65 |[ESTADUAL 198,65
8.3. ESTRUTURA of  0.00 0,00 | 0.00 1.172,18 1.172,18
8.3.1. VERGAS E CONTRAVERGAS of o0.00 0.00 | 0.00 1.172.18 1.172,18
8.3.1.0.1. |GOINFR 60010] VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO M3 Joa4e 1.00 0,46] 194834 | 599,88 2.548.22 1.172,18 1.172,18 |[ESTADUAL 1.172,18
|8.4. INSTALACOES ELETRICAS ol 0.00 0,00 | 0.00 7.261.58 7.261,58
8.4.00.1. |GOINFR 70421|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 30,00 1.00 30 150 031 | 1.81 54,15 54,15 |[ESTADUAL 54,15
|8.4.002. |GOINFR 70422|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 16,00 1,00 16| 223 031 | 2.53 40,54 40,54 |[ESTADUAL 40,54
84003, |GOINFR 70425|BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM, 2" PR 2,00 1.00 2l 640 1.80 | 8.19 16.39 16,39 [ESTADUAL 16,39
8.4.0.04. |GOINFR 70541|CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 10,00 1.00 0] 11,04 240 | 13.44 134,41 134,41 [ESTADUAL 134,41
8.4.00.5. |GOINFR 70563 |CABO FLEXIVEL. PVC (70° C), 450/750 V, 2.5 M 150,00 1.00 1501  2.10 1.65 | 3,75 563,14 563,14 |[ESTADUAL 563,14
8.4.0"4,  |GOINFR 70582 |CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 [M 200,00 1,00 200 5.60 1.80 | 7.40 1.479.66 1.479.66 |ESTADUAL 1.479,66
540 J |GOINFR 70691 |CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" |UN  [6.00 1,00 6] 240 4,50 | 6,90 41,39 41,39 [ESTADUAL 41,39
8.4.0.0.8. |SINAPI 92867 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2.00 MDO |UN  [8.00 1,00 8] 675 1548 | 22.24 177.90 177.90 |ESTADUAL 177,90
8.4.0.09. [SINAPI 51936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA |UN  [4.00 1,00 4] 469 423 | 892 35,69 35,69 |ESTADUAL 35,69
£.4.0.0.10. [SINAPI 97891 JCAIXA ENTERRADA ELETRICA RI:"I‘ANGI:TLAR, UN 1,00 1.00 1] 9133 71,31 | 162,64 162,64 162.64 |[ESTADUAL 162,64
8.4.00.11, |SINAPL 95817|CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA UN 14,00 1,00 14] 11,88 | 1330 25.18 352,49 352,49 [ESTADUAL 35249
8.4.0.0.12. |SINAPI 101880]QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1| 586,80 | 2097 |607,77 607.77 607.77 |ESTADUAL 607,77
8.4.0.0.13. |GOINFR 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS |[UN  |3.00 1.00 3| 70,75 | 30,03 | 100,77 302,31 30231 |ESTADUAL 302,31
8.4.0.0.14. |SINAPI 101894 DISTUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE [UN 1,00 1,00 1] 9537 | 23.17]118,54 118,54 118.54 |ESTADUAL 118,54
8.4.0.0.15. |SINAPI 93654| DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN  |2.00 1.00 2] 7.87 1,39 | 9.26 18,53 1853 |ESTADUAL 18,53
8.4.0.0.16. |SINAPI 93656 DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN  [8.00 1,00 8] 825 1,96 | 10,20 81,63 81,63 [ESTADUAL 81,63
84.00.17. |GOINFR| 71450 JINTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) | UN 8,00 1,00 8,00 123,58 | 18,01 | 141,59 1.132.75 1.132,75 ESTADUAL 1.132,75
£.4.0.0.18. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 2500 1,00 25,00 3.86 5.10 | 8.97 224,15 224,15 ESTADUAL 224,15
£.4.0.0.19. |GOINFR| 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 10.00 1.00 10,00 3.86 510 | 897 89,66 89,66 ESTADUAL 89,66
£.4.0,0.20. |GOINFR| 71202 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M| 1200 1.00 12,00 5.82 601 | 11.83 141,97 141,97 ESTADUAL 141,97
8.4.0.0.21. |GOINFR| 71331 |[FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 1.00 2,00 £,03 12,02 | 20,05 40,10 40,10 ESTADUAL 40,10
8.4.0.0.22. |GOINFR| 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) UN 2.00 1.00 2,00 5,79 631 | 12,09 24,19 24,19 ESTADUAL 24,19
8.4.0.0.23. | SINAPI| 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE UN 16,00 1.00 16,00 18.10 564 | 23.75 379,93 379,93 ESTADUAL 379,93
8.4.0.0.24. |GOINFR] 71619 LLMNARM DE SOBREPOR COM REFLETOR DE| UN 8,00 1.00 8,00 7447 | 11.61 | 86.08 688.61 688,61 ESTADUAL 688,61
w ) |GOMNFR| 71741 [LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 12,00 1,00 12,00 0,93 091 | 1.84 22,07 22,07 ESTADUAL 22,07
8.4.0u.26, |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 6,00 1.00 6,00 0,93 091 | 1.84 11,03 11,03 ESTADUAL 11,03
8.4.0.0.27. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 1.00 8.00 1,42 1,50 | 2.92 23,39 23,39 ESTADUAL 23,39
8.4.0.0.28. |GOINFR| 71141 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 9,00 1,00 9,00 2,03 3,00 | 503 45,23 45.23 ESTADUAL 45,23
8.4.0.0.29. |GOINFR| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" | UN 4,00 1,00 4,00 2.92 391 | 6.82 27.29 27.29 ESTADUAL 27,29
8.4.0.0.30, |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 1,00 4,00 7.50 871 | 16.21 64.85 64,85 ESTADUAL 64,85
8.4.00.31. |GOINFR| 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 1,00 8,00 11,19 871 | 19.90 159,19 159,19 ESTADUAL 159,19
[8-5- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 | 0,00 18.654,52 18.654,52
8.5.00.1. | SINAPI| 95470 [|VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL | N 4.00 1.00 4,00 23980 | 12,39 | 252,19 1.008,75 1.008,75 ESTADUAL 1.008,75
8.5.0.0.2. |GOINFR| 80517 |VALVULA DE DESCARGA DUPLO UN 4,00 1.00 4,00 231,48 | 48,88 |280.36 1.121.46 1.121,46 ESTADUAL 1.121.46
8.5.00.3. |GOINFR| 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO| UN 4,00 1,00 4,00 9,58 9.60 | 19.18 76,71 76.71 ESTADUAL 76.71
85004 |GOINFR| 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO c1l 400 1,00 4,00 3.57 6,01 | 9.58 38.31 3831 ESTADUAL 3831
85.00.5 |GOINFR| 80514 |[TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.172"/ UN 4.00 1.00 4,00 29,31 420 | 33,52 134,07 134,07 ESTADUAL 134,07 A
8.5.0.0.6. |GOINFR| 80526 |ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA UN 4,00 1.00 4,00 119.82 | 4.50 124,32 497.29 497,29 ESTADUAL 497.29 j\
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8.5.0.0.7. [SINAPI| 95544 [PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO| UN | 4.00 1Lo0 [ 4.00 2353 | 6.61 | 30.14 120,58 120,58 ESTADUAL 120,58
8.5.0.08. |GOINFR| 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UN | 400 100 | 4,00 10,00 | 450 | 14.50 58,00 5800 | ESTADUAL 58.00
85.009. |GOINFR| 80541 |LAVATORIO MEDIO COM COLUNA UN | 6,00 .00 | 6,00 153,66 | 52.25 [205.91 1.235,44 1.235.44 ESTADUAL 1.235.44
8.5.0.0.10. [GOINFR| 80550 |FIXACAO PLAVATORIO (PAR) PAR| 6.00 100 | 6,00 120 450 | 7.70 46.22 46,22 ESTADUAL 46.22
8.5.0.0.11. [GOINFR| 80556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.12" (ENGATE) | UN 8,00 100 | 8.00 2.70 751 | 10.21 81,69 81,69 | ESTADUAL 81.69
[8:5:00.12. T SINAPI| 86883 |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC | X 1.12 - | UN 8,00 1.00 | 800 7.36 176 | 9.13 73,02 73,02 ESTADUAL 73.02
8.5.0.0.13, [GOINFR] 80570  |TORNEIRA DE MESA PARA TAVATORIO UN | 800 1.00 | %00 60.81 | 6.01 | 66.82 534,58 534,58 ESTADUAL 534,58
8.5.0.0.14. |GOINFR] 80580 [VALVULA PARA LAVATORIO OUBEBEDOURO | UN | 8.0 100 | 800 50.10 | 4.50 | 54,60 436,81 436.81 ESTADUAL 436.81
8.5.0.0.15. |GOINFR| 80587 [CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN | 2.00 1.00 | 2.00 78,56 | 11,71 | 90,27 180,54 180,54 ESTADUAL 180,54
8.5.0.0.16. |GOINFR| 80601 |MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN | 200 1,00 | 2,00 299,54 | 52,55 |352,09 704,19 704,19 ESTADUAL 704,19
8.5.0.0.17. [GOINFR| 80610 |KIT DE FIXACAO PARA MICTORIO DE LOUCA | UN | 2.00 .00 | 2.00 75,00 | 27.03 | 102,03 204,05 204,05 ESTADUAL 204,05
85018, JGOINFR] 80613 SIFAO METALICO 1 172" X 2" PMICTORIO UN | 200 .00 | 2.00 183,36 | 10,81 | 194,16 388,32 388,32 ESTADUAL 388,32
8.5 GOINFR| 80620 [VALVULA PVC DE |" PMICTORIO TIPO COCHO| UN | 2,00 1.00 | 2.00 10,84 | 450 | 1534 30,68 30,68 ESTADUAL 30,68
8.5.0.0.20. [ SINAPI [ 100860 [CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO UN | 8.00 .00 | 800 63,62 | 935 | 7297 583,73 583,73 ESTADUAL 583.73
8.5.0.0.21. |GOINFR| 80730 |CABIDE TIPO GANCHO EM LOUCA UN | 800 1.00 | 8,00 13,14 | 1142 | 24.57 196,54 196,54 ESTADUAL 196,54
8.5.0.0.22. | SINAPI| 95545 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL UN 8,00 1,00 | 8.00 2299 | 661 | 29,60 236,81 236.81 ESTADUAL 236,81
850023, |GOINFR| 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN | 9,00 1.00 | 9.00 59.53 | 1831 | 77.84 700,55 700,55 ESTADUAL 700,55
8.5.0.0.24. |GOINFR| 80927 [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN | 2.00 1,00 | 2.00 8112 | 18,31 | 99.43 198.86 198 86 ESTADUAL 198,86
8.5.0.0.25. |GOINFR| 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO| UN | 8,00 1.00 | 8.00 59,53 | 1831 77.84 622,71 622.71 ESTADUAL 622,71
8.5.0.0.26. |GOINFR| 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M| 4200 1,00 | 42,00 336 360 | 697 292.58 292,58 ESTADUAL 292,58
8.5.0.0.27. |GOINFR| 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M| 1500 1,00 15,00 7.90 387 | 11,77 176.57 176,57 ESTADUAL 176,57
[8-5.0.0.28. |GOINFR] 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M| 15,00 1.00 1500 | 1258 | 669 | 19.28 289,19 289.19 ESTADUAL 289,19
[8.50.0.29. [GOINFR] 81007 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M| 72.00 o0 | 7200 | 1949 | 892 | 2841 2.045.29 2.045,29 ESTADUAL 2.045.29
8.5.0.0.30. [GOINFR| 81066 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN | 26,00 1,00 | 26.00 0,91 2,70 | 3.61 93.86 93.86 FESTADUAL 93.86
|85.0.031. |GOINFR] 81067 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN | 4,00 100 | 4,00 2,10 2,70 | 4.81 19,22 19.22 ESTADUAL 19.22
£.5.0.0.32. |[GOINFR| 81069 [ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE| UN | 4.00 100 | 400 507 | 420 | 9.27 37,08 37.08 ESTADUAL 37.08
8.5.0.0.33. |GOINFR| 81145 [LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA | UN | 4.00 1,00 | 4,00 5,45 4,50 | 9.95 39,80 39.80 ESTADUAL 39.80
8.5.0.0.34. [ SINAPI[ 96662 |BUCHA DE REDUGAO, PPR, 32 X 25. CLASSE PN| UN | 3.00 1.00 | 3.00 4.91 2,51 | 7.42 2225 2225 ESTADUAL 22.25
§.5.0035. | SINAPI| 89605 [LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN UN | 400 1.00 | 4.00 I588 | 2.68 | 18.56 74.24 74,24 ESTADUAL 74,24
8.5.0.0.36. | SINAPT| 89579 |LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN UN | 400 1.00 | 4.00 8,45 191 | 10.36 41,42 4142 ESTADUAL 41.42
8,50 JGOINFR] 81180 [BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGAS0X | "UN |~ 3.00 1.00 | 3,00 569 | 4.20 | 9,89 29.67 29.67 ESTADUAL 29,67
8.5.0..58. [GOINFR| 81182 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60X | UN | 2.00 Loo | 2.00 9,85 4,20 | 14.05 28.10 28.10 ESTADUAL 28,10
8.5.0.0.39. [ SINAPI| 89481 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN | 2500 .00 | 2500 2.08 2.08 | 4.15 103,81 103,81 ESTADUAL 103.81
§.5.00.40. [GOINFR| 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 UN | 6.00 .00 | 6.00 .79 541 | 7.9 43,17 43,17 ESTADUAL 43,17
8.5.0.0.41, [GOINFR| 81324 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm UN | 9.00 .00 | 9.00 4.86 841 | 13.27 119,44 119.44 ESTADUAL 119,44
[8.5.00.42 |GOINFR| 81325 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 UN | 200 .00 | 2.00 2195 | 841 | 3036 60,71 60,71 ESTADUAL 60.71
8.5.0.0.43, |GOINFR| 81360 |JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL UN | 1600 1.00 16,00 7.12 342 [ 1054 168,68 165.68 ESTADUAL 168.68
8.5.0.0.44. [GOINFR| 81402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 1.00 1.00 1,14 570 | 6.85 6.85 6.85 ESTADUAL 6.85
8.5.0.0.45. |GOINFR| 81403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 1.00 1.00 1,00 3.72 570 | 9.42 9,42 942 ESTADUAL 9.42
8.5.0.0.46. |GOINFR| 81405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 4,00 Lo0 | 4.00 942 9,01 | 1842 73.69 73.69 ESTADUAL 73.69
8.5.0.0.47. |GOINFR| 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN | s.00 .00 | s.00 2449 | 9.01 | 3350 167.50 167.50 ESTADUAL 167.50
8.5.0.0.48. |GOINFR| 81421 [TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm| UN | 6,00 1,00 | 6,00 6,95 570 | 12,65 75.92 75.92 ESTADUAL 75,92 ~
850049 |GOINFR| 81444 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE UN | 3.0 1.00 | 3.00 11,95 | s5.70 | 17,65 52,96 52.96 ESTADUAL 52.96 [~\
8.5.0.0.50. [GOINFR| 81501 [ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1.00 1,00 1.00 5438 | 000 [ 54.38 54,38 54,38 ESTADUAL 5438 \/ \
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8.5.0.0.51, |GOINFR| 81504 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 1.00 42,90 0,00 | 42,90 42,90 42,90 ESTADUAL 42.90
8.5.0.0.52. |GOINFR| B8l664 [|CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150X 185X 75] UN 4,00 1,00 4,00 36,35 6,61 | 42,96 171,83 171,83 ESTADUAL 171,83
8.5.0.0.53, |GOINFR] 81679 [CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X UN 6.00 1.00 6,00 5,02 6,61 | 11,63 69,76 69,76 ESTADUAL 69,76
8.5.0.0.54. |GOINFR] 81730 [CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM UN 18,00 1,00 18,00 4.87 841 13,28 239,03 239,03 ESTADUAL 239,03
8.5.0.0.55. |GOINFR] 81733 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM, 100 MM UN 4,00 1,00 4,00 27.24 13,51 | 40,75 162,98 162,98 ESTADUAL 162,98
850056 | SINAPI| 89726 [|JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, UN 20,00 1.00 20,00 3.19 372 | 691 138.14 138,14 ESTADUAL 138,14
8.5.0.0.57. | SINAPI| 89802 [JOELHO 45 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, UN 2.00 1.00 2.00 7.51 0.98 | 8,49 16,98 16,98 ESTADUAL 16,98
8.5.0.0.58. |GOINFR| 81935 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 12,00 1,00 12,00 2.20 8.41 10,61 127,32 127,32 ESTADUAL 127.32
8.5.0.0.59. |GOINFR| £1936 JJOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 4,00 1.00 4.00 2,69 841 | 1110 44,41 44.41 ESTADUAL 44,41
8.5.0.0.60. |GOINFR| 81938 JJOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 1,00 1,00 1.00 8,43 13,51 | 21,94 21,94 21,94 ESTADUAL 21,94
8.5.00.61. |GOINFR| 82001 JLUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 2,00 1.00 2,00 1.66 4,20 5,86 11,73 11,73 ESTADUAL 11,73
250" ‘{, GOINFR| 82230 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM UN 6.00 1.00 6.00 4.34 871 | 13,05 78,31 78.31 ESTADUAL 78,31
854 GOINFR| 82231 |TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UN 4,00 1.00 4,00 8.26 11,11 | 19.37 77,49 717,49 ESTADUAL 77.49
8.5.0.0.64. |GOINFR| 82233 |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UN 4,00 1,00 4,00 10,48 13.81 | 24.30 97.1% 97,19 ESTADUAL 97,19
8.5.0.0.65. |GOINFR] 82301 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 M 31,00 1,00 31,00 5,44 7,20 | 12,64 391,97 391,97 ESTADUAL 391,97
18.5.0.0.66. | SINAPI| 89798 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M 18.00 1.00 18.00 8,73 1,19 | 992 178,63 178,63 ESTADUAL 178,63
850067 | S;NAPI| 89799 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. M 18.00 1.00 18.00 13,33 443 | 17,76 319,73 319,73 ESTADUAL 319,73
8.5.0.0.68. |GOINFR| 82304 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO M 38.00 1,00 38,00 12,74 15,61 | 28,35 1.077.20 1.077.20 ESTADUAL 1.077,20
8.5.0.0.69. |GOINFR] 82377 |TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" M 2,66 1,00 2,66 60,31 18,61 | 78,92 209,91 209,91 ESTADUAL 20991
8.5.0.0.70. |GOINFR] 81792 |GRELHA REDONDA CROMADA DIAM. 100 MM UN 6,00 1,00 6,00 %27 240 | 1167 70,02 70,02 ESTADUAL 70,02
8.50.0.7]. |GOINFR| 81752 |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO UN 4.00 1,00 4,00 42.2] 2,40 | 44,61 178,44 178,44 ESTADUAL 178,44
8.5.0.0.72. |GOINFR] BI1825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA UN 2.00 1,00 2,00 147.85 ]213,06]360,91 721.81 721.81 ESTADUAL 721,81
8.5.0.0.73. |GOINFR] 81885 [|TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 UN 2,00 1,00 2,00 8,18 2,10 | 10,28 20,56 20,56 ESTADUAL 20,56
8.5.0.0.74. |GOINFR]| 81823 |TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO UN 2,00 1,00 2,00 200,17 19.45 | 219.62 439,24 439.24 ESTADUAL 439,24
8.5.0.0.75. |GOINFR| 82052 |PORTA GRELHA OUIADRADO CROMADO UN 4,00 1,00 4,00 7.23 3,00 | 10,23 40,92 40,92 ESTADUAL 40,92
8.5.0.0.76. |GOINFR| 82055 [PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA UN 6,00 1.00 6.00 8.73 3.00 | 11.73 70,37 70,37 ESTADUAL 70,37
8.6, ALVENARIAS E DIVISORIAS 0.00 0,00 0,00 12.566,84 12.566.84
8.6.0.0.1. JGOINFR| 100160 |JALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ M2 50,47 1,00 50,47 19,17 22,10 | 41.27 2.082.96 2.082,96 ESTADUAL 2.082,96
£.6.0.0.2. |GOINFR| 100320 |DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 0.56 1.00 0,56 317,61 46,47 | 364.08 203,88 203.88 ESTADUAL 203,88
8.6.0.0.3. |GOINFR| 100602 JALVENARIA DE TIOLO LAMINADO 12 VEZ - M2 51.40 1.00 51.40 154,75 45.25 | 200.00 10.280,00 10.280,00 ESTADUAL 10.280,00
IIE_.'?; } IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 0,00 2.455,05 2.455,05
8.7.0.0.1. SINAPI| 98555 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 102,62 1.00 102,62 13,30 10.63 | 23.92 2.455,05 2.455,05 ESTADUAL 2.455,05
B.8. ESTRUTURAS MET&(LI(::\S 0,00 0,00 0,00 1.606,68 1.606,68
8.8.0.0.1. SINAPI| 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, KG 126,14 1,00 126.14 12,04 0,69 | 12,74 1.606,68 1.606,68 ESTADUAL 1.606,68
8.9, COBERTURAS " 0.00 0.00 0.00 4.819.37 4.819,37
8.9.0.0.1. JGOINFR| 160966 |COBERTURA COM TELHA GA[.VJ‘I\N[ZADA M2 51.15 1,00 51,15 65,08 4.81 | 69.89 3.574,86 3.574.86 ESTADUAL 3.574.86
8.9.0.0.2. |GOINFR| 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 10,45 1,00 10,45 2542 28,26 | 53,68 560,93 560,93 ESTADUAL 560.93
£8.9.0.0.3., |GOINFR| 160602 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 20,08 1.00 20,08 19.93 14.11 | 34,04 683.57 683,57 ESTADUAL 683,57
18.10. ESQUADRIAS M ETALICAS 0,00 0,00 0,00 8.937,29 8.937,29
8.10.0.0.1. |GOINFR] 180404 [JANELA BASCULANTE EM CHAPA J17,J18eJ19] M2 6,28 1.00 6,28 313497 3R.68 | 373,65 2.346.54 2.346,54 ESTADUAL 2.346,54
8.10.0.0.2. |GOINFR] 18049] PORT_A DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA M2 3,78 1,00 3,78 518,76 36,19 | 55496 2.097,74 2.097.74 ESTADUAL 2.097,74
8.10.0.0.3. |GOINFR] 180509 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE M2 10.24 1.00 10,24 402,58 36,19 | 438,77 4.493,02 4.493.02 ESTADUAL 4.493,02 m
811, VIDROS 0.00 0,00 | 0,00 935.35 935,35 \/ R
R.11.0.0.1. |GOINFR| 190109 |VIDRO CANELADO - COLOCADO M2 6,28 1.00 6,28 148,94 0,00 | 148,94 935,35 935,35 ESTADUAL 935.35 K L




|8.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 0,00 14.410,26 14.410,26

8.12.0.0.1. |GOINFR| 200201 |EMBOCO (1CL4 ARML) M2 155,10 1,00 155,10 8.03 10,97 | 19,00 2.946.,90 2,946,590 ESTADUAL 2.946,90
8.12.0.0.2. |GOINFR| 210102 JCHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 185,94 1.00 185,94 2,81 0,98 3.79 704,37 704,37 ESTADUAL 704,37
8.12.0.0.3. |GOINFR] 200403 IREBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI'M3) M2 30,84 1,00 30,84 2,36 11,97 | 14,34 442,21 442,21 ESTADUAL 442.21
8.12.0.0.4. |GOINFR| 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 155,10 1,00 155,10 46,06 20,46 | 66,52 10.316,78 10.316,78 ESTADUAL 10.316,78
18.13. FORROS 0,00 0.00 | 0,00 995,73 995,73

8.13.0,0.1. |GOINFR| 210102 JCHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML}+{1 M2 50,82 1.00 50,82 2,81 0.98 3,79 192,51 192,51 ESTADUAL 192,51
IS.IS.O.G,Z. GOINFR| 210515 |GESSO CORRIDO EM TETO M2 50,82 1.00 50,82 4.63 11,18 | 15,81 803.21 803,21 ESTADUAL B03.21
18.14. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 0,00 4.615,40 4.61540

8.14.0.0.1. |GOINFR]| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 47,26 1.00 47.26 22,03 R.74 | 30,77 1.454,25 1.454.25 ESTADUAL 1.454.25
8.14.002. | sSINaPI| 87251 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM M2 47.26 1.00 47.26 29,47 6,27 | 35,75 1.689,34 1.689.34 ESTADUAL 1.689,34
if e % GOINFR| 220100 |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S M2 17,62 1.00 17,62 40,25 31,08 | 71,34 1.256,99 1.256,99 ESTADUAL 1.256,99
8.14. A |GOINFR| 220902 |RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 27,11 1.00 27.11 1.30 6,63 7.92 214,81 214,81 ESTADUAL 214,81
B.18, FERRAGENS 0.00 0,00 | 0,00 2.663,53 2.663,53

8.15.00.1, |GOINFR| 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 8,00 1,00 8,00 96,59 10,51 | 107,10 856,81 856,81 ESTADUAL 856,81
£.15.0.0.2. |GOINFR| 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 12,00 1,00 12,00 140,05 10,51 | 150,56 1.806,71 1.806,71 ESTADUAL 1.806,71
|8.16. PINTURA 0,00 0,00 | 0,00 4.063.94 4.063,94

8.16.1. PAREDES 0,00 0.00 0,00 819,11 819,11

18.16.1.0.1. |GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 10,82 1.00 10,82 1,72 7.78 9,50 102,79 102,79 ESTADUAL 102,79
8.16.1.0.2. |GOINFR] 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 10,82 1.00 10,82 3,90 6,33 | 10.23 110,68 110.68 ESTADUAL 110,68
8.16.1.0.3. |GOINFR| 261000 JPINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 30,84 1,00 30,84 4,86 6,36 | 11,22 346,04 346,04 ESTADUAL 346,04
8.16.1.0.4. |GOINFR| 260801 [PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 51,40 1,00 51,40 2,79 2.26 5,05 259,61 259.61 ESTADUAL 259,61
8.16.2. | TETOS 0,00 0,00 0.00 913.90 913.90

8.16.2.0.1. |GOINFR] 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 50,82 1,00 50.82 1,72 7.78 9,50 482,79 482,79 ESTADUAL 482,79
8.16.2.0.2. |GOINFR] 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM M2 50.82 1,00 50,82 392 4.56 548 431,11 431,11 ESTADUAL 431.11
8.16.3. ESQUADRIAS 0,00 0,00 0.00 1.122,95 1.122,95

8.16.3.0.1. |GOINFR] 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS M2 54,62 1,00 54,62 8.65 11,91 | 20.56 1.122,95 1.122,95 ESTADUAL 1.122,95
8.16.4. ESTRUTURA MET. 0,00 0,00 | 0.00 1.015,20 1.015,20

£.16.4.0.1. | ssNAPI| 100725 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDOE | M2 51.15 1.060 51,15 10,57 9,28 | 19.85 1.015,20 1.015,20 ESTADUAL 1.015,20
8.16.5. CALCADA I 0,00 0,00 | 0,00 192,77 192,77

8.16 } GOINFR| 261703 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS M2 17,62 1,00 17.62 3,80 7.14 | 10,94 192,77 192,77 ESTADUAL 192,77
18.17. DIVERSOS 0.00 000 | 0.00 2.781,78 2.781,78

8.17.0.0.1, |GOINFR]| 271307 |BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M| 806 1,00 8,06 208,25 | 97.04 | 305,30 2.460,69 2.460,69 ESTADUAL 2.460.69
8.17.0.0.2, |GOINFR] 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 0.41 1,00 0.41 356,40 40,71 | 397,11 162,82 162,82 ESTADUAL 162,82
8.17.0.0.3, |GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 55,42 1,00 55,42 1,28 1,58 | 2.86 158,28 158.28 ESTADUAL 158.28
9, BLOCO QUADRA DE ESPORTES (BLOCO H) UN 1,00 1,00 0,00 0,00 | 0,00 638.019,68 638.019,68

9.1. SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 | 0,00 3157864 3.578.64

9.1.0.0.1. w":‘r“ 20701 |LOCACAO DA OBRA. EXECUCAO DE M2 | s28.00 1.00 g28.00] 3.05 1.27 | 432 3.578.64 3.578,64 260 3.578.64
9.2. TRANSPORTES 0.00 0,00 0,00 2.178,90 2.178,90

9.2.0.0.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 57.96 1,00 57.96 30,03 7,57 | 37.59 2.178.90 2.178,90 ESTADUAL 2.178.90
9.3. SERVI('O EM TERRA 0,00 0,00 0,00 17.222.62 17.222.62

9.3.1. PISO 0,00 0,00 | 0.00 4.649,05 4.649,05

9.3.1.0.1. |GOINFR| 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 731,45 1,00 731,45 0,00 2,15 2,15 1.574.48 1.574.48 260 1.574,48
9.3.1.0.2. |GOINFR| 41002 JAPILOAMENTO M2 731.45 1.00 73145 0,00 420 | 4,20 3.074,.57 3.074,57 260 \ 3.074,57
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9.3.2. BANCOS E ARQUIBANCADAS 0,00 0.00 | 0,00 9.792,44 9.792,44
9.3.2.0.1. |GOINFR| 41004 |ESCAVACAO MECANICA M3 | 119.07 1,00 119,07 1,64 0,00 | 1,64 195,76 195.76 260)| 195,76
93202, |GOINFR| 41005 [CARGA MECANIZADA M3 | 148,84 1.00 148,84 1,24 0,00 | 1,24 184,16 184,16 260 184.16
9.3.2.03. |GOINFR| 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA M3 | 148.84 1,00 148,84 4.24 0,00 | 4.24 630,68 630,68 260) 630,68
9.3.2.04, |GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 148838 | 1,00 [1.48838 2,36 0,00 | 2.36 3.519,14 3.519,14 260) 3.519.14
9.3.2.0.5. |GOINFR| 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 | 82800 1,00 g2800] 0,00 2.15 | 2,15 1.782,31 1.782,31 260/ 1.782,31
9.3.2.0.6. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 | 82800 1.00 82800 0,00 420 | 4,20 3.480.41 3.480.41 260) 3.480,41
9.3.3. GERAL 0,00 0,00 | 0,00 2.781.13 2.781,13
9.3.3.0.1. |GOINFR| 41004 [ESCAVACAO MECANICA M3 59.31 1,00 59,31 1.64 0,00 | 164 97.51 97,51 260/ 97.51
9.33.0.2. |GOINFR| 41005 |CARGA MECANIZADA M3 74.14 1,00 74.14 1.24 0.00 | 1,24 91.73 91.73 260 91,73
9.3.3.0.3. |GOINFR| 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 74,14 1,00 74,14 4,24 0,00 | 4,24 314,15 314,15 260 31415
_9;13 GOINFR| 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3K| 741,38 1,00 74138  2.36 0,00 | 2,36 1.752,92 1.752,92 260 1.752,92
9.3.5.. &/ |GOINFR| 41140 |REGULARIZACAO DO TERRENO SEM M2 | 8257 1.00 82,57 0,00 2,15 | 2,15 177,74 177,74 260 177.74
9.3.3.0.6. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 82,57 1.00 82,57 0,00 420 | 4,20 347,07 347,07 260 347,07
9.4, FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0,00 | 0,00 5.874,36 5.874,36
9.4.1 BLOCOS 0,00 0,00 | 0.00 5.874,36 5.874,36
9.4.1.0.1. |GOINFR| 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 5,04 1.00 5.04 0,00 34,14 | 34,14 172,09 172,09 260 172.09
9.4.1.02. |GOINFR| 50902 [APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5.88 1,00 5,88 0,00 4,20 | 4,20 24,72 24,72 260 24,72
9.4.1.03. | SINAPI| 96616 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO M3 0,29 1.00 0,29 367.69 [173,93]541,62 157.07 157,07 260 157,07
9.4.1.04, |GOINFR| 51030 |PREPARO COM BETONEIRA F TRANSPORTE M3 5.04 1.00 5.04 374,01 | 62,35 [436.36 2.199.23 2,199,.23 260 2.199.23
9.4.1.0.5. |GOINFR| 51055 |LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 5.04 1,00 5,04 0,00 38.09 | 38,09 191,99 191,99 260 191,99
9.4.1.0.6. |GOINFR| 52003 [ACO CA-S0A-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 6048 1.00 60,48 9,03 240 | 11.42 690,91 690,91 260 690,91
9.4.1.0.7. JGOINFR| 52005 [ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 21897 1.00 218,97 8.74 2,40 | 11,14 2.438.36 2.438,36 260 2.438,36
9.5. ESTRUTURA 0,00 0.00 | 0,00 29,855.87 29.855.87
9.5.1. VIGAS BALDRAMES 0,00 0,00 | 0,00 7.280.18 7.280,18
9.5.1.0.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 7.36 1,00 7.36 0.00 26,97 | 26.97 198.47 198,47 260 198,47
9.5.1.0.2. | SINAPI| 96616 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO M3 0,46 1.00 0,46 367.69 |173,93]|541.62 249,14 249,14 260! 249,14
9.5.1.0.3. |GOINFR| 40902 [REATERRO COM APILOAMENTO M3 3.28 1,00 3,28 0,00 17,86 | 17,86 58,60 58,60 260 58,60
9.5.1.04. |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 M2 51,00 1,00 51,00 20,12 9.14 | 29.26 1.492,40 1.492,40 260/ 1.492,40
E 0.5, |GOINFR| 60517 |[PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 4,08 1,00 4,08 374,01 | 62.35 [436.36 1.780.33 1.780,33 260 1.780,33
9.5, GOINFR| 60801 [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 4.08 1.00 | 4.08 0,00 | 38,09 | 38.09 155.42 155.42 260 155,42
9.5.1.0.7. |GOINFR| 52014 [ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 3755 1.00 37.55 11,21 2,10 | 13.31 499,92 499,92 260) 499,92
9.5.1.0.8. |GOINFR| 52003 |ACO CA-50A -6.,3 MM (1/4"} - (OBRAS CIVIS) KG | 60,19 1,00 60,19 9,03 240 | 11.42 687,59 687,59 260 687,59
9.5.1.0.9. |GOINFR| 52005 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 193,82 1.00 193.82] 874 2,40 | 11,14 2.158,30 2.158,30 260/ 2.158.30
9.5.2. PILARES E PEDESTAIS 0.00 0.00 | 0,00 22.575.69 22.575,69
9.52.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | &7.52 1.00 87,52 53,97 | 32.72 | 86,69 7.586,80 7.586,80 260 7.586.80
9.5.2.0.2. |GOINFR| 60517 |[PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 9,73 1,00 9,73 374,01 | 6235 |436,36 4.245,74 4.245.74 260 4.245.74
9.5.2.03. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO M3 | 9.73 .00 | 9.73 0,00 | 38,09 | 38,09 370.65 370,65 260 370,65
9.5.2.04. |GOINFR| 60306 |ACO CA-50A-12.5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG | 735.66 1,00 73566  8.63 3.00 | 11,63 8.553,61 8.553,61 260) 8.553,61
9.52.0.5. |GOINFR| 60314 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 136,62 1,00 136.62] 11,21 2,10 | 13.31 1.818.90 1.818,90 260) 1.818.90
9.6. INSTALACOES ELETRICAS 0,00 0.00 | 0,00 20.638.50 20.638.50
9.6.0.0.1. |GOINFR| 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN | 370,00 1.00 370,00 0,59 031 | 0.90 332.37 33237 260/ 332,37
9.6.0.0.2. |GOINFR| 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 4,00 1.00 4,00 0,70 031 | 1,01 4,03 4,03 260/ _q_ 4,03
9.6.0.0.3. |GOINFR| 70355 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 2,00 1,00 2,00 1.61 180 | 341 6.81 6,81 260 S( /...‘\ 6,81
By}



9.6.0.04. |GOINFR| 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 49,00 1,00 49,00 1.50 0,31 1.81 88,45 BR.45 260 88,45

9.6.0.0.5. |GOINFR| 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 1,00 2,00 2,23 0,31 2,53 507 5.07 260 5,07
9.6.0.0.6. |GOINFR| 70425 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 1.00 2,00 6,40 1,80 8.19 16,39 16,39 260 16,39
9.6.0.0.7. |GOINFR| 70541 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M'KG) M 15.00 1,00 15,00 11,04 240 | 13,44 201,61 201,61 260 201,61

9.6.0.0.8. |GOINFR| 70563 |CABO FLEXIVEL, PVC (70°C), 450750V, 2.5 M] 200,00 1,00 200,00 2,10 1,65 3,75 750,85 750,85 260 750.85
9.6.009. |GOINFR| 70582 [CABO FLEXIVEL PVC (70°C), 0.6/1 KV, 4 MM2 M| 410,00 1,00 410,00 5.60 1,80 7.40 3.033,31 3.033,31 260 3.033.31

9.6.0.0.10. |GOINFR| 70509 |CABO EPR/XLPE (90°C) IKV - 10MM2 M 10,00 1,00 10,00 6,58 2,10 8,68 86,78 86,78 260 86,78
9.6.00.11. | SINAPI| 100556 |CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE UN 1.00 1.00 1,00 24.56 10,23 | 34,79 34.79 34,79 260 34.79
9.6.0.0.12. | SINAPI 92869 |JCAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (030MDO| UN 9.00 1,00 9,00 321 4,42 7.63 68.64 68,64 260 68.64
9.6.0.0.13. | SINAPI| 92867 |CAIXA WHHHTZQCH; 4" X 2" ALTA (2.00 M DO UN 4,00 1,00 4.00 6,75 1548 | 22,24 88.95 H8.95 ESTADUAL 88,95
9.6.0.0.14. | svar1| 97891 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, UN 1.00 1.00 1.00 91,33 71,31 | 162,64 162,64 162,64 260 162,64

w.._ M SINAPI 95817 |CONDULETE DE PVC, TIPO .K” PARA UN 34,00 1,00 34,00 11,88 13.30 | 25,18 856,05 856,05 260 856.05
9.6.0.0.1h. | SINAPI| 101878 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM UN 1.00 1.00 1,00 453,50 | 45,06 | 498,56 498,56 498,56 260 498,56
9.6.0.0.17. |GOINFR] 71184 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS UN 3,00 1,00 3,00 70,75 30,03 | 100,77 302,31 302,31 260 302.31

9.6.0.0.18. |GOINFR] 71173 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1.00 1,00 1.00 59,75 27,03 | 86,78 86,78 86,78 260 86,78
9.6.0.0.19. | SINAPI 93654 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 6,00 1.00 6,00 1.87 1,39 9.26 55,58 55,58 260 55,58
9.6.0.0.20. |GOINFR| 71201 JELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M| 120,00 1,00 120,00 3.86 5.10 8,97 1.075.93 1.075,93 260 1.075.93
9.6.0.0.21. |GOINFR] 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 21,00 1,00 21,00 386 5.10 8,97 188,29 188,29 260 188,29
9.6.0.0.22. |GOINFR| 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15,00 1.00 15.00 5.82 6,01 11,83 177,46 177,46 260 177,46
9.6.0.0.23, | sinaP1| 93009 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M 2.00 1.00 2.00 16,65 3.81 | 2047 40,93 40,93 260 40.93
9.6.0.0.24. |GOINFR| 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 1,00 2,00 8,03 12,02 | 20,05 40,10 40,10 260 40,10
9.6.0.0.25. | SINAPI 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - UN 3.00 1,00 300 54,03 747 | 61,51 184,53 184,53 260 184,53
9.6.0.0.26. |GOINFR| 71522 |LAMPADA A VAPOR ?.—MN..H%OSO w UN 21,00 1,00 21,00 3941 2,40 | 41,81 877,91 87791 260 877.91

9.6.0.0.27. |GOINFR] 71660 JLUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA UN 21,00 1,00 21,00 252,11 9.69 |261,80 5.497,73 5.497,73 260 5497,73
9.6.0.0.28. |GOINFR| 72250 |REATOR mx._..mWZO V. MERCURIO AFP 1 X 400 UN 21.00 1,00 21,00 82,48 528 | 87,76 1.843,02 1.843,02 260 1.843,02
9.6.0.0.29. |GOINFR| 180708 |GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA UN 21.00 1,00 21,00 156,41 15,02 |171.42 3.599.90 3.599.90 260 3.599.90
9.6.0.0.30. |GOINFR| 71741 JLUVA _uanﬁ. wOmOGm}f..mm‘ DIAMETRO 3/4" UN 40,00 1,00 40,00 0,93 0,91 1.84 73,56 73,56 260 73,56
9.6.0.0.31. |GOINFR| 71741 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 7.00 1,00 7,00 0,93 0,91 1,84 12,87 12,87 260 12,87
9.6.0.0.32. |GOINFR| 71742 |LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UnN 5,00 1,00 5,00 1.42 1,50 2,92 14.62 14,62 260 14,62
9.6.0.0.33. |GOINFR| 71745 |JLUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 1,00 1,00 1,00 3,79 3,00 6,79 6.79 6.79 260 6,79
ﬂ U. GOINFR| 71141 JCURVA DE %0 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. UN 20.00 1,00 20,00 2,03 3,00 5,03 100.51 100,51 260 100.51
9.6.0.0.35. |GOINFR| 71142 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 1.00 2.00 292 391 6,82 13.64 13,64 260 13.64
9.6.0.0.36. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V UN 9.00 1,00 9.00 7,50 8,71 16,21 145,91 145,91 260 14591
9.6.0.0.37. |GOINFR| 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P+ T - 10A - 250V UN 4.00 1.00 4.00 7.50 8,71 16,21 64,85 64,85 260 64,85
9.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0.00 0,00 0,00 58.808,50 58.808,50

9.7.0.0.1. |GOINFR| 100501 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO| M2 134,34 1.00 13434] 87,87 42,51 | 130,38 17.51543 17.515,43 260 17.515.43
9.7.0.0.2. |GOINFR| 100203 JALVENARIA DE TIJOLO COMUM | VEZ - M2 55.94 1,00 55.94 87.06 39.81 | 126,87 7.097,27 7.097,27 260 7.097,27
9.7.0.0.3. |GOINFR| 100102 |ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - M2 132,66 1,00 132,66 44,39 32.09 | 76,48 10.146.24 10.146,24 260 10.146.24
9.7.0.04. |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE TUOLO LAMINADO 1/2 VEZ - M2 114,80 1.00 114.80] 154,75 | 45,25 | 200,00 22.960,00 22.960,00 260 22.960,00
9.7.0.0.5. |GOINFR| 100160 |ALVENARIA DE TUOLO FURADO 12 VEZ M2 26,40 1,00 26,40 19,17 22,10 | 41.27 1.089.56 1.089,56 260 1.089.56
9.8. IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 | 0,00 1.437.17 1.437,17

9.8.0.0.1. |GOINFR| 120210 |MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM CM3] 1.800,00 1,00 ]1.800,00 0,08 0,07 0.15 274,58 274,58 260 274,58
9.8.0.0.2. |GOINFR| 120902 m?:..mﬂ?am}m_ﬁ_wazﬁrbﬁu VIGAS BALDRAMES M2 41,00 1,00 41,00 11,08 17,28 | 28,36 1.162,59 1.162.59 260 1.162,59
9.9. ESTRUTURAS METALICAS 0.00 0,00 0,00 21045197 210.451,97 ?
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9.900.1. |smari| 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, kG |1652251] 100 |ies22s1] 12.04 0,69 | 12,74 210.451.97 210.451.97 260 210.451,97
9.10. COBERTURAS ] 0,00 0,00 | 0,00 118.632,03 118.632.03
9.10.0,0.1. |GOINFR| 160909 |FECHAMENTO LATERAL COM TELHA M2 | 328,06 1,00 | 328,06 89,69 | 10,51 [100,19]  32.869.94 32.869,94 260 32.869.94
5.10.0.02. |GOINFR| 160967 |COBERTURA COM TELHA CHAPA M2 [ 1.03342] 100 |103342] 64,79 4.81 | 69,60 71.927,78 71.927,78 260 71.927,78
9.10.0.0.3. |GOINFR| 160964 |CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA M| 36,85 1,00 36,83 41,19 2,40 | 43.58 1.606,10 1.606,10 260 1.606,10
9.10.0.0.4. |GOINFR| 160911 |COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM M2 | 14848 1,00 148,48 77,54 481 | 82.36 12.228.21 12.228.21 260 12.228.21
9.11. REVESTIMENTO DE PAREDE ' 0,00 0.00 | 0,00 3.951,32 3.951,32
9.11.0.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 | 137,99 .00 | 137.99 2,81 098 | 3.79 522,72 522,72 260 522.72
9.11.0.0.2. |GOINFR| 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI'M3) M2 | 239,11 .00 | 23911 2,36 11,97 | 14,34 3.428.59 3.428.59 260 3.428.59
9.12. REVESTIMENTO DE PISO 0.00 0,00 | 0.00 104.393,27 104.393,27
9.12.1. GERAL 0.00 0,00 | 0,00 101.847.49 101.847.49
EE % |GOINFR] 220101 [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 | 73145 1,00 | 73145 | 22,03 8.74 | 30.77 22.507.58 22.507,58 260 22.507.58
9.12....2. |GOINFR| 220100 |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 M2 | 83.67 1.00 83,67 40,25 | 31,08 ] 71.34 5.968,93 5.968.93 260 5.968,93
9.12.1.0.3. |GOINFR]| 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO | M2 | 73145 1.00 | 73145 | 56,03 | 14.48 | 70.51 51.573.42 51.573,42 260 51.573.42
9.12.1.0.4. |GOINFR| 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA M2 | 73145 100 | 73145 | 2934 0,00 | 29,34 21.460,00 21.460,00 260 21.460,00
9.12.1.0.5, |GOINFR| 220902 |RODAPE DE MASSA (IC1:3 ARMG) M| 42,60 1,00 42,60 1,30 6,63 | 7.92 337,55 337,55 ESTADUAL 337,55
9.12.2. PISO DA ARQUIBANCADA 0,00 0,00 | 0,00 2.545,78 2.545,78
9.12.2.0.1. |GOINFR| 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =| M2 87,76 1,00 8776 18.92 | 10,09 | 29.01 2.545,78 2.545,78 260 2.545.78
9.13. PINTURA 0.00 0,00 | 0,00 32.079.51 32.079.51
9.13.0.0.1. |GOINFR| 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 | 266,69 1,00 | 266,69 2,79 226 | 5.05 1.347,01 1.347.01 260 1.347.01
9.13.0.0.2. |GOINFR| 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS M2 | 239,11 1,00 | 239,11 4,86 6,36 | 11,22 2.682,90 2.682,90 260 2.682.90
9.13.0.0.3. |GOINFR| 261700 |DEMARCACAO DE QUADRA/VAGAS COM M| 534,74 1,00 | 534,74 0,63 793 | 8,356 4.571.01 4.577.01 260 4.577.01
9.13.0.0.4. | snapri| 100725 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICADE FUNDOE| w2 | 118265 1.00 |1.182,65] 1057 9,28 | 19.85 23.472.60 23.472,60 260 23.472,60
9.14. DIVERSOS ; 0,00 0,00 | 0,00 28.917,00 28.917,00
9.14.0.0.1. |GOINFR| 270890 |SUPORTE ARTICULAVEL EM TUBO Il 1,00 1,00 1.00 9.879,09 | 477,22 1035631 10.356,31 10.356,31 260 10.356,31
9.14.0.0.2. |GOINFR| 271100 |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA cil 1,00 1,00 1,00 | 3.575.69 | 156,49 3.732.19 3.732.19 3.732.19 260 3.732,19
9.14.0.0.3. |GOINFR| 271101 TRA\:'ES FERRO GALVANIZADO PARA c1l oo 1.00 1,00 | 4.482,53 [ 111,42]459395 4,593.95 4.593,95 260 4.593,95
9.14.0.0.4. |GOINFR| 271103 |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO cl 100 1.00 1,00 | 146481 | 49.44 | 151425] 151423 1.51425|  ESTADUAL 1.514.25
9.14.0,0.5. |[GOINFR| 271305 |BASE DE BANCADA REBOCADA M| 065 1.00 0,65 26,14 | 57.52 | 83.66 54,38 54,38 ESTADUAL 54.38
9.14.0.0.6. |GOINFR| 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0.89 1,00 0.89 356,40 | 40,71 |397.11 353,43 353,43 ESTADUAL 353,43
EAT) } [GOINFR] 271307 [BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM M| 9.80 1.00 9.80 | 208.25 | 97.04 30530  2.991,91 299191 260 2.991.91
9.14.0.0.8. |COMPO| COMP [MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV, DE TIJ. M| 5993 1.00 59,93 3435 | 1497 ] 49.32 2.955.87 2.955,87 260 2.955.87
9.14.0.0.9. |GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 82800 1,00 | 828,00 1,28 1,58 | 2,86 2.364,71 2.364.71 260 2.364,71
10, PASSARELAS OPCAO 1/2/3 COM E SEM UN 8,00 8,00 0,00 0,00 | 0,00 95.065,77 95.065,77
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0.00 | 0,00 436,35 436,35
10,1.0.0.1. Wl:‘“‘ 20701 |LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE M2 | 12.62 8.00 | 10096 3.05 127 | 432 436,35 436,35 260 436.35
10.2. TRANSPORTES 0.00 0,00 | 0.00 264,66 264,66
10.2.0.0.1. |GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 0,88 8,00 7.04 30,03 7.57 | 37,59 264,66 264,66 260 264,66
10.3. |SERVICO EM TERRA 0,00 0,00 | 0.00 851,09 851,09
10.3.0.0.1. |GOINFR| 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 0.80 8,00 6,40 0.00 26,97 | 26.97 172,58 172,58 ESTADUAL 172,58
10.3.0.0.2. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,27 8,00 2,16 0,00 17.86 | 17.86 38.59 38,59 ESTADUAL 38,59
10.3.0.0.3. |GOINFR| 41002 [APILOAMENTO M2 12,68 8.00 101,44 0,00 420 | 420 426,39 426.39 ESTADUAL 426,39
10.3.0.0.4. |GOINFR| 41003 |ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM M3 1,27 8,00 10,16 0,00 21.02 | 21.02 213,53 213,53 ESTADUAL 213,53
10.4. FUNDACOES E SONDAGENS - 0,00 0.00 | 0.00 7.497 85 7.497,85 S
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10.4.0.0.1, [GOINFR| 50201 JEMBASAMENTO COM TUOLO COMUM M3 0,52 8,00 4,16 391,10 |225.12]616.22 2.563.48 2.563.48 ESTADUAL 2.563.48
10.4.0.0.2. |GOINFR| 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M| 8.00 8.00 | 64.00 26,88 | 29.57 | 56.45 3.612,75 3.612,75 ESTADUAL 3.612,75
10.4.0.0.3. |GOINFR| 52004 [ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 10,00 8.00 | 80.00 8.80 2,40 | 11,19 895,59 §95.59 ESTADUAL 895,59
10.4.0.04. |GOINFR| 52014 JACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,00 8,00 | 32.00 11,21 2,10 | 1331 426,03 426,03 ESTADUAL 426,03
10.5. |ESTRUTURA 0.00 0,00 | 0.00 13.665.94 13.665.94
10.5.0.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 8.53 800 | 6824 5397 | 32,72 | 86.69 591548 5.91548 ESTADUAL 5.015.48
10.5.0,0.2. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,52 8,00 4,16 37401 | 62.35 |436.36 1.815.24 1.81524 ESTADUAL 1.815.24
10.5.0.0.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0,52 8,00 4.16 0.00 | 3809 | 38,09 158,47 158,47 ESTADUAL 158,47
10.5.0.04. |GOINFR| 60303 JACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 800 | 40,00 9,03 2,40 | 11,42 456,95 456,95 ESTADUAL 456,95
10.5.0.0.5. |GOINFR| 60305 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 37.00 8.00 | 296,00 8.74 240 | 11,14 3.296.14 3.296,14 ESTADUAL 3.296,14
10.5.0.0.6. |GOINFR| 60314 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 19.00 800 | 152,00 1121 2.10 | 1331 2.023,66 2.023.66 ESTADUAL 2.023,66
|_Wm_. \ ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 | 0,00 9.680,00 9,680,00
10.6. J |GOINFR| 100602 |ALVENARIA DE THOLO LAMINADO 1/2 VEZ - M2 6,05 8.00 [ 4840 | 15475 | 4525 |200,00 9.680,00 9.680,00 ESTADUAL 9.680,00
10.7. IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 | 0,00 562,58 562.58
10.7.0.0.1. |GOINFR| 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES M2 248 8,00 19.84 11,08 | 17.28 | 28.36 562,58 562.58 ESTADUAL 562,58
10.8. ESTRUTURAS METALICAS 0,00 0,00 | 0,00 29.142,92 29.142,92
10.8.0.0.1. | SINAP1| 100775 |ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, KG | 286,00 800 |228800] 12.04 0,69 | 12,74 29.142,92 29.142,92 ESTADUAL 29.142,92
10.9, COBERTURAS - 0,00 0,00 | 0.00 8.908,12 8.908,12
10.9.0.0.1. |GOINFR| 160100 [COBERTURA COM TELHA AMERICANA M2 | 1646 800 | 13168 | 2868 | 3.18 | 31.86 4.194,79 4,194,79 ESTADUAL 4.194,79
10.9.0.0.2. |GOINFR| 160101 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA M| 3.85 8.00 30.80 15.25 15,43 | 30,68 944,88 944,88 ESTADUAL 944,88
10.9.0.0.3. |GOINFR| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M| 1140 8.00 | 91.20 8.46 8,54 | 17.00 1.550,40 1.550.40 ESTADUAL 1.550,40
10.9.0.04. [GOINFR| 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M| 890 8,00 71,20 8,46 8.54 | 17.00 1.210,40 1.210.40 ESTADUAL 1.210,40
10.9.0.0.5. |GOINFR| 160602 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M| 370 800 | 29.60 1993 | 14.11 | 34,04 1.007,65 1.007.65 ESTADUAL 1.007,65
10.10. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 | 0,00 12.839,80 12.839.80
10.10.0.0.1 [GOINFR| 220101 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO M2 11.12 8.00 | 8896 22,03 874 | 30,77 2.737.40 2.737,40 260 273740
10.10.0.0.2 |GOINFR| 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO | M2 | 11.66 8.00 | 93.28 56,03 | 14,48 | 70,51 6.577,03 6.577,03 260 6.577.03
10.10.0.0.3 |GOINFR| 221102 |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M| 5.60 8.00 | 44.80 1582 | 0.00 | 1582 708,83 708.83 260 708.83
10.10.0.0.4 |GOINFR| 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA M2 | 12,00 8,00 | 96,00 2934 | 0.00 | 29,34 2.816,54 2.816,54 ESTADUAL 2.816.54
1011, PINTURA 500 | 000 | 000 | 6.759.23 675923
10.11.0.0.1 |GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 3.77 800 | 30.16 1.72 7.78 | 9.50 286,52 286,52 260 - 286,52
101" 742 [GOINFR[ 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 | 6.66 800 | 5328 2,79 2,26 | 5.05 269.11 269,11 260 269.11
10.1:..:0.3 |GOINFR| 261001 |[PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 3,77 800 | 30.16 3,90 633 | 1023 308,50 308.50 ESTADUAL 308,50
10.11.0.0.4 |GOINFR| 261602 [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 | 26,63 8,00 | 213,04 8,65 1191 | 20.56 4.379.96 4.379.96 ESTADUAL 4.379.96
10.11.0.0.5 |GOINFR| 261607 JPINTURA CERAMICA P/BEIRAL M2 4.83 8,00 38.64 3.81 3541 | 39.21 1.515,15 1.515.15 ESTADUAL 1.515,15
10.12. DIVERSOS 0,00 0,00 [ 0.00 4457.22 445722
10.12.0.0.1 |GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,62 8.00 10096 128 1.58 | 2.86 288,33 288,33 260 288,33
10.12.0.0.2 |GOINFR| 271303 |BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM M| 199 8,00 1592 | 174.01 | 87.86 |261.86 4.168,88 4.168.88 260 4.168.88
11, RESERVATORIO ELEVADO - 12.500 L 13 M UN 1,00 1,00 0,00 0,00 | 0,00 85.493,95 .
DE ALTURA 85.493,95
11.1. SERVICO EM TERRA 0,00 000 | 0,00 25,13 25,13
11.1.0.0.1. |GOINFR| 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 0,70 1.00 0,70 0,00 | 2697|2697 18,88 18,88 ESTADUAL 18,88
11.1.0.0.2. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 0.35 1,00 0,35 0,00 17.86 | 17.86 6,25 6,25 ESTADUAL 6,25
11.2. FUNDAGOES E SONDAGENS 0,00 0,00 | 0,00 11.914,72 11.914.72
11.2.0.0.1. | SNAPI| 101108 |TUBULAO A CEU ABERTO, DIAMETRO DO M3 7.39 1.00 7,39 846,04 | 47.88 [893.92 6.606,10 6.606,10 ESTADUAL 6.606,10

@



11.2.0.0.2, | sSINAPL] 101113 JALARGAMENTO DE BASE DE TUBULAO A CEU | m3 3.88 100 | 388 675.47 | 174.00[85037]  3.299.45 3.299.45 ESTADUAL 3.299.45
11.2.0.0.3. |GOINFR| 52003 |ACO CA-S0A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 17.09 1.00 17.09 9,03 240 | 11.42 195,23 19523 ESTADUAL 195,23
11.2.0.0.4, |GOINFR[ 52006 [ACO CA 50-A- 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG | 156,01 | 1,00 156,01| 8,63 3.00 | 11.63 1.813,95 1.813,95 ESTADUAL 1.813.95
11.3. ESTRUTURA 0.00 0,00 | 0.00 32.912,28 32.912.28
11.3.1. VIGAS BALDRAMES 0.00 0,00 | 0.00 1.297.98 1.297.98
11.3.1.0.1, [ SINAPI| 96616 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO M3 | 009 1.00 | 0.09 367,69 | 173.93]541.62 48,75 48,75 ESTADUAL 48,75
11.3.1.0.2. [GOINFR] 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 M2 3,52 .00 | 3.52 2012 | 9.4 | 29.26 103,00 103.00 | ESTADUAL 103,00
11.3.1.0.3. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0.35 1.00 0,35 37401 | 62.35 |436.36 152,72 152,72 ESTADUAL 152.72
11.3.1.04. [GOINFR| 60801 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 033 .00 | 035 000 | 38,09 [ 38,09 13.33 13,33 ESTADUAL 13.33
11.3.1.0.5. |GOINFR| 52014 |ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 38.07 .00 | 3807 (020 | 2,10 | 13,31 506,85 506,85 ESTADUAL 506.83
11.3.1.0.6. |GOINFR| 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 4228 1.00 | 42.28 8.80 240 | 1119 473,32 47332 | ESTADUAL 473,32
11.3.2 PILAR 0,00 0,00 | 0,00 11.374.38 11.374,38
11.3. [ |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 50.11 1.00 | s0.01 | 5397 | 32,72 86.69 4.343,86 434386 | ESTADUAL 4.34386
11.3.2.0.2. [GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 251 1,00 | 251 374,01 | 62.35 |436.36 1.095,25 1.095,25 ESTADUAL 1.095.25
11.3.2,0.3. |GOINFR| 60801 |LANGAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO M3 | 251 1.00 | 251 0,00 | 38,09 | 38,09 95.61 9561 | ESTADUAL 953,61
11.3.2.0.4. [GOINFR| 60314 |ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 47.05 100 | 47.05 1121 | 2.0 [ 1331 626,40 626,40 | ESTADUAL 626,40
11.3.2.0.5. |GOINFR| 60306 JACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG | 44837 1.00 44837 8.63 3.00 | 11.63 5.213,25 5.213.25 ESTADUAL 5.213.25
11.3.3. VIGAS SUPERIORES 0.00 0.00 | 0.00 4.461,16 4.461.16
11.3.3.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 17.59 1.00 17,59 5397 | 32,72 | 86,69 1.524,81 1.524.81 ESTADUAL 1.524.81
11.3.3.02. [GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 1.23 1,00 1,23 374.01 | 62,35 | 436,36 536,72 536,72 ESTADUAL 536,72
11.3.3.0.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 1.23 1,00 1.23 0,00 | 38,09 | 38,09 46.85 46.83 ESTADUAL 46,85
11.3.3.04. |GOINFR| 60314 |ACO CA -60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 93,76 1,00 93,76 11.21 2,10 13,31 1.248,28 1,248.28 ESTADUAL 1.248.28
11.3.3.0.5. |GOINFR| 60304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 98.66 1.00 | 98.66 880 | 2,40 | 11,19 1.104.49 1.104.49 ESTADUAL 1.104.49
11.3.4. PAREDE DO RESERVATORIO 0,00 0.00 | 0,00 9.962.97 9.962.97
11.3.4.0.1. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 59.38 1.00 | 59.38 | 5397 | 32.72| 86.69 5.147.44 5.147.44 ESTADUAL 5.147.44
11.3.4.0.2. |GOINFR[ 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 4,35 1.00 | 435 374,01 | 62,35 |436,36 1.898,15 1.898.15 ESTADUAL 1.898,15
11.34.03. [GOINFR| 60801 [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 435 1,00 | 4.35 0,00 | 3809 | 38,00 165,71 165.71 ESTADUAL 165.71
11.3.4.04, [GOINFR| 60303 |ACO CA-50-A - 6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 19439 | 1.00 19459 9.03 240 | 1142 2.222.94 2.222.94 ESTADUAL 2.222.94
11.3.4.0.5. |GOINFR| 60304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 47.23 1.00 | 47.23 8.80 240 | 11.19 528.74 528,74 ESTADUAL 52874
11.3.5. LAJES INTERMEDIARIAS, FUNDO E TAMPA 0.00 0,00 | 0.00 5.815.79 5.815.79
113\ [GOINFR] 60204 [FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 27.88 1.00 | 27.88 | 5397 | 32,72 86.69 2.416,82 241682 ESTADUAL 2.416.82
11.3.. 2. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 2.28 1.00 | 2.28 374,01 | 62.35 |436.36 994,89 994.89 | ESTADUAL 994,89
11.3.5.03. [GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAGQ/ADENSAMENTO M3 | 228 .00 | 2.28 0,00 | 38,00 | 38.09 86,85 86.85|  ESTADUAL 86.85
11.3.5.0.4. |GOINFR| 60314 |ACO CA - 60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 2227 .00 | 2227 11.21 | 2,10 | 1331 206,49 296,49 ESTADUAL 296.49
11.3.5.0.5. |GOINFR| 60303 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 78.85 .00 | 78.85 9.03 240 | 11,42 900,76 900.76 ESTADUAL 900,76
11.3.5.0.6. |GOINFR| 60304 [ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 4437 1.00 | 44.37 8.80 2,40 | 1119 496,72 496,72 ESTADUAL 496.72
11.3.5.0.7. |GOINFR| 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 55,97 1,00 55,97 8,74 240 | 11,14 623,26 623.26 ESTADUAL 623,26
11.4. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 | 0,00 16.757.87 16.757,87
11.4.0.0.1. |GOINFR| 80903 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 7.00 .00 | 7.00 4248 | 16,21 | 58.69 410,86 410,86 ESTADUAL 410,86
11.4.0.0.2. |GOINFR| 80905 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO UN 3,00 1.00 3,00 7541 | 25,53 | 100,93 302,80 302,80 ESTADUAL 302,80
11.4.0.0.3. |[GOINFR| 80911 [|REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN | 2,00 1,00 | 2.00 272.88 | 34.53 |307.41 614,81 61481 ESTADUAL 614,81
11.4.004. |GOINFR| 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M| 15,00 1.00 15,00 7.90 3.87 | 11.77 176.57 176,57 | ESTADUAL 176,57
11.4.0.0.5, [ SINAPI| 89449 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, M| 2400 1,00 | 24,00 1588 | 0.98 | 16.86 404.75 404,75 ESTADUAL 404,75 Jeeny
140,06, | SINAPI| 89452 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, M| 12,00 100 | 12,00 | 47.08 | 1.50 | 4867 584,03 584,03 ESTADUAL 584.03 (AN
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11.4.0.0.7. | SINAPL| 94785 |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, UN 1.00 1,00 1.00 1466 | 673 | 21,39 21,39 21,39 ESTADUAL 21,39
114008 |GOINFR| 81058 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM UN 1.00 1,00 1,00 30,41 | 4.20 | 34,61 3461 3461 ESTADUAL 34,61
114000, |GOINFR| #1067 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN | 13,00 1.00 13.00 2,10 2,70 | 4.81 62,47 6247 | ESTADUAL 62,47
11.4.0.0.10 |GOINFR| 81069 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSAE| UN 7.00 1,00 7,00 5,07 420 | 9.27 64,90 64,90 ESTADUAL 64.90
11.4.0.0.11 [GOINFR| 81072 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E UN | 4.00 1.00 | 4.00 2348 | 5.55 | 29.03 116,14 116,14 ESTADUAL 116,14
HAUUTIT G INAPL | 94790 |ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, uN | 100 100 | 1.00 311,89 | 8.96 |320.85 320,85 32085 |  ESTADUAL 320,85
T1.4.00.13 [GOINFR| 81103 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN | 200 1.00 | 2.00 2,24 2,70 | 4,94 0,88 9.88 ESTADUAL 9,88
11.4.0.0.14 |GOINFR| 81105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 4.00 .00 | 400 5.00 420 | 9.20 36.81 36.81 ESTADUAL 36.81
11.4.0.0.15 |GOINFR| 81108 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN | 3.00 1.00 | 3.00 33,63 | 5.55 | 39,18 117,53 117,53 ESTADUAL 117.53
11.4.0.0.16 [GOINFR| 81132 [LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" 3,00 1,00 | 3,00 4.49 450 | 899 26.97 2697 | ESTADUAL 2697
11.4.0,0.17 |GOINFR| 81322 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 UN | 5.00 1.00 | 5.00 1.79 541 | 7.19 35,97 3597| ESTADUAL 35,97
1147018 ] SINAPI| 89501 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN UN | 400 1.00 | 4,00 8,22 3,70 | 11,92 47,69 4769 |  ESTADUAL 47,69
114 A9|GOINFR| 81327 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 UN | 200 1.00 | 2,00 115.06 | 11,11 [126,17 252,34 25234 ESTADUAL 252,34
11.4.0.0.20 |GOINFR| 81403 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 1,00 1.00 1,00 3,72 570 | 9.42 9,42 9,42 ESTADUAL 9,42
11.4.0.021 |GOINFR| 81408 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 1,00 1.00 73.16 | 13.51 | 86,67 86,67 86,67 | ESTADUAL 86.67
11.4.0.022 |GOINFR| 81425 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm| UN 1,00 1.00 1.00 13,50 | 9.01 | 2251 22,51 22,51 ESTADUAL 2251
11.4.0.0.23 |GOINFR| 81439 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA UN 1,00 1,00 1.00 9.67 6,01 | 15.68 15,68 15,68 ESTADUAL 15.68
11.4.0.0.24 |GOINFR| 81463 |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 1.00 1.00 1.00 17.04 | 2.70 | 19.75 19.75 19,75 ESTADUAL 19,75
11.4.0.0.25 |GOINFR| 81465 |UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1.00 1.00 1.00 2396 | 4.20 | 28,16 24,16 28,16 ESTADUAL 28,16
11.4.0.0.26 |GOINFR| 81890 |TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1.00 1,00 1,00 210,81 | 12,02 222,83 222.83 222,83 ESTADUAL 222,83
11.4.0,0.27 |GOINFR| 82375 |TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M| 18,00 1.00 1800 | 3581 | 991 [4571 822,81 822,81 ESTADUAL 822.81
AT SINAPL | 92364 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, M| 27.00 oo | 2700 | 4521 | 517 | 5038 1.360,30 136030 |  ESTADUAL 1.360,30
11.4.0.0.29 [GOINFR| 83082 |CHAVE DE FLUXO 3/4" : UN 1,00 1,00 1,00 116,75 | 16,21 [ 132,96 132,96 132,96 | ESTADUAL 132,96
11.4.0.0.30 [GOINFR| 85076 |VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 1" UN 1.00 1,00 1,00 9090 | 16,21 | 107.11 107.11 107.11 ESTADUAL 107.11
11.4.0.0.31 |GOINFR| 85080 |VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 1" UN | 400 100 | 4.00 5353 | 16,21 | 69.75 278,98 27898 ESTADUAL 278.98
AU enaprt | 92369 |NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1), un | 7.00 100 | 7.00 1462 | 1429 | 2891 20235 202,35 ESTADUAL 202.35
TEFTUSSTSINAPI| 92681 |TE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO UN | 500 | too | soo | 2463 | 17.53 4215 210,76 210,76 | ESTADUAL 210,76
11.4.0.0.34 |GOINFR| 85061 |COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X |" UN | 200 1.00 | 2.00 1502 | 12,02 ] 27,03 54,07 54.07 ESTADUAL 54,07
HAETTToINAPL| 94473 |COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO uN | 200 1,00 | 200 85,51 | 15.19 | 100,69 201,39 20139 | ESTADUAL 201.39
11.4.0.0.36 [COMPO[ COMP [COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90° X 114" | UN | 4.00 1.00 | 4.00 22,42 | 27.63 | 50.04 200,17 200,17 ESTADUAL 200,17
ST GINAPL | 92893 |UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 un | 200 1.00 | 2.00 5426 | 15.53 | 69.79 139.58 139,58 |  ESTADUAL 139,58
[11.4....4/38 |COMPO| COMP |VALVULA PE DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + UN | 200 1.00 | 2,00 59.91 | 16.52 | 76.42 152,85 152.85 ESTADUAL 152,85
11.4.0.0.39 |COMPO| COMP |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" UN | 2.00 .00 | 2.00 3028 | 12.02 | 42,30 84,59 8459 | ESTADUAL 84.59
11.4.0.0.40 [COMPO| COMP |LUVA SIMPLES 1" (GOINFRA + SINAPI) UN | 2,00 1.00 | 200 11.91 | 9.87 | 21.78 43,56 43.56 ESTADUAL 43.56
11.4.0.0.41 |COMPO| COMP |ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + UN 4,00 1,00 4,00 14,55 7.51 | 22.06 88,24 88,24 ESTADUAL 88.24
11.4.0.0.42 [COMPO| COMP |MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA M[ 2,00 100 | 200 867 | 12.02 | 20.69 4137 4137 ESTADUAL 41.37
11.4.0.043 [COMPO| COMP |CONJUNTO MOTO BOMBA ELETRICA PARA UN 1,00 1,00 1.00 890,48 | 240,20 1.130.69 1.130,69 1.130,69 ESTADUAL 1.130.69
11.4.0.0.44 [COMPO| COMP CONJ:UNTO MOTO BOMBA VAZAO 5 M¥H, UN 2,00 1.00 2,00 1.059,52 | 240,20] 1.299.72 2.599.44 2.599.44 ESTADUAL 2.599.44
T1.4.00.45 |GOINFR| 80752 |FILTRO CENTRAL EM ACO INOX 304 VAZAO 1.00 1.00 1,00 | 4.837,74 | 22,53 [486026]  4.860.26 4.860.26 ESTADUAL 4.860,26
11.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 | 0,00 3.218.74 3218,74
11.5.0.0.1. |GOINFR| 100160 |ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ M2 | 77.99 1.00 | 7799 | 1947 | 22.10[41.27 321874 3.218,74 ESTADUAL 3.218,74
11.6. IMPERMEABILIZACAO 0.00 0,00 | 0.00 1.680,37 1.680.37
11.6.0.0.1. |GOINFR| 120101 |REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM M2 | 671 1.00 | 6,71 1042 | 793 | 1835 123.11 123,11 ESTADUAL 123,11
11.6.0.0.2. [GOINFR| 120107 [MANTA ASFALTICA TIPOIII - B ( 3 MM) M2 6,71 1.00 | 6.71 55.06 | 19.14 | 74,20 497,90 497,90 ESTADUAL 497,90
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11.6.0.0.3. |GOINFR| 120207 |PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 6,71 1,00 6,71 9,04 793 | 16,97 113,90 113,90 ESTADUAL 113.90
11.6.0.0.4. | SINAPI| 98555 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 32,74 1,00 32,74 13,30 10,63 | 23,92 783.26 783.26 ESTADUAL 783,26
11.6.0.0.5. |GOINFR| 120903 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES M2 572 1.00 572 1108 | 17,28 | 28,36 162.20 162.20 ESTADUAL 162,20
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0,00 | 0.00 10.383,14 10.383,14
11.7.0.0.1. |GOINFR| 180710 JALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA M2 0,42 1,00 0,42 311,25 | 547 [31672 133,02 133.02 ESTADUAL 133,02
11.7.0.0.2. |GOINFR| 180504 |PORTA DE ABRIR DE (1 FOLHA EM M2 1.68 1.00 1,68 569,11 | 36,19 [ 605.31 1.016,91 1.016,91 ESTADUAL 101691
11.7.0.0.3. |GOINFR| 180701 |ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA M| 1154 1,00 11,54 | 541,14 | 6.28 |547.42 6.317.27 6.317.27 ESTADUAL 6.31727
11.7.0.0.4. |GOINFR| 180703 |ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA M| 7.6 1,00 7.26 39042 | 11,22 [401.64 2.915.94 2.915.94 ESTADUAL 2.915.94
11.8. REVESTIMENTO DE PAREDE 0.00 0,00 | 0,00 3.799,81 3.799.81
11.8.0.0.1. |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 M2 | 209.62 1,00 209,62 281 098 | 3,79 794,07 794,07 ESTADUAL 794.07
11.8.0.0.2. |GOINFR| 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3} M2 | 209,62 1,00 20962 236 1197 | 1434 3.005,74 3.005.74 ESTADUAL 3.005.74
1_1-?- . FORROS 0,00 0.00 | 0,00 585,35 585,35
119,  { |GOINFR| 210102 |CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+1 M2 17.58 1.00 17.58 2,81 0,98 | 3.79 66.60 66,60 ESTADUAL 66,60
11.9.0.0.2. |GOINFR| 210401 |REBOCO PAULISTA EM M2 17,58 1.00 17,58 11,00 | 18.51 ] 29.51 518,76 518,76 ESTADUAL 518.76
11.10. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0.00 | 0.00 904,14 904,14
11.10.0.0.1 |GOINFR| 220100 |PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S M2 10,93 1.00 10,93 40,25 | 31,08 | 71.34 779,74 779,74 ESTADUAL 779,74
11.10.0.0.2 |GOINFR| 220902 |RODAPE DE MASSA (IC1:3 ARMG) M| 1570 1,00 15,70 1,30 6,63 | 7.92 124,40 124,40 ESTADUAL 124.40
11.11. PINTURA 0,00 0.00 | 0,00 3,294,80 3,294.80
11.11.0,0.1 |GOINFR| 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS M2 | 8935 1,00 89,35 1,72 778 | 9,50 848,83 848,83 ESTADUAL 848,83
11.11.0.0.2 |GOINFR] 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 | 209,62 1.00 20962 3.90 633 | 10.23 2.144,16 2.144.16 ESTADUAL 2.144,16
11.11.0.0.3 |GOINFR| 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 14,68 1,00 14,68 8,65 11,01 | 20,56 301,81 301,81 ESTADUAL 301,81
11.12. DIVERSOS 0,00 0,00 | 0,00 17,59 17.59
11.12.0.0.1 [GOINFR| 270501 [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 6.16 1,00 6.16 1,28 1,58 | 2.86 17,59 17.59 ESTADUAL 17.59
12, RESERVATORIO ENTERRADO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 | 0,00 19.179,37 19.179.37
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 | 0.00 52,90 52,90
12.1.0.0.1. |7 20701 [LOCAGCAO DA OBRA, EXECUCAO DE M2 | 1224 | o0 | 1224 3,05 127 | 432 52,90 5290 | ESTADUAL 52,90
12.2. SERVI(O EM TERRA 0.00 0.00 | 0.00 1.602,77 1.602,77
12.2.0.0.1. [GOINFR| 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. M3 | 42,04 1,00 42,04 0,00 26,97 | 26,97 1.133,65 1.133,65 ESTADUAL 1.133,65
12.2.0.02. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 26.26 1,00 26,26 0,00 17.86 | 17.86 469,12 469,12 ESTADUAL 469,12
12.3. ESTRUTURA 0,00 0,00 | 0.00 11.971.93 11.971.93
_13;? - |GOINFR] 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 5723 1,00 57,23 5397 | 32.72 | 86.69 4.961.07 4.961,07 ESTADUAL 4.961,07
12.3...072. |GOINFR| 60517 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 5,63 1.00 5.63 374,01 | 62,35 |436,36 2.456,68 2.456,68 ESTADUAL 2.456,68
123.0.0.3. |GOINFR| 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 | 5.63 100 | 5.63 0,00 | 38.09 | 38.09 214,46 21446 |  ESTADUAL 214.46
12.3.0,0.4, |GOINFR| 60314 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG | 14,00 1.00 14,00 11.21 2,10 | 13,31 186,39 186,39 ESTADUAL 186,39
12.3.0.0.5. |GOINFR| 60303 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 49.00 1.00 49,00 9.03 240 | 1142 559,76 559,76 ESTADUAL 559.76
12.3.0.0.6. |GOINFR| 60304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG | 32100 | 1.00 32100 8.80 2,40 | 11.19 3.593,57 3.593.57 ESTADUAL 3.593.57
12.4. IMPERMEABILIZACAO 0.00 0,00 | 0,00 3.771.54 3.771.54
12.4.0.0.1. |GOINFR| 120101 |REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM M2 12,24 1,00 12,24 1042 7.93 | 18,35 224,57 224,57 ESTADUAL 224,57
12.4.00.2. |GOINFR| 120107 |MANTA ASFALTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 12.24 1,00 12.24 5506 | 19,14 | 74.20 908,25 908,25 ESTADUAL 908,25
12.4.0.0.3. |GOINFR| 120207 |PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 19,12 1,00 19.12 9,04 7.03 | 1697 324,55 324,55 ESTADUAL| 324,55
12.4.0.04, | SINAPI| 98555 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 47.70 1.00 47,70 1330 | 10,63 | 2392 1.141,16 1.141,16 ESTADUAL 1.141.16
12.4.00.5. | SINAPI| 98557 MPERMEABLLIZAQKO DE SUPERFICIE COM M2 | 3550 1,00 15,50 24,62 8,42 | 33,04 1.173.00 1.173,00 ESTADUAL 1.173,00
12.5. ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0.00 | 0,00 1.601,14 1.601.14 .
12.5.0.0.1. |GOINFR| 180710 |ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA M2 3,28 1,00 328 311,25 | 547 [316.72 1.038,84 1.038,84 ESTADUAL 1.038,84 [ }\




12.5.0.0.2. |GOINFR| 180703 [ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA M| 140 1,00 1,40 39042 | 11.22 |401.64 562,30 562,30 ESTADUAL 562,30
12.6. PINTURA 0.00 0,00 | 0,00 144,12 144,12
12.6.0.0.1. JGOINFR| 261602 [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 7.01 1,00 7,01 8,65 1191 | 20,56 144,12 144,12 ESTADUAL 144,12
12.7. DIVERSOS 0,00 0,00 | 0,00 34,96 3496
12.7.0.0.1. |GOINFR{ 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CTVIS) M2 12,24 1,00 12,24 1.28 1,58 | 2.86 34,96 34,96 ESTADUAL 34,96
OMB 0.00 0,00 | 0,00 6.776,33 6.776,33
13.1 SERVI(OS PRELIMINARES 0,00 0.00 | 0,00 12,97 12,97
13.1.00.1. [P 20701 |LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE M2 | 300 | 100 | 3.00 305 | 127 | 432 12.97 1297 ESTADUAL 12.97
13.2. TRANSPORTES 0,00 0.00 | 0,00 7.89 7.89
13.2.0.0.1. [GOINFR| 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAG M3 021 1,00 021 30,03 7.57 | 37,59 7,89 7.89 ESTADUAL 7.89
13.3. SERVICO EM TERRA 0.00 0,00 | 0,00 82,18 82,18
_l.if.n 1. [GOINFR| 40101 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. M3 0.82 1.00 0.82 0,00 | 26,97 | 26,97 22,11 22,11 ESTADUAL 22,11
133,/ |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 0.48 1.00 0,48 0,00 17,86 | 17.86 857 8,57 ESTADUAL 8,57
13.3.0.0.3. |GOINFR| 41002 |APILOAMENTO M2 4,90 1,00 4,90 0.00 420 | 420 20.60 20,60 ESTADUAL 20,60
13.3.0.04. |GOINFR| 41003 [ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM M3 1.47 1,00 147 000 |21,02]21,02 30.89 30,89 ESTADUAL 30,89
13.4, FUNDACOES E SONDAGENS 0,00 0,00 | 0,00 782,75 782,75
13.4.00.1. |GOINFR| 50901 [ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 1.00 1,00 1,00 000 | 34.14 | 34.14 34,14 34,14 ESTADUAL 34,14
13.4.0.0.2. |GOINFR| 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,36 1,00 0,36 000 | 17.86 | 17.86 643 6.43 ESTADUAL 6,43
13.4.0.0.3. [GOINFR| 51030 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 0,64 1,00 0,64 37401 | 62,35 | 436,36 279,27 279,27 ESTADUAL 276,27
13.4.0.0.4. [GOINFR| 51055 [LANCAMENTO/APLICAC AG/ADENSAMENTO M3 0,64 1.00 0,64 000 | 38,09 | 38.09 24,38 24,38 ESTADUAL 24,38
13.4.0.0.5. |JGOINFR| 52003 [ACO CA-50A-6.3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG | 11,20 1,00 11,20 9,03 2,40 | 11.42 127,95 127,95 ESTADUAL 127,95
13.4.0.0.6. |GOINFR| 52005 [ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 2000 1,00 20,00 8.74 240 | 11.14 222,71 222,71 ESTADUAL 222,71
13.4.0.0.7. |GOINFR| 52014 [ACO CA-60- 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 1,00 6,60 11,21 2.10 | 1331 87,87 87.87 ESTADUAL 87.87
13.5. ESTRUTURA 0,00 0.00 | 0,00 3.165.44 3.165.44
13.50.0.1. |GOINFR| 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U= M2 5,98 1,00 5.98 20,12 | 9.14 | 29.26 174,99 174,99 ESTADUAL 174,99
13.5.00.2. |GOINFR| 60204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO M2 | 1232 1.00 12,32 5397 | 32,72 | 86.69 1.067,98 1.067.98 ESTADUAL 1.067,98
13.5.0.0.3. |GOINFR[ 60517 [PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE M3 | 0098 1,00 | 0098 37401 | 62.35 |436.36 427.63 427.63 ESTADUAL 427.63
13.5.004. [GOINFR| 60801 |LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO M3 0.98 1,00 0,98 0,00 | 38,09 | 38,09 37.33 3733 ESTADUAL 37.33
13.5.0.0.5. [GOINFR] 60304 [ACOCA-50 A-8,0 MM (5/16" - (OBRAS CIVIS) KG | 2390 1,00 23,90 8,80 2.40 | 11.19 267,56 267.56 ESTADUAL 267.56
13.5.0.0.6. |GOINFR| 60305 [ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG | 4340 1,00 43.40 8.74 240 | 11,14 483,28 483,28 ESTADUAL 483.28
13.5° . |GOINFR] 60314 [ACOCA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,60 1,00 22,60 11,21 2,10 | 13.31 300,89 300,89 ESTADUAL 300.89
135.. .8 |GOINFR| 61 101 JFORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO M2 4,02 1,00 4,02 85,07 15.87 | 100,94 405,78 405,78 ESTADUAL 405,78
13.6. ALVENARIAS E DIVISORIAS 0,00 0,00 | 0,00 609,16 609,16
13.6.0.0.1. [GOINFR] 100160 [ALVENARIA DE TUOLO FURADO 172 VEZ M2 | 1476 1.00 14,76 19,17 | 22,10 | 41.27 609,16 609,16 ESTADUAL 609,16
13.7. IMPERMEABILIZACAO 0,00 0.00 | 0,00 263,47 263.47
13.7.0.0.1. [GOINFR] 120902 [IMPERMEABILIZACAD VIGAS BALDRAMES M2 5.90 1.00 5,90 1,08 | 17.28 | 28.36 167.30 167,30 ESTADUAL 167,30
13.7.0.0.2. [ SINAPI|™ 98555 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM M2 | 402 | 1oo | 402 13.30 | 10.63 | 23.92 96,17 96.17 260 o
13.8. ESQUADRIAS METALICAS 0,00 0.00 | 0,00 617.41 617,41
13.8.0.0.1. |GOINFR| 180504 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM M2 1.02 1.00 1,02 569,11 | 36,19 [ 605,31 617,41 617,41 ESTADUAL 617,41
13.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 | 0.00 535,11 535,11
13.9.0.0.1. [GOINFR| 210102 |[CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML) (1 M2 | 2952 1.00 29,52 281 098 | 3,79 111,83 111,83 ESTADUAL 111,83
13.9.0.0.2. |GOINFR| 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCUM3) M2 | 2952 1,00 29,52 2,36 11,97 | 14,34 423,29 42329 ESTADUAL 423,29
13.10. REVESTIMENTO DE PISO 0,00 0,00 | 0,00 221,15 221,15 .
13.10.0.0.1 [GOINFR| 220100 [PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 M2 3,10 1,00 3.10 4025 | 31,08 | 71.34 221,15 221,15 ESTADUAL 221,15 ( )




13.11.

PINTURA 0,00 0,00 | 0,00 460,40 460,40
13.11.0.0.1 |GOINFR| 261602 [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS | M2 | 3.05 .00 | 3.05 8.65 | 1191 | 20.56 62,71 62,71 |  ESTADUAL 62.71
13.11.0.0.2 |GOINFR| 261001 [PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 | 38.88 1,00 38.88 3.90 633 | 1023 397,70 397.70 ESTADUAL 397.70
13.12. DIVERSOS 0.00 0,00 | 0,00 18,39 18,39
13.12.0.0.1 [GOINFR] 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 | 429 100 | 429 1.28 1,58 | 2,86 12,25 12,25 260 260.00
13.12.0.0.2 [GOINFR| 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 2,15 1,00 2,15 1,28 1,58 | 2.86 6,14 6,14 ESTADUAL 6,14
TOTAL 4.999.512,00 FONTE
l | ESTADUAL 260,00
3 ; _FO? 2.776.812,89 2.222.699,11
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES VALOR TOLAL /DL - FONTE 2601 SRR
HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS VALOR BDI (20,34%) - FONTE 260 452.097,00 4.999.512,00
ELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS — — 0,00
ROJETOS. VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE 2.674.796.11 !
AL
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE 2.776.812,89
Lo TADITAlL
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos VALOR BDI (20,34%) - FONTE 564.803,74
mAndndinn el an anssatmmtan O L ANIIAL
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros nao estio inclusos nas esquadrias ¢ ja foram | VALOR TOTAL DO ORCAMENTO 3.341.616,63
considerados os custos de contramarco para as esquadrias de al SLAIL CUSTO M2 MATERIAL S/BDI M. OBRS S/BDI
valor total s/ Bbi 4.999.512,00 1.983,93 3.875.891,15 1.123.620,84
VALOR TOTAL DO BDI (20,34%) 1.016.900,74
(4) Nos casos em que houver execugio de granitina e omisséo do item GOINFRA VALOR TOTAL DO ORCAM_ENTO 6.016.412,74
(5) O custo unitario apra_\‘:'maa.’-t;;!;r ;:;;rl-r;{:;r:rlrlc;’n-n!o ¢ calculado dividinde-se o vaior total do orcamento pela area total
-

-



