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31/07/23, 07:59 Compras Net
Imprimir

C.R.C. /
Status:Homologado - até 18/11/2023
Situacdo:Regular - até 19/08/2023 _~

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Secretaria de Estado de Administragdo, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores -
CADFOR, da GEAC - Geréncia de Aquisi¢des Corporativas, CERTIFICA, em conformidade com os
documentos apresentados, que a empresa:

L

RAZAO SOCIAL: MARSOU ENGENHARIAEIRELI -~

Enquadramento ME/EPP: Empresa ndo enquadrada /

ENDERECO: RUA 1136 , 445
QD 245 LT 35, MARISTA

74180-150 - GOIANIA /GO

hd .
INSCRICAO ESTADUAL: 102846235
INSCRIGAO MUNICIPAL: 1136968

C.N.P.J: 01.278.335/0001-39 .~ /

CAPITAL SOCIAL: R$ 4.632.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO: R$ 21.364.317,76

LG (Liquidez Geral) : 4,02 /

TGO A, SG (Solvéncia Geral) : 4,26

) LC (Liquidez Corrente) : 6,95
VALIDADE DO
BALANCO: 30/06/2024 /

REPRESENTANTES LEGAIS: VICENTE SOUTO JUNIOR-S6¢io Administrador
St

RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL: CONSTRUCOES CIVIS EM GERAL, REFORMAS CBRAS DE
ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO,
SANEAMENTO. PLANEJAMENTO, PROJETOS, ORGAMENTOS, INCORPORAGAO, AVALIACAO
DE BENS E IMOVEIS, ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE DE PROJETOS, SERVIGOS E OBRAS
HABITACIONAIS, VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS,
CONSULTORIA, PROJETOS E INSTALAGAO E PRESERVACAO DE SISTEMA DE
TELECOMUNICACOES, EXECUGAO DE OBRAS DE RESTAURAGCAC E PRESERVACAO DE BENS
CULTURUAIS, IMOVEIS, MOVEIS E INTEGRADOS E LOCACAC DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS.. X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVACOES DO RAMO DE ATIVIDADE: A EMPRESA APRESENTOU: * INICIOU SUAS
ATIVIDADES EM 28/06/1996; * CNPJ N° 01.278.335/0001-39, SITUACAOQ ATIVA, PORTE DEMAIS
DATADO EM 22/06/2022: * ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTC, DATADO EM
05/02/2010: * CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAC EMITIDO PELO CREA-GO, VALIDA ATE
02/03/2023: * DECLARACAO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS, DATADA EM 07/11/2022; *

https:Ilwww.comprasnet.go.gov,brlrelatorioslfrmCertiﬁcado.asp?intCnijpf=1 278335000139 . " g 1/2



31/07/23, 07:59 Compras Net
DECLARAGAQ QUE NAO EMPREGA MENOR DATADA DE 07/11/2022.

VALIDADE DAS CERTIDOES

Faléncia ou Concordata/Execu¢des Patrimoniais: 20/08/2023 v
FGTS: 16/08/2023.£

Receita Federal: 12/11/2023

INSS/DRS-CI: 12/11/2023

Tributo Estadual/Goids:26/09/2023 /

Tributos Estaduais/Outros Estados:

Tributos Municipais:24l10/2023‘/ /
Certidao Negativa de Débitos Trabalthistas: 12/11/2023
Vencimento Cadastro: 18/11/2023

Encontra-se devidamente CADASTRADA como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as
exigéncias legais pertinentes, para participar das licitagdes promovidas por Orgaos da Administracdo
Direta e Indireta do Poder Executive do Estado de Goias, observados os termos dos editais, conforme

¢ ramo de atividade comercial acima discriminado.
Este Certificado esta de acordo com Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as

alteragdes posteriores.

GEAC - GERENCIA DE AQUISICOES CORPORATIVAS, Emitido em Goiania, aos trinta e um de
julho de dois mil e vinte e tres (31/07/2023).

** A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em lei esta condicionada a verificagéo
de autenticidade no site www.comprasnet.go.gov.br que foi gerado atraves do cédigo de
validagao: 64600771661278335000139

al Cé
S 212

https:/Awww.comprasnet.go.gov.brirelatoriosrmCertificado.asp?intCnpjCpf=1278335000139
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MARSOU ENGENHARIA LTDA

CNPJ 01.278.335/0001-39
25° ALTERAGAO CONTRATUAL

> DA CRIAGAQ DE FILIAL.

VICENTE SOUTO JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado no
regime de comunhao parcial de bens, CPF n® 359.689.071-34,
portador da cédula de identidade RG n°® 1.193.904, SSP/GO, CREA
n® 5215/D, natural de Goiania, Estado de Goids, nascido em
11/03/1965, filho de Vicente Pinto Souto e Maria lvanilde Oliveira
Pinto, residente e domiciliado nesta capital a Rua 34A, n° 307, APTO
2800, Setor Marista CEP 74.150-230.

“orhico sdcio proprietario da sociedade MARSOU ENGENHARIA LTDA, estabelecida & Rua 1.138, n°
445, Quadra 245, Lote 35, Setor Marista, CEP: 74.180-150, Goiania, Estado de Goias, CNPJ
01.278.335/0001-39, devidamente arquivada na JUCEG, resolve consolidar o contrato social e as

demais alterages contratuais mediante as clausulas e condigbes seguintes:

DA ALTERAGAO DA NATUREZA JURIDICA AUTOMATICA

CLAUSULA PRIMEIRA - Alterac&o da natureza juridica da presente sociedade, operou-se por meio
de transformacdo automatica da EIRELI para Sociedade Limitada Unipessoal (LTDA), conforme

disposi¢ao contida no art. 41 da Lei n® 14.195 de 26 de agosto de 2021.

DA CRIAGAOQ DE FILIAL (ART. 969 DO CC)

V.A'USULA SEGUNDA - Fica criada filial da sociedade, que sera estabelecida no municipio de Ponta
Grossa/PR em 4 Rua Quinze de novembro, N° 65, Apt. 24, Centro, CEP: 84010020.

+ PARAGRAFO PRIMEIRO - Por este estabelecimento serdo exercidas as atividades de
CONSTRUGOES CiVIS, REFORMAS, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS,
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, SANEAMENTO, PLANEJAMENTO,
PROJETOS, ORCAMENTOS, INCORPORAGAO, AVALIACAO DE BENS E IMOVEIS,
ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE DE PROJETOS, SERVICOS E OBRAS
HABITACIONAIS, VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS,
CONSULTORIA, PROJETOS E INSTALAGAO DE SISTEMAS DE TELECOMUNCAGOES,

A
-
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EXECUCAO DE OBRAS DE RESTAURAGAQ E PRESERVAGAO DE BENS CULTURAIS,
IMOVEIS, MOVEIS E INTEGRADOS E LOCAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

MARSOU ENGENHARIA LTDA |I

CNPJ 01.278.335/0001-39
CONSOLIDACAO

VICENTE SOUTO JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado no

regime de comunh3o parcial de bens, CPF n° 359.689.071-34,

portador da cédula de identidade RG n® 1.193.904, SSP/GO, CREA

n® 5215/D, natural de Goiania, Estado de Goids, nascido em

11/03/1965, filho de Vicente Pinto Souto e Maria lvanilde Oliveira

Pinto, residente e domiciliado nesta capital & Rua 34A, n° 307, APTO
N’ 2800, Setor Marista CEP 74.150-230.

Unico sécio proprietario da sociedade MARSOU ENGENHARIA LTDA, estabelecida & Rua 1.136, n°
445 Quadra 245, Lote 35, Setor Marista, CEP: 74.180-150, Goiénia, Estado de Goias, CNPJ
01.278.335/0001-39, devidamente arquivada na JUCEG, resolve consolidar o contrato social e as
demais alteragdes contratuais mediante as clausulas e condigbes seguintes:

NOME EMPRESARIAL, SEDE, PRAZO DE DURAGAOQ E INiCIO DE ATIVIDADE

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem o nome empresarial d¢ MARSOU ENGENHARIA LTDA e
nome fantasia MARSOU ENGENHARIA.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede a Rua 1.136, n° 445 Quadra 245, Lote 35, Setor
Marista, CEP: 74.180-150, Goiania/GO, podendo a mesma abrir filiais, sucursais, agéncias e
\e'écritérios em qualquer parte do territorio nacional, sendo gue atualmente existe 3 (trés) filiais com a

seguinte localizagao:

Filial n° 1: Em estabelecimento eleito com filial, CNPJ 01.278.335/0002-10, situado: & Rua Barao de

Butui, n® 256 A, Centro, Pelotas-RS, com c mesmo objetivo da matriz funcionando como escritorio
administrativo,

Filial n°2: Em estabelecimento eleito como filial, CNPJ 01.278.335/0003-09, situado: a Rua Monteiro
de Castro, n° 86-A, Centro — Congonhas/MG, CEP 36.410-042, com o mesmo objetivo da matriz

funcionando como escritorio administrativo.

/b%
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Filial n°3: Em estabelecimento eleito como filial, situada no municipio de Ponta Grossa/PR em a Rua
Quinze de novembro, N° 65, Apt. 24, Centro, CEP: 84010020, com o mesmo objetivo da matriz
funcionando como escritério administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de duragéo do presente contrato & por tempo indeterminado e teve
seu inicio em 26/08/1996.

CLAUSULA QUARTA Sem prejuizo de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependéncia mediante
alteragéo contratual, na forma da Lei, a LTDA atuara:

DO OBJETO SOCIAL DA MATRIZ E DAS FILIAIS i

CLAUSULA QUINTA - A sociedade tera por objeto o exercicio das seguintes atividades econémicas:
CONSTRUGOES CIvIS, REFORMAS, OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS, OBRAS DE

\_'/‘ERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, SANEAMENTO, PLANEJAMENTO, PROJETOS,
ORGAMENTOS, INCORPORAGAOQ, AVALIAGAO DE BENS E IMOVEIS, ASSESSORIA TECNICA
NA ANALISE DE PROJETOS, SERVICOS E OBRAS HABITACIONAIS, VISTORIAS,
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, CONSULTORIA, PROJETOS E
INSTALACAO DE SISTEMAS DE TELECOMUNCAGOES, EXECUCAO DE OBRAS DE
RESTAURACAO E PRESERVACAO DE BENS CULTURAIS, IMOVEIS, MOVEIS E INTEGRADOS
E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA SEXTA - O capital social serd de R$ 4.632.400,00 (quatro milhGes, seiscentos e trinta e
dois mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais, representado por
4 632.400 (quatro milhdes, seiscentos e trinta e dois mil e quatrocentos) quotas de R$ 1,00 (um real)
Ysda uma, subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, pelo sécio na seguinte maneira:

VICENTE SOUTO JUNIOR 100 4.632.400 4.632.400,00 /
‘ TOTAL [ 100 4.632.400 4.632.400,00 [

+ PARAGRAFO UNICO - A responsabilidade do sécio sera limitada ao valor de suas quoté e
respondera pela integralizagao do capital social na forma do artigo 1.052 do Cédigo Civil.

DA ADMINISTRAGAO E USO DA SOCIEDADE |
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CLAUSULA SETIMA - A Administragao da empresa é exercida pelo sécio VICENTE SOUTO JUNIOR,
que assinara todos os atos isoladamente, com poderes e atribuigdes de titular administrador, tanto na
administragdo quanto na parte financeira, representando a empresa ativa, passiva, judicialmente e

extrajudicialmente, autorizado o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA- O sdcio VICENTE SOUTO JUNIOR declara que n&o possui nenhuma outra
empresa desta mesma modalidade registrada.

CLAUSULA NONA - Somente o sécio VICENTE SOUTO JUNIOR tem direito a uma retirada mensal
a titulo de pro-labore, a qual sera levada a conta de despesas administrativas, com observancia do

limite da legislagéo do imposto de renda em vigor.

FALECIMENTO, INTERDIGAO OU RETIRADA DO sOcCIO

«_~AUSULA DECIMA - O falecimento, interdigao ou retirada do titular, ndo implicara na dissolugéo da
empresa, podendo seus herdeiros legitimos ser titular (ou sécios) da empresa, se desejarem, em
substituicdo ao titular desligado, guardado as propor¢des a que tenham por direito em heranga, de
forma que todos eles formem um so6 bloco com interesse dos herdeiros legitimos do titular desligado
em serem titular (ou sécios) da empresa, procedera ao balango extraordinario, apurando-se as
vantagens ou responsabilidades que couberem ao titular desligado, aos seus herdeiros legitimos, cujo

acerto de contas sera feito de comum acordo entre os interessados.

DAS DISPOSIGOES CONTABEIS )

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- Ao término de cada exercicio, em 31 de dezembro o titular
administrador prestara contas justificadas de sua administrag@o, procedendo a elaboracdo do
\/entario, do balango patrimonial e do balango de resultado econdmico, cabendo ao titular, na

proporgao de sua cota, os lucros ou perdas apuradas conforme artigo 1.065 de C/C 2002.

DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- As questdes oriundas deste contrato social serdo dirimidas por
arbitragem evitando-se assim despesas judiciais que prejudiquem os reais interesses da empresa, €

para 0s Casos Omissos O titular elege o foro desta Capital, com expressa renuncia de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

&94
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Quanto as omissdes deste contrato, a sociedade reger-se pelas
disposi¢des dos artigos 1.052 a 1.087, da Lei de n° 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - O titular administrador declara sob as penas da Lei, que nao esta
impedido de exercer a administragdo da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenagéo
criminal; ou por se encontrar sob os efeitos dela; a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar; de prevaricagéo; peita ou suborno; concussao;
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional; contra as normas de

defesa da concorréncia; contra as relagdes de consumo; fé publica ou a propriedade.

E estando todos de acordo, assinam este instrumento em via Unica, para que surta os efeitos legais,

apos terem lido e achado conforme.

L Goiania/GO, 04 de janeiro de 2023.

VICENTE SOUTO JUNIOR
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Pagina6de 6

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que 0 ato da empresa MARSOU ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

S .. "IDENTIRICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome
35968907134 VICENTE SOUTO JUNIOR

CERTIPICO O REGISTRO EM 10/01/2023 15:50 SOB N° 20230017258.

PROTOCOLO: 230017258 DE 10/01/2023.
' CODIGO DE VERIFPICAGRO: 12300337382, CNPJ DA SEDE: 01278335000139.

NIRE: 52600187082. COM EFEITOS DC REGISTRO EM: 04/01/2023.

MARSOU ENGENHARIA LTDA
e PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI .

SECRETARIA-GERAL
WWW . porhaldoempreendedorgoimo .go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 4 comprovagdc de sua autenticidade nos respectives portai
informando seus respectivos cidigos de verificagio.
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about:blank

about:blank
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERQ DE
D1 Sy SegCmG0 COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO | 07025 SeerTUrA
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
MARSOU ENGENHARIA LTDA
TITULG DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) [ PoRTE /
MARSOU ENGENHARIA DEMAIS Z
CODIGO E DESCRICAG DA ATIVIDADE ECONGMICA PRINCIPAL
43.99-1-99 - Servigos especializados para construgéo ndo especificados anteriormente
CODIGO E DESGRIGAD DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura ndo especificadas anteriormente
41.10-7-00 - Incorporagio de empreendimentos imobiliarios
42.12.0-00 - Construgio de obras de arte especiais
42,21-9-04 - Construgio de estagbes e redes de telecomunicagbes
42.99.5-89 . Outras obras de engenharia civil ndc especificadas anteriormente
s | 41,20-4-00 - Construgdo de edificios
71.12-0-00 - Servigos de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
CODIGO E DESCRIGAQ DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Socledade Empresdria Limitada
LOGRADOURD NUMERO COMPLEMENTO
R1.136 445 QD. 245 LOTE 35
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO uF
74.180-150 SETOR MARISTA GOIANIA GO
ENDEREGQ ELETRONICO TELEFONE
{062} 2818187
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR}
SITUAGAD CADASTRAL DATA DA SITUAGAOQ CADASTRAL
ATlVK 27108/2005
N’ MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL
SITUAGAQ ESPECIAL DATA DA SITUAGAQ ESPECIAL
Aprovadao pela Instrugao Normativa RFB h° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 27/07/2023 as 17:01:19 {data e hora de Brasilia). Pagina: 11

i



. .
Economia

Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Puablica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ Inscrigao Estadual Cadastro Atualizado em
01.278.335/0001-39 10.284.623-5 18/01/2023 08:41:02

Nome Empresarial
MARSOU ENGENHARIA LTDA

Contribuinte?

Nao

Nome Fantasia
MARSCU ENGENHARIA

Enderego Estabelecimento
RUA 1136, n° 445, Qd. 245, Lt. 35, QD 245 LT 35, SETOR MARISTA - GOIANIA GO, CEP: 74.180-150

N Atividade Econdmica

Atividade Principal
4399199 - Servigos especializados para construgéo ndo especificados anteriorments
Atividade Secundaria
4212000 - Construgdo de obras-de-arte especiais
4221904 - Construgéo de estagbes e redes de telecomunicagbes
7112000 - Servigos de engenharia
4299599 - Qutras obras de engenharia civit ndo especificadas anteriormente
4110700 - Incorporagao de empreendimentos imobiliarios
7732201 - Aluguel de maguinas e equipamentos para construgéo sem operador, exceto andaimes
4120400 - Construgao de edificios
7119799 - Atividades técnicas relacionadas & engenharia e arquitetura néo especificadas anteriormente

Informagdes Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condigéo de Uso:

N’

Data Final de Contrato:

Regime de Apuragao:
Normal

Situagdo Cadastral Vigente:
Afivo - HABILITADO

Data desta Situagio Cadastral:
14/03/2008

Data de Cadastramento:
05/09/19986

Operagdes com NF-E:

Observagbes . _
. Os dados acima sao baseados em informagbes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmagéo pelo FISCO.
+ Adata da situagdo cadastral refere-se & data da oltima atualizagao dessa situagao.

Data da Consulta @ ) jt,
27i0712028 170275 Nota de esclarecimento a0 contribuime&




19/10/2022 10:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA DE FINANGAS i
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS

DENOMII:IAGAO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIGAO VALIDADE

1136968

NOME OU RAZAO SOCIAL
MARSOU ENGENHARIA EIRELI
ENDEREGO

R 1136 NUM 445 QD 245 LT 35 - SET MARISTA

INFORMAGOES GERAIS

NATUREZA JURIDICA ABERTURA
EIRELI DE NAT.EMPRESAR. 27/06/1996
ESCRITA CONTABIL ESTIMATIVA
Sim

IDENTIFICAGAO - PESSOA JURiDICA~
CNPJ INSCRIGAO ESTADUAL
01.278.335/0001-39

ATIVIDADES EXECUTADAS

18/10/2024

wwa.goiania.go.gov.brlSislemaslsccaelasp/sccaeuoo1 Qr0.asp

SITUAGAO DO CADASTRO

ATIVO

NOME DE FANTASIA
MARSOU ENGENHARIA

PARALIZAGAO

ULTIMO EVENTO

NATUREZA ORIGEM TRIBUTOS  ALVARA FUNCIONAM
26/07/2016 ALTERACAO  CONTRIBUINTE ISSITXTS  00492/2010 ENTO
INCENTIVO/REGIME ISENTOMUNE SUBST. TRIBUTARIO

NAO SIM
INSCRIGAO COMERCIAL REGISTRO  NUM. SOCIOS NUM
INSCRICAO . EMPREGADOS

JUCEG 1

Construcao de redes de abastecimento de agua. coleta de esgoto e construcoes correfatas, exceto obras de irrigacao

Acompanhamento e fiscalizacao da execucao de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo

cODIGO DESCRIGAO

412040000  Construcao de edificios

422270100

714200000  Servicos de engenharia

411070000  incorporacao de empreendimentos imobiliarios
711200004

432230100 Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

PESSOA FiSICA RESPONSAVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME
VICENTE SOUTQ JUNIOR

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAGOES PRESTADAS

DATA INCLUSAO
04/07/1996

ULTIMA ALTERAGAO
26/07/2016

EM 26/07/2016 EFETUOU ALTERACAQ

(__:Q)

www&goiania.go.gcv.brfSislemasIsccaelasplsccaeg001 Or0.asp

CPF ENDEREGO
35968907134 R 8 NUM 200 QD C-4 LT 13 - APTO-901 - SET OESTE

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

N. PROCESSO

DOCUMENTO NAO VALIDO COMO ALVARA

171



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacionai

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.278.335/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; €

2 constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decis&o judicial que determina sua desconsideragéo para fins de
certificagdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certiddo ¢ valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administracéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de jutho de 1991.

A aceitacdo desta certid@o esta condicionada a verificago de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br>pu <http:/iwww.pgfn.gov.br>.

te com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
25/05/2023 <hora e data de Brasilia>.

Certidao emitida gratuitam
Emitida as 21:03:36 do di
Valida até 21/11/2023.
Cédigo de controle da ¢ rtidao: 1734.0A59.F020.1451
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 38948974

IDENTIFICACAO:
NOME: CNPJ
MARSOU ENGENHARIA LTDA 01.278.335/0001-39

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAQO CONSTA DEBITO

TR R IR R TR TR 20 T LT P LSO T T PP L P

N~ e ke kK KK K ke Rk K R R R K R R R K Kk K
o Rk ke K ke R K K K K K R K K K KR Kk X

I T TR R R T T TP TSR S T P PR TR TSR i

e ke R ek K K K K KR K K K X

NI AN TR DU ST S P P P TR P S

R S TR TR IR T SR TR S P PR PR P R R

ko kR ke R kK K Kk K KR X

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea '’ do inciso II do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 ¢
constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso I
do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

Nor

SEGURANCA: /

Certidao VALIDA POR 60 DIAS. /

A autenticidade pode ser verificadé pela INTERNET, no endereco:
http://www.sefaz.go.gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.653.955.568 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 27 JULHO DE 2023 / HORA: 17:4116:9

=/



27107 : iani
07/2023, 16:57 goiania.go.gov.br/sistemas/scoer/asp/sceer00300wd.asp

ey
A Gal . PREFEITURA
' ‘Eﬁ" DE GOIANIA Secretaria Municipal de Finangas

&

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGCAS

CERTIDAO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DEBITOS DE QUALQUER NATUREZA
_ PESSOA JURIDICA
NUMERO DA CERTIDAO: 937.576-6

Prazo de Validade: até 24/10/2023

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Certifica-se que até a presente data NAO CONSTA DEBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiania para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso |
do caput, paragrafo 1°, inciso |, e paragrafo 2°, e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal n® 344 de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

Esta CERTIDAO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributaria
e nao tributaria, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Compiementar n® 344 de
30/09/2021 (Cadigo Tributaric Municipal}.

A CERTIDAO ora fornecida nao exclui o direito da Fazenda Publica Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
N administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar n® 344 de
30/09/2021 (Cédigo Tributario Municipat).
A validade desta Certiddo é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

GOIANIA(GO), 27 DE JULHO DE 2023

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERA SER VALIDADA PARA CONFIRMAGAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREGO ELETRONICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidara este documento.

4

https:!/www.goiania.go.gov.brlsistemas/sccerlaspfsccerOOBOOwO.asp 7



2710712023, 16:57

Consulta Regularidade do Empregador

Social:

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  01.278.335/0001-39

Razdo
MARSOU ENGENHARIA LTDA

Endereco: RUA 1136 445 QD 245 LOTE 35 / SETOR MARISTA / GOIANIA / GO /
74180-150

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:21/07/2023 a 19/08/2023 /

Certificagdo Namero: 2023072107312302676836
Informagdo obtida em 27/07/2023 16:57:34

A utilizacsio deste Certificado para oS fins previstos em Lei gsta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https:l/consulta-crf.caixa.gov.br!consultacrflpageslimpressao.jsf



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARSOU ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Certiddo n°: 20681049/2023

Expedicdo: 16/05/2023, 435 13:16:44

Validade: 12/11/2023 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se gue MARSOU ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscritof{a)
no CNPJ sob o n°® 01.278.335/0001-39, NAO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Congolidagdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeirc de 2022.

Os dados constantes desta Certiddo s8o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessca juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ocu filiais.

A aceitac8io desta certiddo condiciona-se & verificagdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACKO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam o©s dados

necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho guanto as obrigacles
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ocu a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante O Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulocs que, por
disposig3o legal, contiver forga executiva.

v
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Escrivao

Estado de Goias
Poder Judiciario
COMARCA DE GOIANIA

ESTADO DE GOIAS
PODESR JUDICIARIO
COMARCA DE GOIANIA

CARTORIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA,Distribuidor Judicial Civel do
Termo e Comarca de Goiania, Capital Estado de
Goias, na forma da lei, etc.

CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

——

N
)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada,
gue revendoc nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e

,H}g demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciario Estadual, verificou dos
?‘%8 mesmos INEXISTIR, em desfavor de:
‘.‘//
Wwo
b Identificagac:
' - /
(é Requerente  : MARSOU ENGENHARIA LTDA
(m Profisséo . PESSOA JURIDICA
>
(@D CPFP/CGC : 01.278.335/0001-39
&
PR Domicilio : NESTA CAPITAL

2
Sitono - so

Qualsguer distribuigdes de agdcs de Faléncia e Concordata,

ressalvada a existéncia de agdes civeis de outra natureza.
CERTIFICA mais que a presente certidao abrange todas as

até a presente data,

Comarcas do Estado de Golas. )
NADA MAIS. Era tudo o gue foi pedidoc para certificar, do

que se reporta € da fé. . .
Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goldnia, Capital

do Estado de Goias jpos vinte e um dias do més de junho do ano de dois mil e vinte € trés
{21/06/2023) /

Cattério Distribuidor Civel
Luis Silva
Escrivao

tem va

g oy
o

vaior da certiddo. e e...101,69

Jalor da Taxa Judiciaria.......- .- : LB, 29

T o 7 T L.:63, 94
12170672023

Data RECRILA. . cvr an e rmramen?
Taxa Judiciaria receihida através da Sula de numars: .

i~ || Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVAQO, em 21/06/2023 as 10:01:26 _ .
Ao | Para validar este documento informe o codigo 4000 0232 1214 2569 1248 no enderego hitp://cdeivel.com.br/vali




28/04/2023, 12:03

about:blank

about:blank

@JCRCGO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIAS
CERTIDAO DE HABILITAGAO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIAS certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercicio da profissao contabil,

IDENTIFICACAO DO REGISTRO

NOME................ : EMERSON RODRIGUES CARVALHO
REGISTRO.......... : GO-014304/0-5
CATEGORIA........ : CONTADOR i

HOPF DT T24. 701-**

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Emissao; GOIAS, 28/04/2023 as 12:03:04.
Vélido até: 27/07/2023.
Cédigo de Controle: 499014.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.



28/04/2023, 12:04 about:blank

@JCRCGO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIAS
CERTIDAQ DE HABILITAGCAOQ DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIAS certifica
que a Organizagdo Contabil identificada no presente documento encontra-se
habilitada para o exercicio da profissao contabil.

IDENTIFICAQAO DO REGISTRO

' DENOMINAGAO.... - UNICAASSESSORIA EMPRESARIAL S/S
| NOME FANTASIA.. :

| REGISTRO............ . GO-000963/0-4

| CATEGORIA........... . SOC.MISTA

CCNP.oeeen, - 02.187.647/0001-08

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Emissdo: GOIAS, 28/04/2023 as 12:03:58.
Valido até: 27/07/2023.
Cédigo de Controle: 498586.

Para verificar a autenticidade deste documento consuite o site do CRCGO.

about:blank



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped Versac. iu. 1o

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAC CONTABIL DIGITAL

_IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURA(;AO .
! NIRE | cNPy F

{ 3

| 52600187082 I 01.278.335/0001-39 I

| NOME EMPRESARIAL l T
MARSOU ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAGAO DA ESCRITURAGAO

[FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL lPERIODO DA ESCRITURACAD |
{ ivro Didrio (Completo - sem escrituragdo Auxiliar) 00120228 31:12/202/ ;
NATUREZA DO LIVRO NUMERG DO LIVRO

Livro Diario N L o o 130

|
1IF"JTIFICACA0 DO ARQUIVO (HASH) - |
M 75.34.6D.39.CF.AA.44.FE 60.91.87.66.81.F3.13.E1.AF.0F . _ o |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

5 N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICACAO DO SIGNATARID  CPFICNPJ NOME CERAFICADD VALIDADE 9
EMERSON RODRIGUES
contador 46072470149  CARVALHO:4607247014 187747559049266305 oggf)gggg;a N&0
9
Pessoa juridica (e-CNPJ ou e-PJ)  01278335000139 ARS O EEI . 1877476590082724238 Hri03ja0s 2 sim
Contador/Contabilista Responsavel EMERSON RODRIGUES
Pelo Termo de Verificagdo para Fins 46072470149 CARVALHO:4607247014 187747659045266305 03/03/2025 2
de Substituicdo da ECD g -
NUMERO DO RECIBO: Escrituragdo recebida via Internet
7C.B7.75.34.60.39.CF AA 44.FE 60.91. pelo Agente Receptor SERPRO
N’

7E.60.CE.32.95.03.46 41
43.F4 9F.0B.4D EE.15.6D

Considera-se autenticado o livro contabil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticagio de que trata o arl. 39 da Lei n° 8.934/1994,

Este recibo comprova a autenticagéo.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteragdo do Decreto n° 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n® 8.934/1994 com a alterago da
Lei Compiementar n® 1247/2014.




BALANCO PATRIMMNIAL

Entidade;

Namero de Ordem do Livro: 30
Periodo Selecionado:;

MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragio: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Final

Descrigéo Nota Saldo Inicial
ATIVO RS 23.530.616.97 R$ 27.912.134,56
CIRCULANTE RS 21.767.036,71 RS 26.316.068,62
DISPONIVEL RS 2.423 182,47 R$ 5.096.466.48
CAIXA GERAL R$ 233.340,25 RS 59.324 87
CAIXA RS 233.340.25 RS 59.324 87
BANCOS CTA MOVIMENTO RS 1.573.237,70 RS 986.361,94
CEF AG 1575 CT 76949-0 RS 0,00 ' RS 0,00
BCO BRASIL AG 3483-5 CT 23005-7 RS 0,00 RS 0,00
“_/CEF AG 0495 CT 3555-3/RS RS 622,88 R$ 0,00
BCO BRADESCO AG 1840 CT 87669-0 RS 1,00 RS 1,00
OP%?Q’XE;% SP%4R¢:\ITIDA CEF FLAMBOYANT RS 0.00 RS 0.0
BANCO SICOOBAG: 3299-9 C/C: 5.180-2 RS 108,01 R$ 2.417,52
CHEQUES A COMPENSAR RS 983.943.42 RS 983.943,42
ag%rggesco - Consorcio MVLM cc:30063-2 R$ 588.562,39 R$ 0,00
APLICACAO FINANCEIRAS RS 616.604,52 RS 4.050.779,67
e conotsesn
APLICACAO CAIXA CDB/RDB R$ 0,00 RS 253.297,95
TITULO DE CAPITALIZ. OUROCAP BB RS 1.641,62 RS 3.037,20
GIQS%CP‘E%%%FS%S 76949-0 CAIXA FIC R$ 291.899.73 RS 3.425.736,85
Cé‘;;'gg%f‘rg ;‘%gga ENGECRED RS 25.705,17 R$ 25.705,17
SICOOB ENGECRED - CONTA CAPITAL R$ 254.856,03 RS 254.856,03
__PLIC.B.BRASIL CDB-8B RF SIMPLES RS 32.130.14 RS 32,130 14
A 23005-7
BB RENDE FACIL RS 0,00 RS 55.605,10
POUPANGA ITAU CTA 09664-3 RS 23,01 RS 23,01
APLIC.B.BRADESCO CTA 87669-0 R$ 181,26 RS 386,22
CLIENTES RS 14.479.672.21 RS 15.505.774,16
DUPLICATAS A RECEBER RS 13.366.885,19 RS 14.462.987.14
CLIENTES DIVERSOS RS 13.366.885.19 RS 14.482.987.14

CLIENTES (CONSQRCIO MORAIS VASC.
LOMACON MARSOU}

SECRETARIA DE CULTURA
{CONSORCIO)

R$ 1.112.787,02

R$ 1.112.787,02

R§ 1.112.787,02

R$ 1.112.787.,02

Este documento & parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de ndmero
7C.B7.75.34.6D.39.CF.AA .44 FE.60.91.87.66.B1.F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 30
Periodo Selecionado:

MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Descrigio Nota Saldo Inicia! Saldo Final o :
OUTROS CREDITOS R$ 2.669.288,04 RS 4.116.125,08
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS R$ 99.960,00 RS 0,00
ADIANT. DE SALARIOS R$ 0,00 RS 0.00
ADIANT. DE FERIAS R$ 48.905,50 R$ 0,00
ADIANT. DE 13° SALARIO R$ 51.054,50 RS 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS R$ 72.780,88 R$ 78.953,14
ADIANTAMENTOS A SOCIOS RS 0,00 R$ 0.00
DIANTAMENTO SCP SALVADOR RS 7.381,28 R$ 13.553,53
ml%lﬁNTAMENTOIAPORTE SCP PRAGA RS 3.308.25 RE 3.308.25
A AGON MARSOU RS 62091,36 RS 62.091,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 1.001.833,58 R$ 2.232.480,38
ADIANT. A FORNECEDORES R$ 862.155,61 R$ 2.096.927 41
EXCEL DISTRIBUIGAO DE MATERIAL R$ 72.78 R$ 72.78

ELETRICO LTDA
ADIANTAMENTO FORNECEDORES
(FILIAL RS)

R$ 130.605,19

R$ 135.480.19

DEPOSITOS DIVERSOS R$ 75.556,27 R$ 75.364,76
DEPOSITO JUDICIAL 1SS GOIATUBA R$ 4.906,26 R$ 4.906,26
DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA RS 70.650,01 R$ 70.458,50

RE%Z%%L%%E CONTRIBUICOES A R$ 1.419.157.30 RS 1.729.326,80
ISS A RECUPERAR RS 512.447,11 R$ 516.572,11
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR R$ 93.260.12 RY 86.831.%4
215 A RECUPERAR RS 43.883,79 RS 40.214,38
VCOFINS A RECUPERAR R$ 508.308,44 RS 491.370,52
CSLL A RECUPERAR R$ 54.361,12 R$ 48.715,82
INSS A RECUPERAR R$ 182.966.22 RS 220.861,60
IRF S/ APLICACAO A RECUPERAR RS 5.310,65 R$ 5.310,65
SALARIO MATERNIDADE A RS 4.364,78 RS 4.364.78
COMPENSAR
CONT PREV S/ RECEITA BRUTA R$ 12.760.70 R$ 12.760,70
(C.P.R.B.JA RECUPERAR
RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR R$ 0.00 R$ 300.828,33
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS R$ 0,00 R$ 5.000,01
Este documento € parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de nUmero
TC.BT.75.34.60.39.CF.AA.44.FE.60.91 .87.66.B1 F3.13.E1.AF.OE-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
Péagina 2 de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

Numero de Ordem do Livro: 30

Entidade: MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022

! Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Saldo Final

Descricdo Nota Saldo Inicial

TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS R$ 0,00 R$ 5.000,01
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS R$ 0,00 R$ 5.000,01
ESTOQUES R$ 694.096,29 RS 0,00
MERGC. PROD. E INSUMO R$ 694.096,29 R$ 0.00
MERCADORIAS P/ REVENDA RS 88.797,21 RS$ 0,00
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA R$ 605.299,08 R$ 0,00
DEMAIS CREDITOS R$ 1.500.797,70 R$ 1.502.702,89
TESPESAS A APROPRIAR R$ 2.917,82 R$ 4.823,01
NAMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR R$ 0,00 R$ 1.905,19
DESPESA ANTECIPADA COM SEGUROS R$ 2.917.82 R$ 2.917.82

ESTOQUE IMCVEIS
IMOVEIS EM ESTOQUE
ATIVO NAQ GIRCULANTE

R$ 1.497.879,88
RS 1.497.679,88
R$ 1.763.580,26

R$ 1.497.879.88
RS 1.497.879,88
R$ 1.596.065,94

REALIZAVEL - LONGO PRAZO R$ 11.650,00 R$ 11.650,00
DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 11.650,00 R$ 11.650,00

DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS R$ 11.650,00 R$ 11.650,00
INVESTIMENTOS R$ 1.539.931,80 RS 1.547.672,44

INVESTIMENTOS DIVERSOS
INVESTIMENTOS SCP SALVADOR

R$ 1.539.931.80
R$ 1.431.624,86

RS 1.547.672.44
R$ 1.431.624,86

INVESTIMENTO PRAGA CIVICA R$ 32.646,46 R$ 32.646,46
PONTA ADMINISTRADORA DE R 40.949,04 RS 49.949,04
CONSORCIO
CONSORCIO SICOOB R$ 25.711.44 R$ 33.452,08
N=OBILIZADO RS 211.998.46 R$ 36.743,50
BENS MOVEIS R$ 2.222.635,05 RS 2.224.735,0%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 467.448,62 RS 467.448,62
MOVEIS E UTENSILIOS R$ 53.355,55 R$ 55.455,55
VEICULOS E ACESSORIOS R$ 1.627.304,84 R$ 1.627.304,84
COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 53.211,00 R$ 53.211,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FILIAL RS 13.142,60 RS 13.142,60
RS)
COMPUTADORES E PERIFERICOS RS 1.470,00 RE 1 470 00
(FILIAL RS)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (FILIAL RS 6.702.35 RS 6.702,36
MG)
[ ————— . e
Este documento € parte integrante de escriturago cuja autenticagio se comprova pelo recibo de namero
TC.BT.75.34.60.39.0F.AA.44.FE.60.91 87.66.81.F3.13.E1 AF .0E-5, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital — Sped
Versao 10.1.3 do Visualizador Pagina 3de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 30
Periodo Selecionado:

MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigéo
(-} () DEPRECIACOES ACUMULADAS
{-) {-) DEPREC. MAQ. E EQUIPAMENTOS

{-) (-} DEPREC. MOV. E UTENSILIOS

{-} (-) DEPREC. COMPUTADORES E
PERIF.

{-) (-) DEPREC. VEICULOS E
ACESSORIOS

PASSIVO
CIRCULANTE
ORNECEDORES
FORNECEDQORES DE BENS E SERVICOS
FORNECEDORES DIVERSOS
CREDCRES POR FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMO CEF AG 1575 CT 76949-0

EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA BB
AG 3483-5 CC 23005-7

EMPRESTIMO BB GIRC EMPRESA FLEX

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGURQOS

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
SA.

CHEQUES A COMPENSAR
CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL -
CEF

CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL
SICO0OB ENGECRED
EMPRESTIMO ENGECRED (CAPITAL
NrITAS PARTES)

CARTAQ BNDES - CEF 53108370061

s’

EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA 4496-

7 CEF FLAMBOYANT

FCO - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
CONTRATO 4004144

BANCO BRADESCO CARTOES SA

CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL
BRADESCO VISA

FCO - PROGRAMA DE

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
CONTRATO 348317451

CONSORCIO MORAIS VASC. LOMACON

Nota

Saldo Inicial
R$ (2.010.636,59)
RS (369.226,89)
R$ (37.953,58)

R$ (54.681,09)
RS (1.548.775,03}

R$ 23.530.616,97
R$ 5.346.088,38
R$ 2.234.280.41
R$ 2.234.280,41
RS 2.234.280,41
R$ 2.268.903,70
R$ 2.268.903,70

R$ 0,00

R$ 179.782.34
R$ 93.197.98
R$ 5.944,31

R$ 88.845.60
R$ 139.410,75
R$ 7.409,86

R$ 2.168.65

R$ 108.323,01
R$ 3.708,40

R$ 312.516,61

R$ 226.118,47

R$ 9,99
R$ 24.517,45

RS 743.230,78

R$ 227.141,50

> Ly
Saldo sl

RS (2.187.991,55)
R$ (462.716,61)
R$ (43.289,02)

R$ (54.681,09)
R$ (1.627.304,83}

R$ 27.912.134.56
R$ 3.787.153,00
R$ 322.476.64
R$ 322.476,64
R$ 322.476,64
R$ 2.349.425,83
R$ 2.349 425 .83
R$ 234.315,84
R$ 70.862,03
R$ 35.822,30
R$ 5.944,31

R$ 88.845,60
R$ 69.521,18

R$ 7.209,86
R$ 2.168,65

R$ 76.693,87
R$ 3.708.40

R$ 312.516.61
R$ 226.118.,47

R$ 512,14
R$ 2451745

R$ 370.605.50

RS 602.141,50

Este documento é parte integrante de escrituragéo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7C.B7.75.34 6D.39.CF .AA 44 FE 60,91 87.66.B1.F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Pablico de Escrituragéo Digital — Sped
Pagina 4 de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade: MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Ndmero de Ordem do Livro: 30

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Descri¢ao Nota Saldo Inicial Saldo Final

MARSOU
EMPRESTIMO MAROQCLO

R$ 102.048,00

R3 102.048,00

TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS RS 4.520,00 RS 15.874,11
CONTA GARANTIA LIBERAGAO RS 0,00 R$ 100.000,00
DBRIGACOES TRABALHISTAS £ R$ 246.088,03 R$ 221.008,25
OBRIGACOES COM PESSOAL RS 104.190.46 R$ 125.654,57
SALARIOS A PAGAR R$ 99.121,68 RS 120.591,09
PRO LABORE A PAGAR R$ 5.068,78 R$ 5.063,48
RESCISOES A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR R$ 0,00 RS 0,00
OBRIGACOES PREVID. E TRABALHISTAS RS 141.897,57 R$ 95.353,68
INSS A PAGAR RS 23.092,99 R$ 13.561,22
FGTS A PAGAR RS 15.181,39 RS 23.355,50
CONTRIBUICAO SINDICAL /
ASSISTENCIAL/ CONFEDERATIVA A R$ 3.591,49 RS 11.030,68
PAGAR
PA%C;I;TRIBUICAO SIND. PATRONAL . A RS 459,87 RS 0,00
PROCESSOS TRABALHISTAS RS 99.571,83 RS 47.406,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 526.259,45 RS 823.685.49
MPOSTOS E CONTRIBUICOES R$ 526.259,45 R$ 823.685,49
iRPJ A PAGAR RS 56,722,185 RS 17466700
CSLL A PAGAR R$ 43.880,45 R$ 99.407 84
COFINS A PAGAR R$ 26.805,54 R§ 125.655,82
N=p|S A PAGAR R$ 5.807.88 R$ 27.225,44
ISS NORMAL A RECOLHER R$ 0,00 R$ 0,00
o Algﬁ; S/ FOLHA PGT®. PESSOAL A RS 1.740.56 R$ 1.951,12
iSS RETIDO DE 3° A RECOLHER RS 0,00 RS 2.868 5€
INSS 11% RETIDO DE 3° A PAGAR R$ 0,00 R$ 0,00
4,65 % RETIDO DE 3° A PAGAR R$ 0,00 RS 813,07
iIMPOSTO DE RENDA - IR RETIDO DE R$ 443.68 RS 185,61

TERCEIROS A PAGAR
INSS 3,5% RETIDO DE 3° A PAGAR

R$ 390.859,19

R$ 390.859,19

IRRF S/ SERVIGOS R$ 0.00 RS 61,64
Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero
7C.B7.75.34.6D.39.CF.AA.44 FE.60.91.87.66.B1 £3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatério foi gerado pelo Sistema Pablico de Escrituragdo Digital — Sped
Vers3o 10.1.3 do Visualizador Pagina 5de 7
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BALANCO PATRIMONIAL

Entidade:

Numero de Ordem do Livro: 30
Periodo Selecionado:

MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituracio: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Final

Descrigao Saldo Inicial

ICMS A RECOLHER R$ 0,00 RS 0,00
PROVISOES R$ 70.556,79 R$ 70.556,79
PROV. P/ FERIAS E ENCARGOS R$ 32.104,45 RS 32.104.45
PROV. P/ FERIAS R$ 1.730,19 R%$ 1.730,19
INSS PROVISAO R$ 20.345,02 R$ 29.345,02
FGTS PROVISAO R$ 1.029,24 R$ 1.029,24
PROV. 13° SALARIO R$ 13.053,66 R$ 13.053,66
FGTS G/ PROV. 13° SAL. R$ 13.053,66 R$ 13.053,66
A DIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 25.398,68 R$ 25.398,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ 25.398,68 R$ 25.398.68
PASSIVO NAQ CIRCULANTE R$ 2.759.399,96 R$ 2 7640.863,50
EXIGIVEL A LONGO PRAZO RS 109.501,73 R$ 109.501,73

FORNECEDORES DE BENS E SERVICCOS

FCO - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

R$ 109.501,73

R$ 109.501,73

R$ 100.501,73
R$ 109.501,73

OUTRAS OBRIGACOES R$ 2.649.898,23 R$ 2.651.162,07
OBRIGAGOES DIVERSAS R$ 2.649.898,23 RS 2.651.162,07
INSS COMPENSADO R$ 191.839,62 RS 191.839,62
PARCELAMENTO - IRRF R$ 0,00 RS 1,263,84

" g:xgscgggchc%nﬂggNSORmo RS 2.458.058,61 RS 2.458.058,61
PATRIMONIO LIQUIDO R$ 15.425.128 63 RS 21.364.317,76
CAPITAL SOCIAL R$ 4.632.400,00 R$ 4.632.400,00
JAPITAL SUBSCRITO R$ 4.647.400,00 R$ 4.647.400,00
N CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 4.639.900,00 RS 4.639.900,00
CONSTRUTORA ARCOPLENO LTDA R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
(-) (-) CAPITAL A REALIZAR RS (15.000.00) R$ (15.000,00)
{-} {-) MARSOU ENGENHARIA EIRELI R$ (7.500,00) R$ (7.500,00)
(-) (-) CONSTRUTORA ARCOPLENO R$ (7.500,00) R$ (7.500,00)

LTDA
LUCROS / PREJUIZOS

LUCRO / PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCRO / PREJUIZOS ACUMULADOS
{- LUCRO /PREJUIZO ANO CALENDARIO

R$ 10.792.728,63
RS 11.422.088,90
R§ 13.055.981,53
RS (1.657.238,32}

R$ 16.731.917.76
R$ 18.327.777 .76
RS 19.8561.219,17
RS (1.657.238,32)

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de numero
7C.B7.75.34.6D.39.CF .AA .44 FE.60.91 87.66.B1.F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped
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BALANCO PATRIMONIA]L

Entidade: MARSOU ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.278.335/0001-38
Numero de Ordem do Livro: 30

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigdo . Nota Saldo Inicial Saldo Final
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES R$ 23.345,69 R$ 133.796,91
{-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS R$ (629.360,27) R$ (1.595.860,00)
{-) (- VICENTE SOUTO JUNIOR RS (629.360,27) R$ (1.595.860,00)

-

Este documento & parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo reciboode numero
7C.B7.75.34.6D.39.CF.AA 44 FE.60.91 87.66.B1.F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital - Sped
Pagina7de 7
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO / £

Entidade: MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022
Numero de Ordem do Livro: 30

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Saido anterior

Descrigéo Nota Saldo atual
RECEITA BRUTA R$ 20.328.316,34 RS 27.156.238.44 /

VENDA DE SERVICOS R$ 11.850.252,90 R$ 24.367.422,09

MORAG VAo L GO MAROL © RS 8.478.063,44 RS 2.768.816,35

(-) (-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA R$ (108.333,09) RS (912.010,41)

(-}ICMS RS (0,00} RS {31.85)

(-} {-} 158 R$ (34.040,89) R$ (47.814.88)

{-){-) COFINS R$ (0,00) R$ (710.271,69)

(Ps R$ (74.292,20) R$ (153.892,19)

N\ =RECEITA LIQUIDA R$ 20.219.983,25 RS 26.244.228,03

{-)CMV R$ (0.00) R$ 345.273,29

{-) COMPRAS ANULADAS R$ 0,00 R$ 345.273,29

(-) (-) CUSTOS

{-) MAT/APLICADO NA PRESTAGAO DE
SERVICO { OBRA )

{-) SERVIGOS PRESTADCS POR
TERCEIROS {OBRA)

(-} MAT/APLICADO NA PRESTAGAO DE
SERVICO (FILIAL RS )

(-) MAT/APLICADO NA PRESTACAQ DE
SERVICO (FILIAL MG )

(-) Mo de obra de Terceiros {Empreiteiros)
(Filial MG)

INSS ( OBRA )
GRRF FGTS RESCISAC OBRA
13° SALARIO { OBRA )
VALE TRANSPORTE {OBRA)

= LUCRO BRUTO

bt (-} (-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) DESPESAS COM PESSOAL

(-) SALARIOS E ORDENADOS ( OBRA )
(-} FGTS ( OBRA )
(-} FERIAS NORMAIS ( OBRA )
(-)BOLSA ESTAGIO (OBRA)
() LANCHES E REFEICOES (OBRA)

{-) SALDO DE SALARIO (OBRA)

{-) CONTRIBUICAO SINDICAL
ASSISTENCIAL E CONFEDERATIVA (OBRA)

(-) PRO-LABORE

R$ (9.480.869,32)
R$ (3.714.981,32)

R$ (2.559.621,89)
R$ (14.210,00)
R$ (31.743,51)

RS (280.724,46)

RS (432.00)

R$ (28.577,62)
R$ (150.225,00)
R$ (13.887,95)
R$ 10.739.113,93
RS (710.131.80)
R$ (3.636.187,44)
R$ (1.939.515,26)
R$ (223.951,74)
RS (54.854,06)
R$ (30.632,81)
R$ (132.744,38)
R$ (304.767.32)

R$ (0,00}
R$ (78.000,00)

RS (13.255.477.79)
RS (6.166.655,88)
RS (4.710.963,97)

R$ (194.608,97)
R$ (2.023.812,37)

R$ (169.436,60°

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 13.334.023,53
RS {4.162.0R3,99)
R$ (3.750.054,906)
R$ (513.467.89)
R$ (54.267,09)
R$ (38.890,36)
R$ (8.117.23)

R$ (129.459,22)
RS (106.198.47)

R$ (30,83)
R$ (78.000.00}

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero
7C.B7.75.34.6D.39.CF.AA.44 FE.60.91 87.66.B1.F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - Sped
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

Namero de Ordem do Livro: 30

Periodo Selecionado:

MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

D’e__s_crigé_o'

N

) SALARIOS E ORDENADOS
) FERIAS NORMAIS

-) FERIAS RESCISAQ
-) 13° SALARIO
-)

{
{

13" SALARIO RESCISAO
) INDENIZACOES TRABALHISTAS
(-) FGTS (ADM)
() INSS (ADM)
() GRRF FGTS RESCISAQ ADM
{-} SERVICOS PRESTADOS POR

(
{
(
(

AUTONCMOS

FALTAS ( CREDITO )
(-} AVISO PREVIO
{-} BOLSA ESTAGIO (ADM)
{-) DESPESAS TRIBUTARIAS
{-) IMPOSTOS DIVERSOS
(-) DESPESA COM TAXAS
(-) 188 RET.TERCEIROS
{-) IRF RETIDC DE TERCEIRQS
INSS RET. TERCEIROS 11% S/ NF
{(-}IPTU/ITU/ITR
INFRAGOES DE TRANSITO

CONDOMINIO
(-) TAXA DE LICENGA E

“UNCIONAMENTO

N

{-) IRRF

(-) DESPESAS FINANCEIRAS
(-} JURCS PASSIVOS
(-) DESP/TARIFA BANCARIA
JUROS BANCARIOS

{-) MULTAS DIVERSAS
(-} IMPOSTO S/ OPERAGOESD

FINANCEIRAS - IOF

{-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CARTAQ DE CREDITO

= LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL

Saldo anterior
R$ (189.883.82)
R$ (1.324,10)

RS (1.027,75)
R$ (1.966,40)
R$ (626.81)

R$ (38.157,37)
RS (6.494,75)
R$ (617.370,33)
R$ (902,18)

R$ {1.600,00}

R$ 678,47

R$ (4.862,83)
R$ (8.184,00)
R$ (635.566,54)
R$ (350.137,70)
RS (6.326,49)
R$ (3.278.53)
RS 733,58

R$ 330,00

R$ (53.569,11)
RS (1.673,63)
R$ (221.130,39)
R$ (514,27}

R$ (0,00}

R$ (74.565,26)
R$ (3.685.81)
R$ (31.248,32)
R$ (37.697.54)
RS (442,90)

R$ {1.490,69)

R$ (1.180.367,57)
R$ (230.645,70)
R$ 8.848.614,56

Saldo atual
RS (1.614.439,18)
RS$ (57.030,18)
RS (94.028,26)
RS {164.933,09)
RS (51.592,37)
RS (11.700,54)
RS {125.472,06)
R$ (637.777.37)
RS (49.454,48)
RS (1.526,71)
RS 77.310,81
RS (69.291,54)
RS$ (21.688.00)
RS (346.422,03)
R$ (160.139,39)
RS (98.423,69)
RS (356,94)

RS (94,80)

RS 0,00

RS (70.866,38)
RS$ 0,00

R$ 0,00

RS (577,99)

RS (15.962,84)
RS (65.587,00)
RS (31.542,81)
RS (15.059.24)
RS 0,00

RS (5.809,22)
RS (13.175,73)
R$ (0,00)

R$ 0,00

RS 9.171.658,54

Este documento é parte integrante de escrituragio cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero

7C.B7.75.34.6D.39.CF.AA.44 FE.60.91.87.66.B1.F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escriturag&o Digital — Sped

Versdo 10.1.3 do Visualizador
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:

Periodo da Escrituracso:

MARSOU ENGENHARIA LTDA
01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro: 30

Periodo Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Descrigéo

Nota

RECUPERAGAO DE DESPESAS DA

FOLHA DE PAGAMENTOQ

RECUP. DE DESP. C/ PESSOAL
RECUP. DE DESP. ADMINISTRATIVAS
RECUP. DE DESP. FINANCEIRAS
RECUP. DE DESP. DIVERSAS

{+/-) RECEITAS FINANCEIRAS

TAXA DE BOLETO

(-) CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS
(-} JUROS S/ EMPRESTIMO E

NANCIAMENTOS

RENDIMENTO S/ APLICACAQ

(-) VARIACAD MONETARIA ATIVAS
= LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO

EXERCICIO

(-} (-) OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS

{-) MATERIAIS DE CONSUMO
(-) IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO

(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
{-) MANUTENGCAO E CONS. DE

VEICULOS

MANUTENGAO E CONSERVAGCAQ DAS

INSTALACOES

MANUT. E CONS. DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS

(-) ALUGUEL DE IMOVEIS

{(-) AGUAESGOTO
{-) ENERGIA ELETRICA

(-) TELEFONE E INTERNET

{-) VIAGENS E ESTADIAS

(-} CONTR. A ENTIDADE DE CLASSE

(-) SEGUROS

() LANCHES E REFEICOES (ADM)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAC

BEM DE PEQUENG VALOR

(-) HONORARIOS

MANUT E CONSERTO DE

COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo anterior

R$ 423.524,78

R$ 379.651,68
R$ 88,78

RS 72,00

RS 43.712,32
R$ 1.277,04
R$ (289,72)
RS (2.068,55)
R$ (0,00)

RS 3.689,32
R$ (54,01)

R$ 9.273.416,38

R$ (2.881.302,10)

R$ (1.288.734,10)
R$ (9.505,06)
R$ (49.276,85)

R$ (64.372,81)
R$ (139.071,45)

R$ (8.458,62)

R$ (19.199,85}
R$ (9.925,09)
R$ (12.110,93)
RS (1.274,67)
R$ {11.045,59)
R$ (0,00)

R$ (211.296,49)
R$ (60.136,00)
RS (428.727,58)
R$ (42.851,41)
R$ (65.200,00)

RS (1.593,00)

‘Saldo- atual
R$ 230.806,57

RS 214.778,91
R$ 20.343,85
R$ 4.067,21
RS 616,60

R$ 62.410,78
R$ 0,00

RS$ (1.378,84)
RS (3.450,20)
R$ 67.241,30
RS (0,48)

R$ 9.474.176,89

R$ (1.318.332,61)

R$ (701.257,88)
R$ (2.500,54)
R$ (102.768,98)

R$ (1.425,63}
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ {8.422,00)
R$ (6.267.82)
RS (24.776,84)
R$ (7.651,77)
R$ (18.638,00)
RS (4.809,54)
R$ (77.717,45)
RS (3.017.45)
R$ (177.354,96)
RS 0,00

R$ (41.070,00)

R$ 0,00

Este documento & parte integrante de escrituragéo cuja autenticagio se comprova pelo recibo de numero

7C.B7.75.34.6D.39.CF.AA 44 FE 60.91.87.66.B1.F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragio Digital — Sped

Versdo 10.1.3 do Visualizador
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: MARSOU ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituragdo: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.278.335/0001-39
Numero de Ordem do Livro: 30

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigéo Nota Saldo anterior Saldo atual
VALE TRANSPORTE (ADM} RS (69.951,45) R$ 21.207,83

(-) FRETES E CARRETOS RS (54.639,31) RS (43.770,78)
INTERNET RS (1.430,41) R$ 0,00

EPI (EQUIP. PROTECAO INDIV.) RS (11.122,95) RS 0,00

ASO (ATESTADO DE SAUDE OCUPAC ) RS (13.980,00) R$ 0,00

(-} CONSULTORIAS E TREINAMENTOS R$ (17.690,00) R$ (7.710,00)
EQUI;X&E’S?SQO DE MAQUINAS E RS (90.671,48) RS (14.500,00)
ms“é‘ﬁﬁiﬁ?é DE LIMPEZA £ RS (15.388,12) R$ 0,00
(-} IPVA/LICENCIAMENTO R$ (0,00) RS (22.577,06)
MATERIAL DE SEGURANGA RS (47.719,28) R$ 0.00

(-) MENSALIDADE (ASSOCIAGOES/IEL) R$ (0,00) RS (3.273,59)

(-} TAXAS CREA/ART (CONSELHO) RS (4.084.27) RS (2.321,34)

CERTIDOES, COPIAS E

AUTENTICAGOES R$ (1.730,94) R$ 0,00
PEDAGIOS E TAX! RS (909,97) R$ 0,00
SUPORTE REMOTO R$ (4.533.54) R$ 0.00
(-) ALUGUEL DE VEICULOS R$ (10.940,00) RS (664, 14)
FERRAMENTAS R$ (225,85} R$ 0,00

(HL[A(L—)R MSJ;\TERIAIS DE USO E CONSUMO RS (2.373.73) RS (1.461,14)

(FIUAI(_-)R %())MBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES RS (27.254.03) RS (2.144.83)
FRETES E CARRETOS (FILIAL RS) R$ (2.656.40) R$ 0,00
(-) LANCHES E REFEIGOES FILIAL - RS R$ (0,00) R$ (3.432,00)

\—(;iLIN(..)R I\gﬁ)\NUT. £ CONS. DE VEICULOS R$ (635,00} R$ (391.00)
(-} CUSTAS JUDICIAIS R$ (13.212,50) R$ (10.120,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS R$ (3.470,58) R$ (49.158,70)
MATERIAL DE LIMPEZA - FiLIAL R$ {43,00) R$ 0,00
(-) FERRAMENTAS R$ (0,00} R$ (330,00)
ENERGIA ELETRICA (FILIAL RS) RS (3.042.11) RS 0,00
TELEFONE E INTERNET (FILIAL RS) R$ (7.271.81) R$ 0.00
{FtLIAE?A%?USTIVElS E LUBRIFICANTES RS (21.087,48) RS 0.00
AGUA/ESGOTO (FILIAL MG) R$ (3.369,13) R$ 0,00
Este documento é parte integrante de escrituragio cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numerc
7C.B7.75.34.6D.39.CF.AA 44.FE 60.91 87.66.B1.F3.13.E1 AF.0E-5, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituraggo Digital — Sped
Pagina 4 de 5
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DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade: MARSQOU ENGENHARIA LTDA

Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.278.335/0001-39

Numero de Ordem do Livro: 30

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrigéo

ALUGUEL DE IMOVEIS (MG)
FERRAMENTAS (FILIALIMG)

(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
DESCONTOS OBTIDOS

(-} {-) DESPESAS NAQ OPERACIONAIS

{-) OUTRAS DESPESAS

= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR
ECSLL

{-) (-} PROVISOES PARA IR E CSLL
N (-)(-)PROVISAQ CSLL

() (-) PROVISAQ IRPJ

= LUCRO LIQUIDO ANTES DAS
PARTICIPAGCOES

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Nota

Saldo anterior
R$ (19.678,96)
RS (8.723,30)
R$ 151.413,16
R$ 151.413,16
R$ (31.943 91)
R$ (31.843,91)
RS 6.511.583,53
R$ (589.969,97)
R$ (215.490,66)
RS (374.479,31)
R$ 5.921.613.56
R$ 5.921.613,56

Saldo atual
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 114.212,00
R$ 114.212,00
R$ (54.350,66)
RS (54.350,66)
R$ 8.215.705,62
RS (791.107,71)
R$ (285.817,02)
R$ (505.290,69)
RS 7.424.597,91

R§ 7.424.5%7 91

Este documentoé parte integrante de escrituragdo cuja autentica¢do se comprova pelo reciboode namero
7C.B?.75.34.6D.39.CF.AA.44.FE.BO.91.87.66.81 F3.13.E1.AF.0E-5, nos termos do Decreto n 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped

Versio 10.1.3 do Visualizador Pagina 5de 5



TERMOS DE ABERTURAE ENCERRAMENTO/ £ - S

Entidade: MARSOU ENGENHARIA LTDA
Periodo da Escrituragao: 01/01/2022 a 31/12/2022

Numero de Ordem do Livro:

30

CNPJ. 01.278.335/0001-39

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Nome Empresarial
NIRE

CNPJ

Numero de Ordem
Na,eza do Livro

Municipio

Data do arquivamento dos atos

constitutivos

TERMO DE ABERTURA

MARSOU ENGENHARIA LTDA

52600187082

01.278.335/0001-39

30

Livro Diario

GOIANIA

28/06/1996

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em

sociedade empresaria

Data de encerramento do exercicio social 311272022

Quantidade total de linhas do arquivo

- 57331

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MARSOU ENGENHARIA LTDA
Navgteza do Livro Livro Diario
Numero de ordem 30
Quantidade total de linhas do arquivo 57331
digital
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento & parte integrante de escrituragao cuj

7C.B7.75.34.6D.39.CF AA44 FE.

60.91.87.66.81.F3.13.E1.AF.0E-5, n

a autenticagdo se comprova pelo recibo de numero

os termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituraggo Digital - Sped

Versao 10.1.3 do Visualizador

Pagina 1de 1,




NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022,

1. CONTEXTO OPERACIONAL A Marsou Engenharia EIRELL sociedade
constituida por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Goidnia - GO, a4 Rua
1.136, 445, Q 245, L 35, Setor Marista ¢ tem como objetivo a prestagdo de servigos de
construgdo civil, constituida em 26/08/1996 conforme ato constitutivo.

2. DECLARACAO DE CONFORMIDADE E POLITICA CONTABIL
SIGNIFICATIVAS

A administragiio declara que as Demonstragdes Contabeis da sociedade MARSOU
Engenharia EIRELI do periodo compreendido entre 01 de janeiro de 2022 ¢ 31 de
dezembro de 2022, apresenta adequadamente a posi¢do patrimonial ¢ financeira, 0
desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observéncia aos Principios de
Contabilidade ¢ foram eclaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela
resolugdo CFC 1255/09. As demonstracdes contdbeis, exceto informagdes de fluxo de
caixa foram elaborados segundo o regime de competéncia e estao representadas eim real
a moeda nacional brasileira.

2.1. ESTOQUES - O estoque de imoéveis para revenda demonstrados pelo valor do
custo, determinado pelo método de média ponderada movel. O valor realizavel liquido
representa o prego de venda estimado para o curso normal dos negocios, deduzidos os
custos de execugio ¢ as despesas de vendas.

2.2. IMOBILIZADO — Demonstrados pelo custo de aquisi¢do ¢ depreciados
linearmente com base nas taxas estabelecidas conforme legislag@o brasileira.

2.3. CONTINGENCIAS PASSIVAS —Nio ha contingéncias passivas relevantes.
3. APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

3.1. DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO: Apresenta todos 0s
itens de receita e despesa reconhecidos no periodo.

3.2. BALANCO PATRIMONIAL - Apresenta a relagio de ativos, passivos €
patriménio liquido da entidade no exercicio ja encerrado.

3.3. DEMONSTRACAO DE LUCROS ouU PREJUIZOS
ACUMULADOS: Aprescnta as alteragbes em lucros ou prejuizos acumulados para 0
periodo, conforme demonstra a conta contabil 2.4.5.1.0003 - Ajuste de Exercicios

Anteriores.

3.5. APURACAO DOS IMPOSTOS: Apuragio ocorre mediante 0 regime de caixa.
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MARSOU ENGENHARIA LTDA.

Empresa: MARSOU ENGENHARIA LTDA Pagina: 0001
Inscricdo:  01.278.335/0001-39 Namero livro: 0001
Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANALISES EM
31/12/2022
Coefidente Formula Valor Resultado
indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizével Longo Prazo 28.143.519,06 + 11.650,00 4,12
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 4.067.965,81 + 2.760.663,80
£ N\
g indice de Liquidez Corrente  Ativo Circulante 28.143.519,06 6,92
j‘: Passivo Circulante 4.067.965,81
% indice de Solvéncia Geral Ativo 29,745.789,00 4,36
& Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 4.067.965,51 + 2.760.663,80
indice de Endividamento . Passivo.Clroulante + Passivo Nao-Circulante 4.067.965,81 + 2.760.663,80 0,23
] Geral Passive Toktal 29.791.379,96
% Rentabilidade do Lucro Liguido 17.910.491,45 0,78
& Patrimédnio Liquido Patriménio, Liquido 22,962.749,85
£ -
o indice de Imobilizagiodo  Afivo Nio-Grculante 1.602.269,94 0,07
@ Patrimbnio Liquido Patrimonia Liquido 72.962.749,85
‘n ' 31.364.317,76
i R o do Patrimbnio liquido _Patriménio Liquido
; Faturamento Liquido 27.156.238,44 0,78
“.-.a N
2
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31/07/2023, 10:35 C.R.Q. de Empresa

Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiés

CERTIDAQ DE REGISTRO E QUITAGAO N.: 32684/2023-INT

Valida até: 3e/e8/2023

Razdo social.: MARSOU ENGENHARIA EIRELI

Sede.........: RUA 1136 N 445 QD 245 LT 35

SETOR MARISTA
Cidade.......: GOIANIA UF: GO
Capital......: R$ 4.632.400,00

ax as

Registro nr..: 5811/RF Data do registro....: 09/07/1996
CNPJ.........: ©1,278.335/0001-39

OBJETIVOS SOCIAIS:

O OBJETO SERA: CONSTRUCOES CIVIS EM GERAL, REFORMAS, OBRAS DE ARTE CORRENTES
E ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, SANEAMENTO, PLANEJAMENTO,
PROJETOS, ORCAMENTOS, INCORPORACAQ, AVALIACAC DE BENS E IMOVEIS, ASSESSORIA
TECNICA NA ANALISE DE PROJETOS, SERVICOS E OBRAS HABITACIONAIS, VISTORIAS,
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAQ DE OBRAS, CONSULTORIA, PROJETOS E INSTALACAO E
PRESERVACAQ DE SISTEMA DE TELECOMUNICACOES, EXECUCAQ DE OBRAS DE RESTAURACAQ
E PRESERVACAQ DE BENS CULTURAIS, IMOVEIS, MOVEIS E INTEGRADOS E LOCACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Nome.,.... ++«.: ANDRE LUIZ LAUNE PINTO -~
Titulofs):
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Carteira.....: 14987/D-GO Data da Expedicdo : 10/108/2068

Data admissdo: 16/01/2008

Atribuicdes..: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Nome....... «+: PEDRO MAROCLO sSOUTO -

N Titulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1818384881D-GO Data da Expedicédo : 11/69/2019

Data admissdo: 27/93/20819

Atribuicbes..: ART. 7 DA LEI NO 5.194/66, ART. 7 DA RESOLUCAO DO
CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES (CONS-

TANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33.
---------------------------------------------------------------- Continua...

https./fiwww2.crea-go.org.brfcgi-binnvint_crq_emp.cgl 172



31/07/2023, 10:35 C.R.Q. de Empresa

. Servigo Pablico Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CONTINUACAO DA CERTIDAO N.: 32684/2023-INT PAG: 92
Nome.........: VICENTE SOUTO JUNIOR
Titulo(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: 5215/D-GO Data da Expedigdo : 19/09/1989

Data admissdo: ©9/87/1996
Atribuicdes..: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
CERTIFICAMOS que a pessoa juridica, acima citada se encontra re-
gistrada neste Conselho, nos termos da iei n. 5,194, de 24 de dezembro
o’ de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68
e 69 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada, bem como seus
responsdveis técnicos, ndo se encontram em débito com o CREA-GO.
CERTIFICAMOS, mais, que esta Certiddo ndo concede a firma o di-
reito de executar quaisquer servicos técnicos sem a participacdo real,
efetiva e insofismdvel dos responsdveis técnices acima citados, dentro
de suas respectivas atribuicdes.

0OBS.: a) Os dados supra referem-se 3 situacdo da pessoa juridica
e de seus responsdveis técnicos na presente data.
b) A presente Certiddo perderd a validade, caso ocorra
gualquer modifica¢do posterior dos elementos nela contidos e desde que
ndo represente a situacdo correta ou atualizacdo do  registro.

Certidio expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
numero 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2069.

Emitida as 10:35:26 hs do dia 31/07/2023 (hora e data de Brasilia).
Cédigo de controle da certiddo: ©61CA38126

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada na pagi-
na do CREA-GO na Internet, no enderegco http://www.creago.org.br, item

Consultas ->» Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certiddes.
---------------------------------- FIM=-cccemmcmeacmmmmmmcmmccmcrm oo

https://www2.crea-go.org.br/cgl-binn/int_crq_emp.cgi
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(
CERTIDAO DE
Conselho de A'&% “ﬁtfafé’i?‘ e Urbanismo REG;ﬁ;I;IIthE Bum\cio PESSOA
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA N° 0000000804955
F41N? 12378 da 31 de Dazembro de 2010 TN AT R E R T RO
20230000804955
N

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Validade: 22/02/2023 - 21/08/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa ndo se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s)
atribuicdo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s)

INFORMAGOES DO REGISTRO

Razéo Soclal: MARSOU ENGENHARIA EIRELI
Data do Ato Constitutivo:

Data da Ultima Atualizagdo do Ato Constitutivo:
Data de Reglstro: 09/07/1996

Registro CAU :

PJ4547-0

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Objeto Social:

CONSTRUGOES CIVIS EM GERAL,REFORMAS,OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS,
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, KAVIMENTA 0O,SANEAMENTQ,
PLANEJAMENTO,PROJETQS,ORCAMENTOS, . INCORPORACAO,AVALIACAO DE BENS E
IMOVEIS, ASSESSORIA TECNICA NA ANALISE DE PROJETOS, S RVIGOS E OBRAS
HABITACIONAIS, VISTORIAS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS,
CONSULTORIAPROJETOS E _INSTALACAO E PRESERVACAQ E SISTEMA DE
TELECOMUNICAGCOES, EXECUCAO DE OBRAS DE RESTAURACAC E PRESERVACAO DE
BENS CULTURAIS IMOVEIS,MOVEIS E INTEGRADOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,

Atividades econémicas:

- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADCR

- ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

- CONSTRUCAO
- CONSTRUCAO

DE ESTAGOES E REDES DE TELECOMUNICAGOES
DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

- INCORPORAGAQ DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

- SERVICOS DE ENGENHARIA

- SERVIGOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUGAO NAC ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R$ 4.632,400,00
Ultima atualizagéo do capital: 24/06/2013

——— RESPONSAVEIS TECNICOS

Nome: TALYTHA MORGANA PRESTES PEREIRA

Titulo:

Arquiteto(a) e Urbanista
Inicio do Contrato: 05/10/2020

Niamero do RRT:

Tipo de Vinculo:
Designagao:

10162273

Nome: SIMONE SOARES DELANOY

Titulo:

Arquiteto(a) € Urbanista
Inicio do Contrato: 23/07/2012 J
Nidmero do RRT: 384668

Tipo de Vinculo:

EMPREGADO

A sutenticidade desta Certiddo pode ser varificada em: hitps://siccau.caubr.gov.brfappiview/sight/extemo?form=Services, com a chave 827
Impressoe em: 22/02/2023 4s 11:28:22 por: MARSOU ENGENHARIA, ip: 172.71.10.161
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA
Conseltho de A';ﬂ,"it,?t“fa e Urbanismo Jlll!IDICA:\2 ¢

cen‘rmio DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA N° 0000000804955

Lel N© 12378 de 31 de Dezembro de 2010 e
202300008049565

A
Designagédo: Arquiteta
OBSERVA(}OES

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a
respectiva agéo penal.

- CERTIFICAMOS gue caso ocorra(m) alterago(Ges) no(s) elemento(s) contido(s) neste documents, esta Certiddo
perder4 a sua validade para todos os ofeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Vélida em todo o territorio nacional.

Certiddo n° 804955/2023
Expedida em 22/02/2023, Goiania/GQ, CAU/GO
Chave de Impressao: 17B8ZZ

i i = chave: 17B8ZZ
i desta Cartiddo pode ser varificada em; hitps:/siccau.caubr.gov.briappiview/sight/extemo Horm=Servicos, com a
Aroutentceds dosta G ped Impresso em: 22/02/2023 4s 11:28:22 por: MARSOU ENGENHARIA, ip: 172.71.10.18



27/07/2023, 17:03 C.R.Q. de Profissional

Servigo Publico Federal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goias

CERTIDAC DE REGISTRO E QUITACAQ N.: 32350/2023-INT

valida até: 24/11/223

Nome........: VICENTE SOUTO JUNIOR

Titulo(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: 5215/D-GO Data da Expedicdo: 19/€9/1989
N’ RNP......... : 1893328792

Atribuicdes.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional esta quite
com sua anuidade relativa ao corrente exercicio, de acordo com © arti-
go 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha guite também, até a presente data,
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidio expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
numero 114/2809-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida as 17:03:37 hs do dia 27/@7/2023 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle da certidao: 0201361417

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagi-
na do CREA-GO na Internet, no endereco http://www.creago.org.br, item

Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Qutras Certiddes.
F IM=--omemmmmem==—=--==r---so=-==o----

https:!!www2.crea-go.org.brfcgi—binnlint_crq_prof.cgi
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31/07/2023, 10:36 C.R.Q. de Profissional

. Servigo Publico Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Gojas

CERTIDAQ DE REGISTRO E QUITACAO N.: 32685/2023-INT

Vélida até: 39/08/2023

Nome........: ANDRE LUIZ LAUNE PINTO

Titulo(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira....: 14987/D-GO Data da Expedicdo: 10/10/2008
oo RNP.........: 1004639830

Atribuicdes.: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado
neste Conselho, nos termos da Lei n. 5,194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda , que o referido profissional estd quite
com sua anuidade relativa ao corrente exercicio, de acordo com o arti-
go 63 da Lei n, 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data,
com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certiddo expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
nimero 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009,

Emitida as 10:36:33 hs do dia 31/07/2023 (hora e data de Brasilia).
Cddigo de controle da certidio: @62FA38193

A autenticidade desta certiddc devera ser confirmada na pagi-
na do CREA-GO na Internet, no endereco http://www.creago.org.br, item

Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certiddes.
------------------------------- [ B et

https:/fwww2.crea-go.org.brfcgi-binnfint_crq_prof.cgi
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. CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAQ
Conselho de A i
© de Arguitetura e Urbanismo N° 0000000805047
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 INEESUARRERELENRAC N
20230000805047
\

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FiSICA

Validade: 22/02/2023 - 21/08/2023

CERTIFICAMOS que o Profissional SIMONE SOARES DELANOY encontra-se registrado neste Conselho, nos Termes
da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que 0 Profigsional
ndo se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAGOES DO REGISTRO

Nome:SIMONE SOARES DELANOY CPF: 540.247.490-72
Titulo do Profissional: Arquiteto{a) e Urbanista

Registro CAU : A13806-1

Data de obtengdo de Titulos: 27/12/1986

Data de Registro naclonal profissional: 11/05/1990

Tipo de registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Situagao de registro: ATIVO

Titulo(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

Pais de Diplomagéo: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:
ANOTAGAC DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUICOES

As atividades, atribuicdes e campos de atuagao profissional sdo especificados no art. 20 da Lei 12.378, de 31 de
dezembro de 2010.

OBSERVACOES

- A falsificagio deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) &
respectiva agéo penal. o

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteracéo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidao
perdera a sua validaﬂe para todos os efeitos. . _

- Esta certidao perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela conlidos.

- Valida em todo o territorio nacional.

Certidao n° 805047/2023
Expedida em 22/02/2023, PELOTAS/RS, CAU/RS
Chave de impressao: 822B8W

< ?'l

J

A autenticidade desta Certido pode ser verificada erm: htlps:r.'sic:;au,caubr.gav‘br!appfv'zwfs|ghuexlemo?fon11=servicos. com a chawv
Impresso em: 22/02/2023 4s 16:18:41 por: SIMONE SOARES DELANOY, ip7 172.71.10.180
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Certiddao de Acervo Técnico - CAT e X A
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 s L e

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

25588/2018

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ac disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo

Técpico do profissional VICENTE SOUTO JUNIOR referente 4(s) Anotagéo(Ses) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissiongk YICENTE $QUTO JUNIOR
Registro: 36048 RNP: 1003328792
Titulo profissional. Engenheiro Civil

Nimero da ART: BAZ20180131728 Tipo de ART: OBRA { SERVICO
Forma de registro: SUBSTITUIGAO POR ERRO DE DIGITAGAQ
Empresa contratada: MARSOU ENGENHARIA EIRELI

Registrada em: 14/08/2018
Participagéo técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 21/08/2018

Contratante: INSTITUTO DG PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL CPF/CNPJ. 26.474.056/0008-48

Enderago do contratante: RUA VISCONDE DE ITAPARICA
Complemento:

Cidade: SALVADOR

Contrato: 019/2014

Valor do contrato: R$ 11.316.593,26

Ac30 institucional;: NENHUMA - NAQ OPTANTE
Enderego da obra/servigo: RUA DO PASSO Ne:
Complemento; PELOURINHO Bairro: Santo Antdnio
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301408
Data de inicio: 16/09/2014
finalidade: SEM DEFINIGAO
Praprietario; INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

Atividade Técnica: 12 - Execugao #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAGOES 112 - Execugao de Servigo Técnico 1724.21
METRO QUADRADO;

N%: §
Bairro: Barroquinha
UF: BA CEP: 40024080

Celebrado em: 09/09/2014
Tipe de contratante;

52A

Conclusdo efetiva: 07/02/2018

CPFICNPJ: 26.474.056/0008-48

——. Observagdes
OBRA DO SANTISSIMO SACRAMENTO DA RUA DO PASSO - SALVADOR BA

Informagées Complementares

+ COM EXCEGAQ DE ELEVADOR HIDRAULICO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIGOES DO ENGENHEIRO CiVIL REQUERENTE.

- ESTA CERTIDAQ E PARA FIM EXCLUSIVO DE AGERVO TECNICO E NAQ ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIGAO AS ORIGINARIAMENTE
CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAGAO, NOS TERMOS DA ALINEA
‘%' DO ARTIGO 6° DA LE) 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996,

+ O ATESTADO ANEXO NAO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAGAD PROFISSIONAL PARA OS5 SERVICOS REFERENTES AS
ENGENHARIAS DE SEGURANGA DO TRABALHO, ELETRICA, E ARQUITETURA.

CERTIFICAMOS, finaimants, que se encontra vinculado & presente Cerlid3o de Acervo Técnico ~ CAT, o atestado contendo 11 folha(s). expedido
pelo contratante da obralservigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constanies.

Certidio de Acervo Técnico n® 25588/2018
21/08/2018, 17:48
ZA3ZA

A Cerlidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado
constiluira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsével técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado a0 seu quadro técnico por meic de declaragio entregue no
momento da habilitacao ou da entrega das propostas.

A falsificagao deste documento constitui-se em crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) & respectiva agdo
penal.

Cerlificamos que se encontra vinculado & presente CAT o alestado
apresentado em cumprimenio & Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoca
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exalidac das informagdes nele conslantes. £ de responsabiiidade
deste Conselho a verificagio da  atividade profissional  em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolugdes do Consetho
Faderal de Engenharia @ Agronomia - CONFEA.

Conselho Reglonal de Engenharia ¢ Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHD FLLHO, 402, ENGENHC VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Esta certiddc perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certid@io pode ser vetificada em: http:fcrea-
ba.sitac.com.brfpublicos, com a chave ZR3IA

Corvmwy Fagycris! e Evpanany %
Agporomia oa BN

Tel: + 55 (T1) 3453-B990 Fax: + 55{71) 3453-0989 E-mail: creaba@creaba,org.br

Impresso em: 22/08/2018, as 08:00.
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11107201
07/2018 SEWIPHAN - 0536684 - Atestado de Capacidade Técnica

. <«

! INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

N Casa Berqué - Rua Visconde de Itaparica, n? 08, - Bairro Barroguinha - Centro, Salvador/BA, CEP,40024-080
Telefone: (71) 3321-0133 e Fax: @fax_unidade® - http://www.iphan.gov.br

r

emitida em

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n? 01502.001499/2014-98

Interessado: Marsou Engenharia, Superintendéncia do IPHAN no Es;:ado dé Bahia

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARSOU ENGENHARIA EIRELI, inscrita no

CNPJ n2 01.278.335/0001-39, sediada na R. 1136, n¢. 445, Qd. 245, Lt. n%, 35, Setor Marista, Goidnia/GO,

xecutou de forma satisfatéria os servigos de Elaboraciio do projeto basico e do projeto executivo, e a

cucio de obras de restauragdo da Igreja do Santissimo Sacramento da Rua do Passo, para a

Superintendéncia do IPHAN na Bahia, mediante processo licitatdrio e instrumento contratual, e ndo tem
nada que desabone a empresa supra citada.

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado a Cerlidao n® 25588/2018,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
21/08/2018

A Igreja do Santissimo Sacramento da Rua do Passo é tombada pelo IPHAN, mediante o

_processo n?, 122-T-38, inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes sob n®. 127, do Vol. 1, as Fl. 023,

" em 17/06/1938. O tombamento inclui todo o seu acervo, de acordo com a Resolugdo do Conselho
Consultive da SPHAN, de 13/08/85, referente ao Proc. Administ. n2 13/85/5PHAN.

O contrate n?. 19/2014 fol regido pela Lei n2. 12.462/2011 (Regime Diferenciado de
Contratacdes Publicas), com regime de execugdo de Contratacdo Integrada, teve execucdo de 41
(quarenta e um) meses, correspondente ao perfodo de 16/09/2014 a 07/02/2018, e com valor global de
RS 11.316.593,26 (onze milh&es, trezentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e trés reais e vinte e seis

centavos). - ;
- * g

Os servigos executados compreendem: E

- E

Codige ] Avividades Unidade | Quant. | %
3 SERVICOS PRELIMINARES 8
01.01 SONDAGEM TERREND PERCUSSAC ENSAIO STP M 45,00 g
01.02 CONSUMO MEDICAMENTOS PRONTO SOCORRQ MES 18,00 z
M.03 {EPI) EQUIPAMENTO PROTECAQ INDIVIDUAL-POR OPERARIO EM DERA UN 10,00 g
A MUNIZACAD DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR M2 775,29 © é 2
\!I.os BARRACAD PARA BANHEIRD E VESTIARIO DE OBRA, $=35,10M?, CAPACIDADE 20 OPERARIOS COM MATERIAIS NOVOS Uhi 1,00 p=g
01.06 TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA N30, ESP=0,35MM, K=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA M 115,00 o g 5 g
01.07 MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAC UN 5,00 % o929
01.08 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADC M2 12,00 P I E
0L.09 .- | PLOTAGEM A SER APLICADA SOBRE TAPUME M2 115,00 =8 E ©
01,10 TAXA DE ALVARA DE AMPLIAGAQ OU REFORMA(SLCOM) M2 1724,21 § Q o2
01.11 WWMPEZA E PREPARD 0O MONUMENTO{GERAL) UN 1,00 ] ﬁ E ?S;
01.12 ESCAVACAD MANUAL PARA PROSPECCAQ DE FUNDAGAO RASA M3 91,01 ] g3
EXECUCAC DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR OF PENETRACAO NO SOLO{GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO -

0113 RELATORIO COM AS SECOESPROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO £ M 200,00 5
INTERPRETACAO DS DADOS -1
PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAQ NO SDLO(GPRY,INCLUSIVE CORRECAD g

01.14 TOPOGRAFICA FILTROS,GANHDS E MIGRACAD,ATRAVES DE SOFTWARES PARA £5SE FIM,E A APRESENTACAQ DO M 200,00 &
RELATORIOCOM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL £ EM MEID DIGITAL o

01.15 REATERRD COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDACGES RESIDENCIAIS] M3 6100 _ Z
01.16 LINPEZA DE ENCOSTA COM RETIRADA DE VEGETACAD M2 85,00 3
01.17 PROTECAD DE SUBLEITO COM LONA PLASTICA PRETA M2 250,001 ‘8’
hnpsd,'ssi,iphanAgov.brlseifcontrolador.php’?acao=documen10_,imprin'ur_wab&acaoAnrigern=arvore_visualtzar&ia_documenlo=655262&infra_sist,. R Tak o

-
[
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia N CRE A-B A
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO. 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA, R

Tel: + 55 {71) 3453-6990 Fax: + 55 (71} 3453-8989 E-mail: creaba@creaba arg br
impresso em. 22/08/2018. as 0B
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110712018 SEVIPHAN - 0536684 - Atestado de omcmnﬁmnm Técnica
€1.18 CANALIZACAC DE AGUAS PLUVIAIS COM TUBQ PVC DN 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00
2 ADMINISTRAGAOQ DA OBRA .
02.01 PESSOAL
02.01.01 | EQUIPE DE OBRA-AUX.DEPTQ.PESSOAL.CONTABILIDADE.E ESCRIT. MES 7500
02.01.02 | ALMOXARIFE EM OBRAS ME$ NW.B :
02.01.03 § VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS MES Nw.cc ;
02 01.04 { ARQUITETO OU ENGENHEIRG GERENTE DE CONTRATO MES Nm.S i
02.01.05 | ARQUITETO OU ENGENHEIRO RESIDENTE - - MES H,.S
02.01.06 | ENGENHEIRO DE SEGURANGA BO TRABALHO MES Nm.S Q& E
02.01.07 | MESTRE DE OBRAS - MES Nm.S = m o
L [
©2.01,08 | RESTAURADOR MES 25,00 2R
02.01.08 | ESTAGIARIO DE ENGENHARIA 88 PERIODO . MES ~m.8 m =2
02.01.10 ¥ VIGIA NOTURNOD - 3 VIGIAS MES Mm“oo © 3 m
02.01.11 } ENGENKEIRD ESPECIALISTA EM ESTRUTURAS SENIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA H 95,00 g @
02.01.12 ] GEOLOGO SENIOR, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA £ ARGUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 80,00 o 2
02.01.13 | ENGENHEIRD CIVIL DE OBRA PLEND COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 9 m =2
02.02° | DESPESAS : £ S &
02.02.01 | DESPESAS COM EXAMES{ADMISSIONAIS OU DEMISSIONAIS) UN 20,00 %. 5%
02.02.02 | CONSUMOS-REFE({COES CAFE E ALMOCO 20 OPERARIOS MES 18,00 @< %
02.02.03 | DESPESA MENSAL COM VALES- TRANSPORTE-20 OPERARIOS MES 18,00 o QO %
02.02.04 | CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 2.500m2 N MES 22,00 @
02.02.05 | CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS MES 22,00 m .m =
03 PROSPECCOES E LEVANTAMENTOS 5 2o
03.01 RESTAURQ - PROSPECCAQ EM FORRO ARTISTICO DE MADEIRA M2 102.0¢ 2 ﬂ 3
03.02 PROSPECCAD EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 135,00 ¢ e
03.03 PROSPECCAD EM BARROTEAMENTO DE MADEIRA N M2 362,56 e _._m_ %
103.04 PROSPECCAG DE REBOCQ INTERNO E EXTERNO M2 255,00 5
’ 5 PROSPECCAC DE PINTURA INTERNA E EXTERNA o M2 120,00 E m 0 @
Neweds | PROSPECCAQ DE ESCADA EM MADEIRA M2 50,00 3. oT
o4 ANDAIMES E ESTRUVURAS AUXILIARES 8ERE
04.01 ANDAIME INTERNO DE MADEIRA SOBRE CAVALETES M2 200,00 @ .m, ..m oOu
04.02 PASSARELA PROTECAD PEDESTRES COM ANDAIME METALICO M2 330,01 D E -
04.03 PROTECAD DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO | M2 1500,00 wo s~
04.04 PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES M2 612,01
54.05  |-ESCORAMENTO DE MADEIRA OO TELHADG M2 775,14
04.06 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA PARA PROTECAD DE BENS MOVEIS M2 80,00
04.07 LOCACAD MENSAL DE ANDAIME METALICO T1PO FACHADEIRQ, INCLUSIVE MONTAGEM M2/MES {4167
04.08 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICG TIPO TORRE, INCLUSIVE MONTAGEM M2/MES
04.09 LOCACAD MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPG FACHADEIRD, INCLUSIVE MONTAGEM M2
04.10 LOCACAQ DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE M/MES ;
05 DEMOLICHES / RETIRADAS / CARGAS E TRANSPORTE
05.01 DEMOLICOES E RETIRADAS j
05.01.01 | DEMOLICAG DE PISO DE MADEIRA M2 265,92
065.01.02 | REMOCAD DE ESGUADRIA DE MADEIRA, COM QU SEM BATENTE [ M2 7,35 n
©05.01.03 | RETIRADA DE ASSOALHO OE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO =~ M2 316,46 £
05.01.04 § DEMOLICAD-DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL £ AREIA M2 4003,05 e
05.01.05. ] DEMOLICAO DE ALVENARIA DE T1IOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO M3 4,10 -
05.01.06 | ESCARIFICACAD DE ALVENARIA M2 200,00 .m
05.01.07 | DEMQUICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIORO w2 30.00 £
05.01.08 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO Mz 000 | -
05.01.05 | DEMOLICAC DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRD, ESPESSURA ATE 4CM M2 76,00 @
05.02 | CARGAS E TRANSPORTES . m
|7 .91 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL OF MATERIAIS DIVERSOS A 12 LAJE M3 200,00 538
\__+02 ] TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2¢ LAJE M3 100,00 o<
05.02.03 | CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAQ BASCU LANTE C/ CACAMBA DE 4,0M3 M3 551.00 g M £
INCLUINDC DESCARGA MECANICA g3 °
06 RAMPAS E ESCADAS & &3
06.01 | RAMPAS E ESCADAS INTERNAS cak
05,0101 | ESCAVACAD MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLLINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTG | M3 4p,00 SE;
06.01.02 | EXECUCAD DE LASTRO EM CONCRETQ {1:2,5:6), PREPARO MANUAL M3 250 . R .“
06.01.03 | RECUPERACAD DE £5CADA DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL M2 R fn 3
06.01.04 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS OEMADS, SOBRE SUPERFICIE METALI CA M2 30,00 w a
06.01.05 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRC (ZARCAQ), DUAS BEMAQS M2 30,00 g
060106 | PASSARELA METALICA, INCLUSIVE GUARDA-CORPQ COM TUBO DE ACO GALY. DE 3 1/2” M2 50,00 g
06.01.07 | RAMPA METALICA MOVEL, COMPRIMENTO 1,80M (2 MODULOS DE 90CM} PARA PORTADDRES DE NECESSIDADES UN 2.00 2
: ESPECIAIS,MODELO RDYI 8180, FABR. MULTIRAMPA (OU SIMILAR) B
06.01.08 | RESTAURAGAD DA ESCADA DE ACESS0 AO PULPITO M2 11,67 m
06 01.09 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 11/2" M2 700 <
06.02 RAMPA EXTERNA E
06.07.01 | ALVENARIA EM TUGLO CERAMICO MACICO SXLOX20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 1,40 2
:numu.._wo._.6_.5:..no<.a_.__mo.:_oo::o_maoq,usnomomonnooc3m=6|m3ua__s:niog&nmPQq.ﬁn3nm20_.m|<_mcw._~m:w.alaoo_._Boz.cnmwmmmnm,_::mw«,_w.. Loo2n M
)
o
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TRACO 1:2:8 [CIMENTO, CAL E ARE|A}

06.02.02 | ATERRQ INTERNO {EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE

06.02.03 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAQO 1:2:8, PREPARQ MANUAL, APLICADA
102 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, M2

M3 0,80

COM EXECUGAO DE TALISCAS. e
06.02.04 | CONCRETO FCK=15MPA, PREPARC COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,44 .
06.02.05 | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, M3 o'u
06.02.06 } ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPGLAMENTO MANUAL M2 6'25
06.03 | ESCADARIA EXTERNA - ' ]
06.03.01 [ APLICACAD DF RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE COM 2 DEMAGS - VEDAGIT VEDACIL M2 30,00 ‘—8 '(.EU g
06.03.02 | PAYIMENTACAO COM GRANITO PRETO FLAMEADO, E = 2 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| - 38
4" | REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAD DE BASE B M2 109,73 5T 3
06.03.03 | RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO , M2 70,00 8 @ =
06.03.U4 | PINTURA PVA, DUAS DEMADS o/ [YF] so‘oo o ® g
06.03.05 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALI CA M2 7o'oo s
06.03.06 | RECOMPOSICAC DE FISQ EM GRANITO DANIFICADO M2 25;'. 04 8 Ex
07, PAREDES E FECHAMENTOS b ‘ geo
ar.01 ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO FURADO 9X14X153CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO B e g
1:4 {CtMENTO E AREIA MEDIA N AD PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM Mz 154.72 & <°(’ X
0702 ALVENARIA EM TUOLO CERAMICO MACICO SX10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADD COM ARGAMASSA = 5
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1300 8 @ o
08 ESTRUTURAS E ESTABILIZAGOES ‘ ©® 2
08.01 ESTRUTURAS ‘E kS =
08.01 RESTAURD - CONSOLIDACAO ESTRUTURAL DE FORRQ ARTISTICO DE MADEIRA M2 280,01 3 ‘E ,8
08.02 FORMA TABUAS DE MADE:RA PARA CINTAS M2 345,84 S
08.03 SUPQRTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 UN 2,00 2 E
08.04 RECUPERAGAOD DE BARROTEAMENTO DO ASSOALHO COMBUBSTITUICAD DE PECAS { substituigdo de pegas danificadas, 'g w )
refor¢o metdlico em pegas em bom estado). M2 20000 i
52| REFORCO ESTAUTURAL Ew T
I08.02.01 | VIGA METALICA EM PERFIL "U* DOBRADO DE CHAPA UDC 200X75X3MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 42,00 8% 8 S
08.02.02 { PERFIL W150X13KG/M, COM FURACAD, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALACAD XG 124,80 ©ER %
08.02.03 | ANCORAGEM COM CHAPA E CABOS DE ACO c 6,00 LH3R
08.02.04 | CONJUNTO DE FIXACAO COM VERGALHAQ (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 1/2"X1000MM,PORCAS E ARRUELAS [ 174,00 ,_‘,’_,’ § E ~

08.03 ESCORAMENTO MURG DIVISGRIO

08.03.01 | CUSTO HORA EQUIPAMENTO DE SOLDA OXIACETILENICA H 15,00
’{ 08.03.0Z | ALUGUEL MENSAL TALHA TIRFOR 3 TONELADAS MES 0,50
08.03.03 | ALUGUEL MENSAL ESMERILHADEIRA BOSCH 1322 MES 0,50
08.03.04 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE ESTRUTURAS METALICAS XG 412,76
08.03.05 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTUIRAL PARA ESCORAMENTO £ CONTENCAO DE PAREDES EM COLAPSO, UTILIZANDO | - 412,76
PERFIL UDC ENRIJECIDO 100X50X3MM ‘
08.03.06 | TRANSPORTE DE PERFIS METALICOS M 84,32
08.03.07 | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADC EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 1.00
08.03,08 | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 1,00
08.04 FUNDACAOD E ESTRUTURA DO ANEXO, ESCADA E NDVO MURO BIVISORIO
08,0401 | ATERRO - PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA DO ANEXO E ESCADA ANTIGA PARA EXECUGAC DE NOVA - ACESSO AQ e ms 18,60 @
O55UARIO £
08.04.02 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO M3 37,60 f
08.04.03 | CONCRETO SIMPLES USINADD FCK=25MPA, BOMBEADO, LANCADO £ ADENSADQ M3 24,44 -
08.04.04 ] CONCRETO SIMPLES USINADD FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO £ ADENSADO M3 13,16 5
08.04.05 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES M2 54,90 §
COM AREA LIQUIDA MENGR QUE 6M?, $EM VAQS, UTILIZANDO COLHE R DE PEDREIRQ. bt
08.05 REFORCO ESTRUTURAL EM BASE DE PAREDES ; ®
08.05.01 | FORNECIMENTO/INSTALACAD LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAQ, ESPESSURA 150 MICRAS. M2 530,00 &
* 05.02 | RETIRADA CUIDADOSA PISO5 EM MARMORE M2 22,00 a ngce
5.03 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 30,00 @ g b
08.05.04 | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (FREPARD MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA | 110,00 8 gn £
DE PINHO 3A PARA GRAMPEAMENTO DE ALVENARIAS MISTAS 2 § 2
08.05.05 | 'NECAO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUGAD MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO | . .o 25,00 ﬁ s % 3
DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG No EE
08 .05.08 | ASSENTAMENTO DE PI5O GRANITO/MARMORE SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:2:2 {CIMENTO/AREIA/SAIBRO) M2 22,00 cqE g
) REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS S285%
09.01 | PAREDES TN e R
09.01.01 | MASSA UMICA COM E= 2,50 CM, TRAGO 1:2:8{CIMENTO, AREIA E ARENOSO) M2 107,03 o B %
00,0102 | CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 14, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E w2 300 | © g
REIUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO g
09.01.03 | EMBOCO PAULISTA [MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 {CIMENTO, CAL E AREIA M EDIA}, ESPESSURA 1,5CM, PREPARD MANUAL 1o 60,00 o
DA ARGAMASSA i
09.01.04 ] CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA}, ESPESSURA 0,5CM, PREP ARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 107,03 <
09.01.05 | EMBRECHAMENTO APLICADOS EM PAREDES - UTILIZANDO BRITA N2 2 M2 107,03 g
09.01.06 | LISTELO ®U RODAMEIO CERAMICO ASSENTADQ COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE. ] 42,87 E
09.01.07 | RESTAURD - RESTALIRACAO DE REVESTIMENTO {REBOCQ) EM FACHADAS DE OBRAS DO PATRIMONIO HISTRICO / M2 1755,55_% §
== e h=l
l arvore_visualtizar&id_documento=6582628&infra_sist...  3/11 o
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09.01.08 | APLICACAC GE TELA TIPO DEPLOYEE PARA EM REBOCO M2 360,00
09.02 PISOS INTERNOS -
09.02.01 | APLICACAO DE RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE COM 2 DEMADS - VEDACIT VEDACIL M2 463,17
09.02.02 :ASSOPAGEM, CALAFATEGEM, APLICAGAO DE SELADOR E POLIMENTO COM CERA (ASSOALHO) M2 53100
150 CERAMICO PADRAQ MEDIC PE! 4 A :
09.02.03 | P50 CERAMICO P4 : ) SSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIM ENTC COLANTE REJUNTADO COM M2 32,12
09.02.04 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAC DE AR E AGUA ) M2 463,17 )
09.02.05 | RECOMPOSICAO DE PIS0 EM GRANITQ DANIFICADO . M2 200,00
09.02.06 :;ﬂ::ﬁ;r::nﬁ o;;unac&o DE FALHAS EM PI505 E REVESTIMENTOS DE PORCELANATO £ PEDRAS ESPECIAIS M2 50,(;0 © g &
o
09.02.07 | RECLPER PISO EM MARMORE, GRANITO OU PEDRAS ESPECIAIS COM TRATAMENTC DE FISSURAS COM ADESIVO |, 82,47 % % &
09.02.08 | RESTAURACAD E/OU RECUPERACAD DE AS50ALHD MADEIRA LEL, REGUAS MACHO E FEMEA, L = 20 A 30CM X 2CM, SOBRE - 2m
RIPAO 3,5CM X 5,5CM, INCLUS IVE ENCHIMENTO € RASPAGEM M2 s 8 2
09.02.09 ] PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LE} (PAU D'ARCO) - EXTRA, REGUAS MACHO E FEMEA 20CM X 2CM M2 265,92 S E
09.02.10 | 150 INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSLIRA BMM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POUMENTO 2 o
MECANIZADO M2 46,00 o R
09.02.11 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 [CIMENTO, CAL E AREIA) ALTURA 7CM M 42,55 ® g 2
09.02.12 | P150 CIMENTADO TRACO 1:3 {CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA 55 2
ARGAMASSA M2 48,00 % 5®
09.02.13 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 {CIMENTO € AREIA o< ]
MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA v >0 o @ &
©02. 14 | SOLEIA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 ~ : @
[CIMENTO E AREIA} M 6.00 o ®E
09.03 | PAVIMENTAGAD EXTERNA =
00.03.01 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAD DE AR E AGUA M2 45,00 g€ @
09.03.02 | RECUPERAGAD DE PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA SCM M2 26,08 55 b=l
09.03.03 :iiliﬁcsoucio DE PISO EM MARMORE, GRANITO OU PEDRA ESPECIAIS COM TRATAMENTO DE FISSURAS COMADESIVO | \y, 365,77 g G 8
\ ELEMENTOS ARQUITETONICOS CARACTERISTICOS g L
Nowtfl ] RESTAURACAD EM ARGAMASSA / ESTUQUE 5 @
10.01.01 1 RESTAURO - CONSOUDALAO DE ADORNOS EM ESTUQUES M2 32,62 2 ® 3 S
10.01.02 | RECUPERAGAD DE DRNAMENTOS, CIMALHAS, CORNLAS, PILASTRAS E CUNHAIS COM ARGAMASSA EM PO DE PEDRA M2 295,00 85 ?"; o
3002 | RESTAURAGAD DE ELEMENTOS EM CANTARIA Lo
10.02.01 | APLCACAG DE HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO M2 95,00 it COKJ E b
10,02.02 | APUICACAD DE RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SOLVENTE COM 2 DEMADS - YEDACH VEDACIL M2 9500 .
10.02.03 | RESTAURO - LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LIGUIDO M2 95,00 |
0.02.04 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAD DE AR E AGUA M2 95,00
10.02.05 | RESTAURO - RECUPERACAD ORNATOS € CERCADURAS M2 95,00
T0:02.05 | REIUNTAMENTO £ OBTURACAD DE FALHAS EM PISOS £ REVESTIMENTOS DE PORCELANATO £ PEORAS ESPECIAIS M2 95,00
10,03 { RESTAURACAD DE GRADIS EM METAL
10.03.01 | RESTAURO - RECONSTITUICAO DE FERROLHOS UN 4,00
00303 | RESTAURD - RECONSTITUIGAD DE DOBRADICAS EM CHAPA DE ACO, DIM. MAX. 3" X 57/ UN 26,00
T0.03.03 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO {ZARCAD), DUAS DEMAO § rd M2 103,08
70.03.04 § RESTAURAGAO DE GRADIL DE METAL, INCLUSIVE LIXAMENTO, RECOMPOSICAD OF PARTES FALTANTES s M2 109,00
10.03.05 | GRADIL DE FERRO C/BARRA THIATA D=3/4" VERTICAIS ESPAG.13CM, PILARES EM PERFIL SECAD GLIADRADA DE SXSCM, M2 600
VERTICAL ESPAC.2,50M, G/03 [TRES] BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 1'X1/47, EXCLUSIVE MURETA e ! &
11 COBERTURA 2
11.01 [ MADEIRAMENTOS b
11.01.01 | RECUPERACAD DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA CERAMICA COM REAPROVETAMENTO M2 200,00 £
1002 | TELHAMENTO k=
110201 | EMBOCAMENTG DA LT it FIADA DE TELHA CERAMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E ARELA SEM M 03,97 53
PENEIRAR, NO TRACO 1:2:9 g
11.03 | ELEMENTOS DE COBERTURA ht
01 | GRAMPEAMENTO DE TELHAS DE BARRO TIPO CANAL COM ARAME COBRE N¢ 14 M2 200,00 | 9
CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, @ 125MM, SEMICIRCULAR DE PYC RIGIDO, LINMA AQUAPLUV, TIGRE OU SIMILAR, EXCLUISVE : NE]
Mr’3.02 M 85,30 ! w
CONDUTORES . : SofS
710303 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO D¢ 59 CM ™M 17,32 37 3
130304} RUFD EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO OF 25 CM M 47,60 &892
11.03.05 | BOCAL PARA CALHA PLUVIAL DE PVC (170X100MMY, INCLUSIVE ACOPLADOR P/CONDUTOR, AMANCO QU SIMILAR UN 2,00 Lo g
11.03.06 | CONOUTOR PARA CALHA BE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO B8 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADETRAS - ™ 6,00 8 e %
FORNECIMENTD E COLOCACAD ; g8, 8
11.03.07 | JOELHO 60 PYC CIRCULAR AQUAPLUV B8 MM UN 2.00 28708
12 FORROS & FE
201 | RECUPERAGAD DE FORRO e Dt TAADCIRA OE LEF L= 20CM COM RDDAFORRO E RODATETO EM MADEIRA (inclusive 2 631,30 5 S
elementos decorativos em prata). =
1205 T FORRO DE GESSO EM PLACAS GOXGOCM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAD COM ARAME M2 36,70 2
1203 | FORRODE TAADEIRA DE LEI ANGELIN OU CEDRO, EM REGLIAS COM 20 A 25 CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO 1, 1952 &
DE SUPQRTE g
13 ESQUADRIAS ! 2
13.01 | PORTAS . g
30157 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, TNCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN 3,00 E
g
hitpa:/fsei .iphan'.gov.bn‘seilconlrolador,php?acao=d0cumanto_irnprirnir_web&acao_origem=arvore-visualizar&id_documento=858262&infra_3|sL LA 3
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i;gig; :(E);'I:UE;; N::ES::RCA(;:I:ZNS:DA {CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS UN 1,00
Y Loy Esmumniosqumnm DE MADEIRA DE OBRAS HISTORICAS ¢/ APROVEITAMENTO DE 75% M2 20100
(1. 0 EM PERFIS DE ACC PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA M2 3,50 E
13.0:1.05 | PORTA PARA DIVISORIA DIVILUX -
13.01.06 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSHVE Al . 20
, 0,9%2,10M, , CESSORIOS UN 2.00
13.02 [ JANELAS . - .
13.02.01 | RESTAURO - RECUPERA‘;AO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTORICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75% M2 105,72
13.02.02 | RESTAURO - PROTESE EM MADEIRA DE LEI{ANGELIN) PARA ESQUADRIAS M2 200100
13.02.03 § ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COR FOSCA, COM VIDRO MINI BOREAL 4MM M2 3 2!; o o E
13.03 | FERRAGENS = . - £EEC
13.03.01 | RESTAURO - RECONSTITUICAD DE FERROLHOS ' 3 3
_____gl FERARO UN 61,00 c M ®
13,0302 § RESTAURO - RECONSTIICAO DE DOBRADICAS EM CHAPA DE ACO, DIM, MAX. 3" X 5" / . UN 284,00 3 £
13.03.03 | DORRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS B UN 12 (lo © 'g E
13.03.04 | TRANQUETA DE LATAO CRCMADQ PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRG CO M ROSETA DE LATAQ CROMADO SEM ' g ¢
FECHADURA E MACAMETA uN 4.00 o -g -
CONJUNTO DE FECHADURA E CONTRA FECHADURA =
13_?3_05 TEMPERARD (OU SIMILAR) BICg DE PAPAGAID, COM ABAS, REF.AL 510 P/ ESQUADRJIA DE VIDRQ UN 2,00 E g g
13.03.06 | FECHADURA CILINDRG CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAG CROMADO PARA PORTA DIVISQRIA UN 2,00 E % %
::.03.07 FERRAGEM PARA PORTA DIVISGRIA COMPOSTA DE 3 DOBRADICAS PALMELA OU SIMILAR €l 2,00 g < %
Y] u3
141 VIBRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM . Mz 120,00 $ o o
15 IMUNIZAGOES E TRATAMENTOS gEE
15.01 'PINTURA IMPERMEAVEL, ELASTICA E DE BASE ACRILICA COM 3 DEMADS - VEDAPREN PAREDE M2 455,60 E E
15.02 RASPAGEM, CALAFATEGEM, APLICACAD DE SELADDR E POLIMENTO COM CERA (ASSOALHD) M2 255,65 8 E ’.8
15.03 RESTAURQ - IMUNIZACAD DE ESCUADRIAS E FORROS DE MADEA COM APLICACAD DE K. OTEK M2 1381 92 (.L) g) 1‘-_5
15.04 IMUNIZACAD DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA | NCOLOR M2 300,00 Q u:_j @
15.05 REMOGAD DE PINTURA A DLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 1627,58 = ©
5.06 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDG DE FERRO {ZARCAO), DUAS DEMAQ S M2 203,09 QE) '8 Ll
\“'rfsm IMPERMEABILIZACAQ DE MADEIRA BRUTA COM APLICACAG DE 02 DEMAQS DE PICHE EXTRA {VEDACIT OU SIMILAR) E - 351.00 3 - o 2
REFORCO DO IMUNIZANTE CARBOLIN EUM EXTRA {VEDACIT QU SIMILAR} . o ® T 8
15.08 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDJA), TRACO 1:3, COM ADITIVO M2 6180 © 5 ‘g a
, | IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. ) ool
15.09 IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA [COM POLIMERQS TIPO APP), E=4 MM M2 32,20 Lﬁ Lgé % (v\—‘
15.10 PROTECAQ MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:7 CM, E=3 CM M2 32,20
16 PINTURA !
11601 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAC DE 02 DEMADS DE ESMALTE OU OLEQ SOBRE FORRC DE MADEIRA M2 664,25 !
16.02 PINTURA PVA, DUAS DEMAOS M2 1957.88
156.03 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHD, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALI CA /7 12 203,09
16.04 PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAQS Mi2 79,91
16.05 PINTURA ESMALTE BRILHANYE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS, SOBRE FUNDC NIVELADOR BRANCO M2 1381,92
16.06 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M2 79,91
16.07 PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMADS M2 1151,07
16.08 APLICAGCAQ DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 182,30
17 RESTAURAGAO DE BENS MOVEIS E INTEGRADOS
17.01 RESTAURACAQ DA CAPELA -MOR . E
1.5.5. DD PASSO - RESTAURACAD DO ALTAR MOR { limpeza mecanica, limpeza quimica, desmonte e remontagem de pecas, o
17.01.01 consolidagdo de madeiramento, reconstitui¢io de ornates entathados, imunizagao. ﬁxg;éo de dou_;ramemo‘ ramugiio ae M2 185,49 -
repinturas, nivelamento, aphcagdo de Do armenio, douramento, reintegracio cromatica, aplhcagdo de verny de E
protecdc), @
155, DO PASSD - RESTAURAGAQG DE 2(DUAS) TRIBUNAS CORRIDAS, €/ 3 ARCOS E FRONTOES CADA UMA { limpeza §
17.00.02 mecanica, limpeza quimita, desmonte e remontagem de pecas, consolidaciio de mafjeiramento, reconstituigdo de ornatos Mz 66,13 &
’ entalhados, imunizagdo, fixaglo de douramento, restauraglo de papel de parede, nivelamento, aplicag3o de bolo @
armenio, douramento, reintegragio cromatica, aplicagdo de verniz de protecso, recuperac3o de gradis). g
1.5.5. DO PASSD - RESTAURAGAC DO FORRO COM 6 CLARABOIAS { limpeza mecanica, limpaza quimica, desmonte e ﬁ ?g
\ _A01.03 remonngem de pegas, cansolidagio de madeiramento, reconstitui¢io de ofnatos entalhados, _imuniza;io, Mago de M2 60,00 © e
douramento, remogio de repinturas, nivelamento, aplicagio de plo armenio, douramento, reintegragio cromatica, S e ﬁ o
aplicagdo de verniz de proteco). % g o OE:
15.5. DO PASSO - RESTAURACAC DE 2(DUAS) MOLDURAS DE PORTA [ limpeza mecanica, limpeza gquimica, desmante e B=3L
17.01.04 | TEMONtagem de pegas, consolidagio de madeiramento, reconstituicio de ornatos entalhados, i_mumzal;so, hx?gao de M2 307 | i E
’ P douramente, remog3o de repinturas, nivelamento, aplicaco de bolo armenio, douramento, aplicago de verniz de e g g_ 8
protegio). —— — 23 = 2
17.01.05 | 55 DO PASSO - RESTAURACAQ DE PISO £ ESCADARIA EM MARMORE { limpeza mecanica, limpeza quimica, M2 60,00 g § g L}
T preenchimento de lacunas, pigmentac3o, recompaosicdo de perdas com préteses, rejuntamento, aplicagdo de cera), © o g
1.5.5. DO PASSO - RESTAURACAD DE LAPIDES TUMULARES | remog3o das pedras, consolidag3o de suporte com pines de © 2%
17.01.06 | inox e adesivo epoxi, tamponamento de concreto, limpeza das pedras, preenchimento de lacunas, pigmentagio, aplicagio | M2 391 o g_’
de cera). g
15.5. DO PASSO - RESTAURAGAD DE G[SEISYOCULDS ( limpeza mecanica, limpeza guimica, desmonte e remontagem de g
pecas, consolidacdo de madeiramento, reconstituigio de ernatos entalhades, imunizac3eo, fisacio de douramento, M2 4,32 %
17.01.07 remogSo de repinturas, nivelamento, aplicaclo de bolo armenio, dourametno, reintegragdo cromitica, aplicagdo de verniz <
de protecdo). g
1.5.5. DOPASSC - RESTAURAGAQ DE 2{DOIS) PAINEIS LATERAIS DO ALTAR-MOR OLEQ SOBRE MADEIRA ( linpeza mecanica, ‘ D
17.03.08 | limpeza quimica, desmaonte e remontagem de pecas. consolidagdo de madeiramento, imunizacdo, nivelamento, M2 9,36 ! =1
reintegragio Cromaca, aplicagdo de verni2 de protegdo). | §
https:.'fsei,iphan.gov.brfseilcommlador.php?acac:r.locu mento_imprimw_web&acao_origem=arvore'_wsuallzar&|d_documenlo=658262&inira_snsl. . 5/11 o
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17.01.08

1.5.5. DO PASSO - RESTAURACAO DE 2{DUAS) PINTURAS ARTISTICAS 1LEO SOBRE TELA C/ MOLDURAS DOURADAS (limpeza
mecanica, impeza quimica, consolidagBo de suporte, reposicio e elementas entalhados faitantes, planificagSo de
superficie, preenchimetno de perdas com tecido e costura com Ho de paraloide, reentelamento, confecclo de navo chassi
em madelra de lei, nivelametno, relntegragdo cromética, aplicagBo de bolo armenlo, dourametno, aplicacio de verniz de

protegio). /

M2

6,74

17.01.10

15.5. DGO PASSO - RESTAURAC._KO DE 4{QUATRO)PAINEIS DE AZULEJO | mapeamento, faceamento, remogao de pegas,
limpe2a de tardoz,colagem de pegas quebradas, dessalinizag3o, recomposicdo de perdas de biscoita, recomposicio de
perdas de vidrado, confecgdo de pegas novas, Instalag3o de placa cimenticia, reinstalagdo de pegas na placa, reintegragdo
cromitica em pecas novas, rejuntamento, aplicagdo de verniz de protecdo).

M2

17.78

17.01.11

l:S.S. DO PASSO - REQTAURACKO DA IMAGEM DE CRISTO CRUCIFICADO (fixacde de camada pictdrica, limpeza mecanica,
limpeza quimica, remog3o de repinturas, imunizaglo, consolicagdo e reposiglo perdas de superte, nivelamento, aplicagdo
de bolo armenio, dourametno, reintegracdo cromatica, aplicagdo de verniz de protegio)

UN

1,00

B

17.01.12

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGCAC DO ARCO-CRUZEIR® [ limpeza mecanica, limpeza guimica, desmonte 8 remontgem de'
pegas, consolidagio de madeiramento, reconstituicdo de ornates entalhadas. imunizagse, fixacdo de douramento,
remogio de repinturas, nivelamento, aplicagio de balo armenio, douramento, reintegraglo cromatica, aplicago de verniz
de prote¢io).

M2

40,00

emitida em

17.01.13

RESTAURACAO DAS PINTURAS PARIETAIS ( fixaglio de camada pletdrica, limpeza mecanica, limpera quimica. recomposicio
de perdas do substrato, nivelamento, reintegracio crométisa, aplicacio de verniz de pratecdo). 4

M2

66,10

17.01.14

RESTAURAGAO DA PINTURA DO FORRO DA CAPELA MOR (consolidaclio de suporte, parquetagem, decapagem, limpeza
mecanica, impeza quimica, iml.mizan, reintegncﬁn cromitica, aplicacio de verniz de protecdc).

17.02

m2

34,32

RESTAURACAO DA NAVE

17.02.01

1.5.5 DO PASSO - RESTAURACAC DO FORRC COM OLEO SOBRE MADEIRA POLICROMADO [ limpeza mecanica, limpeza
quimnica, desmonte e remontagem de pegas, consolidacdo de madeiramento, parguetgem, reconstituicdo de elemeitos
faltantes, imunizag3o, fixagio de dauramento, remogdo de repinturas pontuais, nivelamento, aplicacio de bolo armenio,
douramento, reintegraclo cromdtica, aplicac3o de verniz de protecio}.

M2

162,77

17.02.02

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAQ DE 2({DOIS} ALTARES COLATERAIS { limpeza mecanica, limpeza quimica, desmonte e
remontagem de pecas , ¢ lidagdo de madeiramento, re ituicio de ornatos entalhados, imunizagdo, fixaclo de
douramento, remogo de repinturas, nivelamenta, aplicagio de bolo armenio, douramento, reintegrac3o cromitica,
aplicaclo de verniz de protecio). ‘

M2

69.30

ertidao n°® 25588/2018.

—
L

Meae2.03

1.6.5. DO PASSO - RESTAURACAC DE 2(DOIS) ALTARES LATERAIS ( limpeza mecanica, limpeza quimica, desmonte e
remontagem de pecas , consclidagio de madeiramento, reconstituigdo de ornatos entaihados, imunizagdo, fixacio de
douramento, remoglo de repinturas, nivelamento, aplicagio de beolo armenlo, douramento, reintegragdo cromdtica,
aplicac3o de verniz de protegdo},

w2

75,24

17.02.04

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAD DE PINTURA OLED SOBRE TELA ¢/ MOLDURAS ENTALHADA COM
DOURAMENTO{ASCENCAOD DE CRISTO) (limpeza mecanica, impeza quimica, consolidacao de suporte, reposigdo e
slementos entathadas faltantes, planificagdo de superficie, preenchimetno de perdas com tecido e costura com flo de
paralol lamento, confeccdo de novo chassi em madewa de lei, nivelametna, reintegracio cramitica, aplicagdo de
bolo armenia, dourametno, aplicagio de verniz de protecio).

M2

Este documento encontra-se registrade no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado 3
21/08/2018

4,75

17.02.05

F1.5.5, DO PASSO - RESTAURACAG DE PINTURA OLEQ SOBRE TELA C/ MOLDURAS ENTALHADA COM DOURAMENTO(CEIA DE

CRISTG} (limpeza mecanica, limpeza quimica, consolidacdo de suporte, reposicio e elementos entalhados faltantes,
planificagio de superficie, preenchimetno de perdas com tecido e costura com fia de paraloide, reentelamento, confecgdo
de nove chassi em madeira de lef, nivelametno, reintegragio cromdtica, aplicagio de halo armenlo, dourametna, aphcajdo
de verniz de grotecdo).

M2

4,75

17.02.06

1.5.5. DO PASS0 - RESTAURAGAO DE PAINEL DE PINTURA OLEO SOBRE MADEIRA C/ MOLDURAS COM
DOURAMENTO{BATISTERIO) [limpeza mecanica, fimpeza quimica, consolidag3o de suporte, parquetegem, reposicio e
elementos entaihados faltantes, nivelametno, reintegragiio cromatica, aplicacdo de bolo armenio, dourametno, aplicagio

de verniz de protecio).

M2

6,79

17.02.07

15.5. DO PASSD - RESTAURACAO DE G(SEIS) TRIBUNAS COM FRONTOES [ limpeza mecanica, limpeza quimica, desmonte &
remantagem de pecas , consolidagio de madeiramento, reconstituig3o de ornatos entalhados, imunizag3o, fixagdo de
douramento, remogSo de repinturas, nivelamento, aplicagdo de bolo armenio, douramento, reintegragio cromatica,
aplicac3o deverniz de protecde}.

- |2

3175

17.02.08

1.5.5. DQ PASSO - RESTAURAGAOD DE PULPITO LATERAL ESQUERDOQ { limpeza mecanica, impeza quimica, desmonte e
remontagem de pegas , consolidagiio de madeiramento, reconstituicio de ornatos entathados, imunizac3o, fixa¢do de
douramento, remocao de repinturas, nivelamento, agiicacio de bato armenio, douramento, reintegracdo cromatica,
aplicag3o de verniz de prote¢do).

M2

4,97

17.02.09

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAQ DE PULPITO LATERAL DIREITO ( limpeza mecanica, limpeza quimica, desmonte e
remontagem de pe¢as , consolldacio de madeiramento, reconstituigio de ornatos entalhades, Imunizagao, fixaglo de
douramento, remogio de repinturas, nivelamento, aplicagso de bole armenic, douramento, reintegrac3o cromatica,
aplicag3o de verniz de protegio}.

M2

4,97

N

17.02.10

1.5.5. 00 PASSO - RESTAURAGAD DE 6{SEIS) MOLDURAS DE PORTA COM FRONTAO ( limpera mecanica, limpeza quimica,
desmonte e remontagem de pecas, consalidagdo de madeiramento; reconstituicio de ornatos entalhados, imunizagdo,
fixagio de douramento, remogio de repinturas, nivelamento, aplicagio de bolo armenio, douramenta, aplicacdo de verniz
de prote¢do).

M2

28,72

17.02.11

1.5.5, DO PASSG - RESTAURAGAQ DO PARA-VENTC | limpeza maecanica, limpeza quimica, consolicagio de suporte,
imunizago, tratamento de ferragens, decapagem, nivelamento, aplicagio de bolo armenic, douramento. pintura esmalte,
aplicagio de verniz de protecdo).

M2

19.24

17.02.12

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAD DQ FORRO SOBRE O CORO { limpeza mecanica, limpeza gquimica, desmonte e remontagem
de pegas, consolidacdo de madeiramento, reconstituigdo de ornatos entalhados, parquetagem, imunizacdo, fixag3o de
douramento, remog3e de repinturas, nivelamento, aplicagao de bolo armenic, dowramento, reintegracBo cromidtica,
aplicagdo de verniz de protegio).

M2

Certiga: ~© 2558812018
27/07/2018, 08:00

32,55

17.02.13

1.5.5, DO PASSO - RESTAURAGAQ DA GRADE, COLUNAS £ ELEMENTOS DECORATIVOS DO CORO | lirmpeza mecanica, limpeza
quimica, desmonte & remontagem de pecas, consolidago de madeiramento, reconstituigia de ornatos entalhados,
parquetagem, imunizac3o, fixacio de dourarmnento, remocSo de repinturas, nivelamento, aplicag3o de bolo armenio,
douramento, reintegracio cromatica, aplicagio de verniz de protecdo).

M2

30,88

17.02.14

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAO DE PISO E LAPIDES ({ limpeza mecanica, limpeza quimica, preenchimento de )
Iacunas,pi?mentacso, recomposlgio de perdas com proteses, remogao de lapides, recomposigd ade suporte com pinos de

inox & adesivo epoxi, tamponametno de concreto, rejuntamento, aplicacdo de cerz).

M2

179,50
i
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17.62.15 | i.5.5. -
r: nf 050 ':“550 RESTAURACAD DE 3(TRES) PAINEIS DE AZULEJO DA CAPELA DO BATISTERIO { mapeamento, faceamento, | M2 5.94
1 Jor- ] Ie pegas, limpeza d? tardoz,colagem de pegas quebradas, dessalinizacae, recomposic3o de perdas de biscoito,
'TCOT"DO'S tio de perdas de vidrado, confecgdo de pegas novas, instalagio de placa cimenticia, reinstalagso de pecas na
r:;a-o r:::egmgso tfoméﬂ:& £em pecas novas, rejuntamento, aplicagdio de verniz de protecdo).
5.5, ASSO - RESTAURACAD DE BANCOS COM E ica ituics
17.02.16 NCOSTO E GENUFLEXGRIO | recomposicio de suporte, t 1
pegas danificadas, imunizagio, aplicacio de verniz). ¢ parte. substituigao de UN 36,00
1.5.5. DO PASSO - RESTAURACAO DE S8ANCO i
17.02.17 ! : S SIMPLES { recomposic3o de suporte, substituicso d
imunizago, apiicaclo de verniz). §30 de pecas danlficadas, UN 14,00
L
17.02.18 | RESTAURACAD DA PIA BATISMAL GRANDE [CANTARIA) { limpeza mecanica, limpeza quimica, recomposicso de perdas
aplicagio de cera) " UN 1,60 o g e
£ .=
17.02.19 REISTAURACIO DA f'IA BATISMAL PEQUENA [CANTARIA), INCLUSIVE TAMPA DE MADEIRA [ limpeza macanica, limpeza @ £ 0
1 gquimica, recomposicic de perdas, aplicacdo de cera,revis3o de ferragans, imunizacSo, aplicacio de verniz em amdeira)}. uwN 100 ‘2 g ©
17.02.20 RESTAURAGAD DOS PAi‘NEIS DE AZULEJOS BA NAVE { limpeza mecanica, limpeza quimica, remoglio e reassentamento de =] g
.02. pegas soltas, recor.nposngia de pegas faltantes, preenchimento de lacunas, nivelamento, reintegra¢do cromatica, M2 37,50 © g é
rejuntamento, aplica¢do de verniz de protegdo). 2 @
n c
17.02.21 | RESTAURACAO DE TRES PIAS DE AGUA BENTA {CANTARIA) limpeza mecanica, limpeza quimnica, recomposicio de perdas, &
apllca¢do de cera). M2 3.00 _8 £ w
17.92.22 { RESTAURACAC DAS ARANDELAS { confecc3o de réplicas de arandelas am resina} UN 24,00 i 8 5
17.03 RESTAURACAO AREA DO CORREDOR LATERAL ESQUERDO B2 g
17.03.01 1.5.5. 0O P_ASSO— RESTAURAGAO DE 1{UM) LAVABO ( limpeza mecanica, limperaa quimica, decapagem de repintura, 8’ g g
recomposicia de perdas de suporte da pedra, nivelamento, reintegracho cromitica, aplicagio de verniz de protecio) M2 238 = Ire]
17.03.02 ] 5 DO PASSO - RESTAURACAO DE ARMARIO DE PARAMENTOS[MADEIRA ENVERNIZADA} Limpeza mecanica, limpeza Q0 N
Quimica, consolidagio de suporte de madeira, aplicagiod e verniz) UN 1.00 C.U T 2
=
17.03.03 1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAO DO ARCAZ{COM GAVETOES) (Limpeza mecanica, limpeza quimnica, consolidagdo de 'E (%
suporte de madeira, aplicagiod e verniz, recompasicfo de puxadores) UN 100 oL O
17.03.04 | I'5:5- DO PASSO - RESTAURACAO DE MESA TIPO CARTEIRA COM CADEIRA Limpeza mecanica, limpeza quimica, 2§58
consolidacdo de suporte de madeira, aplicagiod e verniz) UN 200 o g’ k=
17.03.05 RESTAURAGAD DE UMA P1A DE AGUA BENTA {CANTARIA) [ mpeza mecanica, limpeza quimnica, recompasicao de perdas, Louw 8
aplicagdo de cera). UN 1.00 i 5
. /04 RESTAURACAD AREA DA SACRISTIA £ % o ©
' I.5.'5. DO PASSO - RESTAURAGAO DO ALTAR{LATERAIS DIREITA/ESQUERDA)-AREA DA SACRISTIA ( limpeza mecanica, limpeza 8 -— O 5
17.04.01 qulm!ca, desmonte & remontagem de pecas , consolidagio de madeiramento, reconstituigdio de ornatos entalhados, M2 1479 _8 g g ~
imuniza¢io, fixacdo de douramento, remoglio de repinturas, nivelamenta, aplicac3o de boio armenio, douramento, ’ Q2 = o
+ | reintegracdo cromitica, aplicagio de verniz de protecdo). 2 8’ 8 e
1.5.5. DO PASSE - RESTAURAGAO DE 1{UM) LAVABO-SACRISTIA { limpeza mecanica, limpezaa quimica, decapagem de Lﬁ [V~ E
17.04.02 | repintura, recomposic3o de perdas de suporte da pedra, nivelamento, reintegracio cromatica, aplicac3o de verniz de M2 6,00
protecso)
| 47.04.03 1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAQ DO ARCAZ-SACRISTIA (Limpeza mecanica, limpeza quimica, consolidagdo de suparte de UN 1.00
madeira, aplicaciod e verniz, recompposicio de puxadores) i
1.5.5. DO PASSO - RESTAURACAO DO FORROE ELEMENTOS DECORATIVOS-AREA DA SACRISTIA ( limpeza mecanica, limpeza
17.04.04 guimica, desmonte e remontagem de pegas , consolidacho de madeiramento, reconstituigdo de ornates entalhados, M2 103,12
imunizagio, fixa¢lo de douramento, nivelamento, aplicagdo de bolo armenio, douramento, aplicacle dé verniz de '
proteciio}.
1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAQ DO RETRATO DO CONEGO VICENTE F. OLIVEIRA EM OLEQ SOBRE TELA~AREA DA
17.04.05 SACRISTIA (limpeza mecanica, limpeza quimica, planificagio de superficie, preenchimetno de perdas corfl tecido e costura M2 0.64
- com fic de paraivide, reentelamento, nivelametna, reintegragio cromitica, aplicagdo de verniz de protegdo, confecgda de '
nove chassi e nova moldoura em madeira de lei).
RESTAURACAO DAS PINTURAS PARIETAIS { fixagSo de camada pictorica, decapagem, recompasicio de perdas do substiazo. @
17.04.06 N - M2 1L75 c
nivelamenta, reintegragio cromstica, aplicacso de verniz de proteg3ol. . 4 o
17.08.07 RESTAURAGAOD DE DUAS PIAS DF AGUA BENTA {CANTARIA) { limpeza mecanica, limpeza quimica, recomposicdo de perdas, UN 100 h
aplicagio de cera). . =
17.04.08 RESTAURACAQ DAS PINTURAS ARTISTICAS SOBRE CANTARIA DAS PORTADAS ( decapagem, recomposigo de perdas do w2 1656 | S
T substrato, nivelamento, reintegracio cromitica, aplicacdo de verniz de protegio). S S
17.05 RESTAURAGAD AREA DO SALAD DO PAVIMENTO SUPERIOR o
1.5.5. DO PASS0 - RESTAURAGAC DO ALTAR DE MADEIRA ENTALMADA, DOURADO E POLICROMADO-AREA DO SALAQ SUP. ( «@
17.05.01 Hmpeza mecanica, limpeza quimica, desmonte e remontagem de pe¢as, consolidagdo de madelramento, reconstituic3o de M2 9.44 9
o ornatos entalhados, imunizaglio, fixag3o de douramento, remog3o de repinturas, nivelamenta, aplicag3o de holo armenio, ! ﬁ g
douramento, reintegracio cromatica, aplicagio de verniz de protecdo). @© =
15.5 DO PASSO - RESTAURACAOC OE ARMARIO COM FRONTAQ REGORTAQO E ENTALHADO, COM PRATELEIRAS E é od ‘E
17.05.02 | GAVETAS (Limpeza mecanica, limpeza quimica, consolidagiio de suporte de madeira, aplicagiod e verniz, recompaosi¢do de | UN 1,00 g g o ©
puxadores) i 'ﬁ g
1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGAO DO ESPELHO DA CIMALHA COM DESEMHOS REPETITIVOS {limpeza mecanica, limpeza o @ ] E
17.05.03 | quimica, faceamento, recomposicdo do suporte de madeira e de pecas faltantes, nivelamento, reintegragio cromatica, M2 12,18 % g a
aplicagiio de verniz der grotegio}. Zwel e
17.05.04 RESTAURACAO DAS PINTURAS PARIETAIS (Axacdo de camada pictdrica, decapagem, recomposigio de perdas <o substrato, M2 055 g & 3 {';
nivelamento, reintegragio cromiética, aplicagio de verniz de proteclio). rd 8 32
17.06 RESTAURACAD DE ESCULTURAS SACRAS 5 2
1.5.5. DO PASSO - RESTAURACIO DA IMAGEM DE N. SENHORA DA CONCEICAO(I) Ifixacdo de camada pictérics, Hmpeza ]
17.06.01 | mecanica, limpeza quimica, remoc¢3o de repinturas, imunizacdo, consclicagio e reposigdo perdas de suporte, nivelamento, | UN 1,00 %
aplicagdn de bolo armenio, dourametno, reintegragdo cromatica, aplicagio de verniz de prote¢ao). @
T5.5. DO PRGSO - RESTAURACAD DA IMAGEM DE SAQ JOSE DE BOTAS (fixacdo de camada pictérica, limpeza mecanica, 2
17 06.02 | {impeza quimica, remogao de repinturas, imunizacdo, consolicagdo ¢ repasitdo perdas de suporte. nivelamento, aplicagdo UN 1,00 g
de bolo armenio, dourametno, reintegraclo cromatica, aplicatdo de verniz de protegdo} E
17.06.03 | 15.5. DFPASSD - RESTAURACAO DA IMAGEM DE N. SENHORA DA CONCEICAO(2) (fixagdo ce camada pictérica, limpeza UN 1,00 i E
mecanica, limpeza quimica, remo¢So de repinturas, imunizaclo, consplicagdo e reposicdo perdas de suporte nivelamenta, g
hltps:h'sei‘iphan.gov.bn’selloonlroladonphp?acao:dncumento_:mprinlirwweb&acao+orlgem=arvore_wsuahzar&id_duc..umentm558262&mira_s:st. 711 o
-
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aplicagde de bolp armenio, dourametno, reintegraco cromdtica, aplicacio de verniz de protecio).

5.3, DO PASSO - RESTAURAGAD DA IMAGEM DE N, SENHORA MAE DOS HOMENS [fixaclio de camada pictdrica, limpeza

17.06.04 | mecanica, limpeza quimica, remag3o de repinturas, imunizagio, consolicacdo e reposicio perdas de suporte, nivelamento, | UN 1,00

aplicagio de bolo armenio, dourametno, reintegraclo cromatica, aplicacio de verniz de protecio).

1.5.5. DO PASSO - RESTAURACAD DA IMAGEM DE N. SENHORA DE BELEM{ROCA) {fixag3o de camada pictérica, limpeza

17.06.05 | mecanica, limpeza quimica, remocao de repinturas, imunizac3o, consolicacdo e reposicdo perdas de suporte, nivelarento, | UN 1,00

reintegracdo cromatica, aplicacdo de verniz de proteclo).

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGCAO DA IMAGEM DO CRISTO MORTO {fixac3o de camada pictdrica, limpeza mecanica, limpeza

17.06.06 { quimica, remogio de repinturas, imunizagdo, ‘consolicagdo e reposicdo perdas de suporte, nivelamento, apiivagdo de bolo UN 1.0G

armenio, ourametng, reintegragiio cromatica, aplicacdo de verniz de protecao).

1.5.%. DO PASSO - RESTAURAC.&O DA IMAGEM DE SAG JOSE{RCCA) [fixag3o de camada pictdrica, limpeza mecanica, limpeza

17.06.07 { quimica, remogao de repinturas, imunizagio, consolicago e reposicao perdas de suporte, nivelamento, reintegrago UN 1,00
* { cromatica, aplicagSo de verniz de protec3o}. . *

1.5.5. DO PASS0 - RESTAURAGCAO DA IMAGEM DO MENINO JESUS(1) (fixagdo de camada pictérica, limpeza mecanica,

17.06.08 { limpeza quimica, remoedo de repinturas, imunizacio, consolicaglo e reposicdc perdas de suporte, nivelamento, aplicagdo | UN 1,00

de bolo armenio, dourametno, reintegragdo cromatica, aplicagdo de vernit de protegio).

1.5.5. DO PASSO - RESTAURACAQ DA IMAGEM DO MENINO JESUS(2) {fixaclo de camada pictérica, Empeza mecanica,

17 06..09 limpeza quimica, remog3o de repinturas, imunizag3o, consolicagio e reposicio perdas de suporte, nivelamento, aplicagio | UN 1,00

de bolo armenio, dourametno, reintegracio cromética, aplicagdo de verniz de protegdo),

1.5.5. DO PASSO - RESTAURAGCAO DA IMAGEM DO CRISTO RESSUSCITADO (fixac¥o de camada pictdrica, limpeza mecanica,

17.06.10 | Hmpera guimica, rernogdo de repinturas, Imunizagdo, consolicagio e reposicdo perdas de suporte, nivelamento, aplicagdo UN 1,00

de bolo armenio, dourametns, reintegraco cromdtica, yicat;io de verniz de protecdo).

RESTAURAGAO DA IMAGEM DE SANTANA MESTRA (fixacSo de camada pictdrica, limpeza mecanica, limpeza quimicd,

17.06.11 | remocdo de repinturas, imunizagdo, consolicagao e reposicdo perdas de suporte, nivelamento, aplicagdo de bolo armenio, | UN 1,60

dourametno, reintegragio cromdtica, aplicagio de verniz de proteglio).

17.07__ | RESTAURACAO X CORREDOR LATERAL TERREQ ESQUERDO

emitida em

RESTAURAGAD DAS PINTURAS PARIETAIS (fixag3o de camada pictdrica, decapagem, recomposiciio de perdas do substrato,

17.07.011 ° h M2 64,78
nivelamento, reintegracio cromatica, aplicaclo de verniz de protecdo}. Ve

17 RESTAU DO CORREDOR LATERAL SUPERIOR DIREITD

b ——

8.01 AURAGAD DO BARRADC SUPERIOR {PINTURAS PAREITAIS) {TRECHO NAVE)} {fixacso de camada pictérica, decapagem,

lado & Certiddo n° 25588/2018,

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

recomposiclio de perdas do substrato, nivelamento, reintegragio cromitica, aplicacio de verniz de protecio). M2 %18 / g
t‘{o&m RESTAURACAQ BARRADO INFERIOR {PINTURAS PARElTatS) (TRECHO NAVE} [ﬁxa;iu de camada piftérica, decapagem, M2 17,39 J 3
recomposiclo de perdas do substrato, nivelamenta, reintegraclo cromatica, aplicagho de veeniz Gu proteqdol. : 2D
17.08.03 RESTAURAGAOQ DO BARRADO SUPERIOR (PINTURAS P.AREFI'MS) (TREFHO CAPELAJ-&ﬁxa;#o de.camada pictﬁltica, ) M2 $.60 I 8 =)
decapagenm, recomposiciio de perdas do substrato, nivelamento, reintegragio cromdtica, aplicagio de verniz de protegao). = &
17.08.04 RESTALRAGAD BARAADO IMFERICR (PINTURAS PAREITAIS) (TRECHO CAN_CIA) (ﬁ:fagio de zamada pictdrica, decapagem, M2 38,10 /V
recomposiclo de perdas do-substrato, aivelamento, reintegrac3o cromdtica, aplicaclio de verniz de protecdo}.
Li7.08.05 -RESTAURACAC DE BAU DE MADEIRA COM TRAVAS METALICAS [ recomposicio de suporte de madeira, tratamento de UN 1,00
i travas rmetdlicas, aplicagdo de verniz}
17.09 RESTAURACAO DO OSSUARIO
17.09.01 | RESTAURAGAQ DA URNA FUNERARIA EM MADEIRA { limpeza quimica,recomposigdo de suportem aplicagdo de verniz) UN 1,00
17.08.02 RESTAURACAO DA URNA FUNERARIA EM MARMORE ( fimpeza mecanica, limpera quimica, recomposicio de perdas, UN <00
aplicaclo de cera).
17.09.03 | RESTAURACAG DO RETABULO EM ARGAMASSA UN 1,00
17.09 04 RESTAURAGAC DOS TUMULOS & LAPIDES { recuperagio de elementos em argamassa, recupera¢do de azulejos em tumulos, M2 15,00
tratamento de lapides).
17.10 RESTAURACAO DAS TORRES w
RESTAURAGAQ DOS PAINEIS DE AZULEJIOS DA TORRE LADO EVANGELHO { limpeza mecanica, limpeza quimica, - |7 B
17.1001 mapeamento, remog3o de pegas soltas, limpeza de tardoz, abertura de juntas, dessalinizagdo, aplicagio de h.e-rbicida, M2 34,00 2
reassentamento de pegas softas, confeccdo e aplicacdo de pegas faltantes, reJuntamento, reintegragdo cromatica, =
aplicagao de verniz de protecdo). E
RESTAURAGCAQ DOS PAINEIS DE AZULEJQS DA TORRE LADO EPISTOLA ( limpeza mecanica, lirmpeza quimica, mapeamenta, %
17.10.02 remocao de pegas soltas, Iimpeza de tardoz, abertura de jumas, dessalm_lzagio, aplncaciq q: herb'lcha, reassenzAarnento de M2 34,00 8
pecas soltas, confecgdo e aplicagdo de pecas faltantes, rejuntamento, reintegrac3o cromatica, aplicagdo de verniz de e
protecio). =
17.10.03 RESTAURACAO DE SINDS E RFCONSTRUCAO DE SEUS SUPORTES { recompasitda de massa de madeira, tratamento e UN 200 -\:
I recomposicio de ferragens, limpeza do sing) ﬁ 5
N EQUIPAMENTOS I
15.01 | ELEVADOR 23 N g
18.01.01 | ELEVADOR HIDRAULICO PARA 3 PASSAGEIROS COM 2 PARADAS UN 1,00 8 g "?’ g
PLATAFORMA ELEVATORIA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES £5PECIAIS,P/ CADEIRA DE RODAS QUE SE ENCAIXA EM UN 100 i }.R = [ g
180102 f pceapas RETAS . ! NeoSE
= N @
18.02  [siNOS SSE3
18.02.01 | SINO EM BRONZE DE 175 QUILOGRAMAS COM CONTRAPESD DE MADEIRA - FORN. E INST. UN 1,00 g g g '-c-’
T8.03.02 | SISTEMA DE AUTOMAGAO DE SINO EM BRONZE DE 175 OUILOGRAMAS COM CONTRAPESQ O MADEIRA - FORN £ INST, UN 1,00 | tog g
19 SERVICOS DIVERSQS [ COMPLEMENTARES 1 O L_c“j 'g
19.01 | RELATORIOS \ &
19.02.01 | ACOMPANHAMENTO FOTOGRAFICO EM OBRAS MES 200 e
19.02 CFTV ] @
INSTALACAOES DE CFTV, ABRANGENDO TODA A AREA DA EDIFICACAO, CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMETNOS: 01 ) B
unid. Dvr Stnd-alone 16Ch com HDMI - Venetlan; 10 unid. Camera infravermelha lente de 3,6mm, alcance 25-30mt - Vtek; I g
19.02.01 ] 02 unid. Fonte de alimentag3o 15 amp ; 01 unid. HD Sata 1TB ; 30 unid. Conectores Bne, P4, 600m Cabo coaxial bipoiar ) UN 1,00 ! £
4mm, Exegugdo de infraestrutura com aplicach ode eletrodute rigido de pvc, com caixas de passagens e conexdes tambérmn l g
&m pv¢ : S
| , 3
https:/fsai .iphanjgov.br.'seiicomrmador.php?acao=documenlo_imprimir_web&acao__nrigem=arvora_visuaIizar&id_.documanto=658262&|nfra_sust. .o am P
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19.03 SPDA
INSTALACAOES DE SPDA, ABRANGENDO TODA A AREA DA EDIFICACAO, DO TIPO GAIOLA, CONTENDC OS SEGUINTES
EQUIPAMENTOS: 03 und. Terminal aéreo, Hxagdo vertical em aco galvanizado, 600mmx1/2"; 12 und. Haste de
15.03.01 | aterramentotipo copperweld, 3/4" x 2,4 m, com conector; 150m de Cabeamenta de cobre nd témpera meio dura, UN 1,00
;t;g::::;amento classe 2, #35mm2; 480m de Cabeamento de cobre ni témpera melo dura, conrodoaments classe 2,
19.04 | INSTALACOES HIDROSSANITARIAS .
19.04.01 | BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, La90CM, D=38.1 MM N UN 2,00
13.04.02 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNE CIMENTO E INSTALACAC UN 5,00 o
19.04.03 § CURVA PVC CURTA 90 ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 6,00 <
19.04.04 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90% AGUA FRIA SOMM - FORNECIMENTD E INSTALACA O UN 1,00 g
159.04,05 | JUNCAG PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ . UN 3,00 5
19.04.06 | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 o
19.04.07 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 18,00 =]
19.04.08 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA, 25MMX 3/4" . FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 6,00 <
15.04.09 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90¢ AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 10,00 ‘g
19.04.10 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETQ PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTQ E INSTALACAO UN 2,00 E
19.04.11 VASO SANITARID, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREP OR, ENGATE PLASTICO, TUBQ DE DESCIDAE E
BOLSA DE BORRACHA UN 00 2
19.04.12 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIM ENTC E INSTALACAQ il 85,00 | =
19.04.13 | TUBD PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMEN TO € INSTALACAC %] 650,00 $
19.04.14 CAIXA DE INSPECAD EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE A LTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=S0MM, UN 200 é
DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAQ - FORNECIMENTO € INSTALAGAOD ! 'E'
19.04.15 | REGISTRO GAVETA 1/2“ COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FOR NECIMENTO E INSTALACAD UN 5,00 8
19.04.16 | TUBGQ PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXCES - FORNECI MENTO E INSTALACAC M 350,00 =
19.04.17 | DUCHA HIGIENICA MANUAY, C/ REGISTRO 1/2" UM 2,00 @
19.04.18 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINMA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 "g
'9.04.19 ] CUBA DE EMBUTIR DE ACO INDXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 @
\.‘9.04'20 TORNEIRA CROMADRA TUBO M(SVEL, DE MESA, 1/2" QU 3/4%, PARA PIA DE COZINHA, PADRAQ ALTO - FORNECIMENTO E UN 200 g
INSTALACAO. ‘ 3}
19.04.21 | TORNEIRA PLASTICA 3/4* PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UN 5,00 '8
19.05 INSTALACDES ELETRICAS [
19.05.01 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 30,00 E
19.05.02 § TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO SOMM2 - FORNECIMENTC E INSTALACAD UN 30,00
19.05.03 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORN ECIMENTCQ E INSTALACAD UN 15,00
. .119.05.04] INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, SEM PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAD UN 10,00
’ 19.05.05 | ELETRODUYO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADD DN 20MM {3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 3000,00
19.05.06 | ELETRODUTOD DE PVC FLEXIVEL CORRUGADC DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1000,00
19.05.07 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADC DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENT O E INSTALACAO L4 210,00
19.05,08 | CABO DE COBRE I50LADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FQ RNECIMENTO E INSTALACAD M £500,00
19.05.09 | CABO DE COBRE 1SOLADO PV 450/750V AMM2 RESISTENTE A CHAMA - FORN ECIMENTQ E INSTALACAQ M 31000.00
15.05.10 | CABO DE COBRE ISCLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO M 100000
19.05.11 LUMINARIA THPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA £ LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, UN 56,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAD
19.05.12 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUCRESCENTE COM PACTA - LUN 21,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONQPOLAR PADRAO NEMA (AMERICAND) 10 A 3 OA 240V, FORNECIMENTO E -
15.05.13 UN 15,00
INSTALACAO
19.05.14 QUADRO DE DASTRIBUICA®D DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS UN 3,00
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO T RIFASICO E NEUTRQ, FORNECIMENTO E INSTALACAD
19.05.15 | ELETRODUTO DE PYC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM {1") INCL CONEXOES, FOR NECIMENTO E INSTALACAQ M 120,00
19.05.16 | CAIXA DE PASSAGEM PV 4X4™ - FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 8,00
19.05.17 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2“ - FORNECIMENTO E INSTALACAC UN 16,00
19.05.18 | CABD DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 500,00
05.19 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDQ BRITA COM TAMPA UN 6.00
/05.20 | INTERRLIPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 30,00 ©
19.05.21 § TOMADA DE EMBUTIR 20+T 104/250V C/ PLACA - FDRNECIMENT-U E INSTALA CAQ UN 10,00 g
19.05.22 | LUMINARIA LEDLINE, FACHO ABERTO {60G), AMBAR, 30CM, COM DRIVER, 220V, PHILIPS DU SIMILAR UN 12,00 %
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA UN 1,00 %
19.05.23 DE PROTEgAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO ?
19.05.24 | REVISAD DE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE UN 16.00 o
19.06 INSTALAGOES OE ILUMINAGCAO CENICA INTERNA g
19.06.01 | SUPCRTE PARA FIXACAO DE PROJETORES ELETRICOS M 17,20 b
19.06.02 | FITA DE LED 7W - SIMPLES M 40,00 [¥]
19.06.03 | PROJETOR REF. MACH 3 ASSIMETRICO FAEL LUCE {OU SIMILAR} COM LAMPADA VAPOR METALICO 70W E REATOR UN 10,00
19.06.04 | PROIETOR REF. MACH 3 CIRCULAR FAEL LUCE (OU SIMILAR) COM LAMPADA VAPOR METALICQ 70W E REATOR UN 4,00
19.06.05 { PROJETOR REF MACH 3 SIMETRICO FAEL LUCE (OU SIMILAR) COM LAMPADA VAPQR METALICO 70W E REATOR UN 4,00
LUMINARLA REF, DINO CX. SOBREF. REF. LSA 062 76C0M GRELHA ANTIOFUSCANTE REF. LSA 30219 (FABR. ALTENA OU uN 12,00
18.06.06 SIMILAR) COM LAMPADA PAR20L
19.06.07 | PROJETOR REF. NEOS 1 LED 5098 24 LEED 500 Ma SCHREDER {OU SIMILAR) UN 4,00
1CA/ TELEFONE
1:?;01 LN:J:;AEE?ZE)SP::!ALGIE;‘:F:/MCKO DE SOM, TV. ALARME E LAGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO € CAIXA COM UN 5.00

arvore___visua|izar&id_documento=658262&infra_sisl.. .oam

finpresso em; 22/08/2018. as ul:ok.
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ESPELHO
10.07.02 :Eomo PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBLITIDO, COM ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. UN 1.00
19.07.02 | DISTRIBUIOGHR GERAL TELEFONICO 57,1x57,1x13.5cm UN 1,00
19.07.04 | CABO UTP CATEGORIA SE - 4 PARES M 3;0 00
19.07.05 | ELETRODUTO OE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAD M 550'00
19.07.06 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENT O E INSTALACAD Y] 200'00
19.07.07 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERND) - FORNECIMENTO E INS TALACAQ M 320,00

19.07.08 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MIN| RACK OF PAREDE 19" X 5U X 350MM UN 1,00

19.08 | INSTALAGDES DIFINCENDIO : 28E
INSTALAGAOES DE COMBATE A INCENDIC, ABRANGENDO TODA A AREA DA EDIFICAGAD, CONTENDO O$ SEGUINTES 1 E ﬁ

& | EQUIPAMETNOS: 01 tentrai de alarme inc. solution 24 lagos ¢/ bateria; 8 unid. acionador manual convencional com - g@® F

19.08.01 | buzzer; 01 unid. Fonte 12v 1a com caixa para bateria fc1210b; Execugiio de infraestrutura com apticagdo de eletroduto UN 1,00 LOJ fud S

galvanizado, com caixas de passagens e conexdes também galvanizadas. Instalagio de 12 extintores a tp po quimico abc © E

4kg, com suporte, e 30 bloco autonomo led. 8 (1]

20 SERVICOS GERAIS / LIMPE2A =) .g o

20.01’ LIMPEZA FINAL DA OBRA _ . M2 1724,21 B G by

20,01 MANUTENGAC DO CANTEIRG E LIMPEZA PERMANENTE MES 22,00 ﬁ g o

2923

s o
Os seguintes servicos foram executados mediante subcontratagdo de outras pessoas $ ¢

juridicas: ge%
T C

O & 0

[S Q=g

cC o0

Cédigo | Attvidades Unidade | Quant. v %

1 PROJETOS 7 g w3
1 PROJETO INSTALACQES HIDRAULICAS M2 172,42 ® @ -
- PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m2 M2 1724,21 g - o
01.03 PROJETO INSTALACOES DE INCENDIO - HIDRANTE ACIMA DE 750m2 M2 1724,21 8 © -8 o
01.04 PROJETQ INSTALACOES SANITARIAS M2 172,42 © S 1 g
01.05 PROJETO DE MODIFICACOES DE INSTALACOES ELETRICAS M2 1724,21 Lo 3 =)
DLOG | PROJETO DE INSTALACAD DE CFTV/CATV ACIMA DE 400m2 M2 7Rl S & e

01.07 PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAGAD ARTISTICA DE FACHADAS EM IMOVEIS COM RELEVANCIA PARA O PATRIMONIO w2 44700
HISTORICO ’
- }01.08__ ['RESTAURD - MAPEAMENTO DE DANOS APOS A REMOCAD DE REPINTURA M2 1724,21
01.08 PROJETO “AS BUNT" ARQUITETURA M2 1724,21
01.10 PROJETO ARQUITETONICO PARA TEMPLOS RELIGIOSOS, CAPELAS E OUTROS COM RELEVANCIA PARA O PATRIMONIO w2 1724.21
) HISTORICO{DE 1.001 A 2.000 M2} -
011 PROIETO ARGUITETONICO DE RESTAURO DE BENS MGVEIS E INTEGRADOS - COM MEDIA COMPLEXIDADE(DE 1.000 ATE M2 172421
' 2.000 M2) i
01.12 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL M2 1724,21
02 ESTRUTLIRAS E ESYABILIZACOES
02.0% CORTINA ATIRANTADA
02.01.01 } ROCAGEM, UMPEZA E RASPAGEM DE TALUDE, COM BOTA FORA M2 40,00 @
02.01.02 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAD SIMPLES - CONCRETO = [UN 12,00 2
02.01,03 | ENSAIO DE ABATIMENTQ DO TRONCO DE CONE {SLUMP TEST} Uh 3,00 f
02.01.04.] CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADD M3 17,33 -
02.01.05 | FORMA COMPENSADO 12mm PARA PAREDE CONCRETO APARENTE M2 71,15 5
02.01.06 ARMACAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA kg 1819.,65 §
QU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. ot
02.01.07 | TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AGD ST 85/105 D= 32MM [ 308,00 ©
02.01.08 | PERFURACAO ROTATIVA COROA WIDIA SOLD HORIZONTAL M 228,00 g
1.08 | PERFURACAD EM ROCHA OU CONCRETO M 58,00 g 2
.10 | PINTURA EPOXI PARA PROTECAO DE TIRANTES M 308,00 @ ax
020111 INJECAD DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDG UMA PRODUCAC MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO | o)y 40,00 8 g ﬁ £
DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG 222 .
02.01.12 | PROTECAQ DA CABECA DOS TIRANTES - UN 22,00 oA
02 0113 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO a00 MM M 46,10 N g
020114 F DESMOBILIZACAO £ RETIRADA DE EQUIPAMENTOS MECANICOS NA OBRA UN 1,00 ;u g E
283
S g
[&]

Equipe técnica da empresa contratada:

Eng. Vicente Souto - CREA/GO 5215 - Responsavel Técnico {estruturas)

Eng. Andressa da Silva - CREA/GO 15277 - Responsavel Técnico {execugdo da obra)
“Arq. Simone Soares Delanoy - CAU A13806-1 - Responsave! Técnico (execucdo da obra)

o
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htlps:h'sei.iphan.‘gov.brfse'n'oontrolador.php?acao=documento_1mprimir_we b&acao_origem=arvore_visualizar&id_aocumento=655262&infra_sis oo

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia da Bahia CREA_BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADGR-BA pml i

Tal: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 {71 3453-898% E-mail: creaba@creaba.org br
) o ) impresso em: 220812018, as 087
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11/07/12018 SEI/IPHAN - 0536684 - Atestado de Capacidade Técnica

Eng. André Luiz Laune Pinto - CREA 100463983-0 - Responsivel Técnico (instalagdes
elétricas, iluminac3o, telefonia e telecommunicacBes)

Arq. Anténio Pedro de Paula Calazans - CAU A17195-6 - Residente da obra

Shirley Aiclntara - Restauradora responsavel

FiScdlizacdo IPHAN/BA:
. Paula Paoliello Cardose - CAU A55664-5 - Fiscal Técnico Titular .
Rebeca Rocha Bandeira Lima - CAU AB2417-8 - Fiscal Técnico Substituto

Cosme Santiago da Silva Filho - Fiscal Técnico Bens Modveis e Integrados

Salvador, 18 de maio de 2018. "

o n°® 25588/2018, emitida em

£1

Bruno Sampalo Tavares

Superintendente do IPHAN na Bahia

Paula Paoliello Cardoso

\ Fiscal Técnico Titular

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,

vinculado a Certic
21/08/2018

Superintendéncia do IPHAN na Bahia

; il Documento assinado eletronicamente por Paula Paoliello Cardoso, Arquiteta, em 15/06/2018, as
' Se 4 @ 13:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de
{2422 ) s de curubrode 2015

‘ l . | Documento assinado eletronicamente por Bruno Cesar Sampaio Tavares, Superintendente do
Sel' & IPHAN-BA, em 11/07/2018, 4s 11:09, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art.

{ cietrdneca 62, § 12, do Decreto n© 8.539, de 8 de outubro de 2015,

DR ] E
' o I|‘L - ! N s icH
4.5-'_;,—. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http.//seiiphan.gov.br/autenticidade,

ol S
L

TR ‘E_‘ informando o cédige verificador 0536684 e o cddigo CRC EF378852,
3 !_.' | -

i
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b o]
=3 2

° DS36684 5
\_/‘erincla: Processo n® 01502.001499/2014-98 SEl n? 0536 © 9
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O docume*: neste ato registrado foi emit.-de em 21/08/2018 e contém 11 foihas

. j i i = is... "
hltps:l.fsei.Iphan.gov.brrseilonnlrolador,php?acao=documenm_lmprimir_web&acao_ongem=arvore_visuallzarald_documenlo 658262&infra_sis 111

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia da Bahla . CREA-BA
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA. e -

X Fax: + 55 (71} 3453-8989 £-mail: creaba@creaba.org by
Tl + 85 {71) 3453 8980 Foxt + 55471 impresso em:. 22/08/2018, as 08
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FERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARLA
£ AGRONOMIA DI GOLAS

CERTIDAQ DE ACERVQ TECNICO

CERTIDAO N.2 1.916/2012 - CAT.
PROTOCOLO N®. ..ol 21807212012,

DESCRIGAO DO(S) SERVIGO(S)... EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RESTAURAGAO DO PATRIMONIO

EDIFICADO DA EXTINTA RFFSA - ESTAGAO VIARIA DE
COM TOTAL DE 493,98M*. 670 FERRO OF GOIANDIRA.

¥»  PERIODO:; 08/06/2010 A 05/08/2011
“"EXCETO"
v  PROJETO DE INSTALAGAO TELEFONICA E ALARME

v  INSTALAGOES LOGICA, TELEFONICA, TV, ALARME
v  SISTEMA DE SOM E VEGETAGAO

LOCAL DO(S) SERVICO(S)............. RUAJOSE B. DASILVA, 125, CENTRO - GOIANDIRA - GOIAS.
PROPRIETARIO....c..cooiiecvreerrveieiens . INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL ~ IPHAN.
EMPRESA CONTRATADA................ : MARSOU ENGENHARIA LTDA.

RT(S) P/ SERVICO(S)...cooveecricnrnnst ENG CIVIL ""cﬁ’,fﬁ'é?,?,ﬂ]g g‘umon - 5213/D-GO

EM CUMPRIMENTO DO DiSPOSTO NA RESOLUGAC N2 1025, DE 30 DE QUTUBRO DE 2009, DO
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA -~ CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO
TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDG COM AS ANOTAGOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
GOIAS - CREA-GO, QUE VAl ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA
TECNICA, POR DELEGACAC DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME
PORTARIA N9 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012.

QUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E (SAQ)
PELO(S) SERVIGO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOANIA-GO, 22 DE NOVEMBRO DE 2.012.

|

Tl Mapia Barreto
Engenheira de pimentos
pat fl

S iy

Gerente deﬁ Regisire,
11

Mar.

CREA- GO

Mod £



InsTITUTO DO

ATESTADO DE EXECUGAO DE SERVICOS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MARSOU ENGENHARIA LTDA.
com CNPJ (MF) sob o n°® 26.474.056/0015-77, com sede 4 Rua 1136 n°445 Quadra 245 Lote 35,
Setor Marista, CEP 74,180-150, Goiinia/ GQ, através de seu Responsivel Técnico, Engenheiro Civil
VICENTE SOUTO JUNIOR, CREA-GO 52i5/D e da arquiteta e urbanista FABIANA
TRINDADE LONGHI, CREA-GO 10869/D, executou para a INSTITUTO DO
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN, CNPJ sob o n°
26.474.056/0015-77, Autarquia Federal vinculada a0 Ministério da Cultura, criado pela Lei n®8.029,
de 12/04/90, com sede em Brasilia/DF, por intermédio da Superintendéncia do Iphan em Goids,
situada na Rua 84 n°61, Setor Sul, CEP 74.080-400, Goidnia/GO, através do CONTRATO N°
05/2010 - PROCESSO 01516.000595/2010-36, os servicos de RESTAURACAO DO
PATRIMONIO EDIFICADO DA EXTINTA RFFSA — ESTACAO FERRO DE
GOIANDIRA, conforme anotado na ART n° 00010767 2010 131043 {0 - CREA-GQO. na ART n®

P 20 Superintendéncia do IPHAN em Goiss
Histoneo s . Rua 84, 61 - Setor Sul. CEP 74080-400 Goiania/(,0
ARTISTICO Tel.: (62 3224-6402/ 32241310 - Fax: (62) 5224-6527
Nacioual

e-mail: iphan-go@iphan.gov.br

00030688 2010 131036 10 - CREA-GO.
Informamos que o contrato foi cumprindo em todas as suas cliusulas, atendendo
satisfatoriamente a todas as exigéncias e especificagbes do projeto bidsico e seus anexos,
caractenizado da seguinte forma:

ITEM SERVICOS UNID. | QUANT,
1. | SERVICOS GERAIS f
1.1 | SERVICOS TECNICOS SRS o
1.1.1 { Alvari de obra ud 1,00 :3 { Y :,:‘.'-1_
1.1.2 | Registro de execugic de obrm ¢ projetos complementares no ud 1,00 Q‘_.QQ O
09y |
ProspecgBes e Avaliaches : Q:,\ 8 _ ) :_!_,, IO
1.1.3 | Prospecgdes e avaliagdo das fundagdes/alicerces m 20,00 - (‘; R
bl i
1.1.4 | Prospecgdes para identificago e registro do sisterma construtivo v 1,00 E? i -‘:)\‘-_-_r &I @-—
1.1.5 | Mapeamento e avalisgio dos escoamentos de dguas pluviais ud 1,00 Q,. 5 ‘“ \-EO J U !
superficiais e da rede interna _ al e
1.1.6 | Avahagiio cstrurural da cobertura ¢ passarela de embargue (mio- ud 10X ;o
francesa) . % [ el ér’
1.1.7 | Avaliagio dos encaixes de madeira / frechal / cintamento ud 100)f  om= o4
/tesouras/ treligas
Projetos Complementares
11.8 | Projeto estrutural (com meména de calculo, diagramas de forgas m? 150,00
¢ momentos) da piataforma A . TS
1.1.9 | Projeto estrutural (com meméria de cilculo, diagramas de forgas m A
¢ momentos) da estrutura metdlica e cobertura - T19
1.1.10 | Projetos de instalaghes (hidro-sanitirio, incéndio, welcfone ¢ m? 590,00
alarme) :
1.1.11 | Projetos de instalagdes (dgua pluvial, clétrico) m? 1.400,00
11.12 | Registro grafico do sistema construtive do imovel m? 590,00 1. } ) /
"}
Testes (Destrutivos) e Laudos - : ai}’
— - B
1.1.13 | Teste granulométrico simples com peneiras ud - 00(_ '-?f
1.1.14 | Teste de curva gramilométrica argamassas de rebocos ud . )
Teste de curva granuloméuica argamassas de |
assentamento g ‘



;  INsTITUTO DO

PATRIMONIO Superintendéncia do IPHAN em Goids

HISTORICO E Rua B4, 61 - Setor Sul. CEP 74080400 Goidnia/GO

;n isTico Tel.: (62) 3224-6402 / 3224-1310 - Fax: (62) 3224-6527
ACIONAL

e-mail: iphan-go@iphan.gov.br

Continuagiio - Awestado de Execugdo de Servigos — “Restaura imoni i
) ¢io do Pattiménio Edificado da
Extinta RFFSA — Estagéio Ferrovidria de Goigndira ” °

1.1.15 | Determinagio da porcentagem de CaCo3 em argamassas — ud 400
calcimetria
1.1.16 | Determinagio do tipo de sais solGveis qualitativa ¢ quantitativa ud 4,00
12 | SERVICOS PRELIMINARES

1.2.1 | Placa de obra - IPHAN m? 234
1.2.2 | Placa de obra — Contratada m? 234 |
1.2.3 | Limpeza ¢ remogio do entulho, carga e descarga m? 63,00
1.2.4 | Tapume em estrutura de madeisite pintado 3 tinta PVA com ml 160,00

banners explicativos, H=2,1m
1.3 | INSTALACOES PROVISORIAS

1.3.1 | Instalacdo de barracdio de obra m? 2904
1.3.2 | Rede proviséria de luz e forca sv 1,00
1.3.3 | Consumo de luz e forga / dgua e esgoto més 7,00
1.4 | EQUIPAMENTOS E ANDAIMES
1.4.1 | Equipamentos de seguranca (EPT) més 700
A 142 | Equipamentos de seguranca (EPI) para visitantes da obra ad 20,00
1.4.3 | Uniformes personalizados (camiseta) com logomarca do [phan ud 40,00

¢ imagem do edificio, para uso dos operidos

1.4.4 | Aluguel de andaime metilico més 500
1.5 | ADMINISTRACAO DA OBRA

M3o de Obra ( inclusos encargos sociais ) o

151 | Amquiteto/ Bngenheiro-Arquiteto SUpervisor senior h 128,00 |11 ¢

15.2 | Arquiteto junior residente més 700 : ! ﬁ; :
1.5.3 | Mestre de cbra més 700 i g R
1.6 | ALIMENTACAO E ALOJAMENTO SR
1.6.1 | Alimentacio operinos més 7,00
1.6.2 | Alojamento pars funcionirios més 7.00
2. | RESTAURACAO ARQUITETONICA - REMOGOES E
DEMOLICOES
2.1 | ALICERCE/FUNDAGAO
21.1 | Remogio dos trechos danificados - estagio, plataforma e galpdo m? 10,00
2.1.2 | Escoramento dos trechos abertos m* 30,00
o’ 213 | Remogio do alicerce/ fundagio ¢ aterro interno- banheiro m? 75,00
existente, escada e patio da casa rizinha . =%
2.1.4 | Remogio das pedras do arnmo(plataforma) m |
2.2 | SERVICOS EM TERRA
221 | Nivelamento com movimentagio de terza(aterre/ escavagio) - m?* 36,73 . /
copa ¢ jardim L
2.3 | COBERTURA /,'T /
23.1 | Remogio total da cobermura da plataforma de embarque m? 150,00 | - “-y
74 | ALVENARIA, REBOCO, REVESTIMENTO E ]
PINTURA - ‘ _
24.1 | Remogao de areas dariificadas do mboco _ 7/ m




IRSTITUTO DO Superintendéncia do IPHAN em Goids

PATRiMONIC
HIsTORC £ Reta 84, 61 - Setor Sul. CEP 74080-400 Goidnia/GO
ARTISTICO _ Tel.: (62) 3224-6402 / 3224-1310 - Fax: (62) 3224-6527
NAcional

e-mail: iphan-go®@iphan.gov.br

Con.tinnagﬁo ~ Atestado de Execugiio de Servigos — ‘Restauragio do Pamriménio Edificado da
Extinta RFFSA - Estagio Ferrovidria de Goiandira

242 | Remogio de alvenaria com revestimento m? 60,00
243 | Remogio da pintura antigs - 1°camada / m? 720,00
2.4.4 | Remogiio de banheiro externo m? 30,00
2.5 | PISO
231 | Desmontagem das pegas de taco de madeira danificadas m? 1086
(T01,T02 e TO3)
2.5.2 | Remogiic do contrapiso(T07,T08,T09,T10,T11,T12 e T15) m? 36,47
2.53 | Remogiio do piso cimentado com contrapiso (104, TO5, T06, m? 731,08
T18, T19, T2, 121 € T22)
254 | Remogdo de piso em assoatho de tabua cornda(T07,T08) m* 22,30
2.5.5 | Instalagdo de piso ladrilho hidraulico — hexagonal (109, T10, m* 14,17
T11,T12, T15)
2.5.0 | Remogio do piso cimento queimado com contrapiso{T'14,T16 ¢ m? 25,32
i
2.6 | FORRO
2.6.1 | Demoligio de forro - ambiente ( TO1, TOZ, TO3, TO2, T10, T13, m? 57.30
T14, T15e T16)
~ 27 | EBSQUADRIAS EMOLDURAS [ | | e NL_FL
] ¢ i
2.7.1 | Remogdo de trechos danificados nas esquadrias de madeira m? 50,00 P UJl !C
{portais, folhas, ghiches ¢ bancadas) (C.‘;.. q-— ! i ¢
2.7.2 | Remogio de porta de madeira 0,80m x 2,80m com incluindo ud 1,00 @ '_‘;-,L I N +\
portal e bandeira fixs -P01 C: Loy g
273 | Remogiio de jancia de madeira 1,42m x 0,81m - J20 A 100 t.. 2~ T <
2.7.4 | Remogio de janela basculante metdlica 1,53m x 1,50m - J06 ¢ | ud 1,00 £ G
2.7.5 | Remocdo de janela de madera 1,43m x 0.88m - JO7 ud 1,00
2.7.6 | Remogiio de porta de mudeira 0,70m x 1,90m - P13 ud 1,00 ’ -
2.7.7 | Remogio de porta de metalon 0,55m x 2,10m - P14 y, ud 100
2.7.8 | Remogiio de pintura i dleo de esquardrias de madeiras m? 130,00 ! g
2.8 | INSTALAGOES IR
281 | Remogiio do padric de energia (instalagio clétnca) com retirada ud 1,00
de fiacio
282 | Remocio das  instalagdes  elétncas  (fiagio, tomadas, sv 1,00
interruptores, soladores, eletrodutos, caixa de passagens,
lurnindnas) i ]
283 | Remogio das instalegdes hidro-sanitinas (twbos, lougas, pra, sv 1,00
caixas sifonadas, caixa da 4gua, metais e acessGrios)
\ 3. | RESTAURAGAO ARQUITETONICA - EXECUCOES
3.1 | ALICERCE / FUNDAGAO
3.1.1 | Recuperagiic dos trechos danificados no alicerce(glvenaria de m? 15,00
embasamento) — galpdo __ . m -
312 | Injecao de argamassa de acordo com teste granulométrico m 00 | 7~ s
3.13 | Execucio do arrimo de pedra(plataforma) m? 1700 (u-*
3.1.4 | Execugdo de fundagiof(copa) ml 987 | ~ ,:.
3.1.5 | Execucio de escada de acesso da copa o jardim da estagdo m? 12,00
32 | ESTRUTURA
231 | Execucdo de estruturafcopa) T ml
- - /




TURA

ll’r;ﬂ‘rr:rap“?g Superintendéncia do IPHAN em Goids
HIsTORICo 1 Rua 84, 61 - Setor Sul. CEP 74080-400 Goiinia/CO
ARTISTICE Tel.: [62) 3224-6402 / 3224-1310 - Fax: (62) 3224-6527
NACIONAL e-mail: iphan-go@iphan.gov.br

Continuagio - Atestado de Execugdo de Servigos — “Restauragio do Patriménio Edificado da
Extinta RFFSA — Estagdio Ferrovidria de Goiandira ”

2.3.2 | Estrutura metitica incluindo fundagio(T19) m* 142,36
33 | COBERTURA
3.3.1 | Substituicio de telhas quebreadas{estagio) m? 20,00
3.3.2 | Execugdo de estrutura de madeira de m* 20,00
cobertura{copa/lanchonete)
33.3 | Cobertura com telha francesa(copa/lanchonete) m? 20,00
334 | Execugio de estrumra de madeira de cobermra com m? 150,00
reaproveitamento(plataforma)
3.35 | Hxecucio de novos spoios para maos-francesas adequadas ud 10,00
chumbadss em alvenada(plataforma)
3.3.6 | Readequacio das mios-francesas para telhas ud 10,00
francesas(plataforma)
3.3.7 | Cobertura com telha francesa(plataforma) m* 150,00
3.3.8 | Fechamento em tibuas de madeira com mata-junta nas m? 15,50
extremicdades da plateforma
3.3.9 | Rufo de chapa galvanizada mi 10,60
3310 | Cobertura com lona tracionada por cabos de 2o € banners m? 142,36
‘ 3.4 | ALVENARIA R —
- w [ R
3.4.1 | Parede de alvenaria de jolo comum m? 50,00 5 o %i ]
3.4.2 | Complementagdo do tapo de parede(alvenaria de tijolo macico) m* 30,00 = o C
3.4.3 | Recuperagho de alvenania de Hjolo macigo w 00| | '(—% E %
3.5 | REVESTIMENTO . 3
3.5.1 | Substimigio de reboco nas areas danificadas / m? 19705 "
3.5.2 | Chapisco m? 140,79 -
3.5.3 | Embogo m? 76,69
3.5.4 | Reboco m? 64,10
3.55 | Execugio de amlejo 20x20cm branco fosco no ambiente m?* 76,69
(T9.T10,T11,T13,T'14,T15,T16 e T27)
3.5.6 | Execugiio de barrado fantasia em pedra argamassada com relevo m* 17.27
da arpamassa
3.6 | PISOS
361 | Substituicio  das  pegas de tacc de  madeira m?* 10,86
danificadas(T01,102,103)
3.6.2 | Execucdo de contrapiso impermeabilizado (Area externs) m? 335,00
3.6.3 | Execuglio de contrapiso impermeabilizado (icea interna) m?* 76,13
3.6.4 | Instalagfo de piso laddlho hidraulico - m? 14,17
\ hexagonal(T09,T10,T11,T12T15)
3.6.5 | Execugdo dc piso em assoalho de tabua cornda 10cm em m? 22,30
madeira de lei sobre grazepes(T07,T08)
3.6.6 | Execucio de piso cimentade queimado 1m x 1m emoldurade m? 60,66
por tabeira de aprox. 30cm e tozetos de ladrlho hidradlico no
ambiente (I'17) _ ’ Y e
36.7 | Bxecugio do piso cerdmico 20x20 fosca nos ambientes m?® 35,15 R
(114,116 e T20) _ 17
3.6.8 | Execuciio de passeio de protecao m* 3500 | ‘
3.6.9 | Piso cimentado liso desempenado com juntas de dilatagio 1m x m? 335,00 |
1m(I'04,T05 e TOG) e _
3.6.10 | Piso de bloco de concmtgjnmﬁavado(r 18,T19,T20 e T22)
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3.6.11 | Limpeza-raspagem piso tacos madeira c/lixadeira rotativa m® 46,20
3.6.12 | Aplicacio de sinteko nos pisos do tipo taco m? 46,20
3.6.13 | Subsntuigio/colocagio das soleiras m? 3.08
3.6.14 | Imunizagio das pecas de madeira m?* 68,50
3.6.15 | Eaceramento m? 68,50
3.6.16 | Protegio dos pisos mantidos com cobertura de tecido TNT. m? 68,50
papeldo e lona/vinil
3.7 | FORRO
3.7.1 | Execugiio de forro em cedanho com tabeiras retas e parte m* 66,71
central em diagonal{T01,T02,T03,T07 e TO8)
3.7.2 | Execugdo de forro em cednnho m* 49,26
reto(T09,T10,T11,T12,T13,T14,115, 116,117 & T27)
3.7.3 | Execugiio dos rodatetos de madeira 20cm nos ambnentes ml 4474
TO1,T02 e TO3
374 | Execugiio dos rodatetos em argamassa 10cm nos ambientes TO7 m? 2197
e T08
3.7.5 | Imunizagic das madeiras m? 111,45
: 3.8 | ESQUADRIAS -
~ 381 | Recuperagio completa de ports de madeira 1,10m x 2,80m - 2 | ud oYy
folhas almofadadas e bandeira fixa - PO2 O S
3.8.2 | Recuperagio completa de porta de madeira 0,93m x 1,%4m -1 ud LRGN ER
folha almofadada e bandeira fixa - P03 S
383 | Recuperacio completa de porta de madeirz 0,89m x 2,16m - 2 ud 100 || L4 0
folhas almofadadas ¢ bandeira fixa - P04 P
384 | Bxecugio completa de porta de madeira 0,90m x 2,74m - 2 ud 100 {; ™ &
folhas almofadadas e bandeira fixa - P05
385 | Execuglio completa de porta de madeira 0,70m x 2,05m - P06 ud 4,00
3.8.6 | Recuperagio completa de porta de madeira 0.91m x 2,80m - ud 100 |
PO7
1.8.7 | Execuclic completa de porta de madeira 1,02m x 2,80m - POB ud 1,00
3.8.8 | Execugio completa de porta de madeira T,Ulrn x 2,05m - POV ud L0
3.8.9 | Execugido completa de porta de madeira 0,67Tm x 2,03m - P10 ud 1,00
3.8.10 | ¥ixecucio completa de porta de madeira 0,94m x 2,55m - P11 ud 1,00
3.8.11 | Execugio completa de porta de madeirz 0,99m x 1,94m - P12 ud 1,00
38.12 | Execugdo completa de porta de madein 1,02m z 2,80m com ue 1,00
bandeira - P16
3.8.13 | Execugio completa de potta de madeira 0,90m x 2,80m com ud 1,00
bandeira - P17
\ 38.14 | Recuperagio de janela de madeirs 0,93m x 1,92m - 4 fothas(2 ud 100
abric e 2 guilh) - JO1
3815 | Recuperacdo de janela de madeira 0,94m x 1,92m - 4 folhas(2 ud 100
abrir e 2 guilh.) - J02
3.8.16 | Recuperagio de guiche de madeira 0,39m x 0,64m - 1 folha ud 2.00
almofadada com bancada - J03 .. -
38.17 | Recuperacdo de guiche de madeira 0,3%m x 0,7im - 1 folha ud 1,00 ' /.\’ //
almofadada com bancada - J04 :\, o -
3.8.18 | Recuperagio de janela de madeira 0,94m x 191m - 2 folhas - ud 1,00 “
Jos -
3.8.19 | Recuperagio de janela de madeira 0,91m x 1,91m - 1 folhas - ud 1,00
108 .
3.8.20 | Hxecugio de janela de madcirw#ﬁ— % 1,91m - 1 folhas - JO9
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38.21 | Recuperagho de jancla basculante metilica 0,82m x 1,17m - J10 ud 100 | <
3.8.22 | Recuperagio de jancla basculante metdlica 0 84m x 1,17m - J11 ud 100 |/
3.8.23 | Recuperaio de janela basculante metalica 0.52m ¥ 1,00m - 112 wd 100 |/
3.8.24 | Recuperagao de janela basculante medilica 0,53m x 100r - f13 | ud o0 P
3.8.25 | Recuperagio de janela madeira 0,94m x 1,73m - 4 folhas (2 abnr ud 1,00
almofadada e 2 venez) - J14
3.8.26 | Recuperagao de janela madeira 0,93m x 1,73m - 4 folhas (2 abnie ud 1,00
almofadada e 2 venez) - J15
3827 | Recuperacio de janels basculzate metilica 0,48m x 0,93m - ]16 ud 1060 |/
3.828 | Recupersgio de janelz basculante metalica 0,92m x 0,93m - J17 wd 1,00 3/
3829 | Recuperacao de jancls basculante metalica 0,51m x 0,93m - ] 18 ud 160 |/
3.8.30 | Recuperagio de janelz de madeira 0,93m x 1,73m - 1 folhas - ud 1,00
) 1
3831 {E.fecugﬁo de janela de raadeira 0,93m x 1,73m - 2 folhas - j19 ud 1,00 @ {\i (\{j
3832 | Recuperagao de janela madeira 0,04m x 1,73m - 4 folhas (2 abr | ud 100 =N g, 8
e 2 guilh) - J21 20y tal
3833 | Execugao de janela de madeira 0,94m x 1,91m - 2 folhas - J22 ud lio® g‘ja 8
R 3.8.34 | Balcio com [anela ¢ bandercla em madeira - ]23 ud 2,00 (-? _? .E';\~ J
3835 | Recuperagio de ports de cosolar metalica 2,50m x 3,50m od 7T [ BN q\
3.8.36 | Recuperagio de janela basculante metdlica 2,58m x 1,36m ud / 1,00 : v '-j‘—] . .% )
3.8.37 | Ferragens ud 36,00 o
3838 | Colocacio de wdro Liso ud 15,00 s
3.8.39 | Colocacio de vidro opaco m? 3,50
3.9 | TRATAMENTOS E PINTURAS
Imunizagio/ Protegio
3.9.1 | Imunizagio de todas pegas de madeira. m? 350,00
Tiaturas ¢ Enceramentos.
3.9.2 | PVA (paredes e rodapes) m” 600,00 | o
3.9.3 | Esmalte sintetico em esquadrias m’ 60,71
3.9.4 [ Hsmalte sintetico em forro, rodaecto e pegas de madeiras m* 350,00
aparente
3.9.5 | Esmalte sintetico em ferragens m 18,00
3.9.6 | Esmalte sintetico nos gradis de protengiio da plataforma m’ 107,00
3.9.7 | Bsmalte sintetico em parede(barrado) o 193,89
"~ 3.9.8 | Anticorrosiva m’ 14500
3.9.9 | Tratamento em madeirus aparentes{mesa, bancos, balcio, jancla) m> 18,56
3.10 | INSTALACOES
Hidro-sanitdrias N
3.10.1 | Caixa d'4gua polietleno 500 litros completu com boia e demais ud 2,00 /"_;- iy
conexdes para colunas, extravasor ¢ alimentagio O ‘\ g
3.10.2 | Bancada de granito ¢/espelho m? 1,40 }f@
3.10.3 | Tocneira para pia de bancada ud 1,00 ('
3104 | Cuba inox -
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3105 | Sifio p/pia metal ud 1,00
3.10.6 | Vilvula p/pia tipo amesicana ud 1,00
3.16.7 | Ligacio flexivel p/pia metilico ud 1,00
3.108 | Base em alvenaria para pia (rebocada e pintada) ud 2,00
3109 | Vaso semitirio ¢/caixe acoplada completn ud 3,00
3.10.10 | Vaso samtario ud 1,00
3.10.11 { Barra de apoic PNE ud 3,00
3.10.12 | Conjunto de fixagio p/vaso sanitirio ud 4,00
3.10.13 | Tampa para vaso saniticio ud 4,00
3.10.14 | Porta papel higienico em inox ud 4,00
3.10.15 | Lavatdrio médio s/coluna ud 3,00
3.10.16 | Conjunto de fixacdo para lavatorios ud 3,00
31017 | Tomeira p/lavatério ud 3,00_ L
3.10.18 | Saboneteira sabo liquido ud 3,00 o i\
3.10.19 | Vilvula p/lavatério metalica ud 300 ! @ [\] 'gi t
~— 3.10.20 | Siffo p/lavatdn talic d 3,00 C}.(g.._ I (
.10. p/lavatono metilico u J Ir.:‘qdj(g J >
31021 | Ligagio Aexivel p/livatdno merico wd 30| 15 o 51 ](
3.10.22 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha de ago inox ud 7,00 ! M 5 Tl et
3.10.23 | Caixa de passagem 60X60cm ud 4,00 E J " r_\g_:'i [(\qlf\%:‘“
31024 | Tubos, conexdes e registros ud 1,00 o
31025 | Solugao limpadora, ta veda rosca & adesive plAstco od 7,00 Y
3.10.26 | Kit cavalete para hidrometro com caixa ud 1,00 ;?; w-,
3.10.27 | Fossa Septica e sumidouro ud 1,00 8
3.1028 | Tomeira para jardim ud 4,00
Instalagdes eléricas
3.10.29 | Interruptor simpes ud 1700
3.10.30 | Interruptor paralelo T ud” 500
3.1031 | Interuptor duplo ud 500
3.10.32 | Interuptor triplo ud 5,00
31033 | Tomada 2P +'T ud 64,00
3.10.34 |} Tomada 2P + T para computador(aterrada) ud 12,00
"~ 31035 { Luminjra interna fipo calha com suporte para lampada ud 2,00
florescente(salas)
31036 | Luminiria interna quadrada de sobrepor com  limpada ud 8,00
eletrénica(banheiros)
3.10.37 | Luminina externa com protengdo para laimpada Aorescente ud 10,00
31038 | Lumindria exteena{pedente) com limpada eletrénica ud 600 | o~ . /
3.10.3% | Luminiria de destaque embutida no piso com lampada vapor ud 10,00 1
metalico 70w s
3.1040 | Luminiria de destaque sob a escada com lampada vapor ud 1,00 N
metilico 150w
3.1041 } Lumindria de destaque paisagismo com lampada vapor metdlico ud 21,00
150w e
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3.1042 | Luannéria de destaque sob o assento da arquibancada vazada ud ALY
com limpada vapor metilico 70w
3.10.43 | Luminiria de destaque da ruina com lampada vapor metalico ud 6,00
3.10.44 Efninéda de destaque da janela alta com limpada vapor ud 1,00
metilico TOw
3.1045 | Poste para luminagiio externa ud 6,00
31046 | Caixa passagem 4" x 2" PVC ud 105,00
31047 | Caiza octogonal 4" x 4" PVC ud 17,00
3.1048 | Quadro distribuigio energia PVC ud 1,00
3.1049 | Ateramento {(Hastes coperweld, conectores, caixa o de cobre & ud 1,00
outros)
3.10.50 | Disjuntor din (branco) monopolar ud 12,00
3.10.51 | Disjuntor din (branco) tripolar ud 1,00
3.10.52 | Disjuntores DR e DPS €j 1,00
3.10.53 | Caixa 50x50x70cm ud 7,00
3.10.54 | Cabos e fiagio sv 1,00
St 3.10.55 | Fita isolante ud 1,00
3.10.56 | Eletroduto, bucha, aruels, luva e conexbes sy 1,00
Logica, Telefonica, TV, Alarme ¢ Combate a Incéndic )
31057 | Instalagdo da rede de logica 5V 1,00
3.10.58 | Ianstalagio de T'v/antena 34 1,00
3.10.59 | Instalacdo siatema de som - amquibancada sV o 1,00 1
31060 | lostalacio da rede de telefone 3 00
3.10.61 | Instalacdo de alarme antifurto sV 1,00 : )
3.10.62 | Instulacdo de extintores de incéndio e sinalizagio 5v 1,00
3.1 | EDUCAGAO PATRIMONIAL
3.11.1 | Painel para pintura m* 2200
3112 | Matedal para agio cducativa (tinta, lapis, fita adesiva, pincel, ud 1,00
papel)
3113 | Revelagdo Fotogrifica ud 100,00
3114 | Matedal didatico para apreseniagio ud 1,00
3115 | Bquipe educador / monitor - encontros ud 10,00
- 3.11.6 | Transporte (alunos) sV 1,00
O 3117 | Material grifico (convite, folders e manual de conservagio) sv 1,00
3.118 | Exposicio permaneate montada com projeto grifico (paindis sv 1,00
meméria ferrovidna, placa de identificagio da estagio, placas de
sinalizagio}
3119 . | Akmentagio ud 10,00 _
3.12 | FINALIZACOES ™
3121 ; Placa de Inauguragio ud 1,00
3.12.2 | Limpeza final do imével m? 336,00

4. | AGENCIAMENTO EXTERNO E PAISAGISMO
4.1 | VEGETACAO
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4.1.1 | Plantio de grama esmeralda {placa, term e adubagiio) m? 325,00
412 | Palmeira (muda) ud 7,00
413 | Arvore do Cerrado - Pequeno Porte (muda) ud 10,00
4.1.4 Cerca Viva ml 206,00
42 | MOBILIARIO URBANO
421 Escada de acesso ao jardim . m? 25,00
4.22 | Coramio de protegio(escada do jardim) ud 2,00
423 | Bancos de madeira com apoio metilico ud 22,00
424 | Mesa de madeira com apoio metilico ud 5,00
4.2.5 | Instalaciio de gradil de protegio na plataforma frontal ud 75,00
4.2.6 Instalagio de grade metdlica hxada sobre mureta de concreto ao m? 32,00
longo de todo fechamento posterdor
4.2.7 Instalagio de gradil eletrofundido para delimitagio da drea do ml 103,00
entomo ¢/ pintura
4.3 | FINALIZACOES
431 | Arquibancada m? 38,00
Al 4.32 { Consolidacio e estabilizagiio das paredes em alvenaria de tijolo m* 101,02
macio remanescentes(galpio)

Prazo contratual: 423 (quatrocentos e vinte e trés) dias. . PC-'O & parie
Data de inicio: 08/06/2010 :'0' egr / ’“ué’)
Data de término: 05/08/2011 o
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Pagina. 1
Certiddo de Acervo Téchico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

esolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA - R
resesto IR S ° S 1281341

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ATIVIDADE CONCLUIDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispostc na Resolugdio n® 1.025, de 30 de cutubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, 0 Acervo Tecnico do

profissional VICENTE SOQUTC JUNIOR
referente as Anotages de Responsabilidade Técnica - ARTS, abaixo discriminadas:

Profissionat VICENTE SOUTC JUNICR
Registro: 605215 RNP: 1003328792
Titulo Profissional; ENGENHEIRO CIVIL

L R e DR
Numero de AR_T: 5979375 Tipo de ART: Obra/Servigo Registrada em: 22/08/2011  Baixadaem: 23/02/2011
Forma de Registro: Participagdo técnica: Equipe
Empresa Contratada:  MARSOU ENGENHARIA LTDA
Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Rua; PRACA CORONEL PEDRO OSORIO N®: 101
mplemento: Bairro: CENTRO
idade: PELOTAS UF: RS CEP; 96015019
Contrato: Celebrado em: Vinculado & ART;
Valor do Contrato: R$1.562. 534, 31 Tipo de Contratante:
Agdo Institucional:
Observacgéo:
Enderego da obra/Servigo: PRACA CORONEL PEDRO OSORIO No: 51
Complemento: Bairro:
Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 96015010
Data de lnicio; 11/09/2009  Conclusdo efetiva: 23/02/2011 Coordenadas Geograficas:
Finalidade: PATRIMONIO HISTORICO Codigo: MPOG:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS CPF/CNPJ: 87.455.531/0001-57
Aflvidade Técnica: Descrigdo da Obra/Servigo: Quant: Und:
0 . EXECUGAQ REFORMA * 3.050,00 m2
1. RESTAURAGAD RESTAURC EM OBRA - EDIF. DE INTERESSE HISTORICO E ARQ. 3,050,00 m2

Descrigac Complementar/Resumo do Contrato:

Observagbes
OBS.: ART 5944231 foi substituida pela ART 5979375,

- informagdes Complementares
W« testado protocoiizado no CREA-RS sob nimero: 2011040817 , esta registrado com as CAT's nimero(s} :

1281341 1281342 1281343

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga 25855 a 25860
o atestado contendo 6 foiha(s) , expedido pelo contratante da obraiservige, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidédo das
informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1281341

6 de Outubre de 2011 Hora: 14 ;18 (56

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no site do
Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Servigos - Consuita a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS.

A CAT 4 qual o atestado esta vincutade & o documento que comprova o A CAT perdera avalidade no caso de substituicdo ou anulagdo de
registro do atestado no Crea. alguma ART nela constante.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da capacidade A falsificacdo deste documento constitul crime previsto na Codigo Penal
tecnico-profissional da pessoa juridica somente se © profissional estiver Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva a¢8o penal.

vinculado & essa pessoa juridica.
A CAT & valida em todo o territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul y CRE A' Rs
Rua : Sa@o Luis , 77, CEP: 90620-170 BRA

Tel: (51) 3320-2100, E-mait: crears@crea-rs.org.br e Granoa ds S
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PELOTAS

e
SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Executora do Projeto Monumenta

ATESTADO

Alestamos para os devidos fins, que a Empresa MARSOU ENGENHARIA LTDA,
através dos responsévels técnicos abaixo especificados, executou a obrs de RECICLAGEM
DO INTERIOR DO GRANDE HOTEL, situada na Praga Coronel Pedro Osdrio n° 51, Pelotas,
Rio Grande do Sul, no @mbito do Programa Monumenta Convénio 392/02, bem tombado pelo
IPHAN, atendendo satisfatoriamente todas as exigéncias, especificagbes e detalhes do projeto
de restauragédo, de acorda com o que segue a seguir:

Responsaveis Técnicos:

Arquiteta Fabiana Longhi - CREA GO 10869 - ART 5734633 - execuc¢do de reslauragio obra
edificio intaresse historico arguiteténico - Periodo; 11.08.09 a 23.02.11.

Eng. Eletr. André Luiz L. Pinto — CREA GO 14887 — ART 5734699 - equipe - instalagdes
eléfricas em baixa lensdo - Periodo; 11.09.09 a 23.02.11,

Eng.Civil Vicente Souto Junior — CREA GO 5215 - ART 5944231 - equipe — execugio,
reforma, restauro em obra — edificagéo de inleresse histrico e artistico - Periodo: 11.09.09 a
23.02.11.

Nomero do Contrato: 214/2009

Objeto do contrato: Reciclagem do Interior do Grande Hotel — Pelotas RS
Contratante: Prefeitura Municipal de Pelotas

CNPJ - Prefeitura Munlcipat de Pelotas: 87455531/0001-57
CNPJ - Marsou Engenharia Ltda: 01278335/0001-3¢
Enderego da obra: Praga Ce! Pedro Osorio n. 51

Data de assinatura: 24 de julho de 2009

Inicio da execugio: 11 de setembro de 2009

Data de conclusdo: 23 de favereiro de 2011

Valor do Contrato: RS 1.562.934,31

Area do imével restaurado: 3050,00 m2.

w
E=)
E . . ©
g Cadigo Atividades ‘ E Quant
D
0T e éﬂ]?dﬁiﬁ alg s e i o
2 1.1 Servicos Iniciais
3 1.1 Placa de obra m? 8,00

alien: i it
2.1.4 Demoligo de alvenaria
8 21.2 Retirada de escada caracol metalica un
10 213 Demolicio de escada 8 degraus - largura degrau: 1,80m m?
11 2.1.4 Demolicéo de escada 7 degraus - largura degrau: 1,00m m?
12 21.5 Demoiicdo de escada 5 degraus - largura degraut: 1,50m m?
: L Secretaria Municipal de Custura
qenisiro de Praga Coronel Pedto Osdic n© 2 - cep @ 96015-010
teieione: (53) 3225.8355 iamal monumenta / fax : (53] 3227.7967
N® 25855 Peloics - RS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PELOTAS

——
SECRITARIA DE CULTURA

Unidade Executorn do Projeto Monumenta

13 Demolicao de 2 degraus - largura: 2,00m m? 0,20
14 Demolicao de 4 degraus - largura; 0,75m m? 0,30
15 Demoligao de 4 degraus - largura: 0,80m m? 0,31
16 Demoligo de 3 degraus - largura: 1,05m m? 0,24
17 Demoligdo de 4 degraus em arco - raio 1,50m m? 2,84
18 Retirada de porta interna 1. - 0,60x2,10m - 03 unig. m? 3,78
19 Retirada de porta interna 11. - 0,70x2,10m - 02 unid. m? 2,94
20 Retirada de porta interna 1fl. - 0,80x2,10m - 03 unid. m? 5,04
21 Retirada de porta interna 2fls. - 1,20x2,10m - 02 unid. m? 5,04
22 Retirada de porta interna 2fis. - 1,40x2,10m - 4 unid. m# 11,76
23 Retirada de porta interna 2fls. - 1,50x2,10m - 1 unid. m? 3,15
24 Retirada de porta interna 2fls. - 1,80x2,10m - 1 unid, m? 3,78
25 Retirada de porta externa 1fl. - 1,00x2,10m - 02 unid. m? 420
26 Retirada de lavatorio un 2,00
27 Retirada de pia 01 cuba un 2,00

280

Demolicéo de piso

30 2.2.1 Demolico de alvenaria 37,75
31 2.2.2 Demolicdo de escada 5 degraus - largura degrau; 1,10m m? 0,69
32 2.2.3 Relirada de porta interna 1fl. 0,80x2,10m (4 unidades) m? 8,72
33 Retirada de porta-janela interna 3fls. 1,35x2,10m {2

224 unidades) _ m? 5,67
34 2.2.5 Refirada de pia 01 cuba un 1,00
35 226 Retirada de pia 02 cubas un 2,00
36 227 Demoligio de cobertura m? 6,34

39 2.3.1 Demoligao de alvenaria m? 98,05
40 232 Demoiigio de escada 22 degraus - largura degrau: 1,00m m? 22,05
41 233 Retirada de porta interna 111, - 0,70x2,10m (4 unidades) m? 5,88
42 2.3.4 Retirada de porta interna 1fi. - 0,80x2,10m {15 unidades) m2 25,20
43 235 Retirada de porta interna 1fl. - 0,90x2,10m (13 unidades) m? 24,57
44 2.3.6 Retirada de porta interna 2fls. - 1,20x2,10m (1 unidade} m? 2,52
45 237 Retirada de janela 0,50x1,60m (5 unidades) m? 4,00
46 238 Retirada de janela 1,10x2,20m (6 unidades) m? 14,52
47 239 Retirada de lavatério un 13,00
48 2.3.10 Retirada de vaso sanitdrio un 900
49 2.3.11 Retirada de chuveiro un 1,00
50 2312 Demoligéio de piso m? 401,88
oA |20 PAVIMENTO - e i

52 2.4.1 Demolicio de alvenaria m?

53 24.2 Demolicdo de escada 22 degraus - largura degrau 1,00m m? 22,05
54 243 Retirada de porta interna 0,60x2,10m (9 unidades) m? 11,34
55 2.4.4 Retirada de porta interna 0,70x2,10m (4 unidades) m? 5,88
56 2.45 Retirada de porta interna 0,80x2,10m (32 unidades) m? 53,76
57 24.6 Relirada de Janela abrir 1f, 0,60x1,10m (2 unidades) m? 1,32
58 24.7 Retirada de janela abrir 1fl. 1,00x2,20m (3 unidades) m2 6,60
59 248 Retirada de janela abrir 2fls. 1,10x2,20m {18 unidades) m? 43,56
60 249 Retirada de lavatorio un 31.00

. Secretana Municipal de Cultura
Red!stro aq Praga Coronel Pecio Osdria n° 2 - cep 1 96015-010
10 telefone: {53) 32268356 ramal monumenia / fax : (53] 3227.7967
N°® 25856 Pekotos - RS
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE PELOTAS

SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Executora do Prejeto Monumenta

61 2.4.10 Retirada de vaso sanitario un 6,00

62 2.4.11 Retirada de chuveiro un 6,00

63 2412 Cemolicio de piso m? 449,53

64 32 HAVIMENT]

65 2.5.1 Demolic&o de alvenaria m*

66 2.5.2 Retirada de porta interna 0,60x2,10m (8 unidades) m?

67 253 Retirada de porta interna 0,70x2,10m (4 unidades) m?

68 254 Retirada de porta interna 0,80x2,10m (32 unidades) me

69 255 Retirada de janela abrir 1. 0,60x1,10m {2 unidades) m?

70 2.5.6 Retirada de janela abrir 1f. 1,00x2,20m (3 unidades) m?

71 257 Retirada de janela abrir 2fls. 1,10x2,20m (18 unidades) m?

72 2.5.8 Relirada de lavatério un

73 258 Retirada de vaso sanilario un

74 2.5.10 Retirada de chuveiro un

79 2.5.11 Demolicao de piso _ m

76 o RRAL ASNT -i..} LT R e

77 261 Demoligao de alvemaria m?

78 26.2 Retirada de porta 1fi. 0,70x2,10m (2 unidades) m?

79 263 Retirada de porta 2fls. 1,20x2,10m (2 unidades) m?

80 2.6.4 Retirada de janela 1,80x1,25m (1 unidade) m?

81 2.6.5 Retirada de janela 0,60x1,00m (2 unidades) m?

g2 266 Demolicdo de churrasqueira m?

83 28.7 Retirada de pia 01 cuba un
Demoligéio de cobertura
Retirada de aterro 280,00
Escavagdo manual de valas para fundagoes m? 112,00
Reaterro m 220,00

anual de valas com compactacéo

Pilares

96 5.1.1.1 Concreto fck 20MPa, armadura e formas m? 15,73
98 5.21 Laje trelicada - h=10+5 m? 230,00
99 522 Cintas - 10x30cm

Caoncreto fck 20MPa, armadura e formas

Laje trelicada - h=20+5

23,10

102 5.3.1 m? 160,00
103 53.2 Cintas - 10x30cm
104 5.3.2.1 Concreto fck 20MPa, armadura, formas m?* 23,10
106 5.4.1 Laje treligada - h=20+5 m? 115,00
107 54.2 Cintas - 10x30¢m

g‘e“;;istra de

‘ N® 25857
(esbdo Téc\'"‘cc

Concreto fck 20MPa, armadura e formas

ENTO

Secretano Municipal de Cultura
Piaga Coronel Pexro Osone nv 2 - ez 1 96015010
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PREFEITURA MUNICEPAL
DE PELOTAS

SECNETARIA DE EUITU&

Unidade Executora do Projeto Monumenin

110 5.5.1 Laje trelicada - h=20+5 m?# 180,00
111 5.5.2 Cintas - 10x30cm
112
552.1/5522/5
5.2.3 Concreto fck 20MPa, armadura e formas m® 23,10
114 56.1 Perfis | e U enrigecidos, cantoneiras e acessorios K 18.000,00
117 6.1.1 | Alvenaria tjolos cer8micos, 6 furos, 15 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 361,47
4 s et TERREL L e 3
119 6.2.1 Alvenaria tijolos ceramicos, 6 furos, 15 ¢cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 100,21
120 6.2.2 Alvenaria tijolos cerémicos, maci¢o, 25 cm, cl-ca-ar 1:2:8 m? 10,11
121 6.2.3 Alvenaria tijolos cerémicos, macigo, 35 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 32,43
122 6.2.4 Alvenaria tijolos ceramicos, macico, 65 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 7,76
2 4 Gt PAV. flo st s R P i a e R e e aha
124 6.3.1 Alvenaria lijolos cer@micos, 6 furos, 15 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 207,08
125 6.3.2 Alvenaria tijolos ceramicos, macigo, 25 cm, ci-ca-ar 1:2:8 mé 7,70
126 6.3.3 Alvenaria tijolos cerdmicos, macigo, 30 cm, cl-ca-ar 1:2:8 m? 11,22
127 65.3.4 Alvenaria tijolos cergmicos, macigo, 35 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 23,80
128 635 Alvenaria tijoios cerdmicos, macigo, 45 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 14,15
129 6.3.6 Alvenaria tijolos ceramicos, macigo, 80 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 12,18
130 6.3.7 Alvenaria tijolos ceramicos, macige, 70 om, ci-ca-ar 1:2:8 mé 3.47
131 6.3.8 Alvenaria tijolos cerdmicos, macico, 75 cm, Gi-ca-ar 1:2:8 m? 6,89
132 6.3.9 Divisorias de gesso
133 6.3.9.1 Divisdria dupla de gesso acartonado m? 418,00
] pe
1356 6.4.1 Alvenaria tijolos ceramicos, 6 furos, 18 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 233,43
136 5.4.2 Alvenaria lijoios cerémices, macigo, 25 ¢m, ci-ca-ar 1:2:8 m? 24,21
137 6.4.3 Alvenaria tijolos cerémicos, macigo, 30 ¢m, cli-ca-ar 1:2:8 m? 21,60
138 6.4.4 Alvenaria tijolos cermicos, macigo, 35 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m* 9,24
139 6.4.5 Alvenaria tjolos ceraimicos, macigo, 45 om, ci-ca-ar 1:2:8 m? 9,93
140 6.4.6 Alvenaria tijolos ceramicos, macige, 50 cm, ci-ca-ar 1:2:8 mé 17,54
141 6.4.7 Alvenaria tjolos ceramicas, macigo, 85 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m? 5,67
142 65.4.8 Alvenaria tijolos ceramicos, macigo, 80 ¢m, ci-ca-ar 1:2:8 m? 3,78
143 6.4.9 Aivenaria tijolos cerimicos, macigo, 65 cm ch-ca-ar 1:2:8 -~ m? 2,62
144 6.4.10 Divisdrias de gesso
145 6.4.10.1 Divisoria dugla de gesso acarlonado m? 420,00
R i TS PANENTO,, e e :
147 6.5.1 Alvenaria tiolos cerdmicos, 6 furos, 15 ¢m, ¢i-ca-ar 1.2:8 m? 276.43
148 6.5.2 Alvenaria tijolos ceramicos, macico, 30 cm, ci-ca-ar 1:2:8 m* 21,60
150 Impermeabitizagao vigas de fundago com hidroasfalto - 4 .
7.1 demaos m? 27.90
152
8.1 Cobertura metalica com cobertura de vidro
153 8.1.1 I Desmontagem da cobertura existente

w;gistro de

N°® 25858
q%facro racme”

Secretaio Municipal de Cultuia

Praga Cotones Petro Oscno n® 2 - cep : 96015-01 o]
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PREFEITURA MUNILIPAL
CE PELOTAS

SECRETARIA DF CULTURA

Unidade:_Execntora do Projeto Monumenta

154 8.1.1.1 Remogao cuidadosa de vidros m? 161,00
155 Desmontagem de elementos metalicos (estrutura suporte
dos vidras, perfis aparafusados, cipula, treliga primaria e
8.1.1.2 maoc-francesa) m? 237,87
156 8.1.1.3 Demolig8o de alvenaria m? 2,30
1587 8.1.1.4 Remocéo de calhas m 52,00
158 81145 Transporte da cobertura m? 237,37
159 8.1.2 Remontagem da cobertura
160 Instalag@o de elementos metalicos (estrutura suporte dos
vidros, perfis aparafusados, ctpula, treliga primaria e mao-
8.1.2.1 francesa) e o m? 237,87
161 Lixamento de superficie metalica pintada para execugao de
8§.1.2.2 nova pintura em finta esmalte sintético m? 237,87
162 §.1.2.3 Pintura esmalte sintético da estrutura, duas dem3os m? 237,87
163 8.1.24 Calha de chapa galvanizada n®24 para cobertura de vidro m 50,00
164 8125 Pintura esmalte sintética das calhas m? 16,50
166 8.1.2.6 Cobertura provisdria com lona bagan - largura 1,40 m? 177.00
166 §.1.2.7 Remogaoe da cobertura provisoria m? 177,00
168 9.1 Instalagdes Elétricas cj 1,00
projeto as built
T
Instalagbes Hidrossanitarias
projeto as built
Retirada de tubos de queda aguas pluvials - ligagéo
provisdria de tubos de queda vb 1.00
175 11.2 Ma&o - de - obra para reaproveilamento de barrcies vb 1,00
176 11.3 Escoramenlos prara lagjes pé direito duplo - 1%, 2° ¢ 3° pav. m? 325,00
177 11.4 Piso em chapa metaélica para passarela m? 163,46
179 12.1 Manta actstica paredes de gesso acartonado m? 2.100,00
181 13.1 Regularizacdo de piso comp. 9.605.003 1°, 2% e 3° pav. m? 1.110,00
182 13.2 Regularizagao de paredes ¢ tetos 1°, 2° e 3° pav. m? 1.500,00
183 133 £xecugdo de lastro de concreto e = 8 cm - SUBSOLO m? 17,00
184 13.4 impermeabilizgéo de lastro de subsolo com manta { comp.
28.000.040) m? 672,65
m? 672,65

14.1

i labiil)

Protecédo

mecénica sobre manta - subsolo

Vigas - concreto, armaduras e formas - 1°, 2° e 3° pav.
Comp. 28.0000.27

»)
aest&do Tocmic®
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PREFUITURA MUNICIBAL
DE PELOTAS

SECRETARIA DE CUALTURA

Uridade Executora do Projeto Monumenta

vitetbnico / estrutural

17.1 Abertura de vaos em alevenaria para instalacao dos perﬁs,
furos para aparafusamento de perfis nas alvenarias 11 55U
196 7.2 Perfil H W 150 x 22.5 comp. 1,5 ml - com furos nas abas
para aparafusamerto kg 940,00
197 17.3 Chapa 20mm X 15cm para fixagao de perfis - corte, furos e
instalagéo mi 78,00
198 17.4 Consoles para perfis - concreto m? 4,50
199 17.5 Haste rosqueada para fixagao de perfis e chapas mi 210,00
200 17.8 Porcas e arrueslas conj 384.00
201 17.7 Tubos de queda para calhas da clarabdla { tubos e
conexdes) mi 120,00
202 17.8 Policarbonato - chapa lisa 4mm m* 161,00
204 18.1 Administragéo Local vb 1,00
g ”'"/"
l\‘ T
\Bic o
Engenheiro CivifyCREA 395 redistro 4o
Coordenador UEP N° 25860
Monumenta Pétotas RS < e
St oo

Secietaria Municipal de Cultura
Praga Coronel Pedro Qsdrio 1 2 - cep ; 96015-010
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
CERTIDAO N.° 219/2008

PROTOCOLO Nl 3698172008

DESCRICAQ DO(S) SERVICO(S).... EXECUGAO DOS SERVIGOS DE RESTAURAGAO DA CAPELA NOSSA
SENHORA DAS GRAGAS.

LOCAL DO(S) SERVICO{S)............. - RUA 04, SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO.
PROPRIETARIO..........cc.coooonoe.... AGENCIA GOIANA DE CULTURA

FIRMA EXECUTORA. ................. MARSOU ENGENHARIA LTDA

RT{s) P! SERVICO(S)... ... oot v RT{S) PI SERVIGO(S] miveL ATUACAGH

ARQUIETO E URBANISTA — FABIANA TRINDADE LONGHI
CREA 10869/D - GO.

ENG®. CIVIL. - VICENTE SQUTO JUNIOR
CREA 5215/D -~ GO.

ENG®. ELETRICISTA - PAULO HENRIGUE OSORIO MARQCLO
CREA £23401/0D - SP.

EM CUMPRIMENTO AD DISPOSTO NA RESOLUGCAO N.° 317, DE 31 DE CUTUBRO DE 1986, DO
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O
ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADQ, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARCQUITETURA E AGRONOMIA DO
ESTADO DE GOIAS - CREA-GO, QUE VAl ASSINADA PELA GERENCIA DE REGISTRO E PELA
ASSESSORIA TECNICA, POR DELEGACAQ DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO,
CONFORME PORTARIAN.S (52/2007 DE 03 DE SETEMBRO DE 2.007.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O € (SAC)
PELO(S) SERVIGO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS

GOIANIA-GO, 19 DE MARCO DE 2008,

Gt iairr Lz M. Sachetto
Sareivsr TACTIGO
23041 - GREA-GO

RUA 739 NO 585 - SETOR UNIVERSITARIO - FONE (62) 3221-6200 - FAX: (b2) 3223-62vi - CEV 74805-070 - GoLANLAER d X

o
-
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AGEPEL . GOVERNO DO

AGENCIA GOIANA DE CULTURA

{’# ESTADO DE GOIAS

- Desenvolvimento com Responsabilidade

a)
b)
c)
d)
)
ITEM
1.0
11
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
17
1.8
1.9

1.10

2.0
2.1

2.2

Agéncia Geiona de Cultura Pedro Ludovico Teixeira - AGEPE_L - Fone: 3201-5104/
Geréncia Execuliva de Obras- Paldcio Pedro Lydovico Teixeira 1° and. - Ce

ATESTADO DE ACERVO TECNICQ

Atestamos para os devidos fins, que a firma MARSQU
ENGENHARIA LTDA, através de seus responsaveis técnicos Arquiteta FABIANA
TRINDADE LONGHI CREA — 10869/D-GO, Eng® Civil VICENTE SOUTQ JUNIOR
CREA - §215/D-GO e Eng°. Elétrico PAULO HENRIQUE QSORIO MAROCLO
CREA - 623401/D-SP, executou para a AGENCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO
LUDOVICO - AGEPEL, a obra de RESTAURAGAO DA CAPELA NOSSA SENHORA
DAS GRAGAS, na rua 4, Setor Central, Cidade de Goiania — GO, e que o contrato foi
cumprinde em todas as suas clausulas, atendendo satisfatoriamente todas as
exigéncias das especificagbes e detalhes dos projetos de restauragdo, conforme
listagem abaixo:

Ordem de Servigo. 29/08/2005.

Prazo Contratual: 105 {cento e cinco) Dias.
Término Previsto: 14/12/2005.

Valor do Contrato: R$ 263.761,27

Descricdo Geral da Obra: Restauracdo da Capela Nossa Senhora das

Gracas.

Discriminagao
SERVICOS PRELIMINARES
Demoligio de cobertura com telha cerdmica
Demalicéo de estrutura em madeira para telhado
Demoligio de forro paulista

Demoiicdo de portao

Demoiigso de laje inciinada} CcREA-GO

Este Atestado, € parle
Tapume de chapa compenggdo

integrgnte d ertid i
Sitdas4
Piaca de obra ne® _J_d) [
Expedida; em ]9/ 0 Xy

Consumoe de agua e esgot Ass. ) - A
R oA
Consumo de energia elétri It ‘gucqf

EPI

Lona plastica para protegao de mobiliario
TRANSPORTES

Transporte de entulho em cagamba estacionaria com carga

Transporte de entulha em cagamba estacionaria com carga

%ﬁn._ﬂa"c;é - CEP 74.0’8&9@

Unid.

m2
m2
m2
m2
ma3
m2
m2
m2
kwh
ma

m2

m2

m3

Quant.

308,20
308,20
236,67
11,25
6,63
168,00
3,00

+

50,00

1.000,00

308,26

308,20




AGEPEL % GOVERNO DO .
AGENCIA GOIANA DE CULTURA ‘“ ESTADO DE GOIAS
D W e Resphaesabarinme
3.0 INSTALAGOES ELETRICAS
31 Remanejamento das inslalagdes eléiricas pt 37.00
3.2 Revisfo dos venliladores un 10,00
3.3 Afivagdo da ilurninagéo extema un 6,00
3.4 Plafon redondo de embutir 2x28w un 48.60
3.5 Reator eletrénico 12w e . m 46,00
3.6 Lampada fluorescente - 40 m —~ I l ”Q
padatu W Este Atestado, & parte m 92,00
3.7  Lumindria tipo canhdo integr&ﬂltez IS jenldao m 6,00
nO .-
33 o '
Lampada para canhio Expedida, em ! g ,,M m 6,00
38  Refletor de 300w ASS. el m 5,00
e P29
3.10 Lampada de 300w T un 5,00
3.1 Padrio trifasico 35mm h= 7 metros un 1,00
3.42 Cabo sintenax 35 mm un 350,00
3.13 Cabo sintenax 25 mm un 350.00
3.14 Caixa para quadro distibuidor 60x60x20 cm tn 2.00
3.18  Disjuntor monopolar de 10 a 35A un 11,00
3.46  Disjuntor tripolar de 10 a 35A un 9,00
3.17 Fioisolado Pirastic 2.5 mm Ln 1.200,00
3.18 Fioisolado Pirastic 4,0 min ur 500,00
319 Fiode cobre mi 10 mm un 300,00
3.20 Haste copperweld 5/8x3,00 m ¢/ coneclor un 3.00
3.21 Eletroduto PVC flexivel 3 un 150,00
3.22 Eletroduto PVC flexivel 3/4 L 250,00
4.0 SOM AMBIENTE
4,1 Instalagées para sonorizagdo ambiental Vb 1,60
4.2  Multicabo Ibcel 12 vias m 300,00
4.3 Cabe de audic m 200,00
4.4 Cabo PP 2x1.50 m 240,00
/ AE N
Agéncia Goiana de Cullura Pedro Ludovico Teixeia - AGEPEL - Fone: 3201-5104/5136 ‘{Q/
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GOVERNO DO

AGEPEL . -8 4
ABENCIA GOTANA DE CULTURA W& ESTADO DE GOIAS
Dieseaalenmnte core Rz iesdvicgde
4.5 Meduza p/12 vias un 5.00
4.6  Piug Canon XLR um 45,00
4.7  Plug pHo um 31,00
4.8  Numerador plastico p/ multicabo um 60,00
4.9  Baguete p/ muiticabo m 84,00
4.10 Vedacho de metal p/ multicabo 13 25,00
5.0 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS o
5.1 Revisdo na instalagio hidrau ca M i’ Vb 1,00
Este Atestado, & parte |
5.2 Reviséo na instalagao saniiar dintegrante da [Certidao 1' Vb 1.G0
P n®
5.3 Porta-papet higiénico e rpedida, em&/@&it un 1.00
AsS.____ o= N
6.0 IMPERMEABILIZACAO L e FIsQOT
6.1 Paredes sob armario da sacnstia e adjacéncias m2 21,75
6.2  Laje inclinada sobre 0 coro m2 25,21
7.0 ESTRUTURA DE MADEIRA
7.1 Estrutura de madeira pftelna cermica V=10-13cm c/ferragens m2 215,74
7.2 Gradeado caibros/ripas m2 246,56
7.3 Tratamento plestrutura de tethade contra insetos xiléfagos m2 308,20
8.0 COBERTURAS
8.1 Telha cerdmica francesa m2 308,20
8.2 Reconstrucao de cumeeiras e rincdes m 50,00
3.3  Aplicagio de impermeabilizante em telhas m2 308,20
8.4  Aplicagio de manta impermeabiliizante m2 369,84
8.5 Calha galvanizada m 195,00
8.6 Rufo de chapa galvanizado m 12,00
8.7 Drenagem de agua pluvial em chapa galvanizada m 96,b0

Agéncin Goinna de Cullura Pedro Ludovico Teixeia - AGEPEL - Fone: 3201-5104/5136
Geroncio Execuliva de Obias- Paidcio Pedia tudovico Teixera 12 and, - Cemnlio
Guodniee - OG- CEP 74.088-%00
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"% GOVERNO DO
4 ESTADO DE GOIAS

BT i L T U] PR APY

-  AGEPEL
AGENCIA GOIANA DE CULTLIRA

11.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES

1.1 Restauragéo de pilares Vb 1,00
11.2  Reforgo ¢f ferro ou aplicagéio de graut un 55,00
11.3  Estocagem do revestimento vb 1,00
11.4  Restauragho de azulejos (mosaico) 15x15¢m no altar m2 22,00
120 F —CREA-GO |

. ORROS Este Atestado, & parte ;
121 Restauracio de forro de madeirk integl’z b‘e‘jaf%gtﬁ © ‘ m2 236.67

ne LS

12.2 Restauragdo de forro de gesso Expedidaﬁﬂ__%lgz’cs 102 m2 2575
12.3  Restauragdo de sancas em gesqoASS . = 1 15,21
12.4  Restauragio de sancas externas™ ml 20,21
12.6  Forre de gesso acartonado com tratamento acistico (18 de vidro) m2 297,93
12.6  Estrutura de sustenlagio metalica para forro de gesso Kg 1.830,00
12.7  Tabica para gesso m 119,30

13.0 REVESTIMENTO DE PISO

13.1 Restauragdo do passeio publico m2 69,64
13.2 Restawragio do calgamento interno mz 10,84
Restauragio das escadas de acesso a capeia am marmore
13.3  italiano m2 21,68
13.4 Restauracio do granilite do aitar m2 7.15
13.5 Restauracgao de rodapé mi 2.00
13.6 Restauragdo do ladritho 20x20cm da sacristia esquerda m2 21,30
13.7 Restauragio do ladritho 20x20cm da sacristia direita oo 4.00
13.8 Restauragio do ladriiho 20x20cm do coro pe 13,00
13.8 Restauracdo do ladritho 20x20cm da nave da capela pC 130.00
13.10 Granito na rampa e escada de acesso m2 145,04

14.0 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

14.1  Levantamento /pesquisa/diagnose/planejamento Vb

Agéncia Goiana de Cultura Pedro Ludavico Teixeita - AGEPEL - Fone: 3201-5104/51 34
Geargneia Fxecutiva de Obras- Palacio Pedro Ludavica Teixeira 1° and. - Centrg
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#, GOVERNO DO |
% ESTADO DE GOIAS

o AGEPEL
AGENCIA GOIANA DE CULTURA

it

Cetarmailynriets core Ress wvaba faede

8.8 Recuperacio do cruzeiro da torre mor Vb 1,00
9.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS

9.1 Rampa meltdlica p/ deficientes Vb 1,00
9.2  Reposicio de pontas da grade de protegdo ufi 32,00 '
9.3  Reposigio de deulo do campanario un 3,00
9.4  Restauragho dos montantes da porta mor 1N 1.00
9.5  Reposigdo de trinco da janela frontal esquerda un 1,00
9.6  Restauragio da 1a porta lateral esquerda un 1,00
9.7  Restauragdo da 2a porta lateral esquerda un 1,00
9.8 Restauracdo da ia pora iateral direita un 1,00
9.9 Reposigio do trinco da portinhola do altar Ln 1,60
2.10  Revisdo ng funcionamento das janelas do altar un 4,00
9.11  Restauracdo de montantes do portal da sacristia un 400 yd
9.12 Reposicdo do irince da 1a janela da sacristia esquerda un 1.00
9.13 Restauragio de batente da porta da sacristia esquerda un 1.00
9.14 Reslauragio de porta da sacristia direita un 1.00
916 Recuperagdo de ponas dos sanilarios un 4,00
9.16 Recuperagdo de portdo de ferro do bebedouro un 1,00
9217 Recuperagdo do trinco do portdo lateral direito un 1,00
9.18 Recuperaciio da fechadura do portdo frontal un 1,00
8.1%¢ Recuperagdo da tranca da porta mor un 1,00
9.20 Pontao de correr em chapa metélica com ferragens m2 14,60
9.21 Portdo de abrir chapa metalica com ferragens m2 2,00

10.0  VIDROS _.——m:—ﬁg %

Este Atestado, & parie !
101 Vidro liso 4mm intearante da.Gertid 2 5 50
o %‘bﬁ;w _

117
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AGENCIA GQIﬁ?f:’J:l:DE CULTURA %é&tﬁ‘ ESTADO DE GO!AS
et obrr i ok Respo il i

15.0 ADMINISTRAGAO

18.1  Aprovagbes / licencgas / alvaras Vi 1,00

16.2  Engenheiro h 440.00

16.3  Mestre de obras o T TN . ‘ h 880,00

154  Vigia noturno Este Atestado, & pane h 880,00

155 Cantina :‘:egra?i@a[w \ RF 768,00

15.6  Uniforme Expedidaﬂ = i un 20,00

Ass. .»_c-i [ﬁs%‘éc:}"

16.0  PINTURA -

16.1  Esmalie branco no forro de madeira m2 236,67

16.2  Latex acrilico trés demaos com selador m2 1.086,23 4

16.3 Esmalte m2 32,44

16.4 Emassamento PVA 2 demaos m2 664 20 .~

17.0 BENS INTEGRADOS

17.1  Restauro / reconstitui¢do da Imagem Nossa Senhora das Gragas un 2,00
1.2 Reslauragdo de vitrais m2 12,30

17.3  Restauragéo do barradc mammaorizado e pintura artistica m2 134,00

Restawragio e Reconstituigio da medalha milagrosa em gesso

17.4 moldado e pintura aristica sob ferro do altar un 1,00

18.0 AR CONDICIONADO CENTRAL

18.1  Climatizador, k- 7, CARRIER, capacidade 5 TR 's(60.000 btu} un 5,00

18.2 Tubulagdes de core vh 1.00

18.3 Quadro geral das unidades condensadoras vb 1.00

18.4 Interligaces elétricas de forga, cabos, buchas, arruelas vb 1.00

18.5 M&o de obra vb 1.00

!
19.0 DIVERSOS L

Agéncia Golana de Cultura Pedro Ludovico Teixera - AGEPEL - Fone: 3201-5104/5136
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AGENCIA GOIANA DE CULTURA

AGEPEL

“=. GOVERNO DO
W ESTADO DE GOIAS

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.10
19.11
19.12
19.13
19.14

19.16

19.16

Restauracic e automatizagas do sino aiiginal
Restauragfo de molduras em muros e paredes exiernas
Reposigac de cavaletes p/ suporie de sinos

Reposigao de roldanas dos sinos

Reposi¢ia de cordas para acionar sines

Restauragao do busto de Dona Gersina Teixeira em bronze
Placa de inauguracéo

Poda de arvores e arbustos

Replantio de grama

Replantic de esséncias omarmentais

Limpeza permanente e final da obra

Transporte / frete

Fixacho das pinturas decorativas

Sistema eletrdnico para os portdes com 3 controles para cada um

Restauragao da via sacra em quadros de madeira

- ' ‘WW
4o Bans Oulturas ¢ IQL7F

CREA2359D -GO_
MwmacmmREA Lot T

YAHWEH AZEREDO DE O. E PARREIRA

ARQUITETA CREA 2359/D-GO

e e i

———rHEA-GO

Este Atestado, é parne

:\:egrantziagf idéOOL |

un

un

Vb

un

un

Vb

m2

un

me2

Vb

vb

un

4,00
3,00
1,00
1,00
1.00
1,00
6,00
12.00
308,20
1,00
1,00
2,00

14,00

Otapio Montelro Qaher

CLerEe e Vapcuivg

e apmagao d
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SERVICO PUBLICO FEDERAL @
CONSELMO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIAS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

-

CERTIDAO N.2 894/2012 - CAT.

PROTOCOLO N2.......ooceirenrnn 20696372012,

DESCRICAO DO(S) SERVIGO(S).... EXECUGAO DA RESTAURAGAO E- REFGRMA DO TEATRO GOIANIA,
LOCALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA-GO.

“EXCETO"

v INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO;
v FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR,

> PERIODO: 21/10/2000 A 27/11/2011.

LOCAL DO(S) SERVIGO(S)..........: AV. ANHANGUERA, ESQUINA COM AV. TOCANTINS E RUA 23,
CENTROQ, GOIANIA-GO.

PROPRIETARIO.....oocorcriircrie e Aﬁﬁ&ﬂm GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA -
AGEPEL.

EMPRESA CONTRATADA................. MARSOU ENGENHARIA LTDA.

RT(S) P/ SERVICO(S).....cc.... e ENGENHEIRO CIVIL - VICENTE sem‘o JUNIOR - CREA 5215/D-GO.

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUGAQ Ne 1026, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,
DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO
TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAGOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
GOIAS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA
TECNICA, POR  DELEGAGAO DE - COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO CONFQRME'
PORTARIA N2 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012 - o

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) 0 E
(SAO) PELO(S) SERVIGO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

| ‘GOIANIA-GO, 16 DE MAIO DE 2:012.
VISTO: - : : S
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. FEA-GO ]
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integranie da Certidao

BN DE Y6

Secriteria de BRado da Cultiiry

ATESTADO DE ACERVO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, que a firma MARSOU ENGENHARIA
LTDA, através de seu responsavel técnico Eng®. Civil VICENTE SOUTO JUNIOR CREA-
5215/D-GO Eng. Elétrico ANDRE LUIZ LAUNE PINTO CREA-14987/D-GO e Arquiteta e
Urbanista FABIANA TRINDADE LONGH! CREA 10869/D-GO executou para a AGENCIA
GOIANA DE CULTURAPEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - AGEPEL, a obra de
RESTAURACAO E REFORMA DO TEATRO GOIANA , localizado na Av. Anhanguera
esquina com Av. Tocantins — centro Goiania — GO, e que o contrato foi cumprido em todas as
suas clausulas, atendendo satisfatoriamente todas as exigéncias das especificagbes e
detalhes dos projetos de restauragdo, conforme listagem abaixo:

a)Ordem de servigo: 21/10/2009

b)Prazo inicial do contrato: 270(duzentos e setenta)dias.

e)Término da Obra; 27/11/2011

d)Valor total do Contrato:R$ 3.317.596,30

e)Descri¢do geral da obra: Restauragéo e Reforma do Teatro Goi&nia.

TO‘I"EAL
D
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [ SERVICOS
1.0 |Servicos gemis: - J
1.1 |PLACA DE OBRA 3,00X4,00 M EM VINIL UM 1,00
12 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL MES) M | 187350
13| ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL MES) M 583,36
1.4 | FERRAMENTAS M2 | 1.534,35
1.5 |TAPUME DE TELA H=170M M 79,00
1.6 | EPI PARA REFORMA M2 | 153400
17 |PLACADE OBRA 20 PLACAS DE 2,20 X 1,20 MEM VINIL M2 | 102,80
18 | TAPUME DE MADEIRITE 10 MM H=2,10M M 385,00
PROTEGAO DE MOBILIARIO (CORTINA DE VELUDQ ANTI-CHAMAS
1.8 |{E REVESTIMENTO DE MADEIRA) M2 | 1.200,00
DEMOLICAC DE FORRO DE GESSO (TERREO, 1° E 2° PAVIMENTOS
1.10 | E TODOS OS BANHEIROS) M2 | 2.09535
1.11_|RETIRADA DE MICTORIO UNI | 800
1.12_| RETIRADA DE PORTAS DE DIVISORIA _ T UNI| 1600
20 |Demoligbes: = = L L e i A
2.1 | RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO : M2 | 1.355,66 @/
Secretaria de Estado da Cultura | Tel: (62) 3201,9861 @&JJ})\ 1
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COLAS %..F i S - -
Secrslana s Exado ds Cultuns %“‘% AFARCS DO DM A0 10 BRASH
22 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO M2 | 678,00
2.3 | DEMOLICAC DE REBOCO M2 | 38511
24 |DEMOLICAC DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO M3 12,55
25 |RETIRADADE PORTA COM PLETA M2 2,20
26 |DEMOLICAO DE LAJE M3 0,49
27 |RETIRADADE LAVATORIO UM 21,00
28 | RETIRADA DE BACIA SANITARIA UM 31,00
2.9 |RETIRADA DE PORTAS M2 5885
210 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO M2 | 50412
211 | DEMOLICAC DE DIVISORIAS M2 79,68
2.12 |RETIRADA DE BANCADAS M2 35,49
213 |RETIRADA DE CARPETE M 829,80
214 |DEMOLICAC DE PISO GRANITINA M2 | 78723
3.0 jCobertura;
REPOSICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO (
3.1 |ESTIMADO 50%) M2 | 678,00
32 |RECUPERAGAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE M2 | 67800
33 |REPOSICAO DE TELHA ONDULADA M2 | 67800
34 | LAVAGEM E RECOLOCACAO DE TELHA ONDULADA M2 { 678,00
35 |REPOSICAQ DE CALHA GALVANIZADA M 329,10
36 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 325,20
37 | TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA COM CUPINICIDA M2 | 1.355,66
38 |ESTRUTURA EM ACO TIPQ US! SAC-300 KG | 7.947.21
40 |Transportes:
TRANSPORTE DE ENTULHOS EM CAMINHAO COM
41 |CARGAMDEMOLICOES) M3 | 41500
TRANSPORTES DE ENTULHOS DA OBRA EM CAGAMBA
42 |ESTACIONARIA COM CARGA M3 342,00
5.0 |[Sewicoem tarra:
51 |ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS M3 4,90
52 |APILOAMENTO M2 10,52
5.3 |ATERRO INTERNO M3 28
6.0 |Estrutura:
61 | CORTINA COM CANALETA 9X18X19 CM M2 5,85
CONCRETO ARMADO COMUM FCK 20 MPA C/FORMA E
6.2 |FERRAGENS M3 15,23
RECUPERAGAO E REFORGO DA ESTRUTURA DE CONCRETO EM
63 | ESTADO AVANGCADO DE OXIDAGAO
831 | ARGAMASSA ESTRUTURAL (SC 25 KG) M2 7249
632 |PROTETORDE FERRAGEM ESTRUTURAL M2 | 7249

Secretaria de Estado da Cultura | Tel: (62) 3201.9861
Superintendéncia de Obras e Recuperagio do Patriménio
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COIAS
Scuredana do Evlado da Cultus " P
Instalagbes
elétricasitelefdnicas/cabeamento/SPDA/emergéncia/inst.especials/ar
7.0 | condicionado:
71 Instalagdes elétricas, telefénicas e cabeamento estnturado -

7.1.1 | BARRA DE COBRE 1/4” X 3/16" (300A) M 2,00
CABO FLEXIVEL 1,5MM? ISOLAGAQ 450/750V ANTI-CHAMAS

7.1.2 |BRANCO M | 3.700,00

743 |CABO FLEXIVEL 10,0MMVF ISOLACAO 450/750V ANTI-CHAMAS AZUL | M 525,00
CABO FLEXIVEL 10,0MNV? ISOLAGAQ 450/750V ANTI-CHAMAS

7.1.4 |VERDE M 525,00
CABO FLEXIVEL 10,0MMP ISOLAGAO 450/750V ANTI-CHAMAS

7.1.5 |VERMELHO M 630,00

71.6 |CABO FLEXIVEL 2,5MM? ISOLACAOC 450/750V ANTHCHAMAS AZUL M | 4.850,00
CABO FLEXIVEL 2,5MM? ISOLAGAO 450/750V ANTICHAMAS

7.1.7 |BRANCO M | 3.150,00

718 |CABO FLEXIVEL 2,5MM? ISOLACAO 450/750V ANTI-CHAMAS VERDE | M | 3.450,00
CABO FLEXIVEL 2,5MM? ISOLAGAO 450/750V ANTI-CHAMAS

7.1.9 |VERMELHO M | 4.350,00
CABO FLEXIVEL 35,0MM? ISOCLAGAO PVC 450/750V ANTI-CHAMAS

7.1.10 |VERDE M 315,00

7.1.41 |CABO FLEXIVEL 4,0MM? ISOLACAO 450/750V ANTLCHAMAS AZUL | M | 1.100,00

7142 | CABO FLEXIVEL 4,0MM? ISOLAGAQ 450/750V ANTI-CHAMAS VERDE | M | 1.100,00
CABO FLEXIVEL 4,0MN®? ISOLAGAO 450/750V ANTI-CHAMAS

7.1.13 | VERMELHO M | 1.500,00

7114 | CABO FLEXIVEL 6,0MM? ISOLACAO 450/750V ANTI-CHAMAS AZUL M 205,00

7.1.15 | CABO FLEXJVEL 6,0MMF ISOLAGAQ 450/750V ANTICHAMAS VERDE | M 295,00
CABO FLEXIVEL 6,0MM? ISOLAGAO 450/750V ANTICHAMAS

7.1.16 |VERMELHO M 495,00
CABO SINTENAX FLEXIVEL 70,0MM? ISOLAGAO PVC 0,6/1KV ANTH

7.1.47 |CHAMAS AZUL M 465,00
CABO SINTENAX FLEXIVEL 70,0MM? ISOLAGAQ PVC 0,6/1KV ANTH

7.1.18 |CHAMAS PRETO M | 1.085,00
CABO SINTENAX FLEXIVEL MULTIPOLAR 4X25MM? ISOLAGAO

7.1.19 |0B1KV M 825,00

7.120 |CANALETA VENTILADA 50X50X2000M BR 2,00
CENTRO DE DISTRIBUIGAO CEMARPLAST Il UNIVERSAL EMBUTIR

7.1.21 |DIN OB ELE. UN 4,00
CENTRO DE DISTRIBUICAO CEMARPLAST I UNIVERSAL EMBUTIR

7.1.22 |DIN 12 ELE. UN

Secretaria de Estado da Cultura | Tel: (62) 3201.9861
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CENTRO DE DISTRIBUIGAO CEMARPLAST Il UNIVERSAL EMBUTIR

7.123 |DIN 18 ELE. UN 1,00

7124 | CONECTOR PRE-ISOLADO TIPO PINO 10,0MM? UN 4,00

7125 | CONECTOR PRE-ISOLADO TIPO PINO 2,5MM? UN 60,00

7126 | CONECTOR PRE-ISOLADO TIPO PINO 4 OMM? UN 15,00

7127 | CONECTOR PRE-ISOLADO TIPO PINO 6,0MM? UN 8,00

7.128 | DISJUNTOR TRIPOLAR SIEMENS 3VF22 300A UN 3,00

7120 | DISJUNTOR TRIPOLAR SIEMENS PADRAC DIN 55X1 20A UN 20,00

7.1.30 | DISJUNTOR TRIPOLAR SIEMENS PADRAO DIN 5SX1 25A UN 20,00

71.31 | DISJUNTOR TRIPOLAR SIEMENS PADRAC DIN 58X1 32A UN 4,00

71.32 | DISJUNTOR TRIPOLAR SIEMENS PADRAQ DIN 55X1 50A UN 5,00

TN

7133 | DISJUNTORES MONOPOLAR SIEMENS PADRAO DIN 58X1 16A UN 30,00

71.34 | DISJUNTORES MONOPOLAR SIEMENS PADRAO DIN 5SX1 20A UN 10,00

7.1.35 | FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 33+ UN 10,00

7.1.36 | FITA NYLON PARA AMARRAGAO TIPO HELLERMAN 30CM CEN 3,00
INTERRUPTOR 01 SECAO PARALELO COM TAMPA 4X2" (MODELO A

7.1.37 |ESCOLHER) UN 8,00
INTERRUPTOR 01 SECAO SIMPLES COM TAMPA 4X2" (MODELO A

7.1.38 |ESCOLHER) UN 46,00
INTERRUPTOR 02 SEGOES PARALELO COM TAMPA 4X2" (MODELO

7.1.39 |A ESCOLHER) UN 2,00
INTERRUPTOR 02 SEGOES SIMPLES COM TAMPA 4X2" (MODELO A

7.1.40 | ESCOLHER) UN 19,00
INTERRUPTOR 03 SEGOES SIMPLES COM TAMPA 4X2" (MODELO A

| 7.1.41 |ESCOLHER) o UN 4,00

7.1.42 |ISOLADOR PARA QUADRO DE COMANDO UN 28,00
LAMPADA HALOGENA TIPO LAPISEIRA 150W/220V BASE R7S 78MM

7.1.43 |COMP. UN 97,00
LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTAS OSRAM 220V 20W

7.1.44 |BRANCA UN | 230,00

71.45 | LAMPADAS FLUORESCENTE TUBULARES 32W LUZ DO DIA OSRAM | UN 52,00

7146 | LAMPADAS HALOGENAS DICROICA BIPINO 220V S0W UN 24 00
LUMINARIA EMBUTIR 2 LAMP. FLUOR. TUBULAR 32W CHAPA DE

7.1.47 | ACO, REFLETOR EM ALUMINIO SEM ALETAS. UN 26,00
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LUMINARIAS CIRCULAR EMBUTIR MOLDURA BRANCA FACHO
71.48 | DIRECIONAVEL PARA HALOGENA BIPINO (DICROICA) UN 2400
LUMINARIAS CIRCULAR EMBUTIR MOLDURA BRANCA REFLETOR
7.1.49 | EM ALUMINIO, VIDRO FOSCO COM SOQUETE E27 UN | 230,00
LUMINARIAS CIRCULAR EMBUTIR PARA LAMPADA HALOGENA
7.1.50 [150W COM ENCAIXE (BASE) R7S UN 79,00
LUMINARIAS TIPO ARANDELA BRANCA E27 (MODELO A
7.1.51 |ESCOLHER) UN 60,00
7.1.52 | MISCELANEAS E ACESSORIOS UN 1,00
7.153 | QUADRO DE COMANDO 1200X760MM COM TAMPA SOBREPOR UN 1,00
REATORES ELETRONICOS ALTO FATOR DE POTENCIA HELFONT
7.1.54 | 2X32W UN 26,00
7.1.55 | TOMADAS 2P+T COM TAMPA 4X2" (MODELO A ESCOLHER} UN 90,00
7.1.56 | CAIXA ESMALTADA 4x2" UN | 448,00
7157 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL MANGUEIRA CORRUGADA 3/4° UN 3.150,00
7.4.58 |ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4" UN 840,00
7.159 |ELETRODUTO PVC RIGIDO 1* UN 715,00
7.1.60 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 2.172" UN 125,00
7161 |LUVA PVC RIGIDO 3/4" UN 85,00
7.1.62 |CURVA PVC RIGIDO 3/4" UN 35,00
7163 | CABO 0,6\IKV 150 MM? 90° EPR B M 225,00
7.164 |CABO 0,6\IKV 85 MM 90° EPR M 62,00
7.1.65 | CABO 0,6\1IKV 185 MM 90° EPR M 220,00
CENTRO DE DISTRIBUIGAO CEMARPLAST Il UNIVERSAL EMBUTIR
7166 |DIN 16 ELE. UN 1,00
7167 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-18E - 150A UN 2,00
7168 |HASTE ATERRAMENTO 5/87X 3,0 m NORMATIZADA UN 10,00
7.1.89 | CABO DE COBRE NU, 35MM2 M 220,00
71.70 | ABRACADEIRA P/ ELETRODUTO 2 1/2MOD. D™ UN 240,00
7.1.71 |BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO 2172 UN 20,00
7.1.72 [LUVAROSCA21/2 UN 84,00
7.1.73 |CURVA PVCRIGIDO 2.1/2" UN 23,00
7.1.74 |ELETROCALHA PERFURADA 100x50 BR 58,00
7475 |ELETROCALHA PERFURADA 50x50 BR 32,00
7176 |ELETROCALHA PERFURADA 200x100 BR 65,00
71.77 |VERGALHAQ 3/8" UN 96,00
7178 |VERGALHAO 516" UN 59,00
7179 |VERGALHAQ 1/4" UN 166,00
7.1.80 | CRUZETA HORIZONTAL UN 5,00
7.1.81 | REDUGCAO 200 p/ 100 UN 5,00
7.1.82 |REDUCAQ200 p/ 50 UN 5,00
7.1.83 | TERMINAL COM SAIDA PARA TUBO 4" UN
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7.1.84 | TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA 100x3000
7.1.85 | TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA 50x3000 UN 32,00
7.1.86 | TAMPA DE ENCAIXE P/ELETROCALHA 200x3000 UN 85,00
7.1.87 | TAMPA DE ENCAIXE P/CRUZETA HORIZONTAL UN 3,00
7.1.88 | TAMPA DE ENCAIXE P/REDUCAO CONICA. 200x100x150 UN 3,00
7.1.89 | TAMPA DE ENCAIXE P/REDUCAO CONICA 200x100x50 UN 3,00
RECUPERACAQ DE TRANSFORMADOR DE 300KVA, TENSAQ
7.1.90 }380/220V A OLEO UM 1,00
TROCA DA TENSAQ SECUNDARIA DE 220/127V PARA 380/220V DE
7.1.91 |OQUTRO TRANSFORMADOR A OLEC UM 1,00
MONTAGEM DE QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO COM
7.1.92 | DISJUNTORES, BARRAMENTOS E TERMINAIS UM 2,00
7.2 |Instalacdes de SPDA:
721 | CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS SKA- ROSCA 3/4" H= 350MM UN 3,00
7.22 |CAPTOR TIPO FARADAY 300 MM2 HORIZ. S/BAND. UN 4,00
7.2.3 |MASTRO 2" 5M UN 3,00
ISOLADOR DE PONTEIRA 19 KV PARA FURAGAO DO CAPTOR E
7.24 |SUPORTE FIXO UN 3,00
CONJUNTO FOTOCELULA COM GLOBO SINALIZADOR FIXADO AQ
725 |MASTRO, COMPLETO, COM LAMPADA 160W, 220V, MISTA UN 3,00
728 |SUPORTE ISOLADOR PARA INSTALACAO SOBRE TELHADO UN | 165,00
7.2.7 |CONECTOR EMENDA CABQ 35 MM2, LATAQ, 4 PARAFUSOS UN 10,00
7.2.8 | CABQ DE COBRE NU, 35MM2 M 200,00
7.2.9 [CABO DE COBRE NU 16 MM2 M 130,00
7.2.10 | CONECTOR DERIVACAO COBERTURA PRUMADA UN 6,00
72.11_j CONECTOR MEDICAO UN 2,00
7.2.12 |ELETRODUTO PVC 1"X 3M BR 6,00
7.2.13 |SUPORTE ISOLADOR TUBO PVC 1" UN 18,00
7.2.14 | ABRACADEIRA GUIA MASTRO REFORCADA DUAS DESCIDAS 2" UN 12,00
| 7.2.15 | PARAFUSQS BUCHA S8 ABRACADEIRA TIPO U B UN 20,00 |
7.2.16 | BUCHAS DE NAYLON 58 ABRAGADEIRA TIPO U UN 20,00
7.2.17 | PARAFUSOS INOX PARA FIXACAO DO SUPORTE UN | 330,00
7.2.18 | CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO COM TAMPA DE F° FUNDIDO UN 2,00
7.2.19 |CONJUNTO ESTAIS CABO DE ACO 8M UN 3,00
7.3 |Instalacies de uminaciio de emergéncia , de fachada e Indicagdes de safda:
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FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ DE CENTRAIS 40/45 AH
COMPLETAS, CONTANDO CADA UMA COM: SUPORTE FIXAGAO,
CARREGADCR, SINALIZADOR, COMUTADOR, iINTERRUPTOR,
7.3.1 |GABINETE E BATERIAS. UN 7.00
7.32 | PLACA INDICADORA "SAIDA” COM DUAS LUMINARIAS 20W- 12V UN 1,00
7.33 {PLACA INDICADORA "SAIDA” COM UMA _LUMINARIAS 20W- 12V UN 2,00
BLOQUINHOS AUTONOMOS C/ANDICAGAQ "SAIDA™ PARA PORTAS
7.34 |DE SAIDA UN 4,00
7.35 | REFLETORES HALOGENICOS DE DICROICA 35W- 12V UN 16,00
736 |LUMINARIA FLUORESCENTE 20W - 12V UN 14,00
7.37 |REFLETORES HALOGENICOS DE DICROICA 20W- 12V UN 4.00
7.3.8 | LUMINARIAS INCANDESCENTES 21W - 12V UN 8,00
CABO MULTIPOLAR FLEXIVEL 2X 4,0 MM2 ISOLAGOA PVC 0,6/1KV
7.3.9 | CONDUSPAR OU PRYSMIAN ANTI-CHAMAS M 300,00
7310 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A (PADRAO EXISTENTE) UN 1,00
7.3.11 |FITA ISOLANTE 30m 3M SCOTCH 33+ UN 1,00
7.3.12 |BUCHA DE NAYLON $6 COM PARAFUSO UN 70,00
BALIZADOR DE ESCADARIA EM ALUMINIO COM LAMPADA BIPINO
7.3.13 |HALOPIN 25W UN | 22800
MIN-PROJETOR EM ALUMINIO PALAMPADA HALOGENA BIPOLAR  |UN
7.3.14 | 150W EM VIDRO TEMPERADO 32,00
7315 [LAMPADA HALOGENA 150W UN 32,00
7.3.146 |MANGUEIRA LUMINOSA UN 36,00
7317 | LUMINARIA DE SOBREPOR PALAMPADA AR 70 UN 4,00
73.18 | LUMINARIA DE SOBREPOR P/LAMPADA AR 111 UN 3,00
7.3.19 | LAMPADA AR 70 UN 4,00
7.320 |LAMPADA AR 111 UN 3,00
73.21 | TRANSFORMADOR ELETRONICO 12v/50w UN 7,00
73.22 [ CONDULETES E ACESSORIOS __ UN 32,00
7323 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 3/4" M 150,00
PROJETOR DE ALUMINIO MULTIVAPOR METALICO ELIPSOIDAL 400 | UN
7324 |W C/ALOJAMENTO P/REATOR 28,00
7325 | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W UN 28,00
7326 |REATOR INTERNO V.M. AFP 1 X 400 W UN 28,00
7.4 |Instalagdes especlais
741 |INFRA ESTRUTURA PARA ILUMINAGAO CENICA UN 1,00
744 |lluminagho Especlat Foyer. ' _ . '
PLAEON EMBUTIR LUNA 60 - 6XE-27 OU EQUIVALENTE COMAS
MESMAS CARACTERISTICAS € QUALIDADE
7441 UN 16,00
7.4.42 | PLAFON EMBUTIR QUADRADO COPO BR DIC. 50W UN 36,00
7.4.43 | LAMPADA ELETRONICA 20w UN 98,00
7.4.44 |[LAMPADA DICROICA 50w UN 36,00
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7 4.45 | TRANSFORMADOR ELETRONICO 12v/50w UN 38,00

7.4.5 |Instalacdes especiais (Som) UN

7.45.1 | MESA YAMAHA MG 3214 FX UN 1,00

7452 | MULTICABO SANTO ANGELO 38V MLl | 150,00

7453 |FIO SANTO ANGELO ML | 400,00

7454 | CONECTOR NEUTRIK NC3MXX UN | 90,00

7455 | AMPLIFICADOR PRA GRAVES, RETORNO E FRONTAL UN 2,00

7456 | PROCESSADOR BEHRINGER DCX 2496 UN 1,00

7.457 |PROCESSADOR PANARAY UN 1,00

7.458 | REGUA ONEAL UN 2,00

7.459 | RACK MIXER PERIFERICOS UN 1,00

7.4.5.10 | SUPORTE MA 12 UN 4,00
7.4.8 |Instalagio de ar condicionado: UN
CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF CARRIER MOD. 40MzA540-386 | UN
(TROCADOR DE CALOR), 38ABA240 / 38ABA300 (CONDENSADOR),
43 2TRs, 380V/3f+N+T/B0Hz - (CONTROLE MICRO-PROCESSADO,
7.4.6.1 | TS-200 CARRIER) 2,0
UN
UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR TIPO SELF CONTAINED COM
CONDENSADORES REMOTOS, MARCA SPRINGER CARRIER MOD.

7.462 | 40MSC1202368VH / 2 x 38CCC080, CAPACIDADE TERMICA 100 TR's 1,0
UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, COM UN
CONDENSADOR REMOTO, MARCA SPRINGER CARRIER MOD.

7.46.3 | 42XQA036738XCA036, CAPACIDADE TERMICA 36.000 BTUM 1,0
UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR TIPO SPLIT Hi WALL, COM UN
CONDENSADOR REMOTO SEM FIO, MARCA SPRINGER CARRIER

7.4.64 |MOD. 42MCC012/38XCA012, CAPACIDADE 12.000 BTUH 40
UNIDADE CLIMATIZADORA DE AR TIPO SPLIT H! WALL, COM
CONDENSADOR REMOTO SEM FIO, MARCA SPRINGER CARRIER

7.4.85 |MOD.42MCC008/38XCAN09, CAPACIDADE 9.000 BTU/H UN 1,0

8.0 |Instalagdes hidro-sanitarias e prevencéo de incéndio:
REVISAO/RECUPERAGAO GERAL DAS INSTALAGOES HIDRO-
SANITARIAS (DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE CAIXAS, TROCA DE
TUBULACOES, CONEXOES, REGISTROS, VALVULAS, TORNEIRAS E
8.1 |ETC. VB 1,00
82 |INSTALACOES HIDROSANITARIAS DOS CAMARINS:
821 |VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA uMm | 26,00
822 |LIGACAO PARA SAIDA DE VASO UN 26,00
823 |TUBO DE LIGAGAQ EM PVC CROMADO PARA VASO SANITARIO UN 26,00
824 | TAMPA PARA VASO SANITARIO UN 26,00
825 |TUBO SOLD. PVC MARRCM 25 MM M | 113825
826 |TUBO SOLD. PVC MARROM 32 MM M | 113625
827 |TUBO SOLD.P/ESGOTO 40 MMM M 989,50

- v
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82.8 |TUBO SOLD.PFESGOTO 100 MMM M
829 |RALO SIFONADO 100X40 MM COMPLETO UN 24 00
 82.10 [CAIXA SIFONADA 100X100X40 MM COMPLETA UN 2300
8.2.11 [JOELHO 45° 40 MM UN | 427,00
8.2.12 |JOELHO 45° 32 MM UN | 244,00
8213 |JOELHO 45° 25 MM UN | 488,00
8214 | JOELHO RED. SOLD. C/BUCHA LATAO 25X1/2" UN | 732,00
8.2.15 | JOELHO RED. SOLD. C/BUCHA LATAQ 3/4X1/2" UN [ 183,00
82.16 | REGISTRO DE GAVETA 11/2" COM CANOPLA UN 23,00
8217 |REGISTRO DE PRESSAQ 3/4"COM CANOPLA UN 7,00
82.18 [CUBA DE LOQUCA DE EMBUTIR UN 3,00
8.2.19 | CUBA DE LOUCA DE SOBREPOR UN 23,00
8220 | VALVULA METALICA PARA LAVATORIO UN 26,00
8221 |LIGACAO METALICA PARA LAVATORIO UN 26,00
8222 | SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO UN 26,00
8.223 | TORNEIRA PARA LAVATORIO (BANCADA) UN 8,00
8224 | MICTORIO DE LOUCA COM SIFAQ INTEGRADO UN 5,00
8225 | KIT DE FERRAGENS PARA MICTORIO UN 5,00
8226 |VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO UN 1,00
8227 | CHUVEIRO ELETRICO PVC COM BRAGO METALICO UN 7,00
8228 | BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO M2 5,40
8229 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM COM TAMPA DE CONCRETO UN 3,00
INSTALAGAO DE SISTEMA DE ALARME, PREVENGAOC E COMBATE
A INCENDIO, INCLUINDO SITEMA DE PRESSURIZAGAO,
8230 |MANGUEIRAS, CAIXAS E MANGOTINHO/SPRINKLER VB 1,00
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO ANTI-VANDALISMO
8.2.31 |(PRESMATIC) UN | 23,00
8232 | TORNEIRA PARA LAVATORIO (BANCADA} ANTI-VANDALISMO UN 20,00
8223 | VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO ANTI-VANDALISMO UN 4,00
8.2.34 | BARRA DE DEFICIENTE UN 8,00
9.0 |Alvenaria: -
91 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 M2 4652
972 |GESSOACARTONADO E=8CM M2 21,92
93 |GESSO ACARTONADO FIBER ROC E= 8 CM (AREAS MOLHADAS) M2 16,65
94 |DIVISORIA EM GRANITO PRETO M2 16,80
95 |DIVISORIA MARMORE BRANCO - MOURA M2 2400
10.0 {Iimpermeabilizacfio -
IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA SINTETICA SEMI-
10.1 | FLEXIVEL BANHEIROS M2 26,69
102 | REGULARIZACAO MARQUISES M2
103 |MANTAASFALTICA TIPO Ill B- 4 MM - MARQUISES M2
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104 |PROTECAO MECANICA MARQUISES M2 29035
105 |PROTECAO MECANICA COM TELA M2 92,94
106 | REGULARIZAGAO RESERVATORIO M2 17,20
IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA SINTETICA FLEXIVEL ,
10.7 |INCLUSIVE BASE (TRANSICAO) SEMI-FLEXIVEL M2 17,20
11.0 |Revestimento de paredes:
111 |[CHAPISCO COMUM M2 860,00
11.2 |REBQCO PAULISTA M2 140,16
11.3 |REBOCO COM IMPERMEABILIZANTE M2 517,53
114 |EMBOCO M2 588,19
115 | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 15X15 CM M2 438,19
116 |REVESTIMENTO EM MARMORE BRANCO M2 150,00
120 |Forro:
121 | REBAIXAMENTO DE TETO EM GESSO M2 18,00
122 | GESSO ACARTONADO NA PLATEIA C/ MANTA ACUSTICA M2 | 1.201,00
ESTRUTURA METALICA PARA FORROQ GESSO ACARTONADO DA
12.3 |[PLATEIA, DAS CIRCULAGOES E ESCADAS M2 | 2.788,00
GESSO ACARTONADO NA PLATEIA C/ MANTA ACUSTICA E
124 | DIFUSORES ACUSICOS M2 | 1.620,00
125 |TABICA PARA FORRO DE GESSO ML 848 08
126 |MOLDURA DE GESSO ML 114,00
13.0 |Esquadrias de madeira:
131 |PORTA DE MADEIRA LISA 70X210 CM COM PORTAL E ALIZAR UN 4,00
RESTAURAGAO DE PORTA MADEIRA DE LEI DA PLATEIA
13.2 INFERIOR UN 1,00
140 | Esquadrias metilicas:
REVISAO DAS ESQUADRIAS EXISTENTE C/SUBSTITUIGAC DE »
141 | PECAS UN 1,00
142 | RESTAURACAO CORRIMAO EM FERRO FUNDIDO M 5700
GUARDA-CORPO METALICO H=1,00 M PARA ACESSO A CABINE DE
143 |LUZ ESOM EM FERRO GALVANIZADO 1.1/2" PINTADO DE PRETO M 2,50
144 |PORTADE ABRIREM CHAPA DOBRADA E CAIXILHO FPARAVIDRO | M2 3,30
FOLHA DE PORTA EM ALUMINIO VENEZIANA PARA BOXES-
14.5 [0,60X1.80M UN 19,00
PORTAS CORTA-FOGO COM REVESTIMENTO DE MADEIRA
COMPLETA COM FERRAGENS - 2,00X2,25 M - CONFORME
146 | ESPECIFICACOES UN 2,00
GUARDA-CORPO EM FERROQ COM SEGAC CIRCULAR H=1,00 M
147 |PARA RAMPAS DE ACESSO ESPECIAL M
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15.0 |Vidros:
151 | VIDRO 5 MM PARA SUBSTITUICAO EM PORTAS E JANELAS M2 18,44
152 | \VIDRO LISO COM ACABAMENTO ACIDATO PARA OS GUICHES M2 1,90
ESPELHO BIZOTADO 4 MM 1,90X1,10 M ( INSTALADO COM
153 | SILICONE) UN 8,00
16.0 |Pisos:
16.1 | REGULARIZACAO DO CONTRAPISO M2 | 112,09
162 |CERAMICA ESMALTADA 20X20 CM M2 17.78
163 |PISO EM TABUA CORRIDA SENTIDO RETO M2 60,54
164 |RODAPE DE MADEIRA M 79,55
165 |SOLEIRA DE GRANITO M2 1,35
PISO EM CARPETE DE NAILON ANTICHAMAS 7mm -
1686 |FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 | 1.480,00
RESTAURAGAQ, RASPAGEM E REGULARIZAGAO DO PISC EM
167 |MARMORE E RODAPE DO SAGUAO M2 | 26409
RESTAURAGAO RASPAGEM E REGULARIZACAO DO BARRADO
16.8 | EXTERNC EM GRANITINA M2 | 200,00
RESTAURAGAO DO PISO EM GRANITINA PRETA COM
REGULARIZAGAO NOS HALLS E NAS RAMPAS E ACESSOS
16.9 |ESPECIAIS M2 39,62
16.10 | RODAPE GRANITINA PRETA mi 84297
17.0 | Ferragens:
171 | DOBRADICA 3"%3.1/2" CROMADA UM | 147,00
172 | MOLA HIDRAULICA PARA PORTA UM 10,00
173 | BARRA METALICA PARA DEFICIENTE FiSICO UM 4,00
174 | FECHADURA PARA WC COM MACANETA DE BOLA UM 48,00
175 | CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS UM 8,00
176 | CANTONEIRA GRANDEPARA DIVISORIAS UM | 260,00
177 |CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS UM 8,00
178 |BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISORIAS UM 23,00
179 |DOBRADIGA COM MOLA PARA PORTA DE DIVISORIAS UM 8,00
17.40 | FECHADURA TIPQ LIVRE E OCUPADOQ UM 4,00
17.11 | PARAFUSO PARA FERRAGENS /DIVISORIAS UM | 592,00
REVISAOC E RECUPERAGCAO COM SUBSTITUICAC (SE
NECESSARIO) DE FECHADURAS, PUXADORES E DEMAIS v
17.12_| FERRAGENS QUE APRESENTAREM DEFEITO. VB 1,00
18.0 |Administragéo:
18.1 | ENGENHEIRO H 1 1.375,00
182 |MESTRE DE OBRAS ' H | 2.750,00
183 |VIGIA DE OBRAS-(NOTURNO) - OBRAS CIVIS H | 2678,00
184 |CANTINA RF | 9.782,00

Secretaria de Estado da Cultura | Tel: (62) 3201.9861
Superintendéncia de Obras e Recuperagdo do Patrimdnio

@’.C'hm‘

%N

AUTENTICAGAO

L_NOVERSO







CiitA-GO
Esie atestado, & partz
X integrarnie da Certidao

! n°, 2 - (AT
B 'ﬁ/_ — .
GOIAS R i Rk W
Sccml.w::k‘;;;goda Cultina ?‘i‘"!%"’:" FORE PO IDRA0ET Dl aRERn
185 | CAFE DA MANHA RF_| 5.088,00
0 | Pintura:
191 | EMASSAMENTO A OLEO ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 | 35570
162 |PINT.ESMALTE EM PORTAS DE MADEIRA M2 53765
PINT.ESMALTE C/FUNDO ANTICORROSIVO CORRIMAO/GUARDA
183 | CORPO METALICC M2 15,00
PINTURA ESMALTE COM ANTICORROSIVO EM ESQUADRIAS
194 |METALICAS M2 197,89
195 [PINTURA PVA 2 DEMAOS COM SELADOR EM TETO COR BRANCA | M2 | 1.534,35 -~
196 |PINTURA PVA 2 DEMAOS COM SELADOR EM TETO COR PRETA M2 4120 |~
107 |EMASSAMENTO ACRILICO DUAS DEMAOS EM PAREDES NOVAS M2 88,90
EMASSAMENTO ACRILICO UMA DEMAO EM PAREDES INTERNAS
19.8 |EXISTENTES M3 | 3.391,30
PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR PAREDES INTERNAS
198 |COR BRANCA M2 | 2.970,83
PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR PAREDES INTERNAS
199 |CORPRETA M2 | 500,37
PINTURA TEXTURIZADA FINA C/ SELADOR ACRILICA EM PAREDES -
19.10 |EXTERNAS M2 | 2.490,00
19.11 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO EXTERNA M2 | 2.490,00 |~
EMASSAMENTO ACRILICO DUAS DEMAOS EM PAREDES P
19.12 |EXTERNAS M2 | 2.490,00
1913 | EMASSAMENTO PVA UMA DEMAO EM TETO M2 | 2.08081 |~
19.14 |RETIRADA DE TEXTURA EXTERNA M2 | 249000 | -
18.15 |FUNDO PRIMER P/ESTRUTURA MET. DA COBERTURA (2 DEMAOS)| M2 | 1.534,35
20.0 {Diversos.
20.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 1.534,35
202 |BANCADA EM GRANITO PRETO M2 74 49
SUBSTITUIGAO DA FIXAGAO DO LETREIRO DA FACHADA
| 203 |(ESTIMADO) UN | 100
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR COM
PLATAFORMA DE ORQUESTRA, CONFORME ESPECIFICACOES,
204 | coM 0 DEVIDO REBAIXAMENTO DO PiSO DO FOSSO EXISTENTE. | UN 1,00
2010 | BANCADA EM MARMORE BRANCO MOURA M2 10,00
20.11 | PASSARELA METALICA SUPERIOR C/ CORRIMAO M2 1425
20.12 | ESTRUTURA METALICA P/ PISO DO ELEVADOR (PALCO) m2 55,59
20.13 |REPOSICAO DE ASSOALHO DE MADEIRA DE LEI (PALCO) m2 32,10
20.14 um | 740,00

RETIRADA/TRANPORTE DE POLTRONAS E GUARDA DAS MESMAS |-

Secretaria de Estado da Cultura | Tel: (62) 3201.9861

Superintendéncia de Obras e Recuperagdo do Patriménio
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COAS & R

(T
Yrereiana de Eviado da Coltuty

CALCADA EM PEDRA PORTUGUESA (REPOSICAO) m2 22250

20.15
REVESTIMENTO DO FOSSO DO ELEVADOR (GESSO
20.18 | ACARTONADO) m2 18,50
20.17 |MANTA ACUSTICA COM LA DE VIDRO m2 18,50
RASPAGEM E APLIC. DE SELADOR EM REVESTIMENTO DE
20.18 |MADEIRA (PLATEIA) m2 824,32
20.19 |REPOSICAO DE LAMBRIL PAREDES PLATEIA (PADAO EXISTENTE) | m2 | 256,80
2020 |LIMPEZA EM CALCADA DE PEDRA PORTUGUESA (ACIDO) m2 | 696,20
RESTAURAGAO DE ORNAMENTO EM REBOCO ESPECIAL DAS s
— 2021 | FACHADAS POR RESTAURADOR EM BALANCIM m2 135,80
2022 |RASPAGEM E APLIC. DE SELADOR EM PALCO m2 | 268,63
2023 |PUXADOR DE INOX PARA ENTRADAS LATERAIS um 16,00
2024 |RESTAURACAO DOS ESTOFADOS DO FOYER VB 1,00
CORRIMAO DE MADEIRA IPE PARA O ACESSO DO FOYER A
20.25 |PLATEIA INFERIOR M 16,00
Goidnia, 30 de margo de 2012,

GGilvane Felipz

Secretario

Alba A@:Lézlﬁefl;:ﬁoﬁ

Gerente de Engenharia e Obras.

,%Mab\
Carlos Eduardo D. de Oliveira

Eng. Civil CREA J6%/0-GOVTO

wg®-retaria de Estado da Cultura | Tel: (62) 3201.9861 13
Superintendéncia de Obras ¢ Recuperagiio do Patrim&nio
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM

c h ATESTADO
onselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO N° 0000000192043
Lai N° 12378 de 31 de Dazembro de 2010
T O RS
2014000019204 73

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos 0 registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado{s):

Profissional: SIMONE SOARES DELANQOY

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro Nacional: Registro CAU n® (00A138061

Validade: Indefinida

Nomero do RRT: 1616404 Tipo do RRT: RRT DERIVADO Registrado em:
Forma de Registro: INICIAL Participagao Técnica: EQUIPE a 1822528
Descricao: RRT derivado de ART 5840735 vinculada 4 ART 5750630

Contratante: Universidade Federal de Pelotas
CPFICNPJ: 92242080000100

RUA GOMES CARNEIRC Ne 1
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PELOTAS UF: RS CEP: 96010610
Contrato: 09/2011 Celebrado em 25/02/2011

Valor do Contralo: R$ 2.485.416,94 Tipo do Contratante; Contratante

Data de Inicio: 25/02/2011 Data de Fim: 26/G3/2012

Atividade Técnica
2.9.1.7 - Execugdo de obra de restauragdo , 1526.55 m? - metro quadrado;

Enderego da obra/servigo

PRA¢A CORONEL PEDRO OSORIO N° (8
Complemenlo: Bairro: CENTRO
Cidade: PELOTAS UF. RS CEP: 96015010

Coordenadas Geograficas: 0 0

1. Descrigio

CERTIDAQ DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

2. informagdes

. A Certidao de Acerve Técnico {(CAT) a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da habilitagio ou da entrega das propostas

- Cértificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n® 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resclugdo n°®
21/2012-CAU/BR, esta Certiddo é valida somente para os servigos condizentes com as atribui¢es profissionais acima

A autenticidace desta Certidlo pode sur verificada em: hitps:fisiccau.caubr .09 br/eppiview/sight/externo?form=Servicos. com a chave: Z2BW00B60YD3AYTYZIDYE
Impressu em: 12/418/2014 as 08:15:22 por: SIMONE SOARES OELANOY, ip: 189.27.153.24



Pégina 2/21
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM
ATESTADO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo N° 0000000192043

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010

discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93,
expedido pela pessoa juridica contratante, 2 quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes
nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em conformidade com a Lei
n® 12.378/2010 e ResolugBes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com © que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realizagéo de trabalho de competéncia privativa ou
de atuagso compartilhadas com outras profissoes regulamentadas sera objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Esta certidao perder a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidao n° 192043/2014
12/08/2014, 08:15
Chave de Impressdo: Z2BW00OB60YDIASTYZDIB



_ . 121082014, 08:15 I
~ Chave de ImpresSéq:ZZBWOOPGdYDIiAEWYZDQB R

Cartiddo n® 19204372014
O_qlgstado neste alo registrado foi emitido em 12!08!2014;_'9 contémi 21-fo]hés .

" Este documentq encontra-se registrado no Con(

de Arquitetura e Urbéniémb', vinculado a Certiddo De-

Acewo-TééniCo_Qor_n Atestado n°® 192043, enitida em

Responsévels Técnlcos

,:Arqwteta Fablana Trmdade LOngh!— CAU 4547 0~ RRT 1822528 PrmCIpa[ - Execugao de obra de '
..",,restaurat;ﬁo

MINISTERIO DA EDUCACAO: ~ e
. Universidade Federal de Pelotas . - .. i
* Pré-Reitorla de Plangjamento e Desenvolwmento : '
Coordenadona de Obras e PlaneJamento

_ATestabo . .

L Atestamos para os dewdos ﬂns de comprovagao de obra, que a Empresa MARSOU,"
’ ENGENHARIA LTDA, inscrita ‘no CNPJ sob o ne 01.278. 335/0001~39 através dos responsavelsf SR
' técmcos abaixo’ rela(:lonados executou a- obra de RESTAURO DEFiNITIVO DO CASARAO 08 DA~ )
UFPEL. EM PELOTAS / RS, satuada a Praga Coronel Pedro Osério, n? 8 < Centro - Pelotas, Rio- .
~Grande do Sul, bem tombado pelo. Instltuto de Patrimbnio Hastér!co e Artistico Naclonal (IPHAN), -
'.atendendo satisfatoriamente a todas as ex:gencmas espemflcagoes e detalhes do pro;eto de' N
‘ restauraf;ao de acorclo com o que segue abaixo: ' ‘ ‘ '

i

Arqmteta Slmone Soares Delanoy CAU A 13806—1— RRT 1616404 - Execu;ao de obra de‘ L

restauragﬁo T P R

_ Nt’lmero do Contrato 09/2011 20/2017 B

<

'201

ot
@©
=]
=
™

-

7 "CNP! do contratante 92. 242 080/0001 OO
e (clo da Execu;ﬁo' 25/02/2011

uata de conclusgo; 15/05/2018 - . U T

Processo 23110 005548/2010 84 o Ca o
Ob}eto do contrato: Restauro defmltlvo do Casarao 08 |

Contratante Umvers:dade Federal de Pelotas = UFPei

-azo de execugéo contratual 27 meses ..

Data recebimento def:mtwo 19/08/13

~ Valordo contrato: RS 2. 887.647,03

~ Areado imével res_.ta_aurad,o: 1.526,55 m?

“wew | . ° pmscmcAdoomem . QUANT | UNID ;
1. | servigos Iniciols/ Administragdio e _ ‘
Ll - |instolagtiodaobra - - . . e T unid.
) ..1',2 _ ._ " | Aprigo proviséio T o - o _ 1 os000 | o |
13 Tapumerecuperacéo doexstente . . 115630 | e
. 14 - | Pintura do lapume duas demaos de linta Iétex o \ | 156,30° |- m#

Rua Gomes Carnairo, 01, CEP 96010-61{_). Fone (53) 39211380 PELOTAS/RS -

!




Certidaa n° 192043/2014

Este documento ehoontra-se registrado no qus(

de Arquitetura e Urbanismo , vinculatio 4 Certidéio De
. Acervo.Técnico Com-Alestado n° 192043, emitida em -

12/08/2014, 08:15

" Chave de Impregséio: ZZBWOOBE0YDIASTYZDIB

i’.? atestado 'n‘este ato registrado foi emitido em 12/08/2014, e contém 21.folhas

12/08/2014

... . MINISTERIODA EDUCACAO ’

Universidade Federal de Pelotas

Coordenador!a de Obras e Planejamento

Pro Reitoria de Planejamento e Desenvolvimehfo

| Rembgdo de roclapé em madelra

1.5 Plccos de obraem chapo gavanizada. . , 1,00 |unld,
be lcff_r}_ﬂh_cggao. classificagdo e urmozenomenlo de pegas sollas 1,00 funid. |’ ' _' .*‘;
1.7 Andalme matdlico de_qncmxe pora Irabalho em !achodcs de edmmos 1° i? 00 -u"ni d" g ;
(lo:re dle 2,00x1,00m h= 600ml ) ’ i i
NI : : N :
2. Exqcugdo de ProtegBes Espaciuls ‘ .
. 2 l: ' . = ?ggr;gg:g; ;de cober!urc prowséric eslruturc df; madelr‘o A24 o 66.@ . ;jm". ! '
) 22 : ?gzrcﬁg:g ;13 cpbfs;lwo provlséna telhodo em flbl’OleT.lemO A24 : -.'. 66‘?0 : m’ _ o .
) 23 Revisdes das proiecoes exlsfenies - ' © .00 {unid ‘
o 24, * |Escoromentos - 7 > £1,00 |unid |
1 2s Pospecgdes . - S T 100 7 unidf" .
; Demoligaes e Reilradas - K
3.1 Cobenum B '
_:}fl A Remoqdo dé loda 6 veqeiacao GXIHPF‘I‘O nes lelhodos € nas nlveqnnm 10000 .mr
32 Cobenuru_sobte ° ombienié_A—ﬁ Wt;onhelros : ) T . K
320 . [Remogdo do entglhomento sobre - A25 14507 | om? ) B
322 Remogao de pecas da estrutura ~A25 | oaso | m? lf
323 R'en_‘uoéc‘;p dé cobertura em lldndres - A25 i o270 | '.
"33 . | Coberura sobre o glﬁiﬁlén_le',A'z'd -covalarlga ’ L
;5'.3.'_.1' RemoGao dd entelhamento sobre a cavalariga - AZ4 ;7000 | me
332 - .|Remogao do rufamenio sobre ;:dvolcn';q A 2300 1. ﬁ_f" ,
333 Remogdo. de‘n’pamenio dé lelhado sobre o cavaladga - A 24 L7000 F me :
3:3.4 Remogao de celbromento do ielhado sobre c: cavalardga - A'24 ' 7000 | m?
335 -Remocc:o de pegcs ‘da eslmluro sobre a covcloriq:o A4 . 7000 | m?
3. Paredes em geral ‘ ' . R i
| pemoticao de alvenaria o 800 | m?
Demolicaio anexo - ambiente A26 1330 | m2 ’
Domolico de plares de alvenafa T o 220 | o
A Remogao de vigas meidlicas o 4000 | m
35 : Revesllmento de parede b
V a5l Remocéo cuzdudoso de elemenfos e\slrcnhos ﬁxodos nas escololos s 400,00 -1 me e ‘
TR motdurcs de vOoe esquodrlds S R
352 Remoc;do dos painés de rmadeira - amblen'le AOS. | 3000 ° rﬁnj _ . ‘
R s 3.5.3 ‘ Remogdo de enchimento com crgamcssc - L 32,0_0 Ti i )
354 Remogdo de reveshmeqlo cermica - A0S 1080 | m? . :
38" Foro etodarorros I S . |
. é.fg.f Remoq:do de torro e rodaloro de modelro deleﬂorodo . 6000 e ,
37 | Pisos, solelros e rodopés ) ' ' . i
_3.'7,1 ' Remocdo cuidadosa de icbuos de ossoolho c,om reoprovenamento ’ 298,00._ m?
L 372 i Remogdo de 1Gbucs de ossoolho sem renprovc.nomenlo , 105.40 e
s B 1 2200 | ]

Rua Gomes Carnelro, 01. CEP 960‘10-610 Fone (53) 3921 1380 PELOTAS/RS




w . .
] o -
5 TR szHm:meo DA mocn>n>o ,
5 ,cs_qoﬁ_n_mn_m Federal de vo_onmm ,
N P _US mm_ﬂozm ‘de Planejamento e ommm=<o_<_3m:8 '
m m.. nooam:mao:m de ogmm e v_m:m_msmsno -
< m. m . 374 - |Remogdo do banoleamento nu U_mo.‘ ._ 7100 1 ‘me.
m b m m a8, Esquadrias, _m-qnmmsaou-n&m L )
=] S - T
m m g m u:m._ Relirada de m.ﬁcoa:ow ,Qcﬁcmu mnaa_w Sma__nom sem u.co. Co
by ,.o.umm : G aproveilomento’ T 0 m
& o E —T E— = . :
mmwm 39 vidres - T S _ . , BN
3 m m '39.1. Remo¢do de <_Q8r T T 30,00 | me
23 31 |Plles . L T PR
m m 3111 ‘I'Demolicao dé piso cimeniado - - o . 5600 | me
5 m ‘a2 Passeios publicos ’ . , ,
3 — g — T -
8 . 3121 mm:goaoo do U_mo dos, Uoumqomdx_nm:_mm :oaa_:o e n.&m:_ong 160,00 | m?
8 T - - S S
] 3122 Remogdodavegetacto ™ - . . L. 1.O0" + | unid.
[1] L
o p.. 38 Instalagdes hidrosanitarias . ‘
= 3131 | Rrefirade de-instatagses higravicas- 100, |-unid.
/a\w = 3.13.2 Remo¢do de lougos sanitdrias.  ~ -~ .0 e | 500 | unid
5388 /314 . Jinslalagdes elétrlcas: .~ . b - - Lo R - .
O E — : — i _
o m m. 3041 . _um__aao am _:m_o_ooomm eléticas oUQmEmm 100 junid,
Swo2 ). ‘318 Tansporte o . o oir s o
ooy = _ : S - .
o M 2 . 3.15.1. 0060 manuat Qm m:_:_:o em nonoa_uo ou 83_3300 Uomnc_oam 7500 m®
235 — : :
M..uu m on. . o . .
- 2 : X P
o - .m 4 Cobepuia
v g 8, : — - .
s £ m 4.1 Revisdes ' - .
M.MA ; T . e T - = .. N
e g m 411 Revistio geral da.goberlura existente (telhas, estuluras e sisterna pluvial] 6416 [ m?
& o , . . R . _ .
mem S T \ N
& ¢ =4 412 _:m_o_onoo de coihds exlemas, em chopa de cobre n° 24 - Corte 50 ¢m 43,50 | m
m m G <t - - ° ! . s ) . . N | . .
2283 _ - S B B
S _.w., m w 4137 _:u_o_oooo Qm nc_sow _:_mSQw em n:ono de cobre n® 24 Conte uc = 10,50 m
m =y O.A i L . s P o
A mm_ 414 - |Ruldmenio, em chapa de no_ua :_:ﬁ Cone s0em” , 03000 [m
Condutor pluvial, em chapa de cobre n° 24 - Corle 50 cm ] 3600 | m
Amemate em massa de confracahosefufgs © - . . 8400 | m
. .Wocm.._c.ma« novas sobre 0§ amblentes A25 e A24. : o
_._3_83 n_omu_znenm_omo::owm:noms das telhas . 8450 1 v
' 422 mccm_:c_ooo Qm Umnom mB .mmocar _Ensﬂ_m e _m.‘nom com :._oao_a Qm. 1 oes e
, : itadba ] . ) '
423 substilyicdo de m:nn_mgoamlo com :.,Eam:o deltadbo S| 8450 L m
L.M..A mccmzcﬁao de :bo:__mao de telhado coni Boam_a deitalba i 84,50 ' me -
! 42,5 mxmncnoo de. cama de telha coin 30&&8 de lladba, secdo k1" ’ 84,50 m?
426 mxoncooo de subcoberlura com chapa galvanizada - 84,50 | ‘.:._:.n.i
Oo_um:ca con 5_30 ceramica lipo rocc e rQ:o_ Go :2:33 ; b -
427, Reaproveilamento de 50% . : N _ &co : 3__ :
426 mB_uoooBmao dos ethas capa, cumeeiras e muc_@omw cerdmicos, | , .@ 00 ) o
SR maoamn:ao orgamassa de cal e areja- Bma_o. rago I'3 - . T
429 [Rulade chapa de cobre 2260 | m
.| 4230 | Condulorde chapo de cobre | so0] m
| 4211 | Protecdd conlra 56_9 x_aamow em noa_uo:m:_mm de Boamao 28500 { m?
Aw | Acessotundos - o

L —

" Rua Gomes Carnieiro, 01. CEP.96010-610. Fone (53) 3921 1380 vm_._o;m.\ww.
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Certidao n® 192043/2014
C atestado neste ato registrado foi emitido em 12/08/2014, e contém 21 folhés .

(

Este documento encontra-se registrado no  Con
de Arquitetira @ Urbanismo , vinculado & Certiddo e . .

Acetvo Téchico Com. Atestado n° 192043, emitida em - -

.12/08/2014

MINISTERIO DA EDUCA(;AO

Universidade Federal de Pelotas

Pro Reitoria dg PJane]amento e Desenvolvimento

Coordenadorla de Obras e Pianejamento

'4.3:] ' Reconstrugoo da cobertura sm nandras com iombrequlm com . 650 ' -
: - aproveitomento da m(’lo froncesa existeme _ . ; b "~ o
.44 Clarabéia sobre o amblenie A 02 - L
L 44 Revis_ﬁo'é:omple!o daclorabsio 90 | e
45 . Varanda datachada oeste (Pfc‘xga)- ' i
: Execucéo de estruluro da varanda e coberturo eM QGO poi:novel
451 _ ‘inclusive projeto eslrutural, Reveslimentos em madeira de lel @ piso em 1820 | e
. .| granite no nivel supeiior. Rastaure dos elementas originais e o .
_ recomp05l¢c:o das pecos follantes, comp!eto conforme proieto s L
B 44 Varanda dcl fachodu none ( Bufui} s IR ?'-_
) . ‘ Execucdo de estmiuro da voranda e coberluro em oqo pdlmdvel s
T 461 . 'lncluswe projéto esitdtural, Revestimentos em madeirg de lele pho em ."_] 920 1 me- B
o N granilo no nivel supeiior; Restaure dos elementos origunuls & IER SN S
e recomposscdo das. pecas fallantes, completa ccnforme pro[eio : v
5 L Estrutira
5.1 . [Concrelo - - ‘ o
S o Clntq de amaragdo em concrélo ormado (‘oberruro cmbuenle Ade T 3280 m
“5.1.3. | Pilares e vigas em conerelg amudo . ' ‘ 130 '_ m*
504 | Prédaje em'concreto amado - ) i S10.00 | me e
515, | Execugdo de cama em concrelo (coxing) o ambiente - A35 035 |
f512 " | Metdlica, (lncluswe prOJeto exequﬂvo) ) T
1 5201 Execucoo de reforco metallco pdra bose do enlreplso cmblenle A24 1,00 ) udid.]
: " 529 B A giﬁr‘ggf;‘(?o de rsfort;o n.netollco parc oberrurc de veos d? ulvenono o IOO “ Qﬁld: | .' :

: 523 . .[;;gg?c;;rsn% de perfil merélico porc suporle ‘dos bcrrotes no vao qG ‘ . - :l 00 'gmici.
524 Es!ruturo metuhca upolo reservatono supeno; ' \ 100 - unfcl.

4 ;. | Factiada - .. ;

Ter Lavagem das fachadas - : B 1:490.60 | m”
62 . |Resiauragao dos ofnatos,das fachadas . 10430 | m? |
63 - Restouroc;ao de e!ementos em fouoncq . 200 | up[d

64 Reconsiltuiq:co de. elemer_{t_c;s“decorolwos da Iochaoo {bolautres} 200 unict
8.5 Restavragdo estrotural da cnmoiha C o 6500 1] m.
66 Restauro da ploca comemorativa, oot funid.

C 67 . 'Remocoo de reboco dcmhcado e parte solfc | 10000 .m?
68 o | :Zicgg\égigcr;:goig )leveslimen.to onglﬁo!a bose de cai (.Chupnsco,, ‘ !:-fli?O.,:éo. l’ﬂz
69 'Reslouroqiéo do reyasnria_gnfodo Iachc:dé: sul‘i : 4800 m2 b
7. | Paredes em geral o N : f

2 Alvenarld de tijolos antigos i ) ol

an Grampeamenio de alvenarias con rachcduros ) 4500 ) m?

| ; I2 . _Reslourcurdo do reveshmenlo do cncmané dedivisa com a casa 06. 3690 |

‘Rua Gomes Carneiro, 01, CEP 96010-610. Fone (53) 3521 1380 PELOTAS/RS |
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SA137 :Aplrcccéo de fundo pcm mode:ra . - 2 j" - - 842.40_ me
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12 . _-:" Vidiagarla L ' 7. _
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13 T einture o T - B
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= 13,14 Pinlura dcs fachccdcs da casa b voffddas pc:ro casa 08 M500 | me | /£
T 182 PVA LT ) I A
1321 Pinfurg ¢om'ii'nt0 PVA sobre placa cir'nenﬂdd . 12700 - F
1322, _Plnfuro comtinla.PVA dos muros do. patio dos fundos 66,00, mT
133° "Esmulre sintético {madelrd e ferro) o o _ ’
. 33} f:;drgg%?o d_e tinta oé!eo ou esmhol-fe sobfe modelro forros roda.forros ‘ 4 4{00 | m-:
1342 - le(;]g'(;sgcé]rs'nern!c)e ||xomento dospecos de mud-elr? forlros;. rodoiorros_. ’ : 1.08_4,{-)£)l m?f
"13_.3.3 _ ~-Apllccq:ﬁo de lundo porc modelrc - lorroswodoforros. rodcpés . R '!I 08392 m’
{ o4 | etememe eico oo e e edomios ||
- '13."3',5 Pinfura esmolte*smietlco sobre elementos metollcos duas deméos . - 5388 |- mi ]
134 - {stain (ambienle A35 e A3¢) - R ' ,
'13.'4,1' Aplicagdo de Sioln lncolor ros borrofes e face’ tnlenor do assoalho 9500 ' m?
135 |Selador e - - _ e
1351 Apﬂcccéo de sélader pcro mcdefrcl na esecda |niemo I 35,00 m“’ .
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' S umpezo e'protegdo de'dlicerce de clvenoric de honOs crporenfes com. R

13.61 uma demco de fundo preporador de paredes a bosc de oguc: 2750001 me

' pqredes porio ~ : '

e lepezo & porede em alvenoro de lijolos aparentes com uma demdo : N Y

‘ 13.6_.__2 - de funde preparadorde paredes g bose de dguo chcmlne opc:reme 7.00 m?
‘ Tt lna !crchcdu da covo!ari:;o ' . _ :
" 14" .. |&scadas, gbarda-corpos e corimaos S ‘ .
141 7 |Escad pétio frontel L _'-'T\ e
4.l [limpezo do guurda corpo métélicos L. ‘ . ' 16,50 | m;
412 Remogd culdadosa das camadas de Emic dos gucrdcx-co:pos ' ] E50 | o

ST mefél:cos da GSCOdGFECI rronlql . . Bt m .

B e 'Fundlgdo erecolocqq:uo de elemerlfos ioiiontes dos guordacorpos NI .' -
; '-4"'_‘_3 ‘[ metdiicos - _ .. : B o 100 funid, :

14.1.4 Umpeza reslourocao © tcabamento do pega-mao Lm mormore 7,50 m

o o Ltmpezo resiavracéo ucubomemo dos de;grous e espe!hos em L >

1415 mémmore | J3.58 e m?

] L Aplicagto de. pdmer onhcorroswo PH. em el&menms melc:hr‘os |

;1.4‘{.6 | exstentes . N ‘ : .-]_6""0 e

1417 _ | Pinlura esmalie: anléﬂco sobreelememos me!ollcos, duas demdios ” 1650 | me
142 | Bscada pélle loleral o
1421 | limpeza do gbordacompo metélicos ! A
1422 _Rén’bcﬁo 'cUidqdosa, dcs camadas de ﬁhm do guarda-’cor‘po metélico, 21483 | e
S Fur‘ldl(;O(J e reco'ocon;élo de elemenros lolianres dos guurda-corpos oy 2 -
1 14?2:3 .| metdlicos . SR . - 100 Umd
o 1424 LImpezq, restauroc;éo’ e ccobomenio do pega-mdao em mcdeiro 450 |.m
?g 14.2.5 Limpeza, restauroq:éxo & dcobomenfc dos degrous em mérmore 10707 m*
~ = T
= 14.2.6 Apltcocoo de primer qnﬁcorrosivo PFC em etememos meichcos 1483 | v
LT, | existentes i I
R 1427 _Pmiuro esmcne slntétlco sobre elemen!os metoincos csucs demdos E . .14,83_ m?

‘14,3 Escadc pétio fundos '

1431 :lepeza do gucrdc-corpo meiéiicos 9.91 m?
1432 -Remocoo cuidcdosa dos comcdcs de tinta do guordo corpo metélico 199
O 433 Fundk;doerecolocccdo de elememos iaﬂonies dos guordo-corpos . 1,00 | unia. |
e melalicos . | . o

1434, Limpezc reslourac;c’:o e ccabamento do pega-mao. om madeira 4,13 m
v _14.3.5 _ ' Limpezo. restauracio e ocabomento dos degraus em pedra JféS _ 375 m?.
4. ._Apllcc(,oo _de pnmer crnﬂcorroslvo PFC em elementos metéhcos 1. 9'9’] e,
L |existentes - . . .o SRS B
1437, Pmluro esmalie sfnléi!c:o sobre eiemenfos meithos, duas demﬁos 991 | m
" 144 [Balcdes R
14.4.1 Remogdio cuidadosa dcs comcdcs de fina dos bolc@es me1dhcos . 52,80 m?.
N 1442 - Limpezc dos guordo~corpos dos bolcées meiéhcos - : N _5?_80 mL
. Fundlcco 2 recolococ;ﬁxo de efementos fatfanies dos guordo COrpos 100 oo
1443 metdlicos da escadaria frontal - 00 Unfld'

“Rua Go‘me's Carneiro, 01..CEP 96010-610, Fone (53) 3921 1380 PELOTAS/RS
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o '._ lepazc, resiourccao e acobumenro do pego-mdo em mén’hore

' ,22.60?

| 4.4 5 :z:i;i?:so de pnmer anﬁconosivo PFC. em elememos metdlicos _ 7- 5280 | m
' 4 4 ] Pmlurd esmalje sIn!éhco sobre elememos meléllcos duos aéﬁxaos 5280 '] m? _

- 145 Escada Interna B : . _ T ‘
P45 Lixamento da escada inteina em madela 5,00 m?
T i!_.‘5.2' Execucdo e colocggdo de balouslres da escada de madeiro 1,00 {unid, |

1453 | | Restavragdo dos espelnos o soleiras . 500 | m?
g ':lf.'s.é | Emassamento dos pecas-de madelrd ' . 5500 | it -
]4.5.5 -~ Ilmunizdgdo da modeuro [protecéo contr insetos leérogos] o 000 I
) 1_4.5.6  ' Aplfcocco de fundo para madeira ' |, 8500 m?
1457 | Pinturg, asmaite slntéﬁco sobre madeirg, duos dernoos _ 55,00 rﬁ’
" 4...“":.8‘ E _-Apllcc:céo de cerg mco1qr nos bcunzos e espelhos das escudas de ' s 00 ] : -
77 [modeira, Irés demdos ¢ . . r T o
N E Aparelhos sanlirlos, lou¢as e melals - - ' " :
7151 | Cozinhd amblenle Al - o
5L, | Torneka metdlica, de parede- 00 junid|
1512 | Sitao pléstico. T 1,00 | unid |
©oas2. - Despensa ambiente A17 R _ -
15.2.1 Tcmpo em granito, com respmgcdeiro e soia. conformeopio]eio ' 215§ m? |
bo1522 Cubo de’ embuhsemmoxo 47x0.305¢m 1,00 unid |°
. 15.2.'_3 Tomeira me1éhcc, de porede_a. co;mho ; o N L. unid
1524 - |Silao p!ésiicrbw ' s . unid |
153 | Banheiros gmblenta A25 o
'1&.;3."1 ) Bccfa sdnitaria dom calka ocoplcxdo complefo 1,200 Gni;'l .
. -13.'3.2 . LavalSio ein mairmore carrariinha rmpermeobﬂlzodo, monlodo, : , 1.00: 1 Unid
AP conlorme projelto (1ampo, 2cubos sa[aerespingodem) - )
Torne|ro meéldlica poro Iovmén'o com oclonomenlo outomdtlco com N .
leve pressao monudl-, - R . ‘ ’ 2‘00-,: | ynid |
sif@o cromado , ' 200 fwnig |
. 18, Bonhelros ambienlg A3? - . : : IR B
"I'I'SII : ggﬂ;,ﬁg"dm com calxo acoptodu. Duomo Plus Dec§ ou slmilor, ' 200 "_uniq
1542 [ Lavaterio em mdrr'hbre c-i:rrdrinho Impérrhecbilizcdo moniqao. 2,00 funig |
_ conforme prOJelo (lompo, cuba, saia e respingodemi ‘ N E .
15.43 _E;:gepn)r; g&?cior]r[%?] S;(é lavatére, com aclonomento automético com 7, 00 wria |
1544 |sidocromado . T ' _ L T Ag,'d; -unid
1545 Mictério em louga - ' ) roo " { unid.
. 185 |Banhelros amblente Ad0 O B .
1551 Bocia saniidita sem gfoixc acoplada, completa . 100 {unid |
i 552 v quotéﬂo em marmore: cermﬁnho moniudo confom‘;e pro)eto (tompo, I00 unld
” cuba, sunoeresplngodelra) B . o
15.5.3 Barre de apclo, cromc:_dc,- L=80cm ) ) 2,00 " | unid

“Rua Gomes Carnelro, 01. CEP 96010-610. Fone (53) 3921 1380 PELOTAS/RS |
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_ Inmelro metalica para lavoldio, com. GCIonomenlo ou!omdtlco com. S .
]55‘4 leve pressda manual’ ' - 100 funid
1555  [sifaocromado <. . T o 100 | ynid

16 - | restauragdo dé'equlpclnehtos fixos <
N A s T = - SRR S
141 sunhelrb omblenie A08 : PRSI '
. L Reslouracﬁo louccs exlsfenles (vaso scnltérlo. bldé pio de coluna, : Col o
- 18.1.) - . | banhéira em pauisjos) : : 400 . bnid
. 18.1.2 | Resiauragho metals exlsientfas'ttometro,'regr'slros] - "2,00 “unid
'16.2 ; Banhelro sob a escodarlu Ald ' i o o -
PP Restourcc;ﬁo louqcs exlstentes (Vvdso sonlréﬂo. bidé pia de coluno B E T

162 ‘banhelra em azulejos)’ . , 2,00 “"Ffj
1622 Restourocéo metuls existentes (lgrmeird, regisiros] 2,00 . | unid
183, Cozlnhu ambleme Als - - 7 0 .0 f O
1'6.3.1 Reslauid do 1q_mpo am graniling existente 1,00 unid.-

—_ — - e ~+ d—r

17 Pétips .
17.1 Frontal N

i17‘.] N Resleurocao Ilmpem e comp!ementocdo do p|so pedro porrugueso 65.00' Jrem?
17.1.2 Limpezu e restcwor;do do plSO em mdrmore (brcnco L) preio) 6,75 m?.

R VA ] Restauracao dos cantelios” ' 7200 | m |7
17.1.4 Restouruq;co da fonte :ncluswe com equnpumemos :,1.00 <] unid
17.1.5 . Palsqglsmo {poda’ de espécles. plantio de gromc com Ierro vegelol} 2500 | m?
17.2 Laterdl . ‘ L T .
12.2.1 lepezo restcurag:ﬁoe complemenlcu;bo doplso mmentodo 5_,80- S
17.2.2 Restawacao das canteiros . ' | ase o
1723 A 'Pclsog!smo {poda de o5p4CIes, plonfio de gromo com tera vegeial N 900 rﬁ’ |

nivelomen!o do piso © seixos roqudos] : o .
Fundos
Aterro com brilan® 2 2580, | m*
Execu;oo de cOhIroplso de conCreto Fmpermeovel 10cm- 3501:9 cu/m3 25800 bt
. ‘ | Plso exlerho (Induswe grethcs de escoamenio. orgomosso base .. S . o
733 cimenticia C2, relunte ]unto de 4mm, produto’ especll[cp de impeza - . 99700 | m? -
- Ve | pesada, impermeoblhzonte ¢1eo Iugcrue e cerd especiiuco para este . o .
i plsa) : _ ,
173.4 © |Restauracao dos conteiros T 4,50 | m?
17.3.5 Resicuroc;ao do1anqQue - . . 1,00 | unid.
1746 . POISGQISI’T‘IO (podo de especnes e omomentac;co com vegeiogao e 9.00 e .|
e vasos) - S o B
' 18 - Fasselos ecolr;udas ' -
RN Execucdo de conlraplso em congreto, &5p oté 10cm: 240,00 mf,
182 - Execucéo de piso em ladfilho hids&ulico e relevo - uma cor 120,007 | m?
' 183 Execuco de pisé em Iodnlho hidréu icoem relevo 3 cores jl_)GO m2

\,ﬁ/
\1
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ey Consi;uo;éas espaclals - )
19,1 | Plcitatorina slevaidria - T ' D ‘I,OOi uﬁfd.
]9"2 " ngcojgggsern p.csr.a i‘nstalocdo ’de ?Iqtgfgrmq pq‘rc frdnsp_or?e}:ie ggfiei;c o 'II‘.OQ _ -unid..'_ L
‘20'_ : Instulucﬁes hldrossanirdﬂas L * el )
2.1 |Tubulagdo 020 mm o s [ w
.22 ¥ | Tubulogao @25 mm 5700 | m
203 |Tubulocgo @32mm 3000 | m
204 " [Tubulagtio B40mm o250 |im
205 | Tubulogag B350 mm . JRRREE é;;,oo o
204 |Tubuacao@7smm | Vo ' | 6500 | m
) '2‘0._7" Tubu!ccdo @100 mm SV 6600 1 m- .
-,_"2(_).'6:._' N Tomerro dejordlm o o 300 | pe
209 | Coixa de gordura 250¢230575” .- © 2007 | pg
2000 'Tomparegord * : L8000 | pg
2011, | Tampa com grerhc o g 500 P
2012 |Raosifopade - - (- X 400 | pe
2013 |Registro de gavet ‘ ' 400 | po
20,014 | buva @20 mm o - - 100 | e
2015 " | Luva @25 mm. - L 800 | pe
2016 |16 20 m o 500 |.po
217 . |1e@asmm .- - T 200 | pe
2018 |16 reducao @25 mm x @20 mm- B 400 ] pe |
209 | Reservaidio0001ts 3007, | pg.
020  |Tomerabdia: C 300 e
202] Vdivula retencﬁo veniccl ' 1-0'0_, . PG
. “_'20‘_.22.‘- | |Honge @.32mm™ - . : 1300 o pg
- 2023 . |Motobomba l/2cy ¢ C o 2000 o, |
2024 - |Cilera@ 1.50m _ . 100" unid. | -
C025 Caixas de inspecan em alvenada, 80x80‘cm lmpermeobmzcdo i 600 .| wriig,
2026 ' | Calxasde orela emolvenano 80x80 ¢m, (mpermeobmzodo Lot " 600 | unid.
20.27 Conoleto pluwal emolvenuno mpermeoblllmdu 22.00 ‘ m’
20.28" 1 Revisgo da Cistema volcs de drencgem & bombg e)uslenles B IO{) . lu_nid.
2029, Pro;elo dfs bl ; -100" Junia. | -
o | Instalages elétricas
217 . | Entrada de Energla o
2110 Ccrlxus de medic&o padroo CEEE hpoB - -,00 | unid |
2112 | Elefroduto em PYC rigido 2" - : 25”'00 _fn ‘
i 2113 | Cuvaem PVC 909, 2 . A e 6,00 | unid |-
g4 | Cobo'de cobre com isalamento ferfoptéstico para 1000V, 35mm?. 6000 | m |
eanrs Cabb de cobre; com lsolamento fermopldstico para 1000V, 25mm? 2000 | m
~ 2116 | Cabo de cobre com solamento termopigsiico para 1000V, J0mm® -+ |2 20,00 | m |

Rua Gorhes Carneiro, 01: CEP 96010-610. Fone (53) 3921 ,‘1330 PE,LOTAS/R_S
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e S — a N . o S : _ -
88 21.1.7 Cabo de cobre nu 14mm? - e ' ] 000 ] m ‘
=8 —— : : — - S & -
22§ ‘2118 [Cobodecobre nu i0mm? - L o o 1000 | m |,
b oL IRE Caixa de concreto pré-tabricada dimenides de 30x30x30cm provigade | . 200 - Tura | )
§-?S g ST | tampa'mével . L e o . 200 - Uf?_d-
S ID% = ".l.'.' -- - ‘. " - '. ‘ T '.‘ T ] T B o . .- -. ‘ ;
9 % “S E L OELENG L :Hos‘!edectengmenldﬂpo Copperweld 5/2%300cm em goo cobreado | 3,00 ° [unfd. |-
;E,_ B - 2100 Conecler para haste de lema -+ o 300 {unid.
< g —— - : 0 —— ——
£o. 21112, | Caixa de pasagem em alvenaria'com tampa de.feiro fundidore sub- '50(‘] { umiert |-
N g : - | tampao com dlsposiriyo para lucrs, padro CEEE, 80x80cm* ) ! U’?\' E
a - . B . " . - ' B G | T B = T AR N Y . P .
§ L gtras -Disjuntor lermomagnéfico em caixa moldada capacidade de ruptura 100 W R AR
8. T 7. | minimo de 10kA e 220V, na ampacidade 3x100A - S B unid. Do
p S S 210004 _grt:}gomnte plostlcqro!ode 20m, cores _c:morélo, b‘_ran,c‘o, vermelho,. "800 | unid.
m' & ) IR R L misdeldneas'..: S S L - 1,00 i ‘unld.. .‘. - L ' . i:
\:r’cj: o | 212 | Quddies De Bisibuigdo De Energla - QGBI - o o o ‘ ' E
re S S : — — ‘ ) B et S
‘8 B E Quadio de embullr e chapa de ago 14USG, dimensdes extemnas de o | 7
o 8 o 5199 740x480x220mm. com placa de montagem, espelho & porka exlerna 200. | unid . .
€.m o, ST | com dobradicas, pintura eposi 5 nas cor cnza RAL 7032, grau de . IR Il o
o o g : ) prolecéio IPL54 ‘_ . - ST - - Y h
'g TN ' - ‘
- o3 - -
2 E °c ' _2[2'2 - I Miini-disjurdor termomggnéiic‘_o padido eurppev, fixacdo sobre trithos, ' 400 | nid ’
; Z 8- -~ | capacidade de ruptéra de 4.5kAem 220V, ampacidade 3x100A° - S U_ N
».0 £ Lt e ] R
5 &< _21-23" -] Mini-disiunior termomagnélico padiié suropeu, fixagao sobre tithos, . 12,00 u‘nid- Lo o
2 gg R -{ capacidade de ruptorg de 4,5kA em 220V, ampacidade 35204 - AR B N S P
¢35 8 : o
o o . - - ——— — + - e - - . - B .
‘5‘ ® _8_ 2124 - 1.Bamamentd de cobie nu na seqdo ransversal 3/4'%1/8" © . 300. § ‘m
g 5,\;& S 2125 | | Baramento de cobre nu ng secao wonsversal 3/8%1/16" . - [ 300 . m
82%-3 § o 2124 Isolador erty epoxt furagtio 1747, 30x30mm S ST 1200 | unid-
o < : R ‘ - )
E.g g S 27 Tilho de.abds iguais TS35mim norma DIN R 4 800 | m
» ' .} Inlemuptor diferencial DR, ira_;»!dnlc’]_néc_» 30mA, [adrao gurpeu, Hixacao o P )0 un-id .
sobre frilhos, dmpacidade 4x100A [3F + K ‘ : . .
Tt s - g T T e ‘, —
Péra-raios de bajxa tensaq para painéis modelo VCL 275V 8kA,. 3-60 onia, | T e S
{abricacao Clamper ou similor com as mesmos caractelislicas técnicas I R ‘ LT ,"
213 | Disirbuigdo Inferria S o
21.3.] . .| Eletocaha em chapa de ago zincada - 200% 50 mm o L ss00 | omo
2!.3.-2-“_ .Ac.essénos pdra eleirdcalha e_rn‘c_h_opo f:ie quzoﬁOxs‘Ommf:orn dwnsoo.“ 150,00 pe
. |interna ’ L ) L :
2133 Suporle para letrocalhd 200x50mm em perlil de atolaminado " .7 - | ns00 | pg
2034 - =[rukf3uia¢éo rigl&ib'qpqi'erjie @3/4 "t S i ‘ |7350,00 | m .
2135 | Mangueira flexivel @ 374" ] se000 mof. )
2134 ¢ |Cuvades/ar v - L 0000 | pg S -
' | 237 |Diguntbr2oa’ L 410000 | pe [ .
© 7 | 2138 .| Disjuntor 3x30A- - il P ipg | A
239 Joiunior 3xsoa - . e e e o
© | . 214 | Ceniro de distibuicdo - . S e _ 1 o
R 214 | CoixaCD pora 6 disuntores - _ ‘ o ’ 300 pec ) “ . } o

T Rua Gomes Carneiro, 01. CEP 96010-610. Fone (53) 3921 1380 PELOTAS/RS . - I _:70( :
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21.5 . 'Mélromenlo L
21 5 Hoste de ateramento com coneclor - 2.40m- 'T.‘ag 1 pe
‘216 .| Condutores o b
2161, . |Fo2.5mm: 1.800,00 |- m'
2142  |Flo 10 mm? - T ss00 [ m
2}_3._3 tlgr] J:;Iﬁgl;r glgshca rolo de 20 melros, nos cores cores’ amorelo bronco .12.00 _' ', DC -
21.6.4 Fita isolante de aufo fusgo, {olo de 10 metros e ' 500 | pg
217 .Calxas ‘ L .
2170 . [Caikade possogem o femo esiompado, Z'x 4" . 15100 | po
: _'-'21.7.2 e Calxa de passabem em femo eslompc:do. 'x4 3 - 67,00 ol
n73 " Caixas de som ircﬁtdres,. de eh\bp?i{ forro dé"gessld. acabamento branco 4;,00 o, :
218 | Lumindriod e tomadas | R
; 218.) | |Tomada unlversal - ‘ ’ "" 500 | pg
12182 |Tomada- 2 lomados 28 + T 15A/250 V 6600 | po
2183 | Tomada Homada 2P + T ern condulele deoluminio C600 .| po
Calxaem ulurﬁlmo Injetada fipo dupla madélo DY 71700 equipada com - . ‘ B -
-21.84 . |tampa rebalado, labricagdo DUTOTEC ou similor com as mesmas 6200 junid. |
) caraclerfsticas t&cnicas PR .
: 2185 {Intemuplor s'impies em condilile de c;lpminfp' 800 | wunid. |
2186 . Calha sobrepor ¢/ 1,00m - 2x32W _ ) .. 43,00 dunid. |,
0187 | Lumindrio bII:!—c;;do corr_i';gjrade a—e-;;;éteqoo po,rao € subioihudo 76 GG uniEif
| 2188 - |Lumindria embutida R-27 HQI 150W/BR _ 00 Tonia,
- | _-'21_.8'.9‘ Lumindria fipo espeto - Lérﬁpodu PAR 20 - SOW yord:ns o ) 17,00 | unid.
S, 21810 - |iumindda pendente, globo & 35¢m +A0B - _ C 100 [unid.
2. 2181 Lumindria fipo. clriculor paridante @ 40cm,cqm;5léb'o' 1 900 {Unid:]--
S 21812 - | Lumingra tipo circular pe‘n-deme“@6dcm,'pémpl'elo", 600 ‘U_r]ld.': =
218.13 . {Refléior para vopor metélico 150w - ]c:rqmsep!otrbandas ' '-'13,(r)0 ' _' .unld.-
21.8.14 | Lumindria de parede - miuros 6 A25 000 | pg
21815 Iiumlnogdo de emergéncla IX54W .. e : o 1100 | pg
21816 | Cordaluminosa sonca - complela * - a70p | me
21817 | Projeto as buil ) 100" | unid: ||
'22 | Servigos complemeniares :
2217 {Instolagao de espera pc-_ré spit -,,,,',, 200 - funid.
/23, |Umpexadaobra- ‘ o '
231 | Remogdo de coberura proviséia ) &000°] v
W2 | limpeza geralida obra . 1,00 | unid.
ATEM DEsccho -'QUANT | UNID| .
1 Servlqos !nlclqls /Admlnlslrucﬁo _ ] - - ] '
1.7 Andaime metdltco de enco:xe porc Ircbnlho/ Iorres ©2700  [unid] -

Rua Gomes Carneira, 01. CEP 96010-610. Fone (53) 3921 1380 PELOTAS/RS
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR|A
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugo n° 1,025, de 30 de outubro de 2009 1020170002719

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento a0 disposto na Resolughio no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselhe Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervs Técnico do
proﬁsgqnal ANDRE LUIZ LAUNE PINTO referente 4(s) Anotacio(Jes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: ANDRE LUAZ LAUNE PINTO RNP: 1004639830 Regisiro; 14987/D-GO

Titlo profismonal: Engenheiro Eletricista

NCART: 1020170085215...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 23/05/2017 .. Baixada em: 01/12/2017

Forma de registro: inicial........ Participagdo técnica: Equipe.......... 4 1020150132852........

Empresa canfratada: 5811 - MARSOU ENGENHARIALTDA.............c..cooveees

Contratante: Prefeitura Municipal de Goiés........... CPFICNPJ: 02,.295.772/0001-23
Praga Bandeira....... Namero: 01..... Bairra: Centro Histdrico........  CEP: 76600-000

Quadra: S/N....... Lote; $M....... COMPEMEND: ureeririiiseins Cidade: GOIAS ..evvvverersissrarinns -GO

[T T Fone: (62...)33717726....

Contrato: 64/2015... Celebrado em: 13/07/2015 Valor R$: 9.375.803.66...
vinculada a ART! ............. Tipo ge contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agao ingiwcianat Orgdo Publico..

Enderego da ObrasServigo: Rua Moretti Foggia............. Namero: sif....

Baimo' Centro Historco ............. CEP: 76600-000...........

Quadra: s/n....... Lote $/N....... COMPIEMENID. ...t eeaeceisaceas Cidade: GOIAS v

Data de Inicio: 13/07/2015 Pravisio témino: 05/10/2016 Coordenadas Geograficas:

Finalidade: Patrimdnio Histérico Codigo/Obra pablica: ........

Proprietario: Prefeitura Municipal de Goias........... CPFICNP): 02.295.772/0001-23

E-Mail: weimerenns Fone: (62...) 33717726..

Atividadeds) Técnica(s). 1 - ATUACAO EXECUCAC E PROJETC INSTALACAC ELETRICAEMALTA TENSAC RIFINS
RESIDENCINS/ICOMERCIAIS , 300,00 QUILOVOLTS-AMPERE ;2 - ATUACAQ EXECUCAQ E PROJETO SUBESTACAC DE
ENERGIAELETRICA , 300,00 QUILCVOLTS-AMPERE ;3 - ATUACAO EXECUCAQC E PROJETO CABEAMENTO
ESTRUTURADC , 40,00 PONTOS 4 - ATUAGCAQ EXECUCAQ SISTEMA DE ILUMINACAQ DE EMERGENCIA, 26,00 PONTOSS
« ATUACAO EXECUCAD SISTEMA DE PROTEGAD CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA , 974,56 METROS

QUADRADOS,
Observag des
Elaboragéo de projetos e execugio de obras de Restauragho do Cineteatre S0 Joaquim,

Informag des Compiementares:
Perfodo de Execucdo da Obra/Sergo de: 10/07/2015 até 30/10/2017.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDOQ COM AS ATRIBUIGOES DO PRORSSIONAL NA ENGENHARIA ELETRICA,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Ceniddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 17016241 a 17016259, 0 alestado contendo <19> folha(s), expedido pelo contratante da obral/senigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddc das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 1020170002719
Data: 21/12/2017 Hora; 10:24:00
Codigo de Controle: NBICALS

A CAT a qual o atestado esta vincuiado e o documeilo que comprova A CAT perdera a validage no caso de modificagdo dos dadosécnicos
¢ registro do atesado no Crea. qualitativos e quanitativos nela conligos bem como de alteragaoe da

A CAT & qual o alesado eda vinculado congituird prova da sluagdo do regisro da ART .

capacidade cnice - profissonal da pessoa Juridica somente se © A autenticidade e a validade desia certiddo deve ser confirmada no dte
fesponsavel lecnico indicado esiver ou venha a serinlegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br) ) )

guadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da Alalsificagae deste documents consiitui crime previsto ng Cadigo

habilitagao ou da entrega das proposas Penal Brasleiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territdrie nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Selor Lesle Universtario - GoidniaiGoias - CEP: 74605070 R -GO
80188/2017 Tel (62) 32216200 Fax: (62) 32216277 E-mail: alendimento@creago.org.br .C___EA__ .
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ATESTADO DE ACERVO TECNICO L
oR
Atestamos para os devidos fins, que a firma MARSOU ﬁd 7
ENGENHARIA EIRELI, stravés de seu responsdvel técnico Eng®. Civil VICENTE N
SOUTO JUNIOR CREA-5218/D-GO, Eng. Elétricista ANDRE LUIZ LAUNE PINTO EES
CREA-14987/D-GO o Arquiteta @ Urbanista SIMONE SOARES DELANOY A13806- £.5
1. exscutou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS, a obra de s
REQUALIFICAGAO DO CINE TEATRO SAQ JOAQUIM , localizado na Rua Moretti EE
Foggia — Centro Histérico na cidade de Goias - GO, e que o contrato foi cumprido em o
todas as suas clausulas, atendendo satisfatoriamente todas as exigéncias das §

especificagdes e detalhes dos projetos de restauragéo, conforme listagem abaixo:

a) Ordem De Servigo: 10/07/2015

~ b) Prazo Contratual: 843(Oitocentos e quarenia & trés) dias.

c) Término Previsto: 30/10/2017

d) Valor Do Contrato: R$ 9.843.083,46

e) Descrigio Geral Da Obra: Requalificagao do Cine Teatro S4o Joaquim.

1 SERVICOS GERAIS ] ]

1.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1.1 Vigia (M20 de cbra) 2 VIGIAS H €.600,00
11.2 Mestre de Obras *A” (Mo de obra) H 3.300,00

iro Civi i nior de o

113 :E;g::::;r:vgn{_dég:g?unteto chefe/senio bra H 800,00
114 |Engenheiro Consuitor senior - instalagses alétricas H 55,00
115 Engenheiro Consultof senior - instalagdes de incéndio H 65,00
118 Engenheiro Consultor senior - instalacbes de estruturas H 30,00
1.4.7 | Engenheirc de Seguranga do trabalho H 300,00
118 |Alcjamento para funcionérios (equipe técnica e operarios) MES 15,00

Nt 119 Engenheiro ou Arquiteto Janior (Residente) H 3.300,00

1.14.40 | Tecnico de Seguranga H 1.100.00
1.1.11 | Aimoxarife/Apontador H 3.300,00

1.2 INSTALAGOES PROVISORIAS

121 Tapume de chapa de madairite com pintura M2 80,00
122 hi‘?;?na: provigoria de luz e forca para obra - instalagdo UN 1,00
12.3 Placa de obra em chapa de 350 galvanizado M2 20,00

Barracao de obra em chapa de madeira compensada ¢om
124 banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso M2 30,00
instalagdes hidro-sanitérias @ elétricas
325 | Consumo agua ¢ esgoto obras até 500m’-mes MES 15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS Praca Tiranentes ¢ 151110 Centio - Govas-GO CEF 76600000 62 3377720,/62 33717726
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126 | Consumo de energla para oparagao - més | MES I 15,00 f: E
13 |PLOTAGENS E RELATORIOS 3
L
Exacucdo de medicdes com os respectivos relatérios mensais :EE
131 |de 03(trés) servicos executados mensaimente na obra clos MES 15,00 iy
valores de seus insumos {material & m&o-de-obra) 7o -
HO»
132 |Reiatorios descritivo a fotografico mensals da obra MES 15,00 Fﬂ"
133 | Copla de projetos - Folha A0 UN 120,00 i
o
1.34 |Plotagem em adesivo a ser inserida sobre tapume M2 50,00 REA
™
14 |PROJETOS COMPLEMENTARES 83
141 Projeto grafico (Baners para tapumes) H 1,00 ’ @
=]
142 |Coordenador de Projetos: compatibilizagéio dos projetos. H 240,00 Y
1.4.3 Arquiteto - Projeto Executivo de arquitetura - com H I‘ g
o detathamento de acabamantos e especificaglo de servicos 320,00 i\ 4
d 144 Engenheiro Civil - Projeto Estrutural Executivo { fundagoes, H 320.00
o concreto armado, estrutura metalica) '
Engenheiro Civil ou Engenheiro Eietricista - Projeto de
1.4.5 instalagdes Elétricas, Luminotécnico, lluminacsio Cénica, H 320,00
Soncrizagdo
Técnico em Seguranga - Elaborago de projetos de
1468 |seguranga do trabalho: PPRA, PCMSO, Mapa de riscos H 160,00
incluindo placas de sinalizago e manutengio
147 Engenhairo Civil - Projeto de instalacdes hidrossanitarias H 280,00
Engenheiro Civil ou arquiteto - Projeto de instalagdes de
148 incAndio & seguranga H 160.00
145 | Engenheiro Civil ou Engenheiro Elslricista - Projeto de SPDA H 160,00
1.4.10 Engenheiro mecanico - Projeto de climatizagdo ( sistema de H 280.00 -
ar congdicionado)
1411 Arquiteto Projeto Executivo de instalagdes acusticas ( forro e H 240,00
revestimentos)
— 1.4.12 | Engenheiro Civil - Projeto de instalagdes de gas glp H 80.00
1.413 |Amuiteto - Projeto "As built® Arquitetdnico H 80,00
1414 |Engenheiro Eletricista - Projelo de Cabeamento Estruturado H 240,00
15 |REGISTROS E ALVARAS
151 | Aprovagbes, licengas e aivards [ UN 1 1,00
18 DIVERSOS
18.1 Capacete plastico rigido UN 50,00
182 Lona plastica preta, espessura 150 micras - fornecimento e M2 1.500,00
e ¢olocagdo
183 |Lona reforgada para protegdo da edificagao ( cobetura) - M? 400,00
- fornecimento e instalagéo
164 Exlintor de CO2 6kg - Fornecimento & instalaglo ! UN 400 |
PREFEITURA MUNICIFAL DE GOIAS Peaca Tiadentes g 15 130 Centro - Gas-GC CEP TH600- 6O 7 33N-TI0/6233N-T726 @
s
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18.5 |Locagho de angaime metalico tipo fachadeiro M2 §.200,00 %7 E
188 {Locacdo de andaime metalico tubular tipo torre MMES | 8.500,00 %g%
N
167 Armarios e prateleiras para o almoxarife da obra UN 1,00 5: Eg
169 |(Epl) Equipamento Protecao individua-Por Operario Em Obra | UN 20,00 g8
16.10 |Tabua serrada de 18mm para andaime M2 185,00 EES
1.68.11 | Consumo celular na obra MES 15,00 5 5
16,12 |Mensalidade Internet 3G para uso do Eng ou Arq Residente MES 15,00 EEE
16.13 ?:r?;:aeﬁ:se Desmobilizagio de Equipamentos & MES 15,00 §§
1.8.14 | Consumo Medicamentos Pronto Socorre MES 15,00 S
16.15 :Itgb:;l(;%azg:: @ desmobilizagio de pessoal e velculo, cidade MES 15,00 = ,1
16.18 |Material de Escritorio da Obra MES 15,00
e 1617 |Uniforme Completo De Trabalho Em Brim UN 80,00 -
16.18 |Servente Para Limpeza Em Obras MES 15,00
16.19 AIugue} de equipamentes (betonaira, tupia, serra 'circutar, UN 1.00
furadeira de mesa, rompedor, compactador, caminh&o mulk) '
1.7 TESTES, LAUDOS, ENSAIOS o PROSPECGOES
171 Prospecgdes das eslruluras a permanecerem M2 50,00
1.72 | Sondagem SPT para avaliagdo do sclo -6 furos de 8 m M 48,00
TOTAL
2 DEMOLIGOES :
24 |DEMOLIGOES EM GERAL
211 Demaiicio de cobertura com teiha metélica / fibrocimento. M2 548,85
212 | Remogao de estrutura metélica de cobertura M2 436,20
213 Demoligso de estrutura de madeira de cobertura M2 112,66
214 |Demoligo de calha metalica M 100,75
2145 Democligao de forro de gesso M2 434,23
— 218 Retirada de cadeiras da piatéia UN 409,00
217 | Remoglo de carpete da piatéia M2 320,00
218 Demolicgo de assoalho M2 213,52
219 Demoligho de lougas / metais / divisorias UN 1,00
21.10 |Demoligao de instalagbes hidrossanitérias UN 1.00
2111 | DemoligBo de instalagbes elétricas UN 1,00
2112 |Demolicsio de pisc ! contrapiso M2 248,23
2.1.13 | Demoligio de calgamento de concrelo M2 179,85
2.1.14 |Remogao de portas UN 36,00
2.1.15 |Remogho de batente de pora UN 36,00
2.1.18 | Remogao de janelas UN 26,00
2117 |Retirada de equipamentos, cortinas & iluminagéo cénica UN 1,00
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2.1.18 | Demoligio de alvenaria M3 | 279,88 B
- oo
21.19 zf::sﬂ.c::c:g :sltal}‘et:,r:e t::aif}mcreto armado ( vigas,cintas, M3 137,08 % C?&
2120 |Remogado manyal de entulhos M3 705.29 ﬁ:ﬁ
3 |INTERVENGOES NOVAS be
31 PESQUISA ARQUEOLOGICA E ACOMPANHAMENTO DA E_?iﬁ
OBRA - CAMFO EWE
3.1.1  |Arquediogo Coordenador H 180,00 EEE
3.1.2 | Arquediogo residente H 960.00 EE’
313 Auxiliar de arqueologia H 1.920,00 ”;
3.1.4 Execugao de esc_avagéo manual g8 vala até 1,6m de altura de a
) acordo com monitoramento arquaoidgico M2 300.00 v\
315 lénaar;e:;al @ ferramentas para desenvolvimento dos servigos de UN 1,00 &@a
3.2 PESQUISA ARQUEOLOGICA E ACOMPANHAMENTO DA
QBRA - LABORATORIO
3.2.1 Arquediogo Coordenador H 160,00
322 |Amquetiogo [l 640,00
3.23 | Auxiliar e arqueoiogla H 640,00
324 Endosso Institucional UN 1,00
325 Eggﬁgg :o ferramentas para desenvolvimento dos servicos de UN 1,00
33 FUNDAGOES
331 g:cld‘::?n?eé:) em terra para fundagbes (fundagdes o M3 126,50
332 Férma de thbua para fundagbes M2 205,07
3.33 Concreto Fck 20 Mpa M3 28,13
334 |Concreto Fck 30 Mpa - inclusive langamento & adengamento M3 30,75
335 |Lancamento de concreto M3 99,13
338 |Ago CA - 50/60 para fundagbes KG 4.848,60
b 34 SUPRA ESTRUTURA
341 Forma para estrutura { vigas, pilares, sintas, escadas, lajes) M2 2.237,36
342 |Férma curva para vigas e paredes { para concreto aparente) M2 308,00
343 |Escoramento de laje / escada M2 476,17
344 Concreto Fck 30 Mpa pare esirutura inclusive langamento M3 146,84
345 Concreto Fck 50Mpa para estrutura inclusive langamento M3 27,186
346 |Ago CA - 50/60 para estrutura KG 14.135,17
35 COBERTURA
351 Estrutura metélica para cobertura com tetha ceramica M2 209,38
5.2 Estrutura metalica para cobertura com teiha termo acustica M2 348,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAS Praca Ticacientes qd 153110 {entro - Gonas-50 CEP 70600 000 &233N-7720/62337N-7726 :E
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353 S;b:r:zupr: ggr: églgglx:‘aizna\i:: colonial grande e subcobertura | . 4o 209,38
354 |Cobertracom s temoscistca com chapapiisdade | vz | aanee
3565 Cumeeira de tefha acustica eps 50 mm M 30,00
3568 |Calha gaivanizada L= 50 cm M 98,30
357 Rufo metalico £L=30 cm M 85,00
358 |PERGOLADO
3.5.8.1 | Estrutura com perfis de ago ( pilares e vigas) KG 1.004 40
3.5.8.2 |Estrutura de madelira de lei, pegas 10 x 15 xm ( pargolado) M 118,80
3.5.8.3 | Cobertura com vidro 10 mm M2 30,00
36 ALVENARIA / DIVISORIAS
S’ 3.6.1 Alvenaria de tijolo macigo M2 22,10
38.2 | Alvenaria tijolo ceramico 9x14x19, 1/2 vez. M2 1.882,21
163 ftz:r;:g:as de madeira com estrutura matdlica revestidas com M2 55 00
7 REVESTIMENTO DE PAREDE
371 Chapisco trago 1: 3 0.5 cm M2 3.764 .42
37.2 Reboco e » 2.5 ¢m [ embogo paulista) M2 3620862
3.7.3 | Embogo em parede ( para revestimento com Ladrilho) M2 143,80
37.4 Ladrilho hidrautico colorido - até 4 coras M2 143,80
3.7.6 |Revestimento ripado de madeira cumary M2 114,56
378 Revestimento com chapa de ego com pintura eletrostatica na M2 35,00
cor varmelho - vinho
377 $§mu:1;r;t: r::gts:m I Amosz.z - réguas de 2740 x 157 x M2 608,00
3.7.8 Revestimep\o de paredes com painel textil achstico na cor M2 423,50
vermeho vinho
~ 38 PISO
3.81 Lastro de concretoimpermeabilizado & = 6 cm M2 287,50
382 Regualarizagao de piso / iaje M2 265,00
383 Piso de pranchas de Cumaru de 20 cm M2 265,20
384 Piso de pedra goias M2 127,60
3.85 | Piso de pranchas de Freijé M2 178,47
388 Pisc cimentado M2 84,40
as.7 Carpete bege champagne anti -chama M2 318,56
3.9 FORRO
3.0.1 Forro actstico em gesso
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3911 parede “m ?&mm.;‘zm 10m m na ma 02.10
dimenses 15,00%50,00mm )
Forro absorvents - chapa estrutursda de gesso acarionado
espacial, espessura 12,50mm, com redonda tipo
retiiinea 12/25, percentual da perfuracies 18,10%, dimensdes
39.1.2 |padrio 1.200,00x2.000,00mm, menolitico, cleanso da knauf, m* 283,20
Fixada & estrutura metdlica & 8o forro isclante por meio de -
perfis @ tirantas metdiicos & serem especificados peio
fabricants
39.2 |Fomo gesso Acartonado M2 385,80
39.3 |Fomo lambril M2 74,50
310 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
3.104 |AGUA
3.10.1.1 |CAIXA DE AGUA FIBRA-DE-VIDRO 2.000 LITROS UNID 2,00
3.10.1.2 | Tomeira boia aulomatizada UNID 2,00
3.10.1.3 | Registro de esfera pvc 60mm uNaD 4,00
3.10.1.4 |Flange 75 mm UNID 6,00
3.10.1.5 |Flange S0 mm UNID 2,00
3.10.1.86 |Flange 25 mm UNID 4,00
3.10.1.7 | Tubo soldavel 75 mm M 20,00
3.10.1.8 | Tube soldavel 50 mm M 80,00
3.10.1.9 | Tubo soldavel 25 mm M 150,00
3.10.1.10 |Joetho T5mm x 80* UNID 5,00
3.10.1.11 |TeT6 mm UNID 4,00
3.10.1.12 | Reduglio 76 x 60 mm UNID 6,00
3.10.1.13 | Te 50 mm UNID 12,00
3.10.1.14 |Joelho 50 mm UNID 24,00
3.10.1.15 | Curva 50 mm UNID 13,00
3.10.1.18 | Reduglio 60 x 26 mm UNID 9,00
3.10.4.17 | Te 28mm UNID 32,00
3.10.1.18 |Jostho 25 mm UNID 48,00
3.10.1.19 | Joeiho 25mm x 45° UNID 5,00
3.10.1.20 |Jostho 25 mm x 3/4 « com bucha de latdo UNID 27,00
3.10.1.21 |Te 25 mm x 34 - com bucha de latho UNID 13,00
2.10.1.22 [ Cola para cano pve | 3,00
3.10.1.23 | Solgo impadora | - 3,00
3.10.1.24 | Registro de gavets com canopia 1 1/2* UNID 8,00
3.10.1.25 | Registro de gaveta com canopla 38 UNID 18,00
3.10.1.26 |Regisitro de presséio 3/4 UNID 3,00
PREFEITURA MUNSCIPAL DEGOWAS Praca Tiradentes qd: 15 1t10 . Centro - Goids-GO CEP 76600-000  62337F7720/6233717728
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3.10.1.27

Vaivula de descarga 1 1/2" com acabamenio 2,00
3.10.1.28 | Adaptador 50 x 1 172" uNID 22,00
3.10.1.29 | Luva correr 50 mm UMD 8.00
3.10.1.30 |Luva correr 25 mm UNID 12,00

3102 |ESGOTO ,
3.10.2.1 |Caixa de passagem em alvenaria UNID 8,00
3.10.2.2 | Tubo esgoto 100 mm M 50,00
3.10.2.3 | Tubo esgoto 50 mm M 60,00
3.10.2.4 | Tubo esgoto 40 mm M 24,00
31025 |Te 100 mm UNID 8,00
31026 |Jostho 100 mm UNID 13,00
3.10.2.7 |Junclo de redugao 100 x 50 mm UNID - 7.00
3.10.2.8 |Ralo seco 100 mm . UNID 4,00
had 3.10.29 | Caixa sifonada 100 mm UNID 7.00
' 3.10.2.10 | Joslho 50 mm x 45° UNID 10,00
3.10.2.11 | Josiho 50 men UNID 16,00
3.10.2.12 | Joelho 40 mm UNID 8,00
3.10.2.13 | Te 50 mm UNID 11,00
3.10.2.14 [Luva 100 mm UNID 5,00
3.10.2.45 |Luva 50 mm UNID 7,00
3.10.2.16 |Luva 40 mm UNID 3,00
3.10.5 |[PLUVIAL o
3.10.3.1 | Tubos de queda 100 M 80,00
3.10.32 |Joeiho 100 mm UNID 11,00
310.3.3 |Caixa de passagem plivial, em alvenaria UNID 6,00
3104 |BANCADASLOUCAS E METAIS
3.10.4.1 |Bancedas em granito M2 15,80
31042 {Cuba deinox UNID 2,00
3.104.3 |Cubadelougaovel/redonds UNID 18,00
3.10.4.4 |Mictsrio de louga v UNID 4,00
3.10.4.8 |Vaso sanitério com caixs acopiads UNID 12,00
3.10.4.8 |Vaso sanitario PNE UNID 2,00
3.10.4.7 |Vaivuia pars pia/ lavatdrio UNID 20,00
210.4.8 | Sifdo flexivel cromado UNID 20.00
3.10.4.9 |Engate flexivel UNID 32,00
3.10.4.10 | Tomeira bancada para lavatdrio UNID 18,00
3.10.4.11 | Torneira bancads pars pia uno | 200
3.10.4.12 | Valvula descerga ant vandalismo para mictorio UNID 4,00
2.10.4.13 | Chuveiro slétrico UNID 4,00
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Bama de eapolo PNE

3.10.4.14 UNID 4,00
3.10.4.15 |Espelho 4 mm M2 8,00
3.10.4.18 | Papeleira de louga brance UNID 15,00
3.10.4.17 | Sabonetsira Sabao Liquido UNID 11,00
3.10.4.18 | Toalhairo Papel Aco Inox.Fosco Sobrepor 0,275X0,335X0,10 UNID " 11,00
3.10.8 MAO OE OBRA PARA INSTALAGOES
b HI_QROSSANITARMS
3.10.56.1 |Encanador H 880,00
3.10.5.2 | Ajudanie de encanador *H 880,00
.11 INSTALACOES ELETRICAS
31414 |AR CONDICIONADO (CENTRAL) . _
Quadro De Distribulcao Da Energla De Embutir, Em Chapa
3.91.1.1 Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagneticos UNID 4.00
1T I menopotares, Com Barramento Trifasico E Neutro, '
Fomecimento e Instalacao
311.12 Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrac Nema (Americano) |\ wup 1.00
1114 1 428 A 150A 240V, Fornecimento E Instalacao ’
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padreo Nema (Americanc) ‘
34113 | 45'A 100A 240V, Formecimento E Instalacso UNID 2,00
Cabo Da Cobre Isolado Pvc 450/750V TOMm2 Resistents A
3.11.14 | chama - Fomecimento E Instalacac M 185,00
Cabo De Cobra Isolamento Termoplastico 0,6/1Kv 35Mm2
31116 | \ny.Chama - Fornecimento E Instalacao " 65,00
Cabo De Cobre lsolado Pve 450/750V 25Mm2 Resistente A '
34116 | Chama - Fomecimento E Instalacso M 8400
8.11.4.7 Cabo De Cobre lsolado Pvc 450/750V 16Mm2 Resistente A " 16.00
1104 1 Chama - Fomecimento E Instalacao '
Eletroduto De Pve Rigido Roscavel Dn 60Mm (2 1/27) Inci
8.11.1.8 | conexoes, Fomecimento E Instalacao - M 90,00
EIatrodubDercRnﬁdoRoemanSOMmm. Ind
31119 Conexoes, Fomecimento £ Instalacao ™ 45,00
Tecmninal Ou Conector De Pressac - Para Cabo 70Mm2 -
3.11.1.10 | e oinacimento E (nstalagan UNID $.00
Terminal Ou Conector De Pressac - Pars Cabo 35Mm2 -
3.11.1.11 Fomeciments E Instalacao UNID 300
Termine! Ou Conector De Pressso - Para Cabo 25Mm2 -
a11.1.12 Fomecimento E instalacao UNID 18,00
Tesminal Ou Conector De Pressao - PmCabMeMmz- 3 00
311413 Fomecimento E Instalacao UNID \
3112 |SONORIZAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOWAS  Praca Tiradentes qd: 15 1t:10 . Centro - Goids-GO CEP 76500-000 62337-7720 /623371126 %

o

ol

a2q - 610 obhoeas ~anm
NODLTIOZOT .U WD

BRISTOLT 3 .U IPURTITITEINW

uBINY
6TL

go0 Tourbed



.y c1oaot o

a7 GOlas o,

®
)

Quadro De Distribuicac De Energia De Embutir, Em Chapa
31124 Metalica, Para 18 Disjuntores Termomagnedicos UNID 1.00
" Monopolares, Com Baramento Trifasico E Neutro, ’

Fornecimento E Instalacao .
Disiuntor Termomagnetico Tripoiar Padrao Nema

31122 1104 80 240V, Fomecimento E Instalacac meccam | uwo | 400
Disjuntor Termomagnetioc Moncpolar Padrao Nema

3.11.23 | (Americanc) 10 A 30A 240V, Fomecimento E Instalacso UMD | 400
Cabo De Cobre Isolado Pve 450/750V 16Mm2 Resistente A

3.11.24 | Chema - Fomecimento E instalacao M- 100,00
Cabo De Cobrs Isclado Pvc 450/750V 4Mm2 Resistants A

31125 | Gy - Fomnecimento E Instsiacac ) 280,00
Eletroduio De Pvc Rigido Roscavel Dn 25Mm (1") incl

3.11.28 Conexoes, Fomecimento E Instalacac M 180,00

A 3.11.27 |Caixa De Passagemn Metalica 20X20X12 cm UNID 4,00

Terminat Ou Conector De Pressac - Para Cabo 16Mm2 - .

3.11.28 Fomecimento E instalacao UNID 2,00

3.11.3 |FOYER/GALERIA/BANHEIROS/CIRCULAGAO

3.11.3.1 | Calxa De Passagem Pvc 4X2° - Fornecimento E Instalacao UNID 48,00
Tomada De Embutir 2P+T 10A/250V C! Placa - Fomecimento

3.11.3.2 E Instalacao UNID 33,00
Interruptor Simpies 2 Teclas Com Tomada Conjugados - 1

311.33 Fomecimento E instalacao UNID 2,00
Interruptor Simples De Embutir 10A/250V 3 Teclas, Com ‘

31134 | piaca - Fomecimento E tnstalacao UND | 1,00
Interruptor Simples De Embutir 10A260V 1 Tecls, Sem Placa

31136 | Fomecimento E Instalscac UNID 1200

3.11.3.8 | Caixa De Passagem Metilica 20X20X12Cm UNID 4,00

atia7 |EoiedsDe P Tl Comgeo D0 ZMn () | | 24009
Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2,6Mm2 Resistents A y

3.41.38 | chama - Fomecimento E Instatacso M 3.200,00
Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema

31139 | amaricanc) 10 A 30A 240V, Fomecimento E Instalacso UNID | 1300
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) )

3.11.3.10 | SR EOE Daov. Fomecimento € Instalacso UNID |- 200
Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 4Mm2 Resistente A

311.3.11 | Crama - Fomecimento E Instalacao M 600,00
QuadeeDmDeEn:rgia DcEn\I:g;EmCMpa
Metalica, Para 32 Disjuntores Termomagne

anan res, Com Barramento Trifasico E Neutro, UNID 1,00
Fornecimento E Instalacao
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Terminal Cu Conector De Pressac - Para Cabo 25mm2 -
3.11.3.13 | comecimento E fnstatacac , UND | 800
341.3.14 ';ennlnal Ou cgnlecbr De Pressac - Para Cabo 16mm2 - UNID 2,00
-3.11.3.15 | Terminal de Pressfio 4,0 mm2 UNID 40,00
3.11.3.18 | Temminal do Presssio 2,5 mm2 UNID 76,00
Disjunior Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) | .
311317 | 5y'a 100A 240V, Fomecimento E instalacao : unpD 1,00
Cabo de Cobre 1solado Pve 450/750V 25nm2 Resistente A
3.41.3.8 | Ciama - Formeciments E instaiacad | 80,00
Cabo de Cobre lsolado Pvc 450/750V 16mm2 Resistents A
4.11.3.20 | Caixa De Passagem Pvc 3" Octogonal UNID 25,00
' Disjuntor Termomagnetico Tripolar Pedrao Nema (Americand)
3.11.321 | g5’ 100A 240V, Fornecimento E Instalacao UND | 100
3414 |PLATEIA
: mmmu:uwmoea\:ghoom.smcm ,
Metalica, Para 18 Disjuntores ‘srmomagneticos
3.11.441 " Com Barramento Trifasico E Neutro, U_NlD 1,00
Fomecimento E Instalacso .
Disjuntor Termomagnetico Monopoiar Padrao Nema ;
34142 | amaricenc) 10 A 30A 240V, Fomecimento E Instatacso UND | 800
Cabo De Cobre Isolado Pve 4507750V 2,5Mm2 Resistents
31143 | Spoma Fomecimento E Instalacao _ M 2.400,00
Eletroduto De Pve Flexivel Corrugado Dn 20Mm (3/4")
31144 Fomecimanto E Instalacac '] 320,00
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrso Nema (Americanc) D 1,00
34145 | 10'A 50A 240V, Fomecimento E instalacao UNI
Cabo De Cobre lsolado Pve 460/780V 6Mm2 Resistents A
34148 | chama - Fomecimento E Instalacao M 285,00
Eletroduto De Pve Rigido Roscavel Dn 26Mm (17) tncl : 85,00
31147 |conexoes, Fomacimenio E Instalaceo W
3.11.48 |Caixa mwmmr-medmm E Instalacao UNID 12,00
3.11.49 |Csixa De Passagem Pvc 4X2" - Fomecimento E Instatacao UNID 25,00
3.11.4.10 [ Caixa Ds Passagem Pvc 3* Octogonal UNID 35,00
3118 ADHIINISTRAGAO!CAH&RINS
Quadro De Distribuicao De Enic_fgia De Embutir, Em Chapa
Metatica, Para 18 Disjuntores ermoragnelicos 1,00
311.8.1 es, Com Baramento Trifasico E Neutro, UND
Fomecimento E Instalacao
3.11.52 |Caba De Passagem Pvc 4X2" - Fornecimento E Instalacao UNID 79,00
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Tomada De € ' - ,
31163 |Tqmad De mbutir 2P+T 10A/250V C/ Placa - Fomecimento UNID 57.00
T . -
31154 Em De Embutir 2P+T 20A/250V C/ Placa - Fomecimento UNID 4,00
21158 Mp“;lzr n?ohiéplles 2 Teclas Com Tomada Conjugacos - UNID 5,00
Interruptor Simples De Embutir 10A/250V 1 Tecla, Sem Placa
interruptor Simplea De Embulir 10A/250V 2 Teclas, Com
3157 | oaca- Fomecimento E Instalacao UNID 2,00
Cabo De Cobre Isclade Pye 450/750V 16Mm2 Resistenta A
Cabo De Cobre Isolado Pve 450/750V 2,5Mm2 Resistante A
3.11.59 Chama - Fomecimento E Instatac M | 2.650,00
Cabo De Cobre isolado Pve 450/750V 4Mm2 Resistente A
3.11.5.90 Chama - Fornecimento £ Instalacao M 350,00
- | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema
31517 | famericanc) 10 A 30A 240V, Fomecimento € Instalacao UNID | 13,00
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano)
3.11.8.42 [4p A 50A 240V, Fomecimento E Instalacao UNID 1,00
3.11.5.13 | Caixa De Passagem Pve 3" Octogonal UNID 19,00
3.11.5.14 | Caixa De Passagem Metalica 20X20X12 ¢m UNID 400
3.11.6 |AR CONDICIONADO (ADMINISTRAGAO)
Quadro De Distribuicao De Energla De Embutir, Em crlapa
311.6.1 Metslica, Para 18 Disjuntores Termom UNID 1,00
T | Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, )
Fornecimento E Instalacao
Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema ‘ \
31182 | (americanc) 10 A 30A 240V, Fomecimento E Instalaceo UND | 700
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrac WNema (Americano)
31183 140 A 504 240V, Fomeciments € Instalacao UNID 100
Cabo Da Cobre isolado Pve 450/750V 2,6Mm2 Resistents A
34164 | Chame - Fomecimento E Instalacao M 26%0,00
Cabo De Cobrs Isolado Pvc 4504750V 4Mm2 Resistente A
3.11.88 Chama - Farmeciments E Inatalacao M 440,00
Cabo De Cobre Isolado Pve 450/750V 6Mm2 Raesistents A
31166 Chama - Fomacimento E instalacao M 128,00
3.11.8.7 |{Csixa De Passagem Metalica 20/420X12 ¢ UNID 6.00
Eletroduto De Pvec Flexivel Corrugado Dn32 Mm (1 1/4%)
3.1168 | £omecimento E Instalacao M 85,00
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. | Eietroduto De Pvo Flaxive! Dn 20Mm (V4"
38 | a0 E et Comrugado (V47 M 225,00
3.11.6.10 | Caixa De Passagem Pvc 3" Octogonal UNID 35,00
| Terminal Ou Conector De Pressac - Para Cabo 1 . '
3.11.8.11 | Fornacimento E Instalacao 6Mm2 UNID 5,00
3.11.7 |cénica
Quadro De Distribuicao De Energia De Embutir, Em Cha
34174 |Metalics, Para 18 Disjuntores Termomagneticos e :
Monopolares, Com Barramento Trifasico E Neutro, UNID 1,00
W E instalacao
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema {Americano
8.41.7.2 | 125 A 160A 240V, Fomecimento E Instatacao *| uno 1,00
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema ;
BT | o, Fomecneno E Instolacac (Americano) | iy 1,00
Cabo De Cobre Isolamento Termoplastico 0,6/1Kv 50Mm2
31174 | S e nama - Formecimento E Instalacao , M 260,00
Terminal Ou Conector De Pressso - Para Cabo S0Mm2 -
31175 | eomecimento E Instalscso UNID 6.00
Teminal Ou Conector De Pressao - Pgra Cabo 25Mm2 -
8.41.78 | Fomecimento E Instala UNID 3,00
3118 | QUADRO ELETRICO DE BAIXA TENSAO
3.14.8.1 |Quadro Geral de Baixa Tensdo ~ UNID 1,00
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americanc
3.41.82 {104 A 150A 240V, Fomecimento E Instalacso ¢ "' uno 200
Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nasma (Americano
31183 |40 50A 240V, Fomacimento E Instalacao d 4,00
' Disjuntor Tenmomagnetico Trigotar Padrao Nema (Americanc)
3.11.84 | an's 100A 240V, Fomecimento E Instalacao UNID 100
Disjunior Termomagnetico Tripotar Em Caixa Moidada 500 A
3.11.85 | g00a 800V, Fomeciments E Instalaceo UNID | 1,00
Cabo De Cobre lsolamento Termoplastico 0.8/1Kv 240MmM2 |
3.1.88 | 4ni.Crama - Fomecimento € insislacao M 80,00
Cabo De Cobre Isclado Pvc 450/750V 70Mm2 Resistente A '
3.11.8.7 | Ghama - Fomecimento E Inatalacao M 20.00
Eletroduto De Pve Rigido Roscavel On 100Mm (47), Incl i
3.11.88 Conexoes, Fornecimento E instalacao " . 105,00
31189 |Caixa De Passagem B0X80XE2 Fundo Brita Com Tampa UNID 1,00
Terminal Ou Conector De Pressac - Para Cahbo 240Mm2 «
3.11.8.10 Formecimenio E instalacao UNID 18,00
Terminal Ou Conector De Pressao - Para Cabo 26Mm2 -
3.11.8.11 | g mecimento E Instalacac UNID 24,00
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Temminal Ou Conector De Pressac - Cabo .
31 1'3'13 Fomecimento E Instalacao Fors 16“"?2 UNID 8.00 :
Terminal Ou Conecior De Pressaoc - Cabo .
311813 | eomeciments E Instalagao Para Gabo 352 UND | 200
Teminal Ou Conector De Pressac - Para Cabo 70Mm2 -
311814 | ecimento E Instalacac UNID 9,00
3.11.8.18 | Haste Copparwaid 5/8 X 3,0M Com Conector Un 35,24 UNID 4,00
_ Cordoatha De Cobre Nu, inclusive lsoladores - 70,00 Mm2 -
311.8.16 Fomecimento E Inatalacao UNID 12,00
311817 geai:; Do Passagam 20X20X26 Fundo Brita Com Tampa Un UNID 3,00
3119 |CABEAMENTO ESTRUTURADO
Tomada Para Talefone De 4 Polos Padrao Telebras -
31194 Fomecimento E Instalaca UNID 15,00
_ Caixa De Passagem Para Telefone 80X80X15Cm (Sobrepor)
31192 | £ racimento € instalacad UNID 1,00
Quadro De Distribuicao Para Telefone N.3, 40X40X12Cm Em | .
. 311.9.3 |Chapa Metafica, De Embutir, Sem Acesacrios, Padrao UNID 1,00
Telebras, Fomecimanto E instalacao
34104 |RACK 19" FECHADO CHAPA 14 UNID 1,00
311,95 | TOMADA FEMEA RJ-48 : UNID 14,00
Cabo Telsfonico Ccl-50 5 Pares (Uso Intermno) - Fornecimen
311.9.7 |Cabo Utp-4P, Cat. 5,24 Awg M 1.050,00
Caixa Da Passagem Para Telefone 10X10X5Cm (Sobrepor)
3.11.8.8 Fomecimento E Instalacao . UNID 2,00
3.11.9.9 |Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita UNID 1,00
Eletroduto De Pve Flexivel Corrugado Dn 20Mm (3/4")
3.11.9.10 | comecimento € Instatacao M 350,00
~ 34110 |SUBESTAGAO ABRIGADA 300KVA
3.11.10.9 WWWWA--W ) UNID 1.0 |~
Eletroduto De Pve Rigido Roscavel On 100Mm {4"), Incl M 85,00
3.11.10.2 | conexces, Fomecimento E Instalacao
s, P
T De Passagem 1,0X1,0X1,0M Concreto Fck UNID 2,00
311.10-3 1%@ "
3.11.10.4 | Cabo Singelo 75KV - 110 Awg - 50Mm2 uNiD 178,00
3.11.10.5 | Eletroduto Ferro Galvanizadd Roscave! 4™ Com Conexoss M 42,00
31111 | GRUPO GERADOR 300 kVA '
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Grupo Gerador 300 XVA em modo Sta com 132
311.11.'1 Trarsferéncia oo nd-by com Quadro de UNID 1,00 EBE
o8
3.41.12_|ILUMINAGRO INTERNA E EXTERNA ds,
3.11.12.1 |Luminaria Direcionavel 2 Lamp.Dicroicas 50W 12V Filtro Incol | UNID 41,00 e’
3.11.12.2 | Luminaria Fluorescente 2X20W . UNID | 45,00 ERS
3.11.12.3 | Luminaria Embutir Redonda Lamp.Pl Vidro Todo Jateado UND | 36,00 2.8
3.11.124 | Luminaria Dicroica Foco Embutido Aluminio-36 Greus 50W | UNID | 24,00 5 &
3.11.12.6 | Luminaria Fuoresoente 2X32W Embutir UND | 26,00 B
3.11.12.,6 | Arandela Decorativa Tipo Lua Chala UNID 35,00 2
SRS S — ]
311.12.7 m;la Sobrepor Para Orientacao Degraus 1 Lampada UNID 268,00 =]
311428 menl::aEa BIind_ada De_’l’elo F!uomsce_gﬁe 1 Lampada 32w UNID 21,00
3.11.12.10 | Luminaria-Projetor de LED UNID 6,00
312 |ESQUADRIAS :
Porta de correr com trilho oculto em estrutura de ago e ripas '
3121 | 4o madeira - PO1 - 180 x 210 UNID 1 400
Porta de giro com caixilharia de madeira @ vedacgfio em vidro
3122 [ e~ 210 UNID 4,00
| Porta de comer com com cabxilharia de madeira e vedag#io em
3123 |vidm- P03 - 240 x 230 | | UNID | 200
Porta giro em chapa de ago com pintura eletrostética na
3124 | ermelho-vinho P04 - 80 % 210 : M2 189
Porta giro em chapa de ago com pintura eletrostatica na cor
3425 | vemeino-vinho -P04 - 70 210 M2 147
Porta de giro acOstica com barra antl - panico e pintura
3128 | giatrostirica na cor vermeiho - vinho - POS - 120 x 210 uvo 1 800
Porta de giro acistica com barra antl - pénico & pintura ey *
3127 | stetrostarica na cor vermelho - vinho - P0S - 160 x 210 UNID | 3.00
Porta de correr em a¢o oom com caixilharia de madeira
3928 | /inas de madeira espassadas P0G M2 15.00
Porta de giro actstica em chapa de ago com pintura 0
3129 | oirostinca na cor vermelho - vinho - PO7 - 460 X 210 UNID 200
. | Porta de giro acdstica em chapa de age com pintura
1210 alemslér?cs na cor vermelho - vinho - PO7 - 80 x 210 UNID 3,00
31211 | Porta de giro de madeira maci¢a - P08 - 80 x 210 - 4 UNID M2 512
3.12.12 |Porta de giro de madaira semi-oca laminada - P03 - 80 x 210 UNID 1.00
"3.42.13 | Porta de giro de madeira sami-oca laminada - P08 - 70x 210 | UNID 7.0?
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3.12.14 | Porta de giro de madeira semi-oca laminada - P09 - 80 x 210 UNID 5,00
3.12.15 | Porta de giro de madelra sami-oca laminada - P09 - 160 x201| UNID 1,00
3.12.16 | Porta de giro em vidro temperado - P10 UNID 1.00
de givo acostica com ripas horizontsis de madeira ‘
31247 jcumaru de um lado, & rwutlmmo acistico do outco P1t- UNID 2,00
. |80x210 :
: Esquadria fixa com caixitho de madelra & fechamento em o
3.12.18 |vidro JO1, JOZ @ fechamento com vidro na escada dos M2 22,00
fundos, ssquadria para iluminagao foyer

3.12.18 |Fechamento com vidro laminado fixo - oscadl dos fundos M2 18,00
3.12.20 | Portal de madeira de lei ML 127,00
3.12.21 |Porta divisiria em formica estrutural UNID 11,00
3.12.22 |Fechadurs para porta axtema UNID 20,00
3.12.23 |Pachadura para porta diviséria ivre / ocupado UNID 11,00

343 | CORRIMAO/ GUARDA - CORPO '
3.13.1 | Guarda corpo tubular em ago @2 1/2° - M2 10,00
3.13.2 | Corrim&o tubular em ago 22 1127 M 63,90
3.12.3 | Guarda corpo em vidro 6 mm laminado M2 15,00

3.14 |PINTURA / TRATAMENTOS
3.14,1 | Lixsmento @ preparaciio de suparficie para pinture M2 213583
3,142 |Pintura pva em teto M2 735,69
2143 :;MulemmmeomMndoanﬁMompmsda M2 | 25470

3144 |Aplicacso de verniz / resina inoolor em madeira M2 363,80
3.14.5 |Pintura acrilica ' M2 314,50
3148 |Emassamento de parede com massa acriice M2 85,50
3.14.7 [Emassamento de parade cOm massa pva M2 608,80
3.14.8 |Aplicagio de selador em paredes M2 2.135,63
3149 |Aplicacho de resina em concreto aparente M2 148,00
3.14.11 | Imunizagio de pecas de madeira - M2 727,60
31412 mmdewahoeaplmmmwmwm -2 w2 28520

318 | IMPERMEABILIZACAO -
3.15.1 | Impermeabilizagio de laje com mantas asfaltica 4mm M2 120,00
3152 Protecio mecanica sobre manta, com aplicacso de tels "2 120,00

gelvanizada

3.156.3 |impermeabilizag8o de bansiros & copa M2 51,40

318 | SERVICOS COMPLEMENTARES _-
3.98.4 |Letrelro em aco pintado vermeiho vinho UNID 1,00
3162 |Nivelamento de terranos com terra adubada N ) 8,060
3.16.3 |Plantio de grama batatals em placa M2 - 45,00
3.46.4 |Drenagem de dreas descobertas

'  Gois-GO CEP 76600-000 62 3371-7720 7 62 3371-T726
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31641 | Escavagho manu M3 5,00 8
3.18.4.2_|Alvenaria de tijolo macigo { canaleta) M2 45,00 ‘ES"
3.16.4.3 | Reboco impemmenbifizado M2 45,00 §§E
3.16.44_|Grelha de ferro L = 30 om - fomecimento e instalagso M 40,00 ;rgﬁ-
. ’ N
. Poltrona para auditério com acabamentos em madeira no §E§
contra encosto, nos apolo para bragos e contra assento. o
3185 | Encosto com possibiidade de fixago om 03 posicdes UND. | 342,00 '!r!§§
diferentes, e assenio com rebatimento automético. EE“
Puolirona para auditoﬂu com acabamentos em madeira no é
contra ancosto, nos apoio para bragos e contra assento. &
3.188 | Encosto com possibitidade de fixagio em 03 posicSes - UNID 3.00
diferentes, @ assento com rebatimento automatico. - :
mobilidade reduzida em platéla '
A S, "
Pottrona para suditério com acabamentos em madeira no
contra encosto, nos apdio para bragos e conlra assento, ;
3.18.7 . | Encosto com passibilidade de fixacsio em 03 posiches UNID 3,00
diferentes, @ assento com rebatimento automatico.- obeso -
em platéia
317 |INSTALACOES DE INCENDIO ! SEGURANGA
Abrigo Para Hidrante, 80XS0X17Cm, Com Registro Giobo : .
3.17.1 | Angular 45° 2.1/2 , Adaptador Storz 2,172, Mangueira De - . UN 8,00
incéndio 20M, Reduglo 2.1/2X1.2 . ’
3.17.2 | Extintor De Co2 8Kg - Fornecimento E Instalacao UN £.00
317.3 |Extintor De Pgs 4Kg - Fomecimento E Instalacao UN | 500
- 8474 Extintor Incendio Agua-Pressurizada 10L Incl Suporte Parede UN 8.00
o Carga Compileta Fornecimento E Colocacao '
Tudo De Ago Galvanizado Com Costura 2.1/2* (85Mm),
31478 [Inclusive Consxoes M 110,67 o : ‘ ML 135,00
- me E Instalacao .
~ 317.6 | Acionador Manual Tipo de aviso de incendio UNID 8.00
3477 |Sireneparaslarmedeincendio - . UNID 7.00
3.17.8 | Sinalizador Sonoro UNID 8,00 _
3.17.9 |Acionador Tipo LigafDesliga Bombas Principais - UNID 2,00
3.17.10 | Registro Passsio 3" Complato UNID 1,00
3.17.11 | Central De Alarme De Incandio 24V UNID 1,00
3.17.12 |Moto Bomba 3 Cv 15 Mca 30 WH UNID 1,00
3.17.13 | Pressostato 51-E - UNID 1,00
Manomaetro 0 A 200 Pei (0 A 14 KgfiCm2), D = 50Mm - . "y
317.14 Fornecimento E Colocacao . UNID 00

PREFEITURA WUNICIPAL DE GOTAS  Praca Tiradentes qd: 15 It: 10. Centro - Goiés-GO CEP 76600-000 62 3371-7720 /62 3311 TT26
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Servigos complementares

3.17.18 UNID 1;00
318 | INSTALAGOES SPDA
Cordoalha De Cobre Nu, Inciusive Isciadores - 35,00 -
3181 | Fomecimento s instalacic i T Y
‘Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 50,00 - |
3182 | Fomecimento o instaiagho e PO S0oree- 8000 mm2. | 260,00
Terminal Aereo Em i
3183 o Aco Galvanizado Com Bese De Fixacas UNID 70,00
3.18.4 |Para-Ralos Tipo Franklin - Cabo £ Suporte Isolador UNID 2,00
Mastro Simples De Ferro Galvanizado P/ Para-Raics .
3185 | He3,00M Inchindo Base - Fomeeimete & oroaios UNID | 2,00
3.18.6 | Haste Copperweld 5/8 X 3,0M Com Conactor UNID 30,00
Eletroduto De Aco Galvanizado Elstrolitico Dn 25Mm (1%, : .
3187 Tipo Lave, Inciusiva Conexoes - Fomecimento E Instalacao M 30,00 .
hrd 3.188 | Caixa De Paasagern 30X30X40 Com Tampa E Drenc Brita UNID 1000 T -
Terminal Ou Conector De Pressac - Para Cabo S0Mm2 - '
3139 Fomecimento E Instalagao : UNID 10,00
Presilha para de cordoaths de cobre £35mm* em
318.10 | reciha para ficagéo Fasmnr UN | 3200
Presiiha em Lat4o para fixaglio direte de cabos, largura 20
3.18.11 mm & furo 97mm para cabos de cobre de 35mm A 50mm UN + 118,00
3.18.12 | Conexfio Cobra Tipo VNC-2CLE com Sokia Exotermica UN 20,00
3.18.13 | Conexao Exotermica para Descida Para-Rajos UN 20,00
3.18 | INSTALACOES DE CLIMATIZAGAC -
Condicionador de A, tipo Self, Carrier, mod. 40MZA300-3
: (Trocador de calor), 38ABA300386 (Condensadora), 25,0TRs,
3.19.1 | 3B0VI3FN+T/B0HZ - 27.0Kw - vazso de 13.200m%h x " UNID 200
27mmCA (Controls micro-processado, controle digitaly, carrier
ou similar . ‘ .
Split System - tipo K-7, 48.000BTUM Modelo: _
3.19.2 |40KWAD48+38CCD0O48235MC (Foyer) - Fabricante ; UNID 2,00
CARRIER ou SIMILAR |
Equipamento de Ar Cond. Tipo mini-Split Hi Wall {Pareda) - '
3.19.3 [ 12.000BTUM Modelo: 42RWCAQ12515L8+38KCA012515ME | UNID 2,00
- Fabricante : CARRIER ou SIMILAR ‘ _ '
3.19.4 ) ArCond, Split Hi-Wall 8.000 Bw'S Maxifles Fri0 220V UNID 4,00
3.19.5 |Cortina de Ar, 1,80m x 2,10m - 370W UNID 6.00
3.19.8 | Duto Chapa Galvanizada Num 22 P/ Ar Condiclonado M 180,00
3.19.7_|Duto Chapa Galvanizada Num 26 P/ Ar Condicionado M 120,00
3.19.8 Izagg:'nento Tennipo Com Mama De La De Vidro, Espassura M2 300,00
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Instalac3o de infraestrutura para insta j
3189 [ geaiecdo de infrs para instalagéo de equipamentos | * | 1,00
3.20  |INSTALAGOES CENICAS
3.20.1  [Numinaglio cénica UN 1,00 .
-320.1.1 |Mesa de Nlurninagio digital de 58 canals UN 1,00
3.20.1.2 |Varas Elétricas UN 60,00
3.20.9.3 | Reflator tipo canhao de LedCANHOES DE LED UN 24,00
32014 |Rackde uminaciio UN 1.00
3.20.1.5 | Luminaria lipo Focos UN 12,00
3.20.1.8 [ Refletor do tipo Elipse UN 12,00
3.20.1.7 | Dimmer com 12 CANAIS UN 12,00
3.20.1.8 {Canh3o tipo PAR UN 18,00
3.20.1.9 |Refletor tipo Frasnel UN 24,00
~ 3.20.1.10 |Refietor tipo MOVING LIGHT UN 8,00
3.20.1.11 | Controle de potancia tipo PRO POWER . UN ‘2,00
3.20.1.12 | Projeto de iuz fan dmx UN 1,00
3.20.1,13 | Méquina de Fumags . UN 1,00
Urdimento com Pagsaretas, Grades de Proteg3o @ Escada
3.20.3 Macénica Cénica composta por 12 vavas contra-pesadas ¢ 5 cJ 1.00
) varas motorizadas com capacidade de 600 kg '
Vestimentas ds Palco - Sistema composto por todas as
3.204 |cortinas de Palco, Platéia e Ciclorama - Veludo, 100%
algodio ¢ antl-chamas :
Cortina de boca cana : 12,0 x 7,10m, 2 xales em veludo
3.204.1 | 100% sigodso , 650 g/m* transpasss 1,00 m. , pissads, UN 1,00
abertura grega motorizada com velocidade varave),
. UN 2,00
3.20.4.2 |Regulador vertical 2,00 x 6,80 m , mével, am veludo 100%
' algodao , 650 a/m. . —
: UN 1,00
3.204,3 [Bambolina mestra 112,00 x 1,80 m , plissada, fixa, em veludo
100% 0 , 650 g/m*, em vara fixa,
s : un 8,00
3.204.4 |Pemas, 2,10x 6,60 m, plissadas, pivotantes, em veludo
: 100% a 450 A
Bambclinas de paico: 12,00 x 1,80 m., piissada, montadas em un 4,00
- 3.204.5 }vara de cendrio contrapesada, veludo 100% gigodéo , 450
mt, : ' ___ . .
%&mdﬂ: 12,0x7,10m , 2 xaies em veludo 100% aigodso , un 1,00
3.20.4.6 |450 g/m* transpasse 1,00 m. , pissada, em vara de cenario . :
contrapesada , aberture manual, 1%
un ‘
3.204.7 |Ciclorama: 8,75 x 7,10 m. em vara de cendrio contrapesada ,
em PVC auto extingulvel, em vara de cendrio contrapasada. ]
" ' 0.5 |Infra-estrutura Elétrica composto por Eletracalhas, Quadro X 1.00
3208 | Elétrico do DIMMER e da Corina da Boca de Cena -

M

mﬁruummmsm Praca Tiradentes qd: 15 it 10. Centro - Golés-GO CEP 76600-000 62 3371-7TT20/ 62 33T1-TT26 % _

¥

(]



.:-"_\-\. crﬁu o8

7= Golas o,

{ge
321 |INSTALAGOES DE SOM gl
321.1 _|instalagSes de som - infraesirutura e equipamenios 'E'Sa
3.21.1.1 |CxAmplificada Attack Vrd-108 AM08 Ou Simiiar ._UN 8,00 gﬁg
321.1.2_| Cx Subwooler Attack Vrs 118 A Ou Sienler UN 2,00 +2%
3.21.1.3_| Bumper Attack Vrd 108 Ou Siviiar UN 2,00 e
321.1.4_| Cx Monitor Attack Vi — 1230 A OU Sivaiar UN 6.00 Esg
3.21.1.5 | Monitor Yamaha Hs-50 Oy Similar UN 1,00 £ th
3.21.1.6 | Cx Staner Os-50 Ou Simllar UN 2,00 E§°
3.21.1.7 | Mixer Digital Yamaha Ci-1 48 Canais Ov Similar .7 UN 1,00 .
3.21.1.8 | Dvd Piayer Samsung Dv-360 Ou Simiar UN 1,00 |
3.21.1.9 |Microfone Shure Sm-57 Lc Ou Similar UN 2,00 =
3.21.1.10 | Microfons Shure Six24/Beta58 Ou Simitar » | UN 8,00
3.21.1.11 | Pedestal Rmv Psu-090 Ou Similar UN | 10,00
N 3.21.1.12 |Fio Balanceado Santo Angelo Sc-30 Ou Similar UN 600,00
3.21.1.13 | Mutiicabo 48 Vias Santo Angelo Ou Simifar UN 150,00
3.21.1.14 | Medusa Santo Angelo 48 Canais Ou smar UN 1,00
3.21.1.15 | Projetor 7000 Lumens UN 1,00
3.21.1.18 | Suporte Projator De Teto ' UN 1,00
3.21.1.17 | Tela Projecsio 500" 4:3 Elelr. Tensionada UN 1,00
3.21.1.18 {Cabo Vga/ Svga UN | 100,00
3.21.1.19 | Tomada De Fixaglio VgarHmi _ UN 3,00
4  |SERVICOS FINAIS .
a1 ggg:gsas GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE MES 16,00
42  |Limpeza final da obra . M2 - | 813,00
4.3 | Remogia de entuthos ) M3 55,00
44  |Placa de Entrega de Obra em acrilico medindo 70x50cm UN 1,00
Goids, 24 de novembro de 2017

' " Tanla Cristina Macena
Engenheira Civil ~ Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Golds

Tania Criatoa Mosens

CREA 21083/0-G0

PREFECTURA MUNICIPAL ORGOTAS  Praga Tiradentes qd: 15 1t 10. Contro - Goiks-GO CEP 76600-000 62 3371-7720/ 62 3371-1726 %
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MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARACAO

Concorréncia Publica n2 011/2023

A COMISSAQ DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ - SEDUC

A Marsou Enhenharia Ltda, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n®

01.278.335/0001-39, através de representante legal, Vicente Souto Junior, inscrito no CPF sob

o n? 359,689.071-34, portador da RG n? 1.193.904 SSP-GO, DECLARA, gue dispora, por ocasido

da futura contratagdo, das instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados
N essenciais para a execugao contratual.

Goidnia, 04 de Agosto de 2023.

\\

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n2 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goidnia - Goids
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

Concorréncia Publica n® 011/2023

A COMISSAQ DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDUC

A Marsou Enhenharia Ltda, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n2
01.278.335/0001-39, através de representante legal, Vicente Souto Junior, inscrito no CPF sob
) 0 n? 3589.689.071-34, portador da RG n2 1.193.904 SSP-GO, apresenta, atraves deste, os

hd profissionais responsdveis técnicos que fardo parte da equipe, caso a empresa se torne a
vencedora desta licitacdo em referéncia.
1. Vicente Souto Junior — Engenheiro Civil - CREA n2 5215/D-GO
2. André Leiz Launé Pinto — Engenbeiro Eletricista = CREA n2 14.987/D-GO
3. Simone Soares Delanoy — Arquiteta e Urbanista — CAU n2 A13806-1
.. Goidnia, 04 de Agosto de 2023.
\.‘.-

WY
—\

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n2 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

¥

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goidnia - Goiés
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br




[CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS|

CONTRATANTE: MARSOU ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o
n. 01.278/335/0001-39, com sede na Rua 1.136, Qd. 245, Lt. 35, n. 445, Setor
Marista, CEP: 74.180-150, Fone: (62) 3281-8187, Goiania-GO, representado
por seu diretor, Vicente Souto Junior.

CONTRATADO: André Luiz Launé Pinto, Engenheiro Eletricista, inscrita no
CPF n°® 028.009.911-03, domiciliado na Avenida T-4, numero 1309, Edificio
New Wave, Apto 601, Setor Bueno, CEP: 74230-035, Goiania, Goias. Fone;
(62) 98313-2345.

As partes acima identificadas teem, entre si, justo e acertado o presente
contrato de prestagdo de servigos, que sera regido pelas condigbes abaixo
estipuladas.

1 - DO OBJETO DO CONTRATO

Prestagdo de servigos como Engenheiro Eletricista, na obra de
Restauro, Reforma e Ampliacdo do Centro de Ensino em Periodo Integral
Lyceu de Goidnia, municipio de Goidnia, GO, contemplando todas as
etapas, servigos e demais condicbes especificadas na proposta apresentada,
parte integrante e inseparavel do presente contrato, para todos os fins de
direito.

Il - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

c) Fornecertodas as informagées e documentagéo necessaria para o pleno

desenvolvimento do projeto;
d) Efetuar o pagamento do preco e na forma aprazada na clausula 62.

Il - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

Desenvolver o objeto dos servicos, sempre em regime de entendimento com ©
CONTRATANTE, dispondo este(s) de amplos poderes para atuar no sentido
do seu fiel cumprimento.

IV - CONDIGOES GERAIS

c) O prego ajustado ndo inclui a elaboragao de orgamento de servigos e
materiais para fins de licitagio a ser realizado pelo contratante;

d) O prego nao contempla gastos com deslocamentos € viagens. LA N’
!
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V-PRAZO

¢) Os servigos previstos serdo iniciados em até (5) cinco dias apds a
assinatura do contrato;

d) O prazo total para execug@o dos servigos & fixado conforme cronograma
estabelecidos pelas obras que houver participacao efetiva.

VI - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O valor total dos servigos sera combinado entre as partes sera de R$ 7.000,00
(sete mil reais) mensais.

Vil - FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Goiania-GO.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em
(2) duas vias, de igual teor, na presenca das testemunhas abaixo.

Goiania-GO, 04 de agosto de 2023.

MARS NHARIA LTDA
- CONTRATANTE -
An&g't%lfﬁaune’ Igimo
- CONTRATADO -
TESTEMUNHAS:
1)_Kemilly aeves (andidn

CPF: 051.924. 51134

2)&&.@%@%*
CPF.347.481, to] - 75
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[CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS|

CONTRATANTE: MARSOU ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob 0
n. 01.278/335/0001-39, com sede na Rua 1.136, Qd. 245, Lt. 35, n. 445, Setor
Marista, CEP: 74.180-150, Fone: (62) 3281-8187, Goiania-GO, representado
por seu diretor, Vicente Souto Janior.

CONTRATADO: Simone Soares Delanoy, Arquiteta e Urbanista, inscrita no
CPF n° 540.247.490-72, domiciliado em Rua Gongalves Chaves, n® 3167,
Centro, Pelotas-RS. Fone: (53) 98135-1060.

As partes acima identificadas teem, entre si, justo e acertado o presente
contrato de prestagdo de servigos, que sera regido pelas condi¢bes abaixo
estipuladas. ]

| - DO OBJETO DO CONTRATO

Prestagao de servigos como Arquiteta e Urbanista - Restauradora, na
obra de Restauro, Reforma e Ampliagdo do Centro de Ensino em Periodo
Integral Lyceu de Goiédnia, municipio de Goiania, GO, contemplando todas
as etapas, servicos e demais condigdes especificadas na proposta
apresentada, parte integrante e inseparavel do presente contrato, para todos
os fins de direito.

Il - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) Fornecer todas as informacoes e documentagio necessaria para o pleno
desenvolvimento do projeto;
b) Efetuar o pagamento do prego e na forma aprazada na clausula 62,

Il - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

Desenvolver o objeto dos servigos, sempre em regime de entendimento com 0
CONTRATANTE, dispondo este(s) de amplos poderes para atuar no sentido
do seu fiel cumprimento.

IV - CONDICOES GERAIS

a) O prego ajustado nao inclui a elaboracao de orgamento de servigos e
materiais para fins de licitagao a ser realizado pelo contratante;
b) O prego nao contempla gastos com deslocamentos e viagens.



V - PRAZO

a) Os servigos previstos serdo iniciados em até (5) cinco dias apds a
assinatura do contrato;

b) O prazo total para execucao dos servigos € fixado conforme cronograma
estabelecidos pelas obras que houver participagao efetiva.

VI - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

O valor total dos servigos sera combinado entre as partes sera de R$ 10.000,00
(dez mil reais) mensais.

VIl - FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes
elegem o foro da Comarca de Goiania-GO.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em
(2) duas vias, de igual teor, na presenga das testemunhas abaixo.

Goiania-GO, 04 de agosto de 2023

MAR ENGENHARIA LTDA
- CONTRATANTE -

AR s an ;/
/ imone Soargs DelapOy

- CONTRATADO -

TESTEMUNHAS:

i Tobife Moo P Viane

CPF: O . 0vo. 2ui- o8

o Videe Ve S~ Ao

CPE: N 48/, o) =15




MARSOU ENGENHARIA LTDA.

CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAQD

Concorréncia Publica n2 011/2023 /

A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ - SEDUC

Prezados Senhores,

A Marsou Engenharia Ltda, CNPJ n? 01.278.335/0001-39, sediada na Rua 1.136, n? 445, Setor
Marista, CEP 74.180-150, Goidnia — Goids, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
N documentacio e proposta para execugdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARA na forma da Lei 0 que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em

nossa documentac3o para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsédvel Técnico que

acompanhara a execucdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes
- previstas nesta licitagdo;

b) Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos
servicos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das
dificuldades porventura existentes;

¢) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

d} Que esta de acordo e acata todas as condigBes previstas neste Edital, bem como as constantes
do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo IV;

e) A documentacdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa
parte, observadas as condigdes do Edital.

Goidnia, 04 de Agosto de 2023.

~

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n® 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goidnia - Goids
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as
instalacBes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes

comerciais;

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranga no trabalho.

Goidnia, 04 de Agosto de 2023.

. ‘ A&C/

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n2 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

*

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goidnia - Goids
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br




MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR »

Concorréncia Pdblica n2 011/2023

A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ — SEDUC

Prezados Senhores,

A Marsou Engenharia Ltda, CNPJ n2 01.278.335/0001-39, sediada na Rua 1.136, n? 445, Setor
Marista, CEP 74.180-150, Goidnia — Goids, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentacgdo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARA na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno
de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentacg3do proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte,
observadas as condigdes do Edital.

Goi#&nia, 04 de Agosto de 2023.

b

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n® 01.278.335/0001-39
VICENTE S0UTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Morista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goidnia - Goids
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARAGAO DE SUJEICAO A0S TERMOS DO EDITAL

Concorréncia Pablica n? 011/2023

A COMISSAQ DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — SEDUC

A Marsou Engenharia Ltda, CNPJ n2 01.278.335/0001-39 esta de acordo com o Edital da
Concorréncia Pablica n2 011/2023 - SEDUC, DECLARA que:

01 - Aceita as condigBes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem
s como de sujeicdo &s condigdes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Estd ciente das condi¢Bes da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informag8es
constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer
informag¢des e documentacBes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagbes
fornecidas s3p satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no
Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela
CONTRATANTE s quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da
qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o0 meio ambiente, sobre os usuarios e moradores
vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente 2 fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais
hdl dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos
executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condicdes adequadas de
utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da

Secretaria de Estado da Educaciio sem énus de mobilizagdio para esta, ainda que ndo previsto,
em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com
o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo; /

09 - Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido{s} no Edital;
-

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - $t. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goitinia - Goids
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br




MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARAGAO DE DE PARENTESCO

Concorréncia Pdblica n® 011/2023 /

A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAOQ - SEDUC

A Marsou Enhenharia Ltda, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n?
01.278.335/0001-39, através de representante legal, Vicente Souto Junior, inscrito no CPF sob
0 n? 359.689.071-34, portador da RG n? 1.193.904 SSP-GO, DECLARA, para todos os fins de
direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo

acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou
por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacio.
Goidnia, 04 de Agosto de 2023.
N

e /

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n? 01.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

v

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goidnia - Goids
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br




MARSOU ENGENHARIA LTDA,

DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Concorréncia Publica n2 011/2023

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDUC

Declaro para os devidos fins, que Vicente Souto Junior, Engenheiro Civil, portador da Cédula de
Identidade n 1.193.904 SSP-GO, CREA n2 5215/D-GO, e CPF n2? 359.689.071-34, representante
legal da empresa Marsou Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob n® 01.278.335/0001-39, tem
pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente &
Concorréncia Publica n® 011/2023, Processc n® 2023.0000.602.8897, e ndo identifiquei
erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de
impugnacdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2¢, da Lei federal n? 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como
elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato,
ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagbes
ao projeto, bem como da possivel imputagdo das san¢Bes legalmente previstas, tendo em vista
o teor desta declaragdo.

Goténia, 04 de Agosto de 2023.

WA

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n201.278.335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

P

4

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goidnia - Goids
E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br



MARSOU ENGENHARIA LTDA.

DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

Concorréncia Pablica n2 011/2023 /

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAQ ~ SEDUC

A Marsou Engenharia Ltda, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n®
01.278.335/0001-39, através do representante legal, Vicente Souto Junior, Engenheiro Civil,
inscrito no CPF sob o n2 359.689.071-34, portador da RG n? 1.193.904 $SP-GO, DECLARA, sob
as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE,

~ aplicaveis s atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017- GAB/SEGPLAN, de 25/08/17,
conforme item 11.3.5 do Anexo | - Projeto Bdsico.
Goiania, 04 de Agosto de 2023.
Nt

-~

MARSOU ENGENHARIA LTDA
CNPJ n2 01.278,335/0001-39
VICENTE SOUTO JUNIOR
CREA N2 5215/D-GO

Rua 1.136 n° 445 - Qd. 245 - Lt. 35 - St. Marista - Fone/Fax: (62) 3281-8187 - CEP: 74. 180-150 - Goiénia - Goiés

E - mail: marsou@marsou.com.br - www.marsou.com.br



