
CÓDIGO INEP
52038742

OBRA DATA CIDADE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015 17/08/2023 HIDROLÂNDIA

CRE

CRE-APARECIDA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015 da unidade escolar CE
GARAVELO SUL, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CE GARAVELO SUL

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 3.446.058,05                   4.356.851,19                   44,61                               

2. 1 347.882,55                      439.827,91                      4,50                                 

3. 1 351.654,87                      444.597,25                      4,55                                 

4. 1 390.300,74                      493.457,23                      5,05                                 

5. 1 372.205,15                      470.578,97                      4,82                                 

6. 1 600.055,34                      758.649,97                      7,77                                 

7. 1 607.178,98                      767.656,38                      7,86                                 

8. 1 606.208,48                      766.429,38                      7,85                                 

9. 1 824.965,51                      1.043.003,89                   10,68                               

10. 8 69.012,08                        87.251,97                        0,89                                 

11. 1 89.404,33                        113.033,89                      1,16                                 

12. 1 19.343,78                        24.456,35                        0,26                                 

7.724.269,86 9.765.794,38 100,00

BLOCO E2 - 4 SALAS COM SANITÁRIOS - SEC XXI - 2015

BLOCO F - 4 SALAS COM VESTIÁRIO - SEC XXI - 2015

BLOCO G - QUADRA DE ESPORTES - SEC XXI - 2015

PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015

RESERVATÓRIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA

RESERVATÓRIO ENTERRADO

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO - SEC XXI - 2015

BLOCO B - AUDITÓRIO / BIBLIOTECA - SEC XXI - 2015

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

OBRA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA

17/08/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3159,55

BLOCO C - LABORATÓRIO - SEC XXI - 2015

BLOCO D - PÁTIO - SEC XXI - 2015

BLOCO E1 - 4 SALAS COM SANITÁRIOS - SEC XXI - 2015
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ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3159,55

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. REFORMA E AMPLIAÇÃO UN 1,00 1,00 3.446.058,05 3.446.058,05
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 190.516,95 190.516,95
1.1.1. IMPLANTAÇÃO GERAL - - 0,00 0,00 190.516,95 190.516,95

1.1.1.0.1. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 7,00 7,00 0,00 446,16 3.123,12 3.123,12

1.1.1.0.2. GOINFRA 20190 LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO M2 13.743,36 13.743,36 0,20 0,00 2.748,67 2.748,67

1.1.1.0.3. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 3.159,55 3.159,55 7,47 0,00 23.601,83 23.601,83

1.1.1.0.4. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 50,82 249,76 54,38 15.456,39 15.456,39

1.1.1.0.5. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 401,15 2,59 3.028,05 3.028,05

1.1.1.0.6. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 3.159,55 3.159,55 45,12 0,00 142.558,89 142.558,89

1.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 6.494,32 6.494,32
1.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 144,43 144,43 33,10 8,03 5.940,40 5.940,40

1.2.0.0.2. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 140,00 136,96 276,96 276,96

1.2.0.0.3. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 1,00 140,00 136,96 276,96 276,96

1.3. ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 411.835,20 411.835,20
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 2.040,00 2.040,00 0,00 76,10 155.244,00 155.244,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 4.080,00 4.080,00 0,00 20,24 82.579,20 82.579,20
1.3.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 4.080,00 4.080,00 0,00 14,37 58.629,60 58.629,60
1.3.0.0.4. GOINFRA 250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 8.160,00 8.160,00 0,00 14,14 115.382,40 115.382,40
1.4. DIVERSOS - - 0,00 0,00 253.487,02 253.487,02
1.4.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.482,53 4,49 1.487,02 1.487,02
1.4.0.0.2. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 12.600,00 12.600,00 3,20 0,00 40.320,00 40.320,00
1.4.0.0.3. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 12.600,00 12.600,00 16,80 0,00 211.680,00 211.680,00
1.5. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 14.965,10 14.965,10
1.5.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 170,00 170,00 88,03 0,00 14.965,10 14.965,10
1.6. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 378.558,49 378.558,49
1.6.1. CALÇADAS - - 0,00 0,00 3.193,54 3.193,54

1.6.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 1.223,58 1.223,58 0,00 2,23 2.728,58 2.728,58

1.6.1.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 1.223,58 1.223,58 0,11 0,27 464,96 464,96
1.6.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL - - 0,00 0,00 352.001,93 352.001,93
1.6.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 25.462,50 25.462,50 1,79 0,00 45.577,87 45.577,87
1.6.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 5.676,69 5.676,69 1,33 0,00 7.549,99 7.549,99
1.6.2.0.3. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 14.109,13 14.109,13 1,33 0,00 18.765,14 18.765,14
1.6.2.0.4. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 14.109,13 14.109,13 5,00 0,00 70.545,65 70.545,65
1.6.2.0.5. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 70.545,65 70.545,65 2,56 0,00 180.596,86 180.596,86
1.6.2.0.6. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 15.828,65 15.828,65 1,83 0,00 28.966,42 28.966,42
1.6.3. RAMPA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 7.181,84 7.181,84
1.6.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 179,70 179,70 1,79 0,00 321,66 321,66
1.6.3.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 179,70 179,70 1,33 0,00 239,00 239,00
1.6.3.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 179,70 179,70 5,00 0,00 898,50 898,50
1.6.3.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.797,00 1.797,00 2,56 0,00 4.600,32 4.600,32
1.6.3.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 143,76 143,76 1,83 0,00 263,08 263,08

1.6.3.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 329,23 329,23 0,00 2,23 734,18 734,18

1.6.3.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 329,23 329,23 0,11 0,27 125,10 125,10
1.6.4. ESCADA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 694,76 694,76
1.6.4.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 17,13 17,13 1,79 0,00 30,66 30,66
1.6.4.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 17,13 17,13 1,33 0,00 22,78 22,78
1.6.4.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 17,13 17,13 5,00 0,00 85,65 85,65
1.6.4.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 171,30 171,30 2,56 0,00 438,52 438,52
1.6.4.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 13,71 13,71 1,83 0,00 25,08 25,08

1.6.4.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 35,28 35,28 0,00 2,23 78,67 78,67

1.6.4.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 35,28 35,28 0,11 0,27 13,40 13,40
1.6.5. RAMPA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 1.972,53 1.972,53
1.6.5.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,57 47,57 1,79 0,00 85,15 85,15
1.6.5.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 47,57 47,57 1,33 0,00 63,26 63,26
1.6.5.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 47,57 47,57 5,00 0,00 237,85 237,85
1.6.5.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 475,70 475,70 2,56 0,00 1.217,79 1.217,79
1.6.5.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 38,06 38,06 1,83 0,00 69,64 69,64

1.6.5.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 114,50 114,50 0,00 2,23 255,33 255,33

1.6.5.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 114,50 114,50 0,11 0,27 43,51 43,51
1.6.6. ESCADA ENTRE OS BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 183,79 183,79
1.6.6.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 4,65 4,65 1,79 0,00 8,32 8,32
1.6.6.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 4,65 4,65 1,33 0,00 6,18 6,18
1.6.6.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 4,65 4,65 5,00 0,00 23,25 23,25
1.6.6.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 46,50 46,50 2,56 0,00 119,04 119,04
1.6.6.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 3,72 3,72 1,83 0,00 6,80 6,80

1.6.6.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 7,74 7,74 0,00 2,23 17,26 17,26

1.6.6.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 7,74 7,74 0,11 0,27 2,94 2,94
1.6.7. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E E - - 0,00 0,00 1.855,27 1.855,27
1.6.7.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 46,92 46,92 1,79 0,00 83,98 83,98
1.6.7.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 46,92 46,92 1,33 0,00 62,40 62,40
1.6.7.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 46,92 46,92 5,00 0,00 234,60 234,60
1.6.7.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 469,20 469,20 2,56 0,00 1.201,15 1.201,15
1.6.7.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 37,54 37,54 1,83 0,00 68,69 68,69

1.6.7.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 78,34 78,34 0,00 2,23 174,69 174,69

3159,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

DATA

17/08/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

OBRA

52038742

CÓDIGO INEP

CIDADE

HIDROLÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3159,55

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

3159,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

DATA

17/08/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

OBRA

52038742

CÓDIGO INEP

CIDADE

HIDROLÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

1.6.7.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 78,34 78,34 0,11 0,27 29,76 29,76
1.6.8. ESCADAS ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E F - - 0,00 0,00 7.186,13 7.186,13
1.6.8.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 176,47 176,47 1,79 0,00 315,88 315,88
1.6.8.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 176,47 176,47 1,33 0,00 234,70 234,70
1.6.8.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 176,47 176,47 5,00 0,00 882,35 882,35
1.6.8.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.764,70 1.764,70 2,56 0,00 4.517,63 4.517,63
1.6.8.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 141,18 141,18 1,83 0,00 258,35 258,35

1.6.8.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 374,42 374,42 0,00 2,23 834,95 834,95

1.6.8.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 374,42 374,42 0,11 0,27 142,27 142,27
1.6.9. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 66,02 66,02
1.6.9.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,45 1,45 1,79 0,00 2,59 2,59
1.6.9.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,45 1,45 1,33 0,00 1,92 1,92
1.6.9.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 1,45 1,45 5,00 0,00 7,25 7,25
1.6.9.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14,50 14,50 2,56 0,00 37,12 37,12
1.6.9.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 1,16 1,16 1,83 0,00 2,12 2,12

1.6.9.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 5,76 5,76 0,00 2,23 12,84 12,84

1.6.9.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 5,76 5,76 0,11 0,27 2,18 2,18
1.6.10. RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 4,95% - - 0,00 0,00 1.145,41 1.145,41
1.6.10.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 28,86 28,86 1,79 0,00 51,65 51,65
1.6.10.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 28,86 28,86 1,33 0,00 38,38 38,38
1.6.10.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 28,86 28,86 5,00 0,00 144,30 144,30
1.6.10.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 288,60 288,60 2,56 0,00 738,81 738,81
1.6.10.0.5. GOINFRA 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO M3 23,09 23,09 1,83 0,00 42,25 42,25

1.6.10.0.6. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 49,82 49,82 0,00 2,23 111,09 111,09

1.6.10.0.7. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 49,82 49,82 0,11 0,27 18,93 18,93
1.6.11. INST. GÁS - - 0,00 0,00 19,97 19,97
1.6.11.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,42 0,42 0,00 28,61 12,01 12,01
1.6.11.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,42 0,42 0,00 18,96 7,96 7,96
1.6.12. INST. INCÊNDIO - - 0,00 0,00 2.654,39 2.654,39
1.6.12.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 55,80 55,80 0,00 28,61 1.596,43 1.596,43
1.6.12.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 55,80 55,80 0,00 18,96 1.057,96 1.057,96
1.6.13. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 402,91 402,91
1.6.13.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,47 8,47 0,00 28,61 242,32 242,32
1.6.13.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,47 8,47 0,00 18,96 160,59 160,59
1.7. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 70.589,30 70.589,30
1.7.1. ESTACAS - - 0,00 0,00 47.059,52 47.059,52
1.7.1.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 19.944,23 19.944,23
1.7.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 156,00 156,00 31,97 31,10 9.838,92 9.838,92
1.7.1.1.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 637,28 637,28 9,23 2,46 7.449,80 7.449,80
1.7.1.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 174,82 174,82 13,04 2,15 2.655,51 2.655,51
1.7.1.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 9.763,48 9.763,48
1.7.1.2.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,50 73,50 31,97 31,10 4.635,64 4.635,64
1.7.1.2.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 331,27 331,27 9,23 2,46 3.872,54 3.872,54
1.7.1.2.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 82,64 82,64 13,04 2,15 1.255,30 1.255,30
1.7.1.3. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 10.286,81 10.286,81
1.7.1.3.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 79,00 79,00 31,97 31,10 4.982,53 4.982,53
1.7.1.3.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 338,45 338,45 9,23 2,46 3.956,48 3.956,48
1.7.1.3.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,73 88,73 13,04 2,15 1.347,80 1.347,80
1.7.1.4. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 7.065,00 7.065,00
1.7.1.4.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50,00 50,00 31,97 31,10 3.153,50 3.153,50
1.7.1.4.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 56,18 56,18 9,23 2,46 656,74 656,74
1.7.1.4.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 214,27 214,27 13,04 2,15 3.254,76 3.254,76
1.7.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 23.529,78 23.529,78
1.7.2.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 9.258,21 9.258,21
1.7.2.1.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,99 9,99 0,00 36,23 361,93 361,93
1.7.2.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,12 15,12 0,00 4,46 67,43 67,43
1.7.2.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,76 0,76 169,49 22,30 145,76 145,76
1.7.2.1.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,99 9,99 562,02 0,00 5.614,57 5.614,57

1.7.2.1.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 9,99 9,99 0,12 33,33 334,16 334,16

1.7.2.1.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 126,80 126,80 13,04 2,15 1.926,09 1.926,09
1.7.2.1.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 63,50 63,50 9,33 2,46 748,66 748,66
1.7.2.1.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 5,10 5,10 9,23 2,46 59,61 59,61
1.7.2.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 6.024,31 6.024,31
1.7.2.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,12 7,12 0,00 36,23 257,95 257,95
1.7.2.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,68 13,68 0,00 4,46 61,01 61,01
1.7.2.2.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,68 0,68 169,49 22,30 130,41 130,41
1.7.2.2.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,12 7,12 562,02 0,00 4.001,58 4.001,58

1.7.2.2.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,12 7,12 0,12 33,33 238,16 238,16

1.7.2.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 87,90 87,90 13,04 2,15 1.335,20 1.335,20
1.7.2.3. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 5.234,36 5.234,36
1.7.2.3.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,05 6,05 0,00 36,23 219,19 219,19
1.7.2.3.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 10,80 0,00 4,46 48,16 48,16
1.7.2.3.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 0,54 169,49 22,30 103,56 103,56
1.7.2.3.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,05 6,05 562,02 0,00 3.400,22 3.400,22

1.7.2.3.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 6,05 6,05 0,12 33,33 202,37 202,37

1.7.2.3.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 75,40 75,40 13,04 2,15 1.145,32 1.145,32
1.7.2.3.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,80 9,80 9,33 2,46 115,54 115,54
1.7.2.4. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 3.012,90 3.012,90
1.7.2.4.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,56 3,56 0,00 36,23 128,97 128,97
1.7.2.4.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,84 6,84 0,00 4,46 30,50 30,50
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1.7.2.4.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,34 0,34 169,49 22,30 65,20 65,20
1.7.2.4.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,56 3,56 562,02 0,00 2.000,79 2.000,79

1.7.2.4.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,56 3,56 0,12 33,33 119,08 119,08

1.7.2.4.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 44,00 44,00 13,04 2,15 668,36 668,36
1.8. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 193.098,18 193.098,18
1.8.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 6.662,39 6.662,39
1.8.1.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 3.453,56 3.453,56
1.8.1.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,35 4,35 0,00 28,61 124,45 124,45
1.8.1.1.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,11 5,11 0,00 4,46 22,79 22,79
1.8.1.1.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,26 0,26 169,49 22,30 49,86 49,86
1.8.1.1.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 25,57 25,57 24,08 9,35 854,80 854,80
1.8.1.1.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,79 1,79 562,02 0,00 1.006,01 1.006,01

1.8.1.1.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,79 1,79 0,12 42,50 76,28 76,28

1.8.1.1.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,56 2,56 0,00 18,96 48,53 48,53
1.8.1.1.8. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,60 2,60 9,72 2,46 31,66 31,66
1.8.1.1.9. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 58,40 58,40 9,33 2,46 688,53 688,53
1.8.1.1.10. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 15,40 15,40 9,23 2,46 180,02 180,02
1.8.1.1.11. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,40 24,40 13,04 2,15 370,63 370,63
1.8.1.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 2.841,83 2.841,83
1.8.1.2.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,81 3,81 0,00 28,61 109,00 109,00
1.8.1.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,49 4,49 0,00 4,46 20,02 20,02
1.8.1.2.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 0,22 169,49 22,30 42,19 42,19
1.8.1.2.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 22,43 22,43 24,08 9,35 749,83 749,83
1.8.1.2.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,57 1,57 562,02 0,00 882,37 882,37

1.8.1.2.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,57 1,57 0,12 42,50 66,91 66,91

1.8.1.2.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,24 2,24 0,00 18,96 42,47 42,47
1.8.1.2.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 51,10 51,10 9,33 2,46 602,46 602,46
1.8.1.2.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,50 21,50 13,04 2,15 326,58 326,58
1.8.1.3. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 221,89 221,89
1.8.1.3.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,29 0,29 0,00 28,61 8,29 8,29
1.8.1.3.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,34 0,34 0,00 4,46 1,51 1,51
1.8.1.3.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,02 0,02 169,49 22,30 3,83 3,83
1.8.1.3.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 1,71 1,71 24,08 9,35 57,16 57,16
1.8.1.3.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,12 0,12 562,02 0,00 67,44 67,44

1.8.1.3.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,12 0,12 0,12 42,50 5,11 5,11

1.8.1.3.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,17 0,17 0,00 18,96 3,22 3,22
1.8.1.3.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 4,20 4,20 9,33 2,46 49,51 49,51
1.8.1.3.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,70 1,70 13,04 2,15 25,82 25,82
1.8.1.4. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 145,11 145,11
1.8.1.4.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,19 0,19 0,00 28,61 5,43 5,43
1.8.1.4.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,23 0,23 0,00 4,46 1,02 1,02
1.8.1.4.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,01 0,01 169,49 22,30 1,91 1,91
1.8.1.4.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 1,14 1,14 24,08 9,35 38,11 38,11
1.8.1.4.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,08 0,08 562,02 0,00 44,96 44,96

1.8.1.4.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,08 0,08 0,12 42,50 3,40 3,40

1.8.1.4.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,11 0,11 0,00 18,96 2,08 2,08
1.8.1.4.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 2,80 2,80 9,33 2,46 33,01 33,01
1.8.1.4.9. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,00 1,00 13,04 2,15 15,19 15,19
1.8.2. PILARES - - 0,00 0,00 29.796,12 29.796,12
1.8.2.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 8.809,16 8.809,16
1.8.2.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 58,77 58,77 34,72 19,22 3.170,05 3.170,05
1.8.2.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,97 2,97 562,02 0,00 1.669,19 1.669,19

1.8.2.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,97 2,97 0,12 42,50 126,58 126,58

1.8.2.1.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 4,50 4,50 9,33 2,46 53,05 53,05
1.8.2.1.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 190,40 190,40 9,23 2,46 2.225,77 2.225,77
1.8.2.1.6. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 34,30 34,30 8,93 3,07 411,60 411,60
1.8.2.1.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 75,90 75,90 13,04 2,15 1.152,92 1.152,92
1.8.2.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 6.868,71 6.868,71
1.8.2.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 48,51 48,51 34,72 19,22 2.616,62 2.616,62
1.8.2.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,32 2,32 562,02 0,00 1.303,88 1.303,88

1.8.2.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,32 2,32 0,12 42,50 98,87 98,87

1.8.2.2.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 162,40 162,40 9,23 2,46 1.898,45 1.898,45
1.8.2.2.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,60 62,60 13,04 2,15 950,89 950,89
1.8.2.3. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 9.159,54 9.159,54
1.8.2.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 61,06 61,06 34,72 19,22 3.293,57 3.293,57
1.8.2.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,91 2,91 562,02 0,00 1.635,47 1.635,47

1.8.2.3.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,91 2,91 0,12 42,50 124,02 124,02

1.8.2.3.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 248,50 248,50 9,23 2,46 2.904,96 2.904,96
1.8.2.3.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79,10 79,10 13,04 2,15 1.201,52 1.201,52
1.8.2.4. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 4.958,71 4.958,71
1.8.2.4.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 32,38 32,38 34,72 19,22 1.746,57 1.746,57
1.8.2.4.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,57 1,57 562,02 0,00 882,37 882,37

1.8.2.4.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,57 1,57 0,12 42,50 66,91 66,91

1.8.2.4.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 135,10 135,10 9,23 2,46 1.579,31 1.579,31
1.8.2.4.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 45,00 13,04 2,15 683,55 683,55
1.8.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 43.959,87 43.959,87
1.8.3.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 10.340,52 10.340,52
1.8.3.1.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 79,29 79,29 34,72 19,22 4.276,90 4.276,90
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1.8.3.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,63 4,63 562,02 0,00 2.602,15 2.602,15

1.8.3.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,63 4,63 0,12 42,50 197,33 197,33

1.8.3.1.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 149,70 149,70 9,33 2,46 1.764,96 1.764,96
1.8.3.1.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 42,40 42,40 8,93 3,07 508,80 508,80
1.8.3.1.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 65,20 65,20 13,04 2,15 990,38 990,38
1.8.3.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 9.911,65 9.911,65
1.8.3.2.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 79,05 79,05 34,72 19,22 4.263,95 4.263,95
1.8.3.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,61 4,61 562,02 0,00 2.590,91 2.590,91

1.8.3.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,61 4,61 0,12 42,50 196,47 196,47

1.8.3.2.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 163,50 163,50 9,33 2,46 1.927,66 1.927,66
1.8.3.2.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 61,40 61,40 13,04 2,15 932,66 932,66
1.8.3.3. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 14.555,06 14.555,06
1.8.3.3.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 115,65 115,65 34,72 19,22 6.238,16 6.238,16
1.8.3.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,75 6,75 562,02 0,00 3.793,63 3.793,63

1.8.3.3.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,75 6,75 0,12 42,50 287,68 287,68

1.8.3.3.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 226,80 226,80 9,33 2,46 2.673,97 2.673,97
1.8.3.3.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 18,20 18,20 9,23 2,46 212,75 212,75
1.8.3.3.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 88,80 88,80 13,04 2,15 1.348,87 1.348,87
1.8.3.4. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 9.152,64 9.152,64
1.8.3.4.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 73,74 73,74 34,72 19,22 3.977,53 3.977,53
1.8.3.4.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,30 4,30 562,02 0,00 2.416,68 2.416,68

1.8.3.4.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,30 4,30 0,12 42,50 183,26 183,26

1.8.3.4.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 146,40 146,40 9,33 2,46 1.726,05 1.726,05
1.8.3.4.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,90 55,90 13,04 2,15 849,12 849,12
1.8.4. LAJE MACIÇA - - 0,00 0,00 15.788,59 15.788,59
1.8.4.1. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 10.472,88 10.472,88

1.8.4.1.1. SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 70,65 70,65 31,77 10,18 2.963,76 2.963,76

1.8.4.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,48 8,48 562,02 0,00 4.765,92 4.765,92

1.8.4.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,48 8,48 0,12 42,50 361,41 361,41

1.8.4.1.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,80 156,80 13,04 2,15 2.381,79 2.381,79
1.8.4.2. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 5.315,71 5.315,71

1.8.4.2.1. SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 35,77 35,77 31,77 10,18 1.500,55 1.500,55

1.8.4.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,29 4,29 562,02 0,00 2.411,06 2.411,06

1.8.4.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,29 4,29 0,12 42,50 182,83 182,83

1.8.4.2.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 80,40 80,40 13,04 2,15 1.221,27 1.221,27
1.8.5. ESCADA - - 0,00 0,00 71.911,00 71.911,00
1.8.5.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 44.448,46 44.448,46

1.8.5.1.1. SINAPI 102072
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 
LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_11/2020

M2 160,09 160,09 100,27 55,57 24.948,42 24.948,42

1.8.5.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 21,63 21,63 562,02 0,00 12.156,49 12.156,49

1.8.5.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 21,63 21,63 0,12 42,50 921,87 921,87

1.8.5.1.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,80 83,80 13,04 2,15 1.272,92 1.272,92
1.8.5.1.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 78,80 78,80 9,72 2,46 959,78 959,78
1.8.5.1.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 355,30 355,30 9,33 2,46 4.188,98 4.188,98
1.8.5.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 21.394,86 21.394,86

1.8.5.2.1. SINAPI 102072
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 
LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_11/2020

M2 79,24 79,24 100,27 55,57 12.348,76 12.348,76

1.8.5.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,62 10,62 562,02 0,00 5.968,65 5.968,65

1.8.5.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,62 10,62 0,12 42,50 452,62 452,62

1.8.5.2.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 172,80 172,80 13,04 2,15 2.624,83 2.624,83
1.8.5.3. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 3.896,27 3.896,27

1.8.5.3.1. SINAPI 102072
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 
LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_11/2020

M2 14,98 14,98 100,27 55,57 2.334,48 2.334,48

1.8.5.3.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,96 1,96 562,02 0,00 1.101,55 1.101,55

1.8.5.3.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,96 1,96 0,12 42,50 83,53 83,53

1.8.5.3.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,80 24,80 13,04 2,15 376,71 376,71
1.8.5.4. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 2.171,41 2.171,41

1.8.5.4.1. SINAPI 102072
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E 
LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_11/2020

M2 8,34 8,34 100,27 55,57 1.299,70 1.299,70

1.8.5.4.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,09 1,09 562,02 0,00 612,60 612,60

1.8.5.4.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,09 1,09 0,12 42,50 46,45 46,45

1.8.5.4.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 14,00 13,04 2,15 212,66 212,66
1.8.6. MURO DE ARRIMO - - 0,00 0,00 12.890,16 12.890,16
1.8.6.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 8.983,43 8.983,43

1.8.6.1.1. GOINFRA 110106
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

M2 37,75 37,75 79,26 20,97 3.783,68 3.783,68

1.8.6.1.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,77 3,77 562,02 0,00 2.118,81 2.118,81

1.8.6.1.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,77 3,77 0,12 42,50 160,67 160,67

1.8.6.1.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 249,81 249,81 9,23 2,46 2.920,27 2.920,27
1.8.6.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 3.906,73 3.906,73

1.8.6.2.1. GOINFRA 110106
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

M2 16,36 16,36 79,26 20,97 1.639,76 1.639,76

1.8.6.2.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,64 1,64 562,02 0,00 921,71 921,71

1.8.6.2.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,64 1,64 0,12 42,50 69,89 69,89
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ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3159,55

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

3159,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

DATA

17/08/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

OBRA

52038742

CÓDIGO INEP

CIDADE

HIDROLÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

1.8.6.2.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 109,10 109,10 9,23 2,46 1.275,37 1.275,37
1.8.7. PASSARELA 1 - - 0,00 0,00 2.046,97 2.046,97
1.8.7.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,50 1,50 562,02 0,00 843,03 843,03

1.8.7.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,50 1,50 0,12 42,50 63,93 63,93

1.8.7.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 2,16 0,00 4,46 9,63 9,63
1.8.7.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 169,49 22,30 19,17 19,17
1.8.7.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,00 3,00 13,04 2,15 45,57 45,57
1.8.7.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 29,00 9,33 2,46 341,91 341,91
1.8.7.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 13,00 9,23 2,46 151,97 151,97
1.8.7.0.8. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 10,60 10,60 34,72 19,22 571,76 571,76
1.8.8. PASSARELA 2 - - 0,00 0,00 2.046,97 2.046,97
1.8.8.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,50 1,50 562,02 0,00 843,03 843,03

1.8.8.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,50 1,50 0,12 42,50 63,93 63,93

1.8.8.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 2,16 0,00 4,46 9,63 9,63
1.8.8.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 169,49 22,30 19,17 19,17
1.8.8.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,00 3,00 13,04 2,15 45,57 45,57
1.8.8.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 29,00 9,33 2,46 341,91 341,91
1.8.8.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 13,00 9,23 2,46 151,97 151,97
1.8.8.0.8. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 10,60 10,60 34,72 19,22 571,76 571,76
1.8.9. PASSARELA 3 - - 0,00 0,00 2.046,97 2.046,97
1.8.9.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,50 1,50 562,02 0,00 843,03 843,03

1.8.9.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,50 1,50 0,12 42,50 63,93 63,93

1.8.9.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 2,16 0,00 4,46 9,63 9,63
1.8.9.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 169,49 22,30 19,17 19,17
1.8.9.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,00 3,00 13,04 2,15 45,57 45,57
1.8.9.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 29,00 9,33 2,46 341,91 341,91
1.8.9.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 13,00 9,23 2,46 151,97 151,97
1.8.9.0.8. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 10,60 10,60 34,72 19,22 571,76 571,76
1.8.10. PASSARELA 4 - - 0,00 0,00 2.046,97 2.046,97
1.8.10.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,50 1,50 562,02 0,00 843,03 843,03

1.8.10.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,50 1,50 0,12 42,50 63,93 63,93

1.8.10.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 2,16 0,00 4,46 9,63 9,63
1.8.10.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 169,49 22,30 19,17 19,17
1.8.10.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,00 3,00 13,04 2,15 45,57 45,57
1.8.10.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 29,00 9,33 2,46 341,91 341,91
1.8.10.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 13,00 9,23 2,46 151,97 151,97
1.8.10.0.8. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 10,60 10,60 34,72 19,22 571,76 571,76
1.8.11. PASSARELA 5 - - 0,00 0,00 2.046,97 2.046,97
1.8.11.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,50 1,50 562,02 0,00 843,03 843,03

1.8.11.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,50 1,50 0,12 42,50 63,93 63,93

1.8.11.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 2,16 0,00 4,46 9,63 9,63
1.8.11.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 169,49 22,30 19,17 19,17
1.8.11.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,00 3,00 13,04 2,15 45,57 45,57
1.8.11.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 29,00 9,33 2,46 341,91 341,91
1.8.11.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 13,00 9,23 2,46 151,97 151,97
1.8.11.0.8. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 10,60 10,60 34,72 19,22 571,76 571,76
1.8.12. RAMPA 1 - - 0,00 0,00 1.236,81 1.236,81
1.8.12.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,88 0,88 562,02 0,00 494,57 494,57

1.8.12.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,88 0,88 0,12 42,50 37,50 37,50

1.8.12.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,72 0,72 0,00 4,46 3,21 3,21
1.8.12.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,02 0,02 169,49 22,30 3,83 3,83
1.8.12.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 8,00 13,04 2,15 121,52 121,52
1.8.12.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 36,00 36,00 9,23 2,46 420,84 420,84
1.8.12.0.7. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2,88 2,88 34,72 19,22 155,34 155,34
1.8.13. RAMPA 2 - - 0,00 0,00 618,39 618,39
1.8.13.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,44 0,44 562,02 0,00 247,28 247,28

1.8.13.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,44 0,44 0,12 42,50 18,75 18,75

1.8.13.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,36 0,36 0,00 4,46 1,60 1,60
1.8.13.0.4. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,01 0,01 169,49 22,30 1,91 1,91
1.8.13.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,00 4,00 13,04 2,15 60,76 60,76
1.8.13.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 18,00 18,00 9,23 2,46 210,42 210,42
1.8.13.0.7. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,44 1,44 34,72 19,22 77,67 77,67
1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 447.949,59 447.949,59
1.9.1. INST. ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 136.236,70 136.236,70

1.9.1.0.1. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 594,88 21,75 1.849,89 1.849,89

1.9.1.0.2. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 64,63 6,05 424,08 424,08

1.9.1.0.3. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 4,00 66,26 8,32 298,32 298,32

1.9.1.0.4. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 68,21 12,37 241,74 241,74

1.9.1.0.5. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 71,05 17,32 88,37 88,37

1.9.1.0.6. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 305,43 27,62 333,05 333,05

1.9.1.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.719,00 3.719,00 2,99 0,88 14.392,53 14.392,53

1.9.1.0.8. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.090,00 2.090,00 4,84 1,18 12.581,80 12.581,80

1.9.1.0.9. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 2.001,00 2.001,00 5,17 2,00 14.347,17 14.347,17

1.9.1.0.10. SINAPI 92979
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 801,00 801,00 10,01 0,26 8.226,27 8.226,27
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1.9.1.0.11. SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 906,00 906,00 14,30 0,38 13.300,08 13.300,08

1.9.1.0.12. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 263,00 263,00 2,45 5,21 2.014,58 2.014,58

1.9.1.0.13. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 91,00 91,00 8,75 2,62 1.034,67 1.034,67

1.9.1.0.14. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 71,00 71,00 5,32 2,05 523,27 523,27

1.9.1.0.15. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 150,00 150,00 7,62 2,88 1.575,00 1.575,00

1.9.1.0.16. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,00 8,00 10,90 4,60 124,00 124,00

1.9.1.0.17. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 687,00 687,00 33,35 9,21 29.238,72 29.238,72
1.9.1.0.18. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 740,00 740,00 0,68 0,31 732,60 732,60
1.9.1.0.19. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1.480,00 1.480,00 1,87 0,31 3.226,40 3.226,40
1.9.1.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 100,00 100,00 1,10 0,92 202,00 202,00
1.9.1.0.21. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 10,00 4,55 3,99 85,40 85,40

1.9.1.0.22. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 12,00 9,73 1,05 129,36 129,36

1.9.1.0.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 9,86 1,44 22,60 22,60

1.9.1.0.24. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 1.428,00 1.428,00 0,12 0,31 614,04 614,04
1.9.1.0.25. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 1.428,00 1.428,00 0,17 0,49 942,48 942,48
1.9.1.0.26. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 64,00 64,00 0,56 0,87 91,52 91,52
1.9.1.0.27. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 64,00 64,00 0,44 0,61 67,20 67,20
1.9.1.0.28. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 15,00 15,00 15,98 6,13 331,65 331,65
1.9.1.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 15,00 15,00 6,56 6,13 190,35 190,35

1.9.1.0.30. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 52,00 52,00 5,10 6,79 618,28 618,28

1.9.1.0.31. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 19,00 8,40 16,94 481,46 481,46

1.9.1.0.32. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 7,64 6,44 28,16 28,16
1.9.1.0.33. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 6,00 10,48 8,90 116,28 116,28
1.9.1.0.34. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 3,00 11,01 11,36 67,11 67,11

1.9.1.0.35. SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 38,69 29,12 271,24 271,24

1.9.1.0.36. SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 38,69 29,12 271,24 271,24

1.9.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 52,00 52,00 91,28 11,87 5.363,80 5.363,80

1.9.1.0.38. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 104,00 104,00 21,85 5,82 2.877,68 2.877,68

1.9.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 54,00 54,00 46,88 9,69 3.054,78 3.054,78

1.9.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 699_SEE
POSTE EM AÇO GALVANIZADO H=3,00M, COM 02 LUMINÁRIAS LED DE 33W ATE 50W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO BASE DE CONCRETO (SINAPI + GOINFRA)

UN 10,00 10,00 1.125,22 93,67 12.188,90 12.188,90

1.9.1.0.41. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12,00 12,00 72,81 64,04 1.642,20 1.642,20

1.9.1.0.42. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 3,00 3,00 141,62 194,92 1.009,62 1.009,62

1.9.1.0.43. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,40 2,40 85,06 15,40 241,10 241,10

1.9.1.0.44. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,88 2,88 0,00 37,79 108,83 108,83

1.9.1.0.45. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 32,00 32,00 6,04 10,43 527,04 527,04
1.9.1.0.46. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 32,00 32,00 3,45 0,92 139,84 139,84
1.9.2. ACIONADOR AUDIOVISUAL - - 0,00 0,00 5.648,76 5.648,76
1.9.2.0.1. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 6,00 8,04 8,90 101,64 101,64

1.9.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 8,00 8,00 491,08 30,69 4.174,16 4.174,16

1.9.2.0.3. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 150,00 150,00 1,94 0,70 396,00 396,00

1.9.2.0.4. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 10,00 10,00 9,09 4,17 132,60 132,60

1.9.2.0.5. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 66,00 66,00 5,27 4,11 619,08 619,08

1.9.2.0.6. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 8,54 16,94 152,88 152,88

1.9.2.0.7. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 3,91 5,14 72,40 72,40

1.9.3. SPDA - - 0,00 0,00 160.289,44 160.289,44
1.9.3.0.1. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 250,00 250,00 14,79 2,46 4.312,50 4.312,50

1.9.3.0.2. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 1.043,00 1.043,00 45,53 12,56 60.587,87 60.587,87

1.9.3.0.3. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 864,00 864,00 55,12 1,01 48.496,32 48.496,32

1.9.3.0.4. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 86,00 86,00 42,72 4,75 4.082,42 4.082,42

1.9.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 86,00 86,00 130,86 12,08 12.292,84 12.292,84

1.9.3.0.6. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 86,00 86,00 88,07 12,28 8.630,10 8.630,10

1.9.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 189,00 189,00 5,36 18,41 4.492,53 4.492,53

1.9.3.0.8. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 86,00 86,00 16,08 7,67 2.042,50 2.042,50
1.9.3.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 300,00 300,00 0,24 0,11 105,00 105,00

1.9.3.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 300,00 300,00 1,58 2,56 1.242,00 1.242,00

1.9.3.0.11. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 300,00 300,00 0,25 0,20 135,00 135,00
1.9.3.0.12. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 100,00 100,00 0,08 0,00 8,00 8,00
1.9.3.0.13. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 100,00 0,17 0,49 66,00 66,00

1.9.3.0.14. SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 250,00 250,00 10,08 4,58 3.665,00 3.665,00

1.9.3.0.15. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 150,00 150,00 0,26 0,49 112,50 112,50
1.9.3.0.16. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 150,00 150,00 0,26 0,56 123,00 123,00

8 de 68 ART Nº 1020230110850



ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3159,55

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

3159,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

DATA

17/08/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

OBRA

52038742

CÓDIGO INEP

CIDADE

HIDROLÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

1.9.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN 100,00 100,00 0,47 10,84 1.131,00 1.131,00
1.9.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 640_SEE CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN 100,00 100,00 11,56 13,81 2.537,00 2.537,00
1.9.3.0.19. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 20,00 20,00 6,38 12,28 373,20 373,20
1.9.3.0.20. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 20,00 20,00 9,08 12,28 427,20 427,20
1.9.3.0.21. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 250,00 250,00 11,02 9,21 5.057,50 5.057,50
1.9.3.0.22. GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 5,00 5,00 8,14 7,36 77,50 77,50

1.9.3.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 10,00 6,99 9,21 162,00 162,00

1.9.3.0.24. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 1,00 126,62 3,84 130,46 130,46

1.9.4. CABEAMENTO ESTRUTURADO - - 0,00 0,00 56.666,82 56.666,82

1.9.4.0.1. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2.372,00 2.372,00 7,62 2,88 24.906,00 24.906,00

1.9.4.0.2. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 2.372,00 2.372,00 2,96 2,00 11.765,12 11.765,12

1.9.4.0.3. SINAPI 92869
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 17,00 3,91 5,14 153,85 153,85

1.9.4.0.4. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 17,00 17,00 2,30 0,92 54,74 54,74
1.9.4.0.5. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 34,00 34,00 27,57 11,36 1.323,62 1.323,62
1.9.4.0.6. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 34,00 34,00 35,00 0,00 1.190,00 1.190,00
1.9.4.0.7. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 5,00 5,00 699,24 5,12 3.521,80 3.521,80
1.9.4.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 6,00 6,00 216,58 0,00 1.299,48 1.299,48

1.9.4.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 6,00 6,00 136,50 1,80 829,80 829,80

1.9.4.0.10. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 6,00 6,00 30,09 4,61 208,20 208,20

1.9.4.0.11. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00 904,80 189,24 1.094,04 1.094,04

1.9.4.0.12. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 34,00 34,00 27,14 3,99 1.058,42 1.058,42

1.9.4.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M 1.191,00 1.191,00 1,89 2,61 5.359,50 5.359,50

1.9.4.0.14. SINAPI 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 6,00 6,00 413,56 31,54 2.670,60 2.670,60

1.9.4.0.15. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9,00 9,00 72,81 64,04 1.231,65 1.231,65

1.9.5. QUADRO DE COMANDO DE MOTORES - - 0,00 0,00 11.113,67 11.113,67
1.9.5.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 1,00 234,23 61,38 295,61 295,61
1.9.5.0.2. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,00 4,24 1,23 21,88 21,88
1.9.5.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 184,00 61,38 245,38 245,38
1.9.5.0.4. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 1,00 1,00 29,76 15,35 45,11 45,11
1.9.5.0.5. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 1,00 750,95 111,54 862,49 862,49

1.9.5.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 68,21 12,37 80,58 80,58

1.9.5.0.7. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 62,64 3,20 197,52 197,52

1.9.5.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 86,25 30,69 467,76 467,76
1.9.5.0.9. GOINFRA 71063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3. UN 2,00 2,00 106,24 70,59 353,66 353,66
1.9.5.0.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 1,00 327,65 89,00 416,65 416,65
1.9.5.0.11. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 1,00 750,95 111,54 862,49 862,49
1.9.5.0.12. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 2,00 43,67 24,78 136,90 136,90
1.9.5.0.13. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 20,00 9,09 4,17 265,20 265,20
1.9.5.0.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 86,25 30,69 467,76 467,76
1.9.5.0.15. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 4,00 4,00 8,96 7,16 64,48 64,48

1.9.5.0.16. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,00 400,00 9,56 0,26 3.928,00 3.928,00

1.9.5.0.17. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 90,00 90,00 12,92 11,36 2.185,20 2.185,20
1.9.5.0.18. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 30,00 30,00 3,32 2,76 182,40 182,40
1.9.5.0.19. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 2,00 2,00 5,43 11,87 34,60 34,60
1.9.6. CIRC. DE COMANDO E ACIONAMENTO SISTEMA DE COMB. A INCÊNDIO - - 0,00 0,00 11.019,70 11.019,70

1.9.6.0.1. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 457,00 457,00 4,89 2,16 3.221,85 3.221,85

1.9.6.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 10,00 8,40 16,94 253,40 253,40

1.9.6.0.3. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 4,00 4,00 7,21 6,13 53,36 53,36
1.9.6.0.4. GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 981,00 981,00 5,65 1,84 7.347,69 7.347,69
1.9.6.0.5. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 20,00 20,00 5,17 2,00 143,40 143,40
1.9.7. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 66.974,50 66.974,50
1.9.7.0.1. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 33,00 33,00 0,13 0,00 4,29 4,29
1.9.7.0.2. GOINFRA 70356 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2.1/2" UN 17,00 17,00 2,02 3,69 97,07 97,07
1.9.7.0.3. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 388,00 388,00 56,92 5,21 24.106,44 24.106,44
1.9.7.0.4. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 6,00 6,00 21,81 2,61 146,52 146,52
1.9.7.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 3,00 32,64 4,92 112,68 112,68

1.9.7.0.6. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 141,62 194,92 336,54 336,54

1.9.7.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 18,15 1,02 57,51 57,51
1.9.7.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 3,00 17,00 1,02 54,06 54,06
1.9.7.0.9. GOINFRA 70791 CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 3,00 439,98 46,04 1.458,06 1.458,06
1.9.7.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 15,09 6,13 21,22 21,22
1.9.7.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 25,40 6,13 63,06 63,06
1.9.7.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 12,01 6,13 18,14 18,14
1.9.7.0.13. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 16,00 7,00 12,28 308,48 308,48

1.9.7.0.14. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 30,00 30,00 55,12 1,01 1.683,90 1.683,90

1.9.7.0.15. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 15,00 15,00 61,97 14,74 1.150,65 1.150,65

1.9.7.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 283,78 14,12 1.191,60 1.191,60

1.9.7.0.17. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 1,00 5,27 7,35 12,62 12,62

1.9.7.0.18. SINAPI 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 2,00 2,00 9,99 11,83 43,64 43,64

1.9.7.0.19. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 409,29 27,62 436,91 436,91
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1.9.7.0.20. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 3,00 147,33 30,69 534,06 534,06
1.9.7.0.21. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 44,00 44,00 76,12 42,97 5.239,96 5.239,96

1.9.7.0.22. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 53,00 53,00 7,62 2,88 556,50 556,50

1.9.7.0.23. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 6,00 7,78 6,13 83,46 83,46
1.9.7.0.24. GOINFRA 71268 ELO FUSÍVEL 6 K UN 3,00 3,00 11,69 7,67 58,08 58,08
1.9.7.0.25. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,00 2,79 1,54 21,65 21,65

1.9.7.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) M 4,00 4,00 4,42 6,13 42,20 42,20

1.9.7.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 2,00 6,56 6,13 25,38 25,38
1.9.7.0.28. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 3,00 38,53 12,28 152,43 152,43

1.9.7.0.29. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 8,00 8,00 61,94 7,71 557,20 557,20

1.9.7.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M 3,00 3,00 11,77 12,28 72,15 72,15

1.9.7.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 3,00 85,56 6,13 275,07 275,07

1.9.7.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv (GOINFRA + 
COT)

UN 9,00 9,00 79,74 6,13 772,83 772,83

1.9.7.0.33. GOINFRA 71510 LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 9,00 9,00 6,12 6,13 110,25 110,25
1.9.7.0.34. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,00 1,65 1,54 6,38 6,38
1.9.7.0.35. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 4,00 4,40 3,07 29,88 29,88
1.9.7.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 2,00 46,86 4,61 102,94 102,94
1.9.7.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 64,08 4,61 274,76 274,76
1.9.7.0.38. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 3,00 12,29 9,21 64,50 64,50

1.9.7.0.39. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 6,00 6,00 197,70 46,04 1.462,44 1.462,44

1.9.7.0.40. GOINFRA 71841 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM UN 15,00 15,00 10,70 0,20 163,50 163,50
1.9.7.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 33,00 0,24 0,11 11,55 11,55

1.9.7.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS POSTES DE 
SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1,80 1,80 515,61 493,60 1.816,57 1.816,57

1.9.7.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 1,00 1,00 3.668,98 0,00 3.668,98 3.668,98
1.9.7.0.44. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 4,00 200,00 0,00 800,00 800,00
1.9.7.0.45. GOINFRA 72330 SELA DE AÇO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMÉRICA 15 KV UN 4,00 4,00 26,20 15,35 166,20 166,20
1.9.7.0.46. GOINFRA 72370 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 2,00 245,32 46,04 582,72 582,72
1.9.7.0.47. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO UN 3,00 3,00 46,69 12,28 176,91 176,91

1.9.7.0.48. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 17.553,80 288,76 17.842,56 17.842,56

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 169.237,60 169.237,60
1.10.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 1.824,84 1.824,84
1.10.1.1. TANQUES / TORNEIRAS - - 0,00 0,00 1.824,84 1.824,84
1.10.1.1.1. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 12,00 12,00 43,29 1,44 536,76 536,76

1.10.1.1.2. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 12,00 12,00 22,63 29,99 631,44 631,44

1.10.1.1.3. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 12,00 12,00 48,59 6,13 656,64 656,64
1.10.2. ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 27.479,49 27.479,49
1.10.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 20.432,16 20.432,16
1.10.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 300,00 300,00 4,01 3,69 2.310,00 2.310,00
1.10.2.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 288,00 288,00 9,75 3,96 3.948,48 3.948,48
1.10.2.1.3. GOINFRA 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M 24,00 24,00 13,79 6,08 476,88 476,88
1.10.2.1.4. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 18,00 18,00 15,11 6,85 395,28 395,28
1.10.2.1.5. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 60,00 60,00 24,08 9,12 1.992,00 1.992,00
1.10.2.1.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 18,00 18,00 52,11 14,58 1.200,42 1.200,42
1.10.2.1.7. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 186,00 186,00 41,89 12,46 10.109,10 10.109,10
1.10.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 20,16 20,16
1.10.2.2.1. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 4,00 4,00 2,28 2,76 20,16 20,16
1.10.2.3. LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 231,32 231,32
1.10.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 10,00 10,00 0,97 2,76 37,30 37,30
1.10.2.3.2. GOINFRA 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 2,00 2,00 5,21 4,30 19,02 19,02
1.10.2.3.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 4,00 6,01 4,30 41,24 41,24
1.10.2.3.4. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 4,00 4,00 27,77 5,67 133,76 133,76
1.10.2.4. BUCHAS - - 0,00 0,00 387,40 387,40
1.10.2.4.1. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 4,00 4,00 11,22 4,30 62,08 62,08
1.10.2.4.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 4,00 4,00 6,78 5,52 49,20 49,20
1.10.2.4.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 4,00 4,00 15,44 5,67 84,44 84,44
1.10.2.4.4. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 4,00 4,00 16,43 5,67 88,40 88,40
1.10.2.4.5. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 4,00 4,00 20,15 5,67 103,28 103,28
1.10.2.5. JOELHO - - 0,00 0,00 2.412,93 2.412,93
1.10.2.5.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 4,00 4,00 1,92 5,52 29,76 29,76
1.10.2.5.2. GOINFRA 81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 MM UN 12,00 12,00 1,08 5,52 79,20 79,20

1.10.2.5.3. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00 20,00 2,74 2,11 97,00 97,00

1.10.2.5.4. GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UN 10,00 10,00 0,80 5,52 63,20 63,20
1.10.2.5.5. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 15,00 15,00 2,16 5,52 115,20 115,20

1.10.2.5.6. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00 5,00 10,87 3,13 70,00 70,00

1.10.2.5.7. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 10,00 10,00 25,09 8,59 336,80 336,80
1.10.2.5.8. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 5,00 106,64 11,36 590,00 590,00
1.10.2.5.9. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 5,00 5,00 129,13 11,36 702,45 702,45
1.10.2.5.10. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 10,00 10,00 4,96 5,52 104,80 104,80
1.10.2.5.11. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 12,00 11,96 6,75 224,52 224,52
1.10.2.6. TÊ - - 0,00 0,00 1.453,87 1.453,87

1.10.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 10,00 4,16 2,81 69,70 69,70

1.10.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 10,00 10,00 4,49 5,83 103,20 103,20
1.10.2.6.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 5,00 5,00 28,68 9,21 189,45 189,45
1.10.2.6.4. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 4,00 4,00 62,86 13,81 306,68 306,68
1.10.2.6.5. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 10,00 10,00 8,21 5,83 140,40 140,40
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1.10.2.6.6. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 4,00 4,00 75,47 13,81 357,12 357,12
1.10.2.6.7. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 4,00 4,00 58,02 13,81 287,32 287,32
1.10.2.7. UNIÃO - - 0,00 0,00 1.914,35 1.914,35
1.10.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 10,00 10,00 9,57 2,76 123,30 123,30
1.10.2.7.2. GOINFRA 81463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 10,00 10,00 17,96 2,76 207,20 207,20
1.10.2.7.3. GOINFRA 81464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 5,00 5,00 25,71 4,30 150,05 150,05
1.10.2.7.4. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,00 26,27 4,30 152,85 152,85
1.10.2.7.5. GOINFRA 81466 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 5,00 5,00 85,70 4,30 450,00 450,00
1.10.2.7.6. GOINFRA 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 5,00 160,36 5,83 830,95 830,95
1.10.2.8. ADESIVOS - - 0,00 0,00 627,30 627,30
1.10.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 5,00 66,66 0,00 333,30 333,30
1.10.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 5,00 58,80 0,00 294,00 294,00
1.10.3. ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 82.128,35 82.128,35
1.10.3.1. CURVAS - - 0,00 0,00 204,45 204,45
1.10.3.1.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 30,76 10,13 204,45 204,45
1.10.3.2. JUNÇÕES - - 0,00 0,00 577,72 577,72
1.10.3.2.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 29,71 14,12 175,32 175,32

1.10.3.2.2. SINAPI 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 185,05 16,15 402,40 402,40

1.10.3.3. LUVAS - - 0,00 0,00 643,30 643,30

1.10.3.3.1. SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,00 10,00 43,17 7,17 503,40 503,40

1.10.3.3.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 10,00 10,00 6,93 7,06 139,90 139,90
1.10.3.4. TUBOS - - 0,00 0,00 80.702,88 80.702,88

1.10.3.4.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 588,00 588,00 19,71 7,87 16.217,04 16.217,04

1.10.3.4.2. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 420,00 420,00 47,47 9,31 23.847,60 23.847,60

1.10.3.4.3. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 432,00 432,00 75,66 18,41 40.638,24 40.638,24
1.10.4. EXTRAS - - 0,00 0,00 57.804,92 57.804,92
1.10.4.0.1. GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 UN 1,00 1,00 132,68 15,35 148,03 148,03
1.10.4.0.2. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 1,00 195,24 106,05 301,29 301,29
1.10.4.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 90,38 87,36 177,74 177,74
1.10.4.0.4. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 15,00 15,00 160,06 220,99 5.715,75 5.715,75

1.10.4.0.5. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 15,00 15,00 68,89 12,48 1.220,55 1.220,55

1.10.4.0.6. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 33,00 33,00 152,58 201,47 11.683,65 11.683,65

1.10.4.0.7. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 33,00 33,00 75,83 13,72 2.955,15 2.955,15
1.10.4.0.8. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 1,00 8.485,78 5.149,13 13.634,91 13.634,91
1.10.4.0.9. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 3,00 3,00 777,36 1.749,35 7.580,13 7.580,13

1.10.4.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 6,00 6,00 1.792,49 521,54 13.884,18 13.884,18

1.10.4.0.11. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 2,00 2,00 239,49 12,28 503,54 503,54
1.11. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - - 0,00 0,00 151.505,77 151.505,77
1.11.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 4 CILINDROS - - 0,00 0,00 4.092,69 4.092,69

1.11.1.0.1. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 3,00 33,78 4,92 116,10 116,10

1.11.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1,00 16,78 18,60 35,38 35,38

1.11.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 3,00 6,56 4,92 34,44 34,44

1.11.1.0.4. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 2,00 7,67 4,92 25,18 25,18

1.11.1.0.5. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 7,94 5,18 78,72 78,72

1.11.1.0.6. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 6,00 7,18 4,92 72,60 72,60

1.11.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 7,23 4,92 48,60 48,60
1.11.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 9,41 4,92 57,32 57,32

1.11.1.0.9. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 12,00 12,00 30,79 8,88 476,04 476,04

1.11.1.0.10. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 3,00 15,89 13,32 87,63 87,63

1.11.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,25 8,25 7,26 6,13 110,46 110,46

1.11.1.0.12. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34

UN 5,00 5,00 141,70 13,26 774,80 774,80

1.11.1.0.13. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 1,00 16,63 11,29 27,92 27,92
1.11.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 42,70 13,26 55,96 55,96
1.11.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 25,63 13,26 38,89 38,89
1.11.1.0.16. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 1,00 25,12 4,92 30,04 30,04

1.11.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 32,79 30,69 63,48 63,48

1.11.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 143,12 35,30 178,42 178,42

1.11.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 1,00 172,04 13,11 185,15 185,15

1.11.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 31,01 1,00 64,02 64,02

1.11.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2,00 31,01 1,00 64,02 64,02

1.11.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 2,00 1,40 0,31 3,42 3,42
1.11.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 4,00 0,56 0,87 5,72 5,72
1.11.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 4,00 4,00 0,44 0,61 4,20 4,20

1.11.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 4,00 4,00 25,76 8,59 137,40 137,40

1.11.1.0.26. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 4,00 4,00 8,50 8,03 66,12 66,12
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1.11.1.0.27. GOINFRA 91045

SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM 
BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 2,00 2,00 8,50 8,03 33,06 33,06

1.11.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 1,00 0,00 1.217,60 1.217,60 1.217,60
1.11.2. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - - 0,00 0,00 147.413,08 147.413,08

1.11.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 1,00 3.792,67 245,52 4.038,19 4.038,19

1.11.2.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 1,00 27.865,12 1.339,89 29.205,01 29.205,01

1.11.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 722_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY 2" CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 1,00 1.579,56 153,46 1.733,02 1.733,02

1.11.2.0.4. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 5,00 5,00 275,84 35,30 1.555,70 1.555,70
1.11.2.0.5. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 372,00 372,00 136,89 25,48 60.401,64 60.401,64
1.11.2.0.6. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 2,00 172,04 13,11 370,30 370,30
1.11.2.0.7. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 13,00 13,00 201,36 13,11 2.788,11 2.788,11
1.11.2.0.8. GOINFRA 85001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC UN 1,00 1,00 542,45 13,11 555,56 555,56

1.11.2.0.9. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 8,00 8,00 451,59 153,06 4.837,20 4.837,20

1.11.2.0.10. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 16,00 16,00 416,79 6,13 6.766,72 6.766,72
1.11.2.0.11. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 8,00 8,00 209,38 2,56 1.695,52 1.695,52
1.11.2.0.12. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 9,00 9,00 49,94 4,61 490,95 490,95
1.11.2.0.13. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 8,00 8,00 297,55 15,35 2.503,20 2.503,20
1.11.2.0.14. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 1,00 135,62 4,61 140,23 140,23
1.11.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 8,00 112,45 5,03 939,84 939,84
1.11.2.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 1,00 240,09 19,95 260,04 260,04
1.11.2.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 1,00 89,59 19,95 109,54 109,54
1.11.2.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 1,00 146,10 19,95 166,05 166,05
1.11.2.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 10,00 10,00 40,57 12,28 528,50 528,50

1.11.2.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 8,00 64,97 22,01 695,84 695,84

1.11.2.0.21. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 2,00 422,51 35,30 915,62 915,62

1.11.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 8,00 205,71 4,92 1.685,04 1.685,04

1.11.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 8,00 27,42 2,70 240,96 240,96

1.11.2.0.24. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 11,00 11,00 83,72 28,54 1.234,86 1.234,86
1.11.2.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 32,00 32,00 96,12 28,23 3.979,20 3.979,20
1.11.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 5,00 272,61 12,28 1.424,45 1.424,45
1.11.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 200,13 2,70 202,83 202,83
1.11.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 43,71 2,15 45,86 45,86

1.11.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 8,00 114,16 30,69 1.158,80 1.158,80

1.11.2.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 8,00 8,00 48,38 24,56 583,52 583,52

1.11.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 557,72 245,52 803,24 803,24

1.11.2.0.32. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 25,00 25,00 21,62 4,20 645,50 645,50

1.11.2.0.33. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 3,00 3,00 1.580,00 18,41 4.795,23 4.795,23
1.11.2.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 16,00 16,00 31,01 1,00 512,16 512,16
1.11.2.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 50,00 50,00 31,01 1,00 1.600,50 1.600,50
1.11.2.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 16,00 16,00 38,46 0,37 621,28 621,28

1.11.2.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 31,01 1,00 32,01 32,01

1.11.2.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1,00 31,01 1,00 32,01 32,01

1.11.2.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2,00 37,91 1,00 77,82 77,82

1.11.2.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 0,00 7.041,03 7.041,03 7.041,03

1.12. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 23.690,59 23.690,59
1.12.1. MURETA DE ENTRADA - - 0,00 0,00 182,15 182,15

1.12.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 3,93 3,93 23,50 22,85 182,15 182,15

1.12.2. RAMPA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 8.451,37 8.451,37
1.12.2.1. RAMPA - - 0,00 0,00 8.222,36 8.222,36
1.12.2.1.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 103,40 103,40 46,37 33,15 8.222,36 8.222,36
1.12.2.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 229,01 229,01
1.12.2.2.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,88 2,88 46,37 33,15 229,01 229,01
1.12.3. ESCADA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 1.526,77 1.526,77
1.12.3.1. ESCADA - - 0,00 0,00 1.466,34 1.466,34
1.12.3.1.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 18,44 18,44 46,37 33,15 1.466,34 1.466,34
1.12.3.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 60,43 60,43
1.12.3.2.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,76 0,76 46,37 33,15 60,43 60,43
1.12.4. RAMPA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 3.668,25 3.668,25
1.12.4.1. ESCADA - - 0,00 0,00 3.502,85 3.502,85
1.12.4.1.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 44,05 44,05 46,37 33,15 3.502,85 3.502,85
1.12.4.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 165,40 165,40
1.12.4.2.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,08 2,08 46,37 33,15 165,40 165,40
1.12.5. ESCADA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 551,86 551,86
1.12.5.1. ESCADA - - 0,00 0,00 521,65 521,65
1.12.5.1.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 6,56 6,56 46,37 33,15 521,65 521,65
1.12.5.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 30,21 30,21
1.12.5.2.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,38 0,38 46,37 33,15 30,21 30,21
1.12.6. ESCADA ENTE PÁTIOS BLOCOS D E E - - 0,00 0,00 2.636,88 2.636,88
1.12.6.1. ESCADA - - 0,00 0,00 2.636,88 2.636,88
1.12.6.1.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 33,16 33,16 46,37 33,15 2.636,88 2.636,88
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1.12.7. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E F - - 0,00 0,00 5.537,77 5.537,77
1.12.7.1. ESCADA - - 0,00 0,00 5.537,77 5.537,77
1.12.7.1.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 69,64 69,64 46,37 33,15 5.537,77 5.537,77
1.12.8. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 438,95 438,95
1.12.8.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 5,52 5,52 46,37 33,15 438,95 438,95
1.12.9. RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 4,95% - - 0,00 0,00 696,59 696,59
1.12.9.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 8,76 8,76 46,37 33,15 696,59 696,59
1.13. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.879,01 1.879,01
1.13.1. ESCADA E MURO DE ARRIMO 1 - - 0,00 0,00 938,74 938,74
1.13.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 30,38 30,38 13,12 17,78 938,74 938,74
1.13.2. ESCADA E MURO DE ARRIMO 2 - - 0,00 0,00 831,82 831,82
1.13.2.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 26,92 26,92 13,12 17,78 831,82 831,82
1.13.3. RAMPA E ESCADA 1 - - 0,00 0,00 65,81 65,81
1.13.3.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 2,13 2,13 13,12 17,78 65,81 65,81
1.13.4. RAMPA E ESCADA 2 - - 0,00 0,00 42,64 42,64
1.13.4.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,38 1,38 13,12 17,78 42,64 42,64
1.14. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 64.719,00 64.719,00
1.14.1. PASSARELA 1 - - 0,00 0,00 5.385,26 5.385,26

1.14.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 337,00 337,00 15,32 0,66 5.385,26 5.385,26

1.14.2. PASSARELA 2 - - 0,00 0,00 5.337,32 5.337,32

1.14.2.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 334,00 334,00 15,32 0,66 5.337,32 5.337,32

1.14.3. PASSARELA 3 - - 0,00 0,00 5.736,82 5.736,82

1.14.3.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 359,00 359,00 15,32 0,66 5.736,82 5.736,82

1.14.4. PASSARELA 4 - - 0,00 0,00 5.017,72 5.017,72

1.14.4.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 314,00 314,00 15,32 0,66 5.017,72 5.017,72

1.14.5. PASSARELA 5 - - 0,00 0,00 5.065,66 5.065,66

1.14.5.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 317,00 317,00 15,32 0,66 5.065,66 5.065,66

1.14.6. RAMPA 1 - - 0,00 0,00 23.570,50 23.570,50

1.14.6.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.475,00 1.475,00 15,32 0,66 23.570,50 23.570,50

1.14.7. RAMPA 2 - - 0,00 0,00 14.605,72 14.605,72

1.14.7.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 914,00 914,00 15,32 0,66 14.605,72 14.605,72

1.15. COBERTURAS - - 0,00 0,00 32.975,24 32.975,24
1.15.1. COBERTURA RAMPA E ESCADA ENTRE BLOCO A E C - - 0,00 0,00 11.100,15 11.100,15

1.15.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 125,70 125,70 80,01 4,92 10.675,70 10.675,70

1.15.1.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 4,34 4,34 49,38 48,42 424,45 424,45
1.15.2. COBERTURA RAMPA E ESCADA ENTRE BLOCO A E B - - 0,00 0,00 6.765,52 6.765,52

1.15.2.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 75,10 75,10 80,01 4,92 6.378,24 6.378,24

1.15.2.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 3,96 3,96 49,38 48,42 387,28 387,28
1.15.3. PASSARELA DE LIGAÇÃO 01 - - 0,00 0,00 2.555,54 2.555,54

1.15.3.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 30,09 30,09 80,01 4,92 2.555,54 2.555,54

1.15.4. PASSARELA DE LIGAÇÃO 02 - - 0,00 0,00 2.642,17 2.642,17

1.15.4.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 31,11 31,11 80,01 4,92 2.642,17 2.642,17

1.15.5. PASSARELA DE LIGAÇÃO 03 - - 0,00 0,00 2.881,67 2.881,67

1.15.5.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 33,93 33,93 80,01 4,92 2.881,67 2.881,67

1.15.6. PASSARELA DE LIGAÇÃO 04 - - 0,00 0,00 2.040,86 2.040,86

1.15.6.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 24,03 24,03 80,01 4,92 2.040,86 2.040,86

1.15.7. PASSARELA DE LIGAÇÃO 05 - - 0,00 0,00 1.844,67 1.844,67

1.15.7.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 21,72 21,72 80,01 4,92 1.844,67 1.844,67

1.15.8. CALHA E RUFO - - 0,00 0,00 3.144,66 3.144,66
1.15.8.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 53,59 53,59 29,63 29,05 3.144,66 3.144,66
1.16. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 215.447,03 215.447,03
1.16.1. GERAL - - 0,00 0,00 100.257,01 100.257,01
1.16.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 10,30 10,30 427,02 37,85 4.788,16 4.788,16
1.16.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 240_SEE GRADIL PRÉ-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA  (GOINFRA) M2 69,05 69,05 476,80 37,40 35.505,51 35.505,51

1.16.1.0.3. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 100,03 100,03 518,85 56,08 57.510,24 57.510,24

1.16.1.0.4. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 10,00 10,00 241,39 3,92 2.453,10 2.453,10
1.16.2. RAMPA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 34.332,14 34.332,14

1.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 86,24 86,24 364,03 34,07 34.332,14 34.332,14

1.16.3. ESCADA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 4.339,29 4.339,29

1.16.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,90 10,90 364,03 34,07 4.339,29 4.339,29

1.16.4. RAMPA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 22.293,60 22.293,60

1.16.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 56,00 56,00 364,03 34,07 22.293,60 22.293,60
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1.16.5. ESCADA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 2.428,41 2.428,41

1.16.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,10 6,10 364,03 34,07 2.428,41 2.428,41

1.16.6. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E E - - 0,00 0,00 8.686,25 8.686,25

1.16.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,42 6,42 364,03 34,07 2.555,80 2.555,80

1.16.6.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 32,10 32,10 160,01 30,97 6.130,45 6.130,45
1.16.7. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E F - - 0,00 0,00 15.234,77 15.234,77

1.16.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,26 11,26 364,03 34,07 4.482,60 4.482,60

1.16.7.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 56,30 56,30 160,01 30,97 10.752,17 10.752,17
1.16.8. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 25.177,40 25.177,40
1.16.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 56,56 56,56 332,70 34,07 20.744,51 20.744,51

1.16.8.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 9,60 9,60 364,03 34,07 3.821,76 3.821,76

1.16.8.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 3,20 3,20 160,01 30,97 611,13 611,13
1.16.9. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 2.698,16 2.698,16
1.16.9.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 4,00 636,69 37,85 2.698,16 2.698,16
1.17. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 57.172,14 57.172,14
1.17.1. MURETA DE ENTRADA - - 0,00 0,00 193,25 193,25
1.17.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,80 9,80 3,58 1,00 44,88 44,88
1.17.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,80 9,80 2,79 12,35 148,37 148,37
1.17.2. RAMPA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 2.266,21 2.266,21
1.17.2.1. RAMPA - - 0,00 0,00 2.039,04 2.039,04
1.17.2.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 103,40 103,40 3,58 1,00 473,57 473,57
1.17.2.1.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 103,40 103,40 2,79 12,35 1.565,47 1.565,47
1.17.2.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 227,17 227,17
1.17.2.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,52 11,52 3,58 1,00 52,76 52,76
1.17.2.2.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,52 11,52 2,79 12,35 174,41 174,41
1.17.3. ESCADA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 423,57 423,57
1.17.3.1. ESCADA - - 0,00 0,00 363,63 363,63
1.17.3.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 18,44 18,44 3,58 1,00 84,45 84,45
1.17.3.1.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 18,44 18,44 2,79 12,35 279,18 279,18
1.17.3.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 59,94 59,94
1.17.3.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,04 3,04 3,58 1,00 13,92 13,92
1.17.3.2.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3,04 3,04 2,79 12,35 46,02 46,02
1.17.4. RAMPA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 950,68 950,68
1.17.4.1. ESCADA - - 0,00 0,00 868,65 868,65
1.17.4.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 44,05 44,05 3,58 1,00 201,74 201,74
1.17.4.1.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 44,05 44,05 2,79 12,35 666,91 666,91
1.17.4.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 82,03 82,03
1.17.4.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,16 4,16 3,58 1,00 19,05 19,05
1.17.4.2.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,16 4,16 2,79 12,35 62,98 62,98
1.17.5. ESCADA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 159,32 159,32
1.17.5.1. ESCADA - - 0,00 0,00 129,35 129,35
1.17.5.1.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,56 6,56 3,58 1,00 30,04 30,04
1.17.5.1.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,56 6,56 2,79 12,35 99,31 99,31
1.17.5.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 29,97 29,97
1.17.5.2.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,52 1,52 3,58 1,00 6,96 6,96
1.17.5.2.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,52 1,52 2,79 12,35 23,01 23,01
1.17.6. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E E - - 0,00 0,00 653,91 653,91
1.17.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 33,16 33,16 3,58 1,00 151,87 151,87
1.17.6.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 33,16 33,16 2,79 12,35 502,04 502,04
1.17.7. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E F - - 0,00 0,00 1.373,29 1.373,29
1.17.7.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 69,64 69,64 3,58 1,00 318,95 318,95
1.17.7.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 69,64 69,64 2,79 12,35 1.054,34 1.054,34
1.17.8. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 108,85 108,85
1.17.8.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 5,52 5,52 3,58 1,00 25,28 25,28
1.17.8.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 5,52 5,52 2,79 12,35 83,57 83,57
1.17.9. RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 4,95% - - 0,00 0,00 172,74 172,74
1.17.9.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 8,76 8,76 3,58 1,00 40,12 40,12
1.17.9.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 8,76 8,76 2,79 12,35 132,62 132,62
1.17.10. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 788,80 788,80
1.17.10.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 40,00 3,58 1,00 183,20 183,20
1.17.10.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 40,00 2,79 12,35 605,60 605,60
1.17.11. MUROS - - 0,00 0,00 44.067,29 44.067,29
1.17.11.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2.234,65 2.234,65 3,58 1,00 10.234,69 10.234,69
1.17.11.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2.234,65 2.234,65 2,79 12,35 33.832,60 33.832,60
1.17.12. MUROS - - 0,00 0,00 5.060,63 5.060,63

1.17.12.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 84,91 84,91 21,41 38,19 5.060,63 5.060,63

1.17.13. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 953,60 953,60

1.17.13.0.1. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 16,00 16,00 21,41 38,19 953,60 953,60

1.18. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 300.916,80 300.916,80
1.18.1. CALÇADAS - - 0,00 0,00 46.398,15 46.398,15
1.18.1.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.223,58 1.223,58 29,75 8,17 46.398,15 46.398,15
1.18.2. PÁTIOS DESCOBERTOS - - 0,00 0,00 146.001,48 146.001,48
1.18.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3.850,25 3.850,25 29,75 8,17 146.001,48 146.001,48
1.18.3. ESTACIONAMENTO - - 0,00 0,00 42.979,05 42.979,05
1.18.3.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 673,02 673,02 40,84 9,45 33.846,17 33.846,17

1.18.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 673,02 673,02 12,66 0,91 9.132,88 9.132,88

1.18.4. RAMPA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 3.260,74 3.260,74
1.18.4.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 85,99 85,99 29,75 8,17 3.260,74 3.260,74
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1.18.5. ESCADA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 382,23 382,23
1.18.5.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 10,08 10,08 29,75 8,17 382,23 382,23
1.18.6. RAMPA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 1.723,46 1.723,46
1.18.6.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 45,45 45,45 29,75 8,17 1.723,46 1.723,46
1.18.7. ESCADA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 208,56 208,56
1.18.7.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,50 5,50 29,75 8,17 208,56 208,56
1.18.8. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E E - - 0,00 0,00 1.980,18 1.980,18
1.18.8.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 52,22 52,22 29,75 8,17 1.980,18 1.980,18
1.18.9. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E F - - 0,00 0,00 3.880,73 3.880,73
1.18.9.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 102,34 102,34 29,75 8,17 3.880,73 3.880,73
1.18.10. PASSARELA DE LIGAÇÃO 01 - - 0,00 0,00 887,32 887,32
1.18.10.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 23,40 23,40 29,75 8,17 887,32 887,32
1.18.11. PASSARELA DE LIGAÇÃO 02 - - 0,00 0,00 1.027,63 1.027,63
1.18.11.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 27,10 27,10 29,75 8,17 1.027,63 1.027,63
1.18.12. PASSARELA DE LIGAÇÃO 03 - - 0,00 0,00 1.335,54 1.335,54
1.18.12.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 35,22 35,22 29,75 8,17 1.335,54 1.335,54
1.18.13. PASSARELA DE LIGAÇÃO 04 - - 0,00 0,00 718,58 718,58
1.18.13.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 18,95 18,95 29,75 8,17 718,58 718,58
1.18.14. PASSARELA DE LIGAÇÃO 05 - - 0,00 0,00 580,93 580,93
1.18.14.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 15,32 15,32 29,75 8,17 580,93 580,93
1.18.15. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 218,41 218,41
1.18.15.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,76 5,76 29,75 8,17 218,41 218,41
1.18.16. RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 4,95% - - 0,00 0,00 1.889,17 1.889,17
1.18.16.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 49,82 49,82 29,75 8,17 1.889,17 1.889,17
1.18.17. PISO TÁTIL - - 0,00 0,00 47.160,24 47.160,24

1.18.17.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 137,63 137,63 219,79 20,26 33.038,08 33.038,08

1.18.17.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 
SEM LASTRO

M2 103,87 103,87 115,50 20,46 14.122,16 14.122,16

1.18.18. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 284,40 284,40
1.18.18.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 7,50 29,75 8,17 284,40 284,40
1.19. PINTURA - - 0,00 0,00 114.237,36 114.237,36
1.19.1. CALÇADAS - - 0,00 0,00 13.944,30 13.944,30
1.19.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.223,58 1.223,58 4,06 7,27 13.863,16 13.863,16
1.19.1.0.2. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 25,68 25,68 0,51 2,65 81,14 81,14
1.19.2. PÁTIOS DESCOBERTOS - - 0,00 0,00 43.623,33 43.623,33
1.19.2.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 3.850,25 3.850,25 4,06 7,27 43.623,33 43.623,33
1.19.3. ESTACIONAMENTO - - 0,00 0,00 8.455,24 8.455,24
1.19.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 673,02 673,02 4,06 7,27 7.625,31 7.625,31

1.19.3.0.2. SINAPI 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 143,34 143,34 3,90 1,89 829,93 829,93

1.19.4. MUROS - - 0,00 0,00 26.860,49 26.860,49
1.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2.234,65 2.234,65 5,54 6,48 26.860,49 26.860,49
1.19.5. GRELHAS - - 0,00 0,00 3.511,17 3.511,17

1.19.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 150,05 150,05 11,25 12,15 3.511,17 3.511,17

1.19.6. MURETA DE ENTRADA - - 0,00 0,00 117,79 117,79
1.19.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,80 9,80 5,54 6,48 117,79 117,79
1.19.7. RAMPA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 2.347,64 2.347,64
1.19.7.1. RAMPA - - 0,00 0,00 2.217,12 2.217,12
1.19.7.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 103,40 103,40 5,54 6,48 1.242,86 1.242,86
1.19.7.1.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 85,99 85,99 4,06 7,27 974,26 974,26
1.19.7.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 130,52 130,52
1.19.7.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 11,52 11,52 4,06 7,27 130,52 130,52
1.19.8. ESCADA ENTRE BLOCOS A E C - - 0,00 0,00 370,28 370,28
1.19.8.1. ESCADA - - 0,00 0,00 335,84 335,84
1.19.8.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 18,44 18,44 5,54 6,48 221,64 221,64
1.19.8.1.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 10,08 10,08 4,06 7,27 114,20 114,20
1.19.8.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 34,44 34,44
1.19.8.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 3,04 3,04 4,06 7,27 34,44 34,44
1.19.9. COBERTURA RAMPA E ESCADA ENTRE BLOCO A E C - - 0,00 0,00 1.947,74 1.947,74
1.19.9.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 147,78 147,78 9,95 3,23 1.947,74 1.947,74
1.19.10. RAMPA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 1.091,55 1.091,55
1.19.10.1. ESCADA - - 0,00 0,00 1.044,42 1.044,42
1.19.10.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 44,05 44,05 5,54 6,48 529,48 529,48
1.19.10.1.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 45,45 45,45 4,06 7,27 514,94 514,94
1.19.10.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 47,13 47,13
1.19.10.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 4,16 4,16 4,06 7,27 47,13 47,13
1.19.11. ESCADA ENTRE BLOCOS A E B - - 0,00 0,00 158,38 158,38
1.19.11.1. ESCADA - - 0,00 0,00 141,16 141,16
1.19.11.1.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,56 6,56 5,54 6,48 78,85 78,85
1.19.11.1.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 5,50 5,50 4,06 7,27 62,31 62,31
1.19.11.2. GUIA DE BALIZAMENTO - - 0,00 0,00 17,22 17,22
1.19.11.2.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,52 1,52 4,06 7,27 17,22 17,22
1.19.12. COBERTURA RAMPA E ESCADA ENTRE BLOCO A E B - - 0,00 0,00 1.147,97 1.147,97
1.19.12.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 87,10 87,10 9,95 3,23 1.147,97 1.147,97
1.19.13. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E E - - 0,00 0,00 591,65 591,65
1.19.13.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 52,22 52,22 4,06 7,27 591,65 591,65
1.19.14. ESCADA ENTRE PÁTIOS BLOCOS D E F - - 0,00 0,00 1.159,51 1.159,51
1.19.14.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 102,34 102,34 4,06 7,27 1.159,51 1.159,51
1.19.15. PASSARELA DE LIGAÇÃO 01 - - 0,00 0,00 766,09 766,09
1.19.15.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 23,40 23,40 4,06 7,27 265,12 265,12
1.19.15.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,01 38,01 9,95 3,23 500,97 500,97
1.19.16. PASSARELA DE LIGAÇÃO 02 - - 0,00 0,00 821,45 821,45
1.19.16.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 27,10 27,10 4,06 7,27 307,04 307,04
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1.19.16.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 39,03 39,03 9,95 3,23 514,41 514,41
1.19.17. PASSARELA DE LIGAÇÃO 03 - - 0,00 0,00 950,62 950,62
1.19.17.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 35,22 35,22 4,06 7,27 399,04 399,04
1.19.17.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 41,85 41,85 9,95 3,23 551,58 551,58
1.19.18. PASSARELA DE LIGAÇÃO 04 - - 0,00 0,00 635,80 635,80
1.19.18.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 18,95 18,95 4,06 7,27 214,70 214,70
1.19.18.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 31,95 31,95 9,95 3,23 421,10 421,10
1.19.19. PASSARELA DE LIGAÇÃO 05 - - 0,00 0,00 564,22 564,22
1.19.19.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 15,32 15,32 4,06 7,27 173,57 173,57
1.19.19.0.2. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 29,64 29,64 9,95 3,23 390,65 390,65
1.19.20. RAMPAS COM INCLINAÇÃO DE 4,95% - - 0,00 0,00 669,75 669,75
1.19.20.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 8,76 8,76 5,54 6,48 105,29 105,29
1.19.20.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 49,82 49,82 4,06 7,27 564,46 564,46
1.19.21. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 480,80 480,80
1.19.21.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 40,00 5,54 6,48 480,80 480,80
1.19.22. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 3.231,54 3.231,54

1.19.22.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 138,10 138,10 11,25 12,15 3.231,54 3.231,54

1.19.23. OUTROS - - 0,00 0,00 790,05 790,05
1.19.23.0.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 7,20 2,41 107,32 790,05 790,05
1.20. DIVERSOS - - 0,00 0,00 346.783,36 346.783,36
1.20.1. CALÇADAS - - 0,00 0,00 4.501,93 4.501,93

1.20.1.0.1. GOINFRA 271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),  FC28=30MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 128,37 128,37 20,76 14,31 4.501,93 4.501,93

1.20.2. SINALIZAÇÃO - - 0,00 0,00 536,15 536,15

1.20.2.0.1. SINAPI 102513
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 2,96 2,96 19,83 21,89 123,49 123,49

1.20.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 1,00 206,33 0,00 206,33 206,33

1.20.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS", 
INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 1,00 1,00 206,33 0,00 206,33 206,33

1.20.3. GERAL - - 0,00 0,00 339.235,08 339.235,08

1.20.3.0.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022

M2 4.732,08 4.732,08 16,67 2,35 90.004,16 90.004,16

1.20.3.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 1.117,32 1.117,32 87,36 38,15 140.234,83 140.234,83

1.20.3.0.3. GOINFRA 270802
MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 
UNIDADES

CJ 1,00 1,00 2.475,81 83,54 2.559,35 2.559,35

1.20.3.0.4. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 112,00 112,00 196,38 91,27 32.216,80 32.216,80

1.20.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 1.568,88 23,23 1.592,11 1.592,11

1.20.3.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 39,00 39,00 71,15 11,70 3.231,15 3.231,15

1.20.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 700_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A1 - PLACA AÉREA, TAMANHO 2,00 X 
0,50 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 826,26 82,23 908,49 908,49

1.20.3.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 701_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A2/A3/A4/A5/A6/A7 - PLACA AÉREA, 
TAMANHO 1,00 X 0,30 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,00 6,00 292,33 46,17 2.031,00 2.031,00

1.20.3.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 32,00 92,32 0,00 2.954,24 2.954,24

1.20.3.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 8,00 8,00 170,54 15,35 1.487,12 1.487,12

1.20.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1.144,00 1.144,00 2,87 1,44 4.930,64 4.930,64

1.20.3.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 244_SEE PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015 (GOINFRA) UND 8,00 8,00 624,77 0,00 4.998,16 4.998,16

1.20.3.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,90 3,90 81,53 10,36 358,37 358,37

1.20.3.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 576_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 229,85 7,06 710,73 710,73

1.20.3.0.15. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 320,00 320,00 1,58 1,67 1.040,00 1.040,00
1.20.3.0.16. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 453,63 453,63 18,65 29,57 21.874,03 21.874,03

1.20.3.0.17. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 34,00 34,00 95,03 15,77 3.767,20 3.767,20

1.20.3.0.18. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.482,53 4,49 1.487,02 1.487,02

1.20.3.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, DIMENSÃO 
5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 1,00 22.849,68 0,00 22.849,68 22.849,68

1.20.4. SUBESTAÇÃO 112,5 KvA - - 0,00 0,00 2.510,20 2.510,20

1.20.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 20,00 20,00 87,36 38,15 2.510,20 2.510,20

2. BLOCO A - ADMINISTRAÇÃO - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 347.882,55 347.882,55
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 970,15 970,15

2.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 197,99 197,99 3,57 1,33 970,15 970,15

2.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 570,06 570,06
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,86 13,86 33,10 8,03 570,06 570,06
2.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 516,74 516,74

2.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 197,99 197,99 0,00 2,23 441,51 441,51

2.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 197,99 197,99 0,11 0,27 75,23 75,23
2.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 33.888,63 33.888,63
2.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 23.061,64 23.061,64
2.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 240,00 240,00 31,97 31,10 15.136,80 15.136,80
2.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 140,00 140,00 13,04 2,15 2.126,60 2.126,60
2.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 496,00 496,00 9,23 2,46 5.798,24 5.798,24
2.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 7.876,05 7.876,05
2.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,48 8,48 0,00 36,23 307,23 307,23
2.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 14,76 14,76 0,00 4,46 65,82 65,82
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2.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 14,76 14,76 12,87 5,40 269,66 269,66

2.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 134,76 134,76 13,04 2,15 2.047,00 2.047,00
2.4.2.0.5. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,70 11,70 9,23 2,46 136,77 136,77
2.4.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,48 8,48 562,02 0,00 4.765,92 4.765,92

2.4.2.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 8,48 8,48 0,12 33,33 283,65 283,65

2.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 2.861,00 2.861,00
2.4.3.0.1. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,99 60,99 13,04 2,15 926,43 926,43
2.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 165,49 165,49 9,23 2,46 1.934,57 1.934,57
2.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
2.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
2.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 73.528,77 73.528,77
2.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 12.865,32 12.865,32
2.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,56 14,56 0,00 28,61 416,56 416,56
2.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 83,20 83,20 24,08 9,35 2.781,37 2.781,37
2.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 22,29 22,29 0,00 4,46 99,41 99,41

2.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 22,29 22,29 12,87 5,40 407,23 407,23

2.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,50 124,50 13,04 2,15 1.891,15 1.891,15
2.5.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 283,20 283,20 9,33 2,46 3.338,92 3.338,92
2.5.1.0.7. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,24 6,24 562,02 0,00 3.507,00 3.507,00

2.5.1.0.8. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,24 6,24 0,12 42,50 265,94 265,94

2.5.1.0.9. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,32 8,32 0,00 18,96 157,74 157,74
2.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 18.069,44 18.069,44
2.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 116,76 116,76 34,72 19,22 6.298,03 6.298,03
2.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 187,90 187,90 13,04 2,15 2.854,20 2.854,20
2.5.2.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 372,30 372,30 9,23 2,46 4.352,18 4.352,18
2.5.2.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,55 7,55 562,02 0,00 4.243,25 4.243,25

2.5.2.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,55 7,55 0,12 42,50 321,78 321,78

2.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 14.975,44 14.975,44
2.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 96,36 96,36 34,72 19,22 5.197,65 5.197,65
2.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 119,90 119,90 13,04 2,15 1.821,28 1.821,28
2.5.3.0.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 293,30 293,30 9,33 2,46 3.458,00 3.458,00
2.5.3.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,44 7,44 562,02 0,00 4.181,42 4.181,42

2.5.3.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,44 7,44 0,12 42,50 317,09 317,09

2.5.4. LAJE - - 0,00 0,00 24.382,85 24.382,85

2.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E 
CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(GOINFRA + ORSE)

M2 172,83 172,83 112,09 28,99 24.382,85 24.382,85

2.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
2.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
2.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 2.965,90 2.965,90
2.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,05 1,05 2.208,67 616,00 2.965,90 2.965,90
2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 22.546,99 22.546,99
2.6.1. GERAL - - 0,00 0,00 9.019,12 9.019,12
2.6.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 160,00 160,00 0,17 0,49 105,60 105,60
2.6.1.0.2. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6,00 6,00 1,87 0,31 13,08 13,08
2.6.1.0.3. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 4,00 2,82 0,31 12,52 12,52
2.6.1.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 160,00 160,00 0,12 0,31 68,80 68,80

2.6.1.0.5. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 90,00 3,51 2,16 510,30 510,30

2.6.1.0.6. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,00 36,00 3,99 4,12 291,96 291,96

2.6.1.0.7. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,00 4,00 5,55 2,62 32,68 32,68

2.6.1.0.8. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 2,00 5,91 4,56 20,94 20,94

2.6.1.0.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 13,00 5,30 9,01 186,03 186,03

2.6.1.0.10. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 28,00 3,77 5,14 249,48 249,48

2.6.1.0.11. GOINFRA 70680 CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 2,00 2,00 2,60 4,61 14,42 14,42
2.6.1.0.12. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 22,00 22,00 5,59 4,61 224,40 224,40
2.6.1.0.13. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 500,00 500,00 2,45 1,69 2.070,00 2.070,00
2.6.1.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 28,00 28,00 8,04 8,90 474,32 474,32

2.6.1.0.15. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2,00 24,00 18,76 85,52 85,52

2.6.1.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 7,00 7,64 6,44 98,56 98,56
2.6.1.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1,00 11,01 11,36 22,37 22,37
2.6.1.0.18. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 27,02 21,48 48,50 48,50

2.6.1.0.19. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 44,00 44,00 21,85 5,82 1.217,48 1.217,48

2.6.1.0.20. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 2,00 2,00 11,60 3,89 30,98 30,98

2.6.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 22,00 22,00 91,28 11,87 2.269,30 2.269,30

2.6.1.0.22. GOINFRA 71688 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA UN 2,00 2,00 62,90 9,90 145,60 145,60

2.6.1.0.23. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 353,70 16,14 369,84 369,84

2.6.1.0.24. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,26 8,32 74,58 74,58

2.6.1.0.25. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 9,73 1,05 10,78 10,78

2.6.1.0.26. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 9,86 1,44 79,10 79,10

2.6.1.0.27. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 1,00 144,71 18,41 163,12 163,12
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2.6.1.0.28. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 15,98 6,13 22,11 22,11
2.6.1.0.29. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 5,00 5,00 9,07 12,28 106,75 106,75
2.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - - 0,00 0,00 13.527,87 13.527,87
2.6.2.0.1. GOINFRA 70283 BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) UN 6,00 6,00 16,58 9,21 154,74 154,74
2.6.2.0.2. GOINFRA 70207 ANEL GUIA Nº 02 UN 6,00 6,00 7,45 4,61 72,36 72,36
2.6.2.0.3. GOINFRA 70211 ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM UN 55,00 55,00 0,16 0,41 31,35 31,35
2.6.2.0.4. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 55,00 55,00 0,96 1,25 121,55 121,55
2.6.2.0.5. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 14,00 14,00 2,82 0,31 43,82 43,82
2.6.2.0.6. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 7,00 7,00 7,93 1,84 68,39 68,39
2.6.2.0.7. GOINFRA 70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 3,00 3,00 13,59 5,52 57,33 57,33
2.6.2.0.8. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 1,00 33,18 13,20 46,38 46,38
2.6.2.0.9. GOINFRA 70610 CABO TELEFONICO CI-50,10 PARES (USO INTERNO) M 17,00 17,00 8,81 2,61 194,14 194,14
2.6.2.0.10. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 290,00 290,00 2,96 2,00 1.438,40 1.438,40
2.6.2.0.11. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 27,02 21,48 48,50 48,50
2.6.2.0.12. GOINFRA 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 1,00 1,00 115,66 61,38 177,04 177,04

2.6.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M 14,00 14,00 1,89 2,61 63,00 63,00

2.6.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 0,90 0,91 3,62 3,62
2.6.2.0.15. GOINFRA 70670 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM UN 1,00 1,00 169,03 61,38 230,41 230,41
2.6.2.0.16. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 1,00 254,41 61,38 315,79 315,79
2.6.2.0.17. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 15,00 15,00 2,66 4,61 109,05 109,05

2.6.2.0.18. GOINFRA 70711
CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA 
TAMPA R1)

UN 1,00 1,00 110,75 120,49 231,24 231,24

2.6.2.0.19. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 28,00 28,00 35,00 0,00 980,00 980,00
2.6.2.0.20. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 24,00 24,00 3,66 3,99 183,60 183,60
2.6.2.0.21. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 7,00 7,00 6,92 11,66 130,06 130,06
2.6.2.0.22. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 1,00 22,89 30,69 53,58 53,58
2.6.2.0.23. GOINFRA 71157 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3" UN 1,00 1,00 141,33 46,04 187,37 187,37
2.6.2.0.24. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 100,00 100,00 7,78 6,13 1.391,00 1.391,00
2.6.2.0.25. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 20,00 20,00 16,35 15,35 634,00 634,00
2.6.2.0.26. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 9,00 9,00 29,69 24,56 488,25 488,25
2.6.2.0.27. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 7,00 7,00 128,53 49,10 1.243,41 1.243,41
2.6.2.0.28. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 15,00 15,00 2,30 0,92 48,30 48,30
2.6.2.0.29. GOINFRA 71282 FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M 10,00 10,00 6,03 2,00 80,30 80,30
2.6.2.0.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 1,00 1,00 88,07 12,28 100,35 100,35
2.6.2.0.31. GOINFRA 71707 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 1,00 20,08 13,20 33,28 33,28
2.6.2.0.32. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 34,00 34,00 1,65 1,54 108,46 108,46
2.6.2.0.33. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 7,00 7,00 4,40 3,07 52,29 52,29
2.6.2.0.34. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 3,00 3,00 11,39 11,66 69,15 69,15
2.6.2.0.35. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 1,00 699,24 5,12 704,36 704,36
2.6.2.0.36. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 1,00 1,00 30,09 4,61 34,70 34,70
2.6.2.0.37. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 1,00 1,00 698,27 53,71 751,98 751,98
2.6.2.0.38. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 1,00 68,54 3,07 71,61 71,61
2.6.2.0.39. GOINFRA 71886 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 24,00 24,00 43,98 3,99 1.151,28 1.151,28
2.6.2.0.40. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 17,00 17,00 0,87 0,31 20,06 20,06
2.6.2.0.41. GOINFRA 72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE UN 1,00 1,00 432,40 3,07 435,47 435,47
2.6.2.0.42. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 30,00 30,00 27,57 11,36 1.167,90 1.167,90
2.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 4.248,09 4.248,09
2.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 2.032,94 2.032,94
2.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 1.273,72 1.273,72
2.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 2,00 249,26 58,00 614,52 614,52
2.7.1.1.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 2,00 190,67 49,97 481,28 481,28
2.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 2,00 4,85 6,13 21,96 21,96
2.7.1.1.4. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 2,00 12,49 4,61 34,20 34,20
2.7.1.1.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 2,00 11,43 9,82 42,50 42,50
2.7.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 2,00 2,00 35,33 4,30 79,26 79,26
2.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 648,86 648,86
2.7.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 2,00 178,50 50,33 457,66 457,66
2.7.1.2.2. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 2,00 2,00 3,53 7,67 22,40 22,40

2.7.1.2.3. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 8,73 1,82 21,10 21,10

2.7.1.2.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 2,00 69,24 4,61 147,70 147,70
2.7.1.3. REGISTROS - - 0,00 0,00 110,36 110,36
2.7.1.3.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 2,00 2,00 38,61 16,57 110,36 110,36
2.7.2. ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 930,27 930,27
2.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 443,76 443,76
2.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 12,00 12,00 4,01 3,69 92,40 92,40
2.7.2.1.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 16,00 16,00 15,11 6,85 351,36 351,36
2.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 35,36 35,36
2.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 4,00 4,00 1,03 2,76 15,16 15,16

2.7.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 2,00 2,00 5,80 4,30 20,20 20,20

2.7.2.3. LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 11,44 11,44
2.7.2.3.1. GOINFRA 81146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) UN 1,00 1,00 6,83 4,61 11,44 11,44
2.7.2.4. BUCHAS - - 0,00 0,00 18,14 18,14
2.7.2.4.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 2,00 4,77 4,30 18,14 18,14
2.7.2.5. JOELHO - - 0,00 0,00 111,33 111,33

2.7.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 6,00 2,74 2,11 29,10 29,10

2.7.2.5.2. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 5,00 5,00 5,80 8,59 71,95 71,95
2.7.2.5.3. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 1,00 1,00 6,78 3,50 10,28 10,28
2.7.2.6. TÊ - - 0,00 0,00 59,32 59,32
2.7.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 2,00 11,05 9,21 40,52 40,52

2.7.2.6.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 1,00 12,97 5,83 18,80 18,80
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2.7.2.7. ADESIVOS - - 0,00 0,00 250,92 250,92
2.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 66,66 0,00 133,32 133,32
2.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 58,80 0,00 117,60 117,60
2.7.3. ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 810,43 810,43
2.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 216,66 216,66
2.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 2,00 37,04 6,75 87,58 87,58
2.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 2,00 2,00 38,57 17,18 111,50 111,50
2.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 2,00 2,00 6,33 2,46 17,58 17,58
2.7.3.2. CURVAS - - 0,00 0,00 135,45 135,45
2.7.3.2.1. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 32,27 13,81 92,16 92,16
2.7.3.2.2. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 5,84 8,59 43,29 43,29
2.7.3.3. JOELHOS - - 0,00 0,00 68,22 68,22

2.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 1,00 5,51 3,80 9,31 9,31

2.7.3.3.2. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,00 3,16 8,59 35,25 35,25
2.7.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 3,24 8,59 23,66 23,66
2.7.3.4. TÊ - - 0,00 0,00 41,70 41,70
2.7.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 5,00 8,90 41,70 41,70
2.7.3.5. TUBOS - - 0,00 0,00 348,40 348,40
2.7.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 4,00 4,00 6,63 7,36 55,96 55,96

2.7.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 12,00 12,00 12,67 1,22 166,68 166,68

2.7.3.5.3. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 4,00 4,00 15,49 15,95 125,76 125,76
2.7.4. OUTROS - - 0,00 0,00 474,45 474,45
2.7.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,88 2,15 12,03 12,03
2.7.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 1,00 160,06 220,99 381,05 381,05

2.7.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 1,00 68,89 12,48 81,37 81,37

2.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 13.007,06 13.007,06
2.8.0.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 4,80 4,80 118,97 43,80 781,29 781,29

2.8.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 216,02 216,02 23,50 22,85 10.012,52 10.012,52

2.8.0.0.3. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 20,77 20,77 90,43 16,13 2.213,25 2.213,25

2.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 3.259,33 3.259,33
2.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 105,48 105,48 13,12 17,78 3.259,33 3.259,33
2.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 76.067,99 76.067,99
2.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 76.067,99 76.067,99

2.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.760,20 4.760,20 15,32 0,66 76.067,99 76.067,99

2.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 13.470,76 13.470,76
2.11.1. CERÂMICA - - 0,00 0,00 13.470,76 13.470,76

2.11.1.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 285,84 285,84 34,40 4,91 11.236,37 11.236,37

2.11.1.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 24,05 24,05 20,62 6,19 644,78 644,78

2.11.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 36,04 36,04 10,33 8,81 689,80 689,80
2.11.1.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 79,00 79,00 0,50 10,89 899,81 899,81
2.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 29.541,52 29.541,52
2.12.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 16,36 16,36 248,90 31,60 4.588,98 4.588,98
2.12.0.0.2. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 0,90 0,90 387,15 39,90 384,34 384,34
2.12.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 18,75 18,75 233,39 39,90 5.124,18 5.124,18
2.12.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 11,76 11,76 708,22 37,33 8.767,66 8.767,66
2.12.0.0.5. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3,40 3,40 427,02 37,85 1.580,55 1.580,55
2.12.0.0.6. GOINFRA 180502 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS M2 7,56 7,56 453,37 37,33 3.709,69 3.709,69
2.12.0.0.7. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 13,16 13,16 371,95 37,33 5.386,12 5.386,12
2.13. VIDROS - - 0,00 0,00 2.701,72 2.701,72
2.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 11,25 11,25 204,44 0,00 2.299,95 2.299,95

2.13.0.0.2. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 1,36 1,36 253,33 42,09 401,77 401,77

2.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 12.246,57 12.246,57
2.14.0.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 26,26 26,26 9,44 11,36 546,20 546,20
2.14.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 537,90 537,90 3,58 1,00 2.463,58 2.463,58
2.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 511,64 511,64 2,79 12,35 7.746,22 7.746,22
2.14.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 1,24 1,24 58,76 21,05 98,96 98,96

2.14.0.0.5. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 25,02 25,02 39,12 16,50 1.391,61 1.391,61

2.15. FORROS - - 0,00 0,00 3.913,72 3.913,72
2.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 180,19 180,19 3,58 1,00 825,27 825,27
2.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 180,19 180,19 5,76 11,38 3.088,45 3.088,45
2.16. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 33.835,49 33.835,49
2.16.0.0.1. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 14,04 14,04 1,49 6,83 116,81 116,81

2.16.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 181,73 181,73 26,68 9,09 6.500,48 6.500,48

2.16.0.0.3. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 181,73 181,73 67,46 15,00 14.985,45 14.985,45

2.16.0.0.4. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 49,30 49,30 17,60 0,00 867,68 867,68
2.16.0.0.5. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 185,18 185,18 35,34 0,00 6.544,26 6.544,26

2.16.0.0.6. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 60,05 60,05 47,81 32,47 4.820,81 4.820,81

2.17. FERRAGENS - - 0,00 0,00 1.496,64 1.496,64
2.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 6,00 92,49 10,74 619,38 619,38
2.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 6,00 135,47 10,74 877,26 877,26
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2.18. PINTURA - - 0,00 0,00 18.668,43 18.668,43
2.18.1. INTERNA - - 0,00 0,00 6.347,39 6.347,39
2.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 304,14 304,14 2,09 7,93 3.047,48 3.047,48
2.18.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 304,14 304,14 4,41 6,44 3.299,91 3.299,91
2.18.2. TETO - - 0,00 0,00 2.782,13 2.782,13
2.18.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 180,19 180,19 1,34 5,51 1.234,30 1.234,30
2.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 180,19 180,19 3,95 4,64 1.547,83 1.547,83
2.18.3. EXTERNA - - 0,00 0,00 2.413,25 2.413,25
2.18.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 200,77 200,77 5,54 6,48 2.413,25 2.413,25
2.18.4. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 3.755,93 3.755,93

2.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 160,51 160,51 11,25 12,15 3.755,93 3.755,93

2.18.5. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 3.369,73 3.369,73
2.18.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 255,67 255,67 9,95 3,23 3.369,73 3.369,73
2.19. DIVERSOS - - 0,00 0,00 3.403,89 3.403,89
2.19.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 197,99 197,99 1,58 1,67 643,46 643,46

2.19.0.0.2. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 6,38 6,38 242,47 100,81 2.190,12 2.190,12

2.19.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,10 1,10 476,53 41,94 570,31 570,31
3. BLOCO B - AUDITÓRIO / BIBLIOTECA - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 351.654,87 351.654,87
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.099,60 1.099,60

3.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 224,41 224,41 3,57 1,33 1.099,60 1.099,60

3.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 646,15 646,15
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,71 15,71 33,10 8,03 646,15 646,15
3.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 585,70 585,70

3.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 224,41 224,41 0,00 2,23 500,43 500,43

3.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 224,41 224,41 0,11 0,27 85,27 85,27
3.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 30.953,20 30.953,20
3.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 18.945,29 18.945,29
3.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 210,00 210,00 31,97 31,10 13.244,70 13.244,70
3.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 94,08 94,08 13,04 2,15 1.429,07 1.429,07
3.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 365,40 365,40 9,23 2,46 4.271,52 4.271,52
3.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 8.887,92 8.887,92
3.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,71 9,71 0,00 36,23 351,79 351,79
3.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 16,02 16,02 0,00 4,46 71,44 71,44

3.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 16,02 16,02 12,87 5,40 292,68 292,68

3.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 142,02 142,02 13,04 2,15 2.157,28 2.157,28
3.4.2.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 19,74 19,74 9,33 2,46 232,73 232,73
3.4.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,71 9,71 562,02 0,00 5.457,21 5.457,21

3.4.2.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 9,71 9,71 0,12 33,33 324,79 324,79

3.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 3.030,05 3.030,05
3.4.3.0.1. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 43,70 43,70 13,04 2,15 663,80 663,80
3.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 90,28 90,28 9,23 2,46 1.055,37 1.055,37
3.4.3.0.3. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 109,24 109,24 8,93 3,07 1.310,88 1.310,88
3.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
3.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
3.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 77.821,13 77.821,13
3.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 13.093,79 13.093,79
3.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,16 14,16 0,00 28,61 405,11 405,11
3.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 80,94 80,94 24,08 9,35 2.705,82 2.705,82
3.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 24,28 24,28 0,00 4,46 108,28 108,28

3.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 24,28 24,28 12,87 5,40 443,59 443,59

3.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 144,10 144,10 13,04 2,15 2.188,87 2.188,87
3.5.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 284,90 284,90 9,33 2,46 3.358,97 3.358,97
3.5.1.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 5,10 5,10 9,23 2,46 59,61 59,61
3.5.1.0.8. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,07 6,07 562,02 0,00 3.411,46 3.411,46

3.5.1.0.9. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,07 6,07 0,12 42,50 258,70 258,70

3.5.1.0.10. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,09 8,09 0,00 18,96 153,38 153,38
3.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 18.205,30 18.205,30
3.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 112,63 112,63 34,72 19,22 6.075,26 6.075,26
3.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 148,20 148,20 13,04 2,15 2.251,15 2.251,15
3.5.2.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 203,90 203,90 9,23 2,46 2.383,59 2.383,59
3.5.2.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 310,70 310,70 8,93 3,07 3.728,40 3.728,40
3.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,23 6,23 562,02 0,00 3.501,38 3.501,38

3.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,23 6,23 0,12 42,50 265,52 265,52

3.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 20.127,62 20.127,62
3.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 127,14 127,14 34,72 19,22 6.857,93 6.857,93
3.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,20 131,20 13,04 2,15 1.992,92 1.992,92
3.5.3.0.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 261,50 261,50 9,33 2,46 3.083,08 3.083,08
3.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 117,60 117,60 9,23 2,46 1.374,74 1.374,74
3.5.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 66,90 66,90 8,93 3,07 802,80 802,80
3.5.3.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,95 9,95 562,02 0,00 5.592,09 5.592,09

3.5.3.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,95 9,95 0,12 42,50 424,06 424,06

3.5.4. LAJE - - 0,00 0,00 22.763,25 22.763,25

3.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E 
CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(GOINFRA + ORSE)

M2 161,35 161,35 112,09 28,99 22.763,25 22.763,25
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3.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
3.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
3.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 3.361,35 3.361,35
3.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,19 1,19 2.208,67 616,00 3.361,35 3.361,35
3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 23.275,04 23.275,04
3.6.1. GERAL - - 0,00 0,00 12.893,30 12.893,30
3.6.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 21,00 21,00 0,68 0,31 20,79 20,79
3.6.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 300,00 300,00 0,17 0,49 198,00 198,00
3.6.1.0.3. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2,00 2,00 1,87 0,31 4,36 4,36
3.6.1.0.4. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,00 2,00 2,82 0,31 6,26 6,26
3.6.1.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 300,00 300,00 0,12 0,31 129,00 129,00

3.6.1.0.6. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48,00 48,00 3,51 2,16 272,16 272,16

3.6.1.0.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 69,00 69,00 3,99 4,12 559,59 559,59

3.6.1.0.8. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 21,00 21,00 5,55 2,62 171,57 171,57

3.6.1.0.9. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 2,00 5,91 4,56 20,94 20,94

3.6.1.0.10. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12,00 12,00 5,13 5,21 124,08 124,08
3.6.1.0.11. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 4,00 4,00 1,10 0,92 8,08 8,08
3.6.1.0.12. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6,00 6,00 2,49 3,07 33,36 33,36
3.6.1.0.13. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 21,00 21,00 8,24 9,21 366,45 366,45
3.6.1.0.14. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 7,00 7,00 1,72 1,23 20,65 20,65
3.6.1.0.15. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 2,00 4,55 3,99 17,08 17,08

3.6.1.0.16. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 8,40 16,94 101,36 101,36

3.6.1.0.17. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 4,00 4,00 3,45 0,92 17,48 17,48

3.6.1.0.18. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 5,30 9,01 85,86 85,86

3.6.1.0.19. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 28,00 3,77 5,14 249,48 249,48

3.6.1.0.20. GOINFRA 70680 CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 4,00 4,00 2,60 4,61 28,84 28,84
3.6.1.0.21. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 18,00 18,00 5,59 4,61 183,60 183,60
3.6.1.0.22. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 8,00 8,00 8,44 10,43 150,96 150,96
3.6.1.0.23. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 900,00 900,00 2,45 1,69 3.726,00 3.726,00
3.6.1.0.24. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 8,04 8,90 169,40 169,40

3.6.1.0.25. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 18,00 24,04 16,77 734,58 734,58

3.6.1.0.26. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 1,00 11,77 8,90 20,67 20,67

3.6.1.0.27. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2,00 27,84 21,37 98,42 98,42

3.6.1.0.28. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 10,48 8,90 38,76 38,76
3.6.1.0.29. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1,00 11,01 11,36 22,37 22,37

3.6.1.0.30. SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 1,00 42,03 27,40 69,43 69,43

3.6.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,00 8,04 8,90 67,76 67,76
3.6.1.0.32. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 2,00 27,02 21,48 97,00 97,00

3.6.1.0.33. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 46,00 46,00 21,85 5,82 1.272,82 1.272,82

3.6.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 23,00 91,28 11,87 2.372,45 2.372,45

3.6.1.0.35. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 353,70 16,14 369,84 369,84

3.6.1.0.36. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,26 8,32 74,58 74,58

3.6.1.0.37. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 9,73 1,05 10,78 10,78

3.6.1.0.38. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 8,00 9,86 1,44 90,40 90,40

3.6.1.0.39. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 4,00 144,71 18,41 652,48 652,48
3.6.1.0.40. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 15,98 6,13 22,11 22,11
3.6.1.0.41. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 9,07 12,28 213,50 213,50
3.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - - 0,00 0,00 10.381,74 10.381,74
3.6.2.0.1. GOINFRA 70211 ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM UN 20,00 20,00 0,16 0,41 11,40 11,40
3.6.2.0.2. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 4,00 2,82 0,31 12,52 12,52
3.6.2.0.3. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 4,00 7,93 1,84 39,08 39,08
3.6.2.0.4. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 380,00 380,00 2,96 2,00 1.884,80 1.884,80
3.6.2.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 4,00 4,00 27,02 21,48 194,00 194,00
3.6.2.0.6. GOINFRA 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 2,00 2,00 115,66 61,38 354,08 354,08
3.6.2.0.7. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 3,00 3,00 5,59 4,61 30,60 30,60

3.6.2.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M 14,00 14,00 1,89 2,61 63,00 63,00

3.6.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 0,90 0,91 1,81 1,81
3.6.2.0.10. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 20,00 20,00 2,66 4,61 145,40 145,40

3.6.2.0.11. GOINFRA 70711
CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA 
TAMPA R1)

UN 1,00 1,00 110,75 120,49 231,24 231,24

3.6.2.0.12. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 30,00 30,00 35,00 0,00 1.050,00 1.050,00
3.6.2.0.13. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 92,00 92,00 3,66 3,99 703,80 703,80
3.6.2.0.14. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 10,00 10,00 6,92 11,66 185,80 185,80
3.6.2.0.15. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 21,00 21,00 7,78 6,13 292,11 292,11
3.6.2.0.16. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 10,00 10,00 16,35 15,35 317,00 317,00
3.6.2.0.17. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 1,00 1,00 2,30 0,92 3,22 3,22
3.6.2.0.18. GOINFRA 71282 FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M 29,00 29,00 6,03 2,00 232,87 232,87
3.6.2.0.19. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 3,00 3,00 88,07 12,28 301,05 301,05
3.6.2.0.20. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 1,65 1,54 3,19 3,19
3.6.2.0.21. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 1,00 1,00 4,40 3,07 7,47 7,47
3.6.2.0.22. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 1,00 699,24 5,12 704,36 704,36
3.6.2.0.23. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 1,00 1,00 30,09 4,61 34,70 34,70
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3.6.2.0.24. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 1,00 1,00 698,27 53,71 751,98 751,98
3.6.2.0.25. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 1,00 68,54 3,07 71,61 71,61
3.6.2.0.26. GOINFRA 71886 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 24,00 24,00 43,98 3,99 1.151,28 1.151,28
3.6.2.0.27. GOINFRA 72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE UN 1,00 1,00 432,40 3,07 435,47 435,47
3.6.2.0.28. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 30,00 30,00 27,57 11,36 1.167,90 1.167,90
3.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 11.079,72 11.079,72

3.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 169,89 169,89 23,50 22,85 7.874,40 7.874,40

3.7.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 30,08 30,08 90,43 16,13 3.205,32 3.205,32

3.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 3.251,29 3.251,29
3.8.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 105,22 105,22 13,12 17,78 3.251,29 3.251,29
3.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 69.773,31 69.773,31
3.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 69.773,31 69.773,31

3.9.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.366,29 4.366,29 15,32 0,66 69.773,31 69.773,31

3.10. COBERTURAS - - 0,00 0,00 11.916,77 11.916,77

3.10.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 261,52 261,52 34,40 4,91 10.280,35 10.280,35

3.10.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 23,35 23,35 20,62 6,19 626,01 626,01

3.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 25,00 10,33 8,81 478,50 478,50
3.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 46,70 46,70 0,50 10,89 531,91 531,91
3.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 31.629,86 31.629,86
3.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 10,80 10,80 248,90 31,60 3.029,40 3.029,40
3.11.0.0.2. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 11,00 11,00 387,15 39,90 4.697,55 4.697,55
3.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 34,65 34,65 233,39 39,90 9.469,49 9.469,49
3.11.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 5,04 708,22 37,33 3.757,57 3.757,57
3.11.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 583,38 583,38 18,30 0,00 10.675,85 10.675,85
3.12. VIDROS - - 0,00 0,00 9.332,68 9.332,68
3.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 45,65 45,65 204,44 0,00 9.332,68 9.332,68
3.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 10.557,50 10.557,50
3.13.0.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 38,89 38,89 9,44 11,36 808,91 808,91
3.13.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 414,52 414,52 3,58 1,00 1.898,50 1.898,50
3.13.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 375,63 375,63 2,79 12,35 5.687,03 5.687,03

3.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 38,89 38,89 39,12 16,50 2.163,06 2.163,06

3.14. FORROS - - 0,00 0,00 3.746,70 3.746,70
3.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 172,50 172,50 3,58 1,00 790,05 790,05
3.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 172,50 172,50 5,76 11,38 2.956,65 2.956,65
3.15. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 37.063,97 37.063,97

3.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 207,80 207,80 26,68 9,09 7.433,00 7.433,00

3.15.0.0.2. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 58,33 58,33 47,81 32,47 4.682,73 4.682,73

3.15.0.0.3. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 207,80 207,80 67,46 15,00 17.135,18 17.135,18

3.15.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 207,80 207,80 35,34 0,00 7.343,65 7.343,65
3.15.0.0.5. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 56,42 56,42 1,49 6,83 469,41 469,41
3.16. MARCENARIA - - 0,00 0,00 2.954,18 2.954,18
3.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 70,98 70,98 28,69 12,93 2.954,18 2.954,18
3.17. PINTURA - - 0,00 0,00 16.127,19 16.127,19
3.17.1. INTERNA - - 0,00 0,00 2.583,07 2.583,07
3.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 123,77 123,77 2,09 7,93 1.240,17 1.240,17
3.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 123,77 123,77 4,41 6,44 1.342,90 1.342,90
3.17.2. TETO - - 0,00 0,00 2.663,39 2.663,39
3.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 172,50 172,50 1,34 5,51 1.181,62 1.181,62
3.17.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 172,50 172,50 3,95 4,64 1.481,77 1.481,77
3.17.3. EXTERNA - - 0,00 0,00 3.027,35 3.027,35
3.17.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 251,86 251,86 5,54 6,48 3.027,35 3.027,35
3.17.4. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 4.006,54 4.006,54

3.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 171,22 171,22 11,25 12,15 4.006,54 4.006,54

3.17.5. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 3.846,84 3.846,84
3.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 291,87 291,87 9,95 3,23 3.846,84 3.846,84
3.18. DIVERSOS - - 0,00 0,00 9.840,88 9.840,88
3.18.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 7,51 7,51 476,53 41,94 3.893,70 3.893,70

3.18.0.0.2. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 15,20 15,20 242,47 100,81 5.217,85 5.217,85

3.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 224,41 224,41 1,58 1,67 729,33 729,33
4. BLOCO C - LABORATÓRIO - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 390.300,74 390.300,74
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.098,13 1.098,13

4.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 224,11 224,11 3,57 1,33 1.098,13 1.098,13

4.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 645,32 645,32
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,69 15,69 33,10 8,03 645,32 645,32
4.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 584,92 584,92

4.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 224,11 224,11 0,00 2,23 499,76 499,76

4.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 224,11 224,11 0,11 0,27 85,16 85,16
4.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 27.972,79 27.972,79
4.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 17.592,05 17.592,05
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 195,00 195,00 31,97 31,10 12.298,65 12.298,65
4.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 87,36 87,36 13,04 2,15 1.326,99 1.326,99
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4.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 339,30 339,30 9,23 2,46 3.966,41 3.966,41
4.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 7.664,54 7.664,54
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 8,28 8,28 0,00 36,23 299,98 299,98
4.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 14,40 14,40 0,00 4,46 64,22 64,22

4.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 14,40 14,40 12,87 5,40 263,08 263,08

4.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 131,40 131,40 13,04 2,15 1.995,96 1.995,96
4.4.2.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 9,40 9,40 9,33 2,46 110,82 110,82
4.4.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,28 8,28 562,02 0,00 4.653,52 4.653,52

4.4.2.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 8,28 8,28 0,12 33,33 276,96 276,96

4.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 2.626,26 2.626,26
4.4.3.0.1. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 42,97 42,97 13,04 2,15 652,71 652,71
4.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 119,12 119,12 9,23 2,46 1.392,51 1.392,51
4.4.3.0.3. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 48,42 48,42 8,93 3,07 581,04 581,04
4.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
4.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
4.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 77.958,81 77.958,81
4.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 12.898,26 12.898,26
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,98 13,98 0,00 28,61 399,96 399,96
4.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 79,87 79,87 24,08 9,35 2.670,05 2.670,05
4.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 23,96 23,96 0,00 4,46 106,86 106,86

4.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 23,96 23,96 12,87 5,40 437,74 437,74

4.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 142,10 142,10 13,04 2,15 2.158,49 2.158,49
4.5.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 284,30 284,30 9,33 2,46 3.351,89 3.351,89
4.5.1.0.7. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,99 5,99 562,02 0,00 3.366,49 3.366,49

4.5.1.0.8. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,99 5,99 0,12 42,50 255,29 255,29

4.5.1.0.9. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,99 7,99 0,00 18,96 151,49 151,49
4.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 16.909,38 16.909,38
4.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 116,02 116,02 34,72 19,22 6.258,11 6.258,11
4.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 156,30 156,30 13,04 2,15 2.374,19 2.374,19
4.5.2.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 310,30 310,30 9,23 2,46 3.627,40 3.627,40
4.5.2.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 65,00 65,00 8,93 3,07 780,00 780,00
4.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,40 6,40 562,02 0,00 3.596,92 3.596,92

4.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,40 6,40 0,12 42,50 272,76 272,76

4.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 21.495,56 21.495,56
4.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 139,49 139,49 34,72 19,22 7.524,09 7.524,09
4.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 125,40 125,40 13,04 2,15 1.904,82 1.904,82
4.5.3.0.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 248,00 248,00 9,33 2,46 2.923,92 2.923,92
4.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 205,60 205,60 9,23 2,46 2.403,46 2.403,46
4.5.3.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 13,40 8,93 3,07 160,80 160,80
4.5.3.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,88 10,88 562,02 0,00 6.114,77 6.114,77

4.5.3.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,88 10,88 0,12 42,50 463,70 463,70

4.5.4. LAJE - - 0,00 0,00 22.854,96 22.854,96

4.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E 
CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(GOINFRA + ORSE)

M2 162,00 162,00 112,09 28,99 22.854,96 22.854,96

4.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
4.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
4.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 3.530,83 3.530,83
4.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,25 1,25 2.208,67 616,00 3.530,83 3.530,83
4.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 30.271,13 30.271,13
4.6.1. GERAL - - 0,00 0,00 16.034,48 16.034,48
4.6.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 27,00 27,00 0,68 0,31 26,73 26,73
4.6.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 300,00 300,00 0,17 0,49 198,00 198,00
4.6.1.0.3. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 4,00 1,87 0,31 8,72 8,72
4.6.1.0.4. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 4,00 2,82 0,31 12,52 12,52
4.6.1.0.5. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 4,00 7,93 1,84 39,08 39,08
4.6.1.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 300,00 300,00 0,12 0,31 129,00 129,00

4.6.1.0.7. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,00 51,00 3,51 2,16 289,17 289,17

4.6.1.0.8. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00 24,00 3,99 4,12 194,64 194,64

4.6.1.0.9. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,00 16,00 5,55 2,62 130,72 130,72

4.6.1.0.10. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 2,00 5,91 4,56 20,94 20,94

4.6.1.0.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 60,00 60,00 5,13 5,21 620,40 620,40
4.6.1.0.12. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 20,00 20,00 1,10 0,92 40,40 40,40
4.6.1.0.13. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 80,00 80,00 2,49 3,07 444,80 444,80
4.6.1.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 21,00 21,00 8,24 9,21 366,45 366,45
4.6.1.0.15. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 7,00 7,00 1,72 1,23 20,65 20,65
4.6.1.0.16. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 2,00 4,55 3,99 17,08 17,08
4.6.1.0.17. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 6,00 7,78 6,13 83,46 83,46
4.6.1.0.18. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,00 1,65 1,54 6,38 6,38
4.6.1.0.19. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 16,00 16,00 3,66 3,99 122,40 122,40
4.6.1.0.20. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 6,00 6,00 16,35 15,35 190,20 190,20
4.6.1.0.21. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 2,00 2,00 4,40 3,07 14,94 14,94
4.6.1.0.22. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 2,00 2,00 6,92 11,66 37,16 37,16

4.6.1.0.23. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 8,40 16,94 152,04 152,04

4.6.1.0.24. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 6,00 6,00 3,45 0,92 26,22 26,22
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4.6.1.0.25. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 5,30 9,01 85,86 85,86

4.6.1.0.26. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,00 46,00 3,77 5,14 409,86 409,86

4.6.1.0.27. GOINFRA 70680 CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 3,00 3,00 2,60 4,61 21,63 21,63
4.6.1.0.28. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 18,00 18,00 5,59 4,61 183,60 183,60
4.6.1.0.29. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 7,00 8,44 10,43 132,09 132,09
4.6.1.0.30. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 900,00 900,00 2,45 1,69 3.726,00 3.726,00
4.6.1.0.31. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 40,00 40,00 8,16 2,15 412,40 412,40
4.6.1.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 20,00 8,04 8,90 338,80 338,80

4.6.1.0.33. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 25,00 24,04 16,77 1.020,25 1.020,25

4.6.1.0.34. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 1,00 11,77 8,90 20,67 20,67
4.6.1.0.35. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 10,48 8,90 38,76 38,76
4.6.1.0.36. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 1,00 7,64 6,44 14,08 14,08
4.6.1.0.37. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1,00 11,01 11,36 22,37 22,37
4.6.1.0.38. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 16,47 16,26 32,73 32,73

4.6.1.0.39. SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 1,00 42,03 27,40 69,43 69,43

4.6.1.0.40. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 3,00 8,04 8,90 50,82 50,82
4.6.1.0.41. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 3,00 3,00 27,02 21,48 145,50 145,50

4.6.1.0.42. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 46,00 46,00 21,85 5,82 1.272,82 1.272,82

4.6.1.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 23,00 91,28 11,87 2.372,45 2.372,45

4.6.1.0.44. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 353,70 16,14 369,84 369,84

4.6.1.0.45. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 517,22 18,11 535,33 535,33

4.6.1.0.46. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 10,00 10,00 14,79 2,46 172,50 172,50
4.6.1.0.47. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 1,00 76,71 27,62 104,33 104,33
4.6.1.0.48. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 1,00 76,71 27,62 104,33 104,33

4.6.1.0.49. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 9,73 1,05 10,78 10,78

4.6.1.0.50. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 14,00 9,86 1,44 158,20 158,20

4.6.1.0.51. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 4,00 144,71 18,41 652,48 652,48
4.6.1.0.52. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 15,98 6,13 44,22 44,22
4.6.1.0.53. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 15,00 9,07 12,28 320,25 320,25
4.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - - 0,00 0,00 14.236,65 14.236,65
4.6.2.0.1. GOINFRA 70211 ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM UN 50,00 50,00 0,16 0,41 28,50 28,50
4.6.2.0.2. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 5,00 2,82 0,31 15,65 15,65
4.6.2.0.3. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 2,00 2,00 7,93 1,84 19,54 19,54
4.6.2.0.4. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 290,00 290,00 2,96 2,00 1.438,40 1.438,40
4.6.2.0.5. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 6,00 6,00 27,02 21,48 291,00 291,00
4.6.2.0.6. GOINFRA 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 1,00 1,00 115,66 61,38 177,04 177,04
4.6.2.0.7. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 33,00 33,00 2,66 4,61 239,91 239,91

4.6.2.0.8. GOINFRA 70711
CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA 
TAMPA R1)

UN 1,00 1,00 110,75 120,49 231,24 231,24

4.6.2.0.9. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 44,00 44,00 35,00 0,00 1.540,00 1.540,00
4.6.2.0.10. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 3,00 3,00 5,59 4,61 30,60 30,60
4.6.2.0.11. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 32,00 32,00 3,66 3,99 244,80 244,80
4.6.2.0.12. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 2,00 2,00 6,92 11,66 37,16 37,16
4.6.2.0.13. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 150,00 150,00 7,78 6,13 2.086,50 2.086,50
4.6.2.0.14. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 15,00 15,00 16,35 15,35 475,50 475,50
4.6.2.0.15. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 53,00 53,00 2,40 0,92 175,96 175,96
4.6.2.0.16. GOINFRA 71282 FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M 15,00 15,00 6,03 2,00 120,45 120,45
4.6.2.0.17. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 1,00 1,00 88,07 12,28 100,35 100,35
4.6.2.0.18. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 41,00 41,00 1,65 1,54 130,79 130,79
4.6.2.0.19. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 5,00 5,00 4,40 3,07 37,35 37,35
4.6.2.0.20. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 1,00 699,24 5,12 704,36 704,36
4.6.2.0.21. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 2,00 2,00 30,09 4,61 69,40 69,40
4.6.2.0.22. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 2,00 2,00 698,27 53,71 1.503,96 1.503,96
4.6.2.0.23. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 1,00 68,54 3,07 71,61 71,61
4.6.2.0.24. GOINFRA 71886 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 48,00 48,00 43,98 3,99 2.302,56 2.302,56
4.6.2.0.25. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 3,00 3,00 4,29 0,92 15,63 15,63
4.6.2.0.26. GOINFRA 72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE UN 1,00 1,00 432,40 3,07 435,47 435,47
4.6.2.0.27. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 44,00 44,00 27,57 11,36 1.712,92 1.712,92
4.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 5.654,80 5.654,80
4.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 3.176,57 3.176,57
4.7.1.1. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 56,00 56,00
4.7.1.1.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 5,00 5,00 3,53 7,67 56,00 56,00
4.7.1.2. PIA E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 2.949,75 2.949,75

4.7.1.2.1. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 5,00 141,04 3,60 723,20 723,20

4.7.1.2.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 5,00 5,00 198,83 11,05 1.049,40 1.049,40
4.7.1.2.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 5,00 5,00 62,51 6,75 346,30 346,30
4.7.1.2.4. GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) UN 5,00 5,00 154,20 11,97 830,85 830,85
4.7.1.3. REGISTROS - - 0,00 0,00 170,82 170,82
4.7.1.3.1. GOINFRA 80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" UN 1,00 1,00 141,67 29,15 170,82 170,82
4.7.2. ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 801,38 801,38
4.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 309,28 309,28
4.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 14,00 14,00 4,01 3,69 107,80 107,80
4.7.2.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 6,00 6,00 9,75 3,96 82,26 82,26
4.7.2.1.3. GOINFRA 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M 6,00 6,00 13,79 6,08 119,22 119,22
4.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 15,88 15,88
4.7.2.2.1. GOINFRA 81068 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" UN 2,00 2,00 3,64 4,30 15,88 15,88
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4.7.2.3. LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 27,02 27,02
4.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 2,00 2,00 0,97 2,76 7,46 7,46
4.7.2.3.2. GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 1,00 1,00 5,44 4,61 10,05 10,05
4.7.2.3.3. GOINFRA 81104 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 1,00 1,00 5,21 4,30 9,51 9,51
4.7.2.4. BUCHAS - - 0,00 0,00 12,23 12,23
4.7.2.4.1. GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM UN 1,00 1,00 1,10 2,76 3,86 3,86
4.7.2.4.2. GOINFRA 81177 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM UN 1,00 1,00 4,07 4,30 8,37 8,37
4.7.2.5. JOELHO - - 0,00 0,00 132,00 132,00
4.7.2.5.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 2,00 2,00 1,92 5,52 14,88 14,88

4.7.2.5.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 2,74 2,11 19,40 19,40

4.7.2.5.3. GOINFRA 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") UN 3,00 3,00 6,85 8,59 46,32 46,32
4.7.2.5.4. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 5,00 5,00 6,78 3,50 51,40 51,40
4.7.2.6. TÊ - - 0,00 0,00 54,05 54,05
4.7.2.6.1. GOINFRA 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM UN 1,00 1,00 10,87 9,21 20,08 20,08
4.7.2.6.2. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 1,00 1,00 8,21 5,83 14,04 14,04
4.7.2.6.3. GOINFRA 81422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm UN 1,00 1,00 10,72 9,21 19,93 19,93
4.7.2.7. ADESIVOS - - 0,00 0,00 250,92 250,92
4.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 66,66 0,00 133,32 133,32
4.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 58,80 0,00 117,60 117,60
4.7.3. ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 1.202,40 1.202,40
4.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 216,66 216,66
4.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 2,00 2,00 37,04 6,75 87,58 87,58
4.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 2,00 2,00 38,57 17,18 111,50 111,50
4.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 2,00 2,00 6,33 2,46 17,58 17,58
4.7.3.2. JOELHOS - - 0,00 0,00 166,74 166,74

4.7.3.2.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 3,00 5,51 3,80 27,93 27,93

4.7.3.2.2. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 2,69 8,59 56,40 56,40
4.7.3.2.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 3,24 8,59 23,66 23,66
4.7.3.2.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 5,00 5,00 3,16 8,59 58,75 58,75
4.7.3.3. LUVAS - - 0,00 0,00 51,48 51,48
4.7.3.3.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 4,00 4,00 1,89 4,30 24,76 24,76
4.7.3.3.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 2,00 2,00 3,14 4,30 14,88 14,88
4.7.3.3.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 1,00 6,32 5,52 11,84 11,84
4.7.3.4. TÊ - - 0,00 0,00 48,66 48,66
4.7.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 5,00 8,90 27,80 27,80
4.7.3.4.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,50 11,36 20,86 20,86
4.7.3.5. TUBOS - - 0,00 0,00 718,86 718,86
4.7.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 24,00 6,63 7,36 335,76 335,76

4.7.3.5.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 18,00 18,00 12,67 1,22 250,02 250,02

4.7.3.5.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 6,00 6,00 17,62 4,56 133,08 133,08

4.7.4. OUTROS - - 0,00 0,00 474,45 474,45
4.7.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,88 2,15 12,03 12,03
4.7.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 1,00 1,00 160,06 220,99 381,05 381,05

4.7.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 1,00 68,89 12,48 81,37 81,37

4.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 13.031,70 13.031,70

4.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 207,36 207,36 23,50 22,85 9.611,13 9.611,13

4.8.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 32,10 32,10 90,43 16,13 3.420,57 3.420,57

4.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 3.208,03 3.208,03
4.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 103,82 103,82 13,12 17,78 3.208,03 3.208,03
4.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 69.617,82 69.617,82
4.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 69.617,82 69.617,82

4.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.356,56 4.356,56 15,32 0,66 69.617,82 69.617,82

4.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 13.605,92 13.605,92

4.11.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 304,49 304,49 34,40 4,91 11.969,50 11.969,50

4.11.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 23,35 23,35 20,62 6,19 626,01 626,01

4.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 25,00 10,33 8,81 478,50 478,50
4.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 46,70 46,70 0,50 10,89 531,91 531,91
4.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 32.569,37 32.569,37
4.12.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 10,80 10,80 248,90 31,60 3.029,40 3.029,40
4.12.0.0.2. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 13,20 13,20 387,15 39,90 5.637,06 5.637,06
4.12.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 34,65 34,65 233,39 39,90 9.469,49 9.469,49
4.12.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 5,04 708,22 37,33 3.757,57 3.757,57
4.12.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 583,38 583,38 18,30 0,00 10.675,85 10.675,85
4.13. VIDROS - - 0,00 0,00 9.782,45 9.782,45
4.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 47,85 47,85 204,44 0,00 9.782,45 9.782,45
4.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 18.098,73 18.098,73
4.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 508,57 508,57 3,58 1,00 2.329,25 2.329,25
4.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 131,81 131,81 9,44 11,36 2.741,64 2.741,64
4.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 376,26 376,26 2,79 12,35 5.696,57 5.696,57

4.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 131,81 131,81 39,12 16,50 7.331,27 7.331,27

4.15. FORROS - - 0,00 0,00 3.277,32 3.277,32
4.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 150,89 150,89 3,58 1,00 691,07 691,07
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4.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 150,89 150,89 5,76 11,38 2.586,25 2.586,25
4.16. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 36.950,98 36.950,98
4.16.0.0.1. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 56,36 56,36 1,49 6,83 468,91 468,91

4.16.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 207,01 207,01 26,68 9,09 7.404,74 7.404,74

4.16.0.0.3. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 207,01 207,01 67,46 15,00 17.070,04 17.070,04

4.16.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 207,01 207,01 35,34 0,00 7.315,73 7.315,73

4.16.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 58,44 58,44 47,81 32,47 4.691,56 4.691,56

4.17. MARCENARIA - - 0,00 0,00 3.422,41 3.422,41
4.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 82,23 82,23 28,69 12,93 3.422,41 3.422,41
4.18. PINTURA - - 0,00 0,00 17.264,70 17.264,70
4.18.1. INTERNA - - 0,00 0,00 4.479,11 4.479,11
4.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 214,62 214,62 2,09 7,93 2.150,49 2.150,49
4.18.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 214,62 214,62 4,41 6,44 2.328,62 2.328,62
4.18.2. TETO - - 0,00 0,00 2.886,34 2.886,34
4.18.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 186,94 186,94 1,34 5,51 1.280,53 1.280,53
4.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 186,94 186,94 3,95 4,64 1.605,81 1.605,81
4.18.3. EXTERNA - - 0,00 0,00 1.942,91 1.942,91
4.18.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 161,64 161,64 5,54 6,48 1.942,91 1.942,91
4.18.4. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 4.109,50 4.109,50

4.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 175,62 175,62 11,25 12,15 4.109,50 4.109,50

4.18.5. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 3.846,84 3.846,84
4.18.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 291,87 291,87 9,95 3,23 3.846,84 3.846,84
4.19. DIVERSOS - - 0,00 0,00 25.285,41 25.285,41
4.19.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 37,38 37,38 476,53 41,94 19.380,40 19.380,40

4.19.0.0.2. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 15,08 15,08 242,47 100,81 5.176,66 5.176,66

4.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 224,11 224,11 1,58 1,67 728,35 728,35
5. BLOCO D - PÁTIO - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 372.205,15 372.205,15
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.438,10 1.438,10

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 293,49 293,49 3,57 1,33 1.438,10 1.438,10

5.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 844,81 844,81
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 20,54 20,54 33,10 8,03 844,81 844,81
5.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 766,00 766,00

5.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 293,49 293,49 0,00 2,23 654,48 654,48

5.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 293,49 293,49 0,11 0,27 111,52 111,52
5.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 41.829,22 41.829,22
5.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 30.186,13 30.186,13
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 301,00 301,00 31,97 31,10 18.984,07 18.984,07
5.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 204,68 204,68 13,04 2,15 3.109,08 3.109,08
5.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 692,30 692,30 9,23 2,46 8.092,98 8.092,98
5.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 9.234,77 9.234,77
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 10,03 10,03 0,00 36,23 363,38 363,38
5.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 16,92 16,92 0,00 4,46 75,46 75,46

5.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 16,92 16,92 12,87 5,40 309,12 309,12

5.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 144,16 144,16 13,04 2,15 2.189,79 2.189,79
5.4.2.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 27,52 27,52 9,33 2,46 324,46 324,46
5.4.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,03 10,03 562,02 0,00 5.637,06 5.637,06

5.4.2.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 10,03 10,03 0,12 33,33 335,50 335,50

5.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 2.318,38 2.318,38
5.4.3.0.1. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,00 47,00 13,04 2,15 713,93 713,93
5.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 137,25 137,25 9,23 2,46 1.604,45 1.604,45
5.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
5.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
5.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 47.240,17 47.240,17
5.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 11.384,84 11.384,84
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,51 13,51 0,00 28,61 386,52 386,52
5.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 77,20 77,20 24,08 9,35 2.580,79 2.580,79
5.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,30 19,30 0,00 4,46 86,07 86,07

5.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 19,30 19,30 12,87 5,40 352,61 352,61

5.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 106,80 106,80 13,04 2,15 1.622,29 1.622,29
5.5.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 229,80 229,80 9,33 2,46 2.709,34 2.709,34
5.5.1.0.7. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,79 5,79 562,02 0,00 3.254,09 3.254,09

5.5.1.0.8. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,79 5,79 0,12 42,50 246,76 246,76

5.5.1.0.9. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,72 7,72 0,00 18,96 146,37 146,37
5.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 12.503,87 12.503,87
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 86,80 86,80 34,72 19,22 4.681,99 4.681,99
5.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 122,40 122,40 13,04 2,15 1.859,25 1.859,25
5.5.2.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 268,00 268,00 9,23 2,46 3.132,92 3.132,92
5.5.2.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,68 4,68 562,02 0,00 2.630,25 2.630,25

5.5.2.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,68 4,68 0,12 42,50 199,46 199,46

5.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 11.679,93 11.679,93
5.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 84,02 84,02 34,72 19,22 4.532,03 4.532,03
5.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 86,90 86,90 13,04 2,15 1.320,01 1.320,01
5.5.3.0.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 198,40 198,40 9,33 2,46 2.339,13 2.339,13
5.5.3.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,77 5,77 562,02 0,00 3.242,85 3.242,85

5.5.3.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,77 5,77 0,12 42,50 245,91 245,91
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5.5.4. LAJE - - 0,00 0,00 9.141,98 9.141,98

5.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E 
CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(GOINFRA + ORSE)

M2 64,80 64,80 112,09 28,99 9.141,98 9.141,98

5.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
5.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
5.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 2.259,73 2.259,73
5.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,80 0,80 2.208,67 616,00 2.259,73 2.259,73
5.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 14.925,37 14.925,37
5.6.1. GERAL - - 0,00 0,00 14.925,37 14.925,37
5.6.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 60,00 60,00 0,68 0,31 59,40 59,40
5.6.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 250,00 250,00 0,17 0,49 165,00 165,00
5.6.1.0.3. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2,00 2,00 1,87 0,31 4,36 4,36
5.6.1.0.4. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 6,00 6,00 2,82 0,31 18,78 18,78
5.6.1.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 250,00 250,00 0,12 0,31 107,50 107,50

5.6.1.0.6. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 36,00 36,00 3,51 2,16 204,12 204,12

5.6.1.0.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45,00 45,00 3,99 4,12 364,95 364,95

5.6.1.0.8. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 6,00 5,55 2,62 49,02 49,02

5.6.1.0.9. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 3,00 5,91 4,56 31,41 31,41

5.6.1.0.10. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 24,00 24,00 7,78 6,13 333,84 333,84
5.6.1.0.11. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 8,00 8,00 1,65 1,54 25,52 25,52
5.6.1.0.12. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 4,00 4,00 3,66 3,99 30,60 30,60
5.6.1.0.13. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 45,00 45,00 8,24 9,21 785,25 785,25
5.6.1.0.14. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 15,00 1,72 1,23 44,25 44,25
5.6.1.0.15. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 8,00 8,00 4,55 3,99 68,32 68,32
5.6.1.0.16. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 15,00 15,00 10,22 12,28 337,50 337,50
5.6.1.0.17. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 5,00 5,00 2,29 1,84 20,65 20,65
5.6.1.0.18. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 1,00 1,00 5,31 4,30 9,61 9,61

5.6.1.0.19. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2,00 8,40 16,94 50,68 50,68

5.6.1.0.20. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 35,00 35,00 5,30 9,01 500,85 500,85

5.6.1.0.21. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 5,00 3,77 5,14 44,55 44,55

5.6.1.0.22. GOINFRA 70680 CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 4,00 4,00 2,60 4,61 28,84 28,84
5.6.1.0.23. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 7,00 7,00 5,59 4,61 71,40 71,40
5.6.1.0.24. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 20,00 8,44 10,43 377,40 377,40
5.6.1.0.25. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 650,00 650,00 2,45 1,69 2.691,00 2.691,00
5.6.1.0.26. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 70,00 70,00 4,31 1,84 430,50 430,50
5.6.1.0.27. GOINFRA 70582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 100,00 100,00 6,27 1,84 811,00 811,00
5.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 5,00 8,04 8,90 84,70 84,70
5.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 22,00 8,04 8,90 372,68 372,68
5.6.1.0.30. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 3,00 11,77 8,90 62,01 62,01

5.6.1.0.31. SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 1,00 12,94 15,62 28,56 28,56

5.6.1.0.32. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 1,00 11,77 8,90 20,67 20,67

5.6.1.0.33. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 2,00 27,84 21,37 98,42 98,42

5.6.1.0.34. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 9,00 7,64 6,44 126,72 126,72
5.6.1.0.35. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1,00 11,01 11,36 22,37 22,37
5.6.1.0.36. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 27,02 21,48 48,50 48,50

5.6.1.0.37. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 46,00 46,00 21,85 5,82 1.272,82 1.272,82

5.6.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,00 23,00 91,28 11,87 2.372,45 2.372,45

5.6.1.0.39. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 4,00 11,60 3,89 61,96 61,96

5.6.1.0.40. GOINFRA 71688 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA UN 4,00 4,00 62,90 9,90 291,20 291,20

5.6.1.0.41. SINAPI 97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 2,00 83,44 11,10 189,08 189,08

5.6.1.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 46,88 9,69 169,71 169,71

5.6.1.0.43. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 517,22 18,11 535,33 535,33

5.6.1.0.44. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 1,00 76,71 27,62 104,33 104,33

5.6.1.0.45. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 9,73 1,05 10,78 10,78

5.6.1.0.46. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,86 1,44 67,80 67,80

5.6.1.0.47. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 5,00 10,38 2,01 61,95 61,95

5.6.1.0.48. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 6,00 144,71 18,41 978,72 978,72
5.6.1.0.49. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 15,98 6,13 22,11 22,11
5.6.1.0.50. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 12,00 12,00 9,07 12,28 256,20 256,20
5.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 17.173,20 17.173,20
5.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 6.727,55 6.727,55
5.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 636,86 636,86
5.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 1,00 249,26 58,00 307,26 307,26
5.7.1.1.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 1,00 1,00 190,67 49,97 240,64 240,64
5.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 4,85 6,13 10,98 10,98
5.7.1.1.4. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 1,00 12,49 4,61 17,10 17,10
5.7.1.1.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 1,00 11,43 9,82 21,25 21,25
5.7.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 1,00 35,33 4,30 39,63 39,63
5.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 646,72 646,72
5.7.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 2,00 100,60 50,33 301,86 301,86
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5.7.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 2,00 4,15 4,61 17,52 17,52
5.7.1.2.3. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 2,00 2,00 3,53 7,67 22,40 22,40

5.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 2,00 8,73 1,82 21,10 21,10

5.7.1.2.5. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 2,00 2,00 61,94 6,13 136,14 136,14
5.7.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 2,00 2,00 69,24 4,61 147,70 147,70
5.7.1.3. PIA E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 4.584,48 4.584,48

5.7.1.3.1. SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 8,00 94,93 2,50 779,44 779,44

5.7.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 8,00 8,00 198,83 11,05 1.679,04 1.679,04
5.7.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 8,00 8,00 62,51 6,75 554,08 554,08

5.7.1.3.4. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 8,00 186,18 10,31 1.571,92 1.571,92

5.7.1.4. TANQUES / TORNEIRAS - - 0,00 0,00 437,90 437,90
5.7.1.4.1. GOINFRA 80803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR UN 1,00 1,00 229,00 24,56 253,56 253,56
5.7.1.4.2. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 1,00 77,24 6,13 83,37 83,37
5.7.1.4.3. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 1,00 16,07 11,05 27,12 27,12
5.7.1.4.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 69,24 4,61 73,85 73,85
5.7.1.5. REGISTROS - - 0,00 0,00 421,59 421,59
5.7.1.5.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 59,54 16,57 76,11 76,11
5.7.1.5.2. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 1,00 1,00 38,61 16,57 55,18 55,18
5.7.1.5.3. GOINFRA 80906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" UN 1,00 1,00 171,55 26,08 197,63 197,63
5.7.1.5.4. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 1,00 73,95 18,72 92,67 92,67
5.7.2. ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 3.948,59 3.948,59
5.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 3.019,84 3.019,84
5.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 48,00 4,01 3,69 369,60 369,60
5.7.2.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 12,00 12,00 9,75 3,96 164,52 164,52
5.7.2.1.3. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 12,00 12,00 15,11 6,85 263,52 263,52
5.7.2.1.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 8,00 8,00 24,08 9,12 265,60 265,60
5.7.2.1.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 36,00 36,00 41,89 12,46 1.956,60 1.956,60
5.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 38,13 38,13
5.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 4,00 4,00 1,03 2,76 15,16 15,16
5.7.2.2.2. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 1,00 1,00 2,28 2,76 5,04 5,04
5.7.2.2.3. GOINFRA 81070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" UN 1,00 1,00 13,63 4,30 17,93 17,93
5.7.2.3. LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 43,06 43,06
5.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 4,00 0,97 2,76 14,92 14,92
5.7.2.3.2. GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 1,00 1,00 5,44 4,61 10,05 10,05
5.7.2.3.3. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 1,00 13,79 4,30 18,09 18,09
5.7.2.4. BUCHAS - - 0,00 0,00 68,13 68,13

5.7.2.4.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00 1,00 5,86 2,57 8,43 8,43

5.7.2.4.2. SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 20,64 2,75 46,78 46,78

5.7.2.4.3. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 1,00 10,96 1,96 12,92 12,92

5.7.2.5. JOELHO - - 0,00 0,00 351,31 351,31
5.7.2.5.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 1,00 1,00 1,92 5,52 7,44 7,44

5.7.2.5.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 23,00 2,74 2,11 111,55 111,55

5.7.2.5.3. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 4,00 5,80 8,59 57,56 57,56
5.7.2.5.4. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 17,00 17,00 6,78 3,50 174,76 174,76
5.7.2.6. TÊ - - 0,00 0,00 177,20 177,20
5.7.2.6.1. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 8,00 8,00 1,36 5,83 57,52 57,52
5.7.2.6.2. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 3,00 3,00 8,21 5,83 42,12 42,12
5.7.2.6.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 1,00 1,00 28,68 9,21 37,89 37,89
5.7.2.6.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 1,00 1,00 9,70 9,21 18,91 18,91
5.7.2.6.5. GOINFRA 81440 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 2,00 2,00 4,25 6,13 20,76 20,76
5.7.2.7. ADESIVOS - - 0,00 0,00 250,92 250,92
5.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 66,66 0,00 133,32 133,32
5.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 58,80 0,00 117,60 117,60
5.7.3. ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 2.746,43 2.746,43
5.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 388,68 388,68
5.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 3,00 3,00 37,04 6,75 131,37 131,37
5.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 3,00 3,00 38,57 17,18 167,25 167,25
5.7.3.1.3. GOINFRA 81771 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM UN 3,00 3,00 9,43 2,46 35,67 35,67
5.7.3.1.4. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 1,00 1,00 15,49 15,95 31,44 31,44
5.7.3.1.5. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 1,00 9,77 6,75 16,52 16,52
5.7.3.1.6. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 1,00 1,00 3,97 2,46 6,43 6,43
5.7.3.2. JOELHOS - - 0,00 0,00 468,20 468,20

5.7.3.2.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,00 5,51 3,80 46,55 46,55

5.7.3.2.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,00 9,33 1,01 51,70 51,70

5.7.3.2.3. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 14,00 14,00 2,69 8,59 157,92 157,92
5.7.3.2.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 3,24 8,59 35,49 35,49
5.7.3.2.5. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,98 13,81 23,79 23,79
5.7.3.2.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 13,00 13,00 3,16 8,59 152,75 152,75
5.7.3.3. JUNÇÕES - - 0,00 0,00 217,44 217,44
5.7.3.3.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 4,31 8,90 13,21 13,21
5.7.3.3.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 8,81 8,90 35,42 35,42
5.7.3.3.3. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 13,63 11,36 74,97 74,97
5.7.3.3.4. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 15,89 14,12 30,01 30,01
5.7.3.3.5. GOINFRA 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 22,56 14,12 36,68 36,68
5.7.3.3.6. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 15,79 11,36 27,15 27,15
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5.7.3.4. LUVAS - - 0,00 0,00 212,53 212,53
5.7.3.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 4,00 4,00 1,89 4,30 24,76 24,76
5.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 5,00 5,00 3,14 4,30 37,20 37,20
5.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 2,00 2,00 6,32 5,52 23,68 23,68
5.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 2,00 2,00 6,93 7,06 27,98 27,98

5.7.3.4.5. SINAPI 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 9,00 9,00 9,93 1,06 98,91 98,91

5.7.3.5. REDUÇÕES - - 0,00 0,00 116,32 116,32
5.7.3.5.1. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 5,91 11,05 67,84 67,84
5.7.3.5.2. GOINFRA 82102 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 10,43 13,81 48,48 48,48
5.7.3.6. TÊ - - 0,00 0,00 13,90 13,90
5.7.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 5,00 8,90 13,90 13,90
5.7.3.7. TUBOS - - 0,00 0,00 1.329,36 1.329,36
5.7.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 24,00 6,63 7,36 335,76 335,76

5.7.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 30,00 30,00 12,67 1,22 416,70 416,70

5.7.3.7.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 9,00 9,00 17,62 4,56 199,62 199,62

5.7.3.7.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 12,00 12,00 15,49 15,95 377,28 377,28
5.7.4. OUTROS - - 0,00 0,00 3.750,63 3.750,63
5.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 3,00 160,06 220,99 1.143,15 1.143,15

5.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 3,00 68,89 12,48 244,11 244,11

5.7.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1,00 1.572,81 778,53 2.351,34 2.351,34
5.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,88 2,15 12,03 12,03
5.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 13.153,78 13.153,78

5.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 193,11 193,11 23,50 22,85 8.950,64 8.950,64

5.8.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 12,56 12,56 90,43 16,13 1.338,39 1.338,39

5.8.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 17,60 17,60 118,97 43,80 2.864,75 2.864,75
5.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 2.981,85 2.981,85
5.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 96,50 96,50 13,12 17,78 2.981,85 2.981,85
5.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 86.418,40 86.418,40
5.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 86.418,40 86.418,40

5.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 5.407,91 5.407,91 15,32 0,66 86.418,40 86.418,40

5.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 18.025,55 18.025,55

5.11.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 398,54 398,54 34,40 4,91 15.666,60 15.666,60

5.11.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 25,16 25,16 20,62 6,19 674,53 674,53

5.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 28,14 28,14 10,33 8,81 538,59 538,59
5.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 100,60 100,60 0,50 10,89 1.145,83 1.145,83
5.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 28.043,36 28.043,36
5.12.0.0.1. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 3,15 3,15 387,15 39,90 1.345,20 1.345,20
5.12.0.0.2. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 3,15 3,15 248,90 31,60 883,57 883,57
5.12.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 3,82 3,82 233,39 39,90 1.043,96 1.043,96
5.12.0.0.4. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,64 2,64 250,92 47,71 788,38 788,38
5.12.0.0.5. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 6,84 6,84 562,71 37,33 4.104,27 4.104,27
5.12.0.0.6. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 2,16 2,16 427,02 37,85 1.004,11 1.004,11
5.12.0.0.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 3,36 708,22 37,33 2.505,04 2.505,04
5.12.0.0.8. GOINFRA 180503 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS M2 3,36 3,36 552,83 37,33 1.982,93 1.982,93
5.12.0.0.9. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 4,41 4,41 631,47 37,33 2.949,40 2.949,40
5.12.0.0.10. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 5,04 5,04 492,38 37,33 2.669,73 2.669,73
5.12.0.0.11. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 21,42 21,42 371,95 37,33 8.766,77 8.766,77
5.13. VIDROS - - 0,00 0,00 2.756,19 2.756,19
5.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,61 9,61 204,44 0,00 1.964,66 1.964,66
5.13.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 4,20 4,20 188,46 0,00 791,53 791,53
5.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 20.283,93 20.283,93
5.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 506,85 506,85 3,58 1,00 2.321,37 2.321,37
5.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 167,71 167,71 9,44 11,36 3.488,36 3.488,36
5.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 339,14 339,14 2,79 12,35 5.134,57 5.134,57

5.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 167,23 167,23 39,12 16,50 9.301,33 9.301,33

5.14.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 0,48 0,48 58,76 21,05 38,30 38,30
5.15. FORROS - - 0,00 0,00 1.257,36 1.257,36
5.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 57,89 57,89 3,58 1,00 265,13 265,13
5.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 57,89 57,89 5,76 11,38 992,23 992,23
5.16. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 47.622,30 47.622,30

5.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 273,73 273,73 26,68 9,09 9.791,32 9.791,32

5.16.0.0.2. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 273,73 273,73 67,46 15,00 22.571,77 22.571,77

5.16.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 273,73 273,73 35,34 0,00 9.673,61 9.673,61
5.16.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 30,22 30,22 29,75 8,17 1.145,94 1.145,94
5.16.0.0.5. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 14,40 14,40 1,49 6,83 119,80 119,80

5.16.0.0.6. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 53,81 53,81 47,81 32,47 4.319,86 4.319,86

5.17. PINTURA - - 0,00 0,00 17.299,61 17.299,61
5.17.1. INTERNA - - 0,00 0,00 1.302,69 1.302,69
5.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 62,42 62,42 2,09 7,93 625,44 625,44
5.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 62,42 62,42 4,41 6,44 677,25 677,25
5.17.2. TETO - - 0,00 0,00 4.036,01 4.036,01
5.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 261,40 261,40 1,34 5,51 1.790,59 1.790,59
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5.17.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 261,40 261,40 3,95 4,64 2.245,42 2.245,42
5.17.3. EXTERNA - - 0,00 0,00 4.076,46 4.076,46
5.17.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 339,14 339,14 5,54 6,48 4.076,46 4.076,46
5.17.4. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 3.219,13 3.219,13

5.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 137,57 137,57 11,25 12,15 3.219,13 3.219,13

5.17.5. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 4.665,32 4.665,32
5.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 353,97 353,97 9,95 3,23 4.665,32 4.665,32
5.18. DIVERSOS - - 0,00 0,00 10.145,95 10.145,95

5.18.0.0.1. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 11,10 11,10 242,47 100,81 3.810,40 3.810,40

5.18.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 10,38 10,38 476,53 41,94 5.381,71 5.381,71
5.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 293,49 293,49 1,58 1,67 953,84 953,84
6. BLOCO E1 - 4 SALAS COM SANITÁRIOS - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 600.055,34 600.055,34
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.835,58 1.835,58

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 374,61 374,61 3,57 1,33 1.835,58 1.835,58

6.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.078,42 1.078,42
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,22 26,22 33,10 8,03 1.078,42 1.078,42
6.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 977,73 977,73

6.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 374,61 374,61 0,00 2,23 835,38 835,38

6.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 374,61 374,61 0,11 0,27 142,35 142,35
6.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 56.295,78 56.295,78
6.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 38.628,24 38.628,24
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 402,00 402,00 31,97 31,10 25.354,14 25.354,14
6.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 234,50 234,50 13,04 2,15 3.562,05 3.562,05
6.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 830,80 830,80 9,23 2,46 9.712,05 9.712,05
6.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 13.539,45 13.539,45
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 14,75 14,75 0,00 36,23 534,39 534,39
6.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 25,02 25,02 0,00 4,46 111,58 111,58

6.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 25,02 25,02 12,87 5,40 457,11 457,11

6.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 224,90 224,90 13,04 2,15 3.416,23 3.416,23
6.4.2.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 20,10 20,10 9,33 2,46 236,97 236,97
6.4.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 14,75 14,75 562,02 0,00 8.289,79 8.289,79

6.4.2.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 14,75 14,75 0,12 33,33 493,38 493,38

6.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 4.038,15 4.038,15
6.4.3.0.1. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 76,80 76,80 13,04 2,15 1.166,59 1.166,59
6.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 214,19 214,19 9,23 2,46 2.503,88 2.503,88
6.4.3.0.3. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 30,64 30,64 8,93 3,07 367,68 367,68
6.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
6.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
6.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 133.105,12 133.105,12
6.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 23.804,59 23.804,59
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 28,30 28,30 0,00 28,61 809,66 809,66
6.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 161,74 161,74 24,08 9,35 5.406,96 5.406,96
6.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 40,43 40,43 0,00 4,46 180,31 180,31

6.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 40,43 40,43 12,87 5,40 738,65 738,65

6.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 216,20 13,04 2,15 3.284,07 3.284,07
6.5.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 487,20 487,20 9,33 2,46 5.744,08 5.744,08
6.5.1.0.7. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,13 12,13 562,02 0,00 6.817,30 6.817,30

6.5.1.0.8. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 12,13 12,13 0,12 42,50 516,98 516,98

6.5.1.0.9. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 16,17 16,17 0,00 18,96 306,58 306,58
6.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 28.703,31 28.703,31
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 201,67 201,67 34,72 19,22 10.878,07 10.878,07
6.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 264,50 264,50 13,04 2,15 4.017,75 4.017,75
6.5.2.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 535,90 535,90 9,23 2,46 6.264,67 6.264,67
6.5.2.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 72,30 72,30 8,93 3,07 867,60 867,60
6.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,04 11,04 562,02 0,00 6.204,70 6.204,70

6.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,04 11,04 0,12 42,50 470,52 470,52

6.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 35.920,05 35.920,05
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 233,43 233,43 34,72 19,22 12.591,21 12.591,21
6.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 211,40 211,40 13,04 2,15 3.211,16 3.211,16
6.5.3.0.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 424,20 424,20 9,33 2,46 5.001,31 5.001,31
6.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 353,30 353,30 9,23 2,46 4.130,07 4.130,07
6.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 18,17 18,17 562,02 0,00 10.211,90 10.211,90

6.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 18,17 18,17 0,12 42,50 774,40 774,40

6.5.4. LAJE - - 0,00 0,00 38.277,82 38.277,82

6.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E 
CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(GOINFRA + ORSE)

M2 271,32 271,32 112,09 28,99 38.277,82 38.277,82

6.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
6.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
6.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 6.129,53 6.129,53
6.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,17 2,17 2.208,67 616,00 6.129,53 6.129,53
6.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 23.223,24 23.223,24
6.6.1. GERAL - - 0,00 0,00 15.862,63 15.862,63
6.6.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 39,00 39,00 0,68 0,31 38,61 38,61
6.6.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 430,00 430,00 0,17 0,49 283,80 283,80
6.6.1.0.3. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 1,00 2,82 0,31 3,13 3,13
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6.6.1.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 430,00 430,00 0,12 0,31 184,90 184,90

6.6.1.0.5. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 96,00 96,00 3,51 2,16 544,32 544,32

6.6.1.0.6. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 30,00 3,99 4,12 243,30 243,30

6.6.1.0.7. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,00 13,00 5,55 2,62 106,21 106,21

6.6.1.0.8. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 2,00 5,91 4,56 20,94 20,94

6.6.1.0.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 39,00 39,00 8,24 9,21 680,55 680,55
6.6.1.0.10. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 13,00 13,00 1,72 1,23 38,35 38,35
6.6.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 3,00 4,55 3,99 25,62 25,62

6.6.1.0.12. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 8,40 16,94 202,72 202,72

6.6.1.0.13. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 8,00 8,00 4,29 0,92 41,68 41,68

6.6.1.0.14. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 5,30 9,01 85,86 85,86

6.6.1.0.15. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 16,00 3,77 5,14 142,56 142,56

6.6.1.0.16. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 6,95 9,34 65,16 65,16

6.6.1.0.17. GOINFRA 70680 CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 2,00 2,00 2,60 4,61 14,42 14,42
6.6.1.0.18. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 32,00 32,00 5,59 4,61 326,40 326,40
6.6.1.0.19. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 13,00 8,44 10,43 245,31 245,31
6.6.1.0.20. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 850,00 850,00 2,45 1,69 3.519,00 3.519,00
6.6.1.0.21. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 8,04 8,90 135,52 135,52

6.6.1.0.22. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 24,04 16,77 326,48 326,48

6.6.1.0.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 8,04 8,90 33,88 33,88

6.6.1.0.24. SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 12,94 15,62 228,48 228,48

6.6.1.0.25. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 10,48 8,90 38,76 38,76
6.6.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 2,00 11,01 11,36 44,74 44,74

6.6.1.0.27. SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 42,03 27,40 277,72 277,72

6.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 8,04 8,90 33,88 33,88
6.6.1.0.29. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 27,02 21,48 48,50 48,50

6.6.1.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 84,00 84,00 21,85 5,82 2.324,28 2.324,28

6.6.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 42,00 42,00 91,28 11,87 4.332,30 4.332,30

6.6.1.0.32. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 492,28 17,96 510,24 510,24

6.6.1.0.33. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,26 8,32 74,58 74,58

6.6.1.0.34. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 9,73 1,05 10,78 10,78

6.6.1.0.35. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,86 1,44 67,80 67,80

6.6.1.0.36. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 144,71 18,41 326,24 326,24
6.6.1.0.37. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 15,98 6,13 22,11 22,11
6.6.1.0.38. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 9,07 12,28 213,50 213,50
6.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - - 0,00 0,00 7.360,61 7.360,61
6.6.2.0.1. GOINFRA 70211 ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM UN 50,00 50,00 0,16 0,41 28,50 28,50
6.6.2.0.2. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 5,00 2,82 0,31 15,65 15,65
6.6.2.0.3. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 4,00 7,93 1,84 39,08 39,08
6.6.2.0.4. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 180,00 180,00 2,96 2,00 892,80 892,80
6.6.2.0.5. GOINFRA 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 1,00 1,00 115,66 61,38 177,04 177,04
6.6.2.0.6. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 8,00 8,00 2,66 4,61 58,16 58,16

6.6.2.0.7. GOINFRA 70711
CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA 
TAMPA R1)

UN 1,00 1,00 110,75 120,49 231,24 231,24

6.6.2.0.8. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 8,00 35,00 0,00 280,00 280,00

6.6.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M 50,00 50,00 1,89 2,61 225,00 225,00

6.6.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" (GOINFRA + ORSE) UN 4,00 4,00 0,90 0,91 7,24 7,24
6.6.2.0.11. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 5,00 5,00 5,59 4,61 51,00 51,00
6.6.2.0.12. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 14,00 14,00 3,66 3,99 107,10 107,10
6.6.2.0.13. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 2,00 2,00 6,92 11,66 37,16 37,16
6.6.2.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 74,00 74,00 7,78 6,13 1.029,34 1.029,34
6.6.2.0.15. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 12,00 16,35 15,35 380,40 380,40
6.6.2.0.16. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 4,00 4,00 2,30 0,92 12,88 12,88
6.6.2.0.17. GOINFRA 71282 FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M 12,00 12,00 6,03 2,00 96,36 96,36
6.6.2.0.18. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 1,00 1,00 88,07 12,28 100,35 100,35
6.6.2.0.19. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 25,00 25,00 1,65 1,54 79,75 79,75
6.6.2.0.20. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 4,00 4,40 3,07 29,88 29,88
6.6.2.0.21. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 1,00 699,24 5,12 704,36 704,36
6.6.2.0.22. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 1,00 1,00 30,09 4,61 34,70 34,70
6.6.2.0.23. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 1,00 1,00 698,27 53,71 751,98 751,98
6.6.2.0.24. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 1,00 68,54 3,07 71,61 71,61
6.6.2.0.25. GOINFRA 71886 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 24,00 24,00 43,98 3,99 1.151,28 1.151,28
6.6.2.0.26. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 4,00 4,00 4,29 0,92 20,84 20,84
6.6.2.0.27. GOINFRA 72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE UN 1,00 1,00 432,40 3,07 435,47 435,47
6.6.2.0.28. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 8,00 27,57 11,36 311,44 311,44
6.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 16.898,13 16.898,13
6.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 8.285,53 8.285,53
6.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 3.821,16 3.821,16
6.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 6,00 6,00 249,26 58,00 1.843,56 1.843,56
6.7.1.1.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 6,00 6,00 190,67 49,97 1.443,84 1.443,84
6.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 6,00 4,85 6,13 65,88 65,88
6.7.1.1.4. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 6,00 12,49 4,61 102,60 102,60
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6.7.1.1.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 6,00 6,00 11,43 9,82 127,50 127,50
6.7.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 6,00 6,00 35,33 4,30 237,78 237,78
6.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 3.956,49 3.956,49
6.7.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 8,00 3,53 7,67 89,60 89,60

6.7.1.2.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 8,00 8,73 1,82 84,40 84,40

6.7.1.2.3. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 8,00 69,24 4,61 590,80 590,80
6.7.1.2.4. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 8,00 89,23 11,97 809,60 809,60
6.7.1.2.5. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 3,00 3,00 394,26 53,71 1.343,91 1.343,91

6.7.1.2.6. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 3,00 3,00 88,50 27,62 348,36 348,36

6.7.1.2.7. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 3,00 3,00 198,76 11,05 629,43 629,43
6.7.1.2.8. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 3,00 3,00 15,52 4,61 60,39 60,39
6.7.1.3. REGISTROS - - 0,00 0,00 507,88 507,88
6.7.1.3.1. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 4,00 4,00 108,25 18,72 507,88 507,88
6.7.2. ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 2.753,95 2.753,95
6.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 1.398,48 1.398,48
6.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 24,00 4,01 3,69 184,80 184,80
6.7.2.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 14,00 14,00 9,75 3,96 191,94 191,94
6.7.2.1.3. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 9,00 9,00 15,11 6,85 197,64 197,64
6.7.2.1.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 15,00 15,00 24,08 9,12 498,00 498,00
6.7.2.1.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 6,00 6,00 41,89 12,46 326,10 326,10
6.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 100,92 100,92
6.7.2.2.1. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 8,00 2,28 2,76 40,32 40,32

6.7.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 6,00 5,80 4,30 60,60 60,60

6.7.2.3. LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 70,00 70,00
6.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 3,00 3,00 0,97 2,76 11,19 11,19
6.7.2.3.2. GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 2,00 2,00 5,44 4,61 20,10 20,10
6.7.2.3.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 2,00 6,01 4,30 20,62 20,62
6.7.2.3.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 1,00 13,79 4,30 18,09 18,09
6.7.2.4. BUCHAS - - 0,00 0,00 278,63 278,63

6.7.2.4.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 8,00 5,86 2,57 67,44 67,44

6.7.2.4.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 6,00 6,00 6,78 5,52 73,80 73,80
6.7.2.4.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 3,00 3,00 15,44 5,67 63,33 63,33
6.7.2.4.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 2,00 9,45 4,30 27,50 27,50
6.7.2.4.5. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 3,00 3,00 11,22 4,30 46,56 46,56
6.7.2.5. JOELHO - - 0,00 0,00 363,92 363,92
6.7.2.5.1. GOINFRA 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM UN 1,00 1,00 5,84 5,52 11,36 11,36

6.7.2.5.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 12,00 2,74 2,11 58,20 58,20

6.7.2.5.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 6,00 6,00 2,16 5,52 46,08 46,08
6.7.2.5.4. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 4,00 5,80 8,59 57,56 57,56
6.7.2.5.5. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 2,00 25,09 8,59 67,36 67,36
6.7.2.5.6. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 12,00 12,00 6,78 3,50 123,36 123,36
6.7.2.6. TÊ - - 0,00 0,00 291,08 291,08
6.7.2.6.1. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 3,00 3,00 1,36 5,83 21,57 21,57
6.7.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 4,00 4,00 4,49 5,83 41,28 41,28
6.7.2.6.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 4,00 4,00 28,68 9,21 151,56 151,56
6.7.2.6.4. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 1,00 62,86 13,81 76,67 76,67
6.7.2.7. ADESIVOS - - 0,00 0,00 250,92 250,92
6.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 66,66 0,00 133,32 133,32
6.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 58,80 0,00 117,60 117,60
6.7.3. ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 4.447,33 4.447,33
6.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 417,48 417,48

6.7.3.1.1. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 79,74 10,07 179,62 179,62

6.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 2,00 2,00 38,57 17,18 111,50 111,50
6.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 2,00 2,00 6,33 2,46 17,58 17,58
6.7.3.1.4. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 2,00 9,77 6,75 33,04 33,04
6.7.3.1.5. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 2,00 2,00 15,49 15,95 62,88 62,88
6.7.3.1.6. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 2,00 3,97 2,46 12,86 12,86
6.7.3.2. CURVAS - - 0,00 0,00 648,59 648,59
6.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 17,00 17,00 5,84 8,59 245,31 245,31
6.7.3.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 10,00 5,01 7,67 126,80 126,80
6.7.3.2.3. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 32,27 13,81 276,48 276,48
6.7.3.3. JOELHOS - - 0,00 0,00 461,81 461,81

6.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 6,00 5,51 3,80 55,86 55,86

6.7.3.3.2. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,09 11,05 40,28 40,28
6.7.3.3.3. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 17,00 17,00 2,69 8,59 191,76 191,76
6.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 13,00 13,00 3,24 8,59 153,79 153,79
6.7.3.3.5. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,07 11,05 20,12 20,12
6.7.3.4. JUNÇÕES - - 0,00 0,00 356,69 356,69
6.7.3.4.1. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 13,63 11,36 74,97 74,97
6.7.3.4.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 8,81 8,90 35,42 35,42
6.7.3.4.3. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 15,79 11,36 27,15 27,15
6.7.3.4.4. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 29,71 14,12 219,15 219,15
6.7.3.5. LUVAS - - 0,00 0,00 58,80 58,80

6.7.3.5.1. SINAPI 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 3,00 9,93 1,06 32,97 32,97

6.7.3.5.2. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 1,00 6,32 5,52 11,84 11,84
6.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 1,00 1,00 6,93 7,06 13,99 13,99
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6.7.3.6. REDUÇÕES - - 0,00 0,00 33,92 33,92
6.7.3.6.1. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 5,91 11,05 33,92 33,92
6.7.3.7. TÊ - - 0,00 0,00 391,64 391,64
6.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,00 5,00 8,90 111,20 111,20
6.7.3.7.2. GOINFRA 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM UN 2,00 2,00 10,87 9,21 40,16 40,16
6.7.3.7.3. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 9,50 11,36 83,44 83,44
6.7.3.7.4. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 12,02 14,12 156,84 156,84
6.7.3.8. TUBOS - - 0,00 0,00 2.078,40 2.078,40
6.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 27,00 27,00 6,63 7,36 377,73 377,73

6.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 23,00 23,00 12,67 1,22 319,47 319,47

6.7.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 24,00 17,62 4,56 532,32 532,32

6.7.3.8.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 27,00 27,00 15,49 15,95 848,88 848,88
6.7.4. OUTROS - - 0,00 0,00 1.411,32 1.411,32
6.7.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,88 2,15 24,06 24,06
6.7.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 3,00 160,06 220,99 1.143,15 1.143,15

6.7.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 3,00 68,89 12,48 244,11 244,11

6.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 19.311,38 19.311,38

6.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 290,61 290,61 23,50 22,85 13.469,77 13.469,77

6.8.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 54,82 54,82 90,43 16,13 5.841,61 5.841,61

6.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 6.247,05 6.247,05
6.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 202,17 202,17 13,12 17,78 6.247,05 6.247,05
6.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 103.845,87 103.845,87
6.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 103.845,87 103.845,87

6.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.498,49 6.498,49 15,32 0,66 103.845,87 103.845,87

6.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 21.709,36 21.709,36

6.11.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 492,22 492,22 34,40 4,91 19.349,16 19.349,16

6.11.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,95 37,95 20,62 6,19 1.017,43 1.017,43

6.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 25,00 10,33 8,81 478,50 478,50
6.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,88 75,88 0,50 10,89 864,27 864,27
6.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 53.192,62 53.192,62
6.12.0.0.1. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 22,55 22,55 387,15 39,90 9.629,97 9.629,97
6.12.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 46,20 233,39 39,90 12.625,99 12.625,99
6.12.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 14,40 14,40 248,90 31,60 4.039,20 4.039,20
6.12.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 10,08 708,22 37,33 7.515,14 7.515,14
6.12.0.0.5. GOINFRA 180503 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS M2 1,47 1,47 552,83 37,33 867,53 867,53
6.12.0.0.6. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 6,40 6,40 631,47 37,33 4.280,32 4.280,32
6.12.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 777,84 18,30 0,00 14.234,47 14.234,47
6.13. VIDROS - - 0,00 0,00 14.194,71 14.194,71
6.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 68,75 68,75 204,44 0,00 14.055,25 14.055,25
6.13.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 0,74 0,74 188,46 0,00 139,46 139,46
6.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 23.196,45 23.196,45
6.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 617,31 617,31 3,58 1,00 2.827,27 2.827,27
6.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 88,76 88,76 9,44 11,36 1.846,20 1.846,20
6.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 528,55 528,55 2,79 12,35 8.002,24 8.002,24

6.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 183,73 183,73 39,12 16,50 10.219,06 10.219,06

6.14.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 3,78 3,78 58,76 21,05 301,68 301,68
6.15. FORROS - - 0,00 0,00 6.532,71 6.532,71
6.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 300,77 300,77 3,58 1,00 1.377,52 1.377,52
6.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 300,77 300,77 5,76 11,38 5.155,19 5.155,19
6.16. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 60.827,88 60.827,88

6.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 346,06 346,06 26,68 9,09 12.378,56 12.378,56

6.16.0.0.2. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 346,06 346,06 67,46 15,00 28.536,10 28.536,10

6.16.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 346,06 346,06 35,34 0,00 12.229,76 12.229,76
6.16.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 73,80 73,80 1,49 6,83 614,01 614,01

6.16.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 88,06 88,06 47,81 32,47 7.069,45 7.069,45

6.17. FERRAGENS - - 0,00 0,00 1.290,18 1.290,18
6.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4,00 4,00 92,49 10,74 412,92 412,92
6.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 6,00 135,47 10,74 877,26 877,26
6.18. MARCENARIA - - 0,00 0,00 4.566,54 4.566,54
6.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 109,72 28,69 12,93 4.566,54 4.566,54
6.19. PINTURA - - 0,00 0,00 26.799,16 26.799,16
6.19.1. INTERNA - - 0,00 0,00 7.168,62 7.168,62
6.19.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 343,49 343,49 2,09 7,93 3.441,76 3.441,76
6.19.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 343,49 343,49 4,41 6,44 3.726,86 3.726,86
6.19.2. TETO - - 0,00 0,00 4.643,88 4.643,88
6.19.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 300,77 300,77 1,34 5,51 2.060,27 2.060,27
6.19.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 300,77 300,77 3,95 4,64 2.583,61 2.583,61
6.19.3. EXTERNA - - 0,00 0,00 2.224,42 2.224,42
6.19.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 185,06 185,06 5,54 6,48 2.224,42 2.224,42
6.19.4. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 6.499,11 6.499,11

6.19.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 277,74 277,74 11,25 12,15 6.499,11 6.499,11
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6.19.5. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 6.263,13 6.263,13
6.19.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 475,20 475,20 9,95 3,23 6.263,13 6.263,13
6.20. DIVERSOS - - 0,00 0,00 24.927,43 24.927,43

6.20.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 1.061,97 719,07 7.124,16 7.124,16

6.20.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 21,82 21,82 476,53 41,94 11.313,01 11.313,01

6.20.0.0.3. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 15,36 15,36 242,47 100,81 5.272,78 5.272,78

6.20.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 374,61 374,61 1,58 1,67 1.217,48 1.217,48
7. BLOCO E2 - 4 SALAS COM SANITÁRIOS - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 607.178,98 607.178,98
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.835,58 1.835,58

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 374,61 374,61 3,57 1,33 1.835,58 1.835,58

7.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.078,42 1.078,42
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,22 26,22 33,10 8,03 1.078,42 1.078,42
7.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 977,73 977,73

7.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 374,61 374,61 0,00 2,23 835,38 835,38

7.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 374,61 374,61 0,11 0,27 142,35 142,35
7.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 63.419,42 63.419,42
7.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 45.751,88 45.751,88
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 469,00 469,00 31,97 31,10 29.579,83 29.579,83
7.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 234,50 234,50 13,04 2,15 3.562,05 3.562,05
7.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1.078,70 1.078,70 9,23 2,46 12.610,00 12.610,00
7.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 13.539,45 13.539,45
7.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 14,75 14,75 0,00 36,23 534,39 534,39
7.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 25,02 25,02 0,00 4,46 111,58 111,58

7.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 25,02 25,02 12,87 5,40 457,11 457,11

7.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 224,90 224,90 13,04 2,15 3.416,23 3.416,23
7.4.2.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 20,10 20,10 9,33 2,46 236,97 236,97
7.4.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 14,75 14,75 562,02 0,00 8.289,79 8.289,79

7.4.2.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 14,75 14,75 0,12 33,33 493,38 493,38

7.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 4.038,15 4.038,15
7.4.3.0.1. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 76,80 76,80 13,04 2,15 1.166,59 1.166,59
7.4.3.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 214,19 214,19 9,23 2,46 2.503,88 2.503,88
7.4.3.0.3. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 30,64 30,64 8,93 3,07 367,68 367,68
7.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
7.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
7.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 133.105,12 133.105,12
7.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 23.804,59 23.804,59
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 28,30 28,30 0,00 28,61 809,66 809,66
7.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 161,74 161,74 24,08 9,35 5.406,96 5.406,96
7.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 40,43 40,43 0,00 4,46 180,31 180,31

7.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 40,43 40,43 12,87 5,40 738,65 738,65

7.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 216,20 216,20 13,04 2,15 3.284,07 3.284,07
7.5.1.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 487,20 487,20 9,33 2,46 5.744,08 5.744,08
7.5.1.0.7. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,13 12,13 562,02 0,00 6.817,30 6.817,30

7.5.1.0.8. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 12,13 12,13 0,12 42,50 516,98 516,98

7.5.1.0.9. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 16,17 16,17 0,00 18,96 306,58 306,58
7.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 28.703,31 28.703,31
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 201,67 201,67 34,72 19,22 10.878,07 10.878,07
7.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 264,50 264,50 13,04 2,15 4.017,75 4.017,75
7.5.2.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 535,90 535,90 9,23 2,46 6.264,67 6.264,67
7.5.2.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 72,30 72,30 8,93 3,07 867,60 867,60
7.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,04 11,04 562,02 0,00 6.204,70 6.204,70

7.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,04 11,04 0,12 42,50 470,52 470,52

7.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 35.920,05 35.920,05
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 233,43 233,43 34,72 19,22 12.591,21 12.591,21
7.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 211,40 211,40 13,04 2,15 3.211,16 3.211,16
7.5.3.0.3. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 424,20 424,20 9,33 2,46 5.001,31 5.001,31
7.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 353,30 353,30 9,23 2,46 4.130,07 4.130,07
7.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 18,17 18,17 562,02 0,00 10.211,90 10.211,90

7.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 18,17 18,17 0,12 42,50 774,40 774,40

7.5.4. LAJE - - 0,00 0,00 38.277,82 38.277,82

7.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E 
CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(GOINFRA + ORSE)

M2 271,32 271,32 112,09 28,99 38.277,82 38.277,82

7.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
7.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
7.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 6.129,53 6.129,53
7.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,17 2,17 2.208,67 616,00 6.129,53 6.129,53
7.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 23.223,24 23.223,24
7.6.1. GERAL - - 0,00 0,00 15.862,63 15.862,63
7.6.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 39,00 39,00 0,68 0,31 38,61 38,61
7.6.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 430,00 430,00 0,17 0,49 283,80 283,80
7.6.1.0.3. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 1,00 2,82 0,31 3,13 3,13
7.6.1.0.4. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 430,00 430,00 0,12 0,31 184,90 184,90

7.6.1.0.5. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 96,00 96,00 3,51 2,16 544,32 544,32
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7.6.1.0.6. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 30,00 3,99 4,12 243,30 243,30

7.6.1.0.7. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 13,00 13,00 5,55 2,62 106,21 106,21

7.6.1.0.8. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 2,00 5,91 4,56 20,94 20,94

7.6.1.0.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 39,00 39,00 8,24 9,21 680,55 680,55
7.6.1.0.10. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 13,00 13,00 1,72 1,23 38,35 38,35
7.6.1.0.11. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 3,00 4,55 3,99 25,62 25,62

7.6.1.0.12. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 8,40 16,94 202,72 202,72

7.6.1.0.13. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 8,00 8,00 4,29 0,92 41,68 41,68

7.6.1.0.14. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 6,00 5,30 9,01 85,86 85,86

7.6.1.0.15. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 16,00 3,77 5,14 142,56 142,56

7.6.1.0.16. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 6,95 9,34 65,16 65,16

7.6.1.0.17. GOINFRA 70680 CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 2,00 2,00 2,60 4,61 14,42 14,42
7.6.1.0.18. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 32,00 32,00 5,59 4,61 326,40 326,40
7.6.1.0.19. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 13,00 8,44 10,43 245,31 245,31
7.6.1.0.20. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 850,00 850,00 2,45 1,69 3.519,00 3.519,00
7.6.1.0.21. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 8,04 8,90 135,52 135,52

7.6.1.0.22. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 24,04 16,77 326,48 326,48

7.6.1.0.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 8,04 8,90 33,88 33,88

7.6.1.0.24. SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 12,94 15,62 228,48 228,48

7.6.1.0.25. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 10,48 8,90 38,76 38,76
7.6.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 2,00 11,01 11,36 44,74 44,74

7.6.1.0.27. SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 42,03 27,40 277,72 277,72

7.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 8,04 8,90 33,88 33,88
7.6.1.0.29. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 27,02 21,48 48,50 48,50

7.6.1.0.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 84,00 84,00 21,85 5,82 2.324,28 2.324,28

7.6.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 42,00 42,00 91,28 11,87 4.332,30 4.332,30

7.6.1.0.32. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 492,28 17,96 510,24 510,24

7.6.1.0.33. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,26 8,32 74,58 74,58

7.6.1.0.34. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 9,73 1,05 10,78 10,78

7.6.1.0.35. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,86 1,44 67,80 67,80

7.6.1.0.36. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 144,71 18,41 326,24 326,24
7.6.1.0.37. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 15,98 6,13 22,11 22,11
7.6.1.0.38. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 9,07 12,28 213,50 213,50
7.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - - 0,00 0,00 7.360,61 7.360,61
7.6.2.0.1. GOINFRA 70211 ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM UN 50,00 50,00 0,16 0,41 28,50 28,50
7.6.2.0.2. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 5,00 2,82 0,31 15,65 15,65
7.6.2.0.3. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 4,00 7,93 1,84 39,08 39,08
7.6.2.0.4. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 180,00 180,00 2,96 2,00 892,80 892,80
7.6.2.0.5. GOINFRA 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 1,00 1,00 115,66 61,38 177,04 177,04
7.6.2.0.6. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 8,00 8,00 2,66 4,61 58,16 58,16

7.6.2.0.7. GOINFRA 70711
CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA 
TAMPA R1)

UN 1,00 1,00 110,75 120,49 231,24 231,24

7.6.2.0.8. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 8,00 35,00 0,00 280,00 280,00

7.6.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M 50,00 50,00 1,89 2,61 225,00 225,00

7.6.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" (GOINFRA + ORSE) UN 4,00 4,00 0,90 0,91 7,24 7,24
7.6.2.0.11. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 5,00 5,00 5,59 4,61 51,00 51,00
7.6.2.0.12. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 14,00 14,00 3,66 3,99 107,10 107,10
7.6.2.0.13. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 2,00 2,00 6,92 11,66 37,16 37,16
7.6.2.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 74,00 74,00 7,78 6,13 1.029,34 1.029,34
7.6.2.0.15. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 12,00 16,35 15,35 380,40 380,40
7.6.2.0.16. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 4,00 4,00 2,30 0,92 12,88 12,88
7.6.2.0.17. GOINFRA 71282 FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M 12,00 12,00 6,03 2,00 96,36 96,36
7.6.2.0.18. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 1,00 1,00 88,07 12,28 100,35 100,35
7.6.2.0.19. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 25,00 25,00 1,65 1,54 79,75 79,75
7.6.2.0.20. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 4,00 4,40 3,07 29,88 29,88
7.6.2.0.21. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 1,00 699,24 5,12 704,36 704,36
7.6.2.0.22. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 1,00 1,00 30,09 4,61 34,70 34,70
7.6.2.0.23. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 1,00 1,00 698,27 53,71 751,98 751,98
7.6.2.0.24. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 1,00 68,54 3,07 71,61 71,61
7.6.2.0.25. GOINFRA 71886 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 24,00 24,00 43,98 3,99 1.151,28 1.151,28
7.6.2.0.26. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 4,00 4,00 4,29 0,92 20,84 20,84
7.6.2.0.27. GOINFRA 72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE UN 1,00 1,00 432,40 3,07 435,47 435,47
7.6.2.0.28. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 8,00 27,57 11,36 311,44 311,44
7.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 16.898,13 16.898,13
7.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 8.285,53 8.285,53
7.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 3.821,16 3.821,16
7.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 6,00 6,00 249,26 58,00 1.843,56 1.843,56
7.7.1.1.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 6,00 6,00 190,67 49,97 1.443,84 1.443,84
7.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 6,00 6,00 4,85 6,13 65,88 65,88
7.7.1.1.4. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 6,00 6,00 12,49 4,61 102,60 102,60
7.7.1.1.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 6,00 6,00 11,43 9,82 127,50 127,50
7.7.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 6,00 6,00 35,33 4,30 237,78 237,78
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ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3159,55

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

3159,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

DATA

17/08/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

OBRA

52038742

CÓDIGO INEP

CIDADE

HIDROLÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

7.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 3.956,49 3.956,49
7.7.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 8,00 8,00 3,53 7,67 89,60 89,60

7.7.1.2.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 8,00 8,73 1,82 84,40 84,40

7.7.1.2.3. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 8,00 8,00 69,24 4,61 590,80 590,80
7.7.1.2.4. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 8,00 8,00 89,23 11,97 809,60 809,60
7.7.1.2.5. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 3,00 3,00 394,26 53,71 1.343,91 1.343,91

7.7.1.2.6. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 3,00 3,00 88,50 27,62 348,36 348,36

7.7.1.2.7. GOINFRA 80613 SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO UN 3,00 3,00 198,76 11,05 629,43 629,43
7.7.1.2.8. GOINFRA 80620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO COCHO UN 3,00 3,00 15,52 4,61 60,39 60,39
7.7.1.3. REGISTROS - - 0,00 0,00 507,88 507,88
7.7.1.3.1. GOINFRA 80927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UN 4,00 4,00 108,25 18,72 507,88 507,88
7.7.2. ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 2.753,95 2.753,95
7.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 1.398,48 1.398,48
7.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 24,00 4,01 3,69 184,80 184,80
7.7.2.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 14,00 14,00 9,75 3,96 191,94 191,94
7.7.2.1.3. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 9,00 9,00 15,11 6,85 197,64 197,64
7.7.2.1.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 15,00 15,00 24,08 9,12 498,00 498,00
7.7.2.1.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 6,00 6,00 41,89 12,46 326,10 326,10
7.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 100,92 100,92
7.7.2.2.1. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 8,00 8,00 2,28 2,76 40,32 40,32

7.7.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 6,00 6,00 5,80 4,30 60,60 60,60

7.7.2.3. LUVAS DE PVC - - 0,00 0,00 70,00 70,00
7.7.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 3,00 3,00 0,97 2,76 11,19 11,19
7.7.2.3.2. GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 2,00 2,00 5,44 4,61 20,10 20,10
7.7.2.3.3. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 2,00 2,00 6,01 4,30 20,62 20,62
7.7.2.3.4. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 1,00 13,79 4,30 18,09 18,09
7.7.2.4. BUCHAS - - 0,00 0,00 278,63 278,63

7.7.2.4.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 8,00 5,86 2,57 67,44 67,44

7.7.2.4.2. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 6,00 6,00 6,78 5,52 73,80 73,80
7.7.2.4.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 3,00 3,00 15,44 5,67 63,33 63,33
7.7.2.4.4. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 2,00 9,45 4,30 27,50 27,50
7.7.2.4.5. GOINFRA 81182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 3,00 3,00 11,22 4,30 46,56 46,56
7.7.2.5. JOELHO - - 0,00 0,00 363,92 363,92
7.7.2.5.1. GOINFRA 81303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM UN 1,00 1,00 5,84 5,52 11,36 11,36

7.7.2.5.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 12,00 2,74 2,11 58,20 58,20

7.7.2.5.3. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 6,00 6,00 2,16 5,52 46,08 46,08
7.7.2.5.4. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 4,00 5,80 8,59 57,56 57,56
7.7.2.5.5. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 2,00 2,00 25,09 8,59 67,36 67,36
7.7.2.5.6. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 12,00 12,00 6,78 3,50 123,36 123,36
7.7.2.6. TÊ - - 0,00 0,00 291,08 291,08
7.7.2.6.1. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 3,00 3,00 1,36 5,83 21,57 21,57
7.7.2.6.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 4,00 4,00 4,49 5,83 41,28 41,28
7.7.2.6.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 4,00 4,00 28,68 9,21 151,56 151,56
7.7.2.6.4. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 1,00 1,00 62,86 13,81 76,67 76,67
7.7.2.7. ADESIVOS - - 0,00 0,00 250,92 250,92
7.7.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 66,66 0,00 133,32 133,32
7.7.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 58,80 0,00 117,60 117,60
7.7.3. ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 4.447,33 4.447,33
7.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 417,48 417,48

7.7.3.1.1. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 79,74 10,07 179,62 179,62

7.7.3.1.2. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 2,00 2,00 38,57 17,18 111,50 111,50
7.7.3.1.3. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 2,00 2,00 6,33 2,46 17,58 17,58
7.7.3.1.4. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 2,00 9,77 6,75 33,04 33,04
7.7.3.1.5. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 2,00 2,00 15,49 15,95 62,88 62,88
7.7.3.1.6. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 2,00 3,97 2,46 12,86 12,86
7.7.3.2. CURVAS - - 0,00 0,00 648,59 648,59
7.7.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 17,00 17,00 5,84 8,59 245,31 245,31
7.7.3.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 10,00 5,01 7,67 126,80 126,80
7.7.3.2.3. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 32,27 13,81 276,48 276,48
7.7.3.3. JOELHOS - - 0,00 0,00 461,81 461,81

7.7.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 6,00 5,51 3,80 55,86 55,86

7.7.3.3.2. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,09 11,05 40,28 40,28
7.7.3.3.3. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 17,00 17,00 2,69 8,59 191,76 191,76
7.7.3.3.4. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 13,00 13,00 3,24 8,59 153,79 153,79
7.7.3.3.5. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,07 11,05 20,12 20,12
7.7.3.4. JUNÇÕES - - 0,00 0,00 356,69 356,69
7.7.3.4.1. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 13,63 11,36 74,97 74,97
7.7.3.4.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 8,81 8,90 35,42 35,42
7.7.3.4.3. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 15,79 11,36 27,15 27,15
7.7.3.4.4. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 29,71 14,12 219,15 219,15
7.7.3.5. LUVAS - - 0,00 0,00 58,80 58,80

7.7.3.5.1. SINAPI 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 3,00 9,93 1,06 32,97 32,97

7.7.3.5.2. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 1,00 1,00 6,32 5,52 11,84 11,84
7.7.3.5.3. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 1,00 1,00 6,93 7,06 13,99 13,99
7.7.3.6. REDUÇÕES - - 0,00 0,00 33,92 33,92
7.7.3.6.1. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 5,91 11,05 33,92 33,92
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7.7.3.7. TÊ - - 0,00 0,00 391,64 391,64
7.7.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,00 5,00 8,90 111,20 111,20
7.7.3.7.2. GOINFRA 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM UN 2,00 2,00 10,87 9,21 40,16 40,16
7.7.3.7.3. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 9,50 11,36 83,44 83,44
7.7.3.7.4. GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 12,02 14,12 156,84 156,84
7.7.3.8. TUBOS - - 0,00 0,00 2.078,40 2.078,40
7.7.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 27,00 27,00 6,63 7,36 377,73 377,73

7.7.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 23,00 23,00 12,67 1,22 319,47 319,47

7.7.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 24,00 17,62 4,56 532,32 532,32

7.7.3.8.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 27,00 27,00 15,49 15,95 848,88 848,88
7.7.4. OUTROS - - 0,00 0,00 1.411,32 1.411,32
7.7.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,88 2,15 24,06 24,06
7.7.4.0.2. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 3,00 3,00 160,06 220,99 1.143,15 1.143,15

7.7.4.0.3. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 3,00 3,00 68,89 12,48 244,11 244,11

7.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 19.311,38 19.311,38

7.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 290,61 290,61 23,50 22,85 13.469,77 13.469,77

7.8.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 54,82 54,82 90,43 16,13 5.841,61 5.841,61

7.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 6.247,05 6.247,05
7.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 202,17 202,17 13,12 17,78 6.247,05 6.247,05
7.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 103.845,87 103.845,87
7.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 103.845,87 103.845,87

7.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.498,49 6.498,49 15,32 0,66 103.845,87 103.845,87

7.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 21.709,36 21.709,36

7.11.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 492,22 492,22 34,40 4,91 19.349,16 19.349,16

7.11.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,95 37,95 20,62 6,19 1.017,43 1.017,43

7.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 25,00 10,33 8,81 478,50 478,50
7.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,88 75,88 0,50 10,89 864,27 864,27
7.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 53.192,62 53.192,62
7.12.0.0.1. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 22,55 22,55 387,15 39,90 9.629,97 9.629,97
7.12.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 46,20 233,39 39,90 12.625,99 12.625,99
7.12.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 14,40 14,40 248,90 31,60 4.039,20 4.039,20
7.12.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 10,08 708,22 37,33 7.515,14 7.515,14
7.12.0.0.5. GOINFRA 180503 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS M2 1,47 1,47 552,83 37,33 867,53 867,53
7.12.0.0.6. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 6,40 6,40 631,47 37,33 4.280,32 4.280,32
7.12.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 777,84 18,30 0,00 14.234,47 14.234,47
7.13. VIDROS - - 0,00 0,00 14.194,71 14.194,71
7.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 68,75 68,75 204,44 0,00 14.055,25 14.055,25
7.13.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 0,74 0,74 188,46 0,00 139,46 139,46
7.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 23.196,45 23.196,45
7.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 617,31 617,31 3,58 1,00 2.827,27 2.827,27
7.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 88,76 88,76 9,44 11,36 1.846,20 1.846,20
7.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 528,55 528,55 2,79 12,35 8.002,24 8.002,24

7.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 183,73 183,73 39,12 16,50 10.219,06 10.219,06

7.14.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 3,78 3,78 58,76 21,05 301,68 301,68
7.15. FORROS - - 0,00 0,00 6.532,71 6.532,71
7.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 300,77 300,77 3,58 1,00 1.377,52 1.377,52
7.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 300,77 300,77 5,76 11,38 5.155,19 5.155,19
7.16. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 60.827,88 60.827,88

7.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 346,06 346,06 26,68 9,09 12.378,56 12.378,56

7.16.0.0.2. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 346,06 346,06 67,46 15,00 28.536,10 28.536,10

7.16.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 346,06 346,06 35,34 0,00 12.229,76 12.229,76
7.16.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 73,80 73,80 1,49 6,83 614,01 614,01

7.16.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 88,06 88,06 47,81 32,47 7.069,45 7.069,45

7.17. FERRAGENS - - 0,00 0,00 1.290,18 1.290,18
7.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4,00 4,00 92,49 10,74 412,92 412,92
7.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 6,00 135,47 10,74 877,26 877,26
7.18. MARCENARIA - - 0,00 0,00 4.566,54 4.566,54
7.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 109,72 28,69 12,93 4.566,54 4.566,54
7.19. PINTURA - - 0,00 0,00 26.799,16 26.799,16
7.19.1. INTERNA - - 0,00 0,00 7.168,62 7.168,62
7.19.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 343,49 343,49 2,09 7,93 3.441,76 3.441,76
7.19.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 343,49 343,49 4,41 6,44 3.726,86 3.726,86
7.19.2. TETO - - 0,00 0,00 4.643,88 4.643,88
7.19.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 300,77 300,77 1,34 5,51 2.060,27 2.060,27
7.19.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 300,77 300,77 3,95 4,64 2.583,61 2.583,61
7.19.3. EXTERNA - - 0,00 0,00 2.224,42 2.224,42
7.19.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 185,06 185,06 5,54 6,48 2.224,42 2.224,42
7.19.4. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 6.499,11 6.499,11

7.19.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 277,74 277,74 11,25 12,15 6.499,11 6.499,11

7.19.5. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 6.263,13 6.263,13
7.19.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 475,20 475,20 9,95 3,23 6.263,13 6.263,13
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7.20. DIVERSOS - - 0,00 0,00 24.927,43 24.927,43

7.20.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 1.061,97 719,07 7.124,16 7.124,16

7.20.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 21,82 21,82 476,53 41,94 11.313,01 11.313,01

7.20.0.0.3. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 15,36 15,36 242,47 100,81 5.272,78 5.272,78

7.20.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 374,61 374,61 1,58 1,67 1.217,48 1.217,48
8. BLOCO F - 4 SALAS COM VESTIÁRIO - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 606.208,48 606.208,48
8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 1.875,72 1.875,72

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 382,80 382,80 3,57 1,33 1.875,72 1.875,72

8.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 1.102,28 1.102,28
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,80 26,80 33,10 8,03 1.102,28 1.102,28
8.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 999,10 999,10

8.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 382,80 382,80 0,00 2,23 853,64 853,64

8.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 382,80 382,80 0,11 0,27 145,46 145,46
8.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 69.197,99 69.197,99
8.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 46.442,49 46.442,49
8.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 462,00 462,00 31,97 31,10 29.138,34 29.138,34
8.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 321,42 321,42 13,04 2,15 4.882,36 4.882,36
8.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1.062,60 1.062,60 9,23 2,46 12.421,79 12.421,79
8.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 12.724,89 12.724,89
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 14,60 14,60 0,00 36,23 528,95 528,95
8.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 25,47 25,47 0,00 4,46 113,59 113,59

8.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 25,47 25,47 12,87 5,40 465,33 465,33

8.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 178,26 178,26 13,04 2,15 2.707,76 2.707,76
8.4.2.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,27 18,27 9,33 2,46 215,40 215,40
8.4.2.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 14,60 14,60 562,02 0,00 8.205,49 8.205,49

8.4.2.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 14,60 14,60 0,12 33,33 488,37 488,37

8.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 9.940,67 9.940,67
8.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,21 52,21 34,72 19,22 2.816,20 2.816,20
8.4.3.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 56,98 56,98 13,04 2,15 865,52 865,52
8.4.3.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 170,77 170,77 9,23 2,46 1.996,30 1.996,30
8.4.3.0.4. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 73,92 73,92 8,93 3,07 887,04 887,04
8.4.3.0.5. GOINFRA 52007 ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 133,70 133,70 9,44 3,07 1.672,58 1.672,58
8.4.3.0.6. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,86 2,86 562,02 0,00 1.607,37 1.607,37

8.4.3.0.7. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,86 2,86 0,12 33,33 95,66 95,66

8.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
8.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
8.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 137.439,08 137.439,08
8.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 24.945,91 24.945,91
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 31,03 31,03 0,00 28,61 887,76 887,76
8.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 177,34 177,34 24,08 9,35 5.928,47 5.928,47
8.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 33,25 33,25 0,00 4,46 148,29 148,29

8.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 33,25 33,25 12,87 5,40 607,47 607,47

8.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 204,00 204,00 13,04 2,15 3.098,76 3.098,76
8.5.1.0.6. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,40 0,40 9,72 2,46 4,87 4,87
8.5.1.0.7. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 415,90 415,90 9,33 2,46 4.903,46 4.903,46
8.5.1.0.8. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 84,60 84,60 9,23 2,46 988,97 988,97
8.5.1.0.9. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,30 13,30 562,02 0,00 7.474,86 7.474,86

8.5.1.0.10. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 13,30 13,30 0,12 42,50 566,84 566,84

8.5.1.0.11. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 17,73 17,73 0,00 18,96 336,16 336,16
8.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 29.987,12 29.987,12
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 178,44 178,44 34,72 19,22 9.625,05 9.625,05
8.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 236,20 236,20 13,04 2,15 3.587,87 3.587,87
8.5.2.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 389,60 389,60 9,23 2,46 4.554,42 4.554,42
8.5.2.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 149,80 149,80 8,93 3,07 1.797,60 1.797,60
8.5.2.0.5. GOINFRA 60307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 358,00 358,00 9,44 3,07 4.478,58 4.478,58
8.5.2.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,83 9,83 562,02 0,00 5.524,65 5.524,65

8.5.2.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,83 9,83 0,12 42,50 418,95 418,95

8.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 37.591,22 37.591,22
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 294,17 294,17 34,72 19,22 15.867,52 15.867,52
8.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 295,40 295,40 13,04 2,15 4.487,12 4.487,12
8.5.3.0.3. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 53,90 53,90 9,72 2,46 656,50 656,50
8.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 415,60 415,60 9,33 2,46 4.899,92 4.899,92
8.5.3.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 54,70 54,70 9,23 2,46 639,44 639,44
8.5.3.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 18,26 18,26 562,02 0,00 10.262,48 10.262,48

8.5.3.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 18,26 18,26 0,12 42,50 778,24 778,24

8.5.4. LAJE - - 0,00 0,00 37.922,30 37.922,30

8.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E 
CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(GOINFRA + ORSE)

M2 268,80 268,80 112,09 28,99 37.922,30 37.922,30

8.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
8.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
8.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - - 0,00 0,00 6.722,71 6.722,71
8.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 2,38 2,38 2.208,67 616,00 6.722,71 6.722,71

38 de 68 ART Nº 1020230110850



ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3159,55

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

3159,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

DATA

17/08/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

OBRA

52038742

CÓDIGO INEP

CIDADE

HIDROLÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

8.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 27.108,67 27.108,67
8.6.1. INST. ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 19.748,06 19.748,06
8.6.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 30,00 30,00 0,68 0,31 29,70 29,70
8.6.1.0.2. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 430,00 430,00 0,17 0,49 283,80 283,80
8.6.1.0.3. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1,00 1,00 1,87 0,31 2,18 2,18
8.6.1.0.4. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 3,00 2,82 0,31 9,39 9,39
8.6.1.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 430,00 430,00 0,12 0,31 184,90 184,90

8.6.1.0.6. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108,00 108,00 3,51 2,16 612,36 612,36

8.6.1.0.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45,00 45,00 3,99 4,12 364,95 364,95

8.6.1.0.8. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 27,00 27,00 5,55 2,62 220,59 220,59

8.6.1.0.9. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00 3,00 5,91 4,56 31,41 31,41

8.6.1.0.10. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 4,00 4,00 5,13 5,21 41,36 41,36
8.6.1.0.11. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 1,00 1,00 1,10 0,92 2,02 2,02
8.6.1.0.12. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 2,00 2,00 2,49 3,07 11,12 11,12
8.6.1.0.13. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 30,00 30,00 8,24 9,21 523,50 523,50
8.6.1.0.14. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 10,00 1,72 1,23 29,50 29,50
8.6.1.0.15. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 2,00 4,55 3,99 17,08 17,08

8.6.1.0.16. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 16,00 8,40 16,94 405,44 405,44

8.6.1.0.17. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 8,00 8,00 4,29 0,92 41,68 41,68

8.6.1.0.18. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 7,00 5,30 9,01 100,17 100,17

8.6.1.0.19. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 16,00 3,77 5,14 142,56 142,56

8.6.1.0.20. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 6,95 9,34 65,16 65,16

8.6.1.0.21. GOINFRA 70680 CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") UN 2,00 2,00 2,60 4,61 14,42 14,42
8.6.1.0.22. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 33,00 33,00 5,59 4,61 336,60 336,60
8.6.1.0.23. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 11,00 11,00 8,44 10,43 207,57 207,57
8.6.1.0.24. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 850,00 850,00 2,45 1,69 3.519,00 3.519,00
8.6.1.0.25. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 195,00 195,00 4,31 1,84 1.199,25 1.199,25
8.6.1.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 8,04 8,90 135,52 135,52

8.6.1.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 24,04 16,77 326,48 326,48

8.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 8,04 8,90 33,88 33,88

8.6.1.0.29. SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 8,00 12,94 15,62 228,48 228,48

8.6.1.0.30. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 8,00 11,77 8,90 165,36 165,36
8.6.1.0.31. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 1,00 7,64 6,44 14,08 14,08
8.6.1.0.32. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 10,48 8,90 38,76 38,76
8.6.1.0.33. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 2,00 16,47 16,26 65,46 65,46

8.6.1.0.34. SINAPI 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,00 42,03 27,40 277,72 277,72

8.6.1.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 2,00 8,04 8,90 33,88 33,88
8.6.1.0.36. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 27,02 21,48 48,50 48,50

8.6.1.0.37. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 82,00 82,00 21,85 5,82 2.268,94 2.268,94

8.6.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 41,00 41,00 91,28 11,87 4.229,15 4.229,15

8.6.1.0.39. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 492,28 17,96 510,24 510,24

8.6.1.0.40. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 594,88 21,75 616,63 616,63

8.6.1.0.41. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 66,26 8,32 74,58 74,58

8.6.1.0.42. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 119,41 23,88 143,29 143,29

8.6.1.0.43. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 9,73 1,05 21,56 21,56

8.6.1.0.44. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 6,00 9,86 1,44 67,80 67,80

8.6.1.0.45. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 11,00 144,71 18,41 1.794,32 1.794,32
8.6.1.0.46. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 15,98 6,13 44,22 44,22
8.6.1.0.47. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 9,07 12,28 213,50 213,50
8.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - - 0,00 0,00 7.360,61 7.360,61
8.6.2.0.1. GOINFRA 70211 ANILHA PLÁSTICA 2,5 CM UN 50,00 50,00 0,16 0,41 28,50 28,50
8.6.2.0.2. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 5,00 2,82 0,31 15,65 15,65
8.6.2.0.3. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 4,00 4,00 7,93 1,84 39,08 39,08
8.6.2.0.4. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 180,00 180,00 2,96 2,00 892,80 892,80
8.6.2.0.5. GOINFRA 70648 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR  40X40X15 CM UN 1,00 1,00 115,66 61,38 177,04 177,04
8.6.2.0.6. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 8,00 8,00 2,66 4,61 58,16 58,16

8.6.2.0.7. GOINFRA 70711
CAIXA DE PASSAGEM 35X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE CONCRETO (PARA 
TAMPA R1)

UN 1,00 1,00 110,75 120,49 231,24 231,24

8.6.2.0.8. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 8,00 35,00 0,00 280,00 280,00

8.6.2.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M 50,00 50,00 1,89 2,61 225,00 225,00

8.6.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" (GOINFRA + ORSE) UN 4,00 4,00 0,90 0,91 7,24 7,24
8.6.2.0.11. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 5,00 5,00 5,59 4,61 51,00 51,00
8.6.2.0.12. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 14,00 14,00 3,66 3,99 107,10 107,10
8.6.2.0.13. GOINFRA 71145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2" UN 2,00 2,00 6,92 11,66 37,16 37,16
8.6.2.0.14. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 74,00 74,00 7,78 6,13 1.029,34 1.029,34
8.6.2.0.15. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 12,00 12,00 16,35 15,35 380,40 380,40
8.6.2.0.16. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 4,00 4,00 2,30 0,92 12,88 12,88
8.6.2.0.17. GOINFRA 71282 FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG) M 12,00 12,00 6,03 2,00 96,36 96,36
8.6.2.0.18. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 1,00 1,00 88,07 12,28 100,35 100,35
8.6.2.0.19. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 25,00 25,00 1,65 1,54 79,75 79,75
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8.6.2.0.20. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 4,00 4,00 4,40 3,07 29,88 29,88
8.6.2.0.21. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 1,00 699,24 5,12 704,36 704,36
8.6.2.0.22. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 1,00 1,00 30,09 4,61 34,70 34,70
8.6.2.0.23. GOINFRA 71887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UN 1,00 1,00 698,27 53,71 751,98 751,98
8.6.2.0.24. GOINFRA 72291 REGUA COM 8 TOMADAS UN 1,00 1,00 68,54 3,07 71,61 71,61
8.6.2.0.25. GOINFRA 71886 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 UN 24,00 24,00 43,98 3,99 1.151,28 1.151,28
8.6.2.0.26. GOINFRA 72425 TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2" UN 4,00 4,00 4,29 0,92 20,84 20,84
8.6.2.0.27. GOINFRA 72450 TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE UN 1,00 1,00 432,40 3,07 435,47 435,47
8.6.2.0.28. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 8,00 27,57 11,36 311,44 311,44
8.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 14.683,78 14.683,78
8.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 5.444,46 5.444,46
8.7.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 2.547,44 2.547,44
8.7.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 4,00 4,00 249,26 58,00 1.229,04 1.229,04
8.7.1.1.2. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 4,00 4,00 190,67 49,97 962,56 962,56
8.7.1.1.3. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 4,00 4,00 4,85 6,13 43,92 43,92
8.7.1.1.4. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 4,00 4,00 12,49 4,61 68,40 68,40
8.7.1.1.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 4,00 4,00 11,43 9,82 85,00 85,00
8.7.1.1.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 4,00 4,00 35,33 4,30 158,52 158,52
8.7.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - - 0,00 0,00 1.589,22 1.589,22
8.7.1.2.1. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 6,00 6,00 3,53 7,67 67,20 67,20

8.7.1.2.2. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 6,00 8,73 1,82 63,30 63,30

8.7.1.2.3. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 6,00 6,00 61,94 6,13 408,42 408,42
8.7.1.2.4. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 6,00 6,00 69,24 4,61 443,10 443,10
8.7.1.2.5. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 6,00 6,00 89,23 11,97 607,20 607,20
8.7.1.3. FILTRO E CHUVEIROS - - 0,00 0,00 224,80 224,80
8.7.1.3.1. GOINFRA 80723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) UN 8,00 8,00 12,75 15,35 224,80 224,80
8.7.1.4. REGISTROS - - 0,00 0,00 1.083,00 1.083,00
8.7.1.4.1. GOINFRA 80928 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" UN 2,00 2,00 141,67 29,15 341,64 341,64
8.7.1.4.2. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 8,00 8,00 73,95 18,72 741,36 741,36
8.7.2. ÁGUA FRIA - - 0,00 0,00 2.793,62 2.793,62
8.7.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 1.468,70 1.468,70
8.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 28,00 28,00 4,01 3,69 215,60 215,60
8.7.2.1.2. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 4,00 4,00 9,75 3,96 54,84 54,84
8.7.2.1.3. GOINFRA 81005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M 24,00 24,00 13,79 6,08 476,88 476,88
8.7.2.1.4. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 18,00 18,00 15,11 6,85 395,28 395,28
8.7.2.1.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 6,00 6,00 41,89 12,46 326,10 326,10
8.7.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - - 0,00 0,00 92,40 92,40
8.7.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 16,00 16,00 1,03 2,76 60,64 60,64
8.7.2.2.2. GOINFRA 81068 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" UN 4,00 4,00 3,64 4,30 31,76 31,76
8.7.2.3. BUCHAS - - 0,00 0,00 156,94 156,94

8.7.2.3.1. SINAPI 96662
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00 5,86 2,57 16,86 16,86

8.7.2.3.2. SINAPI 103977
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 5,07 1,90 13,94 13,94

8.7.2.3.3. SINAPI 96704
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

UN 2,00 2,00 14,43 4,30 37,46 37,46

8.7.2.3.4. GOINFRA 81164 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 X 40 mm UN 4,00 4,00 4,05 5,21 37,04 37,04
8.7.2.3.5. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 2,00 20,15 5,67 51,64 51,64
8.7.2.4. JOELHO - - 0,00 0,00 277,74 277,74
8.7.2.4.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 1,00 1,00 1,92 5,52 7,44 7,44

8.7.2.4.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00 2,74 2,11 19,40 19,40

8.7.2.4.3. GOINFRA 81323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") UN 4,00 4,00 6,85 8,59 61,76 61,76
8.7.2.4.4. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 6,00 6,00 5,80 8,59 86,34 86,34
8.7.2.4.5. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 10,00 10,00 6,78 3,50 102,80 102,80
8.7.2.5. TÊ - - 0,00 0,00 546,92 546,92
8.7.2.5.1. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 4,00 4,00 1,36 5,83 28,76 28,76
8.7.2.5.2. GOINFRA 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM UN 2,00 2,00 10,87 9,21 40,16 40,16
8.7.2.5.3. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 2,00 11,05 9,21 40,52 40,52
8.7.2.5.4. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 4,00 4,00 8,21 5,83 56,16 56,16
8.7.2.5.5. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 4,00 4,00 58,02 13,81 287,32 287,32

8.7.2.5.6. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 5,00 5,00 12,97 5,83 94,00 94,00

8.7.2.6. ADESIVOS - - 0,00 0,00 250,92 250,92
8.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 66,66 0,00 133,32 133,32
8.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 58,80 0,00 117,60 117,60
8.7.3. ESGOTO SANITÁRIO - - 0,00 0,00 4.529,98 4.529,98
8.7.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - - 0,00 0,00 959,58 959,58
8.7.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 4,00 37,04 6,75 175,16 175,16

8.7.3.1.2. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2,00 2,00 79,74 10,07 179,62 179,62

8.7.3.1.3. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 4,00 4,00 15,49 15,95 125,76 125,76
8.7.3.1.4. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 4,00 4,00 9,77 6,75 66,08 66,08
8.7.3.1.5. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 6,00 6,00 38,57 17,18 334,50 334,50
8.7.3.1.6. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 6,00 6,00 6,33 2,46 52,74 52,74
8.7.3.1.7. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 4,00 4,00 3,97 2,46 25,72 25,72
8.7.3.2. JOELHOS - - 0,00 0,00 550,88 550,88

8.7.3.2.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 5,00 5,51 3,80 46,55 46,55

8.7.3.2.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 1,00 1,00 9,33 1,01 10,34 10,34

8.7.3.2.3. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 9,09 11,05 20,14 20,14
8.7.3.2.4. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 10,06 13,81 47,74 47,74
8.7.3.2.5. GOINFRA 81935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 8,00 8,00 2,69 8,59 90,24 90,24

40 de 68 ART Nº 1020230110850



ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3159,55

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

3159,55

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

DATA

17/08/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

OBRA

52038742

CÓDIGO INEP

CIDADE

HIDROLÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

8.7.3.2.6. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 9,00 9,00 3,24 8,59 106,47 106,47
8.7.3.2.7. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,07 11,05 40,24 40,24
8.7.3.2.8. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 9,98 13,81 95,16 95,16
8.7.3.2.9. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 8,00 3,16 8,59 94,00 94,00
8.7.3.3. JUNÇÕES - - 0,00 0,00 314,53 314,53
8.7.3.3.1. GOINFRA 81971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 13,63 11,36 49,98 49,98
8.7.3.3.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 8,81 8,90 35,42 35,42
8.7.3.3.3. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 15,79 11,36 81,45 81,45
8.7.3.3.4. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 15,89 14,12 60,02 60,02
8.7.3.3.5. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 29,71 14,12 87,66 87,66
8.7.3.4. LUVAS - - 0,00 0,00 191,46 191,46
8.7.3.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 2,00 2,00 1,89 4,30 12,38 12,38
8.7.3.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 7,00 7,00 3,14 4,30 52,08 52,08
8.7.3.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 6,00 6,00 6,32 5,52 71,04 71,04
8.7.3.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 4,00 6,93 7,06 55,96 55,96
8.7.3.5. TÊ - - 0,00 0,00 209,23 209,23
8.7.3.5.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 5,00 5,00 8,90 69,50 69,50
8.7.3.5.2. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,50 11,36 41,72 41,72
8.7.3.5.3. GOINFRA 82232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 10,45 11,36 21,81 21,81
8.7.3.5.4. GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 13,94 14,12 56,12 56,12
8.7.3.5.5. GOINFRA 81404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM UN 1,00 1,00 10,87 9,21 20,08 20,08
8.7.3.6. TUBOS - - 0,00 0,00 2.304,30 2.304,30
8.7.3.6.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 12,00 6,63 7,36 167,88 167,88

8.7.3.6.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 42,00 12,67 1,22 583,38 583,38

8.7.3.6.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 36,00 36,00 17,62 4,56 798,48 798,48

8.7.3.6.4. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 24,00 24,00 15,49 15,95 754,56 754,56
8.7.4. OUTROS - - 0,00 0,00 1.915,72 1.915,72
8.7.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 9,88 2,15 24,06 24,06

8.7.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 18,84 2,15 41,98 41,98

8.7.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 4,00 160,06 220,99 1.524,20 1.524,20

8.7.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 4,00 68,89 12,48 325,48 325,48

8.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 20.755,62 20.755,62

8.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 320,16 320,16 23,50 22,85 14.839,41 14.839,41

8.8.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 55,52 55,52 90,43 16,13 5.916,21 5.916,21

8.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 6.507,23 6.507,23
8.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 210,59 210,59 13,12 17,78 6.507,23 6.507,23
8.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 103.845,87 103.845,87
8.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - - 0,00 0,00 103.845,87 103.845,87

8.10.1.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 6.498,49 6.498,49 15,32 0,66 103.845,87 103.845,87

8.11. COBERTURAS - - 0,00 0,00 21.709,36 21.709,36

8.11.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 492,22 492,22 34,40 4,91 19.349,16 19.349,16

8.11.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,95 37,95 20,62 6,19 1.017,43 1.017,43

8.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 25,00 10,33 8,81 478,50 478,50
8.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,88 75,88 0,50 10,89 864,27 864,27
8.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 53.110,16 53.110,16
8.12.0.0.1. GOINFRA 180404 JANELA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS M2 22,93 22,93 387,15 39,90 9.792,25 9.792,25
8.12.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 46,20 233,39 39,90 12.625,99 12.625,99
8.12.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 14,40 14,40 248,90 31,60 4.039,20 4.039,20
8.12.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 10,08 10,08 708,22 37,33 7.515,14 7.515,14

8.12.0.0.5. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,24 10,24 441,49 37,33 4.903,11 4.903,11

8.12.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 777,84 18,30 0,00 14.234,47 14.234,47
8.13. VIDROS - - 0,00 0,00 14.132,93 14.132,93
8.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 69,13 69,13 204,44 0,00 14.132,93 14.132,93
8.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 15.650,56 15.650,56
8.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 482,38 482,38 3,58 1,00 2.209,30 2.209,30
8.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 99,26 99,26 9,44 11,36 2.064,60 2.064,60
8.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 383,12 383,12 2,79 12,35 5.800,43 5.800,43

8.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

M2 96,97 96,97 39,12 16,50 5.393,47 5.393,47

8.14.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 2,29 2,29 58,76 21,05 182,76 182,76
8.15. FORROS - - 0,00 0,00 5.396,33 5.396,33
8.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 248,45 248,45 3,58 1,00 1.137,90 1.137,90
8.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 248,45 248,45 5,76 11,38 4.258,43 4.258,43
8.16. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 61.026,72 61.026,72

8.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 346,98 346,98 26,68 9,09 12.411,47 12.411,47

8.16.0.0.2. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 346,98 346,98 67,46 15,00 28.611,97 28.611,97

8.16.0.0.3. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 346,98 346,98 35,34 0,00 12.262,27 12.262,27
8.16.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 78,69 78,69 1,49 6,83 654,70 654,70

8.16.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 88,27 88,27 47,81 32,47 7.086,31 7.086,31

8.17. FERRAGENS - - 0,00 0,00 2.167,44 2.167,44
8.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4,00 4,00 92,49 10,74 412,92 412,92
8.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 12,00 135,47 10,74 1.754,52 1.754,52
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8.18. MARCENARIA - - 0,00 0,00 4.566,54 4.566,54
8.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 109,72 28,69 12,93 4.566,54 4.566,54
8.19. PINTURA - - 0,00 0,00 28.072,31 28.072,31
8.19.1. INTERNA - - 0,00 0,00 5.970,27 5.970,27
8.19.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 286,07 286,07 2,09 7,93 2.866,42 2.866,42
8.19.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 286,07 286,07 4,41 6,44 3.103,85 3.103,85
8.19.2. TETO - - 0,00 0,00 4.550,31 4.550,31
8.19.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 294,71 294,71 1,34 5,51 2.018,76 2.018,76
8.19.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 294,71 294,71 3,95 4,64 2.531,55 2.531,55
8.19.3. EXTERNA - - 0,00 0,00 4.605,10 4.605,10
8.19.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 383,12 383,12 5,54 6,48 4.605,10 4.605,10
8.19.4. ESQUADRIAS NOVAS - - 0,00 0,00 6.683,50 6.683,50

8.19.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 285,62 285,62 11,25 12,15 6.683,50 6.683,50

8.19.5. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 6.263,13 6.263,13
8.19.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 475,20 475,20 9,95 3,23 6.263,13 6.263,13
8.20. DIVERSOS - - 0,00 0,00 16.860,79 16.860,79

8.20.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 1.061,97 719,07 7.124,16 7.124,16

8.20.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 16,38 16,38 476,53 41,94 8.492,53 8.492,53
8.20.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 382,80 382,80 1,58 1,67 1.244,10 1.244,10
9. BLOCO G - QUADRA DE ESPORTES - SEC XXI - 2015 UN 1,00 1,00 0,00 0,00 824.965,51 824.965,51
9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 4.405,93 4.405,93

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 899,17 899,17 3,57 1,33 4.405,93 4.405,93

9.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 2.588,72 2.588,72
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 62,94 62,94 33,10 8,03 2.588,72 2.588,72
9.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 2.346,82 2.346,82

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 899,17 899,17 0,00 2,23 2.005,14 2.005,14

9.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 899,17 899,17 0,11 0,27 341,68 341,68
9.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 66.992,96 66.992,96
9.4.1. ESTACAS - MODIFICADAS - - 0,00 0,00 49.345,06 49.345,06
9.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 468,00 468,00 31,97 31,10 29.516,76 29.516,76
9.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 364,52 364,52 13,04 2,15 5.537,05 5.537,05
9.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 1.222,52 1.222,52 9,23 2,46 14.291,25 14.291,25
9.4.2. BLOCOS - - 0,00 0,00 13.647,61 13.647,61
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 13,52 13,52 0,00 36,23 489,82 489,82
9.4.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 24,36 24,36 0,00 4,46 108,64 108,64

9.4.2.0.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 24,36 24,36 12,87 5,40 445,05 445,05

9.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 176,68 176,68 13,04 2,15 2.683,76 2.683,76
9.4.2.0.5. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 139,30 139,30 9,33 2,46 1.642,34 1.642,34
9.4.2.0.6. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,44 19,44 9,23 2,46 227,25 227,25
9.4.2.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,52 13,52 562,02 0,00 7.598,51 7.598,51

9.4.2.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 13,52 13,52 0,12 33,33 452,24 452,24

9.4.3. ARRANQUES - - 0,00 0,00 3.910,35 3.910,35
9.4.3.0.1. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,35 48,35 13,04 2,15 734,43 734,43
9.4.3.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 264,66 264,66 8,93 3,07 3.175,92 3.175,92
9.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
9.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
9.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 51.922,67 51.922,67
9.5.1. VIGAS BALDRAMES - 7,36 7,36 0,00 0,00 16.339,39 16.339,39
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 20,26 20,26 0,00 28,61 579,63 579,63
9.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 101,30 101,30 24,08 9,35 3.386,45 3.386,45
9.5.1.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 22,51 22,51 0,00 4,46 100,39 100,39

9.5.1.0.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 22,51 22,51 12,87 5,40 411,25 411,25

9.5.1.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 118,10 118,10 13,04 2,15 1.793,93 1.793,93
9.5.1.0.6. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,90 0,90 9,72 2,46 10,96 10,96
9.5.1.0.7. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 12,10 12,10 9,33 2,46 142,65 142,65
9.5.1.0.8. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 199,10 199,10 9,23 2,46 2.327,47 2.327,47
9.5.1.0.9. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 105,80 105,80 8,93 3,07 1.269,60 1.269,60
9.5.1.0.10. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,13 10,13 562,02 0,00 5.693,26 5.693,26

9.5.1.0.11. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,13 10,13 0,12 42,50 431,74 431,74

9.5.1.0.12. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 10,13 10,13 0,00 18,96 192,06 192,06
9.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 28.491,32 28.491,32
9.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 138,49 138,49 34,72 19,22 7.470,15 7.470,15
9.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 215,50 215,50 13,04 2,15 3.273,44 3.273,44
9.5.2.0.3. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 960,50 960,50 8,93 3,07 11.526,00 11.526,00
9.5.2.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,29 10,29 562,02 0,00 5.783,18 5.783,18

9.5.2.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,29 10,29 0,12 42,50 438,55 438,55

9.5.3. VIGAS DE COBERTURA - - 0,00 0,00 6.822,14 6.822,14
9.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 46,20 46,20 34,72 19,22 2.492,02 2.492,02
9.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,90 31,90 13,04 2,15 484,56 484,56
9.5.3.0.3. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 61,30 61,30 9,23 2,46 716,59 716,59
9.5.3.0.4. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 111,10 111,10 8,93 3,07 1.333,20 1.333,20
9.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,97 2,97 562,02 0,00 1.669,19 1.669,19

9.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,97 2,97 0,12 42,50 126,58 126,58

9.5.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 269,82 269,82
9.5.4.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 14,99 0,00 269,82 269,82
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9.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 15.938,54 15.938,54
9.6.1. GERAL - - 0,00 0,00 15.938,54 15.938,54
9.6.1.0.1. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 102,00 102,00 0,68 0,31 100,98 100,98
9.6.1.0.2. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 9,00 9,00 0,87 0,31 10,62 10,62
9.6.1.0.3. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 210,00 210,00 0,17 0,49 138,60 138,60
9.6.1.0.4. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1,00 1,00 1,87 0,31 2,18 2,18
9.6.1.0.5. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 1,00 2,82 0,31 3,13 3,13
9.6.1.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 210,00 210,00 0,12 0,31 90,30 90,30

9.6.1.0.7. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 6,00 3,99 4,12 48,66 48,66

9.6.1.0.8. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,00 6,00 5,91 4,56 62,82 62,82

9.6.1.0.9. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 9,00 9,00 10,22 12,28 202,50 202,50
9.6.1.0.10. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 3,00 3,00 2,29 1,84 12,39 12,39
9.6.1.0.11. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 1,00 1,00 5,31 4,30 9,61 9,61
9.6.1.0.12. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 36,00 36,00 5,13 5,21 372,24 372,24
9.6.1.0.13. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 12,00 12,00 1,10 0,92 24,24 24,24
9.6.1.0.14. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 2,00 2,00 2,49 3,07 11,12 11,12
9.6.1.0.15. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 102,00 102,00 8,24 9,21 1.779,90 1.779,90
9.6.1.0.16. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 34,00 34,00 1,72 1,23 100,30 100,30
9.6.1.0.17. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 2,00 4,55 3,99 17,08 17,08

9.6.1.0.18. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 10,00 3,77 5,14 89,10 89,10

9.6.1.0.19. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 23,00 23,00 8,44 10,43 434,01 434,01
9.6.1.0.20. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 220,00 220,00 2,45 1,69 910,80 910,80
9.6.1.0.21. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 420,00 420,00 5,17 2,00 3.011,40 3.011,40
9.6.1.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,00 8,04 8,90 169,40 169,40
9.6.1.0.23. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 27,02 21,48 48,50 48,50
9.6.1.0.24. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 21,00 21,00 3,97 0,92 102,69 102,69

9.6.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - 
FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 21,00 21,00 147,72 0,00 3.102,12 3.102,12

9.6.1.0.26. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS UN 21,00 21,00 174,06 15,49 3.980,55 3.980,55

9.6.1.0.27. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 353,70 16,14 369,84 369,84

9.6.1.0.28. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 1,00 1,00 76,71 27,62 104,33 104,33

9.6.1.0.29. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 9,73 1,05 10,78 10,78

9.6.1.0.30. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 5,00 9,86 1,44 56,50 56,50

9.6.1.0.31. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 144,71 18,41 326,24 326,24
9.6.1.0.32. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 15,98 6,13 22,11 22,11
9.6.1.0.33. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 10,00 9,07 12,28 213,50 213,50
9.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 60.244,67 60.244,67
9.7.1. GERAL - - 0,00 0,00 48.533,87 48.533,87
9.7.1.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 142,26 142,26 118,97 43,80 23.155,66 23.155,66

9.7.1.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 331,76 331,76 23,50 22,85 15.377,07 15.377,07

9.7.1.0.3. SINAPI 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 109,04 109,04 67,27 24,45 10.001,14 10.001,14

9.7.2. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 11.710,80 11.710,80

9.7.2.0.1. SINAPI 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 127,68 127,68 67,27 24,45 11.710,80 11.710,80

9.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 4.150,03 4.150,03

9.8.0.0.1. GOINFRA 120210
MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA 
SUPERFÍCIE

CM3 1.800,00 1.800,00 0,11 0,07 324,00 324,00

9.8.0.0.2. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 123,82 123,82 13,12 17,78 3.826,03 3.826,03
9.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 277.497,46 277.497,46

9.9.0.0.1. SINAPI 100773
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 12.870,94 12.870,94 20,57 0,99 277.497,46 277.497,46

9.10. COBERTURAS - - 0,00 0,00 131.323,29 131.323,29

9.10.0.0.1. GOINFRA 160909
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM 
COM ACESSÓRIOS

M2 296,06 296,06 109,94 10,84 35.758,12 35.758,12

9.10.0.0.2. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 1.023,05 1.023,05 80,01 4,92 86.887,63 86.887,63

9.10.0.0.3. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 37,64 37,64 48,54 2,48 1.920,39 1.920,39

9.10.0.0.4. GOINFRA 160911 COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 29,58 29,58 96,27 4,92 2.993,20 2.993,20

9.10.0.0.5. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 102,56 102,56 22,13 14,57 3.763,95 3.763,95
9.11. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 16.060,35 16.060,35
9.11.1. GERAL - - 0,00 0,00 13.084,61 13.084,61
9.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 663,52 663,52 3,58 1,00 3.038,92 3.038,92
9.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 663,52 663,52 2,79 12,35 10.045,69 10.045,69
9.11.2. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 2.975,74 2.975,74
9.11.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 150,90 150,90 3,58 1,00 691,12 691,12
9.11.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 150,90 150,90 2,79 12,35 2.284,62 2.284,62
9.12. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 71.353,01 71.353,01
9.12.1. GERAL - - 0,00 0,00 66.873,38 66.873,38
9.12.1.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 889,80 889,80 40,84 9,45 44.748,04 44.748,04

9.12.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 814,33 814,33 12,66 0,91 11.050,45 11.050,45

9.12.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 720_SEE
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 
MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M2 127,06 127,06 26,73 0,91 3.511,93 3.511,93

9.12.1.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 88,81 88,81 47,81 32,47 7.129,66 7.129,66

9.12.1.0.5. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 52,08 52,08 1,49 6,83 433,30 433,30
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9.12.2. ARQUIBANCADA - - 0,00 0,00 4.479,63 4.479,63
9.12.2.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 87,00 87,00 29,75 8,17 3.299,04 3.299,04

9.12.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 87,00 87,00 12,66 0,91 1.180,59 1.180,59

9.13. PINTURA - - 0,00 0,00 79.619,44 79.619,44
9.13.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 986,17 986,17 9,95 3,23 12.997,72 12.997,72
9.13.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 663,52 663,52 5,54 6,48 7.975,51 7.975,51

9.13.0.0.3. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 515,93 515,93 4,02 5,47 4.896,17 4.896,17

9.13.0.0.4. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 808,50 808,50 53,87 6,25 48.607,02 48.607,02

9.13.0.0.5. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 453,93 453,93 4,06 7,27 5.143,02 5.143,02
9.14. DIVERSOS - - 0,00 0,00 40.521,62 40.521,62

9.14.0.0.1. GOINFRA 270890
SUPORTE ARTICULÁVEL EM TUBO INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE 
(ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID.

CJ 1,00 1,00 10.919,28 486,74 11.406,02 11.406,02

9.14.0.0.2. GOINFRA 271100
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO 
FLEXÍVEL - 2 UNID.

CJ 1,00 1,00 4.214,01 159,44 4.373,45 4.373,45

9.14.0.0.3. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 1,00 5.508,95 113,51 5.622,46 5.622,46

9.14.0.0.4. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1,00 1.766,21 50,71 1.816,92 1.816,92

9.14.0.0.5. GOINFRA 180320 GRADE GINASIO - TELA PORTUG.3X3CM FIO12/TB.INDUST.1.1/2" M2 52,32 52,32 243,08 14,71 13.487,57 13.487,57
9.14.0.0.6. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,89 0,89 476,53 41,94 461,43 461,43

9.14.0.0.7. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 1,50 1,50 196,38 91,27 431,47 431,47

9.14.0.0.8. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 899,17 899,17 1,58 1,67 2.922,30 2.922,30
10. PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015 UN 8,00 8,00 0,00 0,00 8.626,51 69.012,08
10.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 49,39 395,12

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 80,64 3,57 1,33 49,39 395,12

10.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 28,79 230,32
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 5,60 33,10 8,03 28,79 230,32
10.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 26,30 210,40

10.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 10,08 80,64 0,00 2,23 22,47 179,76

10.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 10,08 80,64 0,11 0,27 3,83 30,64
10.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 1.160,18 9.281,44
10.4.1. ESTACAS E BLOCOS - - 0,00 0,00 1.160,18 9.281,44
10.4.1.0.1. GOINFRA 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 8,00 64,00 22,19 21,60 350,32 2.802,56
10.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 58,16 9,33 2,46 85,71 685,68
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 43,60 13,04 2,15 82,78 662,24
10.4.1.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,55 4,40 0,00 36,23 19,92 159,36
10.4.1.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 5,12 0,00 4,46 2,85 22,80

10.4.1.0.6. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

M2 0,64 5,12 12,87 5,40 11,69 93,52

10.4.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,19 1,52 0,00 18,96 3,60 28,80
10.4.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,55 196,40 9,72 2,46 299,01 2.392,08
10.4.1.0.9. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 2,88 562,02 0,00 202,32 1.618,56

10.4.1.0.10. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,36 2,88 0,12 33,33 12,04 96,32

10.4.1.0.11. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 48,00 14,99 0,00 89,94 719,52
10.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 40,78 326,24
10.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 10,56 13,12 17,78 40,78 326,24
10.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 4.204,97 33.639,76

10.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 263,14 2.105,12 15,32 0,66 4.204,97 33.639,76

10.7. COBERTURAS - - 0,00 0,00 1.311,93 10.495,44
10.7.1. METÁLICA - - 0,00 0,00 1.100,69 8.805,52

10.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 103,68 80,01 4,92 1.100,69 8.805,52

10.7.2. CALHA E RUFO - - 0,00 0,00 211,24 1.689,92
10.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 28,80 29,63 29,05 211,24 1.689,92
10.8. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 1.588,83 12.710,64
10.8.1. GRANITINA - - 0,00 0,00 1.588,83 12.710,64

10.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 77,76 26,68 9,09 347,68 2.781,44

10.8.1.0.2. GOINFRA 221101
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 
27MM

M2 9,72 77,76 67,46 15,00 801,51 6.412,08

10.8.1.0.3. GOINFRA 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 4,80 38,40 17,60 0,00 84,48 675,84
10.8.1.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 10,05 80,40 35,34 0,00 355,16 2.841,28
10.9. PINTURA - - 0,00 0,00 182,58 1.460,64
10.9.1. BASE EM CONCRETO - - 0,00 0,00 11,77 94,16
10.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 7,84 5,54 6,48 11,77 94,16
10.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - - 0,00 0,00 170,81 1.366,48
10.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 103,68 9,95 3,23 170,81 1.366,48
10.10. DIVERSOS - - 0,00 0,00 32,76 262,08
10.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 80,64 1,58 1,67 32,76 262,08
11. RESERVATÓRIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 89.404,33 89.404,33
11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 36,99 36,99

11.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 7,55 7,55 3,57 1,33 36,99 36,99

11.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 21,38 21,38
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,52 0,52 33,10 8,03 21,38 21,38
11.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 50,50 50,50

11.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

M2 7,55 7,55 0,00 2,23 16,83 16,83

11.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 7,55 7,55 0,00 4,46 33,67 33,67
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11.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - - 0,00 0,00 13.407,75 13.407,75
11.4.1. TUBULÕES - - 0,00 0,00 13.317,81 13.317,81

11.4.1.0.1. SINAPI 101108
TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 
ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 
DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

M3 7,39 7,39 964,81 49,06 7.492,49 7.492,49

11.4.1.0.2. SINAPI 101113
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO 
USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

M3 3,88 3,88 787,74 177,48 3.745,05 3.745,05

11.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 17,09 17,09 9,72 2,46 208,15 208,15
11.4.1.0.4. GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 156,01 156,01 8,93 3,07 1.872,12 1.872,12
11.4.2. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
11.4.2.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
11.5. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 30.291,61 30.291,61
11.5.1. VIGAS BALDRAMES - - 0,00 0,00 1.487,53 1.487,53
11.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,70 0,70 0,00 28,61 20,02 20,02

11.5.1.0.2. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 0,09 0,09 429,40 180,02 54,84 54,84

11.5.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,35 0,35 0,00 18,96 6,63 6,63
11.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 3,52 3,52 24,08 9,35 117,67 117,67
11.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,35 0,35 562,02 0,00 196,70 196,70

11.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,35 0,35 0,12 42,50 14,91 14,91

11.5.1.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 38,07 38,07 13,04 2,15 578,28 578,28
11.5.1.0.8. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,28 42,28 9,33 2,46 498,48 498,48
11.5.2. PILARES - - 0,00 0,00 10.315,69 10.315,69
11.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 50,11 50,11 34,72 19,22 2.702,93 2.702,93
11.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,51 2,51 562,02 0,00 1.410,67 1.410,67

11.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,51 2,51 0,12 42,50 106,97 106,97

11.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,05 47,05 13,04 2,15 714,68 714,68
11.5.2.0.5. GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 448,37 448,37 8,93 3,07 5.380,44 5.380,44
11.5.3. VIGAS SUPERIORES - - 0,00 0,00 4.279,91 4.279,91
11.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 17,59 17,59 34,72 19,22 948,80 948,80
11.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,23 1,23 562,02 0,00 691,28 691,28

11.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,23 1,23 0,12 42,50 52,42 52,42

11.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 93,76 93,76 13,04 2,15 1.424,21 1.424,21
11.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 98,66 98,66 9,33 2,46 1.163,20 1.163,20
11.5.4. PAREDE DO RESERVATÓRIO - - 0,00 0,00 8.760,06 8.760,06
11.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 59,38 59,38 34,72 19,22 3.202,95 3.202,95
11.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,35 4,35 562,02 0,00 2.444,78 2.444,78

11.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,35 4,35 0,12 42,50 185,39 185,39

11.5.4.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 194,59 194,59 9,72 2,46 2.370,10 2.370,10
11.5.4.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,23 47,23 9,33 2,46 556,84 556,84
11.5.5. LAJES INTERMEDIÁRIAS, FUNDO E TAMPA - - 0,00 0,00 5.358,48 5.358,48
11.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 27,88 27,88 34,72 19,22 1.503,84 1.503,84
11.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,28 2,28 562,02 0,00 1.281,40 1.281,40

11.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,28 2,28 0,12 42,50 97,17 97,17

11.5.5.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,27 22,27 13,04 2,15 338,28 338,28
11.5.5.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 78,85 78,85 9,72 2,46 960,39 960,39
11.5.5.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 44,37 44,37 9,33 2,46 523,12 523,12
11.5.5.0.7. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 55,97 55,97 9,23 2,46 654,28 654,28
11.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - - 0,00 0,00 89,94 89,94
11.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
11.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 18.029,73 18.029,73
11.6.0.0.1. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 7,00 7,00 59,54 16,57 532,77 532,77
11.6.0.0.2. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 3,00 97,76 26,08 371,52 371,52
11.6.0.0.3. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 2,00 2,00 324,62 35,30 719,84 719,84
11.6.0.0.4. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 15,00 15,00 9,75 3,96 205,65 205,65
11.6.0.0.5. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 24,00 24,00 15,11 6,85 527,04 527,04
11.6.0.0.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 12,00 12,00 52,11 14,58 800,28 800,28

11.6.0.0.7. SINAPI 94785
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 1,00 18,95 6,90 25,85 25,85

11.6.0.0.8. GOINFRA 81058 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2" UN 1,00 1,00 31,83 4,30 36,13 36,13

11.6.0.0.9. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" UN 13,00 13,00 2,28 2,76 65,52 65,52

11.6.0.0.10. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 7,00 7,00 5,80 4,30 70,70 70,70

11.6.0.0.11. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 4,00 27,33 5,67 132,00 132,00

11.6.0.0.12. SINAPI 94790
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 1,00 402,55 9,20 411,75 411,75

11.6.0.0.13. GOINFRA 81103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 2,00 2,00 2,70 2,76 10,92 10,92
11.6.0.0.14. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 4,00 6,01 4,30 41,24 41,24
11.6.0.0.15. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 3,00 3,00 37,81 5,67 130,44 130,44
11.6.0.0.16. GOINFRA 81132 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1" UN 3,00 3,00 5,44 4,61 30,15 30,15
11.6.0.0.17. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 5,00 5,00 2,16 5,52 38,40 38,40
11.6.0.0.18. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 4,00 5,80 8,59 57,56 57,56
11.6.0.0.19. GOINFRA 81327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 2,00 2,00 129,13 11,36 280,98 280,98
11.6.0.0.20. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 1,00 1,00 4,49 5,83 10,32 10,32
11.6.0.0.21. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 1,00 85,42 13,81 99,23 99,23
11.6.0.0.22. GOINFRA 81425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm UN 1,00 1,00 15,75 9,21 24,96 24,96
11.6.0.0.23. GOINFRA 81439 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL 32 X 32 X 3/4" UN 1,00 1,00 11,27 6,13 17,40 17,40
11.6.0.0.24. GOINFRA 81463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 1,00 1,00 17,96 2,76 20,72 20,72
11.6.0.0.25. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 1,00 1,00 26,27 4,30 30,57 30,57
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11.6.0.0.26. GOINFRA 81890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM UN 1,00 1,00 239,49 12,28 251,77 251,77
11.6.0.0.27. GOINFRA 82375 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 18,00 18,00 42,47 10,13 946,80 946,80

11.6.0.0.28. SINAPI 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 27,00 27,00 53,60 5,30 1.590,30 1.590,30

11.6.0.0.29. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 1,00 139,01 16,57 155,58 155,58
11.6.0.0.30. GOINFRA 85076 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1" UN 1,00 1,00 94,23 16,57 110,80 110,80
11.6.0.0.31. GOINFRA 85080 VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" UN 4,00 4,00 69,16 16,57 342,92 342,92

11.6.0.0.32. SINAPI 92369
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 7,00 17,62 14,67 226,03 226,03

11.6.0.0.33. SINAPI 92681
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 5,00 29,54 17,98 237,60 237,60

11.6.0.0.34. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 2,00 2,00 16,08 12,28 56,72 56,72

11.6.0.0.35. SINAPI 94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 2,00 101,28 15,60 233,76 233,76

11.6.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 066_SEE COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 26,51 28,23 218,96 218,96

11.6.0.0.37. SINAPI 92893
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 64,43 15,94 160,74 160,74

11.6.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 70,22 16,88 174,20 174,20
11.6.0.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 35,79 12,28 96,14 96,14
11.6.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 330_SEE LUVA SIMPLES 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 14,05 10,19 48,48 48,48
11.6.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 4,00 4,00 17,17 7,67 99,36 99,36

11.6.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M 2,00 2,00 16,43 12,28 57,42 57,42

11.6.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 092_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 1,00 1.683,71 245,52 1.929,23 1.929,23

11.6.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 090_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 2,00 2.954,97 245,52 6.400,98 6.400,98

11.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 3.614,83 3.614,83

11.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG 
DE CI/M3)

M2 77,99 77,99 23,50 22,85 3.614,83 3.614,83

11.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 1.823,77 1.823,77
11.8.0.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 6,71 6,71 12,12 8,22 136,48 136,48
11.8.0.0.2. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 6,71 6,71 73,83 19,74 627,85 627,85
11.8.0.0.3. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 6,71 6,71 10,57 8,22 126,08 126,08
11.8.0.0.4. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 32,74 32,74 12,03 11,08 756,62 756,62
11.8.0.0.5. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 5,72 5,72 13,12 17,78 176,74 176,74
11.9. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 12.669,75 12.669,75

11.9.0.0.1. GOINFRA 180710
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA 
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

M2 0,42 0,42 357,85 5,55 152,62 152,62

11.9.0.0.2. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,68 1,68 631,47 37,33 1.123,58 1.123,58
11.9.0.0.3. GOINFRA 180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 3M ) M 11,54 11,54 669,36 6,55 7.800,00 7.800,00
11.9.0.0.4. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) M 7,26 7,26 483,25 11,73 3.593,55 3.593,55
11.10. REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 4.133,69 4.133,69
11.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 209,62 209,62 3,58 1,00 960,05 960,05
11.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 209,62 209,62 2,79 12,35 3.173,64 3.173,64
11.11. FORROS - - 0,00 0,00 642,36 642,36
11.11.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 17,58 17,58 3,58 1,00 80,51 80,51
11.11.0.0.2. GOINFRA 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) M2 17,58 17,58 12,86 19,10 561,85 561,85
11.12. REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 1.008,08 1.008,08

11.12.0.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 10,93 10,93 47,81 32,47 877,46 877,46

11.12.0.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 15,70 15,70 1,49 6,83 130,62 130,62
11.13. PINTURA - - 0,00 0,00 3.653,87 3.653,87
11.13.0.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 89,35 89,35 2,09 7,93 895,28 895,28
11.13.0.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 89,35 89,35 4,41 6,44 969,44 969,44
11.13.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 120,27 120,27 5,54 6,48 1.445,64 1.445,64

11.13.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,68 14,68 11,25 12,15 343,51 343,51

11.14. DIVERSOS - - 0,00 0,00 20,02 20,02
11.14.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 6,16 6,16 1,58 1,67 20,02 20,02
12. RESERVATÓRIO ENTERRADO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 19.343,78 19.343,78
12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 59,97 59,97

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 12,24 12,24 3,57 1,33 59,97 59,97

12.2. TRANSPORTES - - 0,00 0,00 34,96 34,96
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,85 0,85 33,10 8,03 34,96 34,96
12.3. SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 1.700,64 1.700,64
12.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 42,04 42,04 0,00 28,61 1.202,76 1.202,76
12.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 26,26 26,26 0,00 18,96 497,88 497,88
12.4. ESTRUTURA - - 0,00 0,00 11.175,11 11.175,11
12.4.0.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 57,23 57,23 34,72 19,22 3.086,98 3.086,98
12.4.0.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,63 5,63 562,02 0,00 3.164,17 3.164,17

12.4.0.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,63 5,63 0,12 42,50 239,95 239,95

12.4.0.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,00 14,00 13,04 2,15 212,66 212,66
12.4.0.0.5. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 49,00 49,00 9,72 2,46 596,82 596,82
12.4.0.0.6. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 321,00 321,00 9,33 2,46 3.784,59 3.784,59
12.4.0.0.7. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 14,99 0,00 89,94 89,94
12.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - - 0,00 0,00 4.284,37 4.284,37
12.5.0.0.1. GOINFRA 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM M2 12,24 12,24 12,12 8,22 248,96 248,96
12.5.0.0.2. GOINFRA 120107 MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) M2 12,24 12,24 73,83 19,74 1.145,29 1.145,29
12.5.0.0.3. GOINFRA 120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM M2 19,12 19,12 10,57 8,22 359,26 359,26
12.5.0.0.4. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 47,70 47,70 12,03 11,08 1.102,34 1.102,34
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12.5.0.0.5. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 35,50 35,50 31,54 8,70 1.428,52 1.428,52

12.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 1.884,92 1.884,92

12.6.0.0.1. GOINFRA 180710
ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA 
CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)

M2 3,28 3,28 357,85 5,55 1.191,95 1.191,95

12.6.0.0.2. GOINFRA 180703 ESCADA TIPO MARINHEIRO SEM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H <= 3M) M 1,40 1,40 483,25 11,73 692,97 692,97
12.7. PINTURA - - 0,00 0,00 164,03 164,03

12.7.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,01 7,01 11,25 12,15 164,03 164,03

12.8. DIVERSOS - - 0,00 0,00 39,78 39,78
12.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 12,24 12,24 1,58 1,67 39,78 39,78

7.724.269,86

2.041.524,52

9.765.794,38

3.090,88

5.916.600,18

1.807.669,68

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,43%)

TOTAL ORÇAMENTO
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DATA

17/08/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 205.567,82                  259.899,39                    2,66                       

b. TRANSPORTES 15.335,16                    19.388,24                      0,20                       

c. SERVIÇO EM TERRA 388.274,77                  490.895,79                    5,03                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 498.793,58                  630.624,72                    6,46                       

e. ESTRUTURA 966.685,77                  1.222.180,82                 12,51                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 628.461,81                  794.564,27                    8,14                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 262.823,46                  332.287,70                    3,40                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 151.505,77                  191.548,75                    1,96                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 197.200,73                  249.320,88                    2,55                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 44.165,25                    55.838,13                      0,57                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 989.271,35                  1.250.735,77                 12,81                     

o. COBERTURAS 296.941,05                  375.422,57                    3,84                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 511.281,21                  646.412,83                    6,62                       

r. VIDROS 67.095,39                    84.828,70                      0,87                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 200.596,37                  253.613,99                    2,60                       

t. FORROS 31.299,21                    39.571,59                      0,41                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 724.143,75                  915.534,94                    9,37                       

v. FERRAGENS 6.244,44                      7.894,85                        0,08                       

w. MARCENARIA 20.076,21                    25.382,35                      0,26                       

x. ADMINISTRAÇÃO 411.835,20                  520.683,24                    5,33                       

y. PINTURA 350.165,90                  442.714,75                    4,53                       

z. DIVERSOS 756.505,66                  956.450,11                    9,80                       

7.724.269,86               9.765.794,38                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CE GARAVELO SUL 52038742

OBRA CIDADE

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015 HIDROLÂNDIA

ENDEREÇO CRE

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3159,55

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CE GARAVELO SUL 24

OBRA PRAZO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015 720 dias corridos

LOCAL DATA

HIDROLÂNDIA 17/08/2023

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9.765.794,38R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 259.899,39R$           % Período 40,00% 30,00% 15,00% 10,00% 5,00%

$ 103.959,76R$          77.969,82R$            38.984,91R$            25.989,94R$            12.994,97R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

TRANSPORTES 19.388,24R$            % Período 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

$ 807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                

SERVIÇO EM TERRA 490.895,79R$           % Período 20,00% 20,00% 18,00% 18,00% 12,00% 12,00%

$ 98.179,16R$            98.179,16R$            88.361,24R$            88.361,24R$            58.907,49R$            58.907,49R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 630.624,72R$           % Período 30,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%

$ 189.187,42R$          157.656,18R$          157.656,18R$          63.062,47R$            63.062,47R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA 1.222.180,82R$        % Período 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                      183.327,12R$          244.436,16R$          244.436,16R$          183.327,12R$          122.218,08R$          122.218,08R$          61.109,04R$            61.109,04R$            -R$                      -R$                      -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO794.564,27R$           % Período 15,00% 15,00% 10,00% 17,50% 7,50% 7,50% 7,50%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      119.184,64R$          119.184,64R$          79.456,43R$            139.048,75R$          59.592,32R$            59.592,32R$            59.592,32R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 332.287,70R$           % Período 15,00% 15,00% 10,00% 17,50% 7,50% 7,50% 7,50%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      49.843,16R$            49.843,16R$            33.228,77R$            58.150,35R$            24.921,58R$            24.921,58R$            24.921,58R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 191.548,75R$           % Período

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 249.320,88R$           % Período 10,00% 10,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 10,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      24.932,09R$            24.932,09R$            32.411,71R$            32.411,71R$            32.411,71R$            32.411,71R$            32.411,71R$            24.932,09R$            

IMPERMEABILIZAÇÃO 55.838,13R$            % Período 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      8.375,72R$              11.167,63R$            11.167,63R$            13.959,53R$            11.167,63R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ESTRUTURA METÁLICA 1.250.735,77R$        % Período 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      156.341,97R$          156.341,97R$          156.341,97R$          156.341,97R$          125.073,58R$          125.073,58R$          125.073,58R$          125.073,58R$          

COBERTURAS 375.422,57R$           % Período 5,00% 5,00% 7,50% 7,50%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      18.771,13R$            18.771,13R$            28.156,69R$            28.156,69R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 646.412,83R$           % Período

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

VIDROS 84.828,70R$            % Período

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

REVESTIMENTO DE PAREDE 253.613,99R$           % Período 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      12.680,70R$            12.680,70R$            12.680,70R$            12.680,70R$            12.680,70R$            12.680,70R$            

FORROS 39.571,59R$            % Período 20,00% 20,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      7.914,32R$              7.914,32R$              

REVESTIMENTO DE PISO 915.534,94R$           % Período 5,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      45.776,75R$            45.776,75R$            45.776,75R$            

FERRAGENS 7.894,85R$              % Período

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

MARCENARIA 25.382,35R$            % Período

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 520.683,24R$           % Período 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

$ 21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            

PINTURA 442.714,75R$           % Período

$ -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      

DIVERSOS 956.450,11R$           % Período 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

$ 39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            

9.765.794,38R$       % PERÍODO 4,65% 5,93% 6,06% 5,04% 5,87% 6,19% 5,83% 4,60% 5,22% 3,91% 4,08% 4,01%

VALOR PERÍODO 453.686,38R$          579.492,33R$          591.798,55R$          492.585,59R$          573.093,80R$          604.955,11R$          568.999,85R$          448.756,30R$          509.605,31R$          381.587,82R$          398.887,70R$          391.408,07R$          

% ACUMULADO 4,65% 10,58% 16,64% 21,68% 27,55% 33,74% 39,57% 44,17% 49,39% 53,30% 57,38% 61,39%

VALOR ACUMULADO 453.686,38R$         1.033.178,71R$      1.624.977,26R$      2.117.562,85R$      2.690.656,65R$      3.295.611,76R$      3.864.611,61R$      4.313.367,91R$      4.822.973,22R$      5.204.561,04R$      5.603.448,74R$      5.994.856,81R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

OBRA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

LOCAL

HIDROLÂNDIA

VALOR Parcelas:

9.765.794,38R$       Dias:

SERVIÇOS PRELIMINARES 259.899,39R$           % Período

$

TRANSPORTES 19.388,24R$            % Período

$

SERVIÇO EM TERRA 490.895,79R$           % Período

$

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 630.624,72R$           % Período

$

ESTRUTURA 1.222.180,82R$        % Período

$

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO794.564,27R$           % Período

$

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 332.287,70R$           % Período

$

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 191.548,75R$           % Período

$

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 249.320,88R$           % Período

$

IMPERMEABILIZAÇÃO 55.838,13R$            % Período

$

ESTRUTURA METÁLICA 1.250.735,77R$        % Período

$

COBERTURAS 375.422,57R$           % Período

$

ESQUADRIAS METÁLICAS 646.412,83R$           % Período

$

VIDROS 84.828,70R$            % Período

$

REVESTIMENTO DE PAREDE 253.613,99R$           % Período

$

FORROS 39.571,59R$            % Período

$

REVESTIMENTO DE PISO 915.534,94R$           % Período

$

FERRAGENS 7.894,85R$              % Período

$

MARCENARIA 25.382,35R$            % Período

$

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 520.683,24R$           % Período

$

PINTURA 442.714,75R$           % Período

$

DIVERSOS 956.450,11R$           % Período

$

9.765.794,38R$       % PERÍODO

VALOR PERÍODO

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,16%

807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                807,91R$                         806,36R$                

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

7,50% 5,00% 5,00% 2,50%

59.592,32R$            39.728,21R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      39.728,21R$                     19.864,11R$            

7,50% 5,00% 5,00% 2,50%

24.921,58R$            16.614,39R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      16.614,39R$                     8.307,19R$              

50,00% 50,00%

-R$                      95.774,38R$            95.774,38R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

5,00%

12.466,04R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

5,00% 5,00%

62.536,79R$            62.536,79R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 7,50% 7,50% 10,00%

46.927,82R$            46.927,82R$            46.927,82R$            46.927,82R$            28.156,69R$            28.156,69R$            37.542,26R$            -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

7,50% 7,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20,00% 10,00% 5,00%

48.480,96R$            48.480,96R$            80.801,60R$            80.801,60R$            80.801,60R$            80.801,60R$            129.282,57R$          64.641,28R$            32.320,64R$            -R$                      -R$                               -R$                      

7,50% 7,50% 7,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 15,00%

-R$                      -R$                      6.362,15R$              6.362,15R$              6.362,15R$              10.603,59R$            10.603,59R$            10.603,59R$            10.603,59R$            10.603,59R$            12.724,31R$                     -R$                      

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

25.361,40R$            25.361,40R$            25.361,40R$            25.361,40R$            25.361,40R$            25.361,40R$            12.680,70R$            12.680,70R$            -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

20,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

7.914,32R$              7.914,32R$              -R$                      1.978,58R$              1.978,58R$              1.978,58R$              1.978,58R$              -R$                      -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%

91.553,49R$            91.553,49R$            137.330,24R$          137.330,24R$          137.330,24R$          91.553,49R$            45.776,75R$            45.776,75R$            -R$                      -R$                      -R$                               -R$                      

50,00% 50,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      3.947,43R$                       3.947,43R$              

100,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      25.382,35R$            -R$                               -R$                      

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,16%

21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$            21.696,87R$                     21.655,22R$            

10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

-R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      44.271,48R$            44.271,48R$            66.407,21R$            88.542,95R$            88.542,95R$            88.542,95R$                     22.135,74R$            

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,16%

39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$            39.855,28R$                     39.778,76R$            

4,53% 5,09% 4,66% 3,70% 3,51% 3,53% 3,53% 2,69% 1,98% 1,91% 2,29% 1,19%

442.114,78R$          497.251,81R$          454.917,65R$          361.121,85R$          342.350,72R$          345.086,89R$          344.495,97R$          262.469,58R$          193.827,23R$          186.888,94R$          223.917,33R$                   116.494,82R$          

65,92% 71,01% 75,67% 79,37% 82,88% 86,41% 89,94% 92,63% 94,61% 96,52% 98,81% 100,00%

6.436.971,59R$      6.934.223,40R$      7.389.141,05R$      7.750.262,90R$      8.092.613,62R$      8.437.700,51R$      8.782.196,48R$      9.044.666,06R$      9.238.493,29R$      9.425.382,23R$      9.649.299,56R$               9.765.794,38R$      
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,72% 6,72%

26,43%

Notas:

HIDROLÂNDIA

CRE

CRE-APARECIDA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

ENDEREÇO

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 259.899,39                     2,66

b. TRANSPORTES 19.388,24                       0,20

c. SERVIÇO EM TERRA 490.895,79                     5,03

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 630.624,72                     6,46

e. ESTRUTURA 1.222.180,82                  12,51

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 794.564,27                     8,14

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 332.287,70                     3,40

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 191.548,75                     1,96

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 249.320,88                     2,55

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 55.838,13                       0,57

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 1.250.735,77                  12,81

o. COBERTURAS 375.422,57                     3,84

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 646.412,83                     6,62

r. VIDROS 84.828,70                       0,87

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 253.613,99                     2,60

t. FORROS 39.571,59                       0,41

u. REVESTIMENTO DE PISO 915.534,94                     9,37

v. FERRAGENS 7.894,85                         0,08

w. MARCENARIA 25.382,35                       0,26

x. ADMINISTRAÇÃO 520.683,24                     5,33

y. PINTURA 442.714,75                     4,53

z. DIVERSOS 956.450,11                     9,80

9.765.794,38                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

17/08/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CE GARAVELO SUL HIDROLÂNDIA

OBRA CRE

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

ENDEREÇO DATA

RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO kVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

e. ESTRUTURA CONCRETO M3 469,30 234,65

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA M2 2727,05 1.363,53

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METÁLICA M2 1468,41 734,21

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 7238,52 3.619,26

HIDROLÂNDIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CE GARAVELO SUL 52038742

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 3159,55

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015
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 MAI/23

MAR/23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 13,57 13,71

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0410 11,15 12,91 0,46 0,53

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,0250 17,97 20,80 0,45 0,52

0,91 1,05

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 
15 CM

M2    1,0300 11,92 11,92 12,28 12,28

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 25,31 25,31 0,38 0,38

12,66 12,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 210,63 211,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 12,72 14,71 2,04 2,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 17,97 20,80 2,88 3,33

4,92 5,68

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN    1,0000 205,71 205,71 205,71 205,71

205,71 205,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 30,12 30,54

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1500 17,97 20,80 2,70 3,12

2,70 3,12

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN    1,0000 27,42 27,42 27,42 27,42

27,42 27,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 32,01 32,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 11,15 12,91 1,00 1,16

1,00 1,16

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,12 0,12 0,24 0,24

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 30,43 30,43 30,43 30,43

31,01 31,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 32,01 32,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 11,15 12,91 1,00 1,16

1,00 1,16

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,12 0,12 0,24 0,24

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 30,43 30,43 30,43 30,43

31,01 31,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 124,35 128,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9200 12,72 14,71 11,70 13,53

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,9200 17,97 20,80 16,53 19,14

28,23 32,67

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN    1,0000 95,20 95,20 95,20 95,20

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

96,12 96,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,14 4,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0833 12,72 14,71 1,06 1,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0833 17,97 20,80 1,50 1,73

2,56 2,96

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,58 1,58 1,58 1,58

1,58 1,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM 
PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI)

UN 16,20 17,64

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

038 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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 MAI/23

MAR/23

CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3000 12,72 14,71 3,82 4,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,3000 17,97 20,80 5,39 6,24

9,21 10,65

SINAPI_I 3384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 
CM

UN    1,0000 6,99 6,99 6,99 6,99

6,99 6,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.038,19 4.076,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 12,72 14,71 101,76 117,68

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     8,0000 17,97 20,80 143,76 166,40

245,52 284,08

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,67 3.792,67

3.792,67 3.792,67

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.041,03 7.400,98

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,90 5,11 14,70 15,33

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 41,13 43,44 8,64 9,12

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 28,61 33,13 23,46 27,17

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 18,96 21,95 9,10 10,54

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 4,46 5,16 21,85 25,28

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 22,30 25,82 32,78 37,96

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 36,23 41,95 36,23 41,95

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 18,96 21,95 6,83 7,90

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 505,86 516,27 323,75 330,41

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 40,01 46,31 25,61 29,64

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 12,18 12,56 136,42 140,67

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 11,69 12,07 233,80 241,40

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 15,19 15,53 100,25 102,50

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,43 34,91 199,91 208,76

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 53,94 56,97 664,54 701,87

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 505,86 516,27 495,74 505,94

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 40,01 46,31 39,21 45,38

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 11,79 12,17 281,78 290,86

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 11,69 12,07 507,35 523,84

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 15,19 15,53 343,29 350,98

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,01 122,63 482,44 492,97

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 46,35 49,95 684,13 737,26

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 30,90 33,71 182,31 198,89

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 4,0200 28,38 30,15 114,09 121,20

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 668,80 674,68 682,18 688,17

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,58 4,73 135,20 139,63

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 15,14 17,08 446,93 504,20

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 80,28 85,39 248,87 264,71

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 23,40 25,30 71,37 77,17

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,02 13,03 467,34 506,61

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,25 3,52 20,93 22,67

7.041,03 7.400,98

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.217,60 1.410,08

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 76,10 88,13 1.217,60 1.410,08

1.217,60 1.410,08

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,02 18,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 12,72 14,71 0,42 0,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 17,97 20,80 0,60 0,69

1,02 1,18

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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 MAI/23

MAR/23

CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,17 19,33

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 12,72 14,71 0,42 0,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 17,97 20,80 0,60 0,69

1,02 1,18

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 048_SEE
HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

M 24,05 25,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 12,72 14,71 5,09 5,88

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4000 17,97 20,80 7,19 8,32

12,28 14,20

COTAÇÃO COT 012_SEE (02422/ORSE) Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) M 1,0000 11,77 11,77 11,77 11,77

11,77 11,77

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,35 0,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0090 12,72 14,71 0,11 0,13

0,11 0,13

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN    1,0000 0,24 0,24 0,24 0,24

0,24 0,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

M 4,50 4,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0850 12,72 14,71 1,08 1,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0850 17,97 20,80 1,53 1,77

2,61 3,02

SINAPI_I 43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA M     1,0500 1,80 1,80 1,89 1,89

1,89 1,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 066_SEE COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 54,74 59,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9200 12,72 14,71 11,70 13,53

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,9200 17,97 20,80 16,53 19,14

28,23 32,67

SINAPI_I 3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN    1,0000 25,59 25,59 25,59 25,59

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

26,51 26,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 48,07 49,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 12,72 14,71 5,09 5,88

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,4000 17,97 20,80 7,19 8,32

12,28 14,20

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

SINAPI_I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" UN    1,0000 34,87 34,87 34,87 34,87

35,79 35,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 284,89 286,81

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 12,72 14,71 5,09 5,88

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,4000 17,97 20,80 7,19 8,32

12,28 14,20

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,46 0,46 1,10 1,10

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN    1,0000 271,51 271,51 271,51 271,51

272,61 272,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 117,48 118,27

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,2800 17,97 20,80 5,03 5,82

5,03 5,82

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN    1,0000 112,45 112,45 112,45 112,45

112,45 112,45

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

066 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

050 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

048 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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MAR/23

CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI 
+ ORSE)

M 10,55 11,52

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 17,97 20,80 3,59 4,16

6,13 7,10

SINAPI_I 0406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN    0,0557 79,44 79,44 4,42 4,42

COTAÇÃO COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX UN 1,0000 1,25 1,25 1,25 1,25

4,42 4,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 190,98 196,67

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,0000 18,25 21,12 18,25 21,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

30,97 35,83

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,93 10,93 89,84 89,84

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 10,45 10,45 11,50 11,50

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,53 33,53 6,84 6,84

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,88 25,88 2,97 2,97

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 2,78 2,78 0,35 0,35

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 15,94 15,94 0,40 0,40

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 12,48 12,48 2,33 2,33

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 9,72 9,72 4,23 4,23

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 9,93 9,93 11,56 11,56

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 9,07 9,07 4,37 4,37

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 23,40 25,30 10,30 11,13

160,01 160,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 398,10 404,92

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 18,25 21,12 20,08 23,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 12,72 14,71 13,99 16,18

34,07 39,41

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 10,45 10,45 48,40 48,40

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 13,30 13,30 84,35 84,35

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,83 10,83 16,10 16,10

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,53 33,53 6,84 6,84

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,88 25,88 2,97 2,97

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,78 2,78 0,71 0,71

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,94 15,94 0,81 0,81

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 12,48 12,48 4,66 4,66

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 77,34 77,34 77,34 77,34

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 9,72 9,72 4,23 4,23

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 9,93 9,93 10,90 10,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 9,07 9,07 3,46 3,46

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 23,40 25,30 18,25 19,73

364,03 365,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 366,77 373,32

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 18,25 21,12 20,08 23,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 12,72 14,71 13,99 16,18

34,07 39,41

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 10,45 10,45 48,40 48,40

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 13,30 13,30 84,35 84,35

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,53 33,53 6,84 6,84

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,88 25,88 2,97 2,97

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 2,78 2,78 0,71 0,71

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 15,94 15,94 0,81 0,81

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 12,48 12,48 2,91 2,91

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 77,34 77,34 77,34 77,34

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 9,72 9,72 3,30 3,30

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 9,93 9,93 3,44 3,44

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 9,07 9,07 1,64 1,64

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 23,40 25,30 14,98 16,19

332,70 333,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 090_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA VAZÃO 5 M³/H, HM=20 M, REC. 1", SUCÇÃO 1.1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 3.200,49 3.239,05

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

090 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

081 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 MAI/23

MAR/23

CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 12,72 14,71 101,76 117,68

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     8,0000 17,97 20,80 143,76 166,40

245,52 284,08

SINAPI_I 0735
BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, 
HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

UN    1,0000 2.954,97 2.954,97 2.954,97 2.954,97

2.954,97 2.954,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 092_SEE
CONJUNTO MOTO BOMBA ELÉTRICA PARA VAZÃO 2,8 M³/H, HM=11,70 MCA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1.929,23 1.967,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 12,72 14,71 101,76 117,68

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     8,0000 17,97 20,80 143,76 166,40

245,52 284,08

SINAPI_I 0733
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 
2,80 M3/H

UN    1,0000 1.683,71 1.683,71 1.683,71 1.683,71

1.683,71 1.683,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 094_SEE
MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M 28,71 30,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4000 12,72 14,71 5,09 5,88

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,4000 17,97 20,80 7,19 8,32

12,28 14,20

COTAÇÃO COT 022_SEE (01581/ORSE) MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ALTA PRESSÃO 1" - 300 PSI M 1,0000 16,43 16,43 16,43 16,43

16,43 16,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 095_SEE ADAPTADOR PARA MANGOTE 1" (GOINFRA + COT) UN 24,84 26,05

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2500 12,72 14,71 3,18 3,68

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,2500 17,97 20,80 4,49 5,20

7,67 8,88

COTAÇÃO COT 023_SEE ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1" UN 1,0000 17,17 17,17 17,17 17,17

17,17 17,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 105_SEE
ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv 
(GOINFRA + COT)

UN 85,87 86,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 17,97 20,80 3,59 4,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

6,13 7,10

COTAÇÃO COT 311_SEE ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMÉRICO E CABEÇA DE PORCELANA - 15 Kv UN 1,0000 79,74 79,74 79,74 79,74

79,74 79,74

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 202,83 203,25

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1500 17,97 20,80 2,70 3,12

2,70 3,12

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM 
(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN    1,0000 200,13 200,13 200,13 200,13

200,13 200,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 130_SEE CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 31,53 32,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 17,97 20,80 3,59 4,16

6,13 7,10

COTAÇÃO COT 455_SEE (04639/ORSE ) Cinta aço galvanizado 300mm UND 1,0000 25,40 25,40 25,40 25,40

25,40 25,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 131_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 297,90 300,12

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4600 17,97 20,80 8,27 9,57

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4600 12,72 14,71 5,85 6,77

14,12 16,34

COTAÇÃO COT 456_SEE CRUZETA POLIMÉRICA 90X90X2000 MM UND 1,0000 283,78 283,78 283,78 283,78

283,78 283,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 18,14 19,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

137 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

131 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

130 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

105 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

095 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

094 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

092 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 17,97 20,80 3,59 4,16

6,13 7,10

COTAÇÃO COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM UND 1,0000 12,01 12,01 12,01 12,01

12,01 12,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 138_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + COT) UN 51,47 52,19

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,1500 17,97 20,80 2,70 3,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1500 12,72 14,71 1,91 2,21

4,61 5,33

COTAÇÃO COT 458_SEE MÃO FRANCESA PLANA DE AÇO GALVANIZADO 1053 MM UND 1,0000 46,86 46,86 46,86 46,86

46,86 46,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 139_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 68,69 69,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,1500 17,97 20,80 2,70 3,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1500 12,72 14,71 1,91 2,21

4,61 5,33

COTAÇÃO COT 459_SEE MÃO FRANCESA PERFILADA DE AÇO GALVANIZADO 993 MM UND 1,0000 64,08 64,08 64,08 64,08

64,08 64,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 141_SEE POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (ORSE) UN 3.668,98 3.668,98

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 461_SEE (04649/ORSE) POSTE TIPO SEÇÃO CIRCULAR - SC 12/1000 UND 1,0000 3.668,98 3.668,98 3.668,98 3.668,98

3.668,98 3.668,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 144,85 149,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     1,0000 17,97 20,80 17,97 20,80

30,69 35,51

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 114,16 114,16 114,16 114,16

114,16 114,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 72,94 76,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8000 12,72 14,71 10,18 11,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8000 17,97 20,80 14,38 16,64

24,56 28,41

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 48,38 48,38 48,38 48,38

48,38 48,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 803,24 841,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,0000 12,72 14,71 101,76 117,68

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     8,0000 17,97 20,80 143,76 166,40

245,52 284,08

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 390,68 390,68 390,68 390,68

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

557,72 557,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 197_SEE
POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS 
POSTES DE SEÇÃO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)

M 1.009,21 1.086,89

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     7,0700 17,97 20,80 127,05 147,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     8,1600 12,72 14,71 103,80 120,03

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     4,3300 17,97 20,80 77,81 90,06

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     16,5861 11,15 12,91 184,94 214,13

493,60 571,28

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,9620 173,58 173,58 166,98 166,98

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 1,8900 14,67 14,67 27,73 27,73

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,5700 27,60 27,60 15,73 15,73

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 8,4800 8,07 8,07 68,43 68,43

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,2450 134,09 134,09 32,85 32,85

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,2450 136,41 136,41 33,42 33,42

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,8400 28,45 28,45 52,35 52,35

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 181,7200 0,65 0,65 118,12 118,12

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

197 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

141 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

139 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

138 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

515,61 515,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 21,22 22,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 17,97 20,80 3,59 4,16

6,13 7,10

COTAÇÃO COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm UND 1,0000 15,09 15,09 15,09 15,09

15,09 15,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 178,42 183,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,1500 12,72 14,71 14,63 16,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     1,1500 17,97 20,80 20,67 23,92

35,30 40,84

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 141,82 141,82 141,82 141,82

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,46 0,46 1,30 1,30

143,12 143,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 12,15 12,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 12,72 14,71 2,04 2,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 17,97 20,80 2,88 3,33

4,92 5,68

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN    1,0000 7,23 7,23 7,23 7,23

7,23 7,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 14,33 15,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 12,72 14,71 2,04 2,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 17,97 20,80 2,88 3,33

4,92 5,68

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN    1,0000 9,41 9,41 9,41 9,41

9,41 9,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 222_SEE CONECTOR DE TV TIPO "F" (GOINFRA + ORSE) UN 1,81 1,96

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,0500 18,25 21,12 0,91 1,06

0,91 1,06

COTAÇÃO COT 109_SEE (03889/ORSE) CONECTOR DE TV TIPO "F" UN 1,0000 0,90 0,90 0,90 0,90

0,90 0,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM 
LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE 
VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 147,72 147,72

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13148/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 147,72 147,72 147,72 147,72

147,72 147,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 177,74 191,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     3,0000 11,15 12,91 33,45 38,73

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     3,0000 17,97 20,80 53,91 62,40

87,36 101,13

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)

UN    1,0000 90,38 90,38 90,38 90,38

90,38 90,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 32,01 32,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 11,15 12,91 1,00 1,16

1,00 1,16

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,12 0,12 0,24 0,24

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 30,43 30,43 30,43 30,43

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

222 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

198 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

31,01 31,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 32,01 32,17

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 11,15 12,91 1,00 1,16

1,00 1,16

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,12 0,12 0,24 0,24

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 30,43 30,43 30,43 30,43

31,01 31,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 13,39 14,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2000 12,72 14,71 2,54 2,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2000 17,97 20,80 3,59 4,16

6,13 7,10

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M     1,0000 7,26 7,26 7,26 7,26

7,26 7,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 240_SEE GRADIL PRÉ-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA  (GOINFRA) M2 514,20 520,10

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,4570 11,15 12,91 16,25 18,81

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     1,1772 17,97 20,80 21,15 24,49

37,40 43,30

GOINFRA_I H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 2,4000 72,64 72,64 174,34 174,34

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0684 12,48 12,48 0,85 0,85

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595 15,94 15,94 0,95 0,95

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976 2,78 2,78 0,83 0,83

GOINFRA_I 1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 12,6900 12,93 12,93 164,08 164,08

GOINFRA_I 2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg 2,7767 11,21 11,21 31,13 31,13

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1185 25,88 25,88 3,07 3,07

GOINFRA_I 2899 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 86,66 86,66 86,66 86,66

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2381 33,53 33,53 7,98 7,98

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,4250 0,65 0,65 2,88 2,88

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0133 174,75 174,75 2,32 2,32

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0125 136,41 136,41 1,71 1,71

476,80 476,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) Kg 18,30 18,30

0,00 0,00

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1,0000 18,30 18,30 18,30 18,30

18,30 18,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 244_SEE
PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015 
(GOINFRA)

UND 624,77 660,04

0,00 0,00

GOINFRA 50301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M     3,5000 43,79 47,20 153,27 165,20

GOINFRA 52006 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    1,5578 12,00 12,48 18,69 19,44

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,9733 15,19 15,53 14,78 15,12

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,0611 505,86 516,27 30,91 31,55

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0611 33,45 38,71 2,04 2,37

GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    0,5667 71,82 78,08 40,70 44,25

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    7,5622 11,69 12,07 88,40 91,28

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,6956 15,19 15,53 56,14 57,39

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,1922 505,86 516,27 97,24 99,24

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,1922 40,01 46,31 7,69 8,90

GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) m2    0,2033 96,85 102,18 19,69 20,78

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    3,0000 4,58 4,73 13,74 14,19

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    3,0000 15,14 17,08 45,42 51,24

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    3,0000 12,02 13,03 36,06 39,09

624,77 660,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 125,51 131,52

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

244 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

243 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

240 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,1257 17,97 20,80 2,26 2,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3974 12,72 14,71 5,05 5,85

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,2663 17,97 20,80 4,79 5,54

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     0,5722 17,97 20,80 10,28 11,90

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h     0,0897 13,09 15,15 1,17 1,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,3094 11,15 12,91 14,60 16,90

38,15 44,16

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 174,75 174,75 9,73 9,73

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 134,09 134,09 2,74 2,74

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 136,41 136,41 2,78 2,78

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 25,31 25,31 1,75 1,75

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 21,31 21,31 0,13 0,13

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 11,39 11,39 13,15 13,15

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 8,02 8,02 15,97 15,97

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 8,37 8,37 5,52 5,52

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,99 0,99 1,72 1,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 25,20 25,20 0,72 0,72

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,07 8,07 1,84 1,84

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,68 0,68 14,64 14,64

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 14,67 14,67 6,02 6,02

87,36 87,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 91,89 93,52

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h     0,3558 17,97 20,80 6,39 7,40

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,3558 11,15 12,91 3,97 4,59

10,36 11,99

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2    1,1000 2,14 2,14 2,35 2,35

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN    4,0000 0,62 0,62 2,48 2,48

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE

M     2,9140 26,32 26,32 76,70 76,70

81,53 81,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 38,83 38,91

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0333 11,15 12,91 0,37 0,43

0,37 0,43

SINAPI_I 5318 DILUENTE AGUARRAS L     0,1300 23,05 23,05 3,00 3,00

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 203,59 205,97 0,67 0,68

SINAPI_I 7343
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)

L     0,6000 19,27 19,27 11,56 11,56

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,0300 19,90 19,90 0,60 0,60

SINAPI_I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR  16184

KG    2,1400 10,33 10,33 22,11 22,11

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 156,74 159,37 0,52 0,53

38,46 38,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 329_SEE
CAIXA DE RETENÇÃO / INFILTRAÇÃO D=1,50M, H=2,00M, COM TAMPA FOFO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2.314,03 2.396,16

GOINFRA_I 0013 POCEIRO h     25,6625 17,97 20,80 461,16 533,78

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     1,1080 17,97 20,80 19,91 23,05

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,9581 11,15 12,91 21,83 25,28

GOINFRA_I 0029 FERREIRO h     0,1656 17,97 20,80 2,98 3,44

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,8712 17,97 20,80 15,66 18,12

521,54 603,67

SINAPI_I 4019
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

M2    6,3000 11,83 11,83 74,53 74,53

SINAPI_I 7758
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

M     2,0000 743,80 743,80 1.487,60 1.487,60

GOINFRA_I 2777 BRITA 3 e 4 m3 0,5887 132,32 132,32 77,90 77,90

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0144 136,41 136,41 1,96 1,96

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0143 15,94 15,94 0,23 0,23

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0584 12,48 12,48 0,73 0,73

GOINFRA_I 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Kg 5,8360 9,19 9,19 53,63 53,63

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,7088 0,65 0,65 3,06 3,06

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0023 174,75 174,75 0,41 0,41

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0078 173,58 173,58 1,36 1,36

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2880 7,87 7,87 2,27 2,27

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,0960 41,24 41,24 3,96 3,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0216 25,31 25,31 0,55 0,55

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,2648 11,39 11,39 14,41 14,41

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0570 33,53 33,53 1,91 1,91

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

329 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0714 2,78 2,78 0,20 0,20

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0455 25,88 25,88 1,18 1,18

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 1,8019 9,77 9,77 17,60 17,60

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 1,9001 10,11 10,11 19,21 19,21

GOINFRA_I 2883 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 29,79 29,79 29,79 29,79

1.792,49 1.792,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 330_SEE LUVA SIMPLES 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 24,24 25,85

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,3500 11,15 12,91 3,90 4,52

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,3500 17,97 20,80 6,29 7,28

10,19 11,80

SINAPI_I 3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN    1,0000 14,05 14,05 14,05 14,05

14,05 14,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 331_SEE VALVULA PÉ DE CRIVO 1.1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 87,10 89,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,5500 12,72 14,71 7,00 8,09

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,5500 17,97 20,80 9,88 11,44

16,88 19,53

SINAPI_I 0118
PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, 
GAS E OUTROS

UN    0,0240 53,71 53,71 1,29 1,29

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,3000 0,46 0,46 0,60 0,60

SINAPI_I 10233
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, 
DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO

UN    1,0000 68,33 68,33 68,33 68,33

70,22 70,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 333_SEE
PERGOLADO METÁLICO MOD-1 SEDUC (PEQUENO) COM PINTURA E SEM PISO, 
DIMENSÃO 5,17 m x 10,28 m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 22.849,68 22.923,99

0,00 0,00

GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M     9,0000 63,07 67,97 567,63 611,73

GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    6,0000 11,79 12,17 70,74 73,02

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    4,0000 15,19 15,53 60,76 62,12

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1172,1400 18,30 18,30 21.450,16 21.450,16

GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2    53,1400 13,18 13,68 700,39 726,96

22.849,68 22.923,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 348_SEE
TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 20,99 21,33

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,0700 17,97 20,80 1,26 1,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0700 12,72 14,71 0,89 1,03

2,15 2,49

SINAPI_I 39320 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    1,0000 18,84 18,84 18,84 18,84

18,84 18,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 56,57 58,09

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4165 17,97 20,80 7,48 8,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1735 12,72 14,71 2,21 2,55

9,69 11,21

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN    1,0000 46,88 46,88 46,88 46,88

46,88 46,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 35,38 38,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 12,72 14,71 7,63 8,83

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,6105 17,97 20,80 10,97 12,70

18,60 21,53

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,1208 3,73 3,73 0,45 0,45

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN    1,0000 16,33 16,33 16,33 16,33

16,78 16,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 11,48 12,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,1600 12,72 14,71 2,04 2,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1600 17,97 20,80 2,88 3,33

4,92 5,68

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,46 0,46 0,55 0,55

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN    1,0000 6,01 6,01 6,01 6,01

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

348 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

333 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

331 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

330 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

6,56 6,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 38,91 39,07

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0900 11,15 12,91 1,00 1,16

1,00 1,16

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,12 0,12 0,24 0,24

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN    1,0000 37,33 37,33 37,33 37,33

37,91 37,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 92,32 92,32

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 92,32 92,32 92,32 92,32

92,32 92,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.592,11 1.595,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,7500 12,72 14,71 9,54 11,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,7500 18,25 21,12 13,69 15,84

23,23 26,87

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.568,88 1.568,88 1.568,88 1.568,88

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,44 0,44 1,76 1,76

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,56 0,56 2,24 2,24

1.568,88 1.568,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 521,77 526,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 17,97 20,80 17,97 20,80

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

30,69 35,51

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 170,54 170,54 341,08 341,08

491,08 491,08

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 479_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ORSE)

UN 206,33 206,33

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 206,33 206,33 206,33 206,33

206,33 206,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 480_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - 
DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 206,33 206,33

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 506_SEE
(13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - 
Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação

UN 1,0000 206,33 206,33 206,33 206,33

206,33 206,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 63,48 68,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     1,0000 17,97 20,80 17,97 20,80

30,69 35,51

COTAÇÃO COT 505_SEE (11827/ORSE) Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h UN 1,0000 31,49 31,49 31,49 31,49

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,46 0,46 1,30 1,30

32,79 32,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 23,77 26,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 12,72 14,71 7,63 8,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,6000 17,97 20,80 10,78 12,48

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

496 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

480 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

479 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

18,41 21,31

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,85 84,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3335 12,72 14,71 4,24 4,91

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,1881 17,97 20,80 3,38 3,91

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,1368 17,97 20,80 2,46 2,85

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h     0,0900 17,97 20,80 1,62 1,87

11,70 13,54

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,64 16,64 43,20 43,20

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 140,03 140,03 19,60 19,60

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 41,42 41,42 2,08 2,08

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 35,63 35,63 1,51 1,51

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,26 0,26 1,04 1,04

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,26 0,26 1,04 1,04

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 21,19 21,19 0,59 0,59

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 2,78 2,78 0,20 0,20

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,89 2,89 0,01 0,01

71,15 71,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 
H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA 
ROLIÇA E CAPEAMENTO 4CM, COM CONCRETO USINADO 25 MPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 141,08 145,65

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,8800 11,15 12,91 20,96 24,27

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,4400 18,25 21,12 8,03 9,29

28,99 33,56

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 46,10 46,10 46,10 46,10

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 14,67 14,67 8,22 8,22

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 7,87 7,87 7,63 7,63

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 27,79 27,79 0,83 0,83

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,79 3,79 6,48 6,48

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,8900 8,02 8,02 15,16 15,16

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 551,00 551,00 27,55 27,55

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,50 2,50 0,12 0,12

112,09 112,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,58 216,58

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 439_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK UND 1,0000 216,58 216,58 216,58 216,58

216,58 216,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 55,96 58,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 12,72 14,71 5,50 6,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,4320 17,97 20,80 7,76 8,99

13,26 15,34

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 42,70 42,70 42,70 42,70

42,70 42,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 38,89 40,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4320 12,72 14,71 5,50 6,35

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,4320 17,97 20,80 7,76 8,99

13,26 15,34

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 25,63 25,63 25,63 25,63

25,63 25,63

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 245,38 255,02

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

504 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     2,0000 17,97 20,80 35,94 41,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     2,0000 12,72 14,71 25,44 29,42

61,38 71,02

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 184,00 184,00 184,00 184,00

184,00 184,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 45,86 46,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0700 12,72 14,71 0,89 1,03

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,0700 17,97 20,80 1,26 1,46

2,15 2,49

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN    1,0000 43,71 43,71 43,71 43,71

43,71 43,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 142,94 144,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9494 12,72 14,71 12,08 13,97

12,08 13,97

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM 
(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN    1,0000 130,86 130,86 130,86 130,86

130,86 130,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 576_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 236,91 238,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,1500 11,15 12,91 1,67 1,94

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     0,3000 17,97 20,80 5,39 6,24

7,06 8,18

SINAPI_I 11561
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, 
COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN    1,0000 229,85 229,85 229,85 229,85

229,85 229,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.781,04 1.894,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     21,8625 11,15 12,91 243,77 282,24

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     7,3851 17,97 20,80 132,71 153,61

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,4222 17,97 20,80 7,59 8,78

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     18,6424 17,97 20,80 335,00 387,76

719,07 832,39

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 59,05 59,05 307,06 307,06

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 38,64 38,64 172,84 172,84

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,10 1,10 4,24 4,24

SINAPI_I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2    1,0000 58,24 58,24 58,24 58,24

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 109,46 109,46 266,04 266,04

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,64 10,64 13,94 13,94

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.533,30 4.533,30 114,69 114,69

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,68 0,68 51,00 51,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 13,86 13,86 43,66 43,66

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 21,19 21,19 1,97 1,97

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 21,19 21,19 8,45 8,45

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 28,67 28,67 19,84 19,84

1.061,97 1.061,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE
RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 138,30 138,58

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,1000 17,97 20,80 1,80 2,08

1,80 2,08

COTAÇÃO COT 443_SEE (13767/ORSE) REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,0000 136,50 136,50 136,50 136,50

136,50 136,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 185,89 188,30

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,5000 17,97 20,80 8,99 10,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,5000 12,72 14,71 6,36 7,36

15,35 17,76

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 170,54 170,54 170,54 170,54

170,54 170,54MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MATERIAL (C) - TOTAL

633 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

576 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

66 de 68 ART Nº 1020230110850



 MAI/23

MAR/23

CRE-APARECIDA RUA 110, SETOR GARAVELO SUL, CEP: 75.340-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) UN - - - 11,31 13,01

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,3500 18,25 21,12 6,39 7,39

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3500 12,72 14,71 4,45 5,15

10,84 12,54

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 1,0000 0,47 0,47 0,47 0,47

0,47 0,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 640_SEE CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) UN - - - 25,37 27,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,4500 17,97 20,80 8,09 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,4500 12,72 14,71 5,72 6,62

13,81 15,98

GOINFRA_I 3712 CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO un 1,0000 11,56 11,56 11,56 11,56

11,56 11,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 641_SEE
SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 4,31 4,53

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,0800 17,97 20,80 1,44 1,66

1,44 1,66

COTAÇÃO COT 452_SEE (12515/ORSE) FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 5,0CM X 9M M 0,0710 40,39 40,39 2,87 2,87

2,87 2,87

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 103,15 105,01

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3866 12,72 14,71 4,92 5,69

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,3866 17,97 20,80 6,95 8,04

11,87 13,73

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 699_SEE
POSTE EM AÇO GALVANIZADO H=3,00M, COM 02 LUMINÁRIAS LED DE 33W ATE 
50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO BASE DE CONCRETO (SINAPI + 
GOINFRA)

UN - - - 1.218,89 1.233,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,2672 12,72 14,71 16,12 18,64

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0898 17,97 20,80 1,61 1,87

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,2783 17,97 20,80 5,00 5,79

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8952 17,97 20,80 16,09 18,62

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     3,4634 11,15 12,91 38,62 44,71

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h     0,0882 13,09 15,15 1,15 1,34

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     0,8351 17,97 20,80 15,01 17,37

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,0039 18,25 21,12 0,07 0,08

93,67 108,42

SINAPI_I 5050
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN    1,0000 499,82 499,82 499,82 499,82

GOINFRA_I 3894 SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA un 1,0000 142,00 142,00 142,00 142,00

SINAPI_I 42244
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX

UN    2,0000 205,90 205,90 411,80 411,80

SINAPI_I 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN    0,0280 3,00 3,00 0,08 0,08

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 19,3799 0,65 0,65 12,60 12,60

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0242 134,09 134,09 3,24 3,24

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0218 136,41 136,41 2,97 2,97

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 3,2780 8,02 8,02 26,29 26,29

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6270 11,39 11,39 7,14 7,14

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0710 25,31 25,31 1,80 1,80

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0159 174,75 174,75 2,78 2,78

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2140 14,67 14,67 3,14 3,14

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0263 25,20 25,20 0,66 0,66

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4237 8,07 8,07 3,42 3,42

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0431 173,58 173,58 7,48 7,48

1.125,22 1.125,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 700_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A1 - PLACA AÉREA, 
TAMANHO 2,00 X 0,50 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 908,49 921,40

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     2,3150 12,72 14,71 29,45 34,05

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h     1,5000 17,97 20,80 26,96 31,20

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     1,4370 17,97 20,80 25,82 29,89

82,23 95,14

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 30,8110 16,64 16,64 512,70 512,70

MATERIAL (C) - TOTAL

699 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

641 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

700 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

639 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

640 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SEC. XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE GARAVELO SUL

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

17/08/2023 3159,55

CÓDIGO INEP

52038742

CIDADE

HIDROLÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 2,0000 140,03 140,03 280,06 280,06

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,3832 41,42 41,42 15,87 15,87

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,3248 35,63 35,63 11,57 11,57

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,2131 21,19 21,19 4,52 4,52

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,5364 2,78 2,78 1,49 1,49

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0158 2,89 2,89 0,05 0,05

826,26 826,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 701_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A2/A3/A4/A5/A6/A7 - PLACA 
AÉREA, TAMANHO 1,00 X 0,30 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 338,50 345,76

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,0000 12,72 14,71 12,72 14,71

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h     1,3118 17,97 20,80 23,57 27,29

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,5497 17,97 20,80 9,88 11,43

46,17 53,43

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 11,7480 16,64 16,64 195,49 195,49

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,6000 140,03 140,03 84,02 84,02

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,1466 41,42 41,42 6,07 6,07

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,1243 35,63 35,63 4,43 4,43

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0815 21,19 21,19 1,73 1,73

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2052 2,78 2,78 0,57 0,57

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0060 2,89 2,89 0,02 0,02

292,33 292,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 720_SEE
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 5,0 MM, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 27,64 27,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,0410 11,15 12,91 0,46 0,53

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,0250 17,97 20,80 0,45 0,52

0,91 1,05

SINAPI_I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2    1,0300 25,49 25,49 26,25 26,25

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0190 25,31 25,31 0,48 0,48

26,73 26,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 722_SEE
BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO JOCKEY 2" CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 1.733,02 1.757,11

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     5,0000 12,72 14,71 63,60 73,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     2,5000 17,97 20,80 44,93 52,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     2,5000 17,97 20,80 44,93 52,00

153,46 177,55

COTAÇÃO COT 524_SEE (12017/ORSE) BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV UN 1,0000 1.579,56 1.579,56 1.579,56 1.579,56

1.579,56 1.579,56MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

722 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

701 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

720 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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