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HER CONSTRUTORA LTDA 
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO,  
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CNPJ 44.499.285/0001-22     
TELEFONE: (62) 9.9394-3190     
licitacoes.herconstrutora@gmail.com 
herconstrutora@gmail.com 

À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

PROPOSTA 

COMERCIAL 
 

 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 041/2023 

PROCESSO Nº: 2023.0000.604.7006 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
DEMOLIÇÃO DA UNIDADE DE PLACA E CONSTRUÇÃO DE 
ALVENARIA DO COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA, NO 
MUNICÍPIO DE AMARALINA-GO, CONFORME PROJETOS, 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, E, 
CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO, QUE INTEGRAM ESTE 
EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. 
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1- CARTA PROPOSTA: 
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ANEXO V – CARTA PROPOSTA 

 
Concorrência Pública nº 041/2023 
Processo nº 2023.0000.604.7006 
À Comissão de Especial de Licitação do Conselho Regional de Estado Da Educação 
 
 
Prezados Senhores, 
 

A empresa HER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 44.499.285/0001-22, com sede à Rua 08, 
Qd 43 Lt 24, Resid. Triunfo, Goianira-GO, CEP 75.370-112, tendo examinado o Edital, vem 
apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto 
da presente licitação cabendo esclarecer que: 

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante 
em nossa proposta, cujo preço é de R$ 3.919.776,40 (três milhões novecentos e dezenove mil 
setecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos).  

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão 
de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e 
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa 
dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.  

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a 
planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações 
constates do edital;  

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;  

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda 
que as variações de quantidades serão de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos 
serviços será de 5 (cinco) anos.  

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e 
cronograma físico-financeiro constante deste edital.  

Os preços dos serviços constantes em nossa proposta serão fixos e irreajustáveis pelo 
período de 12 (doze) meses. 

 

Concorrência Pública nº: 041/2023 Data Abertura: 01.03.2024 Hora:9h 

Local: localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, nº 212, 
Setor Leste Vila Nova, nesta Capital 

Processo nº: 2023.0000.604.7006 

Nome da Empresa:HER Construtora LTDA Razão Social: HER Construtora 
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TELEFONE: (62) 9.9394-3190     
licitacoes.herconstrutora@gmail.com 
herconstrutora@gmail.com 

Endereço da Empresa: Rua 08, QD 43, LT 24 – 
Residencial Triunfo, Goianira-GO 

CNPJ n°:44.499.285/0001-22 

Telefone: (62) 99394-3190 Fax: não possui 

Nome do Responsável Legal: Hercon Rodrigues Silveira CPF:033.005.161-02 

RG:6945901 Órgão Exp: SSP/GO End. Residencial: Rua 06, Residencial Triunfo, 
Goianira - GO 

Telefone: (62) 99394-3190 Fax:não possui Cel: (62) 99394-3190 

E-mail: licitacoes.herconstrutora@gmail.com e herconstrutora@gmail.com 

 
 

Amaralina - GO, 01 de março de 2024. 
 

______________________________________ 
HER CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ n. 44.499.285/0001-22 
Hercon Rodrigues Silveira 

Diretor Comercial 
RG n. 6945901 

CPF n. 033.005.151-02 
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2-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLETA: 
 



HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com                                      

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
1 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 57.671,48 57.671,48 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 47.027,08 47.027,08 
1.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 50,82 - 2,22 112,82 112,82 
1.1.0.0.2. GOINFRA 20212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). M2 50,82 50,82 209,71 55,15 13.460,18 13.460,18 

1.1.0.0.3. GOINFRA 20600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E
FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA M2 487,80 487,80 48,75 14,56 30.882,61 30.882,61 

1.1.0.0.4. GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA M2 7,50 7,50 336,10 2,58 2.540,10 2.540,10 

1.1.0.0.5. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO
COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M3 0,97 0,97 - 32,35 31,37 31,37 

1.2. TRANSPORTES - 571,47 571,47 
1.2.0.0.1. GOINFRA 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA

E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) UN 1,00 1,00 131,39 136,18 267,57 267,57 
1.2.0.0.2. GOINFRA 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E

DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE ) UN 1,00 1,00 131,39 136,18 267,57 267,57 

1.2.0.0.3. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,00 1,00 28,35 7,98 36,33 36,33 
1.3. SERVIÇO EM TERRA - 249,00 249,00 
1.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 50,82 50,82 - 2,26 114,85 114,85 
1.3.0.0.2. SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 50,82 50,82 0,79 1,85 134,15 134,15 

1.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 471,96 471,96 
1.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 6,46 6,46 39,36 33,70 471,96 471,96 
1.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 27,89 27,89 
1.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,46 1,46 3,11 1,03 6,04 6,04 
1.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,46 1,46 2,40 12,57 21,85 21,85 
1.6. REVESTIMENTO DE PISO - 44,20 44,20 
1.6.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,35 1,35 24,44 8,31 44,20 44,20 
1.7. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 6.063,20 6.063,20 
1.7.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 80,00 80,00 75,79 - 6.063,20 6.063,20 
1.8. DIVERSOS - 3.216,68 3.216,68 
1.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 619,89 619,89 1,38 1,66 1.884,45 1.884,45 
1.8.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.327,60 4,63 1.332,23 1.332,23 
2 ADMINISTRATIVO UN 1,00 - 409.635,40 409.635,40 
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 86.075,00 86.075,00 
2.1.0.0.1. GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.876,09 1.876,09 6,04 - 11.331,58 11.331,58 
2.1.0.0.2. GOINFRA 21602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 1.876,09 1.876,09 39,84 - 74.743,42 74.743,42 
2.2. ADMINISTRAÇÃO - 194.805,20 194.805,20 
2.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1.080,00 1.080,00 - 75,19 81.205,20 81.205,20 
2.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 3.200,00 3.200,00 - 20,66 66.112,00 66.112,00 
2.2.0.0.3. GOINFRA 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 3.200,00 3.200,00 - 14,84 47.488,00 47.488,00 
2.3. DIVERSOS - 128.755,20 128.755,20 
2.3.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 6.720,00 6.720,00 2,54 - 17.068,80 17.068,80 
2.3.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 6.720,00 6.720,00 16,62 - 111.686,40 111.686,40 
3 1ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS UN 1,00 - 4.356,18 4.356,18 
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 4.029,21 4.029,21 
3.1.0.0.1. GOINFRA 20107 CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE

ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM
E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA UN 9,00 9,00 - 447,69 4.029,21 4.029,21 

3.2. TRANSPORTES - 326,97 326,97 
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 9,00 9,00 28,35 7,98 326,97 326,97 
4 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM SANITÁRIOS MOD. 02

PADRÃO SEDUC UN 2,00 - 735.348,33 735.348,33 
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.300,85 2.300,85 
4.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 254,52 509,04 3,18 1,34 2.300,85 2.300,85 

4.2. TRANSPORTES - 1.294,06 1.294,06 
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 35,62 28,35 7,98 1.294,06 1.294,06 
4.3. SERVIÇO EM TERRA - 3.627,77 3.627,77 
4.3.1. GERAL - 3.405,47 3.405,47 
4.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 254,52 509,04 - 2,26 1.150,43 1.150,43 
4.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 254,52 509,04 - 4,43 2.255,04 2.255,04 
4.3.2. RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 222,30 222,30 
4.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,35 4,70 - 28,45 133,71 133,71 
4.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,35 4,70 - 18,85 88,59 88,59 
4.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 62.421,93 62.421,93 
4.4.1. ESTACAS - 43.655,19 43.655,19 
4.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 200,00 400,00 26,73 31,15 23.152,00 23.152,00 
4.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.

AF_09/2021_PS KG 810,09 1.620,18 8,29 0,82 14.759,83 14.759,83 
4.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 224,00 448,00 10,66 2,16 5.743,36 5.743,36 
4.4.2. BLOCOS - 18.617,22 18.617,22 
4.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,24 22,48 - 36,02 809,72 809,72 
4.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,00 36,00 - 4,43 159,48 159,48 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

HERCON RODRIGUES SILVEIRA
DIRETOR COMERCIAL 

 JESSICA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICA  ENGENHEIRA CIVIL  

CREA 1014751950/D-GO



HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com                                      

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,90 1,80 361,71 182,90 980,29 980,29 

4.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,24 22,48 463,56 - 10.420,82 10.420,82 
4.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 11,24 22,48 0,10 33,40 753,07 753,07 
4.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,20 294,40 10,66 2,16 3.774,20 3.774,20 
4.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,30 170,60 7,60 2,48 1.719,64 1.719,64 
4.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 149,52 149,52 
4.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 12,00 12,46 - 149,52 149,52 
4.5. ESTRUTURA - 159.032,00 159.032,00 
4.5.1. VIGAS BALDRAME - 20.536,07 20.536,07 
4.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,28 28,56 - 28,45 812,53 812,53 
4.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,60 39,20 - 4,43 173,65 173,65 
4.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,98 1,96 361,71 182,90 1.067,43 1.067,43 
4.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 84,00 168,00 20,29 9,46 4.998,00 4.998,00 
4.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,88 11,76 463,51 - 5.450,87 5.450,87 
4.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 5,88 11,75 0,10 43,00 506,42 506,42 
4.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,40 16,80 - 18,85 316,68 316,68 
4.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 231,00 462,00 7,60 2,48 4.656,96 4.656,96 
4.5.1.0.9. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,90 19,80 8,44 0,99 186,71 186,71 

4.5.1.0.10. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 98,70 197,40 8,59 3,40 2.366,82 2.366,82 

4.5.2. PILARES - 27.220,10 27.220,10 
4.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 111,98 223,96 27,30 19,55 10.492,51 10.492,51 
4.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,78 11,56 463,51 - 5.358,17 5.358,17 
4.5.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 5,78 11,56 0,10 43,00 498,23 498,23 
4.5.2.0.4. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 389,00 778,00 8,44 0,99 7.336,54 7.336,54 

4.5.2.0.5. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 147,40 294,80 8,59 3,40 3.534,65 3.534,65 

4.5.3. VIGAS DA COBERTURA - 36.532,83 36.532,83 
4.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 158,01 316,02 27,30 19,55 14.805,53 14.805,53 
4.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,24 20,48 463,51 - 9.492,68 9.492,68 
4.5.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 10,24 20,48 0,10 43,00 882,68 882,68 
4.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 109,60 8,03 2,48 1.151,88 1.151,88 
4.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 256,00 512,00 7,60 2,48 5.160,96 5.160,96 
4.5.3.0.6. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 69,70 139,40 8,44 0,99 1.314,53 1.314,53 

4.5.3.0.7. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 18,00 36,00 7,31 0,63 285,84 285,84 

4.5.3.0.8. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 143,40 286,80 8,59 3,40 3.438,73 3.438,73 

4.5.4. LAJE PRÉ MOLDADA - 69.309,26 69.309,26 
4.5.4.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM,
ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA
E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) M2 208,70 417,40 127,58 38,47 69.309,26 69.309,26 

4.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS - 4.985,18 4.985,18 
4.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,02 2,04 1.821,56 622,16 4.985,18 4.985,18 
4.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - 448,56 448,56 
4.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 36,00 12,46 - 448,56 448,56 
4.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 30.938,40 30.938,40 
4.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 70,00 140,00 0,16 0,50 92,40 92,40 
4.6.0.0.2. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 530,00 1.060,00 1,54 0,73 2.406,20 2.406,20 

4.6.0.0.3. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 370,00 740,00 2,35 0,92 2.419,80 2.419,80 

4.6.0.0.4. SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 125,00 250,00 3,82 1,23 1.262,50 1.262,50 

4.6.0.0.5. SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 36,00 72,00 5,32 7,01 887,76 887,76 

4.6.0.0.6. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00 16,00 7,09 17,46 392,80 392,80 

4.6.0.0.7. SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 13,00 26,00 3,21 5,27 220,48 220,48 

4.6.0.0.8. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 10,00 20,00 4,49 9,28 275,40 275,40 

4.6.0.0.9. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 40,00 80,00 1,79 2,48 341,60 341,60 
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CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.6.0.0.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 40,00 7,02 10,56 703,20 703,20 
4.6.0.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 120,00 0,22 0,93 138,00 138,00 
4.6.0.0.12. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 4,00 7,45 1,11 34,24 34,24 
4.6.0.0.13. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 8,00 7,57 1,50 72,56 72,56 
4.6.0.0.14. SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 6,00 7,97 2,10 60,42 60,42 
4.6.0.0.15. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 2,00 51,03 8,64 119,34 119,34 
4.6.0.0.16. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 42,00 84,00 6,65 9,32 1.341,48 1.341,48 
4.6.0.0.17. SINAPI 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 130,00 260,00 3,83 2,24 1.578,20 1.578,20 

4.6.0.0.18. SINAPI 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,00 12,00 6,83 2,72 114,60 114,60 

4.6.0.0.19. SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 75,00 150,00 3,20 4,23 1.114,50 1.114,50 

4.6.0.0.20. SINAPI 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 3,00 6,00 4,68 4,71 56,34 56,34 

4.6.0.0.21. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 4,00 8,00 121,32 18,63 1.119,60 1.119,60 
4.6.0.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,00 6,60 6,52 104,96 104,96 
4.6.0.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 6,00 9,63 11,49 126,72 126,72 
4.6.0.0.24. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 42,00 84,00 8,47 4,03 1.050,00 1.050,00 
4.6.0.0.25. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 48,00 96,00 15,90 6,03 2.105,28 2.105,28 
4.6.0.0.26. COMPOSIÇÃOCOMP 

693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 24,00 48,00 75,85 12,00 4.216,80 4.216,80 

4.6.0.0.27. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 21,00 42,00 148,95 10,02 6.676,74 6.676,74 
4.6.0.0.28. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 14,00 28,00 1,55 1,24 78,12 78,12 
4.6.0.0.29. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 70,00 140,00 0,11 0,31 58,80 58,80 
4.6.0.0.30. SINAPI 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 2,00 428,59 18,71 894,60 894,60 

4.6.0.0.31. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 11,00 22,00 3,73 0,93 102,52 102,52 
4.6.0.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 16,00 6,69 9,00 251,04 251,04 
4.6.0.0.33. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 6,00 9,90 9,01 113,46 113,46 
4.6.0.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 26,00 6,69 9,00 407,94 407,94 
4.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 50.636,96 50.636,96 
4.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 31.603,24 31.603,24 
4.7.1.1. REGISTROS - 1.524,68 1.524,68 
4.7.1.1.1. SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 4,00 77,06 6,85 335,64 335,64 

4.7.1.1.2. SINAPI 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 8,00 137,04 11,59 1.189,04 1.189,04 

4.7.1.2. LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 8.089,32 8.089,32 
4.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 8,00 16,00 76,06 12,11 1.410,72 1.410,72 
4.7.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 4,00 80,13 50,92 524,20 524,20 
4.7.1.2.3. GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 8,00 16,00 110,46 6,21 1.866,72 1.866,72 
4.7.1.2.4. GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 2,00 4,00 660,56 6,21 2.667,08 2.667,08 
4.7.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 20,00 7,23 1,89 182,40 182,40 
4.7.1.2.6. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 10,00 20,00 3,12 7,76 217,60 217,60 
4.7.1.2.7. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 10,00 20,00 55,42 3,88 1.186,00 1.186,00 

4.7.1.2.8. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 4,00 3,99 4,66 34,60 34,60 
4.7.1.3. VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 20.605,80 20.605,80 
4.7.1.3.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 8,00 16,00 201,43 58,68 4.161,76 4.161,76 
4.7.1.3.2. SINAPI 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 4,00 602,39 27,93 2.521,28 2.521,28 

4.7.1.3.3. GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO
CROMADO ANTIVANDALISMO UN 8,00 16,00 249,58 50,55 4.802,08 4.802,08 

4.7.1.3.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO UN 2,00 4,00 348,57 50,55 1.596,48 1.596,48 

4.7.1.3.5. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 20,00 8,91 9,94 377,00 377,00 
4.7.1.3.6. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 20,00 34,72 4,35 781,40 781,40 
4.7.1.3.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 20,00 10,85 4,66 310,20 310,20 
4.7.1.3.8. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 20,00 4,93 6,21 222,80 222,80 
4.7.1.3.9. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 20,00 133,70 4,66 2.767,20 2.767,20 
4.7.1.3.10. COMPOSIÇÃOCOMP 

586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE
PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) UN 10,00 20,00 53,62 5,30 1.178,40 1.178,40 

4.7.1.3.11. COMPOSIÇÃOCOMP 
427_SEE

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA
+ SINAPI) UN 10,00 20,00 88,15 6,21 1.887,20 1.887,20 

4.7.1.4. OUTROS - 1.383,44 1.383,44 
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4.7.1.4.1. COMPOSIÇÃOCOMP 
584_SEE

SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO
(GOINFRA) UN 8,00 16,00 39,40 5,35 716,00 716,00 

4.7.1.4.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
209_SEE

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 8,00 75,67 7,76 667,44 667,44 

4.7.2. ÁGUA FRIA - 7.988,34 7.988,34 
4.7.2.1. TUBOS PVC SOLDÁVEL - 3.481,32 3.481,32 
4.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 60,00 3,43 3,73 429,60 429,60 
4.7.2.1.2. SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 36,00 72,00 17,31 1,06 1.322,64 1.322,64 
4.7.2.1.3. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 18,00 36,00 35,42 12,61 1.729,08 1.729,08 
4.7.2.2. BUCHA DE REDUÇÃO - 64,56 64,56 
4.7.2.2.1. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 4,00 8,00 3,72 4,35 64,56 64,56 
4.7.2.3. JOELHOS - 925,52 925,52 
4.7.2.3.1. SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 15,00 30,00 2,25 2,19 133,20 133,20 
4.7.2.3.2. SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 16,00 32,00 8,61 3,94 401,60 401,60 
4.7.2.3.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 24,00 9,45 6,83 390,72 390,72 
4.7.2.4. TÊ - 1.895,94 1.895,94 
4.7.2.4.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 14,00 9,66 9,32 265,72 265,72 
4.7.2.4.2. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 3,00 6,00 50,97 13,97 389,64 389,64 
4.7.2.4.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 12,00 24,00 8,20 9,32 420,48 420,48 
4.7.2.4.4. SINAPI 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 5,00 10,00 51,66 6,43 580,90 580,90 
4.7.2.4.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25

X 25 X 1/2" UN 8,00 16,00 9,05 5,90 239,20 239,20 
4.7.2.5. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 369,00 369,00 
4.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

25X3/4" UN 6,00 12,00 0,87 2,79 43,92 43,92 
4.7.2.5.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

50MMX1.1/2" UN 18,00 36,00 4,68 4,35 325,08 325,08 
4.7.2.6. ADESIVOS - 878,72 878,72 
4.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 8,00 53,37 - 426,96 426,96 
4.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 8,00 56,47 - 451,76 451,76 
4.7.2.7. LUVAS - 373,28 373,28 
4.7.2.7.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 10,00 0,82 2,80 36,20 36,20 
4.7.2.7.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 12,00 5,06 4,35 112,92 112,92 
4.7.2.7.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 4,00 8,00 22,28 5,74 224,16 224,16 
4.7.3. UNIÃO - 1.060,60 1.060,60 
4.7.3.0.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 8,00 7,98 2,80 86,24 86,24 
4.7.3.0.2. GOINFRA 81464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 3,00 6,00 20,80 4,35 150,90 150,90 
4.7.3.0.3. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 10,00 21,48 4,35 258,30 258,30 
4.7.3.0.4. GOINFRA 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 4,00 135,39 5,90 565,16 565,16 
4.7.4. ESGOTO SANITÁRIO - 5.738,22 5.738,22 
4.7.4.1. JOELHOS - 762,80 762,80 
4.7.4.1.1. SINAPI 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 5,00 10,00 4,52 3,93 84,50 84,50 

4.7.4.1.2. SINAPI 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 7,00 14,00 7,74 1,06 123,20 123,20 

4.7.4.1.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 10,00 2,68 8,69 113,70 113,70 
4.7.4.1.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 20,00 8,10 13,97 441,40 441,40 
4.7.4.2. CURVAS - 270,40 270,40 
4.7.4.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 20,00 4,83 8,69 270,40 270,40 
4.7.4.3. JUNÇÃO - 646,02 646,02 
4.7.4.3.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 10,00 3,18 9,00 121,80 121,80 
4.7.4.3.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 6,00 12,24 14,28 159,12 159,12 
4.7.4.3.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 10,00 22,23 14,28 365,10 365,10 
4.7.4.4. LUVAS - 293,54 293,54 
4.7.4.4.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 10,00 1,37 4,35 57,20 57,20 
4.7.4.4.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 8,00 2,28 4,35 53,04 53,04 
4.7.4.4.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 6,00 4,61 5,59 61,20 61,20 
4.7.4.4.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 10,00 5,07 7,14 122,10 122,10 
4.7.4.5. REDUÇÕES - 173,94 173,94 
4.7.4.5.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 10,00 8,12 2,17 102,90 102,90 
4.7.4.5.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 4,00 5,34 12,42 71,04 71,04 
4.7.4.6. TÊ SANITÁRIO - 126,60 126,60 
4.7.4.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 10,00 3,66 9,00 126,60 126,60 
4.7.4.7. TUBOS - 3.147,72 3.147,72 
4.7.4.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 48,00 5,67 7,45 629,76 629,76 
4.7.4.7.2. SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022 M 24,00 48,00 9,85 1,29 534,72 534,72 

4.7.4.7.3. SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022 M 42,00 84,00 15,46 8,15 1.983,24 1.983,24 

4.7.4.8. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 317,20 317,20 
4.7.4.8.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 8,00 32,82 6,83 317,20 317,20 
4.7.5. EXTRAS - 4.246,56 4.246,56 
4.7.5.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 8,00 135,46 223,89 2.874,80 2.874,80 
4.7.5.0.2. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 4,00 8,00 151,15 20,32 1.371,76 1.371,76 
4.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 31.130,02 31.130,02 
4.8.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 340,62 681,24 20,56 23,21 29.817,87 29.817,87 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.8.0.0.2. SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 114,30 228,60 2,38 3,36 1.312,15 1.312,15 

4.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 10.292,24 10.292,24 
4.9.1. VIGAS BALDRAMES - 6.040,13 6.040,13 
4.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 103,64 207,28 11,01 18,13 6.040,13 6.040,13 
4.9.2. ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 2.695,77 2.695,77 
4.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 62,46 124,92 10,37 11,21 2.695,77 2.695,77 
4.9.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA - 1.556,34 1.556,34 
4.9.3.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 36,06 72,12 10,37 11,21 1.556,34 1.556,34 
4.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 114.318,72 114.318,72 
4.10.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 4.272,00 8.544,00 12,63 0,75 114.318,72 114.318,72 

4.11. COBERTURAS - 26.329,73 26.329,73 
4.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 621,32 32,21 3,34 22.087,91 22.087,91 
4.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 31,70 63,40 16,65 16,21 2.083,32 2.083,32 
4.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 39,20 8,96 8,97 702,85 702,85 
4.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 63,40 126,80 0,41 11,07 1.455,65 1.455,65 
4.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 46.812,07 46.812,07 
4.12.1. PORTAS - 23.219,81 23.219,81 
4.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 24,36 553,47 37,99 14.407,95 14.407,95 
4.12.1.0.2. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-

10 C/FERRAGENS M2 11,52 23,04 344,47 37,99 8.811,86 8.811,86 
4.12.2. JANELAS - 23.592,26 23.592,26 
4.12.2.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,52 23,04 351,64 40,60 9.037,20 9.037,20 
4.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 57,60 187,55 40,60 13.141,44 13.141,44 
4.12.2.0.3. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 2,16 613,86 40,60 1.413,62 1.413,62 
4.13. VIDROS - 13.380,48 13.380,48 
4.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 41,40 82,80 161,60 - 13.380,48 13.380,48 
4.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 37.421,79 37.421,79 
4.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 574,33 1.148,66 3,11 1,03 4.755,44 4.755,44 
4.14.0.0.2. SINAPI 87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 156,02 312,04 10,86 5,88 5.223,54 5.223,54 

4.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 418,31 836,62 2,40 12,57 12.524,19 12.524,19 
4.14.0.0.4. SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 156,02 312,04 30,86 16,95 14.918,62 14.918,62 

4.15. FORROS - 14.897,20 14.897,20 
4.15.1. ÁREA MOLHADA - 7.177,87 7.177,87 
4.15.1.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA

DE 12,5 MM M2 45,80 91,60 53,09 10,75 5.847,74 5.847,74 
4.15.1.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 54,38 108,76 12,23 - 1.330,13 1.330,13 
4.15.2. ÁREA COMUM - 7.719,33 7.719,33 
4.15.2.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 125,73 251,46 5,14 11,64 4.219,49 4.219,49 
4.15.2.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA).

AF_05/2017_PS M2 39,60 79,20 20,01 24,18 3.499,84 3.499,84 
4.16. REVESTIMENTO DE PISO - 60.614,49 60.614,49 
4.16.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO - 14.988,77 14.988,77 
4.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 236,64 473,28 22,48 9,19 14.988,77 14.988,77 
4.16.2. GRANITINA - 37.947,67 37.947,67 
4.16.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 236,64 473,28 59,62 18,18 36.821,18 36.821,18 

4.16.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 32,90 65,80 16,82 0,30 1.126,49 1.126,49 

4.16.3. PASSEIO (CALÇADA) - 7.678,05 7.678,05 
4.16.3.0.1. GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO

ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO
INTERNO) M2 47,88 95,76 39,90 32,70 6.952,17 6.952,17 

4.16.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 44,10 88,20 1,27 6,96 725,88 725,88 
4.17. FERRAGENS - 3.790,56 3.790,56 
4.17.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 12,00 72,95 10,87 1.005,84 1.005,84 
4.17.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 24,00 105,16 10,87 2.784,72 2.784,72 
4.18. MARCENARIA - 4.494,73 4.494,73 
4.18.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 122,04 23,76 13,07 4.494,73 4.494,73 
4.19. PINTURA - 39.238,38 39.238,38 
4.19.1. PINTURA BARRADO - INTERNO - 7.376,74 7.376,74 
4.19.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS

C/SELADOR M2 157,22 314,44 6,13 7,45 4.270,08 4.270,08 
4.19.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 157,22 314,44 1,82 8,06 3.106,66 3.106,66 
4.19.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 5.707,33 5.707,33 
4.19.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 142,47 284,94 1,82 8,06 2.815,20 2.815,20 
4.19.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 142,47 284,94 3,56 6,59 2.892,13 2.892,13 
4.19.3. PINTURA FORRO - 8.925,97 8.925,97 
4.19.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 250,73 501,46 1,82 8,06 4.954,41 4.954,41 
4.19.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 250,73 501,46 3,18 4,74 3.971,56 3.971,56 
4.19.4. PINTURA EXTERNA - 2.630,99 2.630,99 
4.19.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 118,62 237,24 4,46 6,63 2.630,99 2.630,99 
4.19.5. CALÇADA DE PROTEÇÃO - 1.021,75 1.021,75 
4.19.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 47,88 95,76 3,22 7,45 1.021,75 1.021,75 
4.19.6. PORTAS - 3.099,95 3.099,95 
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4.19.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO M2 71,10 142,20 9,44 12,36 3.099,95 3.099,95 

4.19.7. JANELAS - 3.610,07 3.610,07 
4.19.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 82,80 165,60 9,44 12,36 3.610,07 3.610,07 
4.19.8. ESTRUTURA METÁLICA - 6.865,58 6.865,58 
4.19.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 621,32 7,76 3,29 6.865,58 6.865,58 
4.20. DIVERSOS - 22.375,95 22.375,95 
4.20.1. GERAL - 20.286,59 20.286,59 
4.20.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,02 10,04 390,50 42,73 4.349,62 4.349,62 
4.20.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM
MOLDURA (SINAPI) M2 5,76 11,52 333,33 36,76 4.263,43 4.263,43 

4.20.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 6,00 906,57 732,59 9.834,96 9.834,96 

4.20.1.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 302,40 604,80 1,38 1,66 1.838,58 1.838,58 
4.20.2. SINALIZAÇÃO - 2.089,36 2.089,36 
4.20.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE
PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E
ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 7,00 14,00 57,47 11,86 970,62 970,62 

4.20.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
451_SEE

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR
AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 7,00 14,00 79,91 - 1.118,74 1.118,74 

5 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS
(ILUMINAÇÃO
EXTERNA) UN 1,00 - 8.587,91 8.587,91 

5.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 8.587,91 8.587,91 
5.1.1. QDFL-3 - BLOCO PADRÃO - 3.283,74 3.283,74 
5.1.1.0.1. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 186,00 186,00 1,54 0,73 422,22 422,22 

5.1.1.0.2. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00 7,09 17,46 24,55 24,55 

5.1.1.0.3. SINAPI 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 12,00 12,00 2,40 5,06 89,52 89,52 

5.1.1.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 97,00 97,00 0,16 0,50 64,02 64,02 
5.1.1.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 97,00 97,00 0,11 0,31 40,74 40,74 
5.1.1.0.6. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 1,00 6,60 6,52 13,12 13,12 
5.1.1.0.7. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 7,45 1,11 8,56 8,56 
5.1.1.0.8. SINAPI 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 72,00 72,00 5,09 4,29 675,36 675,36 

5.1.1.0.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 5,00 5,00 6,66 9,31 79,85 79,85 
5.1.1.0.10. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 27,00 27,00 8,67 12,42 569,43 569,43 
5.1.1.0.11. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 16,00 16,00 21,71 24,84 744,80 744,80 
5.1.1.0.12. COMPOSIÇÃOCOMP 

375_SEE
REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 31,67 9,89 166,24 166,24 
5.1.1.0.13. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 6,00 6,00 0,55 0,30 5,10 5,10 
5.1.1.0.14. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 27,00 27,00 0,67 0,30 26,19 26,19 
5.1.1.0.15. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 16,00 16,00 1,39 1,86 52,00 52,00 
5.1.1.0.16. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 69,63 31,05 302,04 302,04 
5.1.2. QDFL-5 - BLOCO PADRÃO - 5.304,17 5.304,17 
5.1.2.0.1. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 136,00 136,00 1,54 0,73 308,72 308,72 

5.1.2.0.2. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00 7,09 17,46 24,55 24,55 

5.1.2.0.3. SINAPI 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 22,00 22,00 2,41 5,05 164,12 164,12 

5.1.2.0.4. SINAPI 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00 8,00 3,13 5,88 72,08 72,08 

5.1.2.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 203,00 203,00 0,16 0,50 133,98 133,98 
5.1.2.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 203,00 203,00 0,11 0,31 85,26 85,26 
5.1.2.0.7. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 1,00 6,60 6,52 13,12 13,12 
5.1.2.0.8. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 7,45 1,11 8,56 8,56 
5.1.2.0.9. SINAPI 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 8,00 8,00 5,09 4,29 75,04 75,04 

5.1.2.0.10. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 42,00 42,00 6,65 9,32 670,74 670,74 
5.1.2.0.11. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 26,00 26,00 16,60 20,18 956,28 956,28 
5.1.2.0.12. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 45,00 45,00 21,71 24,84 2.094,75 2.094,75 
5.1.2.0.13. COMPOSIÇÃOCOMP 

375_SEE
REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 4,00 31,67 9,89 166,24 166,24 
5.1.2.0.14. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 43,00 43,00 0,55 0,30 36,55 36,55 
5.1.2.0.15. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 26,00 26,00 0,71 0,93 42,64 42,64 
5.1.2.0.16. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 46,00 46,00 1,39 1,86 149,50 149,50 
5.1.2.0.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 69,63 31,05 302,04 302,04 
6 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC UN 1,00 - 219.671,47 219.671,47 
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 859,96 859,96 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 190,26 190,26 3,18 1,34 859,96 859,96 

6.2. TRANSPORTES - 483,54 483,54 
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 13,31 28,35 7,98 483,54 483,54 
6.3. SERVIÇO EM TERRA - 1.272,83 1.272,83 
6.3.1. REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 1.272,83 1.272,83 
6.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 190,26 190,26 - 2,26 429,98 429,98 
6.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 190,26 190,26 - 4,43 842,85 842,85 
6.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 18.812,65 18.812,65 
6.4.1. ESTACAS - 12.404,31 12.404,31 
6.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 26,73 31,15 6.540,44 6.540,44 
6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.

AF_09/2021_PS KG 464,45 464,45 8,29 0,82 4.231,13 4.231,13 
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 127,36 10,66 2,16 1.632,74 1.632,74 
6.4.2. BLOCOS - 6.333,58 6.333,58 
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 7,74 - 36,02 278,79 278,79 
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 11,52 - 4,43 51,03 51,03 
6.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,58 0,58 361,71 182,90 315,87 315,87 
6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 7,74 463,56 - 3.587,95 3.587,95 
6.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 7,74 7,74 0,10 33,40 259,28 259,28 
6.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 49,70 7,60 2,48 500,97 500,97 
6.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 104,50 10,66 2,16 1.339,69 1.339,69 
6.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 74,76 74,76 
6.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 12,46 - 74,76 74,76 
6.5. ESTRUTURA - 50.290,26 50.290,26 
6.5.1. VIGAS BALDRAMES - 5.441,21 5.441,21 
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 7,46 - 28,45 212,23 212,23 
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 10,23 - 4,43 45,31 45,31 
6.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,51 0,51 361,71 182,90 277,74 277,74 
6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 43,85 20,29 9,46 1.304,53 1.304,53 
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 3,07 463,51 - 1.422,97 1.422,97 
6.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 3,07 3,07 0,10 43,00 132,31 132,31 
6.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,39 4,39 - 18,85 82,75 82,75 
6.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 128,90 7,60 2,48 1.299,31 1.299,31 
6.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 51,80 10,66 2,16 664,06 664,06 
6.5.2. PILARES - 8.764,75 8.764,75 
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 67,42 67,42 27,30 19,55 3.158,62 3.158,62 
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 3,52 463,51 - 1.631,55 1.631,55 
6.5.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 3,52 3,52 0,10 43,00 151,71 151,71 
6.5.2.0.4. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 247,40 247,40 8,44 0,99 2.332,97 2.332,97 

6.5.2.0.5. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 53,40 53,40 7,31 0,63 423,99 423,99 

6.5.2.0.6. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 88,90 88,90 8,59 3,40 1.065,91 1.065,91 

6.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 11.295,53 11.295,53 
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 94,61 94,61 27,30 19,55 4.432,47 4.432,47 
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 6,59 463,51 - 3.054,53 3.054,53 
6.5.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 6,59 6,59 0,11 43,00 284,09 284,09 
6.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 54,80 8,03 2,48 575,94 575,94 
6.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 168,10 7,60 2,48 1.694,44 1.694,44 
6.5.3.0.6. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 19,70 19,70 8,44 0,99 185,76 185,76 

6.5.3.0.7. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 89,10 89,10 8,59 3,40 1.068,30 1.068,30 

6.5.4. LAJE - 21.900,84 21.900,84 
6.5.4.1. LAJE PRÉ-MOLDADA - 21.900,84 21.900,84 
6.5.4.1.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM,
ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA
E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) M2 156,00 156,00 106,66 33,73 21.900,84 21.900,84 

6.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS - 2.663,65 2.663,65 
6.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,09 1,09 1.821,56 622,16 2.663,65 2.663,65 
6.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - 224,28 224,28 
6.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 12,46 - 224,28 224,28 
6.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 11.579,04 11.579,04 
6.6.0.0.1. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 592,00 592,00 2,35 0,92 1.935,84 1.935,84 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.6.0.0.2. SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 137,00 137,00 3,82 1,23 691,85 691,85 

6.6.0.0.3. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 26,00 26,00 28,61 9,32 986,18 986,18 
6.6.0.0.4. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 18,00 18,00 1,22 0,31 27,54 27,54 
6.6.0.0.5. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 18,00 18,00 1,47 0,31 32,04 32,04 
6.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 9,00 9,00 2,18 1,24 30,78 30,78 
6.6.0.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 78,00 78,00 0,11 0,31 32,76 32,76 
6.6.0.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 78,00 78,00 0,16 0,50 51,48 51,48 
6.6.0.0.9. SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 134,00 134,00 4,18 4,23 1.126,94 1.126,94 

6.6.0.0.10. SINAPI 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 11,00 11,00 6,83 2,72 105,05 105,05 

6.6.0.0.11. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 7,00 7,00 7,02 10,56 123,06 123,06 
6.6.0.0.12. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 22,00 22,00 1,79 2,48 93,94 93,94 
6.6.0.0.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 18,00 18,00 0,22 0,93 20,70 20,70 
6.6.0.0.14. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 6,00 6,68 9,01 94,14 94,14 
6.6.0.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 3,00 9,91 9,00 56,73 56,73 
6.6.0.0.16. SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00 6,00 20,00 17,34 224,04 224,04 
6.6.0.0.17. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 3,00 9,63 11,49 63,36 63,36 
6.6.0.0.18. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 1,00 6,60 6,52 13,12 13,12 
6.6.0.0.19. SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00 24,00 5,32 7,01 295,92 295,92 
6.6.0.0.20. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 9,00 9,00 7,09 17,46 220,95 220,95 
6.6.0.0.21. SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00 6,00 3,21 5,27 50,88 50,88 
6.6.0.0.22. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00 4,49 9,28 55,08 55,08 
6.6.0.0.23. COMPOSIÇÃOCOMP 

693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 30,00 30,00 75,85 12,00 2.635,50 2.635,50 

6.6.0.0.24. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 60,00 60,00 15,90 6,03 1.315,80 1.315,80 

6.6.0.0.25. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 4,00 7,57 1,51 36,32 36,32 

6.6.0.0.26. SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 7,97 2,09 30,18 30,18 

6.6.0.0.27. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 51,03 8,64 59,67 59,67 

6.6.0.0.28. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 69,63 31,05 302,04 302,04 
6.6.0.0.29. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 3,00 121,32 18,63 419,85 419,85 
6.6.0.0.30. SINAPI 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 428,59 18,71 447,30 447,30 

6.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 7.720,69 7.720,69 
6.7.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 166,99 166,99 20,56 23,21 7.309,14 7.309,14 
6.7.0.0.2. SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 71,70 71,70 2,38 3,36 411,55 411,55 
6.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 1.576,47 1.576,47 
6.8.1. VIGAS BALDRAMES - 1.576,47 1.576,47 
6.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 54,10 11,01 18,13 1.576,47 1.576,47 
6.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 43.406,05 43.406,05 
6.9.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 3.244,10 3.244,10 12,63 0,75 43.406,05 43.406,05 

6.10. COBERTURAS - 10.072,65 10.072,65 
6.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 235,69 32,21 3,34 8.378,77 8.378,77 
6.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 24,05 16,65 16,21 790,28 790,28 
6.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 19,60 8,96 8,97 351,42 351,42 
6.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 48,10 0,41 11,07 552,18 552,18 
6.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 9.551,66 9.551,66 
6.11.1. PORTA - 2.980,94 2.980,94 
6.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 5,04 553,47 37,99 2.980,94 2.980,94 
6.11.2. JANELAS - 6.570,72 6.570,72 
6.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 28,80 187,55 40,60 6.570,72 6.570,72 
6.12. VIDROS - 4.654,08 4.654,08 
6.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 28,80 161,60 - 4.654,08 4.654,08 
6.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 6.990,80 6.990,80 
6.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 365,82 365,82 3,11 1,03 1.514,49 1.514,49 
6.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 365,82 365,82 2,40 12,57 5.476,31 5.476,31 
6.14. FORROS - 5.543,64 5.543,64 
6.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 121,80 5,14 11,64 2.043,80 2.043,80 
6.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA).

AF_05/2017_PS M2 79,20 79,20 20,01 24,18 3.499,84 3.499,84 
6.15. REVESTIMENTO DE PISO - 24.525,72 24.525,72 
6.15.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO - 5.693,62 5.693,62 
6.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 179,78 179,78 22,48 9,19 5.693,62 5.693,62 
6.15.2. GRANITINA - 15.722,50 15.722,50 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6.15.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 
754_SEE

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 179,78 179,78 59,62 18,18 13.986,88 13.986,88 

6.15.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 101,38 101,38 16,82 0,30 1.735,62 1.735,62 

6.15.3. PASSEIO (CALÇADA) - 3.109,60 3.109,60 
6.15.3.0.1. GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO

ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO
INTERNO) M2 38,70 38,70 39,90 32,70 2.809,62 2.809,62 

6.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 36,45 1,27 6,96 299,98 299,98 
6.16. MARCENARIA - 2.247,36 2.247,36 
6.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 61,02 23,76 13,07 2.247,36 2.247,36 
6.17. PINTURA - 14.002,38 14.002,38 
6.17.1. PINTURA BARRADO - INTERNO - 3.007,79 3.007,79 
6.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 128,21 1,82 8,06 1.266,71 1.266,71 
6.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS

C/SELADOR M2 128,21 128,21 6,13 7,45 1.741,08 1.741,08 
6.17.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 2.554,21 2.554,21 
6.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 127,52 127,52 1,82 8,06 1.259,89 1.259,89 
6.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 127,52 127,52 3,56 6,59 1.294,32 1.294,32 
6.17.3. PINTURA  FORRO - 2.731,92 2.731,92 
6.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 153,48 1,82 8,06 1.516,37 1.516,37 
6.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 153,48 3,18 4,74 1.215,55 1.215,55 
6.17.4. PINTURA EXTERNA - 1.105,89 1.105,89 
6.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 99,72 4,46 6,63 1.105,89 1.105,89 
6.17.5. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 412,92 412,92 
6.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 38,70 3,22 7,45 412,92 412,92 
6.17.6. PINTURA PORTAS - 329,61 329,61 
6.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 15,12 15,12 9,44 12,36 329,61 329,61 
6.17.7. PINTURA JANELAS - 1.255,67 1.255,67 
6.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 57,60 57,60 9,44 12,36 1.255,67 1.255,67 
6.17.8. PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 2.604,37 2.604,37 
6.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 235,69 7,76 3,29 2.604,37 2.604,37 
6.18. DIVERSOS - 6.081,69 6.081,69 
6.18.1. GERAL - 5.633,97 5.633,97 
6.18.1.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 906,57 732,59 4.917,48 4.917,48 

6.18.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 235,69 1,38 1,66 716,49 716,49 
6.18.2. SINALIZAÇÃO - 447,72 447,72 
6.18.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE
PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E
ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 3,00 57,47 11,86 207,99 207,99 

6.18.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
451_SEE

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR
AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 3,00 79,91 - 239,73 239,73 

7 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 UN 3,00 - 21.470,71 21.470,71 
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 136,68 136,68 
7.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 10,08 30,24 3,18 1,34 136,68 136,68 

7.2. TRANSPORTES - 76,28 76,28 
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 2,10 28,35 7,98 76,28 76,28 
7.3. SERVIÇO EM TERRA - 202,30 202,30 
7.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 10,08 30,24 - 2,26 68,34 68,34 
7.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,08 30,24 - 4,43 133,96 133,96 
7.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 3.225,50 3.225,50 
7.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 3.225,50 3.225,50 
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 24,00 26,73 31,15 1.389,12 1.389,12 
7.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 21,81 7,60 2,48 219,83 219,83 
7.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 73,62 8,03 2,48 773,73 773,73 
7.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 16,35 10,66 2,16 209,60 209,60 
7.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 1,08 - 36,02 38,90 38,90 
7.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 1,92 - 4,43 8,50 8,50 
7.4.1.0.7. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,03 0,09 361,72 182,89 49,01 49,01 
7.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 1,08 463,56 - 500,64 500,64 
7.4.1.0.9. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,36 1,08 0,10 33,40 36,17 36,17 
7.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 115,38 115,38 
7.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 3,96 11,01 18,13 115,38 115,38 
7.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 10.562,43 10.562,43 
7.6.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 263,14 789,42 12,63 0,75 10.562,43 10.562,43 

7.7. COBERTURAS - 3.159,37 3.159,37 
7.7.1. METÁLICA - 2.599,51 2.599,51 
7.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

COM ACESSÓRIOS M2 12,96 38,88 61,89 4,97 2.599,51 2.599,51 
7.7.2. CALHA E RUFO - 559,86 559,86 
7.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 10,80 23,41 28,43 559,86 559,86 
7.8. REVESTIMENTO DE PISO - 3.438,64 3.438,64 
7.8.1. GRANITINA - 3.438,64 3.438,64 
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 OBRA CIDADE 
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CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6
ESP=5CM (BASE) M2 9,72 29,16 22,48 9,19 923,49 923,49 

7.8.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
754_SEE

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 9,72 29,16 59,62 18,18 2.268,63 2.268,63 

7.8.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 4,80 14,40 16,82 0,30 246,52 246,52 

7.9. PINTURA - 462,21 462,21 
7.9.1. BASE EM CONCRETO - 32,60 32,60 
7.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 2,94 4,46 6,63 32,60 32,60 
7.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 429,61 429,61 
7.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 38,88 7,76 3,29 429,61 429,61 
7.10. DIVERSOS - 91,92 91,92 
7.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 30,24 1,38 1,66 91,92 91,92 
8 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) -

RAMPA 01 UN 2,00 - 10.055,46 10.055,46 
8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 182,23 182,23 
8.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 20,16 40,32 3,18 1,34 182,23 182,23 

8.2. TRANSPORTES - 102,44 102,44 
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 2,82 28,35 7,98 102,44 102,44 
8.3. SERVIÇO EM TERRA - 264,91 264,91 
8.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 19,80 39,60 - 2,26 89,49 89,49 
8.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 39,60 - 4,43 175,42 175,42 
8.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 76,92 76,92 
8.4.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 2,64 11,01 18,13 76,92 76,92 
8.5. COBERTURAS - 4.212,50 4.212,50 
8.5.1. METÁLICA - 3.466,01 3.466,01 
8.5.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

COM ACESSÓRIOS M2 25,92 51,84 61,89 4,97 3.466,01 3.466,01 
8.5.2. CALHA E RUFO - 746,49 746,49 
8.5.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 14,40 23,41 28,43 746,49 746,49 
8.6. REVESTIMENTO DE PISO - 4.499,34 4.499,34 
8.6.1. GRANITINA - 4.499,34 4.499,34 
8.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 19,80 39,60 22,48 9,19 1.254,12 1.254,12 
8.6.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 19,80 39,60 59,62 18,18 3.080,87 3.080,87 

8.6.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 4,80 9,60 16,82 0,30 164,35 164,35 

8.7. PINTURA - 594,55 594,55 
8.7.1. BASE EM CONCRETO - 21,73 21,73 
8.7.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 1,96 4,46 6,63 21,73 21,73 
8.7.2. ESTRUTURA METÁLICA - 572,82 572,82 
8.7.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 51,84 7,76 3,29 572,82 572,82 
8.8. DIVERSOS - 122,57 122,57 
8.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 40,32 1,38 1,66 122,57 122,57 
9 1ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC.

XXI - REV. 2015 - RAMPA 01 UN 1,00 - 11.282,99 11.282,99 
9.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 1.606,86 1.606,86 
9.1.1. BLOCOS - 1.606,86 1.606,86 
9.1.1.0.1. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 70,00 70,00 7,60 2,48 705,60 705,60 
9.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4,40 4,40 - 4,43 19,49 19,49 
9.1.1.0.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,73 1,73 463,56 - 801,95 801,95 
9.1.1.0.4. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 1,73 1,73 0,10 33,40 57,95 57,95 
9.1.1.0.5. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,13 0,13 146,19 22,15 21,87 21,87 
9.2. ESTRUTURA - 2.065,27 2.065,27 
9.2.1. PILARES - 2.065,27 2.065,27 
9.2.1.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS

CIVIS) M2 11,00 11,00 49,86 34,36 926,42 926,42 
9.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,96 0,96 463,51 - 444,96 444,96 
9.2.1.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,96 0,96 0,10 43,00 41,37 41,37 
9.2.1.0.4. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 18,00 18,00 8,59 3,40 215,82 215,82 

9.2.1.0.5. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 55,00 55,00 7,31 0,63 436,70 436,70 

9.3. ESTRUTURAS METÁLICAS - 6.797,04 6.797,04 
9.3.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 508,00 508,00 12,63 0,75 6.797,04 6.797,04 

9.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 476,27 476,27 
9.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 6,52 6,52 39,36 33,69 476,27 476,27 
9.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 124,57 124,57 
9.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,52 6,52 3,11 1,03 26,98 26,98 
9.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,52 6,52 2,40 12,57 97,59 97,59 
9.6. IMPERMEABILIZAÇÃO - 140,69 140,69 
9.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 6,52 6,52 10,37 11,21 140,69 140,69 
9.7. PINTURA - 72,29 72,29 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

9.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,52 6,52 4,46 6,63 72,29 72,29 
10 1ª ETAPA - PROJETO DE CENTRAL DE GÁS UN 1,00 - 9.983,60 9.983,60 
10.1. SERVIÇO EM TERRA - 21,28 21,28 
10.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,45 0,45 - 28,45 12,80 12,80 
10.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,45 0,45 - 18,85 8,48 8,48 
10.2. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 9.962,32 9.962,32 
10.2.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 9.962,32 9.962,32 
10.2.1.0.1. GOINFRA 91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS

INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) UN 1,00 1,00 4.351,59 2.296,28 6.647,87 6.647,87 
10.2.1.0.2. GOINFRA 91024 UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE ,

CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 UN 3,00 3,00 35,14 4,97 120,33 120,33 
10.2.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 

382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X
1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 15,42 18,82 34,24 34,24 

10.2.1.0.4. COMPOSIÇÃOCOMP 
383_SEE

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 5,75 4,97 32,16 32,16 

10.2.1.0.5. GOINFRA 91021 LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2",
CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 UN 2,00 2,00 6,54 4,97 23,02 23,02 

10.2.1.0.6. SINAPI 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 6,00 6,89 5,36 73,50 73,50 

10.2.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300
ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 6,00 6,21 4,97 67,08 67,08 

10.2.1.0.8. COMPOSIÇÃOCOMP 
212_SEE

NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI)
UN 4,00 4,00 6,38 4,97 45,40 45,40 

10.2.1.0.9. COMPOSIÇÃOCOMP 
213_SEE

NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI)
UN 4,00 4,00 8,31 4,97 53,12 53,12 

10.2.1.0.10. SINAPI 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 12,00 12,00 23,38 9,20 390,96 390,96 

10.2.1.0.11. SINAPI 92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 13,74 13,79 55,06 55,06 

10.2.1.0.12. COMPOSIÇÃOCOMP 
237_SEE

FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI)
M 8,93 8,93 6,46 6,21 113,13 113,13 

10.2.1.0.13. GOINFRA 91025 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT,
CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 UN 3,00 3,00 115,62 13,41 387,09 387,09 

10.2.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT
NBR 6925 UN 2,00 2,00 13,21 11,43 49,28 49,28 

10.2.1.0.15. COMPOSIÇÃOCOMP 
542_SEE

VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE) UN 1,00 1,00 40,97 13,41 54,38 54,38 

10.2.1.0.16. COMPOSIÇÃOCOMP 
543_SEE

VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE) UN 1,00 1,00 24,52 13,41 37,93 37,93 

10.2.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 1,00 19,09 4,97 24,06 24,06 
10.2.1.0.18. COMPOSIÇÃOCOMP 

210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 118,92 35,71 154,63 154,63 

10.2.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 1,00 153,03 13,33 166,36 166,36 
10.2.1.0.20. COMPOSIÇÃOCOMP 

235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR
(GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 25,36 1,00 52,72 52,72 

10.2.1.0.21. COMPOSIÇÃOCOMP 
236_SEE

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
INFLAMÁVEL  (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 25,36 1,00 52,72 52,72 

10.2.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 8,00 1,22 0,31 12,24 12,24 
10.2.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 16,00 16,00 0,46 0,88 21,44 21,44 
10.2.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 16,00 16,00 0,37 0,62 15,84 15,84 
10.2.1.0.25. GOINFRA 91041 CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM

COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X
7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 UN 2,00 2,00 21,39 8,70 60,18 60,18 

10.2.1.0.26. GOINFRA 91045 SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO
DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U"
3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA
PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS. UN 1,00 1,00 6,49 8,06 14,55 14,55 

10.2.1.0.27. COMPOSIÇÃOCOMP 
045_SEE

LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA)
UN 1,00 1,00 0,01 1.203,03 1.203,03 1.203,03 

11 1ª ETAPA - ESTACIONAMENTO UN 1,00 - 53.891,80 53.891,80 
11.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 480,07 480,07 
11.1.0.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M3 14,84 14,84 - 32,35 480,07 480,07 
11.2. TRANSPORTES - 539,13 539,13 
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,84 14,84 28,35 7,98 539,13 539,13 
11.3. DIVERSOS - 20.411,31 20.411,31 
11.3.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

271_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM
FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) M2 98,95 98,95 75,12 40,92 11.482,15 11.482,15 

11.3.0.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
200_SEE

PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM,
ARMADA COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"),
IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA
DE 1 M (GOINFRA) M2 39,40 39,40 154,07 59,28 8.405,98 8.405,98 

11.3.0.0.3. SINAPI 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M2 2,89 2,89 16,23 22,47 111,83 111,83 

11.3.0.0.4. SINAPI 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M2 1,40 1,40 16,23 22,47 54,17 54,17 

11.3.0.0.5. COMPOSIÇÃOCOMP 
480_SEE

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO
RESERVADO - DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) UN 1,00 1,00 178,59 - 178,59 178,59 

11.3.0.0.6. COMPOSIÇÃOCOMP 
479_SEE

PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO
RESERVADO - IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) UN 1,00 1,00 178,59 - 178,59 178,59 
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11.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 878,40 878,40 
11.4.0.0.1. GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE

ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM) M2 9,89 9,89 18,05 38,86 562,83 562,83 

11.4.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :
8ARML) M2 4,32 4,32 39,36 33,69 315,57 315,57 

11.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 3.946,94 3.946,94 
11.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 197,90 197,90 3,11 1,03 819,29 819,29 
11.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 197,90 197,90 2,40 12,57 2.962,56 2.962,56 
11.5.0.0.3. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 8,64 8,64 3,11 1,03 35,76 35,76 
11.5.0.0.4. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 8,64 8,64 2,40 12,57 129,33 129,33 
11.6. PINTURA - 6.585,09 6.585,09 
11.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 197,90 197,90 4,46 6,63 2.194,70 2.194,70 
11.6.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 357,75 357,75 3,22 7,45 3.817,18 3.817,18 
11.6.0.0.3. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 55,00 55,00 0,57 8,11 477,40 477,40 
11.6.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 8,64 8,64 4,46 6,63 95,81 95,81 
11.7. REVESTIMENTO DE PISO - 17.162,12 17.162,12 
11.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 10,73 10,73 146,17 20,95 1.793,19 1.793,19 
11.7.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 357,75 357,75 33,38 9,58 15.368,93 15.368,93 
11.8. ESTRUTURA - 3.888,74 3.888,74 
11.8.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2
mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2 357,75 357,75 9,95 0,92 3.888,74 3.888,74 

12 1ª ETAPA - RAMPA DESCOBERTA UN 1,00 - 16.338,39 16.338,39 
12.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 61,90 61,90 
12.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M3 0,46 0,46 - 134,57 61,90 61,90 
12.2. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 1.407,66 1.407,66 
12.2.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 19,27 19,27 39,36 33,69 1.407,66 1.407,66 
12.3. REVESTIMENTO DE PAREDE - 736,47 736,47 
12.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 38,54 38,54 3,11 1,03 159,54 159,54 
12.3.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 38,54 38,54 2,40 12,57 576,93 576,93 
12.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 415,83 415,83 
12.4.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 19,27 19,27 10,37 11,21 415,83 415,83 
12.5. PINTURA - 213,70 213,70 
12.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 19,27 19,27 4,46 6,63 213,70 213,70 
12.6. REVESTIMENTO DE PISO - 1.652,71 1.652,71 
12.6.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,31 1,31 146,17 20,95 218,92 218,92 
12.6.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 43,78 43,78 24,44 8,31 1.433,79 1.433,79 
12.7. ESQUADRIAS METÁLICAS - 11.850,12 11.850,12 
12.7.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC
(GOINFRA) M 30,20 30,20 283,85 43,80 9.895,03 9.895,03 

12.7.0.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
085_SEE

GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)
M 6,47 6,47 260,12 42,06 1.955,09 1.955,09 

13 1ª ETAPA - REFORMA QUADRA COBERTA UN 1,00 - 114.907,20 114.907,20 
13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 3.257,93 3.257,93 
13.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M3 24,21 24,21 - 134,57 3.257,93 3.257,93 
13.2. TRANSPORTES - 879,54 879,54 
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 24,21 24,21 28,35 7,98 879,54 879,54 
13.3. SERVIÇO EM TERRA - 2.373,21 2.373,21 
13.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 484,33 484,33 - 2,26 1.094,58 1.094,58 
13.3.0.0.2. SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 484,33 484,33 0,79 1,85 1.278,63 1.278,63 

13.4. REVESTIMENTO DE PISO - 23.233,38 23.233,38 
13.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 14,52 14,52 146,17 20,95 2.426,57 2.426,57 
13.4.0.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 484,33 484,33 33,38 9,58 20.806,81 20.806,81 
13.5. ESTRUTURA - 5.264,66 5.264,66 
13.5.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2
mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2 484,33 484,33 9,95 0,92 5.264,66 5.264,66 

13.6. PINTURA - 61.854,86 61.854,86 
13.6.0.0.1. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 484,33 484,33 42,80 6,44 23.848,40 23.848,40 
13.6.0.0.2. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020 M2 845,99 845,99 2,51 5,59 6.852,51 6.852,51 
13.6.0.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 845,99 845,99 7,76 3,29 9.348,18 9.348,18 
13.6.0.0.4. SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 360,83 360,83 3,29 5,60 3.207,77 3.207,77 
13.6.0.0.5. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 130,35 130,35 - 4,43 577,45 577,45 
13.6.0.0.6. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 130,35 130,35 42,80 6,44 6.418,43 6.418,43 
13.6.0.0.7. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 106,24 106,24 - 4,43 470,64 470,64 
13.6.0.0.8. SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 M2 106,24 106,24 42,80 6,44 5.231,25 5.231,25 
13.6.0.0.9. GOINFRA 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 48,76 48,76 5,63 5,98 566,09 566,09 
13.6.0.0.10. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.

AF_01/2020 M2 178,40 178,40 2,51 5,59 1.445,03 1.445,03 
13.6.0.0.11. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 178,40 178,40 9,44 12,36 3.889,11 3.889,11 
13.7. DIVERSOS - 159,26 159,26 
13.7.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

484_SEE
REDE DE FUTSAL (COT)

PAR 1,00 1,00 159,26 - 159,26 159,26 
13.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 17.884,36 17.884,36 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.8.1. QDFL-7 - QUADRA - 17.884,36 17.884,36 
13.8.1.0.1. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 1.332,65 1.332,65 2,35 0,92 4.357,75 4.357,75 

13.8.1.0.2. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00 7,09 17,46 98,20 98,20 

13.8.1.0.3. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 23,00 23,00 4,37 7,01 261,74 261,74 

13.8.1.0.4. SINAPI 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 69,00 69,00 2,41 5,05 514,74 514,74 

13.8.1.0.5. SINAPI 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00 3,13 5,88 36,04 36,04 

13.8.1.0.6. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 562,00 562,00 0,16 0,50 370,92 370,92 
13.8.1.0.7. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 562,00 562,00 0,11 0,31 236,04 236,04 
13.8.1.0.8. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,00 11,61 9,94 86,20 86,20 
13.8.1.0.9. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 14,09 16,46 30,55 30,55 
13.8.1.0.10. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 2,00 14,09 16,46 61,10 61,10 
13.8.1.0.11. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 7,45 1,11 25,68 25,68 
13.8.1.0.12. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 7,57 1,50 27,21 27,21 
13.8.1.0.13. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 146,00 146,00 6,65 9,32 2.331,62 2.331,62 
13.8.1.0.14. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 78,00 78,00 8,67 12,42 1.645,02 1.645,02 
13.8.1.0.15. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 13,00 13,00 16,60 20,18 478,14 478,14 
13.8.1.0.16. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 45,00 45,00 21,71 24,84 2.094,75 2.094,75 
13.8.1.0.17. COMPOSIÇÃOCOMP 

226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W -
FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 23,00 23,00 94,75 13,02 2.478,71 2.478,71 

13.8.1.0.18. COMPOSIÇÃOCOMP 
725_SEE

GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) UN 23,00 23,00 74,14 9,31 1.919,35 1.919,35 

13.8.1.0.19. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 163,00 163,00 0,55 0,30 138,55 138,55 
13.8.1.0.20. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 80,00 80,00 0,67 0,30 77,60 77,60 
13.8.1.0.21. GOINFRA 70353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" UN 14,00 14,00 0,71 0,93 22,96 22,96 
13.8.1.0.22. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 46,00 46,00 1,39 1,86 149,50 149,50 
13.8.1.0.23. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 69,63 31,05 302,04 302,04 
13.8.1.0.24. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 1,00 121,32 18,63 139,95 139,95 
14 1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL DA 1ª ETAPA DA OBRA UN 1,00 - 24.214,39 24.214,39 
14.1. SERVIÇO EM TERRA - 15.909,80 15.909,80 
14.1.1. BOTA FORA - 11.822,00 11.822,00 
14.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 515,57 515,57 1,46 - 752,73 752,73 
14.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 515,57 515,57 1,07 - 551,65 551,65 
14.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 5.155,70 5.155,70 2,04 - 10.517,62 10.517,62 
14.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 4.087,80 4.087,80 
14.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 407,17 407,17 1,46 - 594,46 594,46 
14.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 299,85 299,85 1,07 - 320,83 320,83 
14.1.2.0.3. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 107,32 107,32 1,07 - 114,83 114,83 
14.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.073,20 1.073,20 2,04 - 2.189,32 2.189,32 
14.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 239,88 239,88 3,62 - 868,36 868,36 
14.2. ESTRUTURA - 7.337,09 7.337,09 
14.2.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

200_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM,
ARMADA COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"),
IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA
DE 1 M (GOINFRA) M2 34,39 34,39 154,07 59,28 7.337,09 7.337,09 

14.3. DIVERSOS - 967,50 967,50 
14.3.0.0.1. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM

PLACAS. AF_05/2022 M2 62,02 62,02 13,21 2,39 967,50 967,50 
15 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5 KVA UN 1,00 - 62.093,85 62.093,85 
15.1. SERVIÇO EM TERRA - 614,90 614,90 
15.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,00 13,00 - 28,45 369,85 369,85 
15.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 13,00 13,00 - 18,85 245,05 245,05 
15.2. DIVERSOS - 458,36 458,36 
15.2.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM
FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) M2 3,96 3,96 71,89 38,55 437,33 437,33 

15.2.0.0.2. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/
APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,29 0,29 - 37,57 10,89 10,89 

15.2.0.0.3. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/
APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,27 0,27 0,01 37,56 10,14 10,14 

15.3. ESQUADRIAS METÁLICAS - 2.140,08 2.140,08 
15.3.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 4,00 496,59 38,43 2.140,08 2.140,08 
15.4. REVESTIMENTO DE PAREDE - 324,33 324,33 
15.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 7,92 7,92 3,11 1,03 32,78 32,78 
15.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 7,92 7,92 2,40 12,57 118,55 118,55 
15.4.0.0.3. GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE

ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM) M2 3,04 3,04 18,05 38,86 173,00 173,00 

15.5. REVESTIMENTO DE PISO - 245,62 245,62 
15.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 7,50 24,44 8,31 245,62 245,62 
15.6. PINTURA - 262,22 262,22 
15.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 7,92 7,92 4,46 6,63 87,82 87,82 
15.6.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 8,00 8,00 9,44 12,36 174,40 174,40 
15.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 58.048,34 58.048,34 
15.7.1. SUBESTAÇÃO 112,5 KVA - 52.651,66 52.651,66 
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CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15.7.1.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,00 3,01 7,76 32,31 32,31 
15.7.1.0.2. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 3,00 74,61 6,21 242,46 242,46 
15.7.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 

663_SEE
GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA)

UN 3,00 3,00 17,78 7,76 76,62 76,62 
15.7.1.0.4. COMPOSIÇÃOCOMP 

114_SEE
CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA +
COT) UN 1,00 1,00 149,89 12,42 162,31 162,31 

15.7.1.0.5. GOINFRA 71833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO
S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA UN 3,00 3,00 175,68 46,57 666,75 666,75 

15.7.1.0.6. GOINFRA 72372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO
POLIMÉRICO UN 3,00 3,00 40,66 12,42 159,24 159,24 

15.7.1.0.7. COMPOSIÇÃOCOMP 
047_SEE

CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA +
COT) UN 3,00 3,00 15,07 1,03 48,30 48,30 

15.7.1.0.8. COMPOSIÇÃOCOMP 
046_SEE

CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT)
UN 3,00 3,00 14,11 1,03 45,42 45,42 

15.7.1.0.9. SINAPI 102105 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ,
CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE
(NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 1,00 1,00 14.581,39 300,83 14.882,22 14.882,22 

15.7.1.0.10. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 106,00 106,00 49,21 5,28 5.775,94 5.775,94 
15.7.1.0.11. GOINFRA 70512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 16,00 16,00 29,87 3,26 530,08 530,08 
15.7.1.0.12. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 339,00 27,95 366,95 366,95 
15.7.1.0.13. SINAPI 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 1,00 1,00 176,82 14,01 190,83 190,83 
15.7.1.0.14. COMPOSIÇÃOCOMP 

081_SEE
FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA +
SINAPI + ORSE) M 2,00 2,00 4,85 6,21 22,12 22,12 

15.7.1.0.15. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 1,00 22,58 7,76 30,34 30,34 
15.7.1.0.16. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" -

PESADO M 15,00 15,00 61,24 43,47 1.570,65 1.570,65 
15.7.1.0.17. SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 24,00 24,00 43,33 1,06 1.065,36 1.065,36 
15.7.1.0.18. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 1,00 17,45 28,15 45,60 45,60 
15.7.1.0.19. COMPOSIÇÃOCOMP 

117_SEE
POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT)

UN 1,00 1,00 1.265,20 - 1.265,20 1.265,20 
15.7.1.0.20. GOINFRA 71997 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES

11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) M 1,70 1,70 301,81 292,48 1.010,28 1.010,28 
15.7.1.0.21. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 4,00 166,22 - 664,88 664,88 
15.7.1.0.22. COMPOSIÇÃOCOMP 

309_SEE
PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI +
COT) UN 1,00 1,00 43,31 4,43 47,74 47,74 

15.7.1.0.23. GOINFRA 70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR
80X60X25 CM UN 1,00 1,00 512,03 62,10 574,13 574,13 

15.7.1.0.24. GOINFRA 70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR
80X60X25 CM UN 1,00 1,00 512,03 62,10 574,13 574,13 

15.7.1.0.25. GOINFRA 70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR
80X60X25 CM UN 1,00 1,00 512,03 62,10 574,13 574,13 

15.7.1.0.26. GOINFRA 70240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO UN 1,00 1,00 20,75 9,32 30,07 30,07 
15.7.1.0.27. SINAPI 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_07/2020 UN 1,00 1,00 3,58 1,27 4,85 4,85 
15.7.1.0.28. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 5,00 77,11 12,42 447,65 447,65 
15.7.1.0.29. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 5,00 5,00 14,24 7,76 110,00 110,00 
15.7.1.0.30. COMPOSIÇÃOCOMP 

501_SEE
CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT)

UN 1,00 1,00 9,19 12,42 21,61 21,61 
15.7.1.0.31. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 1,00 35,29 4,88 40,17 40,17 
15.7.1.0.32. COMPOSIÇÃOCOMP 

567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE
ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 125,18 11,88 137,06 137,06 

15.7.1.0.33. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 120,24 197,70 317,94 317,94 

15.7.1.0.34. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
PASSAGEM 60X60CM UN 1,00 1,00 56,01 12,57 68,58 68,58 

15.7.1.0.35. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 5,00 5,00 16,74 6,21 114,75 114,75 
15.7.1.0.36. COMPOSIÇÃOCOMP 

198_SEE
CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA
+ ORSE) UN 2,00 2,00 13,90 6,21 40,22 40,22 

15.7.1.0.37. COMPOSIÇÃOCOMP 
137_SEE

CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE)
UN 2,00 2,00 11,06 6,21 34,54 34,54 

15.7.1.0.38. COMPOSIÇÃOCOMP 
049_SEE

PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI)
UN 12,00 12,00 0,22 0,11 3,96 3,96 

15.7.1.0.39. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 12,00 12,00 0,55 0,21 9,12 9,12 
15.7.1.0.40. COMPOSIÇÃOCOMP 

719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 105,00 105,00 162,07 24,84 19.625,55 19.625,55 

15.7.1.0.41. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 6,00 6,00 7,20 9,32 99,12 99,12 
15.7.1.0.42. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 12,00 9,17 9,32 221,88 221,88 
15.7.1.0.43. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 3,00 3,00 171,28 20,80 576,24 576,24 
15.7.1.0.44. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 3,00 7,90 9,32 51,66 51,66 
15.7.1.0.45. COMPOSIÇÃOCOMP 

718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA +ORSE) M 2,00 2,00 33,24 3,11 72,70 72,70 

15.7.2. QDG PARA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA - 3.128,82 3.128,82 
15.7.2.0.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A

350A UN 1,00 1,00 671,68 40,58 712,26 712,26 
15.7.2.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 339,00 27,95 366,95 366,95 
15.7.2.0.3. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 2,00 2,00 104,79 20,81 251,20 251,20 
15.7.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 10,00 7,20 9,32 165,20 165,20 
15.7.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 24,00 9,17 9,32 443,76 443,76 
15.7.2.0.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 8,00 8,00 8,60 13,97 180,56 180,56 
15.7.2.0.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 3,00 7,90 9,32 51,66 51,66 
15.7.2.0.8. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 16,74 6,21 22,95 22,95 
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CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15.7.2.0.9. COMPOSIÇÃOCOMP 
718_SEE

CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA +ORSE) M 6,00 6,00 33,24 3,11 218,10 218,10 

15.7.2.0.10. SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 39,10 3,01 126,33 126,33 

15.7.2.0.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 3,00 128,19 31,05 477,72 477,72 
15.7.2.0.12. COMPOSIÇÃOCOMP 

719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 0,60 0,60 162,08 24,83 112,13 112,13 

15.7.3. QD PARA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA - 2.267,86 2.267,86 
15.7.3.0.1. GOINFRA 70706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR

80X60X25 CM UN 1,00 1,00 512,03 62,10 574,13 574,13 
15.7.3.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 1,00 339,00 27,95 366,95 366,95 
15.7.3.0.3. GOINFRA 70269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) M 0,40 0,40 104,80 20,80 50,24 50,24 
15.7.3.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 4,00 4,00 7,20 9,32 66,08 66,08 
15.7.3.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 12,00 12,00 9,17 9,32 221,88 221,88 
15.7.3.0.6. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 8,00 8,00 18,17 15,53 269,60 269,60 
15.7.3.0.7. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 1,00 7,90 9,32 17,22 17,22 
15.7.3.0.8. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 16,74 6,21 22,95 22,95 
15.7.3.0.9. SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 39,10 3,01 126,33 126,33 
15.7.3.0.10. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 3,00 128,19 31,05 477,72 477,72 
15.7.3.0.11. COMPOSIÇÃOCOMP 

719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) M2 0,40 0,40 162,06 24,85 74,76 74,76 

16 1ª ETAPA - CANALETA COM GRELA UN 1,00 - 18.037,92 18.037,92 
16.1. DIVERSOS - 3.706,35 3.706,35 
16.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA

CANA) M 81,80 81,80 15,50 29,81 3.706,35 3.706,35 
16.2. ESQUADRIAS METÁLICAS - 13.398,97 13.398,97 
16.2.0.0.1. GOINFRA 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (

ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) M2 28,52 28,52 412,39 57,42 13.398,97 13.398,97 
16.3. PINTURA - 932,60 932,60 
16.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 42,78 42,78 9,44 12,36 932,60 932,60 
17 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 01 E PASSARELA 01 UN 1,00 - 6.732,17 6.732,17 
17.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 4.740,93 4.740,93 
17.1.0.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 190,80 190,80 - 4,65 887,22 887,22 
17.1.0.0.2. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 8,53 8,53 - 2,59 22,09 22,09 
17.1.0.0.3. GOINFRA 20155 DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 168,30 168,30 0,01 5,43 915,54 915,54 
17.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M3 13,35 13,35 - 134,57 1.796,50 1.796,50 
17.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M2 30,46 30,46 - 5,17 157,47 157,47 
17.1.0.0.6. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M3 0,96 0,96 - 32,35 31,05 31,05 
17.1.0.0.7. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,96 1,96 80,56 128,20 409,16 409,16 
17.1.0.0.8. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,50 2,50 80,56 128,20 521,90 521,90 
17.2. TRANSPORTES - 1.991,24 1.991,24 
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 54,81 54,81 28,35 7,98 1.991,24 1.991,24 
18 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 02 E PASSARELA 02 UN 1,00 - 8.985,75 8.985,75 
18.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 6.394,70 6.394,70 
18.1.0.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 273,10 273,10 - 4,65 1.269,91 1.269,91 
18.1.0.0.2. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 7,52 7,52 - 2,59 19,47 19,47 
18.1.0.0.3. GOINFRA 20155 DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 206,30 206,30 0,01 5,43 1.122,26 1.122,26 
18.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M3 19,11 19,11 - 134,57 2.571,63 2.571,63 
18.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M2 38,83 38,83 - 5,17 200,75 200,75 
18.1.0.0.6. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M3 0,90 0,90 - 32,35 29,11 29,11 
18.1.0.0.7. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,41 2,41 80,56 128,20 503,10 503,10 
18.1.0.0.8. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 3,25 3,25 80,56 128,20 678,47 678,47 
18.2. TRANSPORTES - 2.591,05 2.591,05 
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 71,32 71,32 28,35 7,98 2.591,05 2.591,05 
19 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 04 E PASSARELA 04 UN 1,00 - 12.008,33 12.008,33 
19.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 8.353,91 8.353,91 
19.1.0.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 268,64 268,64 - 4,65 1.249,17 1.249,17 
19.1.0.0.2. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE

VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 17,02 17,02 - 2,59 44,08 44,08 
19.1.0.0.3. GOINFRA 20155 DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM

TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 293,80 293,80 0,01 5,43 1.598,26 1.598,26 
19.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M3 27,64 27,64 - 134,57 3.719,51 3.719,51 
19.1.0.0.5. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M2 42,12 42,12 - 5,17 217,76 217,76 
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19.1.0.0.6. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 8,00 - 3,23 25,84 25,84 

19.1.0.0.7. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA M2 2,50 2,50 - 3,23 8,07 8,07 

19.1.0.0.8. COMPOSIÇÃOCOMP 
073_SEE

DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP.
ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 4,00 - 12,94 51,76 51,76 

19.1.0.0.9. COMPOSIÇÃOCOMP 
073_SEE

DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP.
ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 2,00 2,00 - 12,94 25,88 25,88 

19.1.0.0.10. GOINFRA 20146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA UN 2,00 2,00 0,01 4,31 8,64 8,64 

19.1.0.0.11. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,23 4,23 80,56 128,20 883,04 883,04 

19.1.0.0.12. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,50 2,50 80,56 128,20 521,90 521,90 

19.2. TRANSPORTES - 3.654,42 3.654,42 
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 100,59 100,59 28,35 7,98 3.654,42 3.654,42 
20 2ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS UN 1,00 - 3.314,51 3.314,51 
20.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 3.096,53 3.096,53 
20.1.0.0.1. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 12,00 4,83 11,27 193,20 193,20 
20.1.0.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 4,00 166,22 - 664,88 664,88 
20.1.0.0.3. GOINFRA 20107 CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE

ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM
E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA UN 5,00 5,00 - 447,69 2.238,45 2.238,45 

20.2. TRANSPORTES - 217,98 217,98 
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 6,00 28,35 7,98 217,98 217,98 
21 2ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-2 UN 1,00 - 276.969,03 276.969,03 
21.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 1.090,71 1.090,71 
21.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 241,31 241,31 3,18 1,34 1.090,71 1.090,71 

21.2. TRANSPORTES - 613,61 613,61 
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,89 16,89 28,35 7,98 613,61 613,61 
21.3. SERVIÇO EM TERRA - 1.750,01 1.750,01 
21.3.1. GERAL - 1.182,41 1.182,41 
21.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 241,31 241,31 - 2,26 545,36 545,36 
21.3.1.0.2. SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 241,31 241,31 0,79 1,85 637,05 637,05 

21.3.2. RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 567,60 567,60 
21.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 12,00 - 28,45 341,40 341,40 
21.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,00 12,00 - 18,85 226,20 226,20 
21.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 17.708,97 17.708,97 
21.4.1. ESTACAS - 11.115,02 11.115,02 
21.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 132,00 132,00 26,73 31,15 7.640,16 7.640,16 
21.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.

AF_09/2021_PS KG 281,10 281,10 8,29 0,82 2.560,81 2.560,81 
21.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,30 71,30 10,66 2,16 914,05 914,05 
21.4.2. BLOCOS - 6.519,19 6.519,19 
21.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,25 7,25 - 36,02 261,14 261,14 
21.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,16 11,16 - 4,43 49,43 49,43 
21.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,56 0,56 361,70 182,91 304,97 304,97 
21.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,78 6,78 463,56 - 3.142,93 3.142,93 
21.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 6,78 6,78 0,10 33,40 227,12 227,12 
21.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 35,00 35,00 10,66 2,16 448,70 448,70 
21.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 22,00 8,03 2,48 231,22 231,22 
21.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 188,00 188,00 7,38 2,48 1.853,68 1.853,68 
21.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 74,76 74,76 
21.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 12,46 - 74,76 74,76 
21.5. ESTRUTURA - 45.544,94 45.544,94 
21.5.1. VIGAS BALDRAME - 10.113,88 10.113,88 
21.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 14,89 - 28,45 423,62 423,62 
21.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,32 15,32 - 4,43 67,86 67,86 
21.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,77 0,77 361,71 182,90 419,34 419,34 
21.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,61 87,61 20,29 9,46 2.606,39 2.606,39 
21.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,13 6,13 463,51 - 2.841,31 2.841,31 
21.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 6,13 6,13 0,11 43,00 264,26 264,26 
21.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,76 8,76 - 18,85 165,12 165,12 
21.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 10,00 8,03 2,48 105,10 105,10 
21.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 141,00 141,00 7,60 2,48 1.421,28 1.421,28 
21.5.1.0.10. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 78,00 78,00 8,44 0,99 735,54 735,54 

21.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,00 83,00 10,66 2,16 1.064,06 1.064,06 
21.5.2. PILARES - 10.387,46 10.387,46 
21.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 80,80 80,80 27,30 19,55 3.785,48 3.785,48 
21.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,35 4,35 463,51 - 2.016,26 2.016,26 
21.5.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 4,35 4,35 0,11 43,00 187,52 187,52 
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21.5.2.0.4. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 324,00 324,00 8,44 0,99 3.055,32 3.055,32 

21.5.2.0.5. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 112,00 112,00 8,59 3,40 1.342,88 1.342,88 

21.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 11.717,65 11.717,65 
21.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 97,34 97,34 27,30 19,55 4.560,37 4.560,37 
21.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,04 7,04 463,51 - 3.263,11 3.263,11 
21.5.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 7,04 7,04 0,10 43,00 303,42 303,42 
21.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,00 8,03 2,48 94,59 94,59 
21.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 68,00 68,00 7,60 2,48 685,44 685,44 
21.5.3.0.6. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 176,00 176,00 8,44 0,99 1.659,68 1.659,68 

21.5.3.0.7. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 96,00 96,00 8,59 3,40 1.151,04 1.151,04 

21.5.4. LAJE - 11.757,64 11.757,64 
21.5.4.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM,
ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA
E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) M2 58,03 58,03 96,44 29,00 7.279,28 7.279,28 

21.5.4.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM,
ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA
E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) M2 26,97 26,97 127,58 38,47 4.478,36 4.478,36 

21.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS - 1.344,03 1.344,03 
21.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 0,55 1.821,56 622,16 1.344,03 1.344,03 
21.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - 224,28 224,28 
21.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 12,46 - 224,28 224,28 
21.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 13.370,18 13.370,18 
21.6.0.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 50,00 0,16 0,50 33,00 33,00 
21.6.0.0.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 605,00 605,00 2,35 0,92 1.978,35 1.978,35 

21.6.0.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 47,00 47,00 4,41 2,02 302,21 302,21 
21.6.0.0.4. SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 18,00 18,00 5,32 7,01 221,94 221,94 
21.6.0.0.5. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 10,00 10,00 7,09 17,46 245,50 245,50 
21.6.0.0.6. SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 7,00 7,00 3,21 5,27 59,36 59,36 
21.6.0.0.7. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 26,00 26,00 4,49 9,28 358,02 358,02 
21.6.0.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 37,00 37,00 1,79 2,48 157,99 157,99 
21.6.0.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 18,00 18,00 7,02 10,56 316,44 316,44 
21.6.0.0.10. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 53,00 53,00 0,22 0,93 60,95 60,95 
21.6.0.0.11. GOINFRA 71043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2

(BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) UN 1,00 1,00 3,04 9,00 12,04 12,04 
21.6.0.0.12. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 2,00 2,00 5,57 4,04 19,22 19,22 
21.6.0.0.13. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 6,00 7,57 1,50 54,42 54,42 
21.6.0.0.14. SINAPI 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 12,02 4,27 48,87 48,87 
21.6.0.0.15. SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 54,87 17,93 72,80 72,80 
21.6.0.0.16. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 45,00 45,00 28,62 9,31 1.706,85 1.706,85 
21.6.0.0.17. SINAPI 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 170,00 170,00 3,83 2,24 1.031,90 1.031,90 

21.6.0.0.18. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 5,00 121,32 18,63 699,75 699,75 
21.6.0.0.19. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00 3,00 137,35 18,63 467,94 467,94 
21.6.0.0.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 9,00 9,00 6,60 6,52 118,08 118,08 
21.6.0.0.21. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 14,09 16,46 30,55 30,55 
21.6.0.0.22. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 4,00 4,00 8,47 4,03 50,00 50,00 
21.6.0.0.23. COMPOSIÇÃOCOMP 

119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE
LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 28,00 28,00 149,75 10,31 4.481,68 4.481,68 

21.6.0.0.24. GOINFRA 71646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM
(MEDIDAS APROXIMADAS) UN 2,00 2,00 30,14 10,02 80,32 80,32 

21.6.0.0.25. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 100,00 100,00 0,11 0,31 42,00 42,00 
21.6.0.0.26. GOINFRA 72171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A UN 1,00 1,00 126,98 93,15 220,13 220,13 
21.6.0.0.27. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 4,00 4,00 3,73 0,93 18,64 18,64 
21.6.0.0.28. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 1,00 3,16 0,93 4,09 4,09 
21.6.0.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 7,00 6,69 9,00 109,83 109,83 
21.6.0.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 7,00 7,00 6,69 9,00 109,83 109,83 
21.6.0.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 14,00 6,69 9,00 219,66 219,66 
21.6.0.0.32. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 2,00 9,90 9,01 37,82 37,82 
21.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 19.616,83 19.616,83 
21.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 10.462,60 10.462,60 
21.7.1.1. REGISTROS - 822,08 822,08 
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21.7.1.1.1. SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 7,00 7,00 77,06 6,85 587,37 587,37 

21.7.1.1.2. SINAPI 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00 137,04 11,59 148,63 148,63 

21.7.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 1,00 67,14 18,94 86,08 86,08 
21.7.1.2. LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 1.111,71 1.111,71 
21.7.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 2,00 76,06 12,11 176,34 176,34 
21.7.1.2.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA UN 1,00 1,00 155,22 54,03 209,25 209,25 
21.7.1.2.3. GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO

PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 3,00 3,00 110,46 6,21 350,01 350,01 
21.7.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 3,00 7,23 1,89 27,36 27,36 
21.7.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 3,00 40,54 7,76 144,90 144,90 
21.7.1.2.6. SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 3,00 3,00 55,42 3,88 177,90 177,90 

21.7.1.2.7. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 3,00 3,99 4,66 25,95 25,95 
21.7.1.3. PIAS E ACESSÓRIOS - 6.315,54 6.315,54 
21.7.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 4,00 251,16 12,11 1.053,08 1.053,08 
21.7.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2,00 1.587,67 15,53 3.206,40 3.206,40 
21.7.1.3.3. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 6,00 6,00 151,05 11,18 973,38 973,38 
21.7.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 6,00 55,77 6,83 375,60 375,60 
21.7.1.3.5. SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 UN 2,00 2,00 81,68 2,60 168,56 168,56 

21.7.1.3.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 4,00 4,00 128,42 6,21 538,52 538,52 
21.7.1.4. TANQUES E ACESSÓRIOS - 751,99 751,99 
21.7.1.4.1. SINAPI 86922 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 719,27 32,72 751,99 751,99 

21.7.1.5. VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 809,30 809,30 
21.7.1.5.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 1,00 201,43 58,68 260,11 260,11 
21.7.1.5.2. GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO

CROMADO ANTIVANDALISMO UN 1,00 1,00 249,58 50,55 300,13 300,13 
21.7.1.5.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 1,00 8,91 9,94 18,85 18,85 
21.7.1.5.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 1,00 34,72 4,35 39,07 39,07 
21.7.1.5.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 1,00 10,85 4,66 15,51 15,51 
21.7.1.5.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 1,00 4,93 6,21 11,14 11,14 
21.7.1.5.7. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 1,00 133,70 4,66 138,36 138,36 
21.7.1.5.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00 19,07 7,06 26,13 26,13 
21.7.1.6. CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 94,51 94,51 
21.7.1.6.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 1,00 78,98 15,53 94,51 94,51 
21.7.1.7. OUTROS - 557,47 557,47 
21.7.1.7.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

584_SEE
SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO
(GOINFRA) UN 5,00 5,00 39,40 5,35 223,75 223,75 

21.7.1.7.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
209_SEE

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 75,67 7,76 333,72 333,72 

21.7.2. ÁGUA FRIA - 1.979,69 1.979,69 
21.7.2.1. TUBOS PVC SOLDÁVEL - 1.098,18 1.098,18 
21.7.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 48,00 3,43 3,73 343,68 343,68 
21.7.2.1.2. SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 12,00 12,00 17,31 1,06 220,44 220,44 
21.7.2.1.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 18,00 18,00 20,45 9,22 534,06 534,06 
21.7.2.2. BUCHA DE REDUÇÃO - 50,38 50,38 
21.7.2.2.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 1,00 5,21 5,59 10,80 10,80 
21.7.2.2.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 2,00 7,37 4,35 23,44 23,44 
21.7.2.2.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 2,00 3,72 4,35 16,14 16,14 
21.7.2.3. JOELHOS - 324,19 324,19 
21.7.2.3.1. SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 17,00 17,00 2,25 2,19 75,48 75,48 
21.7.2.3.2. SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00 2,00 8,61 3,94 25,10 25,10 
21.7.2.3.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 1,00 21,77 8,69 30,46 30,46 
21.7.2.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 8,00 8,00 13,71 6,83 164,32 164,32 
21.7.2.3.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 3,00 3,00 6,07 3,54 28,83 28,83 
21.7.2.4. TÊ - 208,93 208,93 
21.7.2.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25

X 25 X 1/2" UN 1,00 1,00 9,05 5,90 14,95 14,95 
21.7.2.4.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL

25X25X3/4" UN 2,00 2,00 10,19 5,90 32,18 32,18 
21.7.2.4.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 1,00 1,00 8,20 9,32 17,52 17,52 
21.7.2.4.4. SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 6,00 6,00 3,40 2,92 37,92 37,92 
21.7.2.4.5. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 2,00 9,66 9,32 37,96 37,96 
21.7.2.4.6. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 2,00 24,88 9,32 68,40 68,40 
21.7.2.5. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 78,33 78,33 
21.7.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

25X3/4" UN 14,00 14,00 0,87 2,79 51,24 51,24 
21.7.2.5.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

50MMX1.1/2" UN 3,00 3,00 4,68 4,35 27,09 27,09 

HERCON RODRIGUES SILVEIRA
DIRETOR COMERCIAL 

 JESSICA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICA  ENGENHEIRA CIVIL  

CREA 1014751950/D-GO



HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com                                      

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

21.7.2.6. ADESIVOS - 219,68 219,68 
21.7.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 53,37 - 106,74 106,74 
21.7.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 2,00 56,47 - 112,94 112,94 
21.7.3. ESGOTO SANITÁRIO - 3.365,71 3.365,71 
21.7.3.1. JOELHOS - 327,44 327,44 
21.7.3.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 8,10 13,97 22,07 22,07 
21.7.3.1.2. SINAPI 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 23,00 23,00 7,13 1,06 188,37 188,37 

21.7.3.1.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 6,00 2,67 8,69 68,16 68,16 
21.7.3.1.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 4,00 5,07 7,14 48,84 48,84 
21.7.3.2. CURVAS - 282,49 282,49 
21.7.3.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 7,00 11,30 8,69 139,93 139,93 
21.7.3.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 4,22 7,76 47,92 47,92 
21.7.3.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,00 4,83 8,69 94,64 94,64 
21.7.3.3. JUNÇÃO - 15,68 15,68 
21.7.3.3.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 6,68 9,00 15,68 15,68 
21.7.3.4. TÊ SANITÁRIO - 114,91 114,91 
21.7.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 6,00 3,65 9,01 75,96 75,96 
21.7.3.4.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 11,18 14,28 25,46 25,46 
21.7.3.4.3. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 1,00 9,76 3,73 13,49 13,49 
21.7.3.5. TUBOS - 2.151,66 2.151,66 
21.7.3.5.1. SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022 M 42,00 42,00 15,46 8,15 991,62 991,62 

21.7.3.5.2. SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022 M 90,00 90,00 9,85 1,29 1.002,60 1.002,60 

21.7.3.5.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 12,00 5,67 7,45 157,44 157,44 
21.7.3.6. CAIXA SIFONADA - 473,53 473,53 
21.7.3.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 5,00 32,82 6,83 198,25 198,25 
21.7.3.6.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 5,00 5,00 44,61 2,48 235,45 235,45 
21.7.3.6.3. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 1,00 8,49 6,83 15,32 15,32 
21.7.3.6.4. GOINFRA 81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM UN 1,00 1,00 22,03 2,48 24,51 24,51 
21.7.4. EXTRAS - 3.808,83 3.808,83 
21.7.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 4,00 135,46 223,89 1.437,40 1.437,40 
21.7.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE

PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 4,00 56,01 12,57 274,32 274,32 
21.7.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA

IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1,00 1.268,52 787,43 2.055,95 2.055,95 
21.7.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 8,12 2,17 41,16 41,16 
21.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 16.640,82 16.640,82 
21.8.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 12,48 12,48 39,36 33,69 911,66 911,66 
21.8.0.0.2. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 186,50 186,50 20,56 23,21 8.163,10 8.163,10 
21.8.0.0.3. SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 67,00 67,00 2,38 3,36 384,58 384,58 
21.8.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 50,28 50,28 98,21 44,62 7.181,48 7.181,48 
21.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 4.505,29 4.505,29 
21.9.1. VIGAS BALDRAMES - 2.999,66 2.999,66 
21.9.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 102,94 102,94 11,01 18,13 2.999,66 2.999,66 
21.9.2. ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 1.505,63 1.505,63 
21.9.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 69,77 69,77 10,37 11,21 1.505,63 1.505,63 
21.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 57.948,78 57.948,78 
21.10.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 4.331,00 4.331,00 12,63 0,75 57.948,78 57.948,78 

21.11. COBERTURAS - 11.177,51 11.177,51 
21.11.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 269,34 269,34 32,21 3,34 9.575,03 9.575,03 
21.11.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 20,10 20,10 16,65 16,21 660,48 660,48 
21.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 26,80 26,80 8,96 8,97 480,51 480,51 
21.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 40,20 40,20 0,41 11,07 461,49 461,49 
21.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 14.148,20 14.148,20 
21.12.1. PORTAS - 10.569,78 10.569,78 
21.12.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 15,97 15,97 553,47 37,99 9.445,61 9.445,61 
21.12.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 2,34 442,43 37,99 1.124,17 1.124,17 
21.12.2. JANELAS - 2.289,61 2.289,61 
21.12.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 0,72 613,86 40,60 471,20 471,20 
21.12.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 2,40 187,55 40,60 547,56 547,56 
21.12.2.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 3,24 351,64 40,60 1.270,85 1.270,85 
21.12.3. PORTA DE ENROLAR - 1.288,81 1.288,81 
21.12.3.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 4,75 4,75 222,83 48,50 1.288,81 1.288,81 
21.13. VIDROS - 950,88 950,88 
21.13.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,36 6,36 149,51 - 950,88 950,88 
21.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 19.337,53 19.337,53 
21.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 332,68 332,68 3,11 1,03 1.377,29 1.377,29 
21.14.0.0.2. SINAPI 87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 261,80 261,80 10,86 5,88 4.382,52 4.382,52 

21.14.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,88 70,88 2,40 12,57 1.061,07 1.061,07 

HERCON RODRIGUES SILVEIRA
DIRETOR COMERCIAL 

 JESSICA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICA  ENGENHEIRA CIVIL  

CREA 1014751950/D-GO



HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com                                      

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

21.14.0.0.4. SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 261,80 261,80 30,86 16,95 12.516,65 12.516,65 

21.15. FORROS - 6.057,76 6.057,76 
21.15.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA

DE 12,5 MM M2 76,79 76,79 53,09 10,75 4.902,27 4.902,27 
21.15.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 94,48 94,48 12,23 - 1.155,49 1.155,49 
21.16. REVESTIMENTO DE PISO - 26.773,26 26.773,26 
21.16.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO - 6.519,89 6.519,89 
21.16.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 205,87 205,87 22,48 9,19 6.519,89 6.519,89 
21.16.2. GRANITINA - 16.285,27 16.285,27 
21.16.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 205,87 205,87 59,62 18,18 16.016,67 16.016,67 

21.16.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 15,69 15,69 16,82 0,30 268,60 268,60 

21.16.3. CONCRETO DESEMPENADO - 826,81 826,81 
21.16.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,65 0,65 146,17 20,95 108,62 108,62 
21.16.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 21,93 21,93 24,44 8,31 718,19 718,19 
21.16.4. PASSEIO (CALÇADA) - 3.141,29 3.141,29 
21.16.4.0.1. GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO

ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO
INTERNO) M2 40,14 40,14 39,90 32,70 2.914,15 2.914,15 

21.16.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 27,60 27,60 1,27 6,96 227,14 227,14 
21.17. PINTURA - 11.050,50 11.050,50 
21.17.1. ESMALTE SINTÉTICO - 834,22 834,22 
21.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,56 35,56 1,82 8,06 351,32 351,32 
21.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS

C/SELADOR M2 35,56 35,56 6,13 7,45 482,90 482,90 
21.17.2. LÁTEX ACRÍLICA - 1.748,00 1.748,00 
21.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,27 87,27 1,82 8,06 862,22 862,22 
21.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,27 87,27 3,56 6,59 885,78 885,78 
21.17.3. TETO - 1.366,84 1.366,84 
21.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 76,79 1,82 8,06 758,67 758,67 
21.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 76,79 3,18 4,74 608,17 608,17 
21.17.4. EXTERNA - 1.677,58 1.677,58 
21.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,27 151,27 4,46 6,63 1.677,58 1.677,58 
21.17.5. PISO DE CONCRETO - 662,28 662,28 
21.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 62,07 62,07 3,22 7,45 662,28 662,28 
21.17.6. PORTAS - 1.508,11 1.508,11 
21.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 69,18 69,18 9,44 12,36 1.508,11 1.508,11 
21.17.7. JANELAS - 277,28 277,28 
21.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 12,72 12,72 9,44 12,36 277,28 277,28 
21.17.8. ESTRUTURA METÁLICA - 2.976,19 2.976,19 
21.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 269,34 269,34 7,76 3,29 2.976,19 2.976,19 
21.18. DIVERSOS - 8.683,25 8.683,25 
21.18.1. GERAL - 7.680,89 7.680,89 
21.18.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,96 14,96 390,50 42,73 6.481,12 6.481,12 
21.18.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM
MOLDURA (SINAPI) M2 0,93 0,93 333,33 36,76 344,17 344,17 

21.18.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 281,45 281,45 1,38 1,66 855,60 855,60 
21.18.2. SINALIZAÇÃO - 1.002,36 1.002,36 
21.18.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE
PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E
ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 11,00 11,00 57,47 11,86 762,63 762,63 

21.18.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
451_SEE

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR
AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 3,00 3,00 79,91 - 239,73 239,73 

22 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO COZINHA COM REFEITÓRIO
MOD. 02 (ILUMINAÇÃO EXTERNA E PASSARELAS) UN 1,00 - 11.390,49 11.390,49 

22.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 11.390,49 11.390,49 
22.1.1. QDFL-4 - BLOCO PADRÃO - 11.390,49 11.390,49 
22.1.1.0.1. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 775,00 775,00 1,54 0,73 1.759,25 1.759,25 

22.1.1.0.2. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00 7,09 17,46 98,20 98,20 

22.1.1.0.3. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 13,00 13,00 4,37 7,01 147,94 147,94 

22.1.1.0.4. SINAPI 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 12,00 12,00 2,40 5,06 89,52 89,52 

22.1.1.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 98,00 98,00 0,16 0,50 64,68 64,68 
22.1.1.0.6. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 98,00 98,00 0,11 0,31 41,16 41,16 
22.1.1.0.7. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1,00 9,63 11,49 21,12 21,12 
22.1.1.0.8. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 14,09 16,46 30,55 30,55 
22.1.1.0.9. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 2,00 14,09 16,46 61,10 61,10 
22.1.1.0.10. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 7,45 1,11 25,68 25,68 
22.1.1.0.11. SINAPI 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 152,00 152,00 5,09 4,29 1.425,76 1.425,76 

22.1.1.0.12. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 6,00 6,00 6,65 9,32 95,82 95,82 
22.1.1.0.13. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 27,00 27,00 8,67 12,42 569,43 569,43 
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

22.1.1.0.14. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 16,00 16,00 21,71 24,84 744,80 744,80 
22.1.1.0.15. COMPOSIÇÃOCOMP 

375_SEE
REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

UN 18,00 18,00 31,67 9,89 748,08 748,08 
22.1.1.0.16. COMPOSIÇÃOCOMP 

693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 13,00 13,00 75,85 12,00 1.142,05 1.142,05 

22.1.1.0.17. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 26,00 26,00 15,90 6,03 570,18 570,18 

22.1.1.0.18. COMPOSIÇÃOCOMP 
375_SEE

REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)
UN 6,00 6,00 31,67 9,89 249,36 249,36 

22.1.1.0.19. GOINFRA 71627 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS -
INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO UN 6,00 6,00 408,45 86,63 2.970,48 2.970,48 

22.1.1.0.20. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 12,00 12,00 8,47 4,03 150,00 150,00 

22.1.1.0.21. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 6,00 6,00 0,55 0,30 5,10 5,10 
22.1.1.0.22. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 27,00 27,00 0,67 0,30 26,19 26,19 
22.1.1.0.23. GOINFRA 70355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 16,00 16,00 1,39 1,86 52,00 52,00 
22.1.1.0.24. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 69,63 31,05 302,04 302,04 
23 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 UN 3,00 - 33.155,73 33.155,73 
23.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 273,36 273,36 
23.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 20,16 60,48 3,18 1,34 273,36 273,36 

23.2. TRANSPORTES - 153,67 153,67 
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 4,23 28,35 7,98 153,67 153,67 
23.3. SERVIÇO EM TERRA - 397,38 397,38 
23.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA
TERRA ESCAVADA M2 19,80 59,40 - 2,26 134,24 134,24 

23.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 59,40 - 4,43 263,14 263,14 
23.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 3.225,50 3.225,50 
23.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 3.225,50 3.225,50 
23.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 24,00 26,73 31,15 1.389,12 1.389,12 
23.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 21,81 7,60 2,48 219,83 219,83 
23.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 73,62 8,03 2,48 773,73 773,73 
23.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 16,35 10,66 2,16 209,60 209,60 
23.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 1,08 - 36,02 38,90 38,90 
23.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 1,92 - 4,43 8,50 8,50 
23.4.1.0.7. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,03 0,09 361,72 182,89 49,01 49,01 
23.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 1,08 463,56 - 500,64 500,64 
23.4.1.0.9. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,36 1,08 0,10 33,40 36,17 36,17 
23.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 115,38 115,38 
23.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 3,96 11,01 18,13 115,38 115,38 
23.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 14.846,98 14.846,98 
23.6.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 369,88 1.109,64 12,63 0,75 14.846,98 14.846,98 

23.7. COBERTURAS - 6.318,75 6.318,75 
23.7.1. METÁLICA - 5.199,02 5.199,02 
23.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

COM ACESSÓRIOS M2 25,92 77,76 61,89 4,97 5.199,02 5.199,02 
23.7.2. CALHA E RUFO - 1.119,73 1.119,73 
23.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 21,60 23,41 28,43 1.119,73 1.119,73 
23.8. REVESTIMENTO DE PISO - 6.749,02 6.749,02 
23.8.1. GRANITINA - 6.749,02 6.749,02 
23.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 19,80 59,40 22,48 9,19 1.881,19 1.881,19 
23.8.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 19,80 59,40 59,62 18,18 4.621,31 4.621,31 

23.8.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 4,80 14,40 16,82 0,30 246,52 246,52 

23.9. PINTURA - 891,84 891,84 
23.9.1. BASE EM CONCRETO - 32,60 32,60 
23.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 2,94 4,46 6,63 32,60 32,60 
23.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 859,24 859,24 
23.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 77,76 7,76 3,29 859,24 859,24 
23.10. DIVERSOS - 183,85 183,85 
23.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 60,48 1,38 1,66 183,85 183,85 
24 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) -

RAMPA 03 UN 1,00 - 5.027,67 5.027,67 
24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 91,11 91,11 
24.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 20,16 20,16 3,18 1,34 91,11 91,11 

24.2. TRANSPORTES - 51,21 51,21 
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 1,41 28,34 7,99 51,21 51,21 
24.3. SERVIÇO EM TERRA - 132,45 132,45 
24.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 19,80 19,80 - 2,26 44,74 44,74 
24.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 19,80 - 4,43 87,71 87,71 
24.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 38,46 38,46 
24.4.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 1,32 11,01 18,13 38,46 38,46 
24.5. COBERTURAS - 2.106,24 2.106,24 
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24.5.1. METÁLICA - 1.733,00 1.733,00 
24.5.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

COM ACESSÓRIOS M2 25,92 25,92 61,89 4,97 1.733,00 1.733,00 
24.5.2. CALHA E RUFO - 373,24 373,24 
24.5.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 7,20 23,41 28,43 373,24 373,24 
24.6. REVESTIMENTO DE PISO - 2.249,66 2.249,66 
24.6.1. GRANITINA - 2.249,66 2.249,66 
24.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 19,80 19,80 22,48 9,19 627,06 627,06 
24.6.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 19,80 19,80 59,62 18,18 1.540,43 1.540,43 

24.6.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 4,80 4,80 16,82 0,30 82,17 82,17 

24.7. PINTURA - 297,26 297,26 
24.7.1. BASE EM CONCRETO - 10,86 10,86 
24.7.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 0,98 4,46 6,63 10,86 10,86 
24.7.2. ESTRUTURA METÁLICA - 286,40 286,40 
24.7.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 25,92 7,76 3,29 286,40 286,40 
24.8. DIVERSOS - 61,28 61,28 
24.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 20,16 1,38 1,66 61,28 61,28 
25 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC.

XXI - REV. 2015 - RAMPA 03 UN 1,00 - 13.950,32 13.950,32 
25.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 811,79 811,79 
25.1.1. BLOCOS - 811,79 811,79 
25.1.1.0.1. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,00 35,00 7,60 2,48 352,80 352,80 
25.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,20 2,20 - 4,43 9,74 9,74 
25.1.1.0.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 0,87 463,56 - 403,29 403,29 
25.1.1.0.4. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,87 0,87 0,10 33,40 29,13 29,13 
25.1.1.0.5. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 146,14 22,20 16,83 16,83 
25.2. ESTRUTURA - 4.073,86 4.073,86 
25.2.1. VIGAS DE CONTENÇÃO - 3.037,25 3.037,25 
25.2.1.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS

CIVIS) M2 18,72 18,72 49,86 34,36 1.576,58 1.576,58 
25.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,40 1,40 463,51 - 648,91 648,91 
25.2.1.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 1,40 1,40 0,10 43,00 60,34 60,34 
25.2.1.0.4. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 146,14 22,20 16,83 16,83 
25.2.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,00 12,00 10,66 2,16 153,84 153,84 
25.2.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 23,00 23,00 7,60 2,48 231,84 231,84 
25.2.1.0.7. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 37,00 37,00 8,44 0,99 348,91 348,91 

25.2.2. PILARES - 1.036,61 1.036,61 
25.2.2.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS

CIVIS) M2 5,50 5,50 49,86 34,36 463,21 463,21 
25.2.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,48 0,48 463,51 - 222,48 222,48 
25.2.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,48 0,48 0,11 43,00 20,69 20,69 
25.2.2.0.4. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 9,00 9,00 8,59 3,40 107,91 107,91 

25.2.2.0.5. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 28,00 28,00 7,31 0,63 222,32 222,32 

25.3. ESTRUTURAS METÁLICAS - 3.398,52 3.398,52 
25.3.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 254,00 254,00 12,63 0,75 3.398,52 3.398,52 

25.4. COBERTURAS - 186,61 186,61 
25.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 3,60 23,41 28,43 186,61 186,61 
25.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 215,49 215,49 
25.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 2,95 2,95 39,36 33,69 215,49 215,49 
25.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - 56,36 56,36 
25.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,95 2,95 3,11 1,03 12,20 12,20 
25.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,95 2,95 2,40 12,57 44,16 44,16 
25.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 63,65 63,65 
25.7.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 2,95 2,95 10,37 11,21 63,65 63,65 
25.8. PINTURA - 32,70 32,70 
25.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,95 2,95 4,46 6,63 32,70 32,70 
25.9. ESQUADRIAS METÁLICAS - 5.111,34 5.111,34 
25.9.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC
(GOINFRA) M 15,60 15,60 283,85 43,80 5.111,34 5.111,34 

26 2ª ETAPA - PÁTIO CENTRAL UN 1,00 - 40.549,64 40.549,64 
26.1. REVESTIMENTO DE PISO - 22.636,76 22.636,76 
26.1.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 17,81 17,81 146,17 20,95 2.976,39 2.976,39 
26.1.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 593,69 593,69 24,44 8,31 19.443,34 19.443,34 
26.1.0.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,17 0,17 146,18 20,94 28,40 28,40 
26.1.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,76 5,76 24,44 8,31 188,63 188,63 
26.2. PINTURA - 6.561,13 6.561,13 
26.2.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 593,69 593,69 3,22 7,45 6.334,67 6.334,67 
26.2.0.0.2. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 5,76 5,76 3,22 7,45 61,45 61,45 
26.2.0.0.3. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 14,40 14,40 4,46 6,63 159,69 159,69 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

26.2.0.0.4. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,48 0,48 4,46 6,63 5,32 5,32 
26.3. DIVERSOS - 6.278,68 6.278,68 
26.3.0.0.1. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM

PLACAS.
AF_05/2022 M2 42,40 42,40 13,21 2,39 661,43 661,43 

26.3.0.0.2. GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E
PINTADA - PADRÃO GOINFRA M 20,00 20,00 162,52 91,87 5.087,80 5.087,80 

26.3.0.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
029_SEE

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS
DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 5,00 90,16 15,73 529,45 529,45 

26.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 666,93 666,93 
26.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 7,20 7,20 39,36 33,69 525,95 525,95 
26.4.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 1,93 1,93 39,36 33,69 140,98 140,98 
26.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 284,31 284,31 
26.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14,40 14,40 3,11 1,03 59,61 59,61 
26.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 14,40 14,40 2,40 12,57 215,56 215,56 
26.5.0.0.3. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,48 0,48 3,12 1,02 1,97 1,97 
26.5.0.0.4. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,48 0,48 2,40 12,56 7,17 7,17 
26.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - 4.121,83 4.121,83 
26.6.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

083_SEE
CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

M 14,40 14,40 125,94 36,49 2.338,98 2.338,98 
26.6.0.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

085_SEE
GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

M 5,90 5,90 260,11 42,07 1.782,85 1.782,85 
27 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA -

LAJE PLANA UN 1,00 - 1.781,83 1.781,83 
27.1. ESQUADRIAS METÁLICAS - 1.516,98 1.516,98 
27.1.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 2,70 2,70 344,41 36,43 1.028,26 1.028,26 
27.1.0.0.2. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 2,70 2,70 157,89 23,12 488,72 488,72 
27.2. PINTURA - 264,85 264,85 
27.2.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 8,10 8,10 9,44 12,36 176,57 176,57 
27.2.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 4,05 4,05 9,44 12,36 88,28 88,28 
28 2ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA - LAJE PLANA UN 1,00 - 223.608,02 223.608,02 
28.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 566,48 566,48 
28.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 125,33 125,33 3,18 1,34 566,48 566,48 

28.2. TRANSPORTES - 318,60 318,60 
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,77 8,77 28,35 7,98 318,60 318,60 
28.3. SERVIÇO EM TERRA - 1.024,82 1.024,82 
28.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,56 9,56 - 28,45 271,98 271,98 
28.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,36 7,36 - 18,85 138,73 138,73 
28.3.0.0.3. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 125,33 125,33 - 2,26 283,24 283,24 
28.3.0.0.4. SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 125,33 125,33 0,79 1,85 330,87 330,87 

28.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 11.488,26 11.488,26 
28.4.1. ESTACAS - 8.233,54 8.233,54 
28.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 73,50 73,50 26,73 31,15 4.254,17 4.254,17 
28.4.1.0.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 298,13 298,13 7,38 2,48 2.939,55 2.939,55 
28.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,11 81,11 10,66 2,16 1.039,82 1.039,82 
28.4.2. BLOCOS E ARRANQUES - 3.179,96 3.179,96 
28.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,85 4,85 - 36,02 174,69 174,69 
28.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,82 8,82 - 4,43 39,07 39,07 
28.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 0,32 146,15 22,19 53,86 53,86 
28.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,70 3,70 463,56 - 1.715,17 1.715,17 
28.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 3,70 3,70 0,10 33,40 123,95 123,95 
28.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,63 50,63 10,66 2,16 649,07 649,07 
28.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,82 40,82 7,38 2,48 402,48 402,48 
28.4.2.0.8. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,15 1,15 0,01 18,84 21,67 21,67 
28.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 74,76 74,76 
28.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 12,46 - 74,76 74,76 
28.5. ESTRUTURA - 34.028,44 34.028,44 
28.5.1. VIGAS BALDRAMES - 6.091,91 6.091,91 
28.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,48 5,48 - 28,45 155,90 155,90 
28.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,28 18,28 - 4,43 80,98 80,98 
28.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,55 0,55 146,16 22,18 92,57 92,57 
28.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 60,75 60,75 20,29 9,46 1.807,30 1.807,30 
28.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,64 3,64 463,51 - 1.687,17 1.687,17 
28.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 3,64 3,64 0,10 43,00 156,88 156,88 
28.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,84 1,84 - 18,85 34,68 34,68 
28.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 129,00 129,00 7,60 2,48 1.300,32 1.300,32 
28.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,54 60,54 10,66 2,16 776,11 776,11 
28.5.2. PILARES - 6.974,74 6.974,74 
28.5.2.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V -

(OBRAS CIVIS) M2 51,84 51,84 31,29 38,32 3.608,57 3.608,57 
28.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,59 2,59 463,51 - 1.200,49 1.200,49 
28.5.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 2,59 2,59 0,11 43,00 111,65 111,65 
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28.5.2.0.4. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 60,63 60,63 8,59 3,40 726,95 726,95 

28.5.2.0.5. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 140,73 140,73 8,44 0,99 1.327,08 1.327,08 

28.5.3. VIGAS DA COBERTURA - 8.194,77 8.194,77 
28.5.3.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V -

(OBRAS CIVIS) M2 60,64 60,64 31,29 38,32 4.221,14 4.221,14 
28.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,64 3,64 463,51 - 1.687,17 1.687,17 
28.5.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 3,64 3,64 0,10 43,00 156,88 156,88 
28.5.3.0.4. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 60,91 60,91 8,59 3,40 730,30 730,30 

28.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 115,18 115,18 7,60 2,48 1.161,00 1.161,00 
28.5.3.0.6. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 25,27 25,27 8,44 0,99 238,28 238,28 

28.5.4. LAJE PRÉ MOLDADA - 12.542,74 12.542,74 
28.5.4.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM,
ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA
E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) M2 99,99 99,99 96,44 29,00 12.542,74 12.542,74 

28.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 224,28 224,28 
28.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 12,46 - 224,28 224,28 
28.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 39.041,57 39.041,57 
28.6.1. QD-ADM - 39.041,57 39.041,57 
28.6.1.0.1. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 54,00 54,00 1,54 0,73 122,58 122,58 

28.6.1.0.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 1.200,00 1.200,00 2,35 0,92 3.924,00 3.924,00 

28.6.1.0.3. SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 73,00 73,00 3,82 1,23 368,65 368,65 

28.6.1.0.4. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 48,00 48,00 7,09 17,46 1.178,40 1.178,40 

28.6.1.0.5. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 33,00 33,00 4,37 7,01 375,54 375,54 

28.6.1.0.6. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 10,00 3,87 4,04 79,10 79,10 
28.6.1.0.7. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 50,00 50,00 4,30 9,32 681,00 681,00 

28.6.1.0.8. SINAPI 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20,00 20,00 5,34 10,36 314,00 314,00 

28.6.1.0.9. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 1,00 252,12 27,95 280,07 280,07 
28.6.1.0.10. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 7,57 1,50 27,21 27,21 
28.6.1.0.11. SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8,00 8,00 7,97 2,10 80,56 80,56 
28.6.1.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 69,63 31,05 302,04 302,04 
28.6.1.0.13. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 121,32 18,63 279,90 279,90 
28.6.1.0.14. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 8,00 8,00 6,65 9,32 127,76 127,76 
28.6.1.0.15. SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 540,00 540,00 4,18 4,23 4.541,40 4.541,40 

28.6.1.0.16. SINAPI 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 20,00 20,00 8,08 4,73 256,20 256,20 

28.6.1.0.17. SINAPI 91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 5,00 5,00 2,50 1,93 22,15 22,15 

28.6.1.0.18. SINAPI 91892 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 50,00 50,00 4,40 6,51 545,50 545,50 

28.6.1.0.19. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 7,00 6,60 6,52 91,84 91,84 
28.6.1.0.20. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1,00 9,63 11,49 21,12 21,12 
28.6.1.0.21. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 2,00 2,00 14,09 16,46 61,10 61,10 
28.6.1.0.22. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 4,00 9,21 9,01 72,88 72,88 
28.6.1.0.23. SINAPI 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00 32,17 30,14 124,62 124,62 
28.6.1.0.24. COMPOSIÇÃOCOMP 

693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 33,00 33,00 75,85 12,00 2.899,05 2.899,05 

28.6.1.0.25. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 66,00 66,00 15,90 6,03 1.447,38 1.447,38 

28.6.1.0.26. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 6,00 1,55 1,24 16,74 16,74 
28.6.1.0.27. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 120,00 120,00 0,99 0,93 230,40 230,40 
28.6.1.0.28. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 40,00 40,00 1,48 1,55 121,20 121,20 
28.6.1.0.29. SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 UN 2,00 2,00 16,06 11,69 55,50 55,50 
28.6.1.0.30. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1,00 1.262,44 124,20 1.386,64 1.386,64 
28.6.1.0.31. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 5,00 9,91 9,00 94,55 94,55 
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28.6.1.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 16,00 6,69 9,00 251,04 251,04 
28.6.1.0.33. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,00 6,69 9,00 141,21 141,21 
28.6.1.0.34. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 6,68 9,01 125,52 125,52 
28.6.1.0.35. COMPOSIÇÃOCOMP 

375_SEE
REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 3,00 31,67 9,89 124,68 124,68 
28.6.1.0.36. GOINFRA 71627 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS -

INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO UN 35,00 35,00 408,45 86,63 17.327,80 17.327,80 
28.6.1.0.37. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 70,00 70,00 8,47 4,03 875,00 875,00 
28.6.1.0.38. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 6,00 6,00 1,22 0,31 9,18 9,18 
28.6.1.0.39. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 42,00 42,00 0,11 0,31 17,64 17,64 
28.6.1.0.40. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 42,00 42,00 0,16 0,50 27,72 27,72 
28.6.1.0.41. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 5,00 2,23 0,31 12,70 12,70 
28.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 8.234,11 8.234,11 
28.7.0.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 2,00 201,42 58,69 520,22 520,22 
28.7.0.0.2. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 2,00 10,85 4,66 31,02 31,02 
28.7.0.0.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 2,00 8,91 9,94 37,70 37,70 
28.7.0.0.4. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO

CROMADO UN 2,00 2,00 160,32 50,55 421,74 421,74 
28.7.0.0.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 2,00 4,93 6,21 22,28 22,28 
28.7.0.0.6. GOINFRA 80526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE

PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 2,00 133,70 4,66 276,72 276,72 
28.7.0.0.7. GOINFRA 80530 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR UN 2,00 2,00 33,53 14,81 96,68 96,68 
28.7.0.0.8. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 1,00 1,00 3,12 7,76 10,88 10,88 
28.7.0.0.9. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 1,00 1,00 40,68 11,18 51,86 51,86 
28.7.0.0.10. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 1,00 1,00 58,49 6,21 64,70 64,70 
28.7.0.0.11. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 1,00 67,59 4,66 72,25 72,25 
28.7.0.0.12. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 2,00 2,00 76,06 12,11 176,34 176,34 
28.7.0.0.13. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 3,00 69,93 18,94 266,61 266,61 
28.7.0.0.14. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 3,00 3,00 3,43 3,73 21,48 21,48 
28.7.0.0.15. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 3,00 3,00 12,88 6,92 59,40 59,40 
28.7.0.0.16. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

25X3/4" UN 2,00 2,00 0,86 2,80 7,32 7,32 
28.7.0.0.17. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

50MMX1.1/2" UN 1,00 1,00 4,68 4,35 9,03 9,03 
28.7.0.0.18. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 1,00 0,77 5,59 6,36 6,36 
28.7.0.0.19. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 1,00 1,00 5,00 8,69 13,69 13,69 
28.7.0.0.20. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 1,00 1,00 6,07 3,54 9,61 9,61 
28.7.0.0.21. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 1,00 1,00 9,66 9,32 18,98 18,98 
28.7.0.0.22. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 53,37 - 53,37 53,37 
28.7.0.0.23. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 56,47 - 56,47 56,47 
28.7.0.0.24. GOINFRA 81661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 3,00 3,00 18,59 6,83 76,26 76,26 
28.7.0.0.25. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 1,00 32,82 6,83 39,65 39,65 
28.7.0.0.26. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 4,83 8,69 13,52 13,52 
28.7.0.0.27. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 18,00 18,00 26,89 13,97 735,48 735,48 
28.7.0.0.28. GOINFRA 81779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM UN 6,00 6,00 14,81 2,48 103,74 103,74 
28.7.0.0.29. GOINFRA 81793 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM UN 30,00 30,00 21,71 2,48 725,70 725,70 
28.7.0.0.30. GOINFRA 81823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO

PESADO UN 6,00 6,00 202,82 20,32 1.338,84 1.338,84 
28.7.0.0.31. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 7,00 135,46 223,89 2.515,45 2.515,45 
28.7.0.0.32. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 2,24 8,70 21,88 21,88 
28.7.0.0.33. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,00 2,67 8,70 22,74 22,74 
28.7.0.0.34. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 1,00 1,00 2,67 8,69 11,36 11,36 
28.7.0.0.35. GOINFRA 82051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM UN 1,00 1,00 9,55 3,11 12,66 12,66 
28.7.0.0.36. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 3,66 9,00 12,66 12,66 
28.7.0.0.37. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 2,00 2,00 5,67 7,45 26,24 26,24 
28.7.0.0.38. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 12,00 12,00 8,54 9,32 214,32 214,32 
28.7.0.0.39. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 2,00 2,00 13,30 16,15 58,90 58,90 
28.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 11.491,12 11.491,12 
28.8.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 214,37 214,37 20,56 23,21 9.382,96 9.382,96 
28.8.0.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 14,76 14,76 98,21 44,62 2.108,16 2.108,16 
28.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 1.598,02 1.598,02 
28.9.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,84 54,84 11,01 18,13 1.598,02 1.598,02 
28.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 31.151,31 31.151,31 
28.10.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 2.328,20 2.328,20 12,63 0,75 31.151,31 31.151,31 

28.11. COBERTURAS - 11.703,53 11.703,53 
28.11.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 165,83 165,83 57,85 5,01 10.424,06 10.424,06 
28.11.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 16,75 16,75 15,06 16,21 523,76 523,76 
28.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 20,70 20,70 8,96 8,97 371,14 371,14 
28.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,50 33,50 0,41 11,07 384,57 384,57 
28.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 15.677,77 15.677,77 
28.12.0.0.1. GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 M2 14,76 14,76 233,10 19,75 3.732,06 3.732,06 
28.12.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 20,52 20,52 172,32 40,60 4.369,11 4.369,11 
28.12.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,81 12,81 553,47 37,99 7.576,60 7.576,60 
28.13. VIDROS - 3.304,41 3.304,41 
28.13.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 19,56 19,56 161,60 - 3.160,89 3.160,89 
28.13.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 0,96 0,96 149,51 - 143,52 143,52 
28.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 12.201,83 12.201,83 
28.14.0.0.1. GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 369,68 369,68 1,98 2,88 1.796,63 1.796,63 
28.14.0.0.2. GOINFRA 200104 CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA M2 61,20 61,20 3,37 4,96 509,79 509,79 
28.14.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 77,58 77,58 7,95 11,53 1.511,25 1.511,25 
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28.14.0.0.4. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 300,14 300,14 8,12 15,97 7.230,36 7.230,36 
28.14.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 16,38 16,38 49,15 21,29 1.153,80 1.153,80 
28.15. FORROS - 2.512,98 2.512,98 
28.15.0.0.1. GOINFRA 210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) M2 68,14 68,14 2,64 3,97 450,39 450,39 
28.15.0.0.2. GOINFRA 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) M2 68,14 68,14 10,84 19,43 2.062,59 2.062,59 
28.16. REVESTIMENTO DE PISO - 17.479,44 17.479,44 
28.16.0.0.1. GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO

ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO
INTERNO) M2 38,08 38,08 39,90 32,70 2.764,60 2.764,60 

28.16.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6
ESP=5CM (BASE) M2 118,96 118,96 22,48 9,19 3.767,46 3.767,46 

28.16.0.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
754_SEE

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 118,96 118,96 59,62 18,18 9.255,08 9.255,08 

28.16.0.0.4. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 98,85 98,85 16,82 0,30 1.692,30 1.692,30 

28.17. MARCENARIA - 7.673,40 7.673,40 
28.17.0.0.1. GOINFRA 240110 QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) UN 1,00 1,00 213,75 142,73 356,48 356,48 
28.17.0.0.2. GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA M2 22,19 22,19 272,11 57,63 7.316,92 7.316,92 
28.18. PINTURA - 11.637,39 11.637,39 
28.18.0.0.1. GOINFRA 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 29,52 29,52 3,49 2,32 171,50 171,50 
28.18.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 280,41 280,41 1,82 8,06 2.770,44 2.770,44 
28.18.0.0.3. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 280,41 280,41 4,08 5,55 2.700,34 2.700,34 
28.18.0.0.4. GOINFRA 261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR M2 112,68 112,68 5,35 6,59 1.345,39 1.345,39 
28.18.0.0.5. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 28,35 28,35 4,28 9,62 394,05 394,05 
28.18.0.0.6. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS

C/SELADOR M2 28,35 28,35 6,13 7,45 384,98 384,98 
28.18.0.0.7. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 108,99 108,99 9,44 12,36 2.375,97 2.375,97 
28.18.0.0.8. GOINFRA 261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL M2 14,19 14,19 3,47 37,07 575,25 575,25 
28.18.0.0.9. GOINFRA 261611 PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50

MÍCRONS M2 70,39 70,39 7,42 3,29 753,87 753,87 
28.18.0.0.10.GOINFRA 261623 LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS M2 0,64 0,64 2,90 255,86 165,60 165,60 
28.19. DIVERSOS - 2.474,54 2.474,54 
28.19.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 125,33 125,33 1,38 1,66 380,99 380,99 
28.19.0.0.2. GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E

PINTADA - PADRÃO GOINFRA M 6,00 6,00 162,52 91,87 1.526,34 1.526,34 
28.19.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,20 1,20 390,50 42,73 519,87 519,87 
28.19.0.0.4. GOINFRA 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" UN 2,00 2,00 16,26 7,41 47,34 47,34 
29 2ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO) UN 1,00 - 236.662,51 236.662,51 
29.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 859,96 859,96 
29.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 190,26 190,26 3,18 1,34 859,96 859,96 

29.2. TRANSPORTES - 483,54 483,54 
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 13,31 28,35 7,98 483,54 483,54 
29.3. SERVIÇO EM TERRA - 1.272,83 1.272,83 
29.3.1. REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 1.272,83 1.272,83 
29.3.1.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 190,26 190,26 - 2,26 429,98 429,98 
29.3.1.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 190,26 190,26 - 4,43 842,85 842,85 
29.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 18.812,65 18.812,65 
29.4.1. ESTACAS - 12.404,31 12.404,31 
29.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 113,00 26,73 31,15 6.540,44 6.540,44 
29.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM.

AF_09/2021_PS KG 464,45 464,45 8,29 0,82 4.231,13 4.231,13 
29.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 127,36 127,36 10,66 2,16 1.632,74 1.632,74 
29.4.2. BLOCOS - 6.333,58 6.333,58 
29.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,74 7,74 - 36,02 278,79 278,79 
29.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,52 11,52 - 4,43 51,03 51,03 
29.4.2.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,58 0,58 361,71 182,90 315,87 315,87 
29.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,74 7,74 463,56 - 3.587,95 3.587,95 
29.4.2.0.5. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 7,74 7,74 0,10 33,40 259,28 259,28 
29.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,70 49,70 7,60 2,48 500,97 500,97 
29.4.2.0.7. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 104,50 104,50 10,66 2,16 1.339,69 1.339,69 
29.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 74,76 74,76 
29.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 6,00 12,46 - 74,76 74,76 
29.5. ESTRUTURA - 50.290,26 50.290,26 
29.5.1. VIGAS BALDRAMES - 5.441,21 5.441,21 
29.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 7,46 - 28,45 212,23 212,23 
29.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 10,23 - 4,43 45,31 45,31 
29.5.1.0.3. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,51 0,51 361,71 182,90 277,74 277,74 
29.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,85 43,85 20,29 9,46 1.304,53 1.304,53 
29.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 3,07 463,51 - 1.422,97 1.422,97 
29.5.1.0.6. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 3,07 3,07 0,10 43,00 132,31 132,31 
29.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,39 4,39 - 18,85 82,75 82,75 
29.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 128,90 128,90 7,60 2,48 1.299,31 1.299,31 
29.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 51,80 10,66 2,16 664,06 664,06 
29.5.2. PILARES - 8.764,75 8.764,75 
29.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 67,42 67,42 27,30 19,55 3.158,62 3.158,62 
29.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,52 3,52 463,51 - 1.631,55 1.631,55 
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29.5.2.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 3,52 3,52 0,10 43,00 151,71 151,71 

29.5.2.0.4. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 247,40 247,40 8,44 0,99 2.332,97 2.332,97 

29.5.2.0.5. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 53,40 53,40 7,31 0,63 423,99 423,99 

29.5.2.0.6. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 88,90 88,90 8,59 3,40 1.065,91 1.065,91 

29.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 11.295,53 11.295,53 
29.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS

CIVIS) M2 94,61 94,61 27,30 19,55 4.432,47 4.432,47 
29.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,59 6,59 463,51 - 3.054,53 3.054,53 
29.5.3.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 6,59 6,59 0,11 43,00 284,09 284,09 
29.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 54,80 54,80 8,03 2,48 575,94 575,94 
29.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 168,10 168,10 7,60 2,48 1.694,44 1.694,44 
29.5.3.0.6. SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 19,70 19,70 8,44 0,99 185,76 185,76 

29.5.3.0.7. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 89,10 89,10 8,59 3,40 1.068,30 1.068,30 

29.5.4. LAJE - 21.900,84 21.900,84 
29.5.4.1. LAJE PRÉ-MOLDADA - 21.900,84 21.900,84 
29.5.4.1.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM,
ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA
E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) M2 156,00 156,00 106,66 33,73 21.900,84 21.900,84 

29.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS - 2.663,65 2.663,65 
29.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,09 1,09 1.821,56 622,16 2.663,65 2.663,65 
29.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - 224,28 224,28 
29.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 18,00 12,46 - 224,28 224,28 
29.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 19.255,08 19.255,08 
29.6.1. QDFL-2 - 19.255,08 19.255,08 
29.6.1.0.1. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 340,00 340,00 1,54 0,73 771,80 771,80 

29.6.1.0.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 667,00 667,00 2,35 0,92 2.181,09 2.181,09 

29.6.1.0.3. SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 184,00 184,00 3,82 1,23 929,20 929,20 

29.6.1.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 15,00 15,00 4,56 4,66 138,30 138,30 
29.6.1.0.5. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 30,00 30,00 7,09 17,46 736,50 736,50 
29.6.1.0.6. SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 24,00 24,00 4,37 7,01 273,12 273,12 
29.6.1.0.7. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 3,00 3,00 3,87 4,04 23,73 23,73 
29.6.1.0.8. SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 60,00 60,00 4,30 9,32 817,20 817,20 

29.6.1.0.9. SINAPI 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20,00 20,00 5,34 10,36 314,00 314,00 

29.6.1.0.10. SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 52,59 12,82 65,41 65,41 

29.6.1.0.11. SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00 6,00 7,45 1,11 51,36 51,36 

29.6.1.0.12. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 5,00 7,57 1,50 45,35 45,35 

29.6.1.0.13. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 69,63 31,05 302,04 302,04 
29.6.1.0.14. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 2,00 121,32 18,63 279,90 279,90 
29.6.1.0.15. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 6,00 6,00 8,67 12,42 126,54 126,54 
29.6.1.0.16. GOINFRA 71253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 13,00 13,00 16,60 20,18 478,14 478,14 
29.6.1.0.17. GOINFRA 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 45,00 45,00 21,71 24,84 2.094,75 2.094,75 
29.6.1.0.18. SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 234,00 234,00 4,18 4,23 1.967,94 1.967,94 

29.6.1.0.19. SINAPI 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 13,00 13,00 6,75 3,60 134,49 134,49 

29.6.1.0.20. SINAPI 91892 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 115,00 115,00 4,40 6,51 1.254,65 1.254,65 

29.6.1.0.21. SINAPI 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00 23,14 22,12 90,52 90,52 

29.6.1.0.22. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 14,09 16,46 30,55 30,55 
29.6.1.0.23. COMPOSIÇÃOCOMP 

693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 24,00 24,00 75,85 12,00 2.108,40 2.108,40 

29.6.1.0.24. SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS UN 48,00 48,00 15,90 6,03 1.052,64 1.052,64 
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29.6.1.0.25. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 6,00 1,55 1,24 16,74 16,74 
29.6.1.0.26. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 120,00 120,00 0,99 0,93 230,40 230,40 
29.6.1.0.27. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 40,00 40,00 1,48 1,55 121,20 121,20 
29.6.1.0.28. GOINFRA 72198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A UN 1,00 1,00 1.262,44 124,20 1.386,64 1.386,64 
29.6.1.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 2,00 9,90 9,01 37,82 37,82 
29.6.1.0.30. SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 8,00 8,00 20,00 17,34 298,72 298,72 
29.6.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 3,00 6,69 9,00 47,07 47,07 
29.6.1.0.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 13,00 13,00 6,69 9,00 203,97 203,97 
29.6.1.0.33. SINAPI 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00 21,49 22,12 174,44 174,44 
29.6.1.0.34. COMPOSIÇÃOCOMP 

375_SEE
REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI)

UN 8,00 8,00 31,67 9,89 332,48 332,48 
29.6.1.0.35. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 116,00 116,00 0,11 0,31 48,72 48,72 
29.6.1.0.36. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 116,00 116,00 0,16 0,50 76,56 76,56 
29.6.1.0.37. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 5,00 5,00 2,23 0,31 12,70 12,70 
29.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 7.275,55 7.275,55 
29.7.0.0.1. GOINFRA 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) M2 156,82 156,82 20,56 23,21 6.864,00 6.864,00 
29.7.0.0.2. SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 M 71,70 71,70 2,38 3,36 411,55 411,55 
29.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 1.576,47 1.576,47 
29.8.1. VIGAS BALDRAMES - 1.576,47 1.576,47 
29.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 54,10 54,10 11,01 18,13 1.576,47 1.576,47 
29.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 43.406,05 43.406,05 
29.9.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 3.244,10 3.244,10 12,63 0,75 43.406,05 43.406,05 

29.10. COBERTURAS - 10.072,65 10.072,65 
29.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 235,69 32,21 3,34 8.378,77 8.378,77 
29.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 24,05 24,05 16,65 16,21 790,28 790,28 
29.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 19,60 8,96 8,97 351,42 351,42 
29.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 48,10 48,10 0,41 11,07 552,18 552,18 
29.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 8.558,01 8.558,01 
29.11.1. PORTA - 1.987,29 1.987,29 
29.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 3,36 553,47 37,99 1.987,29 1.987,29 
29.11.2. JANELAS - 6.570,72 6.570,72 
29.11.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 28,80 28,80 187,55 40,60 6.570,72 6.570,72 
29.12. VIDROS - 4.654,08 4.654,08 
29.12.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 28,80 28,80 161,60 - 4.654,08 4.654,08 
29.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 12.488,17 12.488,17 
29.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 380,40 380,40 3,11 1,03 1.574,85 1.574,85 
29.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 310,77 310,77 2,40 12,57 4.652,21 4.652,21 
29.13.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 69,63 69,63 7,95 11,53 1.356,38 1.356,38 
29.13.0.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 69,63 69,63 49,15 21,29 4.904,73 4.904,73 
29.14. FORROS - 5.543,64 5.543,64 
29.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 121,80 121,80 5,14 11,64 2.043,80 2.043,80 
29.14.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA).

AF_05/2017_PS M2 79,20 79,20 20,01 24,18 3.499,84 3.499,84 
29.15. REVESTIMENTO DE PISO - 24.525,72 24.525,72 
29.15.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO - 5.693,62 5.693,62 
29.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 179,78 179,78 22,48 9,19 5.693,62 5.693,62 
29.15.2. GRANITINA - 15.722,50 15.722,50 
29.15.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 179,78 179,78 59,62 18,18 13.986,88 13.986,88 

29.15.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 101,38 101,38 16,82 0,30 1.735,62 1.735,62 

29.15.3. PASSEIO (CALÇADA) - 3.109,60 3.109,60 
29.15.3.0.1. GOINFRA 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO

ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO
INTERNO) M2 38,70 38,70 39,90 32,70 2.809,62 2.809,62 

29.15.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 36,45 36,45 1,27 6,96 299,98 299,98 
29.16. MARCENARIA - 2.247,36 2.247,36 
29.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 61,02 23,76 13,07 2.247,36 2.247,36 
29.17. PINTURA - 12.789,84 12.789,84 
29.17.1. PINTURA BARRADO - INTERNO - 3.007,79 3.007,79 
29.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 128,21 128,21 1,82 8,06 1.266,71 1.266,71 
29.17.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS

C/SELADOR M2 128,21 128,21 6,13 7,45 1.741,08 1.741,08 
29.17.2. PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO - 1.451,55 1.451,55 
29.17.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 72,47 72,47 1,82 8,06 715,99 715,99 
29.17.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 72,47 72,47 3,56 6,59 735,56 735,56 
29.17.3. PINTURA  FORRO - 2.731,92 2.731,92 
29.17.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 153,48 153,48 1,82 8,06 1.516,37 1.516,37 
29.17.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 153,48 153,48 3,18 4,74 1.215,55 1.215,55 
29.17.4. PINTURA EXTERNA - 1.105,89 1.105,89 
29.17.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 99,72 99,72 4,46 6,63 1.105,89 1.105,89 
29.17.5. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 412,92 412,92 
29.17.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 38,70 38,70 3,22 7,45 412,92 412,92 
29.17.6. PINTURA PORTAS - 219,73 219,73 
29.17.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 10,08 10,08 9,44 12,36 219,73 219,73 
29.17.7. PINTURA JANELAS - 1.255,67 1.255,67 
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

29.17.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO M2 57,60 57,60 9,44 12,36 1.255,67 1.255,67 

29.17.8. PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 2.604,37 2.604,37 
29.17.8.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 235,69 7,76 3,29 2.604,37 2.604,37 
29.18. DIVERSOS - 12.550,65 12.550,65 
29.18.1. GERAL - 12.252,17 12.252,17 
29.18.1.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM
(1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 906,56 732,60 3.278,32 3.278,32 

29.18.1.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 19,06 19,06 390,50 42,73 8.257,36 8.257,36 
29.18.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 235,69 235,69 1,38 1,66 716,49 716,49 
29.18.2. SINALIZAÇÃO - 298,48 298,48 
29.18.2.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE
PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E
ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 57,46 11,87 138,66 138,66 

29.18.2.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
451_SEE

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR
AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 79,91 - 159,82 159,82 

30 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 UN 1,00 - 7.156,77 7.156,77 
30.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 45,55 45,55 
30.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 10,08 10,08 3,18 1,34 45,55 45,55 

30.2. TRANSPORTES - 25,42 25,42 
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 0,70 28,34 7,99 25,42 25,42 
30.3. SERVIÇO EM TERRA - 67,43 67,43 
30.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 10,08 10,08 - 2,26 22,78 22,78 
30.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,08 10,08 - 4,43 44,65 44,65 
30.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 1.075,12 1.075,12 
30.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 1.075,12 1.075,12 
30.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 8,00 26,73 31,15 463,04 463,04 
30.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,27 7,60 2,48 73,27 73,27 
30.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 24,54 8,03 2,48 257,90 257,90 
30.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 5,45 10,66 2,16 69,86 69,86 
30.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,36 - 36,02 12,96 12,96 
30.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,64 - 4,43 2,83 2,83 
30.4.1.0.7. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,03 0,03 361,61 183,00 16,33 16,33 
30.4.1.0.8. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,36 0,36 463,56 - 166,88 166,88 
30.4.1.0.9. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 0,36 0,36 0,11 33,39 12,05 12,05 
30.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 38,46 38,46 
30.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 1,32 11,01 18,13 38,46 38,46 
30.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 3.520,80 3.520,80 
30.6.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 263,14 263,14 12,63 0,75 3.520,80 3.520,80 

30.7. COBERTURAS - 1.053,11 1.053,11 
30.7.1. METÁLICA - 866,50 866,50 
30.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM

COM ACESSÓRIOS M2 12,96 12,96 61,89 4,97 866,50 866,50 
30.7.2. CALHA E RUFO - 186,61 186,61 
30.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 3,60 23,41 28,43 186,61 186,61 
30.8. REVESTIMENTO DE PISO - 1.146,19 1.146,19 
30.8.1. GRANITINA - 1.146,19 1.146,19 
30.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 9,72 9,72 22,48 9,19 307,82 307,82 
30.8.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 9,72 9,72 59,62 18,18 756,20 756,20 

30.8.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 4,80 4,80 16,82 0,30 82,17 82,17 

30.9. PINTURA - 154,05 154,05 
30.9.1. BASE EM CONCRETO - 10,86 10,86 
30.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 0,98 4,46 6,63 10,86 10,86 
30.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 143,19 143,19 
30.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 12,96 7,76 3,29 143,19 143,19 
30.10. DIVERSOS - 30,64 30,64 
30.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 10,08 1,38 1,66 30,64 30,64 
31 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) -

RAMPA 04 UN 1,00 - 5.027,67 5.027,67 
31.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 91,11 91,11 
31.1.0.0.1. GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 20,16 20,16 3,18 1,34 91,11 91,11 

31.2. TRANSPORTES - 51,21 51,21 
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 1,41 28,34 7,99 51,21 51,21 
31.3. SERVIÇO EM TERRA - 132,45 132,45 
31.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 19,80 19,80 - 2,26 44,74 44,74 
31.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 19,80 - 4,43 87,71 87,71 
31.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 38,46 38,46 
31.4.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 1,32 11,01 18,13 38,46 38,46 
31.5. COBERTURAS - 2.106,24 2.106,24 
31.5.1. METÁLICA - 1.733,00 1.733,00 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

31.5.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM
COM ACESSÓRIOS M2 25,92 25,92 61,89 4,97 1.733,00 1.733,00 

31.5.2. CALHA E RUFO - 373,24 373,24 
31.5.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 7,20 23,41 28,43 373,24 373,24 
31.6. REVESTIMENTO DE PISO - 2.249,66 2.249,66 
31.6.1. GRANITINA - 2.249,66 2.249,66 
31.6.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE) M2 19,80 19,80 22,48 9,19 627,06 627,06 
31.6.1.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM,
JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M2 19,80 19,80 59,62 18,18 1.540,43 1.540,43 

31.6.1.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
757_SEE

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA +
SINAPI) M 4,80 4,80 16,82 0,30 82,17 82,17 

31.7. PINTURA - 297,26 297,26 
31.7.1. BASE EM CONCRETO - 10,86 10,86 
31.7.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 0,98 4,46 6,63 10,86 10,86 
31.7.2. ESTRUTURA METÁLICA - 286,40 286,40 
31.7.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 25,92 7,76 3,29 286,40 286,40 
31.8. DIVERSOS - 61,28 61,28 
31.8.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 20,16 1,38 1,66 61,28 61,28 
32 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC.

XXI - REV. 2015 - RAMPA 04 UN 1,00 - 10.305,37 10.305,37 
32.1. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 964,93 964,93 
32.1.1. BLOCOS - 964,93 964,93 
32.1.1.0.1. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 29,00 7,60 2,48 292,32 292,32 
32.1.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,17 2,17 - 4,43 9,61 9,61 
32.1.1.0.3. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,30 1,30 463,56 - 602,62 602,62 
32.1.1.0.4. GOINFRA 51060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM FUNDAÇÃO M3 1,30 1,30 0,10 33,40 43,55 43,55 
32.1.1.0.5. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,10 0,10 146,14 22,20 16,83 16,83 
32.2. ESTRUTURA - 393,74 393,74 
32.2.1. PILARES - 393,74 393,74 
32.2.1.0.1. GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS

CIVIS) M2 2,00 2,00 49,86 34,36 168,44 168,44 
32.2.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,17 0,17 463,51 - 78,79 78,79 
32.2.1.0.3. GOINFRA 60800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) M3 0,17 0,17 0,11 43,00 7,32 7,32 
32.2.1.0.4. SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 KG 3,00 3,00 8,59 3,40 35,97 35,97 

32.2.1.0.5. SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 KG 13,00 13,00 7,31 0,63 103,22 103,22 

32.3. ESTRUTURAS METÁLICAS - 3.398,52 3.398,52 
32.3.0.0.1. SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 254,00 254,00 12,63 0,75 3.398,52 3.398,52 

32.4. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 301,68 301,68 
32.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 4,13 4,13 39,36 33,69 301,68 301,68 
32.5. REVESTIMENTO DE PAREDE - 78,91 78,91 
32.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,13 4,13 3,11 1,03 17,09 17,09 
32.5.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 4,13 4,13 2,40 12,57 61,82 61,82 
32.6. IMPERMEABILIZAÇÃO - 89,11 89,11 
32.6.0.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 4,13 4,13 10,37 11,21 89,11 89,11 
32.7. PINTURA - 45,79 45,79 
32.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 4,13 4,13 4,46 6,63 45,79 45,79 
32.8. ESQUADRIAS METÁLICAS - 5.032,69 5.032,69 
32.8.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC
(GOINFRA) M 15,36 15,36 283,85 43,80 5.032,69 5.032,69 

33 2ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA UN 1,00 - 12.784,95 12.784,95 
33.1. SERVIÇO EM TERRA - 12.784,95 12.784,95 
33.1.1. BOTA FORA - 4.984,28 4.984,28 
33.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 217,37 217,37 1,46 - 317,36 317,36 
33.1.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 217,37 217,37 1,07 - 232,58 232,58 
33.1.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.173,70 2.173,70 2,04 - 4.434,34 4.434,34 
33.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 7.800,67 7.800,67 
33.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 271,90 271,90 1,46 - 396,97 396,97 
33.1.2.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 258,62 258,62 1,07 - 276,72 276,72 
33.1.2.0.3. GOINFRA 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 258,62 258,62 4,16 - 1.075,85 1.075,85 
33.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 2.586,20 2.586,20 2,04 - 5.275,84 5.275,84 
33.1.2.0.5. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 6,63 6,63 1,07 - 7,09 7,09 
33.1.2.0.6. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 212,21 212,21 3,62 - 768,20 768,20 
34 2ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA UN 1,00 - 1.946,03 1.946,03 
34.1. DIVERSOS - 403,25 403,25 
34.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA

CANA) M 8,90 8,90 15,50 29,81 403,25 403,25 
34.2. ESQUADRIAS METÁLICAS - 1.442,30 1.442,30 
34.2.0.0.1. GOINFRA 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (

ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) M2 3,07 3,07 412,39 57,42 1.442,30 1.442,30 
34.3. PINTURA - 100,48 100,48 
34.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 4,61 4,61 9,44 12,36 100,48 100,48 
35 3ª ETAPA - DEMOLIR BLOCO 03, 05 E  PASSARELA 03 UN 1,00 - 7.919,56 7.919,56 
35.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 5.446,23 5.446,23 
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

35.1.0.0.1. GOINFRA 20101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 190,80 190,80 - 4,65 887,22 887,22 

35.1.0.0.2. GOINFRA 20102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 90,40 90,40 - 2,59 234,13 234,13 

35.1.0.0.3. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO
COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M3 8,60 8,60 - 32,35 278,21 278,21 

35.1.0.0.4. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,49 0,49 80,56 128,20 102,28 102,28 

35.1.0.0.5. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA M2 6,27 6,27 - 3,23 20,25 20,25 

35.1.0.0.6. GOINFRA 20155 DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 168,30 168,30 0,01 5,43 915,54 915,54 

35.1.0.0.7. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA M3 13,35 13,35 - 134,57 1.796,50 1.796,50 

35.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ
CAÇAMBA E CARGA M2 36,19 36,19 - 5,17 187,10 187,10 

35.1.0.0.9. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,41 2,41 80,56 128,20 503,10 503,10 

35.1.0.0.10. SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,50 2,50 80,56 128,20 521,90 521,90 

35.2. TRANSPORTES - 2.473,33 2.473,33 
35.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 68,08 68,08 28,35 7,98 2.473,33 2.473,33 
36 3ª ETAPA - PÁTIO EXTERNO (ENTRADA) UN 1,00 - 53.185,34 53.185,34 
36.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 993,09 993,09 
36.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 447,34 447,34 - 2,22 993,09 993,09 
36.2. TRANSPORTES - 162,39 162,39 
36.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,47 4,47 28,35 7,98 162,39 162,39 
36.3. REVESTIMENTO DE PISO - 16.946,94 16.946,94 
36.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 13,42 13,42 146,17 20,95 2.242,74 2.242,74 
36.3.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 447,34 447,34 24,44 8,31 14.650,37 14.650,37 
36.3.0.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,04 0,04 146,12 21,00 6,68 6,68 
36.3.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,44 1,44 24,44 8,31 47,15 47,15 
36.4. PINTURA - 7.415,53 7.415,53 
36.4.0.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 447,34 447,34 3,22 7,45 4.773,11 4.773,11 
36.4.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 11,20 11,20 4,46 6,63 124,20 124,20 
36.4.0.0.3. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 106,64 106,64 9,44 12,36 2.324,75 2.324,75 
36.4.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 8,10 8,10 9,44 12,36 176,57 176,57 
36.4.0.0.5. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,14 0,14 4,45 6,64 1,54 1,54 
36.4.0.0.6. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1,44 1,44 3,23 7,44 15,36 15,36 
36.5. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 419,29 419,29 
36.5.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 5,60 5,60 39,36 33,69 409,07 409,07 
36.5.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH :

8ARML) M2 0,14 0,14 39,36 33,71 10,22 10,22 
36.6. REVESTIMENTO DE PAREDE - 218,75 218,75 
36.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 11,20 11,20 3,11 1,03 46,36 46,36 
36.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 11,20 11,20 2,40 12,57 167,66 167,66 
36.6.0.0.3. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,28 0,28 3,10 1,04 1,15 1,15 
36.6.0.0.4. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,24 0,24 2,40 12,58 3,58 3,58 
36.7. DIVERSOS - 12.544,62 12.544,62 
36.7.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

029_SEE
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS
DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 90,16 15,73 317,67 317,67 

36.7.0.0.2. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022 M2 55,12 55,12 13,21 2,39 859,86 859,86 

36.7.0.0.3. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 22,00 22,00 192,83 3,95 4.329,16 4.329,16 
36.7.0.0.4. GOINFRA 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E

PINTADA - PADRÃO GOINFRA M 20,00 20,00 162,52 91,87 5.087,80 5.087,80 
36.7.0.0.5. GOINFRA 270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO

(ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 UNIDADES CJ 1,00 1,00 1.865,00 85,13 1.950,13 1.950,13 
36.8. ESQUADRIAS METÁLICAS - 14.482,80 14.482,80 
36.8.0.0.1. GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 71,10 71,10 157,89 23,12 12.869,80 12.869,80 
36.8.0.0.2. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 2,70 2,70 344,41 36,43 1.028,26 1.028,26 
36.8.0.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 

083_SEE
CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)

M 3,60 3,60 125,94 36,49 584,74 584,74 
36.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 1,93 1,93 
36.9.0.0.1. GOINFRA 121105 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E

ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI
FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) M2 0,14 0,14 10,71 3,21 1,93 1,93 

37 3ª ETAPA - MURO UN 1,00 - 49.063,12 49.063,12 
37.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 168,36 168,36 
37.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M2 10,04 10,04 - 5,17 51,90 51,90 
37.1.0.0.2. GOINFRA 20118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA M3 3,60 3,60 - 32,35 116,46 116,46 
37.2. TRANSPORTES - 313,15 313,15 
37.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,62 8,62 28,35 7,98 313,15 313,15 
37.3. DIVERSOS - 759,82 759,82 
37.3.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM
FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) M2 6,88 6,88 71,89 38,55 759,82 759,82 

37.4. REVESTIMENTO DE PAREDE - 23.751,07 23.751,07 
37.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 13,75 13,75 3,11 1,03 56,92 56,92 
37.4.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 13,75 13,75 2,40 12,57 205,83 205,83 
37.4.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.395,37 1.395,37 2,40 12,57 20.888,68 20.888,68 
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE   ENDEREÇO REF GOINFRA REF SINAPI
 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT QUANT TOTAL MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

37.4.0.0.4. GOINFRA 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM) M2 45,68 45,68 18,05 38,86 2.599,64 2.599,64 

37.5. PINTURA - 18.853,34 18.853,34 
37.5.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 13,75 13,75 4,46 6,63 152,48 152,48 
37.5.0.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.530,60 1.530,60 4,46 6,63 16.974,34 16.974,34 
37.5.0.0.3. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 7,20 1,94 110,69 810,92 810,92 
37.5.0.0.4. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 42,00 42,00 9,44 12,36 915,60 915,60 
37.6. ESQUADRIAS METÁLICAS - 5.217,38 5.217,38 
37.6.0.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 3,00 3,00 336,24 36,43 1.118,01 1.118,01 
37.6.0.0.2. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 4,00 4,00 336,24 36,43 1.490,68 1.490,68 
37.6.0.0.3. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 7,00 7,00 336,24 36,43 2.608,69 2.608,69 
38 3ª ETAPA - ÁREA EXTERNA UN 1,00 - 30.160,94 30.160,94 
38.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.859,95 2.859,95 
38.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 1.288,27 1.288,27 - 2,22 2.859,95 2.859,95 
38.2. TRANSPORTES - 467,92 467,92 
38.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,88 12,88 28,35 7,98 467,92 467,92 
38.3. SERVIÇO EM TERRA - 6.312,51 6.312,51 
38.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE

MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 1.288,27 1.288,27 - 2,26 2.911,49 2.911,49 
38.3.0.0.2. SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 1.288,27 1.288,27 0,79 1,85 3.401,02 3.401,02 

38.4. DIVERSOS - 20.520,56 20.520,56 
38.4.0.0.1. SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM

PLACAS. AF_05/2022 M2 1.288,27 1.288,27 13,21 2,39 20.097,00 20.097,00 
38.4.0.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 

029_SEE
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS
DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 90,16 15,73 423,56 423,56 

39 3ª ETAPA - CALÇADA UN 1,00 - 22.438,93 22.438,93 
39.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.845,66 2.845,66 
39.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ

CAÇAMBA E CARGA M3 15,90 15,90 - 134,57 2.139,66 2.139,66 
39.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 318,02 318,02 - 2,22 706,00 706,00 
39.2. TRANSPORTES - 577,64 577,64 
39.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,90 15,90 28,35 7,98 577,64 577,64 
39.3. REVESTIMENTO DE PISO - 15.436,60 15.436,60 
39.3.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 9,54 9,54 146,17 20,95 1.594,32 1.594,32 
39.3.0.0.2. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 306,19 306,19 20,35 11,32 9.697,03 9.697,03 
39.3.0.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 11,83 11,83 33,38 9,58 508,21 508,21 
39.3.0.0.4. GOINFRA 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU

DIRECIONAL) SEM LASTRO M2 28,87 28,87 105,23 20,75 3.637,04 3.637,04 
39.4. ESTRUTURA - 128,58 128,58 
39.4.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2
mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) M2 11,83 11,83 9,95 0,92 128,58 128,58 

39.5. DIVERSOS - 3.307,44 3.307,44 
39.5.0.0.1. GOINFRA 271715 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO

(9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO M 105,94 105,94 16,78 14,44 3.307,44 3.307,44 

39.6. PINTURA - 143,01 143,01 
39.6.0.0.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).

AF_05/2021 M 105,94 105,94 0,48 0,87 143,01 143,01 
40 3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE INTERNA UN 1,00 - 15.330,34 15.330,34 
40.1. DIVERSOS - 2.771,34 2.771,34 
40.1.0.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 1.361,33 23,29 1.384,62 1.384,62 

40.1.0.0.2. COMPOSIÇÃOCOMP 
499_SEE

PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE
PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E
ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 8,00 8,00 57,47 11,86 554,64 554,64 

40.1.0.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 
451_SEE

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR
AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 8,00 8,00 79,91 - 639,28 639,28 

40.1.0.0.4. COMPOSIÇÃOCOMP 
450_SEE

PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT)
UN 8,00 8,00 23,10 1,00 192,80 192,80 

40.2. REVESTIMENTO DE PISO - 12.559,00 12.559,00 
40.2.0.0.1. GOINFRA 221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU

DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE M2 45,19 45,19 169,07 20,50 8.566,66 8.566,66 
40.2.0.0.2. GOINFRA 221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU

DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE M2 21,06 21,06 169,07 20,50 3.992,34 3.992,34 
41 3ª ETAPA - CANALETA COM GRELA UN 1,00 - 7.788,35 7.788,35 
41.1. DIVERSOS - 4.687,77 4.687,77 
41.1.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA

CANA) M 103,46 103,46 15,50 29,81 4.687,77 4.687,77 
41.2. ESQUADRIAS METÁLICAS - 2.898,72 2.898,72 
41.2.0.0.1. GOINFRA 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (

ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS =
2 CM) M2 6,17 6,17 412,39 57,42 2.898,72 2.898,72 

41.3. PINTURA - 201,86 201,86 
41.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

ANTICORROSIVO M2 9,26 9,26 9,44 12,36 201,86 201,86 
42 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL UN 1,00 - 212.094,98 212.094,98 
42.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 212.094,98 212.094,98 
42.1.1. IMPLANTAÇÃO - 32.959,74 32.959,74 
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42.1.1.0.1. SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 M 430,00 430,00 4,16 1,23 2.317,70 2.317,70 

42.1.1.0.2. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 204,00 204,00 7,44 2,17 1.960,44 1.960,44 
42.1.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.728,00 1.728,00 5,35 2,02 12.735,36 12.735,36 
42.1.1.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 63,00 63,00 21,23 2,64 1.503,81 1.503,81 
42.1.1.0.5. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 334,00 334,00 12,34 2,48 4.949,88 4.949,88 
42.1.1.0.6. GOINFRA 70515 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 15,00 15,00 75,47 5,59 1.215,90 1.215,90 
42.1.1.0.7. SINAPI 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 7,00 7,00 121,91 97,15 1.533,42 1.533,42 

42.1.1.0.8. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA UN 2,00 2,00 120,24 197,70 635,88 635,88 

42.1.1.0.9. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 209,59 361,47 571,06 571,06 

42.1.1.0.10. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 2,00 56,01 12,57 137,16 137,16 

42.1.1.0.11. COMPOSIÇÃOCOMP 
400_SEE

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA)
M2 0,52 0,52 84,25 28,88 58,82 58,82 

42.1.1.0.12. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 1,00 50,61 46,57 97,18 97,18 
42.1.1.0.13. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 3,48 3,48 69,13 15,52 294,57 294,57 
42.1.1.0.14. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00 7,09 17,47 49,12 49,12 
42.1.1.0.15. SINAPI 93020 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 UN 15,00 15,00 8,50 12,22 310,80 310,80 

42.1.1.0.16. SINAPI 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 128,00 128,00 6,83 2,72 1.222,40 1.222,40 

42.1.1.0.17. SINAPI 91850 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 20,00 20,00 4,20 3,25 149,00 149,00 

42.1.1.0.18. GOINFRA 71198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA -
DIAM. 60MM M 50,00 50,00 4,31 15,53 992,00 992,00 

42.1.1.0.19. SINAPI 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 20,00 20,00 15,68 4,08 395,20 395,20 

42.1.1.0.20. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 60,00 60,00 1,48 1,55 181,80 181,80 
42.1.1.0.21. SINAPI 91887 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 30,00 30,00 3,16 5,75 267,30 267,30 

42.1.1.0.22. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 45,00 45,00 3,93 3,10 316,35 316,35 
42.1.1.0.23. SINAPI 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 49,73 6,28 112,02 112,02 
42.1.1.0.24. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 51,03 8,64 59,67 59,67 
42.1.1.0.25. SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 52,59 12,82 196,23 196,23 
42.1.1.0.26. SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 54,87 17,93 72,80 72,80 
42.1.1.0.27. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 2,00 252,12 27,95 560,14 560,14 
42.1.1.0.28. GOINFRA 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 5,00 5,00 6,22 1,86 40,40 40,40 
42.1.1.0.29. GOINFRA 70428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 1,00 1,00 15,57 7,76 23,33 23,33 
42.1.2. DETECÇÃO E ALARME - 10.998,75 10.998,75 
42.1.2.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 54,00 54,00 0,16 0,50 35,64 35,64 
42.1.2.0.2. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 1.200,00 1.200,00 3,71 1,71 6.504,00 6.504,00 
42.1.2.0.3. SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00 7,09 17,47 49,12 49,12 
42.1.2.0.4. SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00 4,49 9,28 13,77 13,77 
42.1.2.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 43,00 43,00 1,79 2,48 183,61 183,61 
42.1.2.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 27,00 7,02 10,56 474,66 474,66 
42.1.2.0.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 92,00 92,00 0,22 0,93 105,80 105,80 
42.1.2.0.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 27,00 27,00 3,73 0,93 125,82 125,82 
42.1.2.0.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 26,00 26,00 3,87 4,04 205,66 205,66 
42.1.2.0.10. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 196,00 196,00 6,66 9,31 3.130,12 3.130,12 
42.1.2.0.11. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 53,00 53,00 1,55 1,24 147,87 147,87 
42.1.2.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 54,00 54,00 0,11 0,31 22,68 22,68 
42.1.3. QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 7,5CV - 6.144,19 6.144,19 
42.1.3.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR

40X30X20 CM UN 1,00 1,00 181,40 62,10 243,50 243,50 
42.1.3.0.2. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,00 4,00 3,32 1,24 18,24 18,24 
42.1.3.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 

544_SEE
RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 1,00 173,93 62,10 236,03 236,03 
42.1.3.0.4. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 2,00 27,35 15,53 85,76 85,76 
42.1.3.0.5. GOINFRA 70857 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A UN 3,00 3,00 113,15 77,62 572,31 572,31 
42.1.3.0.6. SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 52,59 12,82 65,41 65,41 
42.1.3.0.7. SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 4,00 48,16 3,33 205,96 205,96 
42.1.3.0.8. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 4,00 69,63 31,05 402,72 402,72 
42.1.3.0.9. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,

CATEGORIA AC-3. UN 1,00 1,00 130,73 74,52 205,25 205,25 
42.1.3.0.10. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 20,00 7,40 4,22 232,40 232,40 
42.1.3.0.11. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 6,00 6,00 6,91 7,24 84,90 84,90 
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42.1.3.0.12. SINAPI 97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 UN 2,00 2,00 15,83 7,02 45,70 45,70 
42.1.3.0.13. GOINFRA 70270 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) M 0,20 0,20 63,16 20,80 16,79 16,79 
42.1.3.0.14. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 506,00 506,00 5,35 2,02 3.729,22 3.729,22 
42.1.4. SPDA - 161.992,30 161.992,30 
42.1.4.0.1. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 100,00 100,00 12,78 2,48 1.526,00 1.526,00 
42.1.4.0.2. SINAPI 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 1.171,00 1.171,00 36,36 13,00 57.800,56 57.800,56 
42.1.4.0.3. SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 587,00 587,00 43,33 1,06 26.056,93 26.056,93 
42.1.4.0.4. SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 157,00 157,00 35,29 4,88 6.306,69 6.306,69 
42.1.4.0.5. COMPOSIÇÃOCOMP 

567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE
ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) UN 157,00 157,00 125,18 11,88 21.518,42 21.518,42 

42.1.4.0.6. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 157,00 157,00 77,11 12,42 14.056,21 14.056,21 
42.1.4.0.7. COMPOSIÇÃOCOMP 

481_SEE
TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE
(GOINFRA + COT) UN 242,00 242,00 12,73 9,31 5.333,68 5.333,68 

42.1.4.0.8. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 157,00 157,00 14,24 7,76 3.454,00 3.454,00 
42.1.4.0.9. COMPOSIÇÃOCOMP 

049_SEE
PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI)

UN 2.352,00 2.352,00 0,22 0,11 776,16 776,16 
42.1.4.0.10. COMPOSIÇÃOCOMP 

036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE,
FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR
(SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1.500,00 1.500,00 1,45 2,59 6.060,00 6.060,00 

42.1.4.0.11. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 3.000,00 3.000,00 0,19 0,20 1.170,00 1.170,00 
42.1.4.0.12. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 150,00 150,00 0,07 - 10,50 10,50 
42.1.4.0.13. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 100,00 0,16 0,50 66,00 66,00 
42.1.4.0.14. SINAPI 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 200,00 200,00 8,08 4,73 2.562,00 2.562,00 

42.1.4.0.15. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 3.500,00 3.500,00 0,22 0,49 2.485,00 2.485,00 
42.1.4.0.16. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 3.500,00 3.500,00 0,22 0,57 2.765,00 2.765,00 
42.1.4.0.17. COMPOSIÇÃOCOMP 

639_SEE
PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA)

UN 100,00 100,00 0,39 10,87 1.126,00 1.126,00 
42.1.4.0.18. COMPOSIÇÃOCOMP 

640_SEE
CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA)

UN 100,00 100,00 8,89 13,97 2.286,00 2.286,00 
42.1.4.0.19. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 20,00 20,00 5,16 12,42 351,60 351,60 
42.1.4.0.20. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 20,00 20,00 7,41 12,42 396,60 396,60 
42.1.4.0.21. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 300,00 300,00 9,12 9,31 5.529,00 5.529,00 
42.1.4.0.22. GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 5,00 5,00 6,86 7,45 71,55 71,55 
42.1.4.0.23. COMPOSIÇÃOCOMP 

038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2
SPDA COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 10,00 7,62 9,32 169,40 169,40 

42.1.4.0.24. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017 UN 1,00 1,00 111,01 3,99 115,00 115,00 

43 3ª ETAPA - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO UN 1,00 - 63.882,12 63.882,12 
43.1. SERVIÇO EM TERRA - 2.187,62 2.187,62 
43.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 46,25 46,25 - 28,45 1.315,81 1.315,81 
43.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 46,25 46,25 - 18,85 871,81 871,81 
43.2. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 61.694,50 61.694,50 
43.2.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 61.694,50 61.694,50 
43.2.1.0.1. COMPOSIÇÃOCOMP 

040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ=
24,33 M³/H, HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 3.152,07 248,40 3.400,47 3.400,47 

43.2.1.0.2. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 208,00 208,00 114,64 25,77 29.205,28 29.205,28 
43.2.1.0.3. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 2,00 153,03 13,33 332,72 332,72 
43.2.1.0.4. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A

20BC UN 8,00 8,00 170,15 13,33 1.467,84 1.467,84 
43.2.1.0.5. GOINFRA 85011 CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA,

TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA UN 4,00 4,00 369,60 156,02 2.102,48 2.102,48 
43.2.1.0.6. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 8,00 329,94 6,21 2.689,20 2.689,20 
43.2.1.0.7. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 4,00 156,56 2,59 636,60 636,60 
43.2.1.0.8. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 5,00 40,78 4,66 227,20 227,20 
43.2.1.0.9. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 4,00 239,52 15,53 1.020,20 1.020,20 
43.2.1.0.10. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 5,00 109,57 4,66 571,15 571,15 
43.2.1.0.11. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 1,00 199,55 20,18 219,73 219,73 
43.2.1.0.12. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 1,00 82,41 20,18 102,59 102,59 
43.2.1.0.13. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 1,00 137,20 20,18 157,38 157,38 
43.2.1.0.14. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 7,00 34,88 12,42 331,10 331,10 
43.2.1.0.15. SINAPI 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 4,00 56,94 22,80 318,96 318,96 

43.2.1.0.16. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 2,00 371,58 35,71 814,58 814,58 
43.2.1.0.17. COMPOSIÇÃOCOMP 

017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 178,07 4,97 732,16 732,16 

43.2.1.0.18. COMPOSIÇÃOCOMP 
018_SEE

CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1
1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 23,74 2,78 106,08 106,08 

43.2.1.0.19. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 4,00 4,00 408,99 35,71 1.778,80 1.778,80 
43.2.1.0.20. COMPOSIÇÃOCOMP 

087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2"
(GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 193,60 35,71 229,31 229,31 

43.2.1.0.21. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 8,00 76,63 28,88 844,08 844,08 
43.2.1.0.22. GOINFRA 85065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" UN 1,00 1,00 76,66 24,84 101,50 101,50 
43.2.1.0.23. COMPOSIÇÃOCOMP 

030_SEE
COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 21,00 21,00 85,00 28,57 2.384,97 2.384,97 
43.2.1.0.24. COMPOSIÇÃOCOMP 

077_SEE
UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA +
SINAPI) UN 4,00 4,00 241,17 12,42 1.014,36 1.014,36 

43.2.1.0.25. COMPOSIÇÃOCOMP 
347_SEE

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2",
PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 225,07 4,35 229,42 229,42 
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43.2.1.0.26. COMPOSIÇÃOCOMP 
129_SEE

TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI)
UN 1,00 1,00 191,46 2,78 194,24 194,24 

43.2.1.0.27. COMPOSIÇÃOCOMP 
546_SEE

BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI)
UN 1,00 1,00 38,66 2,17 40,83 40,83 

43.2.1.0.28. COMPOSIÇÃOCOMP 
186_SEE

BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL /
ANALÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 2,00 99,36 31,05 260,82 260,82 

43.2.1.0.29. COMPOSIÇÃOCOMP 
188_SEE

ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE
AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 5,00 5,00 42,11 24,84 334,75 334,75 

43.2.1.0.30. COMPOSIÇÃOCOMP 
190_SEE

CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2
LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 1,00 478,91 248,40 727,31 727,31 

43.2.1.0.31. SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 25,00 25,00 14,82 4,37 479,75 479,75 

43.2.1.0.32. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1,00 1.292,49 18,63 1.311,12 1.311,12 
43.2.1.0.33. COMPOSIÇÃOCOMP 

024_SEE
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI)

UN 10,00 10,00 25,36 1,00 263,60 263,60 
43.2.1.0.34. COMPOSIÇÃOCOMP 

025_SEE
SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA +
SINAPI) UN 25,00 25,00 25,36 1,00 659,00 659,00 

43.2.1.0.35. COMPOSIÇÃOCOMP 
235_SEE

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR
(GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 25,36 1,00 26,36 26,36 

43.2.1.0.36. COMPOSIÇÃOCOMP 
236_SEE

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
INFLAMÁVEL  (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 25,36 1,00 26,36 26,36 

43.2.1.0.37. COMPOSIÇÃOCOMP 
411_SEE

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE
EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 31,00 1,00 64,00 64,00 

43.2.1.0.38. COMPOSIÇÃOCOMP 
412_SEE

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM
"SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 31,00 1,00 64,00 64,00 

43.2.1.0.39. COMPOSIÇÃOCOMP 
041_SEE

CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 3.911,38 2.312,82 6.224,20 6.224,20 

44 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 - 106.483,90 106.483,90 
44.1. SERVIÇO EM TERRA - 4.188,40 4.188,40 
44.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 88,55 88,55 - 28,45 2.519,24 2.519,24 
44.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 88,55 88,55 - 18,85 1.669,16 1.669,16 
44.2. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 102.295,50 102.295,50 
44.2.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 3.108,90 3.108,90 
44.2.1.1. PIA E ACESSÓRIOS - 1.084,62 1.084,62 
44.2.1.1.1. GOINFRA 80688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) UN 3,00 3,00 129,57 12,11 425,04 425,04 
44.2.1.1.2. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 3,00 128,42 6,21 403,89 403,89 
44.2.1.1.3. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 3,00 3,00 11,45 11,18 67,89 67,89 
44.2.1.1.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 3,00 55,77 6,83 187,80 187,80 
44.2.1.2. TANQUES / TORNEIRAS - 889,37 889,37 
44.2.1.2.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2"

E 3/4" UN 5,00 5,00 42,60 6,21 244,05 244,05 
44.2.1.2.2. GOINFRA 80845 CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA -
PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM UN 13,00 13,00 19,21 30,43 645,32 645,32 

44.2.1.3. REGISTROS - 1.134,91 1.134,91 
44.2.1.3.1. GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UN 3,00 3,00 33,60 16,77 151,11 151,11 
44.2.1.3.2. GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" UN 3,00 3,00 51,01 16,77 203,34 203,34 
44.2.1.3.3. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 1,00 258,71 35,71 294,42 294,42 
44.2.1.3.4. GOINFRA 80911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" UN 1,00 1,00 290,56 35,71 326,27 326,27 
44.2.1.3.5. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 1,00 69,93 18,94 88,87 88,87 
44.2.1.3.6. SINAPI 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00 67,49 3,41 70,90 70,90 
44.2.2. ÁGUA FRIA - 13.632,14 13.632,14 
44.2.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 10.121,77 10.121,77 
44.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 320,00 320,00 3,43 3,73 2.291,20 2.291,20 
44.2.2.1.2. SINAPI 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 101,00 101,00 10,08 0,73 1.091,81 1.091,81 
44.2.2.1.3. SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 25,00 25,00 17,31 1,06 459,25 459,25 
44.2.2.1.4. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 2,00 2,00 20,45 9,22 59,34 59,34 
44.2.2.1.5. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 40,00 40,00 35,42 12,61 1.921,20 1.921,20 
44.2.2.1.6. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 73,00 73,00 44,14 14,75 4.298,97 4.298,97 
44.2.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 738,18 738,18 
44.2.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA 25X3/4" UN 3,00 3,00 13,24 2,79 48,09 48,09 
44.2.2.2.2. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'ÁGUA 32X1" UN 3,00 3,00 17,01 2,79 59,40 59,40 
44.2.2.2.3. COMPOSIÇÃOCOMP 

347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2",
PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 225,07 4,35 458,84 458,84 

44.2.2.2.4. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
25X3/4" UN 10,00 10,00 0,86 2,80 36,60 36,60 

44.2.2.2.5. GOINFRA 81067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO UN 7,00 7,00 1,92 2,79 32,97 32,97 
44.2.2.2.6. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO

75X2.1/2" UN 2,00 2,00 17,34 5,75 46,18 46,18 
44.2.2.2.7. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X

3" UN 2,00 2,00 22,30 5,75 56,10 56,10 
44.2.2.3. LUVAS DE PVC - 222,42 222,42 
44.2.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 15,00 15,00 0,83 2,79 54,30 54,30 
44.2.2.3.2. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 6,00 6,00 22,27 5,75 168,12 168,12 
44.2.2.4. BUCHAS - 90,07 90,07 
44.2.2.4.1. SINAPI 96662 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022 UN 3,00 3,00 4,54 2,63 21,51 21,51 

44.2.2.4.2. GOINFRA 81167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm UN 2,00 2,00 13,71 5,75 38,92 38,92 
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44.2.2.4.3. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 1,00 1,00 4,98 4,35 9,33 9,33 
44.2.2.4.4. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 1,00 1,00 14,57 5,74 20,31 20,31 
44.2.2.5. CAP - 87,56 87,56 
44.2.2.5.1. GOINFRA 81232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) UN 4,00 4,00 2,40 2,80 20,80 20,80 
44.2.2.5.2. GOINFRA 81233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) UN 4,00 4,00 4,50 2,80 29,20 29,20 
44.2.2.5.3. GOINFRA 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 4,00 7,22 2,17 37,56 37,56 
44.2.2.6. JOELHO - 39,06 39,06 
44.2.2.6.1. SINAPI 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00 7,98 5,16 13,14 13,14 

44.2.2.6.2. SINAPI 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM,
X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 3,00 3,00 4,92 3,72 25,92 25,92 

44.2.2.7. TÊ - 345,91 345,91 
44.2.2.7.1. SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 9,00 9,00 3,41 2,91 56,88 56,88 
44.2.2.7.2. GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 2,00 2,00 3,85 5,90 19,50 19,50 
44.2.2.7.3. GOINFRA 81408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM UN 1,00 1,00 75,02 13,97 88,99 88,99 
44.2.2.7.4. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 3,00 3,00 7,03 5,90 38,79 38,79 
44.2.2.7.5. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 1,00 48,52 13,97 62,49 62,49 
44.2.2.7.6. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 1,00 1,00 65,29 13,97 79,26 79,26 
44.2.2.8. ADESIVOS - 1.098,40 1.098,40 
44.2.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 10,00 53,37 - 533,70 533,70 
44.2.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 10,00 56,47 - 564,70 564,70 
44.2.2.9. CURVAS - 888,77 888,77 
44.2.2.9.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 20,00 20,00 3,57 5,59 183,20 183,20 
44.2.2.9.2. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 5,00 5,00 7,42 5,59 65,05 65,05 
44.2.2.9.3. SINAPI 94683 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 2,00 62,71 8,55 142,52 142,52 

44.2.2.9.4. SINAPI 94685 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 5,00 5,00 84,58 15,02 498,00 498,00 

44.2.3. ESGOTO SANITÁRIO - 12.613,19 12.613,19 
44.2.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 198,11 198,11 
44.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 1,00 32,82 6,83 39,65 39,65 
44.2.3.1.2. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 2,00 2,00 8,49 6,83 30,64 30,64 
44.2.3.1.3. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,00 1,00 31,80 17,39 49,19 49,19 
44.2.3.1.4. GOINFRA 81695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 2,00 2,00 13,30 16,15 58,90 58,90 
44.2.3.1.5. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 1,00 1,00 5,45 2,48 7,93 7,93 
44.2.3.1.6. GOINFRA 81790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM UN 2,00 2,00 3,41 2,49 11,80 11,80 
44.2.3.2. CURVAS - 40,56 40,56 
44.2.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 3,00 3,00 4,83 8,69 40,56 40,56 
44.2.3.3. JOELHOS - 34,08 34,08 
44.2.3.3.1. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 3,00 2,67 8,69 34,08 34,08 
44.2.3.4. TÊ - 12,66 12,66 
44.2.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 3,66 9,00 12,66 12,66 
44.2.3.5. TUBOS - 12.327,78 12.327,78 
44.2.3.5.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 15,00 15,00 5,67 7,45 196,80 196,80 
44.2.3.5.2. SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022 M 24,00 24,00 9,85 1,29 267,36 267,36 

44.2.3.5.3. SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022 M 160,00 160,00 15,46 8,15 3.777,60 3.777,60 

44.2.3.5.4. SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022 M 173,00 173,00 37,09 9,65 8.086,02 8.086,02 

44.2.4. EXTRAS - 72.941,27 72.941,27 
44.2.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 7,00 135,46 223,89 2.515,45 2.515,45 
44.2.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE

PASSAGEM 60X60CM UN 7,00 7,00 56,01 12,57 480,06 480,06 
44.2.4.0.3. COMPOSIÇÃOCOMP 

554_SEE
CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 1,00 541,52 375,05 916,57 916,57 
44.2.4.0.4. GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA

COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA UN 8,00 8,00 330,04 234,17 4.513,68 4.513,68 
44.2.4.0.5. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 1,00 8,12 2,17 10,29 10,29 
44.2.4.0.6. GOINFRA 81869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO UN 1,00 1,00 6.939,00 5.200,33 12.139,33 12.139,33 
44.2.4.0.7. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 4,00 4,00 660,83 1.787,31 9.792,56 9.792,56 
44.2.4.0.8. GOINFRA 81881 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-

COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO UN 1,00 1,00 17.147,38 1.018,61 18.165,99 18.165,99 
44.2.4.0.9. GOINFRA 81882 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-

COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO UN 1,00 1,00 22.722,39 1.347,99 24.070,38 24.070,38 
44.2.4.0.10. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 3,00 3,00 101,76 10,56 336,96 336,96 

R$ 3.257.251,45
R$ 662.524,95

R$ 3.919.776,40
1718,61

R$ 2.282.999,37
R$ 974.252,08MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL
VALOR BDI (20,34%)
TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 t
MATERIAL S/ BDI
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIESM2 44,19
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,025 31,89 0,79
Insumo SINAPI 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL Material KG 0,9964 0,64 0,63
Insumo SINAPI 4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) Material M2 1,074 9,00 9,66
Insumo SINAPI 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12  Material KG 0,0037 23,95 0,08
Insumo SINAPI 20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Material KG 0,0078 16,62 0,12
Insumo SINAPI 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0307 26,12 0,80
Composição AuxiliarSINAPI 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 1,0741 21,86 23,47
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,5371 16,10 8,64

Próprio COMP 188_SEE ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +
ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 66,95

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,8 12,52 10,01
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,8 18,53 14,82
Insumo Próprio COT 090_SEE (12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte  aqui" Material UN 1 42,12 42,12

AGETOP-CIVIL 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,08
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,02 20,15 0,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1 6,55 7,20

AGETOP-CIVIL 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,08
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,1 6,55 7,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,02 20,15 0,40

AGETOP-CIVIL 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,02 20,15 0,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1 6,94 7,63

AGETOP-CIVIL 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 9,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 1,1 6,34 6,97
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,02 20,15 0,40

AGETOP-CIVIL 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 10,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1 6,94 7,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,02 20,15 0,40

AGETOP-CIVIL 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 12,82
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,07 12,52 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,07 18,53 1,29
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1 9,32 10,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,02 20,15 0,40

AGETOP-CIVIL 085027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 45,44
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,15 12,52 1,87
Insumo AGETOP-CIVIL H620 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Material un 1 40,78 40,78

AGETOP-CIVIL 081041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Un 16,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,8 0,38 0,30
Insumo AGETOP-CIVIL H107 ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" Material un 1 12,92 12,92

AGETOP-CIVIL 081042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un 19,80
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL H108 ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Material un 1 16,62 16,62
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1 0,38 0,38

Próprio COMP 347_SEE ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA  D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)
ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 229,42

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo SINAPI 83 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' AGUA  Material UN 1 224,37 224,37
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,88 0,38 0,71

AGETOP-CIVIL 081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 3,66
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,39 0,38 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL H101 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Material un 1 0,71 0,71

AGETOP-CIVIL 081067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un 4,71
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL H102 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 1 1,72 1,72
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5 0,38 0,19

AGETOP-CIVIL 081072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" Un 28,05
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,185 12,52 2,31
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,185 18,53 3,42
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,35 0,38 0,51
Insumo AGETOP-CIVIL H297 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85X3" Material un 1 21,78 21,78

AGETOP-CIVIL 081069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Un 9,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL H104 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" Material un 1 4,39 4,38
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,79 0,38 0,30

AGETOP-CIVIL 081071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Un 23,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,185 18,53 3,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,185 12,52 2,31
Insumo AGETOP-CIVIL H299 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" Material un 1 16,90 16,90
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,15 0,38 0,43

AGETOP-CIVIL 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 53,37
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 1 53,37 53,37

AGETOP-CIVIL 070204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG Un 10,77
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3713 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG Material un 1 3,01 3,00

AGETOP-CIVIL 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) H 14,84
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0017 ALMOXARIFE/APONTADOR Mão de Obra h 1 14,84 14,83

AGETOP-CIVIL 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2 73,05
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,0951 18,53 20,29
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2085 11,09 13,39
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 84 0,34 28,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,03017 154,45 4,69
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,55 0,52 2,38
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 4,55 0,81 3,66

AGETOP-CIVIL 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 43,77
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,8621 11,09 9,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,7366 18,53 13,65
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 2,003 0,81 1,61
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2 0,52 0,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0134 154,45 2,06
Insumo AGETOP-CIVIL 2710 TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS Material un 23 0,71 16,24

AGETOP-CIVIL 080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 15,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,15 12,52 1,87
Insumo AGETOP-CIVIL H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Material un 1 10,85 10,85

AGETOP-CIVIL 041002 APILOAMENTO m2 4,43
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4 11,09 4,43

AGETOP-CIVIL 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 4,43
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4 11,09 4,43

AGETOP-CIVIL 070229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG Kg 45,60
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,9067 18,53 16,80
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,9067 12,52 11,34
Insumo AGETOP-CIVIL 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Material Kg 1 17,45 17,45

SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 9,43

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM Material UN 0,60175 0,18 0,11
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,025 22,36 0,55
Composição AuxiliarSINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0064 16,89 0,10
Composição AuxiliarSINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0392 23,62 0,92
Composição AuxiliarSINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 1 7,75 7,75

SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 7,94

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM Material UN 0,367 0,18 0,07
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,025 22,36 0,55
Composição AuxiliarSINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0042 16,89 0,07
Composição AuxiliarSINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0257 23,62 0,60
Composição AuxiliarSINAPI 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 1 6,65 6,65

SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 11,99

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM Material UN 1,19 0,18 0,23
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,025 22,36 0,55
Composição AuxiliarSINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0175 16,89 0,29
Composição AuxiliarSINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1069 23,62 2,52
Composição AuxiliarSINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 1 8,40 8,40

Próprio COMP 002_SEE ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA  15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)
ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 10,87

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,041 11,09 0,45
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,025 18,53 0,46
Insumo SINAPI 21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE

COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM Material M2 1,03 9,38 9,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,015 20,15 0,30

AGETOP-CIVIL 070240 ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO Un 30,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 3007 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1 ELEMENTO Material un 1 20,76 20,76

AGETOP-CIVIL 070251 ARRUELA LISA D=1/4" Un 0,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 3813 ARRUELA LISA D=1/4" Material un 1 0,07 0,07

AGETOP-CIVIL 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un 138,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,15 12,52 1,87
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL H586 ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW

CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO Material un 1 133,70 133,69

AGETOP-CIVIL 070255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G un 22,00
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3978 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G Material un 1 11,83 11,82
Insumo AGETOP-CIVIL 4080 MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA Material un 0,02 120,51 2,41

AGETOP-CIVIL 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m2 433,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,5372 18,53 28,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2844 11,09 14,24
Insumo AGETOP-CIVIL 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM Material m2 1,2 322,15 386,58
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,54 0,52 2,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0104 154,45 1,56

AGETOP-CIVIL 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA m 254,39
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 3,7222 11,09 41,26
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,1837 18,53 3,40
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0507 13,30 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5944 18,53 11,01
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,1267 18,53 2,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,72 18,53 13,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,0973 12,52 13,73
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,3282 18,53 6,08
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0953 147,05 14,01
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 36,5554 0,52 19,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 3,1627 0,81 2,54
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0769 117,63 9,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0282 118,41 3,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0211 154,45 3,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1867 20,15 3,76
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 7,3333 6,55 48,02
Insumo AGETOP-CIVIL 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Material Kg 0,0137 17,45 0,23
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 2,9333 9,32 27,32
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,0422 0,95 0,03
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,758 7,08 5,36
Insumo AGETOP-CIVIL 1896 POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) Material m2 0,5797 2,49 1,44
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0782 20,69 1,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 28,588 0,34 9,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material l 0,0676 21,68 1,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,0219 11,88 12,14

AGETOP-CIVIL 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 83,82
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,35 12,52 4,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,35 18,53 6,48
Insumo AGETOP-CIVIL H705 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO Material un 1 72,95 72,95

AGETOP-CIVIL 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 116,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,35 18,53 6,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,35 12,52 4,38
Insumo AGETOP-CIVIL H706 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO Material un 1 105,16 105,15

AGETOP-CIVIL 070265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) m 192,08
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,67 18,53 12,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,67 12,52 8,38
Insumo AGETOP-CIVIL 3016 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) Material m 1 171,27 171,27

AGETOP-CIVIL 070269 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) m 125,60
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,67 18,53 12,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,67 12,52 8,38
Insumo AGETOP-CIVIL 3020 BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) Material m 1 104,79 104,78

AGETOP-CIVIL 070270 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) m 83,96
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,67 12,52 8,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,67 18,53 12,41
Insumo AGETOP-CIVIL 3021 BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) Material m 1 63,15 63,14

AGETOP-CIVIL 020212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). m2 264,86

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,5639 18,53 10,45
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,1114 11,09 1,23
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0323 13,30 0,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,0768 18,53 1,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,2863 18,53 5,30
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,1697 18,53 3,14
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,3633 12,52 17,06
Insumo AGETOP-CIVIL 0023 APLICADOR DE EPOXI Mão de Obra h 0,0016 18,53 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,7784 18,53 14,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0020 CALHEIRO Mão de Obra h 0,0002 16,72 0,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0882 18,53 1,63
Insumo AGETOP-CIVIL H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 0,0048 201,42 0,96
Insumo AGETOP-CIVIL H261 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" Material un 0,0038 5,76 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL H262 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material un 0,0018 55,61 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 0,006 13,13 0,07
Insumo AGETOP-CIVIL H258 VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) Material un 0,0038 15,24 0,05
Insumo AGETOP-CIVIL H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 0,0301 8,14 0,24
Insumo AGETOP-CIVIL H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 0,1328 3,41 0,45
Insumo AGETOP-CIVIL H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 0,0704 8,47 0,59
Insumo AGETOP-CIVIL H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 0,0403 13,16 0,53
Insumo AGETOP-CIVIL H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 0,0503 5,61 0,28
Insumo AGETOP-CIVIL 2866 FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE Material un 0,0004 774,50 0,30
Insumo AGETOP-CIVIL 2867 BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) Material un 0,0033 276,29 0,91
Insumo AGETOP-CIVIL 2864 GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE Material un 0,0004 2.193,21 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2861 ÁLCOOL GEL ( D=1,00) Material Kg 0,0946 10,34 0,97
Insumo AGETOP-CIVIL 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Material Kg 0,2776 5,44 1,51
Insumo AGETOP-CIVIL 2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA Material PAC 0,275 12,70 3,49
Insumo AGETOP-CIVIL 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL Material un 0,0034 38,19 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 2857 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML Material un 0,0011 35,38 0,03
Insumo AGETOP-CIVIL 2858 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA Material un 0,0018 56,06 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL 2868 TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE Material un 0,0005 1.192,85 0,59
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1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 2855 SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS Material un 13,9487 0,14 1,97
Insumo AGETOP-CIVIL 2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML Material PAC 0,9771 8,32 8,12
Insumo AGETOP-CIVIL 2846 DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA Material un 0,0559 2,08 0,11
Insumo AGETOP-CIVIL 2847 CHAPA GALVANIZADA Nº 26 Material Kg 0,0052 9,85 0,05
Insumo AGETOP-CIVIL 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS Material un 0,0018 44,39 0,07
Insumo AGETOP-CIVIL 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M Material RL 0,0777 9,26 0,71
Insumo AGETOP-CIVIL 2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA Material l 0,2652 10,71 2,84
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0384 147,05 5,64
Insumo AGETOP-CIVIL 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,004 2,27 0,00
Insumo AGETOP-CIVIL 2782 GASOLINA Material l 0,0284 4,61 0,13
Insumo AGETOP-CIVIL 2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP Material h 0,0039 3,91 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL 3948 EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE Material un 0,0113 168,99 1,90
Insumo AGETOP-CIVIL H134 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 0,0303 0,84 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0229 117,63 2,69
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0153 118,41 1,81
Insumo AGETOP-CIVIL 3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" Material un 0,2604 1,21 0,31
Insumo AGETOP-CIVIL H117 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 0,0076 22,19 0,16
Insumo AGETOP-CIVIL H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) Material un 0,0011 914,65 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,0604 0,17 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL H108 ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Material un 0,0181 16,62 0,30
Insumo AGETOP-CIVIL H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Material un 0,0503 7,50 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL H102 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Material un 0,0121 1,72 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL H631 TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE) Material un 0,0038 8,39 0,03
Insumo AGETOP-CIVIL 3923 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM Material m 0,5748 2,05 1,17
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 15,326 0,52 8,02
Insumo AGETOP-CIVIL H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 0,0076 56,68 0,43
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 0,0026 8,60 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 0,0702 2,12 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL 3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" Material un 0,0332 3,63 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS Material un 0,0094 39,21 0,36
Insumo AGETOP-CIVIL H676 CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Material un 0,0037 429,96 1,59
Insumo AGETOP-CIVIL 1218 CAIBRO 5x6 CM Material m 0,4721 15,43 7,28
Insumo AGETOP-CIVIL H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM Material un 0,0201 32,82 0,65
Insumo AGETOP-CIVIL H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM Material un 0,0151 50,57 0,76
Insumo AGETOP-CIVIL 1225 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 3,6316 0,31 1,11
Insumo AGETOP-CIVIL 1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M Material m2 1,1788 28,01 33,01
Insumo AGETOP-CIVIL 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,0092 68,03 0,62
Insumo AGETOP-CIVIL 1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,0767 47,38 3,63
Insumo AGETOP-CIVIL H350 CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Material un 0,0453 4,22 0,19
Insumo AGETOP-CIVIL H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") Material un 0,0094 11,37 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 0,0094 26,20 0,24
Insumo AGETOP-CIVIL H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) Material un 0,006 47,43 0,28
Insumo AGETOP-CIVIL H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4" Material un 0,0018 115,65 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL H237 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Material un 0,0018 58,38 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL 3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) Material un 0,037 9,91 0,36
Insumo AGETOP-CIVIL 3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) Material un 0,001 6,69 0,00
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,0832 28,77 2,39
Insumo AGETOP-CIVIL 1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR Material l 0,0009 82,20 0,07
Insumo AGETOP-CIVIL 2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) Material m2 1,3208 19,88 26,25
Insumo AGETOP-CIVIL H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,0242 1,18 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO Material un 0,0094 25,87 0,24
Insumo AGETOP-CIVIL H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM Material un 0,0195 19,61 0,38
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,1514 11,88 13,68
Insumo AGETOP-CIVIL 3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR Material un 0,1635 2,29 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 0,0303 22,22 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,0543 16,93 0,91
Insumo AGETOP-CIVIL 3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M Material un 0,0004 1.292,49 0,51
Insumo AGETOP-CIVIL H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" Material un 0,002 150,89 0,30
Insumo AGETOP-CIVIL H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO Material un 0,0038 9,57 0,03
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,0487 6,94 0,33
Insumo AGETOP-CIVIL 1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 2,0739 6,86 14,21
Insumo AGETOP-CIVIL 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,1015 2,73 3,01
Insumo AGETOP-CIVIL H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" Material un 0,0085 59,31 0,50
Insumo AGETOP-CIVIL H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" Material un 0,0085 124,96 1,06
Insumo AGETOP-CIVIL 3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E Material un 0,0037 50,86 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Material Kg 0,0571 27,62 1,57
Insumo AGETOP-CIVIL 1862 PREGO 19x27 Material Kg 0,0098 22,70 0,22
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0052 20,69 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 0,1026 20,90 2,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1860 PREGO 15x15 Material Kg 0,0592 20,09 1,18
Insumo AGETOP-CIVIL H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) Material un 0,0201 9,56 0,19
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 2,2091 7,08 15,64
Insumo AGETOP-CIVIL 2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,0301 1,00 0,03
Insumo AGETOP-CIVIL H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) Material un 0,0018 156,99 0,28
Insumo AGETOP-CIVIL 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m3 0,0041 3.750,20 15,37
Insumo AGETOP-CIVIL H311 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" Material un 0,006 1,80 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" Material un 0,0038 3,01 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL H177 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Material un 0,0018 80,13 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 0,1127 0,77 0,08
Insumo AGETOP-CIVIL H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 0,0121 1,90 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) Material un 0,0304 6,61 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) Material un 0,0018 14,47 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) Material un 0,001 19,90 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL 2384 LIXA PARA MADEIRA Nº 240 Material un 0,2181 1,59 0,34
Insumo AGETOP-CIVIL H181 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Material un 0,0094 10,85 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL H363 GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) Material un 0,0081 7,48 0,06
Insumo AGETOP-CIVIL 2699 FUNDO BRANCO FOSCO Material l 0,0976 11,21 1,09
Insumo AGETOP-CIVIL H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM Material PR 0,0038 3,99 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL 3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Material un 0,0153 2,93 0,04
Insumo AGETOP-CIVIL 3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 1,121 1,95 2,18
Insumo AGETOP-CIVIL 3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 0,0181 9,73 0,17
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 0,3116 2,87 0,89
Insumo AGETOP-CIVIL 4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W Material un 0,0195 29,50 0,57
Insumo AGETOP-CIVIL 4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W Material un 0,0135 23,11 0,31
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REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 4053 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA Material un 0,0192 14,35 0,27

AGETOP-CIVIL 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 36,83
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0024 MARCENEIRO Mão de Obra h 0,421 18,53 7,80
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,421 12,52 5,26
Insumo AGETOP-CIVIL 2698 MADEIRA DE LEI/MAO OBRA/FAB./VERNIZ.(I=1,6) Material m3 0,0037 6.000,32 22,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 1,92 0,58 1,11
Insumo AGETOP-CIVIL 2427 PREGO 17 X 21 Material Kg 0,022 20,13 0,44

AGETOP-CIVIL 070288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 Un 14,15
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2333 12,52 2,92
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,2333 18,53 4,32
Insumo AGETOP-CIVIL 3028 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 Material un 1 6,91 6,91

AGETOP-CIVIL 070305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO Un 42,88
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,5 12,52 6,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO Material un 1 27,35 27,35

Próprio COMP 186_SEE BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 130,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1 12,52 12,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 1 18,53 18,53
Insumo Próprio COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio Material UN 1 99,37 99,37

AGETOP-CIVIL 070371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 1,53
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,01 18,53 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,01 12,52 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3065 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4" Material un 1 1,21 1,20

AGETOP-CIVIL 070352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" Un 0,97
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,01 18,53 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,01 12,52 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3049 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1" Material un 1 0,66 0,66

AGETOP-CIVIL 070353 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" Un 1,64
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,03 12,52 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,03 18,53 0,55
Insumo AGETOP-CIVIL 3051 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 1.1/4" Material un 1 0,70 0,69

AGETOP-CIVIL 070355 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 3,25
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,06 12,52 0,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,06 18,53 1,11
Insumo AGETOP-CIVIL 3052 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 2" Material un 1 1,39 1,38

AGETOP-CIVIL 070351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 0,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,01 12,52 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,01 18,53 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 3055 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4" Material un 1 0,54 0,54

AGETOP-CIVIL 070393 BUCHA DE NYLON S-10 Un 0,99
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,02 12,52 0,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,02 18,53 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 3067 BUCHA DE NYLON S-10 Material un 1 0,37 0,36

AGETOP-CIVIL 070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un 0,66
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,016 12,52 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,016 18,53 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 1 0,15 0,15

AGETOP-CIVIL 070392 BUCHA DE NYLON S-8 Un 0,71
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,016 18,53 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,016 12,52 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 3071 BUCHA DE NYLON S-8 Material un 1 0,22 0,22

Próprio COMP 383_SEE BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"  (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 10,72
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,2 0,38 0,45
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 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo SINAPI 770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"  Material UN 1 5,32 5,31

AGETOP-CIVIL 081165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm Un 10,80
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,18 18,53 3,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,18 12,52 2,25
Insumo AGETOP-CIVIL H124 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM Material un 1 5,21 5,21

AGETOP-CIVIL 081167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm Un 19,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,185 18,53 3,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,185 12,52 2,31
Insumo AGETOP-CIVIL H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM Material un 1 13,71 13,71

AGETOP-CIVIL 081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 8,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL H129 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM Material un 1 3,73 3,73

AGETOP-CIVIL 081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm Un 9,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL H118 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM Material un 1 4,99 4,99

AGETOP-CIVIL 081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm Un 11,72
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL H119 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM Material un 1 7,38 7,38

AGETOP-CIVIL 081185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 20,31
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,185 18,53 3,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,185 12,52 2,31
Insumo AGETOP-CIVIL H595 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM Material un 1 14,56 14,56

SINAPI 96662 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 7,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL Material UN 1 3,79 3,78
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0849 16,60 1,40
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0849 23,17 1,96
Composição AuxiliarSINAPI 104091 TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V -

CHP DIURNO. AF_05/2022 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHP 0,0581 0,61 0,03

AGETOP-CIVIL 070422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 2,54
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,01 12,52 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,01 18,53 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 3072 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" Material PR 1 2,22 2,21

AGETOP-CIVIL 070424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 4,56
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,04 12,52 0,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,04 18,53 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 3073 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" Material PR 1 3,32 3,32

AGETOP-CIVIL 070425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 8,08
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,06 18,53 1,11
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,06 12,52 0,75
Insumo AGETOP-CIVIL 3076 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" Material PR 1 6,22 6,22

AGETOP-CIVIL 070421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 1,78
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,01 18,53 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,01 12,52 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3079 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" Material PR 1 1,46 1,46

AGETOP-CIVIL 070428 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 23,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 3080 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" Material PR 1 15,57 15,56

Próprio COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 40,83
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,07 12,52 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,07 18,53 1,29
Insumo SINAPI 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" Material UN 1 38,68 38,67
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 070505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" Un 30,34
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3084 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2 1/2" Material un 1 22,58 22,58

SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 2,27

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 1,5 MM2 Material M 1,2434 1,05 1,30
Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  Material UN 0,0094 2,83 0,02
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,023 17,40 0,40
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,023 24,11 0,55

SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 3,27

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 2,5 MM2 Material M 1,2434 1,65 2,06
Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  Material UN 0,0094 2,83 0,02
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,029 17,40 0,50
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,029 24,11 0,69

SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 5,39

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA

BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 Material M 1,2434 3,03 3,76
Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  Material UN 0,0094 2,83 0,02
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,039 17,40 0,67
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,039 24,11 0,94

SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 5,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 4 MM2 Material M 1,2434 2,75 3,42
Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M  Material UN 0,0094 2,83 0,02
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,039 17,40 0,67
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,039 24,11 0,94

AGETOP-CIVIL 070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 15,26
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 3099 CABO DE COBRE NU 16 MM2 Material m 1,02 12,53 12,78

AGETOP-CIVIL 070512 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 33,13
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,105 18,53 1,94
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,105 12,52 1,31
Insumo AGETOP-CIVIL 3932 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 35 MM2 Material m 1,02 29,29 29,87

AGETOP-CIVIL 070514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 54,49
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,17 18,53 3,15
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,17 12,52 2,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3934 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 70 MM2 Material m 1,02 48,25 49,21

AGETOP-CIVIL 070509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 9,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,07 12,52 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,07 18,53 1,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3929 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2 Material m 1,02 7,28 7,42

AGETOP-CIVIL 070510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 14,82
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 3930 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 Material m 1,02 12,10 12,34

AGETOP-CIVIL 070511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 23,87
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,085 12,52 1,06
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,085 18,53 1,57
Insumo AGETOP-CIVIL 3931 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 Material m 1,02 20,81 21,22

AGETOP-CIVIL 070515 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 M 81,06
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,18 12,52 2,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,18 18,53 3,33
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 3935 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 Material m 1,02 73,99 75,47

AGETOP-CIVIL 070555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 5,42
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,055 12,52 0,68
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,055 18,53 1,01
Insumo AGETOP-CIVIL 3101 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 Material m 1,02 3,64 3,71

AGETOP-CIVIL 070583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 7,37
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,065 12,52 0,81
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,065 18,53 1,20
Insumo AGETOP-CIVIL 3123 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 6 MM2 Material m 1,02 5,25 5,35

AGETOP-CIVIL 070565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 m 6,43
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,065 18,53 1,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,065 12,52 0,81
Insumo AGETOP-CIVIL 4016 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 Material m 1,02 4,33 4,41

AGETOP-CIVIL 070561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 11,62
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,136 12,52 1,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,136 18,53 2,52
Insumo AGETOP-CIVIL 3831 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 Material m 1,02 7,26 7,40

AGETOP-CIVIL 271500 CAFE DA MANHA RE 2,54
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2537 CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR) Material un 1 2,54 2,54

AGETOP-CIVIL 080845 CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM Un 49,64

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,9121 18,53 16,90
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2201 11,09 13,52
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 31,5 0,34 10,73
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 0,1013 6,39 0,64
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0215 154,45 3,32
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0024 118,41 0,28
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0024 125,22 0,30
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,5331 0,52 1,32
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 3,2112 0,81 2,58

AGETOP-CIVIL 081828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO
GOINFRA Un 564,21

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 6,8939 18,53 127,76
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,0125 18,53 0,23
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0125 13,30 0,16
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 9,2206 11,09 102,22
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,0257 18,53 0,47
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,0955 18,53 1,76
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1224 12,52 1,53
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0157 147,05 2,30
Insumo AGETOP-CIVIL 2884 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 49,38 49,38
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0432 125,22 5,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0473 118,41 5,60
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0122 117,63 1,43
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0298 20,15 0,60
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,1373 154,45 21,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,5157 9,32 14,12
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514 0,81 16,56
Insumo AGETOP-CIVIL 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Material Kg 9,066 7,12 64,57
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 22,412 0,52 11,73
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,0832 30,13 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0965 9,04 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 201,6 0,34 68,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,0982 11,88 1,16
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 0,8965 6,39 5,72
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0048 20,69 0,09
Insumo AGETOP-CIVIL 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Kg 3,1721 7,81 24,78
Insumo AGETOP-CIVIL 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 3,3449 8,39 28,07
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0251 12,52 0,31
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0752 23,20 1,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,1006 27,97 2,81
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,1257 2,25 0,28

Próprio COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 916,57
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un 1 171,47 171,47
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1 22,07 22,07
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1 25,46 25,46
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3 29,45 88,35
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2 8 73,08 584,64
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1 24,58 24,58
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 081854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA un 2.055,95
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 29,149 11,09 323,17
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 1,2854 13,30 17,09
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,7525 18,53 32,47
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 3,3144 18,53 61,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 13,446 18,53 249,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 3,08 18,53 57,08
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 3,7528 12,52 46,97
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,6815 147,05 100,21
Insumo AGETOP-CIVIL 2693 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)

Material Kg 19,936 3,82 76,21
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 2,1959 6,39 14,03
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 2,6394 20,90 55,16
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 9,1931 11,88 109,25
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 48,4 9,32 450,92
Insumo AGETOP-CIVIL 0105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Material Kg 0,239 19,60 4,68
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,88 20,15 17,73
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,364 125,22 45,58
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,364 118,41 43,10
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 256,66 0,52 134,38
Insumo AGETOP-CIVIL 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material l 1,494 7,36 11,00
Insumo AGETOP-CIVIL 1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 4,3525 47,38 206,22

AGETOP-CIVIL 085011 CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA
Un 525,62

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,03 12,52 12,89
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 3,48 18,53 64,49
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 2,49 18,53 46,14
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2,93 11,09 32,48
Insumo AGETOP-CIVIL 2134 VIDRO LISO 3 MM - CORTADO E COLOCADO Material m2 0,06 148,35 8,90
Insumo AGETOP-CIVIL H615 CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA E TAMPA (17X60X90 CM) Material un 1 272,48 272,48
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 14,83 0,52 7,76
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 16,24 0,81 13,09
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,1 154,45 15,44
Insumo AGETOP-CIVIL 2294 SELADOR ACRILICO Material l 0,23 7,53 1,73
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,09 16,93 1,52
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,43 28,77 12,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 48,88 0,54 26,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2052 TINTA PVA LATEX Material l 0,33 18,15 5,98
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,48 0,95 0,45
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,11 2,25 0,24
Insumo AGETOP-CIVIL 1706 MASSA CORRIDA PVA Material Kg 1,34 2,39 3,20

AGETOP-CIVIL 081833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 37,57
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 3,389 11,09 37,57

SINAPI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 40,17

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Material UN 1 32,12 32,12
Composição AuxiliarSINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1384 23,80 3,29
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1088 16,10 1,75
Composição AuxiliarSINAPI 101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_08/2020 MOVT - MOVIMENTO DE TERRAM3 0,0141 213,75 3,01

AGETOP-CIVIL 070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 84,65
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,3546 11,09 3,93
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,0322 18,53 0,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0322 13,30 0,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,2726 18,53 5,05
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,0664 18,53 1,23
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,342 12,52 4,28
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0405 147,05 5,95
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16 0,52 8,37
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,2147 30,13 6,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0105 118,41 1,24
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0314 117,63 3,69
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,9116 9,32 36,44
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,3256 6,55 2,13
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,077 20,15 1,55
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0124 20,69 0,25
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533 11,88 3,01

AGETOP-CIVIL 070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 37,57
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 3,389 11,09 37,57

AGETOP-CIVIL 081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA Un 359,35
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 9,7096 11,09 107,64
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,1388 13,30 1,84
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 6,1721 18,53 114,39
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 0,8638 6,39 5,52
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 201,6 0,34 68,70
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514 0,81 16,56
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 34,5538 0,52 18,09
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,1373 154,45 21,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0227 117,63 2,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0227 118,41 2,68

AGETOP-CIVIL 070715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 317,94
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 8,0736 11,09 89,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 5,8376 18,53 108,19
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,212 0,52 8,48
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514 0,81 16,56
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,1373 154,45 21,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0216 118,41 2,55
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0216 125,22 2,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 201,6 0,34 68,70

AGETOP-CIVIL 070716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 571,06
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 10,1672 18,53 188,43
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 15,6075 11,09 173,03
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 351,12 0,34 119,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0384 125,22 4,80
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0384 118,41 4,54
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,2391 154,45 36,92
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 35,7938 0,81 28,85
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 28,2359 0,52 14,78

AGETOP-CIVIL 070647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 97,18
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,5 12,52 18,77
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 1,5 18,53 27,80
Insumo AGETOP-CIVIL 3130 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Material un 1 50,61 50,61

SINAPI 97887 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 219,06

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 63,7214 0,62 39,18
Composição AuxiliarSINAPI 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0064 389,63 2,49
Composição AuxiliarSINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 2,114 23,80 50,31
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 1,661 16,10 26,74
Composição AuxiliarSINAPI 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.

AF_01/2018 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASM3 0,0252 2.409,75 60,72
Composição AuxiliarSINAPI 100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0468 590,38 27,62
Composição AuxiliarSINAPI 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_08/2020 MOVT - MOVIMENTO DE TERRAM3 0,049 244,79 11,99

AGETOP-CIVIL 070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Un 9,22
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,15 12,52 1,87
Insumo AGETOP-CIVIL 3136 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" Material un 1 4,56 4,56

AGETOP-CIVIL 070696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A Un 712,26
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,22 18,53 22,61
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,37 11,09 15,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 70 0,34 23,85
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,02 154,45 3,08
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,3 0,52 1,20
Insumo AGETOP-CIVIL 3844 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 750X820X266MM DE 250A A 350A Material un 1 641,68 641,68
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 2,3 0,81 1,85

SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 11,38
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN 1 2,17 2,17
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,222 17,40 3,86
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,222 24,11 5,35

SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 12,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 12001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN 1 3,12 3,12
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,222 17,40 3,86
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,222 24,11 5,35

AGETOP-CIVIL 070700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM Un 243,50
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 2 12,52 25,03
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 2 18,53 37,06
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REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 3140 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM Material un 1 181,40 181,39

AGETOP-CIVIL 070706 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM un 574,13
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 2 18,53 37,06
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 2 12,52 25,03
Insumo AGETOP-CIVIL 4017 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM Material un 1 512,03 512,03

SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 24,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  Material UN 1 1,25 1,25
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,55 17,40 9,57
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,55 24,11 13,26
Composição AuxiliarSINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0009 529,63 0,47

SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 8,48

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  Material UN 1 1,21 1,21
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,164 17,40 2,85
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,164 24,11 3,95
Composição AuxiliarSINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0009 529,63 0,47

SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 13,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  Material UN 1 1,23 1,23
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,291 17,40 5,06
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,291 24,11 7,01
Composição AuxiliarSINAPI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0009 529,63 0,47

AGETOP-CIVIL 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 51,84
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0020 CALHEIRO Mão de Obra h 1,7 16,72 28,42
Insumo AGETOP-CIVIL 1234 CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26) Material m 1 23,41 23,41

AGETOP-CIVIL 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) m 45,31
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,6855 11,09 18,68
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,6 18,53 11,12
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0275 147,05 4,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1307 11,88 1,55
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,015 118,41 1,77
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,015 117,63 1,76
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 12,1595 0,52 6,36

Próprio COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA  +ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM 36,35
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,1 18,53 1,86
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1 12,52 1,25
Insumo Próprio COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm Material UN 1 33,24 33,24

AGETOP-CIVIL 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 16,62
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 1941 REFEICAO Material un 1 16,62 16,62

AGETOP-CIVIL 081643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un 13,49
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,12 12,52 1,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,12 18,53 2,22
Insumo AGETOP-CIVIL H328 CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO Material un 1 9,77 9,76

AGETOP-CIVIL 081233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) Un 7,30
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5 0,38 0,19
Insumo AGETOP-CIVIL H138 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" Material un 1 4,31 4,31

AGETOP-CIVIL 081232 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) Un 5,20
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL H143 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" Material un 1 2,25 2,25
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,39 0,38 0,14

AGETOP-CIVIL 081254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 9,39
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,07 12,52 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,07 18,53 1,29
Insumo AGETOP-CIVIL H290 CAP PVC SOLDAVEL 50 MM Material un 1 7,21 7,21
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 115,00
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 4274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA

DESCARGAS ATMOSFERICAS Material UN 1 109,77 109,77
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1264 17,40 2,19
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1264 24,11 3,04

Próprio COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 16,10
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0333 12,52 0,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0333 18,53 0,61
Insumo Próprio COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR Material UN 1 15,08 15,08

Próprio COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 15,14
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0333 12,52 0,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0333 18,53 0,61
Insumo Próprio COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS Material UN 1 14,13 14,12

AGETOP-CIVIL 041005 CARGA MECANIZADA m3 1,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2451 CARGA MECANIZADA (O. RODOV.) Material m3 1 1,07 1,07

Próprio COMP 041_SEE CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E  ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 6.224,20
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 3 4,52 13,56
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,21 36,33 7,62
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,82 28,45 23,32
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 041002 APILOAMENTO m2 4,9 4,43 21,70
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3 1,47 22,17 32,58
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1 36,02 36,02
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,36 18,85 6,78
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,64 430,36 275,43
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 051055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3 0,64 40,08 25,65
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2 10,51 104,98
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 20 10,51 210,20
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,6 12,83 84,67
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,98 29,75 177,90
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 060205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,32 46,85 577,19
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0,98 430,36 421,75
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,98 40,08 39,27
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9 10,08 240,91
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4 10,08 437,47
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6 12,83 289,95
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E

FORMA/DESFORMA m2 4,02 107,16 430,78
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 14,76 43,77 646,04
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 5,9 29,14 171,92
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,02 534,98 545,67
Composição AuxiliarSINAPI 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSASM2 4,02 24,21 97,32
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,52 4,14 122,21
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 29,52 14,97 441,02
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 3,1 72,60 225,06
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,05 21,80 66,49
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,88 11,09 431,17
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,44 3,04 19,57

Próprio COMP 190_SEE CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20
DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEun 727,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 8 12,52 100,13
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 8 18,53 148,26
Insumo Próprio COT 092_SEE (07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin

ou similar Material UN 1 340,10 340,10
Insumo Próprio COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme Material UN 1 138,83 138,82

AGETOP-CIVIL 091007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)
Un 6.647,87

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 19,1715 12,52 239,95
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 13,2 18,53 244,64
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 22,8428 18,53 423,35
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 2,3563 13,30 31,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 2,3165 18,53 42,93
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 7,4134 18,53 137,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 19,0618 18,53 353,28
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 74,2656 11,09 823,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2885 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 242,20 242,19
Insumo AGETOP-CIVIL 2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) -

PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0692 2,08 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,029 2,27 0,06
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 1,471 147,05 216,30
Insumo AGETOP-CIVIL 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material l 0,7025 36,31 25,50
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 32,504 2,87 93,19
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Insumo AGETOP-CIVIL 2726 FERRO CHATO 3/16" X 3/4" Material Kg 12,4602 9,27 115,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,185 23,20 4,29
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0052 12,52 0,06
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,6498 27,97 18,17
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 1,0088 2,25 2,27
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 1,8381 0,95 1,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE Material un 2 3,57 7,13
Insumo AGETOP-CIVIL 2528 TELA PORTUGUESA 3X3CM FIO 12 Material m2 1,7304 50,70 87,72
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,3906 16,93 6,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 21,6053 11,88 256,77
Insumo AGETOP-CIVIL 2710 TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS Material un 35,926 0,71 25,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,5955 28,77 17,13
Insumo AGETOP-CIVIL 2048 TINTA TEXTURIZADA Material Kg 18,9802 4,50 85,34
Insumo AGETOP-CIVIL 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 32,5793 8,99 292,96
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 1,9312 6,39 12,34
Insumo AGETOP-CIVIL 2294 SELADOR ACRILICO Material l 2,2057 7,53 16,60
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 18,9367 6,94 131,41
Insumo AGETOP-CIVIL 1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,1964 6,86 1,34
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 0,3198 20,90 6,68
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 4,063 20,69 84,08
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 1,3971 118,41 165,42
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,3748 117,63 44,08
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0171 125,22 2,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 52,8 9,32 491,91
Insumo AGETOP-CIVIL 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 96,8 6,34 613,83
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 13,2 6,55 86,44
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 25,3 6,94 175,57
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 3,42 20,15 68,92
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,741 154,45 114,44
Insumo AGETOP-CIVIL 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material l 2,478 7,36 18,24
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 2,9938 9,04 27,07
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 6,9884 30,13 210,54
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 61,0244 0,81 49,19
Insumo AGETOP-CIVIL 2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 Material un 1 21,23 21,23
Insumo AGETOP-CIVIL 2481 CHAPA DE AÇO 1/4" Material Kg 3,6319 8,01 29,09
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 921,2944 0,52 482,38

Próprio COMP 719_SEE CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 186,91
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,8 18,53 14,82
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,8 12,52 10,01
Insumo AGETOP-CIVIL 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 25MM Material un 6 0,41 2,44
Insumo Próprio COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico Material m2 1 159,65 159,64

AGETOP-CIVIL 200101 CHAPISCO COMUM m2 4,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,1077 11,09 1,19
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,0907 18,53 1,68
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,27 0,52 1,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0052 154,45 0,80

AGETOP-CIVIL 210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) m2 6,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,1309 18,53 2,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,1392 11,09 1,54
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,92 0,52 1,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0072 154,45 1,11

AGETOP-CIVIL 200104 CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA m2 8,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,18 11,09 1,99
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0061 154,45 0,94
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,6286 0,52 2,42

AGETOP-CIVIL 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 4,14
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,0554 18,53 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,003 154,45 0,46
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2167 0,52 0,63
Insumo AGETOP-CIVIL 2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Material Kg 0,086 23,39 2,01

Próprio COMP 018_SEE CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2  1/2" (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 26,52
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo SINAPI 20971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL

COMBATE A INCENDIO Material UN 1 23,74 23,74

AGETOP-CIVIL 070857 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A Un 190,77
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 2,5 18,53 46,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 2,5 12,52 31,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3157 CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTADORA) TRIPOLAR 16A Material un 1 113,15 113,15

AGETOP-CIVIL 091041 CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS
CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 Un 30,09
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5586 0,38 0,21
Insumo AGETOP-CIVIL H661 MANGUEIRA CHICOTE "PIG TAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E

ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 Material un 1 21,19 21,19

AGETOP-CIVIL 080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un 94,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,5 12,52 6,25
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 1 56,68 56,68
Insumo AGETOP-CIVIL H117 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 1 22,19 22,19

Próprio COMP 198_SEE CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 20,11
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo Próprio COT 462_SEE (10512/ORSE) Cinta aço galvanizado 250mm Material UN 1 13,91 13,91

Próprio COMP 137_SEE CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 17,27
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo Próprio COT 457_SEE (04642/ORSE) CINTA AÇO GALVANIZADO PARA POSTE 330 MM Material UN 1 11,07 11,07

AGETOP-CIVIL 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2 35,55
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,0808 18,53 1,49
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,166 11,09 1,84
Insumo AGETOP-CIVIL 2874 TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA Material un 12 2,68 32,21

AGETOP-CIVIL 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS m2 66,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1602 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mão de Obra h 0,1602 18,53 2,96
Insumo AGETOP-CIVIL 2291 PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) Material un 2,05 1,46 2,99
Insumo AGETOP-CIVIL 2068 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM Material m2 1,15 50,66 58,25
Insumo AGETOP-CIVIL 1225 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO Material un 2,05 0,31 0,63

AGETOP-CIVIL 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 62,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,249 11,09 2,76
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,1212 18,53 2,24
Insumo AGETOP-CIVIL 2032 TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA Material un 30 1,93 57,84

AGETOP-CIVIL 041008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) m3 3,62
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2407 COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.) Material m3 1 3,62 3,61

SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASM2 2,64

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,045 23,80 1,07
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,089 16,10 1,43
Composição AuxiliarSINAPI 95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO.

AF_09/2016 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHP 0,025 5,13 0,12
Composição AuxiliarSINAPI 95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO.

AF_09/2016 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHI 0,042 0,55 0,02

AGETOP-CIVIL 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 463,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA Material m3 1,02 454,47 463,51

AGETOP-CIVIL 051036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m3 463,56
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA Material m3 1,02 454,47 463,55

AGETOP-CIVIL 070930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" un 4,27
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 4029 ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO Material un 1 1,79 1,78

AGETOP-CIVIL 070929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 17,58
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,34 12,52 4,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,34 18,53 6,30
Insumo AGETOP-CIVIL 4028 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS Material un 1 7,02 7,02

AGETOP-CIVIL 070932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" un 1,15
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,03 18,53 0,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,03 12,52 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 4031 TAMPÃO DE 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO Material un 1 0,21 0,20

Próprio COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 21,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo Próprio COT 209_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 Material UN 1 9,21 9,20

Próprio COMP 640_SEE CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 22,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL 3712 CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO Material un 1 8,89 8,89

AGETOP-CIVIL 071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Un 18,43
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 3206 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Material un 1 9,12 9,11

AGETOP-CIVIL 071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) un 12,04
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,29 18,53 5,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,29 12,52 3,62
Insumo AGETOP-CIVIL 3973 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) Material un 1 3,04 3,04

AGETOP-CIVIL 080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 11,14
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL H147 CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO Material un 1 4,93 4,92

Próprio COMP 040_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV
(GOINFRA + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 3.400,47

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 8 12,52 100,13
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 8 18,53 148,26
Insumo Próprio COT 008_SEE CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM=  46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

Material UN 1 3.152,09 3.152,08

AGETOP-CIVIL 071064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Un 205,25
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 2,4 18,53 44,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 2,4 12,52 30,03
Insumo AGETOP-CIVIL 3216 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. Material un 1 130,73 130,73

SINAPI 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 49,36

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO  Material M 1,05 27,44 28,86
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2533 17,40 4,40
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2533 24,11 6,10
Composição AuxiliarSINAPI 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 0,5 20,00 10,00

SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 44,39

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  Material M 1,1 39,09 43,00
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0337 17,40 0,58
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0337 24,11 0,81

AGETOP-CIVIL 081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un 25,42
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,22 18,53 4,07
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,22 12,52 2,75
Insumo AGETOP-CIVIL H334 CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM Material un 1 18,59 18,59

AGETOP-CIVIL 081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 39,65
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,22 18,53 4,07
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,22 12,52 2,75
Insumo AGETOP-CIVIL H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM Material un 1 32,82 32,82

AGETOP-CIVIL 050251 CORPO DE PROVA Un 12,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2757 CORPO DE PROVA Material un 1 12,47 12,46

AGETOP-CIVIL 060487 CORPO DE PROVA Un 12,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 2757 CORPO DE PROVA Material un 1 12,47 12,46

AGETOP-CIVIL 081681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 Un 15,32
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,22 18,53 4,07
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,22 12,52 2,75
Insumo AGETOP-CIVIL H331 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 MM Material un 1 8,49 8,48

Próprio COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM 162,43
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 1 18,53 18,53
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1 12,52 12,51
Insumo AGETOP-CIVIL 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 8,2198 8,99 73,91
Insumo AGETOP-CIVIL 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 1,1 8,00 8,79
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2041 27,97 5,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1146 23,20 2,65
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,125 2,25 0,28
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,025 12,52 0,31
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,1865 9,04 1,68
Insumo AGETOP-CIVIL 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 12,39 12,39
Insumo AGETOP-CIVIL 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Material Kg 0,4352 7,54 3,28
Insumo AGETOP-CIVIL 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Material Kg 1,1644 7,85 9,13
Insumo AGETOP-CIVIL 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Material Kg 0,4815 7,65 3,68
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,44 21,80 9,59

AGETOP-CIVIL 020107 CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO
TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA Un 447,69

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 10,6337 18,53 197,08
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 22,605 11,09 250,61

Próprio COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 113,56
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,92 12,52 11,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,92 18,53 17,05
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2 0,38 0,76
Insumo Próprio 2 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" Material UN 1 84,24 84,24

AGETOP-CIVIL 085065 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" Un 101,50
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,8 12,52 10,01
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,8 18,53 14,82
Insumo AGETOP-CIVIL H637 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" Material un 1 75,90 75,90
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2 0,38 0,76

Próprio COMP 114_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEun 162,31
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo Próprio COT 339_SEE CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm Outros UN 1 149,91 149,90

AGETOP-CIVIL 080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un 88,17
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,39 18,53 7,22
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,39 12,52 4,88
Insumo AGETOP-CIVIL H148 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Material un 1 76,06 76,06

AGETOP-CIVIL 080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) Un 141,68
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,39 12,52 4,88
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,39 18,53 7,22
Insumo AGETOP-CIVIL H553 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº1) Material un 1 129,57 129,56

AGETOP-CIVIL 080686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Un 263,27
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,39 12,52 4,88
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,39 18,53 7,22
Insumo AGETOP-CIVIL H149 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) Material un 1 251,16 251,15

AGETOP-CIVIL 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 31,27
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5248 18,53 9,72
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,5845 11,09 6,48
Insumo AGETOP-CIVIL 1224 CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA Material un 3 4,75 14,23
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 0,324 0,81 0,26
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,324 0,52 0,16
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0025 154,45 0,38

AGETOP-CIVIL 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m 32,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,5845 11,09 6,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5248 18,53 9,72
Insumo AGETOP-CIVIL 2873 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA Material un 3 5,28 15,83
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 0,324 0,81 0,26
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REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,324 0,52 0,16
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0025 154,45 0,38

SINAPI 91892 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 10,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO  Material UN 1 2,38 2,37
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,206 17,40 3,58
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,206 24,11 4,96

AGETOP-CIVIL 081701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 11,98
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL H350 CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Material un 1 4,22 4,22

AGETOP-CIVIL 081550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 19,99
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL H634 CURVA 45º SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1 11,30 11,30

AGETOP-CIVIL 071121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un 7,91
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,13 18,53 2,40
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,13 12,52 1,62
Insumo AGETOP-CIVIL 3229 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Material un 1 3,87 3,87

AGETOP-CIVIL 081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un 40,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL H349 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1 26,89 26,88

AGETOP-CIVIL 081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un 13,52
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL H346 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1 4,83 4,82

SINAPI 91887 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 8,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO  Material UN 1 1,37 1,37
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,182 17,40 3,16
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,182 24,11 4,38

SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 13,62

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO  Material UN 1 1,39 1,38
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,295 17,40 5,13
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,295 24,11 7,11

SINAPI 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 15,70

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO  Material UN 1 2,10 2,10
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,328 17,40 5,70
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,328 24,11 7,90

SINAPI 93020 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 20,72

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO  Material UN 1 4,67 4,67
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3869 17,40 6,73
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3869 24,11 9,32

AGETOP-CIVIL 081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 9,16
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,18 18,53 3,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,18 12,52 2,25
Insumo AGETOP-CIVIL H325 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1 3,57 3,56

AGETOP-CIVIL 081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 13,01
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,18 12,52 2,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,18 18,53 3,33
Insumo AGETOP-CIVIL H250 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1 7,42 7,42

SINAPI 94683 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 71,26
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 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  Material UN 1 55,00 55,00
Insumo SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR  Material UN 0,154 17,74 2,73
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,041 61,58 2,52
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,028 1,65 0,04
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,276 16,60 4,58
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,276 23,17 6,39

SINAPI 94685 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 99,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  Material UN 1 70,46 70,46
Insumo SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR  Material UN 0,289 17,74 5,12
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,076 61,58 4,67
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,048 1,65 0,07
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,485 16,60 8,05
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,485 23,17 11,23

AGETOP-CIVIL 071151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" Un 9,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,13 18,53 2,40
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,13 12,52 1,62
Insumo AGETOP-CIVIL 3254 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4" Material un 1 5,57 5,56

AGETOP-CIVIL 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m 8,68
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,1 18,53 1,85
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,5 12,52 6,25
Insumo AGETOP-CIVIL 1227 TINTA POLIESPORTIVA Material l 0,03 13,41 0,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2430 FITA CREPE 19MM Material m 2 0,08 0,16

Próprio COMP 073_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB.  E CARGA (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEH 12,94
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,1 18,53 1,86
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1 11,09 11,08

SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SERP - SERVICOS PRELIMINARESM3 208,76

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHP 3,2468 16,52 53,63
Composição AuxiliarSINAPI 5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHI 0,9202 15,24 14,02
Insumo SINAPI 41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F Material KG    0,2835 70,73 20,05
Composição AuxiliarSINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,6366 23,80 15,15
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 6,5785 16,10 105,91

AGETOP-CIVIL 020118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m3 32,35

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2,5 11,09 27,71

AGETOP-CIVIL 020102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA
m2 2,59

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,02 18,53 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,2 11,09 2,21

AGETOP-CIVIL 020139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2 3,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,25 11,09 2,77
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,025 18,53 0,46

AGETOP-CIVIL 020101 DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2 4,65
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,36 11,09 3,99
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,036 18,53 0,66

AGETOP-CIVIL 020121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m3 134,57
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,04 18,53 19,27
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 10,4 11,09 115,30

AGETOP-CIVIL 020155 DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2 5,44
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,42 11,09 4,65
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,042 18,53 0,77

AGETOP-CIVIL 030116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 267,57

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 12,2832 11,09 136,18
Insumo AGETOP-CIVIL 2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708 42,79 131,39
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ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 42,11
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M5 Material UN 2 0,69 1,39
Insumo SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A  Material UN 1 36,78 36,78
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0952 17,40 1,65
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0952 24,11 2,29

SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 8,56

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M5 Material UN 1 0,69 0,70
Insumo SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A  Material UN 1 6,42 6,41
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0352 17,40 0,61
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0352 24,11 0,84

SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 9,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M5 Material UN 1 0,71 0,71
Insumo SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A  Material UN 1 6,42 6,41
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0476 17,40 0,82
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0476 24,11 1,14

SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 10,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M5 Material UN 1 0,92 0,92
Insumo SINAPI 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A  Material UN 1 6,42 6,41
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0663 17,40 1,15
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0663 24,11 1,59

SINAPI 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 16,29

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M6 Material UN 1 1,18 1,18
Insumo SINAPI 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A  Material UN 1 9,52 9,51
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1352 17,40 2,35
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1352 24,11 3,25

AGETOP-CIVIL 071177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Un 366,95
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,9 18,53 16,68
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,9 12,52 11,26
Insumo AGETOP-CIVIL 3264 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Material un 1 339,01 339,00

AGETOP-CIVIL 071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 280,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,9 18,53 16,68
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,9 12,52 11,26
Insumo AGETOP-CIVIL 3269 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 1 252,13 252,13

SINAPI 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 51,49
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M5 Material UN 3 0,69 2,06
Insumo SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A  Material UN 1 45,06 45,06
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1055 17,40 1,83
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1055 24,11 2,54

SINAPI 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 56,01
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M5 Material UN 3 0,91 2,71
Insumo SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A  Material UN 1 45,06 45,06
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1988 17,40 3,45
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1988 24,11 4,79

SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 59,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M6 Material UN 3 1,08 3,27
Insumo SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A  Material UN 1 45,06 45,06
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2734 17,40 4,75
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2734 24,11 6,59

SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 65,41
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M6 Material UN 3 1,16 3,49
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A  Material UN 1 45,09 45,09
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,4057 17,40 7,05
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,4057 24,11 9,78

SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 72,80
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M6 Material UN 3 1,38 4,16
Insumo SINAPI 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A  Material UN 1 45,09 45,09
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,5677 17,40 9,87
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,5677 24,11 13,68

AGETOP-CIVIL 071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 100,68
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1 12,52 12,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 1 18,53 18,53
Insumo AGETOP-CIVIL 3939 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA Material un 1 69,63 69,62

AGETOP-CIVIL 071186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Un 159,24
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 1 18,53 18,53
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1 12,52 12,51
Insumo AGETOP-CIVIL 3940 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1 128,19 128,18

Próprio COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA +  SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 94,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo SINAPI 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "  Material UN 1 88,16 88,16

Próprio COMP 480_SEE E PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO (ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 178,59

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarPróprio COT 506_SEE 13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote

para fixação - fornecimento e instalação ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 1 178,59 178,59

AGETOP-CIVIL 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) m2 142,83
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,6 18,53 29,65
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,35 11,09 14,96
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0049 154,45 0,75
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,13 0,52 1,11
Insumo AGETOP-CIVIL 1327 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO COPINHO Material m2 1 96,33 96,33

AGETOP-CIVIL 071216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 104,71
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 1,4 18,53 25,94
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,4 12,52 17,52
Insumo AGETOP-CIVIL 3275 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO Material m 1 61,24 61,24

AGETOP-CIVIL 071211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 37,93
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 3277 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO Material m 1 28,62 28,62

AGETOP-CIVIL 071252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 21,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 3302 ELETRODUTO  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1" Material m 1 8,67 8,66

AGETOP-CIVIL 071253 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" M 36,78
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,65 12,52 8,13
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,65 18,53 12,04
Insumo AGETOP-CIVIL 3303 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" Material m 1 16,59 16,58

AGETOP-CIVIL 071255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M 46,55
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,8 12,52 10,01
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,8 18,53 14,82
Insumo AGETOP-CIVIL 3304 ELETRODUTO  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 2" Material m 1 21,71 21,70

AGETOP-CIVIL 071251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 15,97
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 3300 ELETRODUTO  EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Material m 1 6,66 6,65

SINAPI 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 9,38
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HER CONSTRUTORA LTDA
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS Material M 1,1 2,81 3,09
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,091 17,40 1,58
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,091 24,11 2,19
Composição AuxiliarSINAPI 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 1 2,52 2,52

SINAPI 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 6,07

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS Material M 1,1 2,81 3,09
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,0018 22,36 0,04
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,071 17,40 1,23
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,071 24,11 1,71

SINAPI 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 8,41

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS Material M 1,017 2,81 2,85
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,134 17,40 2,33
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,134 24,11 3,23

SINAPI 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 12,81

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS Material M 1,1 5,41 5,95
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,105 17,40 1,82
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,105 24,11 2,53
Composição AuxiliarSINAPI 91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU

ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_05/2015 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 1 2,50 2,50

SINAPI 91847 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 9,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS Material M 1,1 5,41 5,95
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,002 22,36 0,04
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,086 17,40 1,49
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,086 24,11 2,07

SINAPI 91850 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 7,45

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",

PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material M 1,1 2,85 3,13
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,0023 22,36 0,05
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,103 17,40 1,79
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,103 24,11 2,48

SINAPI 91842 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 4,43

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 2689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM  Material M 1,1 1,70 1,87
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,0016 22,36 0,03
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,061 17,40 1,06
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,061 24,11 1,47

SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 7,43

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 2688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM  Material M 1,017 1,85 1,87
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,134 17,40 2,33
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,134 24,11 3,23

SINAPI 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 9,39

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 2690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM  Material M 1,017 3,16 3,21
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,149 17,40 2,59
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,149 24,11 3,59

AGETOP-CIVIL 071198 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM M 19,84
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,5 12,52 6,25
Insumo AGETOP-CIVIL 3927 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 60MM Material m 1 4,31 4,31

SINAPI 91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 10,35

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA  Material M 1,017 5,48 5,59
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,002 22,36 0,04
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,114 17,40 1,98
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,114 24,11 2,74
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licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

SINAPI 93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAM 19,76

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 2681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA  Material M 1,1 13,11 14,41
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,129 17,40 2,24
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,129 24,11 3,11

AGETOP-CIVIL 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 13,90
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,35 18,53 6,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,3 0,95 0,28
Insumo AGETOP-CIVIL 1707 MASSA CORRIDA ACRILICA Material Kg 0,75 5,33 3,99

AGETOP-CIVIL 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 9,88
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,15 0,95 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1706 MASSA CORRIDA PVA Material Kg 0,7 2,39 1,67

AGETOP-CIVIL 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 11,48
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,3616 18,53 6,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,3939 11,09 4,36
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 0,162 0,81 0,13
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,162 0,52 0,08
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0013 154,45 0,20

AGETOP-CIVIL 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m 17,93
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,2963 11,09 3,28
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,3069 18,53 5,68
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0025 154,45 0,38
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,324 0,52 0,16
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 0,324 0,81 0,26
Insumo AGETOP-CIVIL 2031 TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA ( "SUPER" ) Material un 3 2,71 8,12

AGETOP-CIVIL 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 19,48
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,3528 18,53 6,53
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4501 11,09 4,99
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0255 154,45 3,93
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 7,665 0,52 4,01

SINAPI 87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIESM2 16,74

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0213 506,79 10,79
Composição AuxiliarSINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2 23,80 4,76
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,074 16,10 1,19

AGETOP-CIVIL 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 20,66
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0002 ENCARREGADO Mão de Obra h 1 20,66 20,66

AGETOP-CIVIL 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 75,19
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0001 ENGENHEIRO Mão de Obra h 1 75,19 75,18

AGETOP-CIVIL 021602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 39,84
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2538 EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS  (COMP. AUXILIAR) Material m2 1 39,84 39,84

AGETOP-CIVIL 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 36,02
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 3,2491 11,09 36,02

AGETOP-CIVIL 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 28,45
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2,566 11,09 28,44

AGETOP-CIVIL 041004 ESCAVACAO MECANICA m3 1,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2453 ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.) Material m3 1 1,46 1,46

AGETOP-CIVIL 085025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" Un 159,15
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
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REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0833 12,52 1,04
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,0833 18,53 1,54
Insumo AGETOP-CIVIL H619 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" Material un 1 156,57 156,57

Próprio COMP 128_SEE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM  MOLDURA (SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 370,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM  Material M2 1 295,42 295,42
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,4 16,10 6,44
Composição AuxiliarSINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 2 21,10 42,20
Insumo SINAPI 442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

Material UN 4 6,51 26,03

AGETOP-CIVIL 050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 57,88
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2,1814 11,09 24,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,1296 13,30 1,72
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,2828 18,53 5,24
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0634 147,05 9,32
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0296 118,41 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0296 117,63 3,48
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 19,9374 0,52 10,43

SINAPI 100775 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 13,38
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2  Material KG 0,0018177 7,55 0,01
Insumo SINAPI 1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2  Material KG 0,0064239 7,43 0,04
Insumo SINAPI 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Material KG 0,5167325 8,67 4,47
Insumo SINAPI 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6  Material KG 0,5660257 9,86 5,57
Insumo SINAPI 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0018 23,69 0,04
Composição AuxiliarSINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0008 14,55 0,01
Composição AuxiliarSINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0237 18,75 0,44
Composição AuxiliarSINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,005 24,32 0,12
Composição AuxiliarSINAPI 93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260

KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHP 0,0007 257,88 0,18
Composição AuxiliarSINAPI 93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260

KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHI 0,0005 122,91 0,06
Composição AuxiliarSINAPI 100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS M2 0,0789 22,33 1,76
Composição AuxiliarSINAPI 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P PINT - PINTURAS M2 0,0789 8,73 0,68

AGETOP-CIVIL 085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 183,48
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,45 11,09 4,98
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL 3948 EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) -  CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE Material un 1 168,99 168,98
Insumo AGETOP-CIVIL 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2 0,58 1,16

AGETOP-CIVIL 085003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 166,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,45 11,09 4,98
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2 0,58 1,16
Insumo AGETOP-CIVIL 3772 EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE Material un 1 151,87 151,86

AGETOP-CIVIL 020200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m2 6,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2758 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE( COMPOSIÇÃO AUXILIAR ) Material m2 1 6,04 6,04

Próprio COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM 12,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo SINAPI 39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E=

*0,25* MM Material M 1 6,47 6,47

AGETOP-CIVIL 071321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 22,95
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 3318 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M Material un 1 16,74 16,73

Próprio COMP 081_SEE FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI  + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM 11,06
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo SINAPI 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)  Material UN 0,0557 68,82 3,83
Insumo Próprio COT 337_SEE (03443/ORSE) FECHO PARA FITA DE AÇO INOX Material UN 1 1,04 1,03

SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASM 5,74

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Composição AuxiliarSINAPI 87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0035 482,19 1,69

Composição AuxiliarSINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,15 23,80 3,57
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,03 16,10 0,48

AGETOP-CIVIL 080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 8,65
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,15 12,52 1,87
Insumo AGETOP-CIVIL H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM Material PR 1 3,99 3,98

AGETOP-CIVIL 060204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) m2 84,22
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 1,16 18,53 21,49
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,16 11,09 12,86
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,5 2,87 4,30
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,3 20,69 6,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,53 6,94 10,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7 11,88 8,31
Insumo AGETOP-CIVIL 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,3 68,03 20,41

AGETOP-CIVIL 060205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 46,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,66 11,09 7,31
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,66 18,53 12,23
Insumo AGETOP-CIVIL 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,16 68,03 10,88
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6 11,88 7,13
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,5 6,94 3,46
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,17 20,69 3,51
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 0,8 2,87 2,29

AGETOP-CIVIL 060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) m2 69,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 1,26 18,53 23,35
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,35 11,09 14,96
Insumo AGETOP-CIVIL 2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 0,022 23,63 0,51
Insumo AGETOP-CIVIL 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 0,354 6,34 2,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Material Kg 0,018 19,60 0,35
Insumo AGETOP-CIVIL 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material l 0,15 7,36 1,10
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,344 30,13 10,36
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,755 11,88 8,97
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 0,197 20,90 4,11
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,267 2,87 3,63

AGETOP-CIVIL 060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 29,75
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,2993 18,53 5,54
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3124 12,52 3,91
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,7134 11,88 8,47
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0876 20,69 1,81
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 1,4124 7,08 10,00

AGETOP-CIVIL 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM m2 63,84
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,3628 11,09 4,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Mão de Obra h 0,3628 18,53 6,72
Insumo AGETOP-CIVIL 2970 PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB) Material un 2,1912 0,19 0,41
Insumo AGETOP-CIVIL 2968 MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA) Material Kg 0,5202 3,35 1,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2969 PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) Material un 7,974 0,05 0,39
Insumo AGETOP-CIVIL 2966 PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530 Material un 1,3265 1,16 1,54
Insumo AGETOP-CIVIL 2967 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL Material m 1,4395 2,30 3,31
Insumo AGETOP-CIVIL 2965 PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H) Material m 3,851 4,75 18,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2770 PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1,32 0,22 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 2702 ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG Material Kg 0,0426 15,75 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2978 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM Material m2 1,1 24,04 26,43

AGETOP-CIVIL 081869 FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO Un 12.139,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 229,979 11,09 2.549,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 9,37 13,30 124,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 41,96 18,53 777,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 22,32 12,52 279,36
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 22,32 18,53 413,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 56,939 18,53 1.055,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 5,24 147,05 770,52
Insumo AGETOP-CIVIL 1218 CAIBRO 5x6 CM Material m 2,98 15,43 45,99
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 119,53 0,81 96,36
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 19,36 30,13 583,26
Insumo AGETOP-CIVIL 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m2 1,0203 22,15 22,59
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1817,09 0,52 951,42
Insumo AGETOP-CIVIL 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material l 4,5412 7,36 33,43
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 2,135 117,63 251,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 2,135 118,41 252,79
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 44 9,32 409,93
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 268,4 6,94 1.862,61
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 5,68 20,15 114,47
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 90,05 2,87 258,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 52,61 11,88 625,25
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 11,51 20,69 238,19
Insumo AGETOP-CIVIL 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 0,93 2,73 2,54
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 49,51 6,94 343,58
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 11,99 6,39 76,63

Próprio COMP 725_SEE GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/  INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 83,45
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,03 27,97 0,83
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,03 2,25 0,06
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,007 12,52 0,08
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,01 23,20 0,23
Insumo AGETOP-CIVIL 1120 AÇO CA-25 Material Kg 0,12 7,20 0,86
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 0,2 9,32 1,86
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,09 9,04 0,90
Insumo AGETOP-CIVIL 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 34,26 34,25
Insumo SINAPI 567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Material M 3 11,69 35,07

Próprio COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 25,54
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo SINAPI 402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM  Material UN 1 17,79 17,79

AGETOP-CIVIL 210515 GESSO CORRIDO EM TETO m2 16,78
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,52 18,53 9,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL 2700 GESSO EM PÓ Material Kg 6 0,86 5,13

AGETOP-CIVIL 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2 181,01
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,0206 11,09 11,31
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0275 13,30 0,36
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5601 18,53 10,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,057 18,53 1,05
Insumo AGETOP-CIVIL 2901 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 41,61 41,61
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2718 METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM) Material Kg 5,7 9,03 51,49
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0708 23,20 1,64
Insumo AGETOP-CIVIL 2762 TUBO INDUSTRIAL 30X20 CHAPA 18 (1,20 MM) Material Kg 2,0509 8,88 18,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0062 118,41 0,73
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0062 125,22 0,77
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,5386 6,55 3,52
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 0,2801 9,32 2,60
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0149 20,15 0,30
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0135 154,45 2,08
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,2369 0,52 2,21
Insumo AGETOP-CIVIL 2370 CHAPA PERFILADA Nº 14 Material Kg 3,052 7,83 23,89
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0801 9,04 0,72
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74

AGETOP-CIVIL 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m2 252,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,6667 11,09 7,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,6667 18,53 12,35
Insumo AGETOP-CIVIL 2899 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 66,60 66,60
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Material Kg 9,1233 9,83 89,69
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1185 23,20 2,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Material Kg 2,7767 8,44 23,42
Insumo AGETOP-CIVIL 2760 TUBO INDUSTRIAL 30X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Material Kg 2,5467 9,18 23,36
Insumo AGETOP-CIVIL 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Material Kg 2,3667 7,85 18,56
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0684 9,04 0,61
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74

Próprio COMP 754_SEE GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA
(GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 77,80

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5569 18,53 10,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,7091 11,09 7,86
Insumo AGETOP-CIVIL 2223 PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E

APLICAÇÃO DE CERA) Material m2 1 46,59 46,59
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 17,72 0,52 9,27
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0243 154,45 3,75

AGETOP-CIVIL 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) m2 469,81
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1 11,09 11,08
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 2,5 18,53 46,33
Insumo AGETOP-CIVIL 2910 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 116,89 116,88
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Material Kg 7,917 8,39 66,45
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Material Kg 7,508 7,81 58,65
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,178 23,20 4,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0097 154,45 1,49
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,42 0,52 1,79
Insumo AGETOP-CIVIL 2217 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM) Material Kg 21,458 7,12 152,83
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,2284 9,04 2,06

AGETOP-CIVIL 081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un 47,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL H368 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO) Material un 1 44,61 44,60

AGETOP-CIVIL 081779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM Un 17,29
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL H362 GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO) Material un 1 14,81 14,81

AGETOP-CIVIL 081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM Un 24,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL H359 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 100 MM (ESGOTO) Material un 1 22,03 22,03

AGETOP-CIVIL 081790 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM Un 5,90
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL H353 GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Material un 1 3,42 3,41

AGETOP-CIVIL 081791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un 7,93
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL H355 GRELHA REDONDA BRANCA DIAMETRO 150 MM (ESGOTO) Material un 1 5,45 5,45

AGETOP-CIVIL 081793 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM Un 24,19
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,08 18,53 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,08 12,52 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL H356 GRELHA REDONDA CROMADA 150 MM (ESGOTO) Material un 1 21,71 21,70

AGETOP-CIVIL 180318 GUARDA BICICLETAS M 196,78
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,1333 11,09 1,47
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,1333 18,53 2,47
Insumo AGETOP-CIVIL 2906 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 55,09 55,09
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,1488 2,25 0,33
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,119 27,97 3,32
Insumo AGETOP-CIVIL 2389 METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) Material Kg 11,2792 9,01 101,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,4 0,58 1,39
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0251 23,20 0,58
Insumo AGETOP-CIVIL 1120 AÇO CA-25 Material Kg 4,1168 7,20 29,62
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0517 9,04 0,46
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0298 12,52 0,37

Próprio COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM 302,18
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 1,1 18,53 20,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,1 12,52 13,76
Insumo AGETOP-CIVIL 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 7,7778 8,99 69,94
Insumo AGETOP-CIVIL 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 4,632 8,00 37,03
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2041 27,97 5,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 6,342 10,64 67,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1146 23,20 2,65
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2551 2,25 0,57
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,051 12,52 0,63
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,2334 9,04 2,11
Insumo AGETOP-CIVIL 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 61,38 61,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Material Kg 0,3391 7,54 2,55
Insumo AGETOP-CIVIL 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Material Kg 0,3463 7,85 2,71
Insumo AGETOP-CIVIL 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Material Kg 0,1803 7,65 1,37
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,64 21,80 13,95

Próprio COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC  (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM 327,65
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 1,1 18,53 20,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,1 12,52 13,76
Insumo AGETOP-CIVIL 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 7,7778 8,99 69,94
Insumo AGETOP-CIVIL 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 4,632 8,00 37,03
Insumo AGETOP-CIVIL 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 6,342 10,64 67,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 1,4862 8,74 12,99
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2041 27,97 5,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1146 23,20 2,65
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2551 2,25 0,57
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,051 12,52 0,63
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,373 9,04 3,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 61,38 61,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Material Kg 0,4352 7,54 3,28
Insumo AGETOP-CIVIL 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Material Kg 1,098 7,85 8,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Material Kg 0,3813 7,65 2,91
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,78 21,80 17,00

AGETOP-CIVIL 071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 89,53
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 3330 HASTE COPPERWELD  5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1 77,11 77,10

AGETOP-CIVIL 121105 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO
CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) m2 13,92

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,1633 18,53 3,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,015 12,52 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 2841 CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI-FLEXÍVEL TIPO SIKA TOP 100, VEDATOP OU EQUIVALENTE Material Kg 2,85 3,73 10,63
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,065 0,95 0,06

AGETOP-CIVIL 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 29,14
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,511 11,09 5,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,6724 18,53 12,46
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,72 0,52 5,08
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0243 154,45 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 0,34 6,39 2,17

AGETOP-CIVIL 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2 21,58
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,108 12,52 1,35
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,532 18,53 9,85
Insumo AGETOP-CIVIL 1538 IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE Material Kg 3,2 3,24 10,37

AGETOP-CIVIL 041012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3 4,16
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2878 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA Material m3 1 4,16 4,15

SINAPI 97054 INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 SEDI - SERVICOS DIVERSOSUN 22,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO  Material UN 0,35 39,14 13,69
Composição AuxiliarSINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1956 16,98 3,32
Composição AuxiliarSINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2489 23,47 5,84

AGETOP-CIVIL 071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 139,95
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,6 12,52 7,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,6 18,53 11,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3944 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA Material un 1 121,32 121,32

AGETOP-CIVIL 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 155,98
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,6 18,53 11,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,6 12,52 7,50
Insumo AGETOP-CIVIL 3945 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 40A-30mA Material un 1 137,35 137,34

SINAPI 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 45,26

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 8,50 8,50
Composição AuxiliarSINAPI 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 36,75 36,75

SINAPI 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 62,31

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 8,50 8,50
Composição AuxiliarSINAPI 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 53,80 53,80

AGETOP-CIVIL 071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 18,22
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,29 18,53 5,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,29 12,52 3,62
Insumo AGETOP-CIVIL 3336 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) Material un 1 9,22 9,21

AGETOP-CIVIL 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 13,12
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 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,21 18,53 3,89
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,21 12,52 2,62
Insumo AGETOP-CIVIL 3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) Material un 1 6,61 6,61

AGETOP-CIVIL 071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 21,12
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,37 12,52 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,37 18,53 6,85
Insumo AGETOP-CIVIL 3338 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) Material un 1 9,63 9,63

AGETOP-CIVIL 071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 30,55
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,53 18,53 9,82
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,53 12,52 6,63
Insumo AGETOP-CIVIL 3339 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) Material un 1 14,10 14,10

AGETOP-CIVIL 071476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV un 80,82
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 3971 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV Material un 1 74,61 74,60

AGETOP-CIVIL 071460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) Un 16,52
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 3341 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) Material un 1 7,21 7,20

AGETOP-CIVIL 071462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Un 18,49
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 3343 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) Material un 1 9,18 9,18

SINAPI 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 4,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO Material UN 1 3,26 3,25
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0068771 17,40 0,11
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0619 24,11 1,49

AGETOP-CIVIL 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS m2 228,15
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,3336 11,09 14,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,393 18,53 25,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2819 FECHO LATERAL (TIPO ORELHA ) PARA JANELA DE CORRER Material PAR 0,1269 11,55 1,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2813 RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO Material un 0,7614 6,71 5,10
Insumo AGETOP-CIVIL 2816 PUXADOR TIPO PUNHO DE AÇO GALVANIZADO PARA JANELA CORRER Material PAR 0,1269 34,45 4,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR Material un 0,1269 11,16 1,41
Insumo AGETOP-CIVIL 2811 ALAVANCA PARA BASCULAR TIPO BOLA Material un 0,2538 20,27 5,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2918 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 52,53 52,53
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0361 23,20 0,83
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0108 154,45 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 12,0764 8,60 103,87
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956 0,52 1,98
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,1156 9,04 1,04
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74

AGETOP-CIVIL 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS m2 212,92
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,3336 11,09 14,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,393 18,53 25,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR Material un 0,7547 11,16 8,42
Insumo AGETOP-CIVIL 2920 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 48,19 48,18
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0228 23,20 0,52
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0108 154,45 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 11,9157 8,60 102,49
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956 0,52 1,98
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,104 9,04 0,94
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74

AGETOP-CIVIL 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m2 392,24
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,3336 11,09 14,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,393 18,53 25,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR Material un 2,3041 11,16 25,71
Insumo AGETOP-CIVIL 2916 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 99,42 99,41
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1422 23,20 3,29
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0108 154,45 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 24,21 8,60 208,25
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956 0,52 1,98
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,3546 9,04 3,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74

AGETOP-CIVIL 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m2 654,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,3336 11,09 14,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,393 18,53 25,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2915 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 174,34 174,33
Insumo AGETOP-CIVIL 2810 PUXADOR/FECHO DE FERRO CROMADO PARA ESQUADRIA MÁXIM-AR Material un 4 11,16 44,64
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,6902 9,04 6,24
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,7956 0,52 1,98
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 42,64 8,60 366,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0108 154,45 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,4356 23,20 10,10

AGETOP-CIVIL 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 10,94
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL H394 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1 2,25 2,25

SINAPI 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 8,45

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Material UN 0,0099 54,35 0,53
Insumo SINAPI 3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  Material UN 1 1,95 1,95
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,015 61,58 0,92
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0071 1,65 0,01
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,127 16,60 2,10
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,127 23,17 2,94

SINAPI 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 8,80

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Material UN 2 1,59 3,17
Insumo SINAPI 3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  Material UN 1 3,17 3,16
Insumo SINAPI 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Material UN 0,05 22,43 1,12
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0343 16,60 0,56
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0343 23,17 0,79

AGETOP-CIVIL 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un 11,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL H442 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1 2,67 2,66

AGETOP-CIVIL 081381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 20,54
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,22 12,52 2,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,22 18,53 4,07
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,78 0,38 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL H281 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 3/4" Material un 1 13,41 13,41

AGETOP-CIVIL 081380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un 16,28
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,22 18,53 4,07
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,22 12,52 2,75
Insumo AGETOP-CIVIL H280 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 1/2" Material un 1 9,21 9,20
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,62 0,38 0,23

SINAPI 94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4” INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 8,64
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3522 JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 1 2,55 2,55
Insumo SINAPI 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR  Material UN 0,04 17,74 0,70
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,01 61,58 0,61
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,012 1,65 0,01
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,12 16,60 1,99
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,12 23,17 2,78

AGETOP-CIVIL 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 22,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL H377 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1 8,10 8,10

AGETOP-CIVIL 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 11,37
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL H371 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1 2,68 2,67

AGETOP-CIVIL 081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 13,69
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL H167 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1 5,00 5,00

AGETOP-CIVIL 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 6,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,18 18,53 3,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,18 12,52 2,25
Insumo AGETOP-CIVIL H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1 0,77 0,77

AGETOP-CIVIL 081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 30,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,28 18,53 5,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,28 12,52 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL H168 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM Material un 1 21,77 21,76

SINAPI 92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 27,53

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  Material UN 0,011 12,26 0,13
Insumo SINAPI 3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"  Material UN 1 9,62 9,62
Insumo SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)  Material L 0,003 31,36 0,09
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,445 16,60 7,38
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,445 23,17 10,31

SINAPI 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 8,19

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Material UN 2 1,59 3,17
Insumo SINAPI 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  Material UN 1 2,56 2,55
Insumo SINAPI 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,

POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Material UN 0,05 22,43 1,12
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0343 16,60 0,56
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0343 23,17 0,79

SINAPI 89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 4,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Material UN 0,0071 54,35 0,38
Insumo SINAPI 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 1 0,76 0,76
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,008 61,58 0,49
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0108 1,65 0,01
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0706 16,60 1,17
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0706 23,17 1,63

SINAPI 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 12,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Material UN 0,0165 54,35 0,89
Insumo SINAPI 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 1 5,24 5,24
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,022 61,58 1,35
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,019 1,65 0,03
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1271 16,60 2,10
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1271 23,17 2,94

AGETOP-CIVIL 081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 9,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,114 18,53 2,11
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,114 12,52 1,42
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,31 0,38 0,11
Insumo AGETOP-CIVIL H173 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Material un 1 5,95 5,95

SINAPI 103951 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 13,14

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Material UN 0,0082 54,35 0,44
Insumo SINAPI 3538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1 5,44 5,44
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,0095 61,58 0,58
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0371 1,65 0,06
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1666 16,60 2,76
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1666 23,17 3,86

AGETOP-CIVIL 081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 12,18
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,29 12,52 3,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,29 18,53 5,37
Insumo AGETOP-CIVIL H374 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1 3,18 3,18

AGETOP-CIVIL 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 36,51
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HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,46 18,53 8,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,46 12,52 5,75
Insumo AGETOP-CIVIL H384 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1 22,22 22,22

AGETOP-CIVIL 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 26,52
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,46 18,53 8,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,46 12,52 5,75
Insumo AGETOP-CIVIL H386 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1 12,23 12,22

AGETOP-CIVIL 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 15,68
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,29 12,52 3,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,29 18,53 5,37
Insumo AGETOP-CIVIL H387 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1 6,69 6,69

Próprio COMP 411_SEE LACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA  (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 32,00
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,09 11,09 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2 0,15 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2 0,10 0,19
Insumo SINAPI 37559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Material UN 1 30,53 30,53

Próprio COMP 500_SEE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA +
ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 125,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,88 11,09 20,84
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,44 18,53 8,15
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,56 11,88 6,65
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,97 6,94 6,73
Insumo AGETOP-CIVIL 1862 PREGO 19x27 Material Kg 0,03 22,70 0,68
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,71 2,87 4,90
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5 6,55 16,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA Material m3 0,05 454,47 22,72
Insumo AGETOP-CIVIL 2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) -

PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0468 2,08 0,09
Insumo Próprio COT 522_SEE (01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco  EPS, h=8cm Material m2 1 38,31 38,31

Próprio COMP 727_SEE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA +
ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 140,39

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2,19 11,09 24,29
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,51 18,53 9,45
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,65 11,88 7,72
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,97 6,94 6,73
Insumo AGETOP-CIVIL 1862 PREGO 19x27 Material Kg 0,03 22,70 0,68
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,71 2,87 4,90
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5 6,55 16,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA Material m3 0,07 454,47 31,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) -

PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0655 2,08 0,13
Insumo Próprio COT 522_SEE (01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco  EPS, h=8cm Material m2 1 38,31 38,31

Próprio COMP 728_SEE LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA +
ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 166,05

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2,5 11,09 27,73
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,58 18,53 10,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,74 11,88 8,79
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,97 6,94 6,73
Insumo AGETOP-CIVIL 1862 PREGO 19x27 Material Kg 0,03 22,70 0,68
Insumo AGETOP-CIVIL 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) Material m 1,71 2,87 4,90
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,5 6,55 16,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA Material m3 0,07 454,47 31,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) -

PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0655 2,08 0,13
Insumo Próprio COT 526_SEE (07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco  EPS, h=12cm

Material m2 1 58,18 58,17

SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 12,50
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS  Material UN 1 1,91 1,91
Insumo SINAPI 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)  Material UN 1 5,40 5,40
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,069 17,40 1,20
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1655 24,11 3,99

SINAPI 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 21,93
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS  Material UN 2 1,91 3,82
Insumo SINAPI 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  Material UN 1 10,36 10,35
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1033 17,40 1,79
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2478 24,11 5,97
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HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 060800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) m3 43,10
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,6446 11,09 7,14
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 1,9348 18,53 35,85
Insumo AGETOP-CIVIL 2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) -

PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0468 2,08 0,09

AGETOP-CIVIL 051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO m3 33,50
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,6446 18,53 11,94
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,9348 11,09 21,45
Insumo AGETOP-CIVIL 2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) -

PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0468 2,08 0,09

AGETOP-CIVIL 051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 168,34
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2 11,09 22,17
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,6 118,41 71,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,6 125,22 75,13

AGETOP-CIVIL 060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m3 168,34
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 2 11,09 22,17
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,6 118,41 71,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,6 125,22 75,13

AGETOP-CIVIL 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3 167,12
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,89 11,09 20,95
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,6 118,41 71,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,6 125,22 75,13

SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASM3 544,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 6,212 23,80 147,84
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 1,694 16,10 27,27
Composição AuxiliarSINAPI 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASM3 1,13 326,98 369,48

AGETOP-CIVIL 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) m2 31,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4079 11,09 4,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,1109 13,30 1,47
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,1722 18,53 3,19
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,035 147,05 5,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU

EQUIVALENTE Material Kg 1 6,39 6,39
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,022 117,63 2,58
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,022 118,41 2,60
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 11 0,52 5,75

Próprio COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 1.203,04
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16 75,19 1.203,04

AGETOP-CIVIL 080541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un 209,25
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,74 18,53 32,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,74 12,52 21,77
Insumo AGETOP-CIVIL H176 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Material un 1 155,22 155,21

AGETOP-CIVIL 080542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un 131,05
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,64 12,52 20,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,64 18,53 30,39
Insumo AGETOP-CIVIL H177 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Material un 1 80,13 80,12

AGETOP-CIVIL 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 112,63
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 5,9722 18,53 110,68
Insumo AGETOP-CIVIL 2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material l 0,0896 21,68 1,94

AGETOP-CIVIL 261623 LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2 258,76
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 13,805 18,53 255,85
Insumo AGETOP-CIVIL 2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material l 0,1344 21,68 2,91

AGETOP-CIVIL 080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 48,30
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
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COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL H179 LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) Material un 1 40,43 40,43

AGETOP-CIVIL 080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 10,88
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" Material un 1 3,01 3,00
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10

AGETOP-CIVIL 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 3,04
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,15 11,09 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2840 DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Material l 0,1084 8,27 0,89
Insumo AGETOP-CIVIL 0110 ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L) Material l 0,05 7,83 0,39
Insumo AGETOP-CIVIL 1971 SABAO EM PO Material Kg 0,01 8,84 0,08

SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS M2 8,10
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150  Material UN 0,3 2,34 0,70
Composição AuxiliarSINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2986 24,80 7,40

AGETOP-CIVIL 020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 4,52

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,0583 11,09 0,64
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,0373 18,53 0,69
Insumo AGETOP-CIVIL 2842 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA Material l 0,0052 10,71 0,05
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0024 20,15 0,04
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,2116 7,08 1,49
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0058 20,69 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM Material m 0,2116 6,86 1,45

SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 19,19

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS Material UN 1 13,57 13,57
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0748 17,40 1,30
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1795 24,11 4,32

Próprio COMP 693_SEE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 87,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3866 12,52 4,83
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3866 18,53 7,16
Insumo Próprio COT 496_SEE (07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01,  ABALUX OU SIMILAR Material UN 1 75,86 75,86

Próprio COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED  (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEPÇ 160,06
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1877 12,52 2,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4294 18,53 7,95
Insumo SINAPI 38785 LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) Material UN 1 129,06 129,06
Insumo SINAPI 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13  Material UN 2 10,36 20,71

AGETOP-CIVIL 071627 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E
FIXAÇÃO un 495,08

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 3,4634 11,09 38,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,8351 18,53 15,47
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0882 13,30 1,17
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,0039 18,53 0,07
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,6452 18,53 11,95
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,0898 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,2783 18,53 5,15
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,0172 12,52 12,73
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0431 147,05 6,33
Insumo AGETOP-CIVIL 4006 LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS Material un 1 349,25 349,25
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 19,3799 0,52 10,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0242 117,63 2,84
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0218 118,41 2,58
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 3,278 6,55 21,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 0,627 9,32 5,84
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,071 20,15 1,43
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0159 154,45 2,45
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,214 11,88 2,54
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,4237 7,08 3,00
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0263 20,69 0,54

AGETOP-CIVIL 071646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) un 40,16
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3226 12,52 4,03
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3226 18,53 5,97
Insumo AGETOP-CIVIL 4071 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO

IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20
CM Material un 1 30,14 30,13
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 27,75

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM Material UN 1 12,41 12,40
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,37 17,40 6,43
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,37 24,11 8,92

AGETOP-CIVIL 071645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS un 158,97
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3226 18,53 5,97
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3226 12,52 4,03
Insumo AGETOP-CIVIL 3986 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS Material un 1 148,95 148,94

AGETOP-CIVIL 071701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" Un 3,42
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,04 12,52 0,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,04 18,53 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 3367 LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" Material un 1 2,18 2,17

AGETOP-CIVIL 071722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un 2,79
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,04 18,53 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,04 12,52 0,50
Insumo AGETOP-CIVIL 3376 LUVA EM AÇO ZINCADO (ELETROLITICO) DIAMETRO 3/4" Material un 1 1,55 1,54

SINAPI 91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 7,46

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO  Material UN 1 0,84 0,83
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,16 17,40 2,78
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,16 24,11 3,85

SINAPI 91877 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 9,01

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO  Material UN 1 1,30 1,30
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,186 17,40 3,23
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,186 24,11 4,48

AGETOP-CIVIL 071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 3,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,05 12,52 0,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,05 18,53 0,92
Insumo AGETOP-CIVIL 3378 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Material un 1 1,47 1,47

AGETOP-CIVIL 071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Un 7,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,1 18,53 1,85
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1 12,52 1,25
Insumo AGETOP-CIVIL 3382 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" Material un 1 3,93 3,93

AGETOP-CIVIL 071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Un 1,92
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,03 18,53 0,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,03 12,52 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 3385 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" Material un 1 0,98 0,98

AGETOP-CIVIL 091021 LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 Un 11,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL H655 LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 Material un 1 6,54 6,54

AGETOP-CIVIL 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un 12,21
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,23 12,52 2,87
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,23 18,53 4,26
Insumo AGETOP-CIVIL H392 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1 5,07 5,06

AGETOP-CIVIL 082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Un 5,72
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL H389 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1 1,38 1,37

AGETOP-CIVIL 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un 6,63
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL H390 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1 2,29 2,29

AGETOP-CIVIL 082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 10,20
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,18 18,53 3,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,18 12,52 2,25
Insumo AGETOP-CIVIL H391 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1 4,61 4,61

AGETOP-CIVIL 081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 3,62
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL H319 LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 1 0,82 0,82

AGETOP-CIVIL 081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 9,41
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL H318 LUVA SOLDAVEL 50 MM Material un 1 5,07 5,06

AGETOP-CIVIL 081107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 28,02
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,185 18,53 3,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,185 12,52 2,31
Insumo AGETOP-CIVIL H282 LUVA SOLDAVEL 75 MM Material un 1 22,27 22,26

AGETOP-CIVIL 085017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 336,15
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL H617 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMPRIMENTO 15 M Material CJ 1 329,94 329,93

AGETOP-CIVIL 085041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Un 157,38
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,65 12,52 8,13
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,65 18,53 12,04
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2 0,38 0,07
Insumo AGETOP-CIVIL H625 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 Material un 1 137,11 137,10

Próprio COMP 476_SEE MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 1.384,62
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,75 12,52 9,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,75 18,53 13,90
Insumo AGETOP-CIVIL 3067 BUCHA DE NYLON S-10 Material un 4 0,37 1,46
Insumo AGETOP-CIVIL 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 4 0,47 1,89
Insumo Próprio COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm Material UN 1 1.357,99 1.357,99

AGETOP-CIVIL 270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 UNIDADES CJ 1.950,13
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,5559 11,09 17,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,5559 18,53 28,83
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 1,6781 18,53 31,10
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,6345 12,52 7,94
Insumo AGETOP-CIVIL 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material l 0,2984 36,31 10,83
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0934 147,05 13,73
Insumo AGETOP-CIVIL 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0186 2,27 0,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2947 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 513,44 513,43
Insumo AGETOP-CIVIL 2467 PRIMER SUPER-GALVITE Material l 0,1285 39,22 5,03
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,1659 16,93 2,80
Insumo AGETOP-CIVIL H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" Material m 18 70,54 1.269,63
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,2529 28,77 7,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,024 23,20 0,55
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,05 12,52 0,62
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,4176 2,25 0,94
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,4 27,97 11,18
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 26,4 0,52 13,82
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0728 9,04 0,65
Insumo AGETOP-CIVIL 2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE Material l 0,0128 21,21 0,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0579 118,41 6,85
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0579 125,22 7,25

AGETOP-CIVIL 271715 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO m 31,22

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,6423 11,09 7,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,229 18,53 4,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,2316 13,30 3,07
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0366 147,05 5,38
Insumo AGETOP-CIVIL 2399 MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO.

(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000 Material un 0,0024 11,29 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 2964 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 0,05 0,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0376 125,22 4,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2370 CHAPA PERFILADA Nº 14 Material Kg 0,0107 7,83 0,08
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 12,3961 0,52 6,49
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0002 9,04 0,00
Insumo AGETOP-CIVIL 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Material Kg 0,0042 8,74 0,03
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,0001 27,97 0,00
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,0003 2,25 0,00
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GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
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TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0001 23,20 0,00
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0001 12,52 0,00

AGETOP-CIVIL 030114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE ) un 267,57

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 12,2832 11,09 136,18
Insumo AGETOP-CIVIL 2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV. ) Material h 3,0708 42,79 131,39

AGETOP-CIVIL 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) m2 56,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,293 11,09 14,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,323 18,53 24,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,053 154,45 8,18
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 6,562 0,52 3,43
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 7,9615 0,81 6,41

SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 9,11
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM Material UN 0,543 0,18 0,09
Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG    0,02 22,36 0,44
Composição AuxiliarSINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0061 16,89 0,10
Composição AuxiliarSINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0306 23,62 0,72
Composição AuxiliarSINAPI 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 FUES - FUNDACOES E ESTRUTURASKG 1 7,75 7,75

Próprio COMP 271_SEE MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)
- (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 116,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2712 11,09 14,09
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0914 13,30 1,21
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5697 18,53 10,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,2864 18,53 5,30
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,4318 18,53 8,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1389 12,52 1,73
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4436 11,88 5,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 20,9248 0,54 11,30
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,2846 7,08 2,01
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0321 20,69 0,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,6864 0,52 8,73
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 1,6896 0,81 1,36
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,825 6,94 5,72
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 2,0114 6,55 13,17
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,2618 9,32 11,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Material Kg 0,0064 17,45 0,11
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0746 20,15 1,50
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0209 118,41 2,47
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0209 117,63 2,45
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0561 154,45 8,66

Próprio COMP 272_SEE MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)
- (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEm2 110,44

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,1257 18,53 2,32
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3974 12,52 4,97
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,2663 18,53 4,93
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5722 18,53 10,60
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0897 13,30 1,19
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,3094 11,09 14,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0557 154,45 8,60
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0204 117,63 2,39
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0204 118,41 2,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0691 20,15 1,39
Insumo AGETOP-CIVIL 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Material Kg 0,0063 17,45 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 1,1543 9,32 10,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 1,9914 6,55 13,04
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 0,66 6,94 4,58
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 1,7377 0,81 1,40
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,3854 0,52 8,57
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0286 20,69 0,59
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,2277 7,08 1,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM Material un 21,5227 0,54 11,62
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,4103 11,88 4,87

Próprio COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 11,35
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo SINAPI 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"  Material UN 1 6,39 6,39

Próprio COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 13,28
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo SINAPI 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"  Material UN 1 8,33 8,32
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HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 091031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 Un 11,18
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5985 0,38 0,22
Insumo AGETOP-CIVIL H650 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 Material un 1 5,98 5,97

AGETOP-CIVIL 085047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Un 47,30
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL H628 NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Material un 1 34,50 34,49
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1 0,38 0,38

SINAPI 92692 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 12,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  Material UN 0,008 12,26 0,09
Insumo SINAPI 4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"  Material UN 1 5,24 5,23
Insumo SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)  Material L 0,002 31,36 0,06
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,173 16,60 2,87
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,173 23,17 4,00

SINAPI 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 79,74

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  Material UN 0,03 12,26 0,36
Insumo SINAPI 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"  Material UN 1 49,92 49,91
Insumo SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)  Material L 0,007 31,36 0,21
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,736 16,60 12,21
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,736 23,17 17,05

SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 26,13
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA  Material UN 1 17,21 17,21
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3162 23,17 7,32
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0996 16,10 1,60

AGETOP-CIVIL 071833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA
Un 222,25

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 1,5 18,53 27,80
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,5 12,52 18,77
Insumo AGETOP-CIVIL 3916 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV 10KA

Material un 1 175,68 175,67

Próprio COMP 639_SEE PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 11,26
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,35 18,53 6,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,35 12,52 4,38
Insumo AGETOP-CIVIL 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 25MM Material un 1 0,41 0,40

AGETOP-CIVIL 071863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 1,34
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0283 12,52 0,35
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0283 18,53 0,52
Insumo AGETOP-CIVIL 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Material un 1 0,47 0,47

AGETOP-CIVIL 071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 0,42
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0101 12,52 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0101 18,53 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 1 0,10 0,09

AGETOP-CIVIL 071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Un 0,79
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0182 18,53 0,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0182 12,52 0,22
Insumo AGETOP-CIVIL 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Material un 1 0,22 0,21

AGETOP-CIVIL 071872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un 0,39
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0066 12,52 0,08
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0066 18,53 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 3821 PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Material un 1 0,19 0,19

AGETOP-CIVIL 071871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" Un 0,76
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0066 18,53 0,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0066 12,52 0,08
Insumo AGETOP-CIVIL 3822 PARAFUSO SEXTAVADO D=3/8" X 3/4" Material un 1 0,56 0,55
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Próprio COMP 200_SEE PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0
MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA  E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA)

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 213,35
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

m2 1 84,22 84,22
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) m3 0,0568 459,81 26,11
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3 0,0568 33,50 1,90
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,95 10,08 39,81
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA m2 2 15,57 31,14
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) m2 1 4,14 4,14
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 1 14,94 14,94
Composição AuxiliarAGETOP-CIVIL 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 1 11,09 11,09

AGETOP-CIVIL 220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 72,60

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,8222 11,09 20,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,4172 18,53 7,73
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,1497 13,30 1,99
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,1497 18,53 2,77
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0603 147,05 8,86
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 23,935 0,52 12,53
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0265 118,41 3,13
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0265 117,63 3,11
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0438 20,69 0,90
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,7062 7,08 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,5142 11,88 6,11
Insumo AGETOP-CIVIL 1540 EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE Material l 0,0175 13,37 0,23

AGETOP-CIVIL 261611 PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS m2 10,71
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,13 18,53 2,40
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,07 12,52 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0053 2,27 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL 2712 TINTA ALQUIDICA DF SUMALUX SUMARÉ / REKOMAR DFB RENNER (AZUL /AMARELO/CINZA/VERDE) OU EQUIVALENTE

Material l 0,16 38,61 6,17
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,25 2,25 0,56
Insumo AGETOP-CIVIL 1698 DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE Material l 0,03 22,48 0,67

AGETOP-CIVIL 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO m2 5,81
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,0407 18,53 0,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1254 12,52 1,56
Insumo AGETOP-CIVIL 2049 TINTA A BASE DE SILICONE Material l 0,15 23,25 3,48

AGETOP-CIVIL 261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL m2 40,54
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 2 18,53 37,06
Insumo AGETOP-CIVIL 2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material l 0,16 21,68 3,46

SINAPI 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
PINT - PINTURAS M 8,89

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI  Material L 0,003 46,94 0,14
Insumo SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,016 59,98 0,95
Insumo SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,04 6,80 0,27
Composição AuxiliarSINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,239 24,80 5,92
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1 16,10 1,61

SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 PINT - PINTURAS M 1,35
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA  Material KG 0,106 1,85 0,19
Composição AuxiliarSINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,037 24,80 0,91
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,016 16,10 0,25

SINAPI 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 PINT - PINTURAS M2 49,24
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 5330 DILUENTE EPOXI  Material L 0,064 46,94 3,00
Insumo SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA Material L 0,322 59,98 19,31
Insumo SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,01 6,80 0,06
Insumo SINAPI 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L     0,2016 90,31 18,20
Composição AuxiliarSINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,275 24,80 6,82
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,115 16,10 1,85

SINAPI 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.
AF_05/2021 PINT - PINTURAS M2 38,70

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO  Material L 0,427 16,16 6,90
Insumo SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,23 6,80 1,56
Composição AuxiliarSINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,96 24,80 23,80
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,4 16,10 6,44

AGETOP-CIVIL 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS m2 11,05
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,13 18,53 2,40
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,07 12,52 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0053 2,27 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL 2072 TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE Material l 0,16 40,95 6,55
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,25 2,25 0,56
Insumo AGETOP-CIVIL 2073 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE Material l 0,03 21,21 0,63

AGETOP-CIVIL 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 11,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,3021 18,53 5,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0822 12,52 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,1 0,95 0,09
Insumo AGETOP-CIVIL 2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material l 0,16 21,68 3,46
Insumo AGETOP-CIVIL 2294 SELADOR ACRILICO Material l 0,12 7,53 0,90

AGETOP-CIVIL 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 10,15
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0822 12,52 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material l 0,16 21,68 3,46
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,1 0,95 0,09

AGETOP-CIVIL 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 9,63
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,2438 18,53 4,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0822 12,52 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,1 0,95 0,09
Insumo AGETOP-CIVIL 2294 SELADOR ACRILICO Material l 0,12 7,53 0,90
Insumo AGETOP-CIVIL 2052 TINTA PVA LATEX Material l 0,17 18,15 3,08

AGETOP-CIVIL 261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR m2 11,94
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0822 12,52 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 2052 TINTA PVA LATEX Material l 0,24 18,15 4,35
Insumo AGETOP-CIVIL 2294 SELADOR ACRILICO Material l 0,12 7,53 0,90
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,1 0,95 0,09

AGETOP-CIVIL 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 7,92
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0822 12,52 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2052 TINTA PVA LATEX Material l 0,17 18,15 3,08
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,1 0,95 0,09

AGETOP-CIVIL 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 11,61
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0928 12,52 1,16
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,26 18,53 4,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2048 TINTA TEXTURIZADA Material Kg 1,0326 4,50 4,64
Insumo AGETOP-CIVIL 2294 SELADOR ACRILICO Material l 0,12 7,53 0,90
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,1 0,95 0,09

AGETOP-CIVIL 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2 21,80
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,4822 18,53 8,93
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2735 12,52 3,42
Insumo AGETOP-CIVIL 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material l 0,1286 36,31 4,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0053 2,27 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,18 2,25 0,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,109 28,77 3,13
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,0715 16,93 1,21

AGETOP-CIVIL 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR m2 13,58
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0822 12,52 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,3463 18,53 6,41
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 0,1 0,95 0,09
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,16 28,77 4,60
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,032 16,93 0,54
Insumo AGETOP-CIVIL 2294 SELADOR ACRILICO Material l 0,12 7,53 0,90

AGETOP-CIVIL 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 10,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0822 12,52 1,02
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,3463 18,53 6,41
Insumo AGETOP-CIVIL 1227 TINTA POLIESPORTIVA Material l 0,24 13,41 3,21

AGETOP-CIVIL 221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM
E NATA DE CIMENTO m2 189,57

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,6091 11,09 6,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,17 18,53 3,15
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 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,4569 18,53 8,46
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,17 12,52 2,12
Insumo AGETOP-CIVIL 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) Material m2 1,05 146,21 153,51
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 13,16 0,52 6,89
Insumo AGETOP-CIVIL 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) Material l 0,14 34,09 4,77
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0252 154,45 3,89

AGETOP-CIVIL 221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO m2 125,98
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,8544 11,09 9,47
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,6083 18,53 11,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2799 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) Material m2 1,05 94,67 99,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Material Kg 4,5 1,15 5,16
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3 0,52 0,68

AGETOP-CIVIL 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM m2 31,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,108 13,30 1,43
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,277 18,53 5,13
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4283 11,09 4,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0331 147,05 4,86
Insumo AGETOP-CIVIL 2870 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") Material m2 1 1,69 1,68
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 14,65 0,52 7,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2750 CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) Material m 0,8571 0,24 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0361 118,41 4,31
Insumo AGETOP-CIVIL 2475 SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE Material cm3 16,5 0,10 1,65

AGETOP-CIVIL 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2 32,75
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,2863 11,09 3,17
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,277 18,53 5,13
Insumo AGETOP-CIVIL 2870 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") Material m2 1 1,69 1,68
Insumo AGETOP-CIVIL 2475 SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE Material cm3 16,5 0,10 1,64
Insumo AGETOP-CIVIL 2750 CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) Material m 0,8571 0,24 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1247 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA Material m3 0,051 409,73 20,89

AGETOP-CIVIL 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM m2 42,96
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4008 11,09 4,44
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,277 18,53 5,13
Insumo AGETOP-CIVIL 2870 POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ALISADORA DE PISO COM HÉLICE (TIPO "BAMBOLÊ") Material m2 1 1,69 1,68
Insumo AGETOP-CIVIL 2475 SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE Material cm3 22,5 0,10 2,24
Insumo AGETOP-CIVIL 2750 CORTE MECÂNICO EM PISOS (ESPES. = 3MM E H=10 A 25 MM) Material m 0,8571 0,24 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1247 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA Material m3 0,0714 409,73 29,25

Próprio COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 47,74
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4 11,09 4,43
Insumo SINAPI 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 2 0,26 0,51
Insumo Próprio COT 135_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' Material UN 1 42,80 42,80

Próprio COMP 499_SEE PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA
#18, PINTADA E ADESIVADA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 69,33

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3335 12,52 4,17
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,1881 18,53 3,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,1368 18,53 2,53
Insumo AGETOP-CIVIL 0021 SERRALHEIRO Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Material Kg 2,596 12,92 33,52
Insumo AGETOP-CIVIL 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material l 0,0502 36,31 1,82
Insumo AGETOP-CIVIL 2977 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 25MM Material un 4 0,41 1,62
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,0425 28,77 1,22
Insumo AGETOP-CIVIL 3071 BUCHA DE NYLON S-8 Material un 4 0,22 0,86
Insumo AGETOP-CIVIL 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Material un 4 0,22 0,86
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,0279 16,93 0,47
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,0702 2,25 0,15
Insumo AGETOP-CIVIL 2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 Material un 0,0021 2,27 0,00
Insumo Próprio COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) Material m2 0,14 121,22 16,97

AGETOP-CIVIL 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1.332,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 2822 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1 1.326,20 1.326,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1174 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4 0,35 1,39

AGETOP-CIVIL 021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRÃO GOINFRA m2 338,68

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1692 12,52 2,11
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,0247 18,53 0,45
Insumo AGETOP-CIVIL 2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022 23,63 56,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1,1852 1,00 1,18
Insumo AGETOP-CIVIL 1893 PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,3333 1,94 2,58
Insumo AGETOP-CIVIL 1374 CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Kg 0,0514 17,15 0,88
Insumo AGETOP-CIVIL 1862 PREGO 19x27 Material Kg 0,0115 22,70 0,26
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) Material m2 1 264,34 264,33
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613 6,94 8,75
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,6608 0,52 1,39

Próprio COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA  + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 26,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,09 11,09 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2 0,15 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2 0,10 0,19
Insumo SINAPI 37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Material UN 1 24,89 24,89

Próprio COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL   (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEun 26,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,09 11,09 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2 0,15 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2 0,10 0,19
Insumo SINAPI 37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Material UN 1 24,89 24,89

Próprio COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA"  (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 32,00
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,09 11,09 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2 0,15 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2 0,10 0,19
Insumo SINAPI 37559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC

*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Material UN 1 30,53 30,53

Próprio COMP 479_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 178,59

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarPróprio COT 506_SEE 13329/ORSE) Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote

para fixação - fornecimento e instalação ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 1 178,59 178,59

Próprio COMP 450_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 24,10
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,09 11,09 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2 0,15 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2 0,10 0,19
Insumo Próprio COT 381_SEE PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO Material UN 1 22,63 22,63

Próprio COMP 451_SEE PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA
+ ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 79,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo Próprio COT 382_SEE (13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm,

fornecimento e instalação Material un 1 79,91 79,91

Próprio COMP 029_SEE PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE  80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI)
ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 105,89

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0019 JARDINEIRO Mão de Obra h 0,23 11,52 2,64
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,18 11,09 13,08
Insumo AGETOP-CIVIL 2057 TERRA VEGETAL Material m3 0,205 22,56 4,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0064 154,45 0,98
Insumo AGETOP-CIVIL 2792 CALCÁRIO Material Kg 0,8 0,13 0,10
Insumo SINAPI 359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2*

M Material UN 1 81,67 81,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Material Kg 0,8 3,51 2,80

SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 URBA - URBANIZACAOM2 15,60
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO Material M2 1 12,27 12,27
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1564 16,10 2,51
Composição AuxiliarSINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0391 21,07 0,82

Próprio COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 0,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,009 12,52 0,11
Insumo SINAPI 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"  Material UN 1 0,22 0,22

AGETOP-CIVIL 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS m2 382,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2223 11,09 13,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,3187 18,53 24,44
Insumo AGETOP-CIVIL 2934 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 94,15 94,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2802 CHAPA LISA Nº 18 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 1,4725 8,64 12,72
Insumo AGETOP-CIVIL 2803 CHAPA VINCADA  Nº 18 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 8,4913 8,34 70,78
Insumo AGETOP-CIVIL 1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 2,381 10,24 24,37
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0952 23,20 2,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1379 FECHADURA PARA SANITARIO LIVRE/OCUPADO REF.: 819 IMAB /719 LAFONTE OU EQUIVALENTE Material un 0,7937 27,94 22,17
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0143 154,45 2,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5 0,52 2,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 12,1349 8,60 104,38
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0846 9,04 0,76

AGETOP-CIVIL 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS m2 591,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2223 11,09 13,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,3187 18,53 24,44
Insumo AGETOP-CIVIL 2926 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 143,81 143,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2801 CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA  (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 18,7418 8,64 161,83
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0952 23,20 2,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 1,7857 10,24 18,28
Insumo AGETOP-CIVIL 1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE Material un 0,5952 124,58 74,15
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0143 154,45 2,20
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5 0,52 2,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 16,2143 8,60 139,47
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0899 9,04 0,81

AGETOP-CIVIL 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS m2 480,42
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2223 11,09 13,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,3187 18,53 24,44
Insumo AGETOP-CIVIL 2930 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 125,03 125,03
Insumo AGETOP-CIVIL 2814 FECHO QUEBRA UNHA REF.: LA FONTE 400/20 / RODRIGUES 6010 OU EQUIVALENTE Material un 0,4762 80,95 38,54
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0878 23,20 2,03
Insumo AGETOP-CIVIL 1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 1,4286 10,24 14,62
Insumo AGETOP-CIVIL 1377 FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE Material un 0,2381 124,58 29,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0143 154,45 2,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 25,3405 8,60 217,97
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5 0,52 2,61
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,1819 9,04 1,64

AGETOP-CIVIL 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS m2 271,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,7 11,09 18,84
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,6 18,53 29,65
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,6 0,52 2,40
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 1 0,81 0,80
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,025 154,45 3,86
Insumo AGETOP-CIVIL 1881 PORTA DE ACO (ENROLAR) Material m2 1 215,75 215,75

AGETOP-CIVIL 082051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM Un 12,66
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,1 18,53 1,85
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1 12,52 1,25
Insumo AGETOP-CIVIL H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) Material un 1 9,56 9,55

AGETOP-CIVIL 080530 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR Un 48,34
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,5 11,09 5,54
Insumo AGETOP-CIVIL 0028 AZULEJISTA Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL H191 PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA - EMBUTIR Material un 1 32,75 32,75
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,9 0,52 0,47
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,002 154,45 0,30

AGETOP-CIVIL 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS m2 380,84
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,1979 18,53 22,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2832 11,09 14,22
Insumo AGETOP-CIVIL 2893 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 97,22 97,22
Insumo AGETOP-CIVIL 2807 CHAPA LISA Nº 14 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA) Material Kg 14,4063 8,59 123,80
Insumo AGETOP-CIVIL 2818 DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 Material un 0,7407 21,26 15,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE Material un 0,3704 3,57 1,32
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1409 23,20 3,26
Insumo AGETOP-CIVIL 2765 CANTONEIRA 50X50 CH.16 Material Kg 1,8074 8,48 15,32
Insumo AGETOP-CIVIL 2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 Material un 0,3704 21,23 7,86
Insumo AGETOP-CIVIL 2515 CHAPA PERFILADA Nº 16 Material Kg 8,5 8,41 71,49
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0332 9,04 0,30

AGETOP-CIVIL 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 535,02
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,464 11,09 16,23
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,1979 18,53 22,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2892 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 140,21 140,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE Material un 0,4 3,57 1,42
Insumo AGETOP-CIVIL H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" Material m 2,6 55,87 145,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,1238 23,20 2,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2373 FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4 Material Kg 0,948 9,62 9,11
Insumo AGETOP-CIVIL 1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Material Kg 10,338 9,83 101,64
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66

HERCON RODRIGUES SILVEIRA
DIRETOR COMERCIAL Página 43 de 59

 JESSICA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICA  ENGENHEIRA CIVIL  

CREA 1014751950/D-GO



HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 Material un 0,2 21,23 4,24
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0062 118,41 0,73
Insumo AGETOP-CIVIL 2387 BRITA Nº 0 Material m3 0,0062 125,22 0,77
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0133 154,45 2,05
Insumo AGETOP-CIVIL 2481 CHAPA DE AÇO 1/4" Material Kg 0,102 8,01 0,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2764 CANTONEIRA 1 1/4"X1 1/4" CH. 1/4" Material Kg 8,222 9,35 76,87
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 4,425 0,52 2,31
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0182 9,04 0,16
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74

AGETOP-CIVIL 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 372,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,2832 11,09 14,22
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,1979 18,53 22,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2897 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 95,51 95,51
Insumo AGETOP-CIVIL 2809 FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB OU EQUIVALENTE Material un 0,2 94,71 18,94
Insumo AGETOP-CIVIL 2812 RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA Material un 0,4 18,26 7,30
Insumo AGETOP-CIVIL 2817 ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER Material un 0,4 11,54 4,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2767 TUBO INDUSTRIAL 40X30 CHAPA 16 (1,50 MM) Material Kg 6,152 8,36 51,43
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,2976 2,25 0,67
Insumo AGETOP-CIVIL 2417 MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381 27,97 6,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2246 ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0848 23,20 1,96
Insumo AGETOP-CIVIL 1265 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO Material un 0,6 10,24 6,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2766 FERRO CHATO 1/8"X1" Material Kg 0,884 9,29 8,21
Insumo AGETOP-CIVIL 2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Material Kg 1,44 8,44 12,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 Material un 0,2 21,23 4,24
Insumo AGETOP-CIVIL 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Material Kg 11,268 8,60 96,92
Insumo AGETOP-CIVIL 2515 CHAPA PERFILADA Nº 16 Material Kg 2,41 8,41 20,26
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,049 9,04 0,44
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595 12,52 0,74

AGETOP-CIVIL 071997 POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) m 594,29
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 4,89 18,53 90,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 4,89 12,52 61,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,78 18,53 32,98
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 9,71 11,09 107,65
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 1,31 11,88 15,56
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 0,39 20,90 8,15
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 5,86 7,08 41,49
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,623 154,45 96,22
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,185 118,41 21,90
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,185 117,63 21,76
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 130,98 0,52 68,58
Insumo AGETOP-CIVIL 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m2 1,27 22,15 28,12

Próprio COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 1.265,20
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo Próprio COT 340_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) Material UN 1 1.265,21 1.265,20

AGETOP-CIVIL 072080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 166,22
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 3679 CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MÍNIMO 4 HORAS) Material h 1 166,22 166,22

AGETOP-CIVIL 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA m2 329,74
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,8994 11,09 21,05
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,7305 18,53 13,53
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 1,2428 18,53 23,03
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 2,4665 0,81 1,98
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,4665 0,52 1,29
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0153 154,45 2,36
Insumo AGETOP-CIVIL 2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Material Kg 7,7571 8,44 65,43
Insumo AGETOP-CIVIL 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 18,7912 0,58 10,93
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 1,511 0,95 1,43
Insumo AGETOP-CIVIL 2050 TINTA A BASE VERNIZ POLIURETANO Material l 0,408 46,53 18,98
Insumo AGETOP-CIVIL 2069 TIJOLO LAMINADO 21 FUROS 11X5X24 CM Material un 35,372 2,30 81,42
Insumo AGETOP-CIVIL 2049 TINTA A BASE DE SILICONE Material l 0,1802 23,25 4,18
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,0755 16,93 1,27
Insumo AGETOP-CIVIL 2066 TABUA DE 30 CM APARELHADA Material m 2,7474 20,30 55,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2385 TABUA DE 20 CM APARELHADA Material m 1,8316 14,76 27,03

Próprio COMP 036_SEE PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM²,
REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 4,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,0833 12,52 1,04
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,0833 18,53 1,54
Insumo Próprio COT 004_SEE 11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm² a 25mm²,

ref:TEL-743 ou similar (SPDA) Material UN 1 1,46 1,46

AGETOP-CIVIL 085039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un 102,59
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,65 18,53 12,04
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,65 12,52 8,13
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2 0,38 0,07
Insumo AGETOP-CIVIL H624 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Material un 1 82,32 82,32
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CRE  ENDEREÇO
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 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M 29,45
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,52 12,52 6,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,52 18,53 9,63
Insumo AGETOP-CIVIL H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,01 13,16 13,29

AGETOP-CIVIL 081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 49,19
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,56 12,52 7,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,56 18,53 10,37
Insumo AGETOP-CIVIL H422 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,01 31,48 31,79

AGETOP-CIVIL 240110 QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) Un 356,48
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 4 12,52 50,06
Insumo AGETOP-CIVIL 0024 MARCENEIRO Mão de Obra h 5 18,53 92,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Material Kg 0,3 23,39 7,01
Insumo AGETOP-CIVIL 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m2 3,52 22,15 77,96
Insumo AGETOP-CIVIL 1176 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 Material un 4 3,67 14,66
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 7,92 6,94 54,96
Insumo AGETOP-CIVIL 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m3 0,013 3.750,20 48,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2303 FELTRO Material m2 1,2 8,66 10,39

AGETOP-CIVIL 072171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A un 220,13
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 3 18,53 55,60
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 3 12,52 37,54
Insumo AGETOP-CIVIL 4024 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A Material un 1 126,98 126,97

AGETOP-CIVIL 072198 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1.386,64
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 4 12,52 50,06
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 4 18,53 74,13
Insumo AGETOP-CIVIL 3419 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Material un 1 1.262,44 1.262,44

SINAPI 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 447,30

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 12039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24

DISJUNTORES DIN, 100 A Material UN 1 416,76 416,75
Composição AuxiliarSINAPI 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOSM3 0,0144 581,81 8,37
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,5346 17,40 9,30
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,5346 24,11 12,88

Próprio COMP 582_SEE QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM
CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M)  (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 1.639,16

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 21,8625 11,09 242,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 7,3851 18,53 136,87
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,4222 18,53 7,82
Insumo AGETOP-CIVIL 0024 MARCENEIRO Mão de Obra h 18,6424 18,53 345,50
Insumo AGETOP-CIVIL 2249 COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU EQUIVALENTE Material m2 5,2 47,67 247,89
Insumo AGETOP-CIVIL 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 Material un 3,8536 0,95 3,65
Insumo AGETOP-CIVIL 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM Material un 2,4305 97,54 237,06
Insumo SINAPI 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM  Material M2 1 51,64 51,64
Insumo AGETOP-CIVIL 2303 FELTRO Material m2 1,31 8,66 11,34
Insumo AGETOP-CIVIL 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) Material m3 0,0253 3.750,20 94,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 75 0,58 43,63
Insumo AGETOP-CIVIL 1708 MASSA A OLEO Material Kg 3,15 12,49 39,34
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,0929 16,93 1,57
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,3988 16,93 6,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2237 VERNIZ ACRILICO Material l 0,692 23,65 16,36
Insumo AGETOP-CIVIL 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) Material l 4,4732 34,09 152,49

AGETOP-CIVIL 020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 2,22
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,2 11,09 2,21

AGETOP-CIVIL 040902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 18,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,7 11,09 18,84

AGETOP-CIVIL 050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) m3 18,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 1,7 11,09 18,84

AGETOP-CIVIL 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 14,97
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4 11,09 4,46
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,4389 18,53 8,13
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,525 0,52 0,27
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 0,9555 0,81 0,77
Insumo AGETOP-CIVIL 2502 AREIA FINA Material m3 0,0083 161,81 1,34
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 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 24,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,525 18,53 9,73
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,5632 11,09 6,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0255 154,45 3,93
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 3,822 0,81 3,08
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,1 0,52 1,09

AGETOP-CIVIL 210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) m2 30,27
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,6466 11,09 7,16
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,6615 18,53 12,25
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 3,9375 0,52 2,06
Insumo AGETOP-CIVIL 1221 CAL HIDRATADA Material Kg 4,7775 0,81 3,85
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0319 154,45 4,92

Próprio COMP 484_SEE REDE DE FUTSAL (COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 159,26
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo Próprio COT 444_SEE REDE DE FUTSAL Material UN 1 159,26 159,26

AGETOP-CIVIL 082103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) Un 17,76
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL H396 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM - (ESGOTO) Material un 1 5,34 5,33

Próprio COMP 017_SEE REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2"
(GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 183,04

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo SINAPI 20972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A

INCENDIO PREDIAL Material UN 1 178,09 178,08

Próprio COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 41,56
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4165 18,53 7,71
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1735 12,52 2,17
Insumo SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1 31,69 31,68

Próprio COMP 226_SEE REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E
DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 107,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 3067 BUCHA DE NYLON S-10 Material un 2 0,37 0,73
Insumo Próprio 1 REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E

DIFUSOR DE VIDRO Material UN 1 94,03 94,03

AGETOP-CIVIL 080981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" Un 444,70
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,15 18,53 21,31
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,15 12,52 14,39
Insumo AGETOP-CIVIL H566 REGISTRO DE ESFERA DIAM.2.1/2" (METAL) Material un 1 407,92 407,92
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,82 0,38 1,07

AGETOP-CIVIL 080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un 67,78
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,54 18,53 10,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,54 12,52 6,75
Insumo AGETOP-CIVIL H201 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Material un 1 50,55 50,54
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,2 0,38 0,45

AGETOP-CIVIL 080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Un 294,42
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,15 18,53 21,31
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,15 12,52 14,39
Insumo AGETOP-CIVIL H207 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" Material un 1 257,64 257,64
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,82 0,38 1,07

AGETOP-CIVIL 080911 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" Un 326,27
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,15 12,52 14,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,15 18,53 21,31
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 3,2 0,38 1,22
Insumo AGETOP-CIVIL H206 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" Material un 1 289,35 289,34

AGETOP-CIVIL 080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Un 50,37
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,54 12,52 6,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,54 18,53 10,00
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,94 0,38 0,35
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL H192 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" Material un 1 33,24 33,23

SINAPI 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 148,63

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  Material UN 0,0192 12,26 0,23
Insumo SINAPI 6015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) Material UN 1 133,52 133,52
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3743 16,60 6,21
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3743 23,17 8,67

SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 83,91

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  Material UN 0,0106 12,26 0,12
Insumo SINAPI 6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) Material UN 1 75,01 75,00
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2212 16,60 3,67
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2212 23,17 5,12

AGETOP-CIVIL 080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 88,87
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,61 18,53 11,30
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,61 12,52 7,63
Insumo AGETOP-CIVIL H200 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1 69,56 69,56
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,94 0,38 0,35

Próprio COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA +  COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEun 229,31
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,15 12,52 14,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,15 18,53 21,31
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,82 0,38 1,07
Insumo Próprio COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" Material UN 1 192,54 192,54

AGETOP-CIVIL 080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 86,08
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,61 12,52 7,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,61 18,53 11,30
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,94 0,38 0,35
Insumo AGETOP-CIVIL H209 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" Material un 1 66,77 66,77

AGETOP-CIVIL 085031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un 255,05
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,5 12,52 6,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1 0,38 0,38
Insumo AGETOP-CIVIL H577 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Material un 1 239,14 239,14

Próprio COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO  (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 154,63
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,15 12,52 14,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,15 18,53 21,31
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,82 0,38 1,07
Insumo Próprio COT 101_SEE (07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com  manômetro) Material UN 1 117,87 117,86

AGETOP-CIVIL 041140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA m2 2,26
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,0674 18,53 1,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,0913 11,09 1,01

Próprio COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 236,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 2 18,53 37,06
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 2 12,52 25,03
Insumo Próprio COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL Material UN 1 173,95 173,94

AGETOP-CIVIL 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 4,43
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4 11,09 4,43

AGETOP-CIVIL 020137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Un 3,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,25 11,09 2,77
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,025 18,53 0,46

AGETOP-CIVIL 020106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA m2 5,17
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4 11,09 4,43
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,04 18,53 0,74

AGETOP-CIVIL 020146 REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA Un 4,32
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,0333 18,53 0,61
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,3333 11,09 3,69
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 081881 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO
Un 18.165,99

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 40,7 11,09 451,23
Insumo AGETOP-CIVIL 0013 POCEIRO Mão de Obra h 6,39 18,53 118,42
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 8,87 18,53 164,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 2,44 13,30 32,44
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 8,03 12,52 100,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 6,13 18,53 113,61
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 2,05 18,53 37,99
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 1,98 147,05 291,15
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,05 7,08 0,35
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,02 20,69 0,41
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 0,69 20,90 14,42
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 2,3 6,94 15,96
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 6,69 11,88 79,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,54 20,15 10,88
Insumo AGETOP-CIVIL 0105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Material Kg 0,03 19,60 0,58
Insumo AGETOP-CIVIL 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 19,96 6,34 126,57
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 9,48 9,32 88,32
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,93 118,41 110,11
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,93 117,63 109,39
Insumo AGETOP-CIVIL H672 RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA-

AÇO PATINÁVEL Material un 1 15.924,70 15.924,69
Insumo AGETOP-CIVIL 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material l 1,84 7,36 13,54
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 690,29 0,52 361,43

AGETOP-CIVIL 081882 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO
Un 24.070,38

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 62,86 11,09 696,92
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 5,17 13,30 68,74
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 11,92 18,53 220,91
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 5,64 18,53 104,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 6,1 18,53 113,05
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 11,49 12,52 143,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 2,66 147,05 391,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 906,95 0,52 474,87
Insumo AGETOP-CIVIL 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material l 1,8 7,36 13,25
Insumo AGETOP-CIVIL H673 RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA-

AÇO PATINÁVEL Material un 1 20.873,77 20.873,76
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 1,245 117,63 146,45
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 1,245 118,41 147,41
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 9,87 9,32 91,95
Insumo AGETOP-CIVIL 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Kg 60,7 6,34 384,91
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 8,18 6,94 56,76
Insumo AGETOP-CIVIL 0105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG Material Kg 0,04 19,60 0,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 1,43 20,15 28,82
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 6,83 11,88 81,17
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 2,25 6,94 15,61
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 0,68 20,90 14,21
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,03 20,69 0,62
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 0,09 7,08 0,63

SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIESM2 47,81
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material M2 1,0798 19,03 20,55
Insumo SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS  Material KG 6,85 0,66 4,49
Insumo SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,222 3,85 0,85
Composição AuxiliarSINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,697 24,21 16,87
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3138 16,10 5,05

AGETOP-CIVIL 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 70,44
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,9494 11,09 10,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0028 AZULEJISTA Mão de Obra h 0,5807 18,53 10,76
Insumo AGETOP-CIVIL 2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE Material m2 1,05 37,73 39,61
Insumo AGETOP-CIVIL 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Material Kg 0,1464 6,33 0,92
Insumo AGETOP-CIVIL 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Material Kg 7,5 1,15 8,60

AGETOP-CIVIL 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 8,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,21 11,09 2,32
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0024 154,45 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,113 0,52 0,58
Insumo AGETOP-CIVIL 1803 OXIDO DE FERRO Material Kg 0,008 39,62 0,31

Próprio COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM 17,12
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,01 18,53 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,01 11,09 0,11
Insumo AGETOP-CIVIL 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM Material m 1 16,69 16,68
Insumo SINAPI 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Material L 0,004 34,79 0,13
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Próprio COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 44,75
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,3162 11,09 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,0996 18,53 1,84
Insumo AGETOP-CIVIL 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL Material un 1 38,19 38,18
Insumo AGETOP-CIVIL 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Material Kg 0,2275 5,44 1,23

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 16,10
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 1 11,02 11,02
Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 1,79 1,78
Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviço H 1 0,56 0,55
Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Material H 1 0,95 0,94
Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxa H 1 0,06 0,05
Insumo SINAPI 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 0,49 0,49
Insumo SINAPI 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento H 1 1,04 1,03
Composição AuxiliarSINAPI 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 1 0,24 0,24

SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 9,12
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  Material UN 0,0332 3,32 0,11
Insumo SINAPI 44945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

Material UN    1 6,65 6,64
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0845 23,17 1,95
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0266 16,10 0,42

AGETOP-CIVIL 080563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 51,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,36 18,53 6,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,36 12,52 4,50
Insumo AGETOP-CIVIL H573 SIFAO PARA LAVATORIO DIAM.1"X1.1/2" - PVC CROMADO Material un 1 40,52 40,51
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,42 0,38 0,16

AGETOP-CIVIL 080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL Un 162,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,36 12,52 4,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,36 18,53 6,67
Insumo AGETOP-CIVIL H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" Material un 1 150,89 150,88
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,42 0,38 0,16

AGETOP-CIVIL 080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC Un 22,63
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,36 18,53 6,67
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,36 12,52 4,50
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,42 0,38 0,16
Insumo AGETOP-CIVIL H536 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" - PVC Material un 1 11,29 11,29

Próprio COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 26,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,09 11,09 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2 0,15 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2 0,10 0,19
Insumo SINAPI 37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Material UN 1 24,89 24,89

Próprio COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 26,36
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,09 11,09 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 3070 BUCHA DE NYLON S-6 Material un 2 0,15 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 Material un 2 0,10 0,19
Insumo SINAPI 37556 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Material UN 1 24,89 24,89

AGETOP-CIVIL 072338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un 1.311,12
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,6 18,53 11,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,6 12,52 7,50
Insumo AGETOP-CIVIL 3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M Material un 1 1.292,49 1.292,48

AGETOP-CIVIL 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 56,47
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 1 56,47 56,47

AGETOP-CIVIL 050101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) m 75,79
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2460 SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) - COTAÇÃO COM FIRMAS ESPECIALIZADAS Material m 1 55,41 55,40
Insumo AGETOP-CIVIL 2537 CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR) Material un 0,1429 2,54 0,36
Insumo AGETOP-CIVIL 1941 REFEICAO Material un 0,2858 16,62 4,75
Insumo AGETOP-CIVIL 2454 PERNOITE EM QUARTO SOLTEIRO C/ AR CONDICIONADO OU VENTILADOR Material un 0,1429 106,85 15,26

AGETOP-CIVIL 081874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M Un 2.448,14
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 40,907 11,09 453,53
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL 0013 POCEIRO Mão de Obra h 41,06 18,53 760,98
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 30,406 18,53 563,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,104 147,05 15,29
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 5,05 6,94 35,04
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,1 20,69 2,06
Insumo AGETOP-CIVIL 2033 TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm) Material un 1267 0,34 431,79
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,43 20,15 8,66
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 7,94 6,94 55,10
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0585 118,41 6,92
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0585 117,63 6,88
Insumo AGETOP-CIVIL 2777 BRITA 3 e 4 Material m3 0,6157 114,27 70,35
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 54,8 0,52 28,69

AGETOP-CIVIL 091045 SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO
ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM
BUCHAS/PARAFUSOS. Un 14,55

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2566 12,52 3,21
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0018 PINTOR Mão de Obra h 0,0116 18,53 0,21
Insumo AGETOP-CIVIL 2887 FABRICAÇÃO / MONTAGEM Material un 1 1,15 1,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material l 0,0031 36,31 0,11
Insumo AGETOP-CIVIL 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 Material un 0,0114 2,25 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 2766 FERRO CHATO 1/8"X1" Material Kg 0,292 9,29 2,71
Insumo AGETOP-CIVIL 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0014 12,52 0,01
Insumo AGETOP-CIVIL 3816 PORCA SEXTAVADA D = 1/4" Material un 2 0,12 0,24
Insumo AGETOP-CIVIL 3823 PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8" Material un 2 0,23 0,46
Insumo AGETOP-CIVIL 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 Material un 2 0,22 0,43
Insumo AGETOP-CIVIL 1970 DILUENTE AGUARRÁS Material l 0,0017 16,93 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 2055 TINTA ESMALTE Material l 0,0026 28,77 0,07
Insumo AGETOP-CIVIL 3071 BUCHA DE NYLON S-8 Material un 2 0,22 0,43
Insumo AGETOP-CIVIL 3055 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIÂMETRO 3/4" Material un 1 0,54 0,54
Insumo AGETOP-CIVIL 3813 ARRUELA LISA D=1/4" Material un 2 0,07 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0127 9,04 0,11

AGETOP-CIVIL 072372 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO un 53,08
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 3967 SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO Material un 1 40,66 40,65

Próprio COMP 038_SEE SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM  PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI)
ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 16,94

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo SINAPI 3384 SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM  Material UN 1 7,64 7,63

AGETOP-CIVIL 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 23,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,25 11,09 2,77
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0104 AREIA MÉDIA Material m3 0,0012 154,45 0,18
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,5657 0,52 0,29
Insumo AGETOP-CIVIL 2768 FERRO T 1/8" X 1 1/4" Material Kg 1,4365 10,99 15,78

Próprio COMP 586_SEE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO
(GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 58,92

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,3162 11,09 3,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,0966 18,53 1,79
Insumo AGETOP-CIVIL 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS Material un 1 44,39 44,38
Insumo AGETOP-CIVIL 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M Material RL 1 9,26 9,25

SINAPI 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 190,83

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 7576 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" Material UN 1 172,44 172,43
Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,4436 17,40 7,71
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,4436 24,11 10,69

AGETOP-CIVIL 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 12,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 1438 TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA) Material m 1 12,23 12,23

AGETOP-CIVIL 081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un 171,47
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4496 11,09 4,98
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0181 13,30 0,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,0181 18,53 0,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,1388 18,53 2,57
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,0374 18,53 0,69
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1778 12,52 2,22
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0228 147,05 3,35
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1426 11,88 1,69
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CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL H548 TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Material un 1 113,45 113,44
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,007 20,69 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,1209 30,13 3,64
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,0068 0,52 4,71
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 2,2019 9,32 20,51
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0433 20,15 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0177 117,63 2,08
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0059 118,41 0,69

AGETOP-CIVIL 072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 4,66
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,03 18,53 0,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,03 12,52 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 3446 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Material un 1 3,72 3,72

AGETOP-CIVIL 072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) un 4,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,03 18,53 0,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,03 12,52 0,37
Insumo AGETOP-CIVIL 3975 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) Material un 1 3,15 3,14

Próprio COMP 567_SEE TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE  ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 137,06
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,9494 12,52 11,88
Insumo SINAPI 11315 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO

DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Material UN 1 125,18 125,18

Próprio COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEM2 113,13
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,8 11,09 8,86
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,37 12,52 4,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,46 18,53 8,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,07 18,53 1,29
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,033 147,05 4,85
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,4 30,13 12,05
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 16,2 0,52 8,48
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 5,27 9,32 49,09
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,09 20,15 1,81
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,04 118,41 4,73
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2533 11,88 3,01
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,0124 20,69 0,25

AGETOP-CIVIL 081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 68,58
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0261 13,30 0,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,0261 18,53 0,48
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,2872 11,09 3,18
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,277 12,52 3,46
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,2208 18,53 4,09
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,0538 18,53 0,99
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0328 147,05 4,82
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0085 118,41 1,00
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0254 117,63 2,98
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0624 20,15 1,25
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,1684 9,32 29,51
Insumo AGETOP-CIVIL 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,2637 6,55 1,72
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 12,96 0,52 6,78
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,1739 30,13 5,23
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2052 11,88 2,43
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,01 20,69 0,20

AGETOP-CIVIL 081823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO Un 223,14
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4496 11,09 4,98
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,0181 13,30 0,24
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 0,0181 18,53 0,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,1778 12,52 2,22
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 0,1388 18,53 2,57
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,0374 18,53 0,69
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0228 147,05 3,35
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 0,007 20,69 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1426 11,88 1,69
Insumo AGETOP-CIVIL H685 TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 - TRÁFEGO PESADO Material un 1 165,12 165,12
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,0068 0,52 4,71
Insumo AGETOP-CIVIL 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m2 0,1209 30,13 3,64
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0433 20,15 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 2,2019 9,32 20,51
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,0177 117,63 2,08
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0059 118,41 0,69

AGETOP-CIVIL 085035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Un 114,23
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,15 12,52 1,87
Insumo AGETOP-CIVIL H622 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" Material un 1 109,57 109,57
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HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Próprio COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEun 194,24
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo SINAPI 21071 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO

DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Material UN 1 191,46 191,46

AGETOP-CIVIL 080693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1.603,20
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,5 12,52 6,25
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL H556 TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304 Material un 1 1.587,67 1.587,66

SINAPI 86922 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO,
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 751,99
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 1 417,83 417,83
Composição AuxiliarSINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 1 59,30 59,30
Composição AuxiliarSINAPI 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 1 180,27 180,27
Composição AuxiliarSINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 1 94,57 94,57

AGETOP-CIVIL 085037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L Un 219,73
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,65 12,52 8,13
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,65 18,53 12,04
Insumo AGETOP-CIVIL H623 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L Material un 1 199,46 199,46
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2 0,38 0,07

AGETOP-CIVIL 020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA m2 63,31
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 0,495 18,53 9,17
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,4855 11,09 5,38
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,0004 147,05 0,05
Insumo AGETOP-CIVIL 2818 DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2 Material un 0,0286 21,26 0,60
Insumo AGETOP-CIVIL 2132 VIGOTA DE MADEIRA 6x16 Material m 0,0461 40,50 1,86
Insumo AGETOP-CIVIL 2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,1713 1,00 0,17
Insumo AGETOP-CIVIL 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 Material m 1,0597 2,73 2,89
Insumo AGETOP-CIVIL 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 0,2141 6,94 1,48
Insumo AGETOP-CIVIL 1860 PREGO 15x15 Material Kg 0,0218 20,09 0,43
Insumo AGETOP-CIVIL 1863 PREGO 18x30 Material Kg 0,0174 20,90 0,36
Insumo AGETOP-CIVIL 1858 PONTALETE 3x3" Material m 1,466 7,08 10,38
Insumo AGETOP-CIVIL 2492 PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713 0,20 0,03
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,6597 11,88 7,84
Insumo AGETOP-CIVIL 2516 CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM Material m 0,0085 10,21 0,08
Insumo AGETOP-CIVIL 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M Material m2 1 22,15 22,14
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,1196 0,52 0,06
Insumo AGETOP-CIVIL 2256 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 Material un 0,0095 21,23 0,20
Insumo AGETOP-CIVIL 2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,1713 0,17 0,02
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,0007 118,41 0,08

AGETOP-CIVIL 081445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Un 14,95
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,19 12,52 2,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,19 18,53 3,52
Insumo AGETOP-CIVIL H300 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" Material un 1 8,93 8,92
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,31 0,38 0,11

AGETOP-CIVIL 081444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" Un 16,09
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,19 18,53 3,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,19 12,52 2,37
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,39 0,38 0,14
Insumo AGETOP-CIVIL H302 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" Material un 1 10,04 10,03

AGETOP-CIVIL 081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un 9,75
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,19 18,53 3,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,19 12,52 2,37
Insumo AGETOP-CIVIL H222 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1 3,85 3,84

AGETOP-CIVIL 081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Un 18,98
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL H224 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1 9,67 9,67

AGETOP-CIVIL 081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 64,94
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL H226 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Material un 1 50,97 50,97
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HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM Un 88,99
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL H227 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM Material un 1 75,02 75,02

AGETOP-CIVIL 081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM Un 34,20
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL H225 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM Material un 1 24,89 24,89

AGETOP-CIVIL 085056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" un 105,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,93 12,52 11,64
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,93 18,53 17,23
Insumo AGETOP-CIVIL H708 TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" Material un 1 75,90 75,89
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,9 0,38 0,72

AGETOP-CIVIL 091020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 un 24,64
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,368 18,53 6,82
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,368 12,52 4,60
Insumo AGETOP-CIVIL H718 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 Material un 1 13,21 13,21

AGETOP-CIVIL 081427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 62,49
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL H522 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM Material un 1 48,52 48,51

AGETOP-CIVIL 081428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Un 79,26
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL H523 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM Material un 1 65,29 65,29

Próprio COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"  (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 34,24
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,6 12,52 7,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,6105 18,53 11,31
Insumo SINAPI 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO Material KG    0,1208 8,16 0,98
Insumo SINAPI 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"  Material UN 1 14,45 14,45

SINAPI 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 58,09

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Material UN 0,0318 54,35 1,72
Insumo SINAPI 7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  Material UN 1 44,75 44,74
Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,054 61,58 3,32
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,037 1,65 0,06
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2077 16,60 3,44
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2077 23,17 4,81

AGETOP-CIVIL 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 12,93
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,19 18,53 3,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,19 12,52 2,37
Insumo AGETOP-CIVIL H229 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 1 7,03 7,03

AGETOP-CIVIL 081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 17,52
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL H231 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM Material un 1 8,21 8,21

AGETOP-CIVIL 082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 25,46
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,46 18,53 8,52
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,46 12,52 5,75
Insumo AGETOP-CIVIL H411 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 mm - (ESGOTO) Material un 1 11,17 11,17

AGETOP-CIVIL 082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 12,66
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,29 12,52 3,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,29 18,53 5,37
Insumo AGETOP-CIVIL H418 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1 3,66 3,65

SINAPI 89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 6,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Material UN 0,0106 54,35 0,57
Insumo SINAPI 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  Material UN 1 1,26 1,26
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HER CONSTRUTORA LTDA
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 0,012 61,58 0,73
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0162 1,65 0,02
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0941 16,60 1,56
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0941 23,17 2,18

Próprio COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 22,04
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo Próprio COT 413_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) Material UN 1 12,73 12,73

AGETOP-CIVIL 072550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Un 33,70
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,5 18,53 9,26
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,5 12,52 6,25
Insumo AGETOP-CIVIL 3463 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Material un 1 18,17 18,16

AGETOP-CIVIL 072528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Un 17,58
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL 3467 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 Material un 1 5,16 5,16

AGETOP-CIVIL 072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Un 19,83
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 3469 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Material un 1 7,41 7,41

AGETOP-CIVIL 072535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 Un 22,57
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,45 12,52 5,63
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,45 18,53 8,34
Insumo AGETOP-CIVIL 3471 TERMINAL DE PRESSAO 70 MM2 Material un 1 8,60 8,60

AGETOP-CIVIL 081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 10,29
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,07 18,53 1,29
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,07 12,52 0,87
Insumo AGETOP-CIVIL H410 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) Material un 1 8,11 8,11

Próprio COMP 209_SEE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 83,43
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,25 12,52 3,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0004 PEDREIRO Mão de Obra h 0,25 18,53 4,63
Insumo SINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  Material UN 1 73,36 73,36
Insumo AGETOP-CIVIL 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 4 0,58 2,32

SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 37,34

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 8,50 8,50
Composição AuxiliarSINAPI 92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 28,83 28,83

AGETOP-CIVIL 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 15,69
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,29 12,52 3,62
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,29 18,53 5,37
Insumo AGETOP-CIVIL 3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) Material un 1 6,69 6,69

AGETOP-CIVIL 072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 18,91
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,29 18,53 5,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,29 12,52 3,62
Insumo AGETOP-CIVIL 3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) Material un 1 9,91 9,90

AGETOP-CIVIL 072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 21,55
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,32 18,53 5,93
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,32 12,52 4,00
Insumo AGETOP-CIVIL 3949 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) Material un 1 11,61 11,61

SINAPI 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 43,61

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 8,50 8,50
Composição AuxiliarSINAPI 92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 1 35,10 35,10
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

AGETOP-CIVIL 081889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un 112,32
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,34 18,53 6,30
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,34 12,52 4,25
Insumo AGETOP-CIVIL H474 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Material un 1 101,76 101,75

SINAPI 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 84,28

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  Material UN 0,021 3,32 0,06
Insumo SINAPI 13416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 "

OU 3/4 " (REF 1158)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Material UN 1 80,95 80,94
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1164 23,17 2,69
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0367 16,10 0,59

AGETOP-CIVIL 080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un 48,81
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL H484 TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1 42,49 42,49

AGETOP-CIVIL 080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" un 116,67
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL H709 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Material un 1 110,35 110,35
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10

AGETOP-CIVIL 080570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 64,70
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10
Insumo AGETOP-CIVIL H237 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Material un 1 58,38 58,37

AGETOP-CIVIL 080573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"
un 666,77

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL H713 TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

Material un 1 660,45 660,45
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10

AGETOP-CIVIL 080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 134,63
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,2 18,53 3,70
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,2 12,52 2,50
Insumo AGETOP-CIVIL H696 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL Material un 1 128,31 128,30
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,28 0,38 0,10

SINAPI 102105 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL,
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 INEL - INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNAUN 14.882,22

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Composição AuxiliarSINAPI 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014 CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCHP 0,25332 201,42 51,02

Insumo SINAPI 7619 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO
SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL Material UN 1 14.443,77 14.443,77

Composição AuxiliarSINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 9,3335 17,40 162,40
Composição AuxiliarSINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 9,3335 24,11 225,03

AGETOP-CIVIL 041010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) m3 1,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2458 TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.) Material m3 1 1,07 1,07

AGETOP-CIVIL 030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3 36,33
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 0,72 11,09 7,98
Insumo AGETOP-CIVIL 1220 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0,3HP+0,7HI) Material h 0,4 70,87 28,34

AGETOP-CIVIL 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 2,04
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2409 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.) Material m3km 1 2,04 2,03

AGETOP-CIVIL 072630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 17,22
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 3481 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL Material m 1 7,91 7,91
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

SINAPI 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 32,58

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 7700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)

Material M 1,039 20,00 20,77
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,297 16,60 4,93
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,297 23,17 6,88

AGETOP-CIVIL 080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 39,07
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL H700 ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO Material un 1 8,53 8,52
Insumo AGETOP-CIVIL H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 1 26,20 26,20

AGETOP-CIVIL 082379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" m 140,41
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,83 18,53 15,38
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,83 12,52 10,38
Insumo AGETOP-CIVIL H695 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" Material m 1,01 112,74 113,86
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,0075 0,38 0,76

AGETOP-CIVIL 080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 18,85
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,32 12,52 4,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,32 18,53 5,93
Insumo AGETOP-CIVIL H240 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") Material un 1 8,91 8,90

SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 23,61

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0549 12,46 13,14
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0146 1,65 0,02
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2632 16,60 4,36
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,2632 23,17 6,09

SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 46,74

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 20065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0549 32,56 34,35
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0173 1,65 0,02
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3114 16,60 5,16
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,3114 23,17 7,21

SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 11,14

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)  Material M 1,0549 8,98 9,47
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,023 1,65 0,03
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0415 16,60 0,68
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0415 23,17 0,96

AGETOP-CIVIL 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 29,45
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,52 12,52 6,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,52 18,53 9,63
Insumo AGETOP-CIVIL H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,01 13,16 13,29

AGETOP-CIVIL 082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 13,12
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,24 12,52 3,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,24 18,53 4,44
Insumo AGETOP-CIVIL H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,01 5,61 5,66

AGETOP-CIVIL 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 17,86
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,3 12,52 3,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,3 18,53 5,56
Insumo AGETOP-CIVIL H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,01 8,47 8,55

AGETOP-CIVIL 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 7,16
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,12 12,52 1,50
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,12 18,53 2,22
Insumo AGETOP-CIVIL H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,01 3,41 3,44

AGETOP-CIVIL 081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 19,80
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,223 12,52 2,79
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,223 18,53 4,13
Insumo AGETOP-CIVIL H244 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Material m 1,01 12,76 12,88

AGETOP-CIVIL 081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM m 29,67
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UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,297 12,52 3,71
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,297 18,53 5,50
Insumo AGETOP-CIVIL H245 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM Material m 1,01 20,25 20,46

AGETOP-CIVIL 081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 48,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,406 12,52 5,08
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,406 18,53 7,52
Insumo AGETOP-CIVIL H246 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM Material m 1,01 35,08 35,43

AGETOP-CIVIL 081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM m 58,89
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,475 12,52 5,94
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,475 18,53 8,80
Insumo AGETOP-CIVIL H247 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM Material m 1,01 43,71 44,14

SINAPI 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 10,81

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  Material M 1,0493 9,42 9,88
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,0055 1,65 0,00
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0235 16,60 0,39
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0235 23,17 0,54

SINAPI 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASM 18,37

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)  Material M 1,0493 16,21 17,01
Insumo SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,008 1,65 0,01
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0341 16,60 0,56
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0341 23,17 0,79

AGETOP-CIVIL 091024 UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 un 40,11
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL H720 UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 Material un 1 35,14 35,13

Próprio COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 253,59
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,4 12,52 5,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,4 18,53 7,41
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,4 0,38 0,91
Insumo SINAPI 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" Material UN 1 240,28 240,27

AGETOP-CIVIL 081462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 10,78
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,09 12,52 1,12
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,09 18,53 1,66
Insumo AGETOP-CIVIL H271 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1 7,98 7,97

AGETOP-CIVIL 081464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 25,15
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL H254 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Material un 1 20,81 20,81

AGETOP-CIVIL 081465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 25,83
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,14 12,52 1,75
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,14 18,53 2,59
Insumo AGETOP-CIVIL H255 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1 21,49 21,49

AGETOP-CIVIL 081467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm Un 141,29
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,19 12,52 2,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,19 18,53 3,52
Insumo AGETOP-CIVIL H257 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Material un 1 135,39 135,39

AGETOP-CIVIL 080515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 210,87
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,628 18,53 30,17
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,628 12,52 20,37
Insumo AGETOP-CIVIL H688 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ) Material un 1 159,60 159,59
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,88 0,38 0,71

AGETOP-CIVIL 080517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO Un 300,13
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,628 12,52 20,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,628 18,53 30,17
Insumo AGETOP-CIVIL H664 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO HIDRA/DOCOL ( BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO)

Material un 1 248,86 248,86
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 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

CRE  ENDEREÇO
REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,88 0,38 0,71

AGETOP-CIVIL 080519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO un 399,12
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,628 12,52 20,37
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,628 18,53 30,17
Insumo AGETOP-CIVIL H710 VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD) Material un 1 347,85 347,84
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,88 0,38 0,71

AGETOP-CIVIL 091025 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 Un 129,03
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,432 18,53 8,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,432 12,52 5,40
Insumo AGETOP-CIVIL H653 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA  3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 Material un 1 115,61 115,60

AGETOP-CIVIL 091029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) Un 24,06
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,16 18,53 2,96
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,16 12,52 2,00
Insumo AGETOP-CIVIL H651 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) Material un 1 19,01 19,00
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,1995 0,38 0,07

AGETOP-CIVIL 085077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" Un 407,29
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,15 12,52 14,39
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,15 18,53 21,31
Insumo AGETOP-CIVIL H600 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" Material un 1 371,21 371,21
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1 0,38 0,38

SINAPI 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 70,90

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  Material UN 0,0106 12,26 0,12
Insumo SINAPI 10412 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES

COM ROSCA Material UN 1 66,41 66,41
Composição AuxiliarSINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1102 16,60 1,82
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,1102 23,17 2,55

SINAPI 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 59,30

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  Material UN 0,048 3,32 0,15
Insumo SINAPI 37588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Material UN 1 54,25 54,24
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,174 23,17 4,03
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,0548 16,10 0,88

AGETOP-CIVIL 080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 72,25
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,15 18,53 2,78
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,15 12,52 1,87
Insumo AGETOP-CIVIL H260 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Material un 1 67,59 67,58

AGETOP-CIVIL 080680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Un 62,60
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,22 18,53 4,07
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,22 12,52 2,75
Insumo AGETOP-CIVIL H262 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material un 1 55,61 55,60
Insumo AGETOP-CIVIL H689 FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,42 0,38 0,16

Próprio COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEun 37,93
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,432 12,52 5,40
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,432 18,53 8,00
Insumo Próprio COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" Material UN 1 24,53 24,53

Próprio COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) ORSE-SE - CLASSE ORSE-SEUN 54,38
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,432 12,52 5,40
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 0,432 18,53 8,00
Insumo Próprio COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4 Material UN 1 40,99 40,98

AGETOP-CIVIL 080502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) Un 260,11
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 1,89 12,52 23,65
Insumo AGETOP-CIVIL 0011 ENCANADOR Mão de Obra h 1,89 18,53 35,02
Insumo AGETOP-CIVIL H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL Material un 1 201,42 201,41

SINAPI 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIASUN 630,32

Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo SINAPI 4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 Material UN 2 21,50 43,00
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REF GOINFRA REF SINAPI

 CRE-URUAÇU  AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 JUL/23 ONERADA JUL/23 ONERADA

ÁREA EXISTENTE (M²) ÁREA A CONSTRUIR (M²)  ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745,14 1434,79  899,15 2280,78

PLANILHA ANALITICA DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIÇOS

Insumo SINAPI 6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Material UN 1 8,49 8,49
Insumo SINAPI 36520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Material UN 1 536,00 536,00
Insumo SINAPI 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0881 81,20 7,15
Composição AuxiliarSINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 1,154 23,17 26,73
Composição AuxiliarSINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOSH 0,5565 16,10 8,95

AGETOP-CIVIL 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m3 2.443,72
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0006 ARMADOR Mão de Obra h 10,4427 18,53 193,53
Insumo AGETOP-CIVIL 0010 CARPINTEIRO Mão de Obra h 5,986 18,53 110,94
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 16,6907 12,52 208,90
Insumo AGETOP-CIVIL 0005 SERVENTE Mão de Obra h 5,8032 11,09 64,33
Insumo AGETOP-CIVIL 0032 OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra h 0,6448 13,30 8,57
Insumo AGETOP-CIVIL 0025 OFICIAL "B" Mão de Obra h 1,9348 18,53 35,85
Insumo AGETOP-CIVIL 2804 AREIA GROSSA Material m3 0,809 147,05 118,96
Insumo AGETOP-CIVIL 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 121 6,94 839,70
Insumo AGETOP-CIVIL 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Material Kg 0,49 17,45 8,55
Insumo AGETOP-CIVIL 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 2,6693 20,15 53,79
Insumo AGETOP-CIVIL 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 25,8137 9,32 240,49
Insumo AGETOP-CIVIL 2386 BRITA Nº 1 Material m3 0,209 118,41 24,74
Insumo AGETOP-CIVIL 2497 BRITA Nº 2 Material m3 0,627 117,63 73,75
Insumo AGETOP-CIVIL 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 320 0,52 167,55
Insumo AGETOP-CIVIL 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 22,822 11,88 271,23
Insumo AGETOP-CIVIL 1861 PREGO 18x24 Material Kg 1,114 20,69 23,05

AGETOP-CIVIL 072661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 14,31
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 0008 AJUDANTE Mão de Obra h 0,24 12,52 3,00
Insumo AGETOP-CIVIL 0012 ELETRICISTA Mão de Obra h 0,24 18,53 4,44
Insumo AGETOP-CIVIL 3810 VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=5/16" Material m 1 6,86 6,86

AGETOP-CIVIL 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 161,60
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2135 VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO Material m2 1 161,60 161,59

AGETOP-CIVIL 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m2 149,51
Tipo Banco Código Descrição Classe/Tipo Unidade Quantidade Preço Total
Insumo AGETOP-CIVIL 2138 VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO Material m2 1 149,5149 149,51
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3- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: 



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 16

 OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIAÇÃO 480 DIAS CORRIDOS

LOCAL REFERENCIA
AMARALINA - GO  GOINFRA E SINAPI: JUL/23 ONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8
R$ 3.919.776,40 Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240

15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 15,00%
R$ 32.912,13 R$ 21.941,42 R$ 21.941,42 R$ 10.970,71 R$ 10.970,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.912,13

4,00% 4,00% 4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 9,00%
R$ 886,66 R$ 886,66 R$ 886,66 R$ 664,99 R$ 664,99 R$ 664,99 R$ 664,99 R$ 1.994,98

9,00% 18,00% 18,00% 12,00%
R$ 5.933,74 R$ 11.867,49 R$ 11.867,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.911,66

32,00% 19,00% 13,00% 9,00%
R$ 56.306,55 R$ 33.432,01 R$ 22.874,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.836,22

16,00% 19,00% 13,00% 16,00%
R$ 0,00 R$ 69.765,98 R$ 82.847,10 R$ 56.684,86 R$ 0,00 R$ 69.765,98 R$ 0,00 R$ 0,00

5,00% 3,00% 6,00% 5,00% 5,00% 8,00%
R$ 0,00 R$ 25.403,19 R$ 15.241,92 R$ 30.483,83 R$ 25.403,19 R$ 25.403,19 R$ 40.645,11 R$ 0,00

3,00% 4,00% 8,00% 8,00% 5,00%
R$ 0,00 R$ 6.526,64 R$ 8.702,19 R$ 0,00 R$ 17.404,38 R$ 17.404,38 R$ 10.877,74 R$ 0,00

14,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.072,45 R$ 0,00 R$ 0,00

11,00% 22,00% 11,00% 9,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.470,24 R$ 20.940,48 R$ 10.470,24 R$ 8.566,56 R$ 0,00 R$ 0,00

21,00% 12,00% 15,00% 12,00%
R$ 0,00 R$ 5.226,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.986,76 R$ 3.733,45 R$ 2.986,76 R$ 0,00

11,00% 16,00% 16,00% 11,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.048,14 R$ 64.070,02 R$ 64.070,02 R$ 44.048,14 R$ 0,00 R$ 0,00

22,00% 14,00% 13,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.429,90 R$ 14.909,94 R$ 13.844,94 R$ 0,00 R$ 0,00

21,00% 31,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.929,79 R$ 60.420,17 R$ 0,00

67,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.724,30 R$ 0,00

17,00% 25,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.138,10 R$ 35.497,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

59,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.534,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7,00% 7,00% 10,00% 12,00% 12,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.937,78 R$ 23.937,78 R$ 34.196,83 R$ 41.036,20 R$ 41.036,20 R$ 0,00

100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.561,56 R$ 0,00

40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.020,83 R$ 0,00
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79
16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.537,44 R$ 37.537,44 R$ 37.537,44 R$ 37.537,44 R$ 0,00
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54

TOTAL    R$ 3.919.776,39 % PERÍODO 3,33% 5,34% 7,07% 8,35% 7,98% 8,91% 6,70% 2,37%

R$ 130.371,40 R$ 209.382,54 R$ 277.149,78 R$ 327.190,43 R$ 312.978,44 R$ 349.339,83 R$ 262.807,41 R$ 92.987,30

3,33% 8,67% 15,74% 24,09% 32,07% 40,98% 47,68% 50,05%

R$ 130.371,40 R$ 339.753,94 R$ 616.903,72 R$ 944.094,15 R$ 1.257.072,59 R$ 1.606.412,42 R$ 1.869.219,83 R$ 1.962.207,13

R$ 219.414,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

% Período

TRANSPORTES R$ 22.166,40 % Período

SERVIÇO EM TERRA R$ 65.930,50 % Período

FUNDAÇÕES E 
SONDAGENS

R$ 175.957,97 % Período

ESTRUTURA R$ 436.037,36 % Período

INST.ELET/TELEFÔNIC
A/CABEAMENTO E

R$ 508.063,87 % Período

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

R$ 217.554,74 % Período

INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

R$ 86.231,82 % Período

ALVENARIA E 
DIVISÓRIAS

R$ 95.183,98 % Período

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 24.889,63 % Período

ESTRUTURA METÁLICA R$ 400.437,61 % Período

COBERTURAS R$ 106.499,56 % Período

ESQUADRIAS 
METÁLICAS

R$ 194.903,77 % Período

VIDROS R$ 32.424,33 % Período

REVESTIMENTO DE 
PAREDE

R$ 141.988,83 % Período

FORROS R$ 41.583,75 % Período

% Período

REVESTIMENTO DE 
PISO

R$ 341.968,34 % Período

FERRAGENS R$ 4.561,56 % Período

MARCENARIA R$ 20.052,07 % Período

ADMINISTRAÇÃO - 
MENSALISTAS

R$ 234.428,58

VALOR PERÍODO

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

PINTURA R$ 234.608,98 % Período

DIVERSOS R$ 314.888,58 % Período



UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 16

 OBRA PRAZO
REFORMA E AMPLIAÇÃO 480 DIAS CORRIDOS

LOCAL REFERENCIA
AMARALINA - GO  GOINFRA E SINAPI: JUL/23 ONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR Parcelas:
R$ 3.919.776,40 Dias:

TOTAL    R$ 3.919.776,39 % PERÍODO

R$ 219.414,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS 
PRELIMINARES

% Período

TRANSPORTES R$ 22.166,40 % Período

SERVIÇO EM TERRA R$ 65.930,50 % Período

FUNDAÇÕES E 
SONDAGENS

R$ 175.957,97 % Período

ESTRUTURA R$ 436.037,36 % Período

INST.ELET/TELEFÔNIC
A/CABEAMENTO E

R$ 508.063,87 % Período

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

R$ 217.554,74 % Período

INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS

R$ 86.231,82 % Período

ALVENARIA E 
DIVISÓRIAS

R$ 95.183,98 % Período

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 24.889,63 % Período

ESTRUTURA METÁLICA R$ 400.437,61 % Período

COBERTURAS R$ 106.499,56 % Período

ESQUADRIAS 
METÁLICAS

R$ 194.903,77 % Período

VIDROS R$ 32.424,33 % Período

REVESTIMENTO DE 
PAREDE

R$ 141.988,83 % Período

FORROS R$ 41.583,75 % Período

% Período

REVESTIMENTO DE 
PISO

R$ 341.968,34 % Período

FERRAGENS R$ 4.561,56 % Período

MARCENARIA R$ 20.052,07 % Período

ADMINISTRAÇÃO - 
MENSALISTAS

R$ 234.428,58

VALOR PERÍODO

% ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

PINTURA R$ 234.608,98 % Período

DIVERSOS R$ 314.888,58 % Período

9 10 11 12 13 14 15 16
270 300 330 360 390 420 450 480

10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 5,00%
R$ 21.941,42 R$ 21.941,42 R$ 10.970,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.941,42 R$ 10.970,71 R$ 0,00

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 7,00% 7,00%
R$ 1.994,98 R$ 1.994,98 R$ 1.994,98 R$ 1.994,98 R$ 1.994,98 R$ 1.773,31 R$ 1.551,65 R$ 1.551,65

20,00% 23,00%
R$ 13.186,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.164,01 R$ 0,00 R$ 0,00

27,00%
R$ 47.508,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

20,00% 16,00%
R$ 87.207,47 R$ 69.765,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2,00% 2,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 34,00%
R$ 10.161,28 R$ 10.161,28 R$ 25.403,19 R$ 25.403,19 R$ 25.403,19 R$ 76.209,58 R$ 172.741,71 R$ 0,00

2,00% 2,00% 4,00% 4,00% 4,00% 17,00% 39,00%
R$ 4.351,09 R$ 4.351,09 R$ 8.702,19 R$ 8.702,19 R$ 8.702,19 R$ 36.984,31 R$ 84.846,35 R$ 0,00

26,00% 60,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.420,27 R$ 51.739,09 R$ 0,00

23,00% 14,00% 10,00%
R$ 0,00 R$ 21.892,32 R$ 13.325,76 R$ 9.518,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25,00% 15,00%

R$ 6.222,41 R$ 0,00 R$ 3.733,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14,00% 32,00%

R$ 0,00 R$ 56.061,27 R$ 128.140,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
18,00% 33,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.169,92 R$ 35.144,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14,00% 21,00% 6,00% 7,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.286,53 R$ 40.929,79 R$ 0,00 R$ 11.694,23 R$ 13.643,26
33,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.700,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
38,00% 8,00% 12,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.955,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.359,11 R$ 17.038,66
41,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.049,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5,00% 13,00% 18,00% 9,00% 7,00%

R$ 0,00 R$ 17.098,42 R$ 0,00 R$ 44.455,88 R$ 61.554,30 R$ 0,00 R$ 30.777,15 R$ 23.937,78

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
60,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.031,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79 R$ 14.651,79
7,00% 16,00% 13,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.422,63 R$ 37.537,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.499,17
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54 R$ 19.680,54

5,79% 6,06% 8,08% 5,19% 5,95% 5,33% 10,46% 3,09%

R$ 226.905,72 R$ 237.599,06 R$ 316.777,64 R$ 203.260,98 R$ 233.185,48 R$ 208.825,22 R$ 410.012,32 R$ 121.002,84

55,84% 61,90% 69,98% 75,17% 81,12% 86,45% 96,91% 100,00%

R$ 2.189.112,85 R$ 2.426.711,91 R$ 2.743.489,55 R$ 2.946.750,53 R$ 3.179.936,01 R$ 3.388.761,23 R$ 3.798.773,55 R$ 3.919.776,39
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4- COMPOSIÇÃO DO BDI: 
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DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI 

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS 

DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda 

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00% 

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65% 

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50% 

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00% 

5) Administração Central 100,00% 3,09% 3,09% 

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13% 

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12% 

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97% 

9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20% 

BDI - FINAL 20,34% 

Notas: 
(1) e (2) Alíquota definida por lei. 

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. 

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). 

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis. 

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021) 

 

UNIDADE ESCOLAR 

COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 

 CÓDIGO INEP 

52007065 

OBRA 
 

CIDADE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO  AMARALINA 

ENDEREÇO 
 

CRE 

AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000  CRE-URUAÇU 

REFERÊNCIA DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) 

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 11/09/2023 2280,78 



              

___________________________________________________________________________________________________________ 
HER CONSTRUTORA LTDA 
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO,  
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112 
CNPJ 44.499.285/0001-22     
TELEFONE: (62) 9.9394-3190     
licitacoes.herconstrutora@gmail.com 
herconstrutora@gmail.com 

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 
 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, 
alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto 
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); 
Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais 
para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil 
cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do 
fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da 
construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor 
Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade 
Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I.. 

 
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis. 

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados 
e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis. 

 
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das 
tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário 

 

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de 
administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima. 
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5- RELATÓRIO CENTRAL, RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO, 
SOMATÓRIO DOS SERVIÇOS E PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 



HER CONSTRUTORA LTDA RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

  ENDEREÇO CRE 
 AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2280,78

PRAZO NÚMERO DE PARCELAS BDI
480 DIAS CORRIDOS 16 20,34%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE PREÇO SEM BDI PREÇO COM BDI PARTICIP. (%)
1, CANTEIRO DE OBRAS 1 R$ 57.671,48 R$ 69.401,86 1,77
2, ADMINISTRATIVO 1 R$ 409.635,40 R$ 492.955,24 12,58
3, 1ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS 1 R$ 4.356,18 R$ 5.242,23 0,13
4, 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM SANITÁRIOS MOD. 02 PADRÃO SEDUC 2 R$ 735.348,33 R$ 884.918,18 22,58
5, 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS (ILUMINAÇÃO EXTERNA) 1 R$ 8.587,91 R$ 10.334,69 0,26
6, 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC 1 R$ 219.671,47 R$ 264.352,65 6,74
7, 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 3 R$ 21.470,71 R$ 25.837,85 0,66
8, 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 01 2 R$ 10.055,46 R$ 12.100,74 0,31
9, 1ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 01 1 R$ 11.282,99 R$ 13.577,95 0,35

10, 1ª ETAPA - PROJETO DE CENTRAL DE GÁS 1 R$ 9.983,60 R$ 12.014,26 0,31
11, 1ª ETAPA - ESTACIONAMENTO 1 R$ 53.891,80 R$ 64.853,39 1,65
12, 1ª ETAPA - RAMPA DESCOBERTA 1 R$ 16.338,39 R$ 19.661,62 0,50
13, 1ª ETAPA - REFORMA QUADRA COBERTA 1 R$ 114.907,20 R$ 138.279,32 3,53
14, 1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL DA 1ª ETAPA DA OBRA 1 R$ 24.214,39 R$ 29.139,60 0,74
15, 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5 KVA 1 R$ 62.093,85 R$ 74.723,74 1,91
16, 1ª ETAPA - CANALETA COM GRELA 1 R$ 18.037,92 R$ 21.706,83 0,55
17, 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 01 E PASSARELA 01 1 R$ 6.732,17 R$ 8.101,49 0,21
18, 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 02 E PASSARELA 02 1 R$ 8.985,75 R$ 10.813,45 0,28
19, 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 04 E PASSARELA 04 1 R$ 12.008,33 R$ 14.450,82 0,37
20, 2ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS 1 R$ 3.314,51 R$ 3.988,68 0,10
21, 2ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-2 1 R$ 276.969,03 R$ 333.304,53 8,50
22, 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO COZINHA COM REFEITÓRIO MOD. 02 (ILUMINAÇÃO EXTERNA E PASSARELA 1 R$ 11.390,49 R$ 13.707,32 0,35
23, 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 3 R$ 33.155,73 R$ 39.899,61 1,02
24, 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 03 1 R$ 5.027,67 R$ 6.050,30 0,15
25, 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 03 1 R$ 13.950,32 R$ 16.787,82 0,43
26, 2ª ETAPA - PÁTIO CENTRAL 1 R$ 40.549,64 R$ 48.797,44 1,24
27, 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA - LAJE PLANA 1 R$ 1.781,83 R$ 2.144,25 0,05
28, 2ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA - LAJE PLANA 1 R$ 223.608,02 R$ 269.089,89 6,86
29, 2ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO) 1 R$ 236.662,51 R$ 284.799,66 7,27
30, 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 1 R$ 7.156,77 R$ 8.612,46 0,22
31, 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 04 1 R$ 5.027,67 R$ 6.050,30 0,15
32, 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 04 1 R$ 10.305,37 R$ 12.401,48 0,32
33, 2ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 R$ 12.784,95 R$ 15.385,41 0,39
34, 2ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA 1 R$ 1.946,03 R$ 2.341,85 0,06
35, 3ª ETAPA - DEMOLIR BLOCO 03, 05 E  PASSARELA 03 1 R$ 7.919,56 R$ 9.530,40 0,24
36, 3ª ETAPA - PÁTIO EXTERNO (ENTRADA) 1 R$ 53.185,34 R$ 64.003,24 1,63
37, 3ª ETAPA - MURO 1 R$ 49.063,12 R$ 59.042,56 1,51
38, 3ª ETAPA - ÁREA EXTERNA 1 R$ 30.160,94 R$ 36.295,68 0,93
39, 3ª ETAPA - CALÇADA 1 R$ 22.438,93 R$ 27.003,01 0,69
40, 3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE INTERNA 1 R$ 15.330,34 R$ 18.448,53 0,47
41, 3ª ETAPA - CANALETA COM GRELA 1 R$ 7.788,35 R$ 9.372,50 0,24
42, 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL 1 R$ 212.094,98 R$ 255.235,10 6,51
43, 3ª ETAPA - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1 R$ 63.882,12 R$ 76.875,74 1,96
44, 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 R$ 106.483,90 R$ 128.142,73 3,27

R$ 3.257.251,45 R$ 3.919.776,40 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

HERCON RODRIGUES SILVEIRA

DIRETOR COMERCIAL 

 JESSICA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICA  ENGENHEIRA CIVIL  

CREA 1014751950/D-GO



HER CONSTRUTORA LTDA 
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO, 
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112
CNPJ 44.499.285/0001-22    
TELEFONE: (62) 9.9394-3190    
licitacoes.herconstrutora@gmail.com                                          

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

  ENDEREÇO CRE 
 AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2280,78

PRAZO NÚMERO DE PARCELASBDI
480 DIAS CORRIDOS 16 20,34%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO SEM BDI (R$) PREÇO COM BDI (R$) PARTIC.  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 182.328,55 R$ 219.414,18 5,60
b. TRANSPORTES R$ 18.419,81 R$ 22.166,40 0,57
c. SERVIÇO EM TERRA R$ 54.786,85 R$ 65.930,50 1,68
d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 146.217,36 R$ 175.957,97 4,49
e. ESTRUTURA R$ 362.337,84 R$ 436.037,36 11,12
f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 422.190,35 R$ 508.063,87 12,96
g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 180.783,40 R$ 217.554,74 5,55
h INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 71.656,82 R$ 86.231,82 2,20
i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 79.095,88 R$ 95.183,98 2,43
k. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 20.682,76 R$ 24.889,63 0,63
n. ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 332.755,20 R$ 400.437,61 10,22
o. COBERTURAS R$ 88.498,89 R$ 106.499,56 2,72
q. ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 161.960,92 R$ 194.903,77 4,97
r. VIDROS R$ 26.943,93 R$ 32.424,33 0,83
s. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 117.989,72 R$ 141.988,83 3,62
t. FORROS R$ 34.555,22 R$ 41.583,75 1,06
u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 284.168,47 R$ 341.968,34 8,72
v. FERRAGENS R$ 3.790,56 R$ 4.561,56 0,12
w. MARCENARIA R$ 16.662,85 R$ 20.052,07 0,51
x. ADMINISTRAÇÃO R$ 194.805,20 R$ 234.428,58 5,98
y. PINTURA R$ 194.955,11 R$ 234.608,98 5,99
z. DIVERSOS R$ 261.665,76 R$ 314.888,58 8,03

R$ 3.257.251,45 R$ 3.919.776,40 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

HERCON RODRIGUES SILVEIRA
DIRETOR COMERCIAL 

 JESSICA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA

RESPONSÁVEL TÉCNICA  ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 1014751950/D-GO



UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

  ENDEREÇO CRE 
 AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2280,78

PRAZO NÚMERO DE PARCELAS BDI
480 DIAS CORRIDOS 16 20,34%

CÓDIGO ETAPA PREÇO  (R$) C/ BDI PARTIC  ( % )

a. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 219.414,18 5,60

b. TRANSPORTES R$ 22.166,40 0,57

c. SERVIÇO EM TERRA R$ 65.930,50 1,68

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS R$ 175.957,97 4,49

e. ESTRUTURA R$ 436.037,36 11,12

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 508.063,87 12,96

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 217.554,74 5,55

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS R$ 86.231,82 2,20

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS R$ 95.183,98 2,43

k. IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 24.889,63 0,63

n. ESTRUTURAS METÁLICAS R$ 400.437,61 10,22

o. COBERTURAS R$ 106.499,56 2,72

q. ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 194.903,77 4,97

r. VIDROS R$ 32.424,33 0,83

s. REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 141.988,83 3,62

t. FORROS R$ 41.583,75 1,06

u. REVESTIMENTO DE PISO R$ 341.968,34 8,72

v. FERRAGENS R$ 4.561,56 0,12

w. MARCENARIA R$ 20.052,07 0,51

x. ADMINISTRAÇÃO R$ 234.428,58 5,98

y. PINTURA R$ 234.608,98 5,99

z. DIVERSOS R$ 314.888,58 8,03

R$ 3.919.776,40 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

RELATÓRIO CENTRAL



UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA 52007065

 OBRA CIDADE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO AMARALINA

  ENDEREÇO CRE 
 AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 2280,78

PRAZO NÚMERO DE PARCELAS BDI
480 DIAS CORRIDOS 16 20,34%

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR RELEV 

(100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT PARC. MAIOR RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA M2 1362,04 681,02

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 3287,59 1.643,80

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1335,15 667,58

RELATÓRIO CENTRAL



              

___________________________________________________________________________________________________________ 
HER CONSTRUTORA LTDA 
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO,  
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112 
CNPJ 44.499.285/0001-22     
TELEFONE: (62) 9.9394-3190     
licitacoes.herconstrutora@gmail.com 
herconstrutora@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- DEMAIS DOCUMENTOS 



              

___________________________________________________________________________________________________________ 
HER CONSTRUTORA LTDA 
RUA 08, QD 43 LT 24, RESID TRIUNFO,  
GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112 
CNPJ 44.499.285/0001-22     
TELEFONE: (62) 9.9394-3190     
licitacoes.herconstrutora@gmail.com 
herconstrutora@gmail.com 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA 
 
Concorrência Pública nº 041/2023 
Processo nº 2023.0000.604.7006 
À Secretária de Educação do Estado 
 
 
Prezados Senhores, 
 

Declaro para os devidos fins, que JESSICA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA, portador(a) da 
Cédula de Identidade nº5502455 SPTC/GO, e Crea nº 1014751950D-GO, CPF nº 037.405.771-00, 
responsável técnica e HERCON RODRIGUES SILVEIRA, diretor comercial, portador da carteira de 
identidade nº 6945901, inscrito no CPF 033.005.151-02, representante da empresa HER 
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 44.499.285/0001-22, com sede à RUA 08, QD 43 LT 24, RESID 
TRIUNFO, GOIANIRA-GO, CEP 75.370-112, tem pleno conhecimento do local e das cercanias 
onde serão executados os serviços, referente à Tomada de Preços nº 041/2023, Processo nº  
2023.0000.604.7006, e não identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptíveis com 
a vistoria do local da obra. 

Declaro, ainda, ter ciência que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto 
de impugnação aos termos do edital, por previsão do art. 41, §2º, da Lei federal nº 8.666/1993. 

A ausência de impugnação faz decair o meu direito de invocar qualquer 
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral 
cumprimento do contrato, não me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo 
e execução das adequações ao projeto, bem como da possível imputação das sanções 
legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaração. 

 

Amaralina - GO, 01 de março de 2024. 
 

___________________________________________ 
HER CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ n. 44.499.285/0001-22 
                  Hercon Rodrigues Silveira 

Diretor Comercial 
RG n. 6945901 

 CPF n. 033.005.151-02  
 
 

______________________________________________ 
HER CONSTRUTORA LTDA 
Jéssica Augusta P. da Silva 

Responsável Técnica 
CREA 1014751950D-GO 


