

Secretaria de
Estado da
Educação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Referência: Processo nº 202300006047006

Interessado: @nome_interessado@

Assunto: Reanálise de Proposta em formato editável EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - SEDUC

PARECER SEDUC/GEFAO-16080 Nº 55/2024

Trata-se de Contratação de empresa de engenharia para demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do Colégio Estadual Josino Silva, no município de Amaralina-GO.

Chegaram os autos a essa gerência através do DESPACHO Nº 3319/2024/SEDUC/SUPINFRA (59359823), para uma nova análise da proposta da empresa Her Construtora Ltda, CNPJ: 44.499.285/0001-22, diante disso após avaliar as planilhas em formato editável, assim como a composição do BDI apresentado pela empresa no evento SEI (59356811), verificou que houve alteração em alguns itens da composição do BDI entre o apresentado no momento da abertura proposta e o que é tema de reanálise anexado no evento sei (59356811), sendo:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI			
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	COEF.	TAXA % (a.m)	% no preço de venda
1) COFINS	100,00%	3,00%	3,00%
2) PIS	100,00%	0,65%	0,65%
3) ISSQN	100,00%	2,50%	2,50%
4) CPRB	100,00%	0,00%	0,00%
5) Administração Central	100,00%	3,09%	3,09%
6) Despesas Financeiras	100,00%	1,13%	1,13%
7) Seguros + Garantias	100,00%	0,12%	0,12%
8) Risco	100,00%	0,97%	0,97%
9) Lucro	100,00%	7,20%	7,20%
BDI - FINAL			20,34%

Imagem - 01 - BDI apresentado pela empresa na Abertura da Proposta evento SEI (58864347)

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI			
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	COEF.	TAXA % (a.m)	% no preço de venda
1) COFINS	100,00%	3,00%	3,00%
2) PIS	100,00%	0,65%	0,65%
3) ISSQN	100,00%	2,50%	2,50%

4) CPRB	100,00%	0,00%	0,00%
5) Administração Central	100,00%	3,09%	3,09%
6) Despesas Financeiras	100,00%	1,13%	1,13%
7) Seguros + Garantias	100,00%	0,12%	0,12%
8) Risco	100,00%	0,97%	0,97%
9) Lucro	100,00%	7,20%	7,20%
BDI - FINAL			20,34%

Imagem 02 - BDI apresentado pela administração pública para licitação evento SEI (51721220)

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	COEF.	TAXA % (a.m)	% no preço de venda
1) COFINS	100,00%	3,00%	3,00%
2) PIS	100,00%	0,65%	0,65%
3) ISSQN	100,00%	3,00%	3,00%
4) CPRB	100,00%	0,00%	0,00%
5) Administração Central	100,00%	3,00%	3,00%
6) Despesas Financeiras	100,00%	1,09%	1,09%
7) Seguros + Garantias	100,00%	0,12%	0,12%
8) Risco	100,00%	0,97%	0,97%
9) Lucro	100,00%	6,76%	6,76%
BDI - FINAL			20,34%

Imagem 03 - BDI apresentado pela empresa o qual é tema dessa reanálise em atendimento ao item 6.1.4 do Edital, evento SEI (59356811)

Vejamos que os itens ISSQN, Administra Central, despesas financeiras e lucro foram alterados, conforme demonstra a imagem 01 que é a composição de BDI demonstrado pela empresa na abertura da proposta e a imagem 03 que é a composição do BDI apresentado pela empresa o qual é tema dessa reanálise em atendimento ao item 6.1.4 do Edital.

Portanto, é necessário que a empresa corrija o detalhamento da composição de BDI conforme o apresentado na abertura da proposta o qual a restou vencedora do certame.

Diante do exposto, seguem os autos para conhecimento e demais providências.

Fernando Ricardo Netto Fernandes
Fiscal de Obras - Eng. Civil CREA 1015214118D GO

Bruna da Câmara Pinto Cremonesi
Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

GOIANIA, 24 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RICARDO NETTO FERNANDES, Engenheiro (a)**, em 24/04/2024, às 10:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA DA CAMARA PINTO CREMONESI, Gerente**, em 24/04/2024, às 15:59, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **59415874** e o código CRC **319A8A6E**.

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS
AVENIDA 5ª AVENIDA 212 Qd.71 Lt., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA -
GO - CEP 74643-030 - (62)3220-9677.



Referência: Processo nº 202300006047006



SEI 59415874