PARECER TECNICO DESCRITIVO

DADOS

OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL SANTO ANTONIO DO
DESCOBERTO

LOCAL: RUA 10 COM RUA 02 E RUA 05 — QUADRA 18 — APM-1 — CEP:
72.900-000 — VILA MONTES CLAROS Il — SANTO ANTONIO DO
DESCOBERTO / GOIAS

ASSUNTO: | ADEQUACOES

C.R.E.: AGUAS LINDAS

1.0- DESCRICAO:

Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos 0s servi¢os que serdo executados
nas Adequacfes do Centro de Ensino em Periodo Integral Santo Anténio do
Descoberto, Santo Anténio do Descoberto / Goias, em consonancia com o Estudo Técnico
Preliminar e o Projeto Executivo, apontando todos os servi¢os identificados e aplicando as
solucdes estudadas durante o processo de concepgédo dos projetos.

E importante ressaltar que todos os dados utilizados para realizac&o dos projetos foram
baseados no levantamento feito no dia 26/08/2022, pelo profissional Thales Gondim Zorzetti
Aires e que quaisquer mudancas fora do escopo do projeto aqui mencionado, que possam ter
sido realizadas na estrutura fisica da unidade escolar apés a data do levantamento, ndo séo
de responsabilidade da Geréncia de Projetos e Infraestrutura e podem acarretar mudancas e
adaptacdes no decorrer da obra.

Destaca-se que, no ato do levantamento é realizado Check List contendo os servi¢os
que serdo realizados na unidade escolar, de acordo com a viséo técnica do profissional e
relatos do gestor(a) da unidade. Caso algum item do Check List seja realizado pela unidade
escolar sem a devida autorizacdo e/ou notificagdo da Geréncia de Projeto e Infraestrutura, o
gestor(a) sera responséavel pelas modificacdes executadas.

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes foram
elaborados projetos contendo 0s servigos necessarios para sanar 0s problemas e caréncias
da unidade escolar, de acordo com as indicagfes a seguir:

ARQUITETURA:

01 - Executar a pintura da tampa do registro de passeio;

02 - Instalar acionador manual de alarme e sinalizagéo;

03 - Instalar extintores;

04 - Instalar luminarias de emergéncia,

05 - Adequar trecho do guarda corpo existente, conforme detalhe;
06 - Instalar corriméo fixado no piso padrdo Seduc, ver detalhe;

07 - Instalar corrim&o e/ou guarda corpo, ver detalhe;



08 - Instalar acionador da bomba / acionador do alarme / central do alarme / bateria da
central do alarme;

09 - Adequar central de gas conforme projeto;

10 - Instalar acionador da bomba,;

11 - Inverter o sentido de abertura da porta;

12 - Instalar placas de sinalizacdo - ver projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio;
ELETRICO:

O projeto elétrico da unidade escolar se resume a infraestrutura elétrica em baixa tensao
para alimentagdo dos pontos de combate a incéndio que necessitam de eletricidade para
funcionamento, séo eles:

Quadro elétrico de distribuicéo;

Central de alarme;

Acionador manual do sistema de detecc¢éo e alarme;
Motor elétrico (bomba de incéndio);

Acionador da bomba de incéndio;
Baliza de emergéncia.

ogkwnE

Todos os pontos citados e implantados no Projeto de Sistema de Deteccédo e Alarme de
Incéndio (SDAI) foram alimentados. Lembrando que os eletrodutos aéreos sdo de Ago
Galvanizado e os eletrodutos enterrados séo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

ORCAMENTO:

Para execucéo da obra foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Com planiiha DESONERADA foi obtido o valor de
R$141.398,53 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de R$139.632,96. Sendo a assim,
foi constatado que a planilha ONERADA é mais vantajosa devido ao menor preco.

O prazo de execucdo da obra é de 20 dias de acordo com o Cronograma fisico-financeiro
constante no orcamento.

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alteracfes devido aos programas
que a unidade escolar receber no transcorrer do processo e que podem sofrer
supressao durante a obra com a devida autorizacéo do fiscal responsavel.

Diante do exposto, afirmamos que levando em consideracéo a diccao do art. 6°,
inciso IX, da Lei federal n® 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual n® 17.928/2012, os
projetos estdo adequadamente atualizados e que o lapso temporal do levantamento ao
inicio da obra néo inviabiliza a execucao do objeto. Dessa forma certificamos que os
projetos estdo atualizados e aptos a adequada execucdo do objeto nas atuais
condicdes em gue se encontram.
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Goiania, 27 de setembro de 2022.



