PARECER TECNICO DESCRITIVO

DADOS
OBRA: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PARQUE ESTRELA
D’ALVA Xl
LOCAL: RUA 66 — QUADRA 150/151 - CEP: 72.901-000 - PARQUE ESTRELA

D’ALVA XlIl - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / GOIAS
ASSUNTO: | ADEQUACOES
C.R.E.: AGUAS LINDAS

1.0- DESCRICAO:

Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos 0s servigos que serdo executados
nas Adequacfes do Centro de Ensino em Periodo Integral Parque Estrela D’alva Xlli,
Santo Antonio do Descoberto / Goias, em consonancia com o Estudo Técnico Preliminar e
0 Projeto Executivo, apontando todos os servicos identificados e aplicando as solugbes
estudadas durante o processo de concepcéo dos projetos.

E importante ressaltar que todos os dados utilizados para realizacéo dos projetos foram
baseados no levantamento feito no dia 26/08/2022, pelo profissional Thales Gondim Zorzetti
Aires e que quaisquer mudancas fora do escopo do projeto aqui mencionado, que possam ter
sido realizadas na estrutura fisica da unidade escolar ap6s a data do levantamento, ndo séo
de responsabilidade da Geréncia de Projetos e Infraestrutura e podem acarretar mudancgas e
adaptacgOes no decorrer da obra.

Destaca-se que, no ato do levantamento é realizado Check List contendo os servi¢os
que serdo realizados na unidade escolar, de acordo com a viséo técnica do profissional e
relatos do gestor(a) da unidade. Caso algum item do Check List seja realizado pela unidade
escolar sem a devida autorizacdo e/ou notificacdo da Geréncia de Projeto e Infraestrutura, o
gestor(a) sera responséavel pelas modificacdes executadas.

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes foram
elaborados projetos contendo 0s servigcos necessarios para sanar os problemas e caréncias
da unidade escolar, de acordo com as indicagfes a seguir:

ARQUITETURA:

01 - Executar corrimao - Padrao Seduc;

02 - Instalar acionador manual de alarme e sinalizacéo;
03 - Instalar guarda corpo e/ou corrimao - Padrdo Seduc;
04 - Instalar extintor;

05 - Instalar luminarias de emergéncia;

06 - Instalar acionador da bomba / acionador do alarme / central do alarme / bateria da
central do alarme;

07 - Instalar a sirene do alarme de incéndio;

08 - Instalar acionador da bomba;



09 - Inverter o sentido de abertura do portao;

10 - Instalar placas de sinalizacdo - ver projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio;

ELETRICO:

O projeto elétrico da unidade escolar se resume a infraestrutura elétrica em baixa tensao
para alimentagdo dos pontos de combate a incéndio que necessitam de eletricidade para
funcionamento, sao eles:

Quadro elétrico de distribuicao;

Central de alarme;

Acionador manual do sistema de detecc¢éo e alarme;
Motor elétrico (bomba de incéndio);

Acionador dabomba de incéndio;

Baliza de emergéncia.

ogakrwnE

Todos os pontos citados e implantados no Projeto de Sistema de Deteccédo e Alarme de
Incéndio (SDAI) foram alimentados. Lembrando que os eletrodutos aéreos sdo de Acgo
Galvanizado e os eletrodutos enterrados sé@o de Polietileno de Alta Densidade (PEAD).

ORCAMENTO:

Para execucdo da obra foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o valor de
R$114.582,33 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de R$113.245,91. Sendo a assim,
foi constatado que a planilha ONERADA é mais vantajosa devido ao menor preco.

O prazo de execucao da obra é de 15 dias de acordo com o Cronograma fisico-financeiro
constante no orcamento.

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alteracfes devido aos programas
que a unidade escolar receber no transcorrer do processo e que podem sofrer
supressao durante a obra com a devida autorizacao do fiscal responsavel.

Diante do exposto, afirmamos que levando em consideracéo a dic¢éo do art. 6°,
inciso IX, da Lei federal n® 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual n°® 17.928/2012, os
projetos estdo adequadamente atualizados e que o lapso temporal do levantamento ao
inicio da obra néo inviabiliza a execu¢cdo do objeto. Dessa forma certificamos que o0s
projetos estdo atualizados e aptos a adequada execucdo do objeto nas atuais
condicdes em gue se encontram.
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