UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS 52069630

OBRA DATA CIDADE

CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS 16/12/2022 AGUAS LINDAS DE GOIAS
ENDERECO CRE

QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS |, CEP:72910-001 |CRE-AGUAS LINDAS

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS da unidade escolar COLEGIO
ESTADUAL DE AGUAS LINDAS, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composic¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

. (YRS
Samara Ferreira Carvalho
Cargo: Engenheira Civil
CREA: 101.404.545.2D-Go

CPF: 030.130.741-59
ldel2 ART N° 1020220318848



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS

CODIGO INEP
52069630

OBRA
CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS

CIDADE

AGUAS LINDAS DE GOIAS

CRE
CRE-AGUAS LINDAS

ENDERECO

QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS |, CEP:72910-001

REFERENCIA DATA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 16/12/2022

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

154,08

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. REFORMA E AMPLIACAO 1 11.663,04 14.035,30 11,84
2. SALAS DE AULAS 1 65.985,79 79.407,30 66,97
3. PROJETO INSTALAGOES ELETRICAS 1 19.783,76 23.807,78 20,08
4. INSTALAGOES DRENO DO AR CONDICIONADO 1 1.092,13 1.314,27 111
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 98.524,72 118.564,65 100,00
. ¥ S—
Samara Ferreira Carvalho
0 enheira Civil
CREA: 101.404.545.20-Go
2de 12 CPF: 030.130.741-59 PR,



INIDADE ESCOLAR

[

OBRA

CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS 52060630
DATA CIDADE
CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS 16/1212022 AGUAS LINDAS DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-AGUAS LINDAS QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I, CEP:72910-001 NOV/2022 ONERADA ouT/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M2 AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
0,00 154,08 154,08
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT _?‘OJ_‘::E MAT Mo TSERVIGO UNIT VALOR TOTAL

FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

11 SERVICOS PRELIMINARES 2978,02 2.978,02
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE
1101, x . M2 7,50 7,50 394,09 2,98 2.978,02
R 2 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 2978'02
12. TRANSPORTES 827,06 827,06
1201, GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,00 5,00 3543 8,93 221,80 221,80
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
1202. GOINFRA 30114 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) UN 1,00 1,00 150,32 152,31 302,63 302,63
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
1203. x UN 1,00 1,00 150,32 152,31 302,63
R i IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE ) 302'63
13. ADMINISTRAGAO 5.716,48 5.716,48
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 28,00 28,00 0,00 85,96 2.406,88 2.406,88
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 140,00 140,00 0,00 23,64 3.309,60 3.309,60
DIVERSOS 214148 2.141,48
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 154,08 154,08 151 186 51024 519,24
GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.617,02 522 1.622,24 1.622,24
21. ALVENARIAS E DIVISORIAS 20.965,56 20.965,56
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
2101, COMPOSICAO COMP 008_SEE |PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 163,96 163,96 111,36 16,51 20.965,56 20.965,56
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
22, ESQUADRIAS DE MADEIRA 1518,76 1.518,76
2201 GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR SIFERRAGENS UN 2,00 2,00 616,90 142,48 1518,76 1.518,76
23. ESQUADRIAS METALICAS 4.071,78 4.071,78
2301, COMPOSIGAO COMP 440_SEE |ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COT) M2 9,00 9,00 452,42 0,00 407178 4.071,78
24. FORROS 12.730,62 12.730,62
2401 GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 147,00 53,86 12,08 9.693,18 9.693,18
2402 SINAPI 96123 AACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). v 84,00 8400 3016 600 303744 3.037.44
AF_05/2017_PS '
25. FERRAGENS 44448 444,48
2501 GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 300 300 127,27 2089 444,48 444,48
26. REVESTIMENTO DE PISO 9:389,77 9.389,77
26.0.1. SINAPI 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 136,40 136,40 66,07 2,77 9.389,77 9.389,77
27 PINTURA 11.371,04 11.371,04
271, PINTURA E EMASSAMENTO DO TETO 3.119,34 3.119,34
27.11 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 147,00 463 538 147147 1.471,47
2712, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 147,00 2,03 9,18 1.647,87 1.647,87
2.7.2. PINTURA E EMASSAMENTO DO BARRADO 532262 5.322,62
27.21. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 199,20 199,20 7,08 843 3.089,59 3.089,59
27.2.2 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 199,20 2,03 918 2.233,03 2.233,03
273 PINTURA E EMASSAMENTO ACIMA DO BARRADO 2.929,08 2.929,08
2731 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 125,82 4,60 747 151864 1.518,64
2732, GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 125,82 2,03 9,18 1.410,44 1.410,44
28. DIVERSOS 549378 5.493,78
2801 COMPOSICAO | ComPpsga_see |QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3.08x1.25M) £ N 300 300 100763 823,63 5493.78 5.493,78

3.1. INSTALAGOES ELETRICAS 19.783,76 19.783,76
3101 GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 160,00 160,00 456 6,02 1.692,80 1.692,80
3.102. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 18,00 18,00 6,87 7,09 251,28 251,28
3103 GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 26,00 26,00 239 354 154,18 154,18
31.04. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 8,00 8,00 344 461 64,40 64,40
3105 GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 50,00 110 107 108,50 108,50
3106. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 30,00 30,00 2495 2480 149250 1.492,50
3107 GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 2,00 14,50 12,40 53,80 53,80
31.08. GOINFRA 71724 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" UN 6,00 6,00 4,36 390 49,56 49,56
3109 GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 12,00 12,00 168 177 41,40 41,40
3.1.0.10, GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 2,00 3318 24,80 11596 115,96
31011, GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 36,00 599 12,04 649,08 649,08
31012 GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 71,00 77,00 117 283 308,00 308,00
3.1.013. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 103,00 103,00 216 107 332,69 332,69
3.1.0.14 GOINFRA 71622 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W UN 36,00 36,00 139,52 13,70 551592 5.515,92
3.1.0.15. COMPOSIGAO COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 72,00 72,00 14,45 0,53 1.078,56 1.078,56
3.1.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 3,00 6,83 744 4281 42,81
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
31.0.17 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 UN 3,00 3,00 472 8,75 4041 40,41
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.0.1 . N S X 237 16,92 2442
31018 SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 v o 600 378 69 0 244,20
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
31019 SR B FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N @ 600 356 52 5262 52,62
3.1.0.20. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 3,00 8,85 1028 57.39 57,39
31021 GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 6,00 13,20 1028 140,88 140,88
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1.0.22 * N X X 774 18,27 234
310 SINAPI 91039 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 Y e 900 8 34,09 234,09
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
81028 ST 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 v = 53000 296 Los 212000 2120,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
1.0.24 4 M g M 4 41 482 1 2542,
310 SINAPI 91028 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 g 000 8 38 542,00 2542,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
31025 ST 91081 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 v S 1500 s e Lor0 1.074,10
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.1.0.26 SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 602,28 2063 622,91 622,91
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
3.1.027 SINAPI 93671 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 6252 9.52 144,08 144,08
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
1.0.2 M g N Y 11, 7 231 132,44
3.1.0.28, SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 ul 11,00 00 973 3: 3. 132,44
3.1.0.29. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 8348 3543 356,73 356,73
3.1.0.30. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 2,00 948 14,18 47,32 47,32

3de12

m
argo: Engenherra Civil

CPF: 030.130.741-59

Samara Ferreira Carvalho
c.
CREA: 101.404.545.20-Go

ART P 020220318848



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS 52069630

OBRA DATA

CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS 16/12/2022 AGUAS LINDAS DE GOIAS

CIDADE |

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-AGUAS LINDAS QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I, CEP:72910-001 NOV/2022 ONERADA ouT/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M2 AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
0,00 154,08 154,08
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT ?g_‘::: MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
31031 GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 16,06 709 23,15 23,15
41. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.092,13 1.092,13
4.1.1. ESGOTO 440,40 440,40
111 SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 200 900 1867 005 249,48 249.48
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 ’
4.1.12. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,00 11,66 4.25 190,92 190,92
412 ADESIVOS 114,79 114,79
4121 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 64,17 0,00 6417 64,17
4122 GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 50,62 0,00 50,62 50,62
413, OUTROS 53694 536,94
TORNEIRA CROMADA 1/2'0U 3/4'PARATANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
4131 - g UN 6,00 6,00 53,20 375 341,70
SINAPI 86013 INSTALAGAO. AF_01/2020 . 341,70
4132 GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 12,00 741 886 195,24 195,24
VALOR TOTAL 98.524,72
VALOR BDI (20,34%) 20.039,93
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORGAMENTO 118564,65
RESPECTIVOS PROJETOS,
CUSTO POR M2 769,50
MATERIAL S/ BDI 70557,89
MAO DE OBRA S/ BDI 27.966,83

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados s&o aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
composicdes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor & mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros néo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugéo de granitina e omisséo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na area de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orcamento pela area total de construcao.

Samara Ferreira Carvalho
Cargo: Engenherra Civil
CREA: 101.404.545.20-Go
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS 52069630
OBRA CIDADE

CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS

AGUAS LINDAS DE GOIAS

ENDERECO

QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS |, CEP:72910-001

CRE
CRE-AGUAS LINDAS

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 16/12/2022 154,08
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECC()R%M BDI PRECC()R%())M BOI | pARTIC. (%)
a. [SERVICOS PRELIMINARES 2.978,02 3.583,75 3,02
b. |TRANSPORTES 827,06 995,28 084
f.  |INSTALAGOES ELETRICAS 19.783,76 23.807,78 20,08
g. [INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 1.092,13 1.314,27 1,11
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 20.965,56 25.229,95 21,28
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.518,76 1.827,68 1,54
0. |ESQUADRIAS METALICAS 4.071,78 4.899,98 4,13
t.  |FORROS 12.730,62 15.320,03 12,92
U. |REVESTIMENTO DE PISO 9.389,77 11.299,65 9,53
v. |FERRAGENS 444,48 534,89 0,45
X. |ADMINISTRAGAO 5.716,48 6.879,21 5,80
y. [PINTURA 11.371,04 13.683,91 11,54
z. |pivErsos 7.635,26 9.188,27 7,76

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 98.524,72 118.564,65 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS 3
OBRA PRAZO
CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS 45 dias corridos
LOCAL DATA
AGUAS LINDAS DE GOIAS 16/12/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 2 3
R$  118.564,65 Dias: 15 30 45

SERVICOS PRELIMINARES RS 3.583,75 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 995,28 [% Periodo 37,00% 30,00% 33,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E R$ 23.807,78 [% Periodo 30,00% 70,00%
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 1.314,27 % Periodo 30,00% 70,00%
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 25.229,95 [% Periodo 30,00% 70,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 1.827,68 |% Periodo 40,00% 60,00%
ESQUADRIAS METALICAS RS 4.899,98 [% Periodo 45,00% 55,00%
FORROS RS 15.320,03 [% Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PISO RS 11.299,65 [% Periodo 40,00% 60,00%
FERRAGENS RS 534,89 [% Periodo 100,00%
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 6.879,21 % Periodo 34,00% 33,00% 33,00%
PINTURA RS 13.683,91 [% Periodo 100,00%
DIVERSOS RS 9.188,27 % Periodo 100,00%

TOTAL R$ 11856465 % PERIODO 18,05% 43,35% 38,60%

VALOR PERIODO| R$ ~ 21.396,54 [ R$  51.399,06 | R$  45.769,05
% ACUMULADO 18,05% 61,40% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 2139654 | R$ 7279560 | R  118.564,65
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS

OBRA

CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS

ENDERECO

QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS |, CEP:72910-001

CIDADE

AGUAS LINDAS DE GOIAS

CRE
CRE-AGUAS LINDAS

DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,55% 3,55%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.
(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DFz(
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TAXA SELIC
14—
100

DU

):s:

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias Uteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalacdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construcéo e
Instalacédo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacéo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composigdo do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdio n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acordéo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
J \T \Y? 3 S = taxa de seguros
_(1+AC+S+R+E)(1+DR)(1+L) o ce s
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS

CIDADE
AGUAS LINDAS DE GOIAS

OBRA

CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS

CRE
CRE-AGUAS LINDAS

ENDERECO

QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS |, CEP:72910-001

DATA
16/12/2022

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/BDI PARTIC (%)

a. SERVIGOS PRELIMINARES 3.583,75 3,02
b. TRANSPORTES 995,28 0,84
f. INSTALAGOES ELETRICAS 23.807,78 20,08
g. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.314,27 1,11
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 25.229,95 21,28
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.827,68 1,54
g. ESQUADRIAS METALICAS 4.899,98 4,13
t. FORROS 15.320,03 12,92
u. REVESTIMENTO DE PISO 11.299,65 9,53
V. FERRAGENS 534,89 0,45
X. ADMINISTRAGCAO 6.879,21 5,80
y. PINTURA 13.683,91 11,54
Z. DIVERSOS 9.188,27 7,76

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI 118.564,65 100,00
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WP 4,

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS 52069630

OBRA CIDADE

CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS AGUAS LINDAS DE GOIAS

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-AGUAS LINDAS 154,08

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

4 X PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00 73,50

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS 52069630
OBRA CIDADE

CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS

AGUAS LINDAS DE GOIAS

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-AGUAS LINDAS QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I, CEP:72910-001 NOV/2022 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
16/12/2022 154,08 0uUT/22 ONERADA

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSIGAO | COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - - 126,10 127,87
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 19,46 21,85 12,22 1372
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 16,05 17,74 2,52 2,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,74 16,51
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPLI 37586 = +27% MM (ACAG INDIRETA) CENTO 0,0290 47,05 47,05 136 136
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPLI 39417 £ = 12.5 M., 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 28,20 28,20 59,39 59,39
387
COMPOSIGAO | COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,01 14,98
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0150 12,55 1454 0,19 022
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0150 18,04 20,89 0,27 031
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,46 0,53
SINAPLI | 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 [ un T 10000 14,45 | 14,45 14,45 14,45
MATERIAL (C) - TOTAL] 14,45 14,45
440
ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO | COMP 440 SEE | o s o M2 452,42 452,42
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO | COT 367_SEE__|ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO [ w2 ] 10000 452,42 | 452,42 452,42 452,42
MATERIAL (C) - TOTAL] 452,42 452,42
582
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSIGAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.718,72 1.831,26
(GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 10,70 12,40 233,93 271,10
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 18,04 20,89 133,23 154,27
GOINFRA_I 0018 PINTOR h 04222 18,04 20,89 7,62 8,82
GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 18,04 20,89 336,31 389,44
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 711,09 823,63
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
GOINFRA_I 2249 EQUIVALENTE m2 5,2000 56,58 56,58 204,22 204,22
GOINFRA_I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44732 37,87 37,87 169,40 169,40
GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 38536 1,06 1,06 4,08 4,08
SINAPLI 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 1,0000 58,74 58,74 58,74 58,74
GOINFRA_I 2381 CORTICA 60X90CMXEMM un 2,4305 97,83 97,83 237,78 237,78
GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 11,16 11,16 14,62 14,62
GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.442,71 4.442,71 112,40 112,40
GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 067 0,67 50,25 50,25
GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 12,13 12,13 3821 3821
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,029 19,69 19,69 1,83 1,83
GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,3988 19,69 19,69 7,85 7,85
GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO | 0,6920 26,38 26,38 18,25 18,25
MATERIAL (C) - TOTAL] 1.007,63 1.007,63
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1.2. Objeto

Assunto: CONSTRUGAO DE SALAS DE AULAS

Unidade: COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS
QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I ,

Endereco: ¢rp.72910-001. -GO
5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 118.564,65 - ONERADA
ITEM ESPECIFICA(;C)ES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
PRECO UNIT PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE UANT.
Q (R$) | TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 3.583,75
TRANSPORTES 1 995,28
INSTALAGOES ELETRICAS 1 23.807,78
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 1.314,27
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 25.229,95
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 1.827,68
ESQUADRIAS METALICAS 1 4.899,98
FORROS 1 15.320,03
REVESTIMENTO DE PISO 1 11.299,65
FERRAGENS 1 534,89
ADMINISTRACAO 1 6.879,21
PINTURA 1 13.683,91
DIVERSOS 1 9.188,27
TOTAL:| 118.564,65
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
X MAIOR
SERVIGO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA
(50%)
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00 73,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DE AGUAS LINDAS, foram
elaboradas planilhas orcamentéarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicfes de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagéo.

Apobs a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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