
CÓDIGO INEP
52031322

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 20/01/2023 APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE
SOUZA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 9.905,13                          12.053,55                        10,20                               

2. 1 66.469,54                        80.886,78                        68,46                               

3. 1 19.399,04                        23.606,69                        19,98                               

4. 1 1.322,89                          1.609,83                          1,36                                 

97.096,60 118.156,85 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA

SALAS DE AULA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

 AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550

DATA

20/01/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

797,78

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CÓDIGO INEP

52031322

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA
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ENDEREÇO

 AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550  JAN/23 DEZ/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA REFORMA UN 1,00 1,00 9.905,13 9.905,13
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.986,65 2.986,65

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 395,22 3,00 2.986,65 2.986,65

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 6.393,52 6.393,52
1.2.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 32,00 32,00 0,00 86,03 2.752,96 2.752,96
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 154,00 154,00 0,00 23,64 3.640,56 3.640,56
1.3. DIVERSOS - - 0,00 0,00 524,96 524,96
1.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 156,24 156,24 1,49 1,87 524,96 524,96
2. GOINFRA SALAS DE AULA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 66.469,54 66.469,54
2.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 20.201,83 20.201,83

2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 156,24 156,24 112,98 16,32 20.201,83 20.201,83

2.2. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - - 0,00 0,00 2.738,79 2.738,79
2.2.0.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 3,00 3,00 623,36 142,73 2.298,27 2.298,27

2.2.0.2. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 3,00 125,95 20,89 440,52 440,52

2.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 4.071,78 4.071,78

2.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COT) M2 9,00 9,00 452,42 0,00 4.071,78 4.071,78

2.4. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 12.783,25 12.783,25
2.4.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 146,52 146,52 54,89 12,11 9.816,84 9.816,84

2.4.0.2. SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_PS

M 81,90 81,90 30,36 5,86 2.966,41 2.966,41

2.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 9.755,80 9.755,80
2.5.0.1. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 134,60 134,60 69,67 2,81 9.755,80 9.755,80
2.6. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 11.316,67 11.316,67
2.6.1. GOINFRA PINTURA FORRO - - 0,00 0,00 3.350,90 3.350,90
2.6.1.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 146,52 146,52 1,96 9,20 1.635,16 1.635,16
2.6.1.2. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 146,52 146,52 5,41 6,30 1.715,74 1.715,74
2.6.2. GOINFRA PINTURA BARRADO - - 0,00 0,00 5.144,40 5.144,40
2.6.2.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 191,10 191,10 1,96 9,20 2.132,67 2.132,67
2.6.2.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 191,10 191,10 7,32 8,44 3.011,73 3.011,73
2.6.3. GOINFRA PINTURA ACIMA BARRADO - - 0,00 0,00 2.821,37 2.821,37
2.6.3.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 116,49 116,49 1,96 9,20 1.300,02 1.300,02
2.6.3.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 116,49 116,49 5,54 7,52 1.521,35 1.521,35
2.7. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 5.601,42 5.601,42

2.7.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 
FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 3,00 1.041,77 825,37 5.601,42 5.601,42

3. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 19.399,04 19.399,04
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 477,28 477,28

3.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,15 3,15 0,00 151,52 477,28 477,28

3.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 167,70 167,70
3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,15 3,15 0,00 32,02 100,86 100,86
3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,15 3,15 0,00 21,22 66,84 66,84
3.3. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 18.368,40 18.368,40
3.3.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 65,00 65,00 4,66 6,04 695,50 695,50
3.3.0.2. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 2,00 2,00 2,39 3,56 11,90 11,90
3.3.0.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 44,00 44,00 0,73 0,36 47,96 47,96
3.3.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 88,00 88,00 0,17 0,56 64,24 64,24
3.3.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 88,00 88,00 0,11 0,36 41,36 41,36
3.3.0.6. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 26,00 26,00 1,09 1,07 56,16 56,16
3.3.0.7. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 30,00 30,00 36,53 14,23 1.522,80 1.522,80
3.3.0.8. GOINFRA 71152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" UN 5,00 5,00 8,82 4,97 68,95 68,95
3.3.0.9. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 20,00 20,00 0,86 0,36 24,40 24,40
3.3.0.10. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 40,00 40,00 0,17 0,56 29,20 29,20
3.3.0.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 40,00 40,00 0,11 0,36 18,80 18,80
3.3.0.12. GOINFRA 71702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" UN 20,00 20,00 3,10 2,13 104,60 104,60
3.3.0.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 60,00 60,00 2,39 6,04 505,80 505,80

3.3.0.14. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,00 5,00 4,16 5,13 46,45 46,45

3.3.0.15. SINAPI 91859
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,00 35,00 4,35 5,85 357,00 357,00

3.3.0.16. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 2,00 2,00 52,92 44,45 194,74 194,74
3.3.0.17. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 5,00 76,24 73,19 747,15 747,15
3.3.0.18. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 29,00 5,99 12,09 524,32 524,32
3.3.0.19. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 63,00 63,00 1,15 2,84 251,37 251,37
3.3.0.20. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 82,00 82,00 2,01 1,07 252,56 252,56
3.3.0.21. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 2,00 7,66 12,09 39,50 39,50
3.3.0.22. GOINFRA 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" UN 4,00 4,00 2,87 2,84 22,84 22,84
3.3.0.23. GOINFRA 70933 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 1" UN 6,00 6,00 0,25 1,07 7,92 7,92
3.3.0.24. GOINFRA 71622 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W UN 27,00 27,00 140,42 13,75 4.162,59 4.162,59
3.3.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 54,00 54,00 14,34 0,53 802,98 802,98
3.3.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 3,00 11,08 13,16 72,72 72,72

3.3.0.27. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 3,00 4,99 8,89 41,64 41,64

3.3.0.28. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 9,00 25,96 17,16 388,08 388,08

3.3.0.29. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 9,00 3,75 5,28 81,27 81,27

3.3.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 6,00 8,66 10,31 113,82 113,82

3.3.0.31. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 6,00 8,25 18,54 160,74 160,74

3.3.0.32. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 550,00 550,00 3,02 1,06 2.244,00 2.244,00

3.3.0.33. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 360,00 360,00 6,83 2,31 3.290,40 3.290,40

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA

DATA

20/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52031322

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

797,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

797,78

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA
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ENDEREÇO

 AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550  JAN/23 DEZ/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

0,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA

DATA

20/01/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

0,00

REFORMA

OBRA

52031322

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-APARECIDA

ÁREA EXISTENTE (M²)

797,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

797,78

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

3.3.0.34. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 560,30 20,92 581,22 581,22

3.3.0.35. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00 66,95 9,67 153,24 153,24

3.3.0.36. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00 10,46 2,35 38,43 38,43

3.3.0.37. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 8,00 9,97 1,66 93,04 93,04

3.3.0.38. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 87,77 35,56 369,99 369,99
3.3.0.39. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 4,00 4,00 8,98 14,23 92,84 92,84
3.3.0.40. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 15,83 7,11 45,88 45,88
3.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 385,66 385,66
3.4.0.1. GOINFRA 220058 PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM M2 10,50 10,50 23,97 12,76 385,66 385,66
4. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.322,89 1.322,89
4.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 1.322,89 1.322,89
4.1.1. GOINFRA DRENO AR-CONDICIONADO - - 0,00 0,00 1.322,89 1.322,89
4.1.1.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 12,00 12,00 15,83 18,49 411,84 411,84
4.1.1.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,00 11,59 4,27 190,32 190,32
4.1.1.3. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 2,00 64,93 0,00 129,86 129,86
4.1.1.4. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 50,87 0,00 50,87 50,87

4.1.1.5. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 6,00 53,27 3,79 342,36 342,36

4.1.1.6. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 12,00 7,58 8,89 197,64 197,64

97.096,60

21.060,25

118.156,85

148,11

68.204,22

28.892,38

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (21,69%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI
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DATA

20/01/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.463,93                      4.215,26                        3,57                       

c. SERVIÇO EM TERRA 167,70                         204,07                           0,17                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.368,40                    22.352,51                      18,92                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.322,89                      1.609,82                        1,36                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 20.201,83                    24.583,61                      20,81                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.738,79                      3.332,83                        2,82                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.071,78                      4.954,95                        4,19                       

t. FORROS 12.783,25                    15.555,94                      13,17                     

u. REVESTIMENTO DE PISO 10.141,46                    12.341,14                      10,44                     

x. ADMINISTRAÇÃO 6.393,52                      7.780,27                        6,58                       

y. PINTURA 11.316,67                    13.771,26                      11,66                     

z. DIVERSOS 6.126,38                      7.455,19                        6,31                       

97.096,60                    118.156,85                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550 CRE-APARECIDA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 797,78

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA 52031322

OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA 2

OBRA PRAZO

REFORMA 21 dias corridos

LOCAL DATA

APARECIDA DE GOIÂNIA 20/01/2023

VALOR Parcelas: 1 2

118.156,85R$           Dias: 11 21

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.215,26R$               % Período 100,00%

$ 4.215,26R$               -R$                       

SERVIÇO EM TERRA 204,07R$                  % Período 100,00%

$ 204,07R$                  -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO22.352,51R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 8.941,00R$               13.411,51R$             

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.609,82R$               % Período 48,00% 52,00%

$ 772,71R$                  837,11R$                  

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 24.583,61R$             % Período 100,00%

$ 24.583,61R$             -R$                       

ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.332,83R$               % Período 54,00% 46,00%

$ 1.799,73R$               1.533,10R$               

ESQUADRIAS METÁLICAS 4.954,95R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 2.427,93R$               2.527,02R$               

FORROS 15.555,94R$             % Período 24,00% 76,00%

$ 3.733,43R$               11.822,51R$             

REVESTIMENTO DE PISO 12.341,14R$             % Período 49,00% 51,00%

$ 6.047,16R$               6.293,98R$               

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 7.780,27R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 3.812,33R$               3.967,94R$               

PINTURA 13.771,26R$             % Período 100,00%

$ -R$                       13.771,26R$             

DIVERSOS 7.455,19R$               % Período 46,00% 54,00%

$ 3.429,39R$               4.025,80R$               

118.156,85R$           % PERÍODO 50,75% 49,25%

VALOR PERÍODO 59.966,62R$             58.190,23R$             

% ACUMULADO 50,75% 100,00%

VALOR ACUMULADO 59.966,62R$            118.156,85R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,17% 6,17%

21,69%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA

OBRA

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

CRE-APARECIDA

REFORMA

ENDEREÇO

 AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.215,26                         3,57

c. SERVIÇO EM TERRA 204,07                            0,17

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22.352,51                       18,92

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.609,82                         1,36

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 24.583,61                       20,81

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.332,83                         2,82

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.954,95                         4,19

t. FORROS 15.555,94                       13,17

u. REVESTIMENTO DE PISO 12.341,14                       10,44

x. ADMINISTRAÇÃO 7.780,27                         6,58

y. PINTURA 13.771,26                       11,66

z. DIVERSOS 7.455,19                         6,31

118.156,85                     100,00                            

ENDEREÇO DATA

 AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-APARECIDA

20/01/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA CRE

REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 146,52 73,26

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA 52031322

OBRA CIDADE

CRE-APARECIDA 797,78

REFORMA
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 JAN/23

DEZ/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 127,59 129,30

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 19,13 21,42 12,01 13,45

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 16,58 18,31 2,60 2,87

14,61 16,32

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CENTO 0,0290 46,91 46,91 1,36 1,36

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    2,1060 28,86 28,86 60,78 60,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,80 14,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 12,67 14,67 0,19 0,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 18,04 20,89 0,27 0,31

0,46 0,53

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,0000 14,34 14,34 14,34 14,34

14,34 14,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE
ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (COT)

M2 452,42 452,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 367_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO M² 1,0000 452,42 452,42 452,42 452,42

452,42 452,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.754,61 1.867,14

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     21,8625 10,78 12,48 235,68 272,84

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     7,3851 18,04 20,89 133,23 154,27

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,4222 18,04 20,89 7,62 8,82

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     18,6424 18,04 20,89 336,31 389,44

712,84 825,37

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 57,64 57,64 299,73 299,73

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 38,92 38,92 174,10 174,10

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,13 1,13 4,35 4,35

SINAPI_I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M2    1,0000 57,11 57,11 57,11 57,11

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 105,05 105,05 255,32 255,32

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,88 10,88 14,25 14,25

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.582,29 4.582,29 115,93 115,93

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,68 0,68 51,00 51,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 13,12 13,12 41,33 41,33

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 20,30 20,30 1,89 1,89

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 20,30 20,30 8,10 8,10

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,96 26,96 18,66 18,66

1.041,77 1.041,77

797,78

CÓDIGO INEP

52031322

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

UNIDADE

CRE-APARECIDA  AV. GUAJUPIÁ S/N BAIRRO CARDOSO II , CARDOSO II , CEP:74933-550

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DIVALDO DIVINO DE SOUZA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

20/01/2023

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

440 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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