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QUADRO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
REFORMA

DESCRIÇÃO DO
BLOCO

DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE

SALAS DE AULAS EXECUÇÃO PAREDE DE GESSO ACARTONADO M2 156,24
RODAPÉ DE POLIESTIRENO H=5CM (INTERNO E EXTERNO) M 134,60
FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 146,52

ACABAMENTO PARA FORRO M 81,90
PINTURA M2 146,52

EMASSAMENTO M2 146,52
PINTURA ACRÍLICA ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) M2 116,49

EMASSAMENTO M2 116,49
PINTURA ESMALTE DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO) M2 191,10

EMASSAMENTO M2 191,10
ESQUADRIAS

PORTA DE MADEIRA 80X210CM UN 3,00
JANELA EM VIDRO INCOLOR 8MM - 150X100CM - 06 UN M2 9,00

QUADRO ESCOLAR MISTO - PADRÃO SEDUC UN 3,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VER PROJETO
INSTALAÇÃO DO DRENO DO AR CONDICIONADO VER DETALHE

QUADRO RESUMO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

01 - Executar parede em gesso acartonado com pintura esmalte no
barrado h=150cm (interno e externo) e pintura acrílica acima do
barrado (interno e externo);
- Executar rodapé de poliestireno h=5cm (interno e externo);
- Executar forro de gesso acartonado com acabamento e pintura;
- Instalar porta de madeira e janela em vidro incolor 8mm;
- Instalar quadro escolar misto nas salas de aula;
- Executar instalações elétricas - ver projeto;
- Executar o dreno do ar condicionado;

Detalhe do Dreno - Água de Reuso
Esc.: 1:25

Evaporadora Caixa Metálica

Mangueira Plástica

Braçadeira Metálica

Tubo de PVC Ø100mm

Torneira

QUADRO DE ABERTURAS
ESQU
ADRIA
S

DIMENS
ÕES
(CM)

QUA
NTID
ADE

ESPECIFICAÇÃO

PORT
AS
P1 80 X

210 3,00 ABRIR - MADEIRA

JANEL
AS
J1 150 X

100 X
110

6,00
2 FOLHAS -
CORRER - VIDRO
TEMPERADO 8MM

Planta Baixa - Implantação
Escala 1:125

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.
- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

CE DIVALDO DIVINO DE SOUZA
 REFORMA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO- Esc.: 1/125

AUTOR: ARQ. SABROMA SILVA VIEIRA VALENTE - CAU: A131590-0

CORTE AA - Esc.: 1/50
PLANTA BAIXA - SALAS DE GESSO - Esc.: 1/50
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Avenida Guajupiá S/N, Bairro Cardoso II, Aparecida de Goiânia-GO.
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