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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO |, foram
elaboradas planilhas or¢camentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composic¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO | 52030873
OBRA CIDADE
REFORMA

ENDERECO CRE

RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO , CEP:74980-060 CRE-APARECIDA

APARECIDA DE GOIANIA ‘

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 03/02/2023 1792,25
RESUMO GERAL DO ORGAMENTO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANTIDADE PREGO SEM BDI PREGO COM BDI PARTICIP. (%)
1. REFORMA E AMPLIAGAO 1 28.352,10 36.480,65 18,95
2. GERAL 1 49.833,11 64.120,26 33,30
3. PROJETO ELETRICO 1 16.045,93 20.646,30 10,72
4. PROJETO HIDROSSANITARIO 1 2.015,16 2.592,91 135
5. PROJETO ESTRUTURAL 1 53.393,07 68.700,86 35,68
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 149.639,37 192.540,98 100,00

. ¥ R—
Samara Ferreira Carvalho
0 enheira Civil

CREA: 101.404.545.20-Go
F:030.130.741-59
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO | 52030873

OBRA DATA

REFORMA 03/02/2023 APARECIDA DE GOIANIA

CRE
CRE-APARECIDA

REFERENCIA GOINFRA
JAN/23 DESONERADA

REFERENCIA SINAPI
DEZ/22 DESONERADA

ENDEREGO
RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO , CEP:74980-060

AREA EXISTENTE (M?)
179225

AREA A CONSTRUIR (M2 AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

1792,25

CIDADE |

PLANILHA ORGAMENTARIA

QUANT
TOTAL

ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

11. SERVICOS PRELIMINARES 18.148,32 18.148,32
1.1.0.0.1 GOINFRA 20600 ;gmz;w CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS - PADRAO M2 126,00 126,00 56,68 14,16 8.925,84 8.925,84
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
11002 GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM M2 20 2004 2949 5439 882467 8.824,67
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE
11003, , : M2 1,00 1,00 395,22 259 397,81
GOINFRA 21501 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 397,81
12. TRANSPORTES 108353 1.083,53
12001 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1276 12,76 34,05 7,76 533,49 533,49
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
12002 GOINFRA 30114 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE ) UN 1,00 1,00 142,61 132,41 275,02 275,02
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
12003, A UN 1,00 1,00 142,61 132,41 275,02
GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (EXCLUSO O TRANSPORTE ) . 275,02
13. ADMINISTRAGAO 7.046.40 7.046,40
1300.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 40,00 40,00 0,00 74,21 2.968,40 2.968,40
13002, GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 200,00 200,00 0,00 20,39 4.078,00 4.078,00
14. DIVERSOS 2.073,85 2.073,85
14001, GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 182,25 182,25 149 162 566,79 566,79
14002 GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1502,55 451 1507,06 1.507,06
21. SERVICOS PRELIMINARES 2611,98 2.611,98
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/
21001 GOINFRA 20102 TRANSP. ATE CB. £ CARGA M2 252,87 252,87 0,00 252 637,23 637,23
DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
21002, M2 126,44 126,44 000 13,00 1.655,09
GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 6, 1.655,09
DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO COM
21003, GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 87,34 87,34 0,00 3,66 319,66 319,66
22, TRANSPORTES 390,08 390,08
2.200.1, GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 933 933 34,05 7,76 390,08 390,08
23. COBERTURAS 33.874,46 33.874,46
23001, GOINFRA 160801 COBERTURA COM TELHA CANALETE 49 OU EQUIV. COM ACESSORIOS M2 252,87 252,87 12338 1058 33.874,46 33.874,46
24. FORROS 6.102,44 6.102,44
24001 GOINFRA 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D F. M2 87,34 87,34 6144 843 610244 6.102,44
25. PINTURA 6.854,15 6.854,15
251, PINTURA DO BARRADO (ESMALTE) 319082 3.190,82
25101 GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 218,40 21840 732 729 3.190,82 3.190,82
252 PINTURA ACIMA DO BARRADO (LATEX ACRILICA) 1.736,13 1.736,13
25201 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 160,16 160,16 439 645 1.736,13 1.736,13
253, PINTURA EXTERNA 1.927,20 1.927,20
2530.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 160,20 160,20 5,54 6,49 1.927,20 1.927,20
31. INSTALAGOES ELETRICAS 16.045,93 16.045,93
3.1.1. INSTALAGCOES - GERAL 16.045,93 16.045,93
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
31101, SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 560,28 18,02 578,30 578,30
INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
31102 SINAPI 93671 INSTALAGRO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00 66,96 832 15056 150,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
11, oo MM ' M X \ \ 91 223004
31103 SINAPI 91026 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R 56600 308 09 s00 2230,04
31104, GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 254,00 254,00 428 184 1.554,48 1.554,48
3.1.1.05. GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 320,00 320,00 4,95 1,99 2.220,80 2.220,80
_ ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE -
31106, M 82,00 82,00 12,76 253 1.253,78 .
COMPOSIGAO | COMP660_SEE | LoRNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI) 1.253,78
ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1") APARENTE -
1107 X M 2, 2. 16,4¢ 2 121892
3110 COMPOSIGAO | COMP66LSEE | opNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI) i 6200 646 320 89 1.218,92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
31108 SINAPI 91835 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 7 7400 614 351 71410 714,10
31109, GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 14,00 14,00 2,72 614 12404 124,04
31.1.0.0. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 90,00 90,00 073 031 93,60 93,60
311011 GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 70,00 70,00 086 031 81,90 81,90
31.1.0.12. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 180,00 180,00 2,74 031 549,00 549,00
31.1.0.13. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 140,00 140,00 0,86 031 163,80 163,80
31.1.0.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 10,00 1,09 092 20,10 20,10
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
1.1.0. . N y 4 24 41 6
311015 SINAPI 91693 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 Y 4 0 5 6 6.60 46,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
3.1.10.16. SINAPI 93653 INSTALACAO. AF10/2020 UN 1,00 1,00 9,82 105 1087 10,87
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
1.1.0.17. X g N i 2, X 144 227
3.110. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 u 2,00 00 9,95 8 22,78
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
3.1.1.0.18. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF10/2020 UN 3,00 3,00 10,47 2,01 37,44 37,44
311019, GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 87,77 30,71 35544 355,44
3.1.1.0.20. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UN 179,00 179,00 011 031 75,18 75,18
31.1.021. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 179,00 179,00 017 0,49 118,14 118,14
31.1.022 GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 5,00 5,00 6,57 6,14 63,55 63,55
31.1.023. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 500 500 1583 614 109,85 109,85
3.1.1.0.24. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4,00 8,66 890 7024 70,24
31.1.025. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 4,00 12,76 890 86,64 86,64
3.1.1.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 8,66 890 140,48 140,48
31.1.027. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 4,00 4,00 7,66 10,44 72,40 72,40
31.1.0.28 GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 4,00 4,00 365 092 18,28 18,28
31.1.0.29. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 16,00 16,00 0,25 0,92 18,72 18,72
311030, — — 2/:|>1<22c;gosowAL 3"X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 26,00 2600 451 437 23088 230,88
CAIXARETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1.1.031. ~ N ¥ 24 ,2: 1597 1,2
3.1.103 SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1212015 ul 24,00 00 8,25 5,9 581,28 581,28
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DEZ/22

REFERENCIA SINAPI
DESONERADA

AREA EXISTENTE (M?)

AREA A CONSTRUIR (M?) AREA ADEMOLIR (M?)

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

4de 13

1792.25 179225
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT _?‘Oj_l‘_‘:: MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
311032 GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 725 645 27,40 27,40
31.1.033. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 4,00 11,08 1136 89,76 89,76
311034, GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 2,00 9,78 890 3736 37,36
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
811035 SEAR IED DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 N a4 %00 o492 o7 168090 1.680,90
3.1.1.0.36. COMPOSIGAO COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 52,00 52,00 14,34 0,46 769,60 769,60
3.1.1.037. COMPOSICAQ COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 8,00 43,88 9.71 428,72 428,72
41. SERVICOS PRELIMINARES 261 2,61
4.100.1 GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 002 002 0,00 130,87 261 2,61
4.2. TRANSPORTES 083 0,83
4200.1 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,02 002 34,05 7,76 083 0,83
43. SERVIGO EM TERRA 9.19 9,19
4300.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 020 0,20 0,00 27,66 553 5,53
43002 GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 020 0,20 0,00 18,33 366 3,66
44. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.989,40 1.989,40
4.4.2 ESGOTO SANITARIO 362,08 362,08
4421 JOELHOS 95,08 95,08
44211 GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 4,00 995 1382 95,08 95,08
44.22. TUBOS 267,00 267,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
4.4.22.1. SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 0812022 M 10,00 10,00 18,83 7.87 267,00 267,00
443, EXTRAS 1627,32 1.627,32
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM
4.430.1 SINAPI 91175 ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA, M 6,00 6,00 205 219 2544 25,44
AF 05/2015
44302 GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 25,20 25,20 30,61 2883 1.497,88 1.497,88
44303 COMPOSIGAO | COMP091_SEE |RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 2,00 24,36 27,64 104,00 104,00
45. REVESTIMENTO DE PISO 13,13 13,13
45.00.1 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:25:35 M2 040 0,40 2251 10,33 1313 13,13
5.1. FUNDAGOES E SONDAGENS 4.033,87 4.033,87
511 ESTACAS 285148 2.851,48
5110, GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 2150 21,50 32,05 3030 134052 1.340,52
51102 GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9191 91,01 995 245 113968 1.139,68
51103 GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 24,00 24,00 1332 215 371,28 371,28
512, BLOCOS 1.182,39 1.182,39
5120.1 GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,50 1,50 0,00 35,03 52,54 52,54
51202 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,88 288 0,00 431 1241 12,41
51203 GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 014 014 17141 2156 27,78 27,78
51204, GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 150 150 439,00 6395 754,42 754,42
51205, GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 150 150 010 32,60 49,05 49,05
51206, GOINFRA 52014 /ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 18,50 1332 215 286,19 286,19
52. ESTRUTURA 49.359,20 49.359,20
521 PILARES 3.437,09 3.437,09
52101, GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 24,64 24,64 36,01 19,02 1.355,93 1.355,93
52102 GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 118 118 439,00 6395 593,48 593,48
52103, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 118 118 000 3912 46,16 46,16
52104, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 78,70 78,70 995 245 975,88 975,88
52.105, GOINFRA 60314 ACO CA-60 -5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,10 30,10 1332 215 465,64 465,64
5.2.2. VIGAS DE COBERTURA 5.236,69 5.236,69
52201, GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 41,01 41,01 36,01 19,02 2.256,78 2.256,78
52202 GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 244 244 439,00 6395 1.227,19 1.227,19
52203, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 244 244 000 3912 95,45 95,45
52204, GOINFRA 60303 /ACO CA50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 910 9,10 1057 245 118,48 118,48
52205, GOINFRA 60304 ACO CA-50 A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 49,30 49,30 1033 245 630,05 630,05
52206, GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 11,60 11,60 995 245 14384 143,84
52207 GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 1930 19,30 9,63 307 245,11 24511
5.2.2.08. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 33,60 33,60 13,32 215 519,79 519,79
523. ESTRUTURA METALICA 40.685,42 40.685,42
5231 LAJE PRE-MOLDADA 40.68542 40.685,42
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES SOLDADAS,
52311 SINAPI 100775 INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 2671,40 267140 14,57 0,66 40.685,42 40.685,42
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
VALOR TOTAL 149.639,37
VALOR BDI (28,67%) 42.901,61
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORGAMENTO 102.540,98
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 10743
MATERIAL S/ BDI 118.705,13
MAO DE OBRA S/ BDI 30.934,24

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados s&o aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados.
composicdes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros nao estao inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumi
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO | 52030873 ‘
OBRA DATA CIDADE

REFORMA 03/02/2023 APARECIDA DE GOIANIA

CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI

CRE-APARECIDA RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO , CEP:74980-060 JAN/23 DESONERADA DEZ/22 DESONERADA

AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?)
179225 1792,25
PLANILHA ORGAMENTARIA
| ITEM | TABELA | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS | UNID QUANT ‘I?\OJ‘?/':IT | MAT | MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

(4) Nos casos em que houver execucdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na area de piso;

(5) O custo unitéario aproximado por metro quadrado € calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela area total de construgéo.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO | 52030873

OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO , CEP:74980-060

CRE-APARECIDA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 03/02/2023 1792,25
SOMATORIO DE SERVICOS

PRECO SEM BDI

PRECO COM BDI

ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS (R%) R9) PARTIC. (%)
a. [SERVICOS PRELIMINARES 20.762,91 26.715,64 13,88
b. |TRANSPORTES 1.474,44 1.897,16 0,99
c. [sERviCO EM TERRA 9,19 11,82 0,01
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 4.033,87 5.190,38 2,70
e. |ESTRUTURA 49.359,20 63.510,48 32,99
f.  |INSTALAGOES ELETRICAS 16.045,93 20.646,30 10,72
g. [INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.989,40 2.559,76 1,33
0. |COBERTURAS 33.874,46 43.586,27 22,64
t. |FORROS 6.102,44 7.852,01 4,08
U. |REVESTIMENTO DE PISO 13,13 16,89 0,01
X. |ADMINISTRAGAO 7.046,40 9.066,60 4,71
y. [PINTURA 6.854,15 8.819,23 4,58
z. |pivErsos 2.073,85 2.668,44 1,36

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 149.639,37 192.540,98 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO | 2
OBRA PRAZO
REFORMA 60 dias corridos
LOCAL DATA
APARECIDA DE GOIANIA 03/02/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 2
R$ 192.540,98 Dias: 30 60
SERVICOS PRELIMINARES R$ 26.715,64 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES R$ 1.897,16 |% Periodo 48,00% 52,00%
SERVICO EM TERRA R$ 11,82 |% Periodo 100,00%
FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 5.190,38 |% Periodo 100,00%
ESTRUTURA R$ 63.510,48 |% Periodo 49,00% 51,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO f R$ 20.646,30 |% Periodo 40,00% 60,00%
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 2.559,76 |% Periodo 48,00% 52,00%
COBERTURAS R$ 43.586,27 |% Periodo 100,00%
FORROS R$ 7.852,01 |% Periodo 24,00% 76,00%
REVESTIMENTO DE PISO R$ 16,89 |% Periodo 49,00% 51,00%
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS R$ 9.066,60 |% Periodo 49,00% 51,00%
PINTURA R$ 8.819,23 |% Periodo 100,00%
DIVERSOS R$ 2.668,44 |% Periodo 46,00% 54,00%
TOTAL R$  192.540,98 % PERIODO 42,07% 57,93%
VALOR PERIODO| R$ 80.998,69 | R$ 111.542,29
% ACUMULADO 42,07% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 80.998,69 | R$ 192.540,98
. 7 A—
Samara Ferreira Carvalho
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UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO |

OBRA
REFORMA

ENDERECO

RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO , CEP:74980-060

CIDADE

APARECIDA DE GOIANIA

CRE
CRE-APARECIDA

DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 28,67%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.
(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DFz(
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TAXA SELIC
14—
100

DU

):s:

Onde:

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias Uteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalacdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construcéo e
Instalacédo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacéo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composigdo do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdio n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acordéo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
J \T \Y? 3 S = taxa de seguros
_(1+AC+S+R+E)(1+DR)(1+L) o ce s
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

el
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UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO |

CIDADE
APARECIDA DE GOIANIA

OBRA CRE

REFORMA CRE-APARECIDA
ENDERECO DATA

RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO , CEP:74980-060 03/02/2023

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/BDI PARTIC (%)

a. SERVIGOS PRELIMINARES 26.715,64 13,88
b. TRANSPORTES 1.897,16 0,99
c. SERVICO EM TERRA 11,82 0,01
d. FUNDAGOES E SONDAGENS 5.190,38 2,70
e. ESTRUTURA 63.510,48 32,99
f. INSTALAGOES ELETRICAS 20.646,30 10,72
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.559,76 1,33
0. COBERTURAS 43.586,27 22,64
t. FORROS 7.852,01 4,08
u. REVESTIMENTO DE PISO 16,89 0,01
X. ADMINISTRAGCAO 9.066,60 4,71
y. PINTURA 8.819,23 4,58
Z. DIVERSOS 2.668,44 1,36

TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) C/BDI 192.540,98 100,00
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WP 4,

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO | 52030873

OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-APARECIDA 1792,25

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

o = PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA TELHA CANALETE M2 252,87 126,44

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

e A
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UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

|coLEsio EsTADUAL DOM PEDRO | 52030873 |
OBRA CIDADE
REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO , CEP:74980-060 JANI23 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
03/02/2023 1792,25 DEZ/22 DESONERADA
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
091
COMPOSIGAO | COMP 091 SEE |RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM (GOINFRA + SINAPI) UN 52,00 56,36
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9000 12,67 14,67 11,40 13,20
GOINFRA | 0011 ENCANADOR h 0,9000 18,04 20,89 16,24 18,80
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 27,64 32,00
SINAPI_I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000 24,36 | 24,36 24,36 24,36
MATERIAL (C) - TOTAL| 24,36 24,36
375
COMPOSIGAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 53,59 5513
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 18,04 20,89 7,51 8,70
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,1735 12,67 14,67 2,20 2,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 9,71 11,25
SINAPLI | 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ uN 1,0000 43,88 | 43,88 43,88 43,88
MATERIAL (C) - TOTAL| 43,88 43,88
387
COMPOSIGAO | COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,80 14,87
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0150 12,67 14,67 0,19 0,22
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,0150 18,04 20,89 0,27 031
MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 0,46 0,53
SINAPLI | 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 [ uN 1,0000 14,34 | 14,34 14,34 14,34
MATERIAL (C) - TOTAL| 14,34 14,34
660
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"") APARENTE - _ _ )
COMPOSIGAO | COMP660_SEE |- 0pNECIMENTO E INSTALACAO (GOINERA + SINAPI B 152 1569
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0824 18,04 20,89 1,49 172
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,0824 12,67 14,67 1,04 1,21
MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 2,53 2,93
SINAPLI A EEEOT;;JSL“;TO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE ¥ am= 066 066 1014 1014
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
SINAPI_I 0392 PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,5000 1,30 1,30 1,95 1,95
GOINFRA | 3367 LUVA EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" un 03333 2,00 2,00 0,67 0,67
MATERIAL (C) - TOTAL| 12,76 12,76
661
~ ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1"") APARENTE - _ _ )
COMPOSIGAO | COMP661SEE |- )RNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI) M D 2
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,044 18,04 20,89 1,88 2,18
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,1044 12,67 14,67 1,32 1,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,20 3,71
SINAPLI AV EEEOT;;JSL“;TO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE ¥ am= 1248 1248 1510 1510
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E
SINAPI_I 0393 PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,5000 155 155 2,33 2,33
GOINFRA | 3360 LUVA EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" un 03330 3,10 3,10 1,03 1,03
MATERIAL (C) - TOTAL| 16,46 16,46
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1.2. Objeto

Assunto: REFORMA

Unidade: COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO |
RUA JOAO BATISTA TOLEDO 18 SETOR CENTRAL , CENTRO ,

Endereco: CEP:74980-060., -GO

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 0,00 - ONERADA
ITEM ESPECIFICA(;C)ES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
PRECO UNIT PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE UANT.
Q (R$) | TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 -
TRANSPORTES 1 -
SERVICO EM TERRA 1 -
FUNDACOES E SONDAGENS 1 -
ESTRUTURA 1 -
INSTALAGOES ELETRICAS 1 -
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 -
COBERTURAS 1 -
FORROS 1 -
REVESTIMENTO DE PISO 1 -
ADMINISTRACAO 1 -
PINTURA 1 -
DIVERSOS 1 -
TOTAL: 0,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
X MAIOR
SERVIGO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA
(50%)
COBERTURA TELHA CANALETE M2 252,87 126,44

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DOM PEDRO |, foram elaboradas planilhas orcamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicfes de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagéo.

Ap6s a elaboracéo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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