UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL 52031454

OBRA DATA CIDADE

REFORMA 24/01/2023 APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA TOULON QD.10 S/N, RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970 CRE-APARECIDA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO
LEAL, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e

DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

Aline Campos Bezerra
E ira Civil
CREA 1019126337D-GO

ART N° 1020210208609



CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEIGCAO LEAL 52031454
OBRA CIDADE
REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE
RUA TOULON QD.10 SN, RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970 CRE-APARECIDA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 24/01/2023 1342,82
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. REFORMA 1 1029181 12.522,05 845
2. SALA DE AULA 1 83.616,96 101.736,76 68,62
3. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 1 27.131,14 33.010,46 22,27
4. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 808,60 983,81 0,66
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 121.848,51 148.253,08 100,00

Aline Campos gazenﬂ
(CREA 1019126337D-GO

ARTN® 1020210208609



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL 52031454 ‘
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 24/01/2023 APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA TOULON QD.10 S/N . RES.VILLAGE GARAVELO . CEP:74980-970 JAN23 ONERADA DEZ/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M2) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1342.82 134282
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ’?(I)J:EE MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

11 SERVICOS PRELIMINARES 2.986,65 2.986,65
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE

1.1.0.1. GOINFRA 21301 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) . PADRAO GOINFRA M2 7,50 7.50 39522 3,00 2.986,65 2.986,65
12. ADMINISTRACAO 6.801,16 6.801,16
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 4333 4333 0,00 86,03 3.727.96 3.727,96
GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 130,00 130,00 0,00 23,64 3.073.20 3.073,20
DIVERSOS 504,00 504,00
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 150,00 150,00 149 1.87 504,00 504,00
2.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS 28.837,77 28.837,77
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
21.0.1. COMPOSICAO | COMP 008 _SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 22303 223,03 112,98 16,32 28.837.77 28.837,77
SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)
22. REVESTIMENTO DE PISO 978,48 978,48
220.1. SINAPI 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 13,50 13,50 69.67 2381 978,48 978.48
2.3. FORROS 19.802,78 19.802,78
23.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 226,80 226,80 54.89 12,11 15.195,60 15.195,60
2302, — 96123 ﬁAﬂl:z;};AﬁN:gs PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). M 12720 127,20 3036 586 460718 4607,18
24. PINTURA 19.258,29 19.258,29
2.4.1. PINTURA GESSO 4.719,70 4.719,70
2411 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 226,80 226,80 1.96 9.20 2531,08 2.531,08
24.12. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 226,80 226,80 426 539 2.188,62 2.188,62
2.4.2. PINT. ACIMA DO BARRADO (INTERNO E EXTERNO) 5.319,34 5.319,34
2421, GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 192,80 192,80 439 748 2.288.53 2.288,53
2422. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 192.80 192.80 4.74 10,98 3.03081 3.030.81
2.4.3. PINT. ESMALTE DO BARRADO H=150CM (INTERNO E EXTERNO) 9.104,01 9.104,01
2431 GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 289.20 289.20 732 844 455779 4.557,79
2432, GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 289,20 289,20 474 10,98 454622 4.546,22
PINT. ESQUADRIAS 115,24 115,24
2441, GOINFRA 260901 PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 6,72 6,72 10,85 6,30 11524 115,24
2.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.651,72 3.651,72
250.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 4,00 4.00 623.36 142,73 3.064.36 3.064,36
2502 GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/$766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 400 4,00 125,95 2089 587.36 587,36
2.6. ESQUADRIAS METALICAS 3.619,36 3.619,36
260.1. COMPOSICAO | COMP440_SEE | ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO § MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (COT) M2 800 8.00 45242 0.00 3.619.36 3.619,36
2.7 DIVERSOS 7.468,56 7.468,56
2701 COMPOSICRO | comP sg2 see | QUADRO ESCOLAR MISTO 420x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1.25M) E UN 4,00 4,00 104177 825,37 7.468.56 7.468,56

FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

3.1, SERVICO EM TERRA 27.131,14 27.131,14
311 GERAL 27.131,14 27.131,14
3.LLL GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 220,00 220,00 4,66 235400 2.354,00
3112 GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 14,00 14,00 715 199,64 199,64
3113 GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 30,00 30,00 239 178,50 178,50
3114, GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 3,00 3,00 3,54 24,51 24,51
3115, GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 55,00 55,00 1,09 118,80 118,80
3.1.16. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 65,00 65,00 292 7,11 65195 651,95
3117 GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 25,00 25,00 9,22 14,93 603.75 603,75
IS, SINAPI 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS N 400 400 682 1110 7168 71.68
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

119 SINAPL 91886 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 N L2 600 16 42 0948 69.48

3.1.1.10 GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 500 5.00 163 177 17.00 17,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
30 ’ E

L SINAPL 7891 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF_12/2020 N EL0 800 11253 889 17952 1.579,52
31112 GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 2,00 30,50 24.89 110,78 110,78
31113 GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 48,00 48,00 599 12,09 867.84 867,84
3.1.1.14, GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 107,00 107,00 1,15 2,84 426,93 426,93
3.1LLIS GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 133,00 133,00 201 107 409,64 409,64
3.1.1.16 GOINFRA 71622 LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X28W UN 48,00 48,00 140,42 13.75 7.400,16 7.400,16
31117 COMPOSICAO | COMP 387 SEE | LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 96,00 96,00 1434 053 1.427.52 1.427,52
31118 GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 4.00 725 747 58.88 58,88

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1.1.19. SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 UN 8,00 8,00 825 18,54 21432 214,32

31120 SINAPI 91081 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - i 800 00 175 528 24 7204
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 >
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

1121 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 UN 4,00 4,00 4,99 8.89 55,52 55,52
31122 GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 8,00 8,00 8,66 1031 151,76 151,76
3.1.123 GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 4.00 8.66 1031 75.88 75,88
3.1.1.24. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 4,00 12,76 1031 92,28 92,28

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

1.1.25 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2015 M 675,00 675,00 02 1,06 2.754,00 2.754,00

3.1.1.26 GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 280,00 280,00 428 213 1.794.80 1.794,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1.0 KV, PARA REDE AEREA DE
31,127 SINAPL 101560 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E M 355,00 355,00 10,09 0.05 3.599.70 3.599,70

INSTALACAO. AF 07/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
3.1.1.28, SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 1,00 560,30 20,92 581,22 581,22
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

3 3
1.1.29. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 1,00 68,90 1436 8326 83,26
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
3.1.130 N : UN 7,00 7,00 1046 235 89,67
SINAPL 93655 INSTALACAO. AF_10/2020 ’ 89.67
S11a1 — 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E N 200 700 097 166 8141 81,41

INSTALACAO. AF 10/2020

Aline Campos g?uw
CREA 10191263370-G0

ART N 1020230020169



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL 52031454
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 24/0112023 APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-APARECIDA RUA TOULON QD.10 $/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970 JANR3 ONERADA DEZ/22 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1342,82 134282
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ?g:’:f MAT MO TSERVICO UNIT VALOR TOTAL
GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 3.00 144,79 2133 498,36 498,36
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3.00 8777 3556 369.99 369,99
GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 898 1423 2321 2321
GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1.00 15.83 7,11 2294 22,94
4.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 808,60 808,60
4.1 DRENO AR-CONDICIONADO 808,60 808,60
4.1.1.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 6,00 6,00 15,83 18.49 20592 205,92
4.1.12. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 8,00 8,00 11,59 427 126,88 126,88
4.1.1.3. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 64.93 0,00 64.93 64,93
4.1.14. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1.00 5087 0,00 50.87 50,87
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
4.1.15. N g UN 4,00 4,00 5327 379 22824
SINAPI 86913 INSTALAGAO. AF 01/2020 . 228,24
4.1.16. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 8,00 8.00 7.58 8.89 131,76 131,76
VALOR TOTAL 121.848,51
VALOR BDI (21,67%) 26.404,57
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SA0 FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 148.253,08
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2°* 11040
MATERIAL S/ BDI 83.847,32
MAO DE OBRA §/ BDI 38.001,19

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
composi¢des de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram iderados os custos de 0 para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na drea de piso;

5) O custo unitdrio imado por metro drado é calculado dividinde
P P q

o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.

Aline Campos Bezerra
CREA 1019128337060
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL 52031454

OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970

CRE-APARECIDA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 24/01/2023 1342,82
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRIGCAO DOS SERVICOS PREC(()R?;:M BDI PREC?RCS;?M BDI | b \rTIC. (%)
a. [SERVICOS PRELIMINARES 2.986,65 3.633,86 2,45
c. |SERVICO EM TERRA 27.131,14 33.010,46 22,27
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 808,60 983,82 0,66
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 28.837,77 35.086,91 23,67
p. |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.651,72 4.443,05 3,00
q. [ESQUADRIAS METALICAS 3.619,36 4.403,68 2,97
t. |FORROS 19.802,78 24.094,04 16,25
u. |REVESTIMENTO DE PISO 978,48 1.190,52 0,80
X. |ADMINISTRACAO 6.801,16 8.274,97 5,58
y. [PINTURA 19.258,29 23.431,56 15,81
zZ. |DIVERSOS 7.972,56 9.700,21 6,54
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO 121.848,51 148.253,08 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

Aline Campos Bezerra
Engenheira Civil
CREA 1019126337D-GO

ART N° 1020230020169



UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEIGAO LEAL 2
OBRA PRAZO
REFORMA 60 dias corridos
LOCAL DATA
APARECIDA DE GOIANIA 24/01/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCR]CAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas:
R$ 148.253,08 Dias:
SERVICOS PRELIMINARES RS 3.633,86 |% Periodo
R$ 3.633,86
SERVICO EM TERRA RS 33.010,46 |% Periodo
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS RS 983,82 [% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 35.086,91 |% Periodo
ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 4.443,05 |% Periodo
R$ 2.399.25 | RS 2.043,80
ESQUADRIAS METALICAS RS 4.403,68 |% Periodo
2.245,.88
FORROS RS 24.094,04 |% Periodo
RS 18.311,47
REVESTIMENTO DE PISO RS 1.190,52 | % Periodo
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 8.274,97 |% Periodo
PINTURA RS 23.431,56 |% Periodo
DIVERSOS RS 9.700,21 |% Periodo
R$ 4.462,10 | RS B
TOTAL R$ 148.253,08 % PERIODO 61,82% 38,18%
VALOR PERIODO| R$ 91.643,27 | RS 56.609,81
% ACUMULADO 61,82% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 91.643,27 | RS 148.253,08

Aline Campos g?erm
CREA 1019126337D-GO

ART N° 1020230020169



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL

OBRA
REFORMA

ENDERECO
RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970

CIDADE
APARECIDA DE GOIANIA

CRE
CRE-APARECIDA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 21,67%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢do previdencidria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DU

TAXA SELIC\ 27 i
DF=|1+— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 .
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e
Instalagdo ¢ Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na
industria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do célculo do B.D.IL..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex ante
) ou aqueles entre os 1° ¢ 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
f ! A 7 S = taxa de seguros
_(14ac+5+R+G)(1+DE)(1+L) mme——. "
- (1 - [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracédo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL APARECIDA DE GOIANIA

OBRA CRE

REFORMA CRE-APARECIDA

ENDERECO DATA

RUA TOULON QD.10 /N, RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970 24/01/2023

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 3.633,86 2,45
c. SERVICO EM TERRA 33.010,46 22,27
g INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 983,82 0,66
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 35.086,91 23,67
p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.443,05 3,00
q. ESQUADRIAS METALICAS 4.403,68 2,97
t. FORROS 24.094,04 16,25
u. REVESTIMENTO DE PISO 1.190,52 0,80
X. ADMINISTRACAO 8.274,97 5,58
y. PINTURA 23.431,56 15,81
Z. DIVERSOS 9.700,21 6,54
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 148.253,08 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL 52031454
OBRA CIDADE

REFORMA APARECIDA DE GOIANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-APARECIDA 1342,82

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

. = PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S| co SCRICAO Ul QU RELEYV (50%)
t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 223,03 111,52

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

Aline Campos Bezerra
ira Civil
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|cOLEGIO ESTADUAL JESUS CONCEICAO LEAL 52031454
OBRA CIDADE
REFORMA APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-APARECIDA RUA TOULON QD.10 S/N , RES.VILLAGE GARAVELO , CEP:74980-970 JAN23 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
24/01/2023 1342.82 DEZ/22 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A
COMPOSICAO COMP 008_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 - = 127,59 129,30
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS (SINAPI)

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 19,13 2142 12,01 1345
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 16,58 18,31 2,60 2,87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,61 16,32
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0290 46,91 46,91 136 136
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 F — 12,5 MWL, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 28.86 28,86 60,78 60,78
387
COMPOSICAO | COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,80 14,87
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0150 12,67 14,67 0,19 0,22
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,0150 18,04 20,89 027 031
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,46 0,53
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 1,0000 14,34 [ 14,34 14,34 14,34
MATERIAL (C) - TOTAL] 14,34 1434

ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E

CoMPoSICRO | compado SEE | o 0L R M2 45242 45242
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0.00
COTACAO | COT367_SEE__[ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO [ w2 T 10000 ] 452,42 [ 452,42 452,42 452,42
MATERIAL (C) - TOTAL] 452,42 452,42
E QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582_SEE [(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 1.754,61 1.867,14
(GOINFRA + SINAPI)
GOINFRA | 0005 SERVENTE I 21,8625 10,78 12,48 235,68 272,84
GOINFRA | 0004 PEDREIRO I 73851 18,04 20,89 133,23 154,27
GOINFRA | 0018 PINTOR I 0,4222 18,04 20,89 7,62 8,82
GOINFRA | 0024 MARCENEIRO I 18,6424 18,04 20,89 336,31 339,44
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 712,84 825,37
p— 1o ;g{nf;ﬂiﬁg 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 2 — 5764 164 299,73 299,73
GOINFRA | 1243 COLA FORMICA (IL = 0.83KG) | 44732 38,92 38,92 174,10 174,10
GOINFRA | 1674 LIXA PARA PAREDE N” 100 un 38536 1,13 1,13 435 435
SINAPL I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 1,0000 57,11 s7.11 57,11 57,11
GOINFRA | 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,4305 105,05 105,05 255,32 255,32
GOINFRA | 2303 FELTRO m2 1,3100 10,88 10,88 14,25 14,25
GOINFRA 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.582,29 4.582,29 115,93 115,93
GOINFRA | 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,68 0,68 51,00 51,00
GOINFRA | 1708 MASSA A OLEO Ke 3,1500 13,12 13,12 4133 4133
GOINFRA | 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,0929 20,30 20,30 1,89 1,89
GOINFRA | 1970 DILUENTE AGUARRAS | 0,398 20,30 2030 8,10 8,10
GOINFRA 2237 VERNIZ ACRILICO | 0,6920 26,96 26,96 18,66 18,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.041,77 1.041,77
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