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: tFernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA,

ANEXO 1V - CARTA PROPOSTA

Data:11/07/2023
Tomada de Prego N° 04/2023
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO.

Prezados Senhores,

A CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA, CNPJ/MF n.°05.646.467/0001-02, sediada NA
Rua 22.n°656.sala-103.5t.Oeste.Goidnia-GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execugo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta,
cujo prego ¢ de RS$1.217.255,84(hum milhdo duzentos ¢ dezessete mil duzentos e cingiienta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais ¢ equipamentos, mdo de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos €
indiretos necessarios para execugio completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120(cento e vinte) dias consecutivos, a contar da
_ data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;
? Declaramos que utilizaremos somente materiais e mio-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com 0 memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12(doze)meses.

Goiania,11 de julho de 2023.

Kenato Ca

Carimbo, nome s Mz palle Empresa, com poderes para tal investidura

Tomada de Precos | Data Abertura: 11/07/2023 Hora:09:00
n°:04/2023
Local:Goidnia [Processo n’: 2022.0000.604.3775

| Cadastro Municipal: Razdo Social: CONSTRUTORA MONFERRARI

240.712-4 | FERNANDES LTDA

:1_ Enderego da Empresa:Rua 22 n°656.sala.103.5t.0este CNPJ n°:05.645.467/0001-02

5 Telefone:32852152 Fax:32852152
Nome do Responsavel Legal:RENATO CARLOS SALGADO CPF:547.577.111-15

FERNANDES

RG: 1932384 Orgdo End.Residencial:Rua SB 50.Qd.27.Lt.19.Portal do Sol

Exp..DGPC-GO [1.Goiania-

Telefone:62-3285-2152

Cel:62-99800-0884

o-mail :construtoramonferrari (@yahoo.com.br O\
DADOS BANCAR[OS:AG-OOD/CT-S1669-8fOP.003/BANCO-104 O\\\ .
Obs: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITAGCAO da Emp_resa s Ow‘nﬂ;'
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Rua 22 n° 656 Sala 103 Qd. K9 Lt. 05 - Setor Oeste - CEP: 74.120-130 - Goiénia - GO - FONE/FAX: (62) 3285-2152
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AVENIDA 1354400 310, PARGAE ESTRELA DALVA. €10 T3mms Y o o oemman
TR e TR BESOL TRET TG TR
PLANILHA ORCAMENTARIA —
ITEM | TABELA | CODIGO |DESCRIGAO DOSSERVICOS UNID | QUANT | MAT| Mo TSERVICO|  VALOR
UNIT| _TOTAL
LLo e SERVICOS PRELIMINARES " : o 3325962
1ol GOINERA | 20200 [FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE M2 432,78 515 0,00 222831
DA OBRA -
. AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
L1002 | GOMNERA 20600 [TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E FERRAGENS| M2 331,73 40,55] 1161 24.368,88 17.303,03
E - PADRAQ GOINFRA ' ’
11003 GOINFRA | 21602 [EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS M2 432,78 31,72 0,00 19.332,28 13.727,78
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
bR L ADMINISTRACAO 58,014,00 58.014,00
12001 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 400,00 0,00] 8641 34.564,00 34.564.00
12002 GOINFRA 250103 [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.000,00 0,00] 2345 23.450,00 23.450,00
i 22.256,22
21 ' |SERVICOS PRELIMINARES = : Cae 18.814,79 18.814,79
21001 BARRACAQ DE OBRAS PADRAQO GOINFRA ( BLOCOS.COBERTURAS PASSARELAS E| M2 50.82 250.44] 62,64 15.910.72 15.910,72
MOVEIS). SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA . COM PINTURA, EM CONSONANCIA
comrra | 20212 |COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - { COM REAPROVEITAMENTO | VEZ )
w 0402, GOINFRA 21301 [PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES M2 7.50 384,24 297 2.904.07 2.904.07
DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAQ GOINFRA
2% TRANSPORTES i : ; . 1 602,24 602,24
22001 30114 IMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE A UN 1,00 147.95] 153.17 301,12 301,12
HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
22002 30116 |DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE | UN 1,00 14795] 15317 301,12 301,12
- A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - { EXCLUSO O TRANSPORTE )
i s _ |[DIVERSOS : 2.839,19 2.839,19
23001 | GOINFRA 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 432,78 1,53 1.87 1471.45 147145
23002 | GONFRA | 270804 [PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 136254 5,20 1.367,74 1.367.74
57.986,93
B _ ~|SERVICOS PRELIMINARES e A . 3.725,69 3.725,69
31001 | GOINFRA | 20101 |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE [ M2 697,62 0,00 524 365552 3.655,52
ATE
: CACAMBA E CARGA
71002 GOINFRA 20100 |DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE M2 15,44 0,00 3,28 50,64 50,64
; CACAMBA E CARGA
31003 GOINFRA 20157 |DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE M2 4,46 0,00 438 19.53 19,53
CACAMBA E CARGA
pri ~ |TRANSPORTES 928,69 928.69
12001 GOINFRA w1t [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 21,32 34.5% 8.U8 928,69 928,69
33 - |cOBERTURAS 5 53.332,55 53.332,55
13001 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 697,62 62,70 5,63 47.668,37 47.668,37
1002 160969 [COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM M2 15,44 66,25 5.66 1.110,29 1.110,29
ACESSORIOS
B LETTES 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 892 3047| 3342 569,89 569,89
33004 160402 [CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 55,70 15,06 1821 1.853.13 1.853.13
33003, 160405 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 30N 10,38 10,07 689,36 689,36
33006 160404  |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 111,40 0,51 12,43 1.441.51 1.441,51
50.193,52
41 SERVICOS PRELIMINARES 1.828,33 1.828,33
4.100.1 GOINFRA 20137 |[REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 12,00 0,00 3.64 43,68 43,68
CARGA
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO ] 51,36,
41002 20140 |(VALVULAS/SIFAQ/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE UN 12,00 0,00 428 51.36
CACAMBA E CARGA
41003 20115 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE M2 243,26 0,00 3,64 885,46 885,46
ATE CACAMBA E CARGA
41004, | GONERA 2111 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM M2 58,08 0,00 8,14 472,77 472,77
: TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
11003 | GONFRA | 2019 |DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 6,22 0,00 3.64 22,64 22.64
; ; CARGA
7507 |COMPOSIGAO| COMP | DEMOLICAD DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSF. ATE CB H 6,00 000f 14,58 87,48 87.48
O3SEE 1B CARGA (GOINFRA)
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO ) 94,16
41007 GOINFRA 20140 |(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE UN 22,00 0,00 4,28 94,16 U
CACAMBA E CARGA _ 7 \ \
41008 0146 |REMOCAO MANUAL DE MICTORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 4,85 29,10 29.10 (3&\
17009 | GONFRA | 2008 [REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA|  UN 2,00 0,00 4,85 9,70 9,70
4.1.00.70 20106 |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE| M2 7,56 0,00 5,82 43,99 43.99| f
CARGA g L TEL 6 H N
A ik t{“u I;JV) +rEV
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10011 | GOINFRA | 20106 TREMOCAO MANUAL DE JAN
18 CAR@E E JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E| M2 6,48 0,00 5,82 37,71 37,71
410012 |- GONERY 20106 [REMOCAO MANUAL DE JANELA
CARG»E JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E| M2 8,64 0,00 5,82 50,28 50,28
 |TRANSPORTES ] 462,60 462,60
GQ'NW( 3001 ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,62 34.58 8.9% 4(‘2’6'6 4(0.@:
_ |REVESTIMENTO DE PAREDE
13001 GONFRA | 201%2 |REVESTIMENTO COM CERAMIC s S il
& : : CA M2 243,26 58,77 2397 20.127,33 20.127,33
. |REVESTIMENTO DE PISO. 4 : 7.234,44 7.234,44
& REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 7.234,44
44.00.1 SINAPL 87261 |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M- |
M2 58,08 Hi16) 1340 7.234.44
AF_02/2023_PE : ’
o e : e | e 1.896,66
. : L BAP}CADA DE_AI}DOSIA POLIDA M2 6,22 256,94] 47,99 1.896,66 1.896,66
i ESQUADRIAS METALICAS
— TR B ; . ; 13.354,05 13.354,05
RIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,56 728,74 42,67 5.83185 5831,85
Rl 180509 {PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 M2 6,48 454,83 42,67 322380 3.223.80
C/FERRAGENS ' o
48004 180309 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 M2 8,64 454831 4267 4,298 40 4.298,40
C/FERRAGENS '
4.7,
. : FERRAGENS 3.597,28 3.597,28
ol | GOWFRA | 230174 [BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 16,00 9786 12,37 1.763.68 1 763.68
S 0.0.2 GOINFRA 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 12,00 14043 12,37 1.833,60 1.833,60
18, 7 T e - T = - .
: o PINTURA . . : 1.692,83 1.692,83
48001 | GOINFRA 261602 IPINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRQ C FUNDO M2 68,04 1087 14,01 169283 1.692,83
ANTICORROSIVO
o b 2 : : 87,02
S0 . SERVICOS PRELIMINARES. ot . = 87,02 87,02
3.1.00.1 97638 |REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 11,10 1,90 5.06 71.25 7725
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
51002 20106 IREMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E| M2 1,68 0,00 5,82 9,77 977
CARGA
- 30.705,27
1. |PINTURA . a 1P . 30.705,27 30.705,27
61001 20101 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 408,89 0,00 4,99 2.040,36) 2.040,36
6.100.2 260105 IREMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 355,30 2,06 6,24 2.948,99 2.948,99
6.1.0.0.3. 261300 [EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 408,89 2,05 9,15 457956 4.579,56
6.1.0.04 261307 IPINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 408,89 4,10) 536 3.868,09 3.868.09
6.1.005. 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 112,82 7,19] 6,76 157383 1.573,83
6.10.06 2600801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 592,13 3,65 2,67 3.742.26 3.742,26
6.180.7. 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 236,14 5,70 7.4% 3.112,32 311232
6.1.0.08. 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 35530 1087 14.01 8.839.86, §.839.86
ANTICORROSIVO
: RA : 41,419,09
7.1. i SERVICOS PRELIMINARES . e 2.661,18 2.661,18
TLOGL ] GONFRA | 20101 |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE | M2 498,30 0,00 5,24 2.611,09 2.611,09
ATE
CACAMBA E CARGA
102, GOINFRA 20100 IDEMOLICAQ MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE M2 11,03 0,00 3,28 36,17 36,17
CACAMBA E CARGA
20157 IDEMOLICAQ MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE M2 3,18 0,00 4,38 13.92 13,92
CACAMBA E CARGA
; TRANSPORTES 663,41 663,41
30101 ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,23 34,58 8,98 66341 663.41
i - 7 38.094,50 38.094,50
T30 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 498,30 62,70 5,63 3404883 34.048,83
160969 |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM M2 11,03 66,25 5,66 793,16 793.16
ACESSORIOS
160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 6,37 3047 3342 406,97 406,97
160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 39,78 15,06] 1821 132348 1.323,43
160403 |[EMBOCAMENTOQ LATERAL (OITOES) M 24,08 10,38 10,07 492,43 492,43
160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 79,57 051] 1243 1.029,63 1.029,63
25.596,18
[ i . |SERVICOS PRELIMINARES i L141,16 114116
81001 GOINFRA 20137 |REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 4,00 0,00 3,64 14,56 14,56
CARGA
: REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO ] 17.12
21002 comrra | 20140 [(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE UN 4,00 0,00 428 17,12
. CACAMBA E CARGA Iy
81003 GOINFRA 20115 IDEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE M2 165,56 0,00 3,64 602,63 602,63 - \‘/\
ATE CACAMBA E CARGA e
5.10.04. GOINERA 201 [DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM M2 50,80 0,00 814 41351 413,51 A
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
REMOCAQ MANUAL DE METAL SANITARIO 34.24
51005 | GONFRA 040 |(VALVULAS/SIFAQ/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE UN 8,00 0,00 34241 1\
o CACAMBA E CARGA ) i
L, \
nNANDE

Rua 22 n° 656 Sala 103 Qd. K9 Lt. 05 - Setor Oeste - CEP: 74.120-130 - Goiénia -'GUZ-"FﬁN'ETifAX::(62) 3285-2152
Renato C. Salgado Fernandes Cel: (62) 99953-4697/(62) 99800-0884 - Eng. Civil / Seg. do Trabalho CREA 10039/D - GO
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8.1.006. | GOINFRA 0138 |[REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA|  UN 2,00 0.00 4.85 9,70 9.70
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO .56
51007, GOMNFRA sou0 |[(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE UN 2,00 0,00 4,28 8.56
CACAMBA E CARGA
51008 |5 GONFEA 20106 |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E| M2 3,78 0,00 5,82 21,99 21,99
CARGA ’
1009 GOINFRA 20106 |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E| M2 3,24 0,00 582 18,85 18,85
CARGA d
2 i i ] 328,00 328,00
92001 00T [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,53 34,58 898 32800 328,00/
e .| |REVESTIMENTO DE PAREDE ! 13.698,43 13.698,43
g val GOINFRA .20!302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 165,56 58,77 23,97 13.698,43 13.698,43
e ~ |REVESTIMENTO DE PISO. e e T 381355 381355
54001 GOINFRA 22039 [PISO EM CERAMICA PEI MAIOR QU IGUAL A 4 COM CO\JTRA PISO (I(} SARML) E M2 50,80 48,78] 26,29 3.813,55 31813,55
ARGAMASSA COLANTE
B3l ESQUADRIAS METALICAS L i 4.527,82 4.527,82
85001 |\ GOINFRA 130501 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/TERRAGENS M2 3,78 728,74] 42,67 291592 291592
85002 18050 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 M2 3,24 45483 42,07 1.611,90 1.611,90
C/FERRAGENS
& FERRAGENS 1.578,18 1.578,18
6001  GOINFRA 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 97.86] 12,37 661,38 661,38
= me: GOINFRA | 230176 [BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 14043 12,37 916,80 916,80
8. T PINTURA . : . 509,04 509,04
87.00.1 GOINFRSA %1602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 20,46 10,87 14,01 509.04 509,04
: ANTICORROSIVO
21.932,33
&1 A ~ |PINTURA 21.932,33 21.932,33
91001, GOINFRA 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 292,07 0,00 4,99 1.457.42 1.457,42
T1003 GOINFIA 260105 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEQO OU ESMALTE M2 253,78 2,06 6,24 210637 2.106,37
91003 | GOINFRA 61300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 292,07 2,05 9,15 327118 3.271,18
9.1.0.04, GOINFRA 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 292,07 4,10 5.36 2.762,98 2.762,98
9.1.00.5 GOINFRA | 26001 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 80,59 7,19 6,76 1.124,23 1124,23
9.10.06 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 422,95 3,65 2,67 2673,04 2.673,04
51007, | 0 61000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 168,67 5,70 7,48 222307 2223,07
51008 | GONFRA | 261602 [PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 253,78 10,87] 14,01 6.314,04 6.314,04
L ANTICORROSIVO
[ i : : 62.128,17
o1 = SERVICOS PREL!MINARES ; ¢ : i 3.991,77 3.991,77
10.1041. | GOINERA 0101 | DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE | M2 747,45 0,00 5.24 3916,63 3916,63
I i ATE
L CACAMBA E CARGA
01002 | GONERA 7% |DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE M2 16,54 0.00 328 54.25 54,25
B , CACAMBA E CARGA
151003 | GONGRA | 2015 |DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE M2 477 0.00 4,38 20,89 20,89
- CACAMBA E CARGA
10250 ke | T‘RAL_!SPORTES 994,91 994,91
70200, GOINFRA W10 [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,84 34,58 8,98 994 91 994,91
103 - - COBERTURAS : - 1 57,141,49 57.141,49
103001 | OOWNFRA [ 160401 [COBERTURA COM TELHA PLAN RESII\ADA COR VERMELHA M2 747,45 62,70 563 51.073,25 51.073,25
103002 | GOMNFRA 7596 |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0.43 MM COM M2 16,54 66,25 5,66 1.189,39 1.189,39
ACESSORIOS
103003, | GOINFRA 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 9,55 3047 3342 610,14 610,14
103004 (GOINFRA 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 59,68 15,06 18,21 1.985,55 1.985.55
103005 | GONERA 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) ! 36,12 10,38] 10,07 738,65 738,65
103006, EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 119,36 051 12,43 1.544,51 1.544,51
81.956,37
1.1 V " [SERVIGOS PRELIMINARES - T ‘ 37889 378,89
111001 OOBERA 0101 |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE | M2 14,15 0,00 524 74.14 74,14
ATE CACAMBA E CARGA
70035 [COMPOSIGAD|  CoMP |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 14,15 0.67] 14,13 20042 20942
o 5 430 SEE
L1003 | GOINFRA 121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 0.63 000 151,32 95,33 9533
e CACAMBA E CARGA
"~ |TRANSPORTES 45,13 a5l
TGONPRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1.05 34,58 8,98 45,73 45,73
113, FUNDACOES E SONDAGENS . i 13.499,76 13.499,76
FTENE ESTACAS ; 5.571,78 5571,78
TT3101 | GOBRGRA | 30302 |ESTACA A TRADO DIAM 30 CM SEM FERRO M 52,00 32,95] 3502 3.534,44 3.534,44
113102 GONFRA 52014 ACO CA-60 - 5.0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 13,68 2,48 468,64 468,64
113103 GOINFRA 52005 |ACO CA-S0A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 126,00 9,63 282 1.568,70 1568.70|
[EE BLOCOS DE COROAMENTQ 2.521,36 2521,36) £

Wl
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113201 | GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 13.08 248 12928 129,28
113202, | GOINDRA 52005 TACO CA-S0A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIV — : < : - 2,
203 | GONFGA | s ‘. (- (OBRAS S KG | 2800 1023 282 365.40 36540

2 ACO CA-504 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) K
13204, | GONIRA 30902 |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS - . i = — e
e - L )] M2 3,00 0.00 4.99 24.95 2495
3.2.0. & ’
(RAPE %4965 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 3,00 44025 52,85 1.479,30 1.479.30
MEDIA/ BRITA 1} - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R . <Hie
113206, ] 3 i
6. ] GOINFRA 60801 [L ANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 3,00 0,00 45,27 135 81 135,31
e CIVIS) ’ ' ’ ' ’
113207, (6 ODTERA 81834 |CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 0,25 176,97] 2494 5047 50,47
e VIGAS BALDRAME , 5 237‘54 5 237.54
113301, - 2 - -
60204 |[FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 26,10 63.86]  38.60 267420 2.674,20
113302 % >
9495 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,70 44025] 5285 838.27 38,27
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’ o
113303 | GONFRA 60801 [ ANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 1,70 0,00 4527 76,95 76,95
i CIvis) ' o
13304 | GOMERA | 52014 [ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 33,00 13,68 2,48 533,28 533,28
113305 GOINFRA 52003 JACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 2,00 10,23 2.82 26,10 26,10
113306 - GOINFRA 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 41,00 10,07 2,82 528,49 52849
'3307. | CONERR 32005 JACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 963 282 560,25 560,25
2 CONTROLE TECNOLOGICO L 169,08 169,08
113401, | GONFRA 50251 |CORPO DE PROVA UN 12,00 14,00 0,00 169,08 169,08
114, © St k
- ESTRUTURA 16.514,56 16.514,56
4 -\ PILARES 4.465,56 4.465.56
14101 | GOINFRA 680204 |FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 19,40 63.86] 38,60 1.987,72 1.987,72
14.1.02 SINAPL 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:23:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,10 440,25] 5285 542,41 542,41
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
114103 | GOINFRA 60801 1L ANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 1,10 000 4527 49,79 49,79
: CIVIS)
114104 | GONERA | 60314 [ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 28,00 13,68 248 45248 452,48
114105, | GOINFRA 60305 [ACO CA-50A - 10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 44,00 9,63 2,82 547,80 547,80
11.4.1.06. 60306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 68,00 9,49 3,53 885,36 885,36
1142 VIGAS DE COBERTURA 4.829,28 4.829,28
114201 | GOINFRA 60204 |[FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) M2 22,80 63.86] 38,60 233608 2.336,08
114202 94935 |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | M3 2,00 440,25 52,85 986,20/ 986,20
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
114203 50801 | ANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 2,00 0.00[ 4527 90,54 90,54
CIVIS)
114204 60314 JACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 26,00 13,68 2,48 420,16, 420,16
114205 | GOINFRA 60304 JACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 10,07 2,82 270,69 270,69
114206 | GOINFRA 60305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 29,00 9.63 2,82 361,05 361,05
114207 GOINFRA 60306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 28,00 9,49 353 364,56 364,50
E LAJE TRELICADA 6.780,84 6.780,84
o 3011 SINAPE 4965 |CONCRETO FCK = 25MPA. TRACO 1:2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 1,20 440.25| 52,85 591,72 59172
; MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
114302 | GOINFRA 60801 |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 1,20 000 4527 54,32 54,32
CIVIS)
114303, | GOINFRA 61106 |ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELICADA" - U=] VEZ M2 35,00 39,56 13,90 187110 1.871,10
508 | GoMFRA 61101 |[FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE M2 3500 | 10294 18388 4.263,70 4.263,70
: DISTRIBUICAQ/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
1144 CONTROLE TECNOLOGICO i 169,08 169,08
114401, | GOINFRA 60487  |CORPOQ DE PROVA UN 12,00 14,09 0,00 169,08 169,08
143 VERGA E CONTRAVERGA 269,80 269,80
114301 | GONFRA 60010 |VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,09 |2290,55| 707.25 269,80 269.80
T " |ESTRUTURASMETALICAS . L 13149.60
11.500.1 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS,|  KG 814,00 15,61 0,79 13.349,60 13.349,60
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
100775 |TR ANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
AF_01/2020_PSA
116 i COBERTURAS B o ' 5.043,85 5.043,85
116001, | GOINFRA 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 57,57 62,70 5,63 3.933,75 3.933,75
116002 | GONMRA- | 160402 [CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 4,02 15,06 1821 133,74 133.74
115003 |~ GOINFRA 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) 8,04 1038 10,07 164,41 164,41
1004 | GoWFRA | 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 24,88 051 1243 32194 32194 V\
116005 | GOMNFRA 160602 |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 12,44 22,75 16.64 490.01 490,01 ,{3) \,
"7 REVESTIMENTO DE PISO 6.719,94 6.719,94 :
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— e — e e <
17001 | GORFRA | 220100 [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 13:6 ESP=5CM M2 37,31 2724 1033 1.401,73 140173
(BASE)
117002 [ GONFRA. | 220100 [PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.S CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE M2 3,12 4824 3675 265,16 265,16
s 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)
117003 | GOINFRA 221101 |GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL3ARML) E=2CM E JUNTA M2 3731 6945 17,10 322918 3.229,18
PLASTICA 27MM
117004, | GOINFRA 21102 JRODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM M 24,75 1850 0,00 457,87 457,87
117005 | GONFRA 21104 TRASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 39,04 34,99 0,00 1.366,00 1.366,00
118. ALVENARIAS E DIVISORIAS 17.682,27 17.682,27
18001, [ GORIRA 100602 [ALVENARIA DE TJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1CI: ICH : SARML}) M2 74,89 182,75 53,36 17.682,27 17.682,27
119, e PINTURA o 2.636,16 2.636,16
119001 GOINFRA 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 149,78 3,65 2.67 946,60 946,60
119002 | GONERA 261609 [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 57,57 10,51 3,72 819,22 819,22
119003 %1602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 4,00 1087 1401 99,52 99,52
ANTICORROSIVO
119004 261300 |[EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 37,31 2,05 9.15 417,87 417,87
119005, 261307 [PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 37,31 4,10 5,36 352,95 352,95
e e ESQUADRIAS METALICAS e . S : 3.716,76 3.716,76
11.1000.1. |~ GOINFRA 180501 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 728,74] 42,67 1457.96 1.457.96
1110002, 180401 |JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 8,00 236,75 45,60 2.258.80 2.258.80
N 7 ~ |VIDROS - 853,32 853,32
1111.0.0.1 190102 |V[DRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 4,00 213,33 0,00 853,32 853,32
ITETE ~ |FomrOS : = = . 1.515,53 1.515,53
1112001 210501 {FORRO DE GESSO COMUM M2 3731 23.36 17.26 1.515,53 1.515,53
32.898,67
12.1. e PINTURA : % L o 32.898,67 32.898,67
121001, | GOMNFRA 260104 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 438,10 0.00f 4,99 218611 2.186,11
121002 | GOMNFRA 260105 |REMOCAQ DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 380,68 2,06 6.24 3.159,64 3.159,64
121003 | GONFRA 26130 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 438,10 2,05 9.15 4.906,72 4.906,72
121004 | GONFRA 261307 [PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 438,10 4,10 536 4.144,42 414442
TTT507T | GOWA | Tl |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 | 12088 719 676 168627 1.686.27
171006 | GOINFRA 260801 [PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 634,42 3,65 2,67 4.009,53 400953
771007, | GONERA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 253,01 5,70 7,48 333467 333467
121008, | GOINFRA 61602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 380,68 1087) 1401 947131 9.471.31
L ANTICORROSIVO
: 45.560,39
B : “[SERVICOS PRELIMINARES i : = sl 2,021
13.1.0.0.1 20101 |DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE M2 548,13 0,00 5,24 2.872.20 287220
ATE CACAMBA E CARGA
131002, | GOMNFRA 20100 | DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE M2 12,13 0,00 328 39.78 39,78
s CACAMBA E CARGA -
131003 |- GOINFRA 20157 |DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATE M2 3,50 0,00 4,38 15,33 15,33
CACAMBA E CARGA
TG —TRANSPORTES 2 T i - 729,63 729,63
3001 | GONRA 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,75 34,58 898 729,63 729,63
ket . COBERTURAS i 41.903,45 41.903,45
EETTN T60i0T  |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 548,13 62,70 5,63 37.453,72 37.453,72
133002 Te0969 |COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM M2 12,13 66,25 5,66 872,26 872,26
ACESSORIOS = y
133003 GOTNFRA 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,00 3047 3342 447,23 447,23
133004 mmrm 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 43,76 15,06 1821 145589 1.455.89
TIe05 | GameRA 16403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 26,49 10,38 10,07 541,72 541,72
133006 GOINFRA 16034 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 87,53 0,51 12.43 1.132,63 1.132,63
: 6.000,72
. - 5529
ryiEE SERVICOS PRELIMINARES : = i = ?’20
121001 | GOMFRA 0% |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBAE| - M2 9,50 000 582 35,29 52
e CARGA 2.20 4.594,20
rrCEE TESQUADRIAS METALICAS TN 2 4.?9 ,i E i4. >
142000, PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS DE VIDRO PF-9 C/FERRAGENS M2 10,00 | 41675] 4267 4.594.20 4.594.2
— - et : 10,25
143, s T |ALVENARIAS E DIVISORIAS - et B2 . _zw,zé 31 ‘25
143001 GOMFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROQS - ARG M2 429 22,94 26,07 210,25 210,
- . (ICALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
— = 7 185,41 185,41
FreE REVESTIMENTO DE PAREDE | ; 39,55
144001 200130 |CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 8.58 346 115 39,55 .55
45 N
13553 0 [REBOCO (1 CALH.2 ARFC+100kgCI/M3) M2 8,58 288 1412 143,86 e A U
- T T : T 7 T 9ssa7 955,57 r.\b \ \
. 56,09
Ty 13  |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 8,58 205) 915 96.0% 26,02 Y,
145002 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 8,58 5,70 7.48 113,08 113.08
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145003

261602

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO

M2 30,00 10,87] 14,01 746,40 746,40
ANTICORROSIVO
151 TES 16.499,76
A |ESQUADRIAS METALICAS 15.066,43 15.066,43
15.1.00.1. |7 GOMNFRA GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 M2 3496 | 20197 2598 7.969,13 7.969,13
13.1.002 GOINFRA 180302 [PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRQ REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 10,35 642,55 43,18 7.097,30 7.097,30
a2 ; PINTURA At : 1.433,33 1.433,33
LELLE GOINFRA 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 57.61 1087 1401 143333 1.433,33
ANTICORROSIVO
23.917,16
16.1. il FORROS 22.578,06 22.578,06
L3 GOINFRA 210460 [FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA M2 325,52 59,61 9.75 2257806 22 578,06
ALQUIDICA D.F.
[ ESTRUTURAS METALICAS 1.339,10 1.339.10
162001 I;WS":E ;E;CI‘HAMENTO EM CHAPA METALICA DAS TESOURAS - EXCLUSO PINTURA - SEC KG 70,00 19,13 0,00 1339,10 1.339,10
(GOINFRA) (#1,52 = 11,932 kg/m2)
10.014,67
174, SERVICOS PRELIMINARES 312,69 312,69
171001 GOINFRA 20137 |[REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 2,00 0,00 3,64 728 7,28
CARGA
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO 8,56
1002 GOINFRA wio |(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE UN 2,00 0,00 428 8,56
CACAMBA E CARGA
71003, | GOINFRA 20115 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE M2 49,70 0,00 3.64 180,90/ 180,90
ATE CACAMBA E CARGA
TTT004 | GOMNFRA 20111 |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM M2 9,30 0,00/ 8.14 75,70 75,70
i TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
171005, | GOMNFRA 20138 |REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA|  UN 2,00 0,00 485 9,70 9,70
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO 8.56
171006 | GomFRA 2010 |(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE UN 2,00 0,00 428 8.56
CACAMBA E CARGA
71007 | GOINFRA 0106 |REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E| M2 3,78 0,00 5.82 21,99 21,99
CARGA
172 TRANSPORTES 11543 115,43
172001 OOINFRA 30101 |[TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,65 34,58 8.98 11543 115.43
17.3, REVESTIMENTO DE PAREDE 4.112,17 4.112,17
173001 | GOMERA | 205302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 49,70 5877 2397 412,17 411217
174, * |REVESTIMENTO DE PISO : 698,15 698,15,
174001 GOINFRA 2039 |PISO EM CERAMICA PEI MAIOR QU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E M2 9,30 48.78] 26,29 698,15 698,15
ARGAMASSA COLANTE
1.5 ~ |ESQUADRIAS METALICAS 291592 291592
175001, F "GONFRA 180501 |PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,78 728,74] 42,67 291592 291592
176. FERRAGENS % ‘ 1.578,18 1.578,18
176001, | GOINFRA 230174 |[BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 9786 12,37 661,38 661,38
5002 | GOINFRA 20176 |[BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 14043] 1237 916,80 916,80
Sl PINTURA 282,13 282,13
177001, | GONFRA 261602 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 11,34 1087] 14,01 282,13 282,13
ANTICORROSIVO
13.672,09
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 723,08 723,08
181001 GONFRA 2115 |DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE M2 64,70 0,00 3,64 235,50 235,50
ATE CACAMBA E CARGA
18.1002. | GOINFRA W |DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM M2 59,90 0,00 .14 487,58 487,58
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
18.2. TRANSPORTES e 134,60 134,60
182001 GONTRA 30100 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,09 34,58 898 134,60 134,60
183. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.353,27 5.353,27
183001 GOINFRA 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 64,70 58,77 2397 5.353,27 535327
184, REVESTIMENTO DE PISO 7461,14 7.:461,14
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 746114
154.00.1. SINAPI 41263 |DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M? M2 59,90 11,16] 1340 7461,14
AF_02/2023_PE
138.383,86
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 471,30 471,30
191001 | COMPOSIC, COMP | DEMOLICAQ DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO M2 4744 5,82 0,00 27610 276,10
OI0SEE 1 GOINFRA)
1002 GOINFRA 2121 |DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE M3 1,29 o00] 15132 195.20 195,20
CACAMBA E CARGA
19.2. TRANSPORTES 87,12 87,12
192001 GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,00 34,58 8,98 87,12 87,12
93 REVESTIMENTO DE PISO 17.900,08 17.900,08
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193001

GOINFRA

220102

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 12535 M2 11,31 2299] 11,94 395,05 395,05
193002 | GOINFRA 21122 |pISO DE BORRACHA COR PRETA MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) M2 87,53 153,54] 23,16 15.466,55 15.466,55
INCLUSO CONTRAPISO (1CL3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO
193003 | GOINFRA 21126 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU M2 14,57 nee6l| 2330 2.038,48 2038,48
DIRECIONAL) SEM LASTRO
4 " |ALVENARIAS E DIVISORIAS : 185,23 185,23
194001, | GOINFRA 100102 | ALVENARIA DE THHOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1: 2CH * 8ARML) M2 2,17 4151 3185 185,23 185,23
195 REVESTIMENTO DE PAREDE 46,89 46,89
19500.1. |7 GOINFRA 200150 |CHAPISCO ROLADO - (1COLA 10CL:30 ARML) M2 2,17 3,46, 1,15 10,00 10,00
195002 | GOINFRA 200403 |[REBOCO (1 CALH 4 ARFC+100kgCIM3) M2 2,17 2.88] 14,12 36,89 36,89
196 PINTURA } 177,66 177,66
19.600.1 GOINFRA 261000 [PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 13,48 5,70 7,48 177.66 177.66
19.7. ESQUADRIAS METALICAS 110.133,67 110.133,67
157001 |COMPOSIGAO]  COMP | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAQ SEDUC M 269,79 | 36902 3920 110.133,67 110,133,67
O SEE | (GOINFRA)
193... SERYICO EM TERRA 44,02 44,02
19.80.0.1 GOINFRA 4104 |ESCAVACAO MECANICA M3 1.90 1.87 0,00 3,55 3.55
19.8002 GOINFRA 41005 |CARGA MECANIZADA M3 1.90 1,40 0,00 2,66 2.66
%005 | GONFRA | 4102 |INDENIZACAO DE JAZIDA M3 1.90 s00] 000 9.50 .50
8004 GOMIRA 41006 |[TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM M3KM 9,50 2,68 0,00 25,46 2546
198005 | GONFRA 700 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO M3 1,52 1,88 0,00 2,85 2,85
195, } DIVERSOS 3 9.337,89 9.337,89
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 3.197.17
199001 | COMPOSICAD A;U?:E TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 37,00 1293 1348 3197.17
= FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
195002 | COMFOSIGRO|  COMP|PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - UN 37,00 92,32 0,00 341584 3.415,84
451SEE | EORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
195003 |COMPOSIGAO| COMP | MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E UN 100 |1sess88] 20,74 1.595,62 1.595.62
4T6.SEE M INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
199004 |COMPOSIGAO|  COMP |SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - UN 6,00 17054] 17,67 1.129,26 1.129,26
635.5EE | EGRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS)
37.363,86
20.1. ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.890,40 12.890,40
201.00.1 GOINFRA 201410 |MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO M2 196,59 21,93 4364 12.890,40) 12.890, 40
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM)
20.2. PINTURA ; 24.473.,46 24.473,46
202001 GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.787,65 5,70 748 2356122 23.561,22
202002 | GOINFRA 261620 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7.20 2.48] 12422 912,24 912,24
24.12532
211 PINTURA 24.12532 24.125,32
211001 GOINFRA 26014 |[REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 321,27 0,00 499 1.603,13 160313
311002 | GOINIRA | 260105 |REMOCAOQ DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 279,16 2,06 6,24 2317,02 2.317,02
211003, | GOINIRA %00 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 321,27 2,05 9,15 159822 3.598,22
004 ‘GOINFRA 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 321,27 4,10 5,36/ 3.039.21 3.039.21
7505 | GOBRA 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 88,64 7.19 6,76 1.236,52 1.236,52
21.10.06. | GOINFRA 260801 |PINTURA A BASE DE SILICONE | DEMAO M2 465,24 3,65 2,67 294031 294031
211007 GOINFRA | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 185,54 5,70 148 2.44541 244541
211.0.038. GOINFRA 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDOQ M2 279.16 10,87 14,01 6,945,50 6.945,50
ANTICORROSIVO
123.276,22
21, SERVICOS PRELIMINARES 43,65 43,65
1111 SUBESTAGCAO 150KVA 43,65 43,65
21101 | GOINFRA 3018 |DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM M3 1,20 0,00l 3638 43,65 43,65
TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA
121 SERVICO EM TERRA 602,56 602,56
221 GERAL 255,36 25536
222101 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,80 0,00 32,00 153,60 153,60
222,102 GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,80 0,00 21.20¢ 101,76 101,76
2222 SUBESTACAO 150KVA 347,20 347.20
322201 | GOINIRA W10l |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS (OBRAS CIVIS) M3 8,20 0,00f 32,00 262.40 262,40
2201 GONFRA | 40%2 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,00 0,00] 21,20 84,80 84,80
223, INSTALACOES ELETRICAS | 115.349,48 11534948
231 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 10.182,45 10.182,45
223101 GOINFRA 70391 |BUCHA DE NYLON §-6 UN 110,00 017 0,56 80,30 80,30
723102 SINATT 51931 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 790,00 1,89 0,84 2.156,70) 2.156,70
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015
:,F:Ih L“:". L ¢
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223103 SINAPE 97884 [CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, UN 2,00 577.00]  78.93 1.311,86 1311.86
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0,8X0.5 M. AF_12/2020
723104 GOINFRA 7093  |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 76,00 2,15 282 377,72 377,72
223103 GOINFRA 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 52,00 809 12,01 1.045.20 1 045,20
22.3.1.06. | GOINFRA 7932 [CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4* UN 184,00 0,25 1,06 241,04 241,04
223.107 GOINFRA 715t ICURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 11,00 6,19 4.59 118,58 118,58
22.3.1.08. SINAPL 93654 IDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 9,00 10,17 1.66 106,47 106,47
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
223.1.09. | COMPOSIC ;:Ji*::r ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO. CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE M 264,00 13,21 291 4.255,68 4.255,68
SEE 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI)
223.1.0.10. | GOINFRA 786l [PARAFUSO P/BUCHA §-6 UN 110,00 0,12 0,36 52,80 52,80/
231011 | GOINFRA 72395 |[TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 17,00 3,76 1.06 81,94 81,94
22.3.1.0.12. [ECKHANERS 72518 [TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 19,00 839 1025 354,16 354,16
2232 SALA DISCIPLINAR 1.886,20 4.886,20
2320l SINAPI 91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 1,5 MM®, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA M 95,00 1.89 0.84 259,35 259,35
CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
223202 SINAPI 91927 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 215,00 3,36 1,05 948,15 948,15
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1272015
S—r113203 GOINIRA 0645 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 2856 2474 53.30 53.30
723204 SINAPL 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 8,00 525 5.07 82,56 82,56
INSTALAGAO. AF_12/2015
223205 SINAPL 9193  [CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2,00 8,05 18.55 53,20 53,20
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
223206 SINAP 91941 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISQ), PVC, INSTALADA EM UN 9,00 3,56 527 79.47 79,47
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ AF_12/2015
223.207 SINAPL 91940 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1,00 4,79 8,89 13,68 13,68
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
; ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 229,88
223.208. SINAPI sisss | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 28,00 512 3.09 229.88
AF_12/2015
] ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 338,56
223209 SINAPI 91855 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 32,00 547 5.11 338,56
INSTALACAO. AF_12/2015
2232010 | GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 10,57 13.08 23.65 23.65
23201 SINAPL 100903 [LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 32,00 21,88 6.75 916,16 916,16,
INSTALACAO. AF_02/2020_PS
2232012 [COMPOSICAOL COMP || UMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E UN 16,00 91,28 13.66 1.679,04 1.679,04
WLSEE | INSTALACAO (GOINFRA = ORSE)
2232013 GOINFRA 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 8,39 10,25 18,64 18,64
2232014 | GOINFRA 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1.00 12,55] 10,25 22,80 22,80
S132015 | GOINFRA 7578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 839 10,25 167,76 161,76
- AL LUMINARIAS / INTERRUPTORES / TOMADAS EXISTENTES 14.409,18 14.409,18
223301 GOINFRA 71043 |CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) S0A- | UN 9.00 394 1025 121,71 127.71
250V
(CHUVEIRO)
23302 GOINFRA 7143 [INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQ) UN 3.00 .11 1025 61,08 61,08
223303 SINAPI 92023 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ) COM | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, UN 1.00 23,131 1941 42,54 42,54
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
223304. | GOINFRA 71440 [INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 7.57 7.42 89,94 89,94
223303 GOINIRA 71441 [INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 10,57 13,08 118,25 118.25
223.3.06. SINAPL 57610 |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 11,61 4,52 48,39 48,39
AF_02/2020
223307 SINAPI 100903 |LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E UN 104,00 21,88 6.75 2.977,52 297752
INSTALACAO. AF_02/2020_PS
223308 | COMPOSICAD COMP | LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E UN 52,00 91,28 13,66 5,456 88 5 45688
3. SEE | NSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
223309 GOINFRA 71615 |LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 UN 2,00 140,90 11,40 304,60 304,60
2233010 SINAPI 03782 [LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - UN 2,00 2280 1312 71,84 71,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022
PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM 3.102,12
. |LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO
” COMP + { 310212
2233011 |COMPOSICAO| ) opr | FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE) L 2100 147.72 000 102
3233012 |COMPOSIGAO| COMP |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 4688 1118 464.48 464,48
373 SEE
2233013 | - GOINFRA 71397 |[TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM..) UN 9,00 342 1.06 40,32 40,32
2233014 | GOINIRA 7257 |[TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 839 10.25] 93.20 93,20
e 8 %9 ¥
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2233015 GOINFRA 72585 L.
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,55] 10,25 45,60 45,60
2233016 GOINFRA F % 5
i 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 39,00 839 1025 726,96 726,96
2233017 SINAPI 92019 [TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 7,00 44.80| 3033 52591 52591
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2233018 GOINFRA 72578 |[TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V IN 6,00 8.39 10,25 111,84 111.84
2234 C A
DETECCAQ E ALARME 12.396,25 12.396,25
223401 GOINFRA 7031 |BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 0,17 0,56 73,001 73.,00]
223402 SINAPY 91927 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM:, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA M 350,00 3.36 1,05 1.543.50 1.543,50/
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
223403 GOINFRA 70534 CABO AGRUPADOQ PVC (70°C) IKV 4 X 6 MM2 M 5,00 23,62 2,30 129,60 129,60
223404 GOINFRA 70555 |CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 330,00 4,46 1,94 2.112,00 2.112,00
223405 GOINFRA 703556 |CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2.5 MM2 M 230,00 5.84 2,12 1.830,80 1.830,80
22.34.08 GOINFRA 70930  [CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 82,00 2.15 2,82 407,54 407,54
223407 GOINFRA 70929 [CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 40,00 8.09 12,01 804,00 804,00
223408 GOINFRA 7092 |CONDULETE METALICO - TAMPAOQ DE 3/4" UN 118,00 0.25 1.06 154,58 154.58
223409 GOINFRA M2 [CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 34" UN 18,00 4.40 4,59 161,82 161.82
314010 | COMPOSIGAD cm\;:F ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4") APARENTE M 315,00 13.21 291 507780 5.077.80
860.SEE | FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + SINAPI)
1
2234011 | GOINFRA 71232 [ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM 1" M 3,00 11,86 6,01 53,61 53,61
2214012, | GOINFRA 71861 [PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 100,00 0,12 036 48,00 48,00
2218 SUBESTACAQ 150KVA 73.475,40 73,475,40
223301 GOINFRA 70358 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" UN 17,00 4.64 8,84 229,16 229,16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA 27 800,80
223502 SINAPL 9296 |REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 190,00 140,27 6.05 27 800,80
INSTALACAO. AF_12/2021
223503 GOINFRA 70542 [CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4.73 M /KG) M 6,00 21,717 3.01 148,68 148,68
223504, ERGOIKRAS 70543 [CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 3,00 31,52 5,66 111,54 111,54
223505 | COMPOSIGAQ GS?N;::E CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 117 57.96 57,96
223506 | COMPOSICAD J;";':F CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,17 54,51 54,51
221507 | GOINIRA 70791 |CHAVE FUSIVEL,15 KV.100A, (CHAVE MATHEUS) UN 3,00 44807| 53,01 1.503,24 1.503,24
223508 | COMPOSIGAO I;fhsﬁzr CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA ~ ORSE) | UN 1,00 15,09 707 22,16 22.16
223509, | COMPOSIGAO 1%»;;; CINTA PARA POSTE 290 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) | UN 2.00 25,40 7.07 64,94 64.94
2235010 | COMPOSICAD f:";: CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 12,01 7.07 19,08 19.08
13 EE
3235011 | GONFRA 71016 |CONECTOR DE COMPRESSAQ FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 16,00 736] 1414 344,00 344,00
215012 SINAPI 5977 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM [SOLADOR - M 30,00 55,13 117 1.689.00 1.689,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017
13503 SINAPL 5971 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAQ ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 15,00 62,06 17,11 1.187,55 1.187.55
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017
‘TE: TT014 |COMPOSICAD| COMP |CRUZETA POLIMERICA 2000 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 283,78 16,26 1.200,16 1.200,16
131 SEE
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL, DN 32 MM (1"). PARA 12,32
235018 SINAPI si93 |CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN 1,00 4388 7.44 12,32
INSTALAGAQ AF_12/2015
2235016 | GOINFRA 71218 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 16,00 161,40 70,68 3171328 371328
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD. DN 100 (47), PARA REDE 840,00
235017 SINAPL g7 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 40,00 14,91 6.09 840,00
fees: INSTALACAQ. AF_12/2021
7235018 | GOINFRA 71202 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 122 7.07 85,74 85,74
2235010 | GOINFRA | 7120 [ELOFUSIVEL 8K - 15KV UN 3,00 8,01 8,84 50,55 50,55
703 | COMPOSIGAG | COMP |FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOTNFRA = SINAPI + M 4,00 3,73 707 43.20 4320
081 _SEE ORSE)
2735021 | GOMNFRA 7135 |GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO UN 3,00 3796 1414 156,30 156,30
2135022 SINAPL %95 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 60,64 8.97 556.88 556,88
AF_12/2017
223.5023. | COMPOSIC COMP  |HASTE ROSQUEADA(TIRANTE) 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + M 3,00 .77 1404 71,73 71.73
MISEE | ORSE)
7735024 | GOINFRA 71476 |ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 86.04 7.07 27933 279,33
375025 |COMPOSIGAG|  COMP  [ISOLADOR PILAR COM CORPO POLIMERICO E CABECA DE PORCELANA - 15 Ky UN 7,00 79,74 707 607,67 607.67
103 SEE - | GOINFRA + COT)
2235026 | GOINFRA 71510 |LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO UN 6,00 6,00 7,07 78,42 78,42 i \
735077 |[COMPOSIGAD | COMP|MAQ FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 1053 MM (GOINFRA + CoT) UN 2,00 46,86 5,30 104,32 104.32 \SJ\
138 SEE
77573 [COMPOSICRD | COMP |MAD FRANCESA PERFILADA DE ACO GALVANIZADO 993 MM (GOINFRA + COT) UN 4,00 64,08 5.30 271,52 277.52
139 SEE

ha% 3L,
M«
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CONSTRUTORA

Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI

FERNANDES LTDA.

2215029 GOINFRA TIT9S j
; OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 11.82] 10,60 67.26) 67.26
2235030 GOINFRA 33 1 - - - -
030 71833 |PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR €/ UN 6,00 192,37] 53,01 147228 147228
DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA
22.3.5.0. GOINI 1 ~ - 3 r
A FRA 71841 [PARAFUSO CABECA ABAULADA (FRANCES) MI6 X 150 MM UN 15,00 10,40 0,24 159.60 139.60
22.3.5.0.32. | COMPOSICAO, COMP ~A SEX m T
CA 4)5;"::!: PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 0.24 0,13 12,21 12,21
223.50.33. [ COMPOSK l:;'!:LE POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DO ENGASTAMENTO DA BASE DOS M 1,80 520,02 562.60 194871 1.948.71
POSTES DE SECAO DE BASE 1000 MM ( DIAM. 1200MM) (GOINFRA)
223504 Iﬁ‘::ﬁ POSTE TIPO SEGAO CIRCULAR - SC 12/1000 (m/daN) SEM FUNDACAO (COT) UN 100 [5.136,28 0,00 5.136,28 5136.28
22.3.5.0. 1 T
5035 | GOINFRA. 72080 |POSTE/TRAFO - CAMINHAQ MUNCK 12 TON, (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 190,00 0,00 760,00 760,00
2235036, | GOMNFRA 72330 |SELA DE ACO GALVANIZADA PARA CRUZETA POLIMERICA 15 KV UN 4,00 25.73) 17,67 173.60 173,60
2235037 | GOINFRA 72370 |SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 2,00 240,43] 5301 586,88 586,88
2235038 [5 GOINFRA T [SUPORTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DO PARA-RAIO POLIMERICO UN 3.00 45,500 14,14 178,92 178.92
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. 150 KVA. TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 2166362
—— : IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAQ INCLUSO SUPORTE) -
23509, [ 102106 | £ RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 UN 1,00 (21323000 34062 21.663.62
24 - ESQUADRIAS METALICAS ; i ? 2.742,92 2.742.92
14001 GOMFRA. 0302 |PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 642,55] 43,18 2.742,92 274292
riis, REVESTIMENTO DE PAREDE 864,40 864,40
22300.1 GOINFRA. 200150 |CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CL30 ARML) M2 40,00 3,46 1.15 184.40 184,40/
225002 GOINFRA 200403 [REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 40,00 288 1412 680,00 680,00
16 REVESTIMENTO DE PISO 261,97 261,97
226001 GOINFRA 70102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12535 M2 7,50 22990 11,94 26197 261.97
22.7. PINTURA 726,24 726,24
227001, |1 GOINFRA 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,70 7,48 527,20 52720
227002 GOINFRA To1602  |PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO M2 8,00 10,87 14,01 199.04 199.04
ANTICORROSIVO
28 DIVERSOS i ; 2.685,00 2.685,00
213001 gﬂMl' MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAGAO - SEM| M2 20,00 90,75] 43,50 2.685,00 2 685.00
M SEE | EVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA)
44.469,46
2.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 44.469,46 44.469,46
2311 PECAS E ACESSORIOS 44.469,46 33.469.46
1L VASO SANITARIO E ACESSORIOS 2268842 22.688,42
23111 GOINFRA 80502 |VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1" LINHA) UN 10,00 232,18] 66,719 298970 2989.70
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 7.149,04
23.1.1.12 SINAPL 95271 |COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 862,04 31,59 7.149,04
i AF_01/2020
231113, |- GOINFRA 557 [VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 1000 | 29377 5753 3.513,00 3.513,00
ANTIVANDALISMO
1114 | GOINFRA 7515 [VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 42581 51.53 3.866,72 3.866,72
ANTIVANDALISMO
[EREX GOINFRA 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) C) 18,00 4.28 707 204.30 204,30
ey RIS GOINFRA #0526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA UN 18,00 157.27 5.30 2926.26 2920.26
VASO SANITARIO
1117 | GONERA %513 |TUBO PARA VALYULA DE DESCARGA ( CURTO | 147) UN 18,00 140] 1131 408,78 408,78
20118 | GOMNFRA 3517 |TUBO DE LIGACAOD PVC CROMADO 1.1/2°/ ESPUDE - (ENTRADA) UN 18,00 35,15 495 721,80 721,80
31119 | GONERA 510 |ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 18,00 1249 530 320.22 320.22
FERNERD) SINAPL 75 [PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO UN 18,00 24,75 7,95 588,60 588,60/
AF_01/2020
FEANED TAVATORIO E ACESSORIOS 20.308,16 20, 308,16
FEEREN GOINFRA 30542 |LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 8,00 9190 579 1.198,88 1.198 88
231122 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 8,00 395 5,30 74,00 74,00
31123 | GOINFRA 5055 |LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM 1/2"(ENGATE) UN 26,00 50,33 484 1538.42 1.538.42
11124 SINAPI %7 |SIFAD DO TIPO FLEXIVEL EM PVC | X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00 .71 212 281,58 281,58
AF_01/2020
31125 | GOMNFRA 5577 [TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA UN 18,00 134,03 7.07 2539.80 2.539.80
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
231126 | GOINFRA S |TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO|  UN 8,00 762,15 7,07 6.153.76 6.153,76
PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2°
231127 | GOINFRA 30580 |VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1” UN 26,00 65,04 5.30 1.828,84 1.828,84
231128 | GOINFRA %097 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA UN 18,00 88.46] 1378 1.840,32 1.840,32
TTTZo | GORERA | 801 |MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 600 | 37898 6185 2.644.98 2.644.9%
01210 | GONFRA 80610 KIT DE FIXACAO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,{‘ONEXAO UN 6,00 88,50 31,81 721.86 721,86
ENTR PARAFUSOS)
FERREAT FRA %617 |SIFAD METALICO | 172" X 2" PAMICTORIO UN 600 | 21509 1272 1.366.86 1.366,86
11212 | GOINFRA T |[VALVULA PVC DE 1” PAMICTORIO TIPO COCHO UN 6,00 14.51 5.30 [ENT PR 1
A2
BIEE FILTRO & CHUVEIROS 1472.88] oy o YHAGE
« i

x 1
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2131 1 GOINFRA %721 JCHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO UN 8,00 86,400  17.67 832,56 832,56
331132 GOINFRA %0722 |PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 3290 1237 362.16 36216
L
211133 GOINFRA 80711 |SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 8,00 25,93 8,84 278,16 278,16
11.733,97
24.1. i INSTALACOES ESPECIAIS ! ; ; 1173397 11.733,97
11 [PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 11.733,97 11.733,97
241101 GOINFRA #5000 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 177,55 1497 385,04 385,04
241102 1 GOINFRA %006 |EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 1200 | 20609 1497 265272 265272
1103 | COMPOSIGAG L';»:l_' ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL. TIPO "APERTE AQUI" - UN 10,00 4838] 28,27 766,50 766,50
188 SEE | EGRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 840,44
. |CAPACIDADE 2 BATERIAS, § LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA). COM 2 LINHAS -
il o COMP - 5
241104 |COMPOSIGRO| 1) Gr  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) Ly 100 | 35772 28272 B0
341103 SINAPL 975%  |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 23,00 21,61 4,88 609,27 609,27
il FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020
21106 GOINFRA 72338 |SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 3,00 [143091] 2120 4.356,33 4356,33
741107 | COMPOSIGAO “;n::'r SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 11,00 31,01 1,12 35343 353,43
TT10% | COMPOS zr,.:n::; MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) M2 14,00 37,80 0,42 535,08 535,08
24.1.1.09 UDEIWO COMP  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 1,00 31,01 1,12 32,13 32,13
HSEE 14 SINAPI)
2411010 “coMP —|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 3101 1,02 32,13 3213
336.5EE - {(GOINFRA + SINAPI)
2411011 | COMPOSI ToMP|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 7.00 3791 1,12 273,21 273,21
HULSEE |(GOINFRA + SINAPI)
24.1.1.0.12. EOM COMP  |PLACA DE SINALIZACAQ EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA® UN 23.00 37.91 1,32 897,69 897,69
A2SEE | (GOINFRA + SINAPI)
VALOR TOTAL 1.013.450,87
VALOR BDI (20,11%) 203.804,97
TOTAL ORCAMENTO 1.217.255,84
CUSTO POR M2t 341,03
MATERIAL S/ BDI 741.191,45
MAO DE OBRA S/ BDI 285.838,61

Renato Carlog¥Wernande;
g Colf Trabalho
CREA - 1003%/D-GO
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CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

UNIDADE ESCOLAR
CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO

CODIGO INEP
52051200

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

CIDADE

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

ENDERECO

AVENIDA 33 /N QD 210, PARQUE ESTRELA DALVA , CEP-72900-000

CRE
CRE-AGUAS LINDAS

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 18/04/2023 3617,18
_ SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS ;gfﬁgfﬁm ggf?n‘;)COM PARTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 70.421,77 84.583,59 8,18
b. |TRANSPORTES 5.092,36 6.116,43 0,50
c. |SERVICO EM TERRA 646,58 776,61 0,06
d. [FUNDACOES E SONDAGENS 13.499,76 16.214,56 131
e. |ESTRUTURA 16.514,56 19.835,64 1,61
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 115.349,48 138.546,26 11,23
g |IN STALACOES HIDROSSANITARIAS 44.469,46 53.412,27 4,33
h  |[INSTALACOES ESPECIAIS 11.733,97 14.093,67 1,14
= i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 30.968,15 37.195,84 3,02
n. |ESTRUTURAS METALICAS 14.688,70 17.642,60 1,43
0. |COBERTURAS 195.515,84 234.834,08 19,04
q. |ESQUADRIAS METALICAS 157.051,77 188.634,88 15,29
r. |VIDROS 853,32 1.024,92 0,08
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 44.387,90 53.314,31 4,32
t. |FORROS 24.093,59 28.938.81 2:35
u. |REVESTIMENTO DE PISO 44.089,27 52.955,62 4,29
v. |FERRAGENS 6.753,64 8.111.80 0,66
x. |ADMINISTRACAO 58.014,00 69.680,62 5,65
y. |PINTURA 142.548,01 171.214,41 13,88
z. |DIVERSOS 16.758,74 20.128,92 1,63
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.013.450,87 1.217.255,84 100,00
Kenato
g Eng*Cii Ca, Umf;\: Fernand;
. 32 do Trabafho
REA - 100356
S
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UTORA

*Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

UNIDADE ESCOLAR
CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO

OBRA
REFORMA E AMPLIAGAO

ENDERECO
AVENIDA 33 /N QD 210, PARQUE ESTRELA DALVA , CEP:72900-000

CIDADE
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

CRE
CRE-AGUAS LINDAS

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAQ COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2)PIS 100,00% 0.65% 0,65%
3)ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
[C “esas Financeiras 100,00% 1.13% 1.13%
[7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7.20% 7,20%
BDI - FINAL 20,11%
Notas:

(1) & (2) Aliquota definida por lei

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagao municipal

(4) Aliquota definida pelas leis 12.5346/11,12844/13 e 13 161/15 (CPRB - contnibuigdo previdenciania sobre a receita bruta)
(5) Valores defimdos a partir dos limites no Acordio n° 2 6222013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis

(6) Valor calculado pela expressio matematica do acorddo 2 369/2011 — TCU - Plenano e disponibilizado pela GOINFRA em janero de 2022 (Forutilizado para o

caleulo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

EH_
TAXA SELIC ):s:
100

Onde:
DF =1
DU = Dias Uteis

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario Valores médios

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagio,
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas

modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM), e

Obras Civis em Construgdo e Instalagdo e Montagem {OCC/IM). Bem como coberturas

adicionais para ampliagio dessas coberturas basicas, como cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas
~vtraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela
‘engio coletiva dos trabalhadores na indiistria da construgdo eivil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa
“eersenhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na

composigdo do calculo do BDI

(8) Valores definidos a partir dos hmites no Acérdio n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acorddo n® 2.622/
os 1° e 3° quartis

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que for
2.622/2013 - TCUPlenano

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensio
para patamares inferiores ao estipulado acima

onde
AC = taxa de administragdo central
( AL LC L ' 5 = taxa de seguros
gy (LHACHS R4GLORKL4) i s
- 1 G = laxa de garantas
' DF = taxa de despesas financeras
| = taxa de lucro/remuneragao

| - taxa de incidéncia de impostos (P15, COFINS. CPRB & I55)

Renato Carlos i
CREA - 10039D-60

7013 - TCU - Plenario. Valores adotados e praticados no mercado (  ex ante 7 ) ou aqueles entre
aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n

nando as taxas de administrago central e lucro

N
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UTORA

%Férg‘aﬁaig CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
OBRA CRE
REFORMA E AMPLIACAO CRE-AGUAS LINDAS
ENDERECO DATA
AVENIDA 33 S/N QD 210, PARQUE ESTRELA DALVA , CEP:72900-000 18/04/2023
RELATORIO CENTRAL
A_.(__..:,_)_?ODIGQ» |eTA o - Phﬁco (RS)C/BDI|  PARTIC 1"(=-1°:'/§f)
a. SERVICOS PRELIMINARES 84.583.59 8.18
b. TRANSPORTES 6.116,43 0,50
c. SERVICO EM TERRA 776,61 0,06
d. FUNDACOES E SONDAGENS 16.214,56 1,31
e ESTRUTURA 19.835,64 1,61
f: INSTALACOES ELETRICAS 138.546,26 11,23
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 53.412,27 4,33
h INSTALACOES ESPECIAIS 14.093,67 1,14
— i ALVENARIAS E DIVISORIAS 37.195.84 3,02
n. ESTRUTURAS METALICAS 17.642,60 1.43
o. COBERTURAS 234.834,08 19.04
q. ESQUADRIAS METALICAS 188.634.88 15,29
i VIDROS 1.024,92 0.08
5. REVESTIMENTO DE PAREDE 53.314.31 4,32
t FORROS 28.938.,81 2,35
u. REVESTIMENTO DE PISO 52.955,62 429
v. FERRAGENS 8.111,80 0,66
X. ADMINISTRACAO 69.680,62 5.65
y. PINTURA 171.214,41 13.88
Z. DIVERSOS 20.128,92 1,63
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 1.217.255,84 100,00

Eng’ Civil / Seguransa do Trabaito
CREA - 100354/D-GO

Tl %
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Mon '
Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

CONSTRUTORA

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
OBRA CIDADE
ENDERECO CRE
REFERENCIA [pATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO /
ITEM DESCRICAQ DOS SERVICOS QUANTIDAD| PRECO PRECO PARTICIP.
. E SEM BDI COMBDI | (%)
1. |ADMINISTRATIVO I 91273.62]  109.628,74 10,21
2. |CANTEIRO DE OBRAS 1 22.256,22 26.731.95 2.17
3. |I° ETAPA - COBERTURA BLOCOS 07 E 08 1 57.986,93 69.648,10 5,65
2. | ETAPA - BANHEIROS E VESTIARIOS - ALUNOS FEMININO E MASCULINO I 50.193,52 60.287,44 489
5 [1° ETAPA - ADEQUAGCOES SALA DO AEE 1 87,02 104,52 0,01
6. |I° ETAPA - PINTURA GERAL I 30.705,27 36.880.10 2,99
T 2* ETAPA - COBERTURA BLOCOS 05 E 06 1 41.419,09 49.748,47 4,03
8. |2' ETAPA - BANHEIROS E VESTIARIOS - VESTIARIOS 1 25.596,18 30.743,57 2.49
9. |2 ETAPA - PINTURA GERAL I 2193233 26.342,92 2,14
10, |3 ETAPA - COBERTURA BLOCOS 03 E 04 ] 62.128,17 74.622,14 6,05
1. |3 ETAPA - IMPLANTAGAQ SALA P/ SESSAO DISCIPLINAR (PROJETO I 81.956,37 98.437,80 798
- 12. |3 ETAPA - PINTURA GERAL 1 32.898,67 39.514,59 3,20
13, |4 ETAPA - COBERTURA BLOCOS 01 E 02 1 45.560,39 5472258 4,44
14, |4 ETAPA - PORTOES NA ENTRADA I 6.000,72 7.207,46 0,58
15, |4 ETAPA - GRADES NA ENTRADA 1 16.499.76 19.817,86 1,61
16, |4 ETAPA - FORRO BLOCO ADM/REF. I 2391716 28.726.90 2,33
17 |# ETAPA - BANHEIROS E VESTIARIOS - ADMINISTRATIVO 1 10.014,67 12.028,62 0,98
18. |4°ETAPA - COZINHA I 13.672,09 16.421,55 133
19, |4 ETAPA - ACESSIBILIDADE 1 138383.86] 166.212.85 13,47
20, |4 ETAPA - MURO | 37.363.86 44.877,73 3,64
21, |4 ETAPA - PINTURA GERAL 1 24.125,32 28.976,92 235
22, |PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS I 12327622 14806707 12,00
33, |PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | 44 469,46 5341227 433
24 |PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1 11.733.97 14.093,67 1.13]
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 1.013.450,87| 1.217.255,84 1@
Renato X Fernandes
— Eng’ Civil / Segurania &0 Trabaino

CREA - 100373 D-GO
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UTORA

i%:rﬂafirfi CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO 52051200
OBRA . CIDADE
REFORMA E AMPLIACAOQ SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-AGUAS LINDAS 3617,18
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
copico [ . SERVICO "DESCRICAO 7 UNID QUANT |  PARC. MAIOR RELEV (100%)
T INSTALACOES ELETRICAS SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
cODIGO | B GEUSERVICO DESCRICAO UNID QUANT | PARC, MAIOR
o. COBERTURAS COBERTURA CERAMICA M2 2549,07 1.274,54
s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO CERAMICO M2 523,22 261,61
t. FORROS FORRO DE PVC M2 325,52 162,76
.
Renar ;
cnatofgiios \. Fernany,
=l Seguran;m?r;f-
FEEY emanna
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STRUTORA

2Fernandes CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA.

ANEXO V — ATESTADO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 11/07/2023
Tomada de Prego N°04/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

cHiseLegal

‘ - Declaro para os devidos fins, que RENATO CARLOS SALGADO FERNANDES,

’ portador(a) da cédula de identidade n° 1932384 DGPC-GO,CPF-547.577.111-15, representante legal da Pessoa Juridica
CONSTRUTORA MONFERRARI FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ sob n°05.645.467/0001-02, tem pleno
conhecimento do local e das cernacinas onde serdo executados 0s servigos, referentes a Tomada de Pregos n°04/2023,
processo n°2022.0000.604.3775.

Goidnia,11 de julho de 2023.

Renato Caplge N Fernand.

I\ Eng® Civi ranis do Trabaiho

Obs:A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASS]FICACAO da Pessoa Juridica
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