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TOMADA DE PRECOS N2 004/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n? 2876/2022-GAB/SEDUC, de 06.06.2022, torna
publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 11 de julho de 2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educagdo, localizada na na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a
fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Tomada de Prego n? 004/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execugdo empreitada por preco global,
conforme processo n2: 2022.0000.604.3775, esclarecendo que a presente licitagdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragGes, Lei Complementar n®
123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de dezembro de
2012.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior,
ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para ampliagdo e reforma do CAIC José Elias de Azevedo, no municipio de Santo Antonio do Descoberto-GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial
Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.
2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro prdprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU,
Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitdrios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Satde do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62)
3220-9570, hordrio de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usuério externo no Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, conforme a Instrugdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usuario externo deverd acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientagdes ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais informag&es quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-
6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3- DA PARTICIPACAO


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagao requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

abertura;
3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, poderd representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases

desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena previstano art. 337-M, §22, do Cddigo Penal.
Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consdrcio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos lll e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situag&o regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sess3o de abertura da presente Tomada de Pregos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagdo do documento constante
dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentag3o, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutdria, que também devera ser comprovada. Neste
caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagao, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentag3o exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente
de Licitagdo — CPL, situada Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da da Lei Federal n2 8.666/93.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo em
concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipdtese em que tal comunicagdo n&o tera
efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulag3o das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei n? 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site https://site.educacao.go.gov.br/ (Licitagdes/Tomada de Pregos), ndo podendo as
licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 004/2023
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica
do Libano, n? 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente
atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico-financeira (item 5.9), desde que os
referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo ado o direito de apr a doc do que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n2
01 - DOCUMENTAGAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 59, § 42 do Decreto Estadual n? 7.425 de 2011, para comprovagdo da boa
situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Geréncia de Contratos e Convénios providenciara na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de
Orgaos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 |, da Lei Estadual n2 19.754 de 2017.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas neste
instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razo social da empresa licitante, a
indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO DE LICITAGAO - TOMADA DE PREGOS N2 004/2023".

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente @ mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.
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5.4 Apds a hora e data neste Instr 0 Convocatdrio, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

5.5 Ndo serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” deverd ser apresentada em um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e contera, obrigatoriamente, os documentos abaixo
relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de
instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n3o inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;



5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de
seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa
da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

un

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde
a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Serd admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condigdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: enderego,
categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses,
do no referido d a sigla ME ou EPP.

5.8.3. Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicio de acBes de faléncia e recuperagdo judicial, em

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado
da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sdcio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo
especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC = (AC)/ (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimonio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante deverad comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Bésico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servios de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.



5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.
5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomenddvel que o licitante destaque, nas referidas certides, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo
5.10.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera (30) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotag&es: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro
(s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que
a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (o) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societério da empresa de engenharia licitante,
por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢Bes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentag¢do da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condig¢io de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujeig¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.10.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societdrio/aciondrio cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na
realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condigbes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.11. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cdpia autenticada por

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo,
apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando
prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagio ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de
documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, poderd ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apés assinar o Termo de Rentncia, os envelopes contendo as
propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PREGOS N¢ 004/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragéo os pregos estimados or¢ados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo,
um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual,
enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a
margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pégina, datada e assinada pelo representante legal da
empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execugdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se ap6s a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentdria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou
seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no
contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitério e total de todos os servigos seja calculado por meio da
formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

[=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

H Cédigo ” Servigo ” Unid. ” Quant. ” P. Mat. H P. M. Obra ” T. Servigo H




100236 | servigo #1 || M? 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 | servigo #2 || M? 65,77 | 594 0,00 390,67

100238 | servigo #3 | UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade

P.Mat — Prego unitdrio do material;

P.M.Obra — Prego unitério da méo de Obra;

2 — NUmero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte)_dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos un 0s, 0s pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composigdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatério dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sdcio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaragcdes
conforme modelo Anexo V deste edital;

6.2. O licitante poderd realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prdpria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informacdo necessaria a elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de comunicagdo, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necesséria a elaboragdo da proposta, tais como: as
condigbes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condigbes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a
inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial poderd ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, d do apr o limite i e os
servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a
empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, caberd a contratada faturar em nome prdprio os servigos que executar

6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevéancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n? 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer
(em) neste ato.

6.7. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem n&o prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissBes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentarias.



7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o mesmo publicado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo
Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, poderd suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o
resultado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diério Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das
licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei n® 8.666/93, e
serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8- DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1. O julgamento sera realizado com base no Tipo menor prego, regime de execu¢do empreitada por preco global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais
bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre
elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo
de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenga.
8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.
8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da lei 8.666/93;

8.5. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas
solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores,
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Didrio Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 190 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funcdo 12 EDUCAGAO

Subfunggo 368 EDUCAGAO BASICA

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2283 AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 15500116 || TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS

* VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.233.565,81 (um milh3o, duzentos e trinta e trés mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo poderd proceder a modificagdo da Fonte de Recursos descrita no item
9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de
cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicagio do seu
objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologag&o da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

11.1. Obrigatoriamente na data da assinatura do Contrato, a Empresa vencedora devera apresentar garantia de execugdo contratual a contratante no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, numa das seguintes
modalidades:

11.1.1 - Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia da Caixa Econémica Federal, e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficidrio
a Secretaria de Estado da Educagdo.



c) Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

* Edital ou oficio que comprove a exigéncia de depdsito;

* |dentificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;

* Valor a ser depositado;

* Procuragdo, se for o caso.

d) Seguro-garantia, caso em que a apdlice deverd estar acompanhada do comprovante de pagamento respectivo prémio.
11.1.2 - Fianga Bancaria.

11.1.2.1. Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:

a) deve partir de uma instituigdo bancdria que, naturalmente, cumpra os requisitos e demais exigéncias para sua regular atuagdo como tal (autorizada pelo Banco Central do Brasil);

b) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugéo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;
c) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.2 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada ap6s a extingdo do contrato.

11.3 - A critério da Administragdo, a garantia poderd ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento total ou parcial de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da indeniza¢io eventualmente cabivel.
Em tais hipéteses, a garantia devera ser reconstituida pela contratada no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida.

11.4 - A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
11.5 - A garantia serd liberada pela CONTRATANTE apds a extingdo do Contrato, mediante pedido por escrito formulado pela CONTRATADA.
11.6 - Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e no Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta a assinatura do Contrato, implicando imediata anulagdo da Nota de Empenho emitida.

11.7 - Na hipdtese de o adjudicatario ndo atender a condigdo acima ou recusar a assinar o Contrato e ndo apresentar justificativa, a Administragdo convocara a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem
de classificagdo, obedecendo ao disposto no inciso XXIX, do artigo 11, do Decreto Estadual n° 5.721, de 27/02/2003 e § 2°, do artigo 64, da Lei Federal n° 8.666/93.

11.8 - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeigdes na execugdo do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo da CONTRATADA ou de preposto seu, ou ainda,
para satisfazer qualquer obrigagdo resultante ou decorrente de suas agdes ou omissdes.

11.9 - A autorizagdo contida no paragrafo anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal.
11.10 - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.
11.11 - A garantia prestada sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisdo por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

11.12 - Nos casos de atraso injustificado, execugdo ou inexecugdo total ou parcial do contrato se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenga, a
qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no §3° do artigo 86 e §1° do artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo sendo que estd
devera ser efetuada somente ap6s a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e
legislagdo pertinente.

12.3. Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

12.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencao, aquisico e guarda é de
inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no prdprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragbes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.4.1. PELA CONTRATADA:

12.4.1.1. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

12.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
12.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.4.2. PELA FISCALIZACAO:

12.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

12.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.4.2.4. SolugBes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.4.2.5. Restriges que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

12.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observag3o, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93.

12.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

13.1. Caberd a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados
e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2. A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado de Educagéo.

13.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria
de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

13.4. Podera a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

13.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde



os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra deverd ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo,
autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

13.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego
de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido
pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

13.11. As obrigagOes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste
edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interveng@es a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsével pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento
da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
mad execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Dos atos decorrentes da execugio desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Comissdo de
Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4. O recurso sera dirigido ao Secretario de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo
concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

14.5. Subindo o recurso, ao Secretdrio de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

14.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do processo administrativo, formulagdo
do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal vélido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1. O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medicdo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente
adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

15.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m&do-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

15.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigBes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos
anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata
o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.



15.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, seré aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundag&o Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que
proposta se referir.

15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital
e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n2 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que n&o tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

17- DAS OBRIGAGCOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.
17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos
que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para representé-lo na execugdo do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:



|1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da
lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

18.9 As sangBes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de san¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da
Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Ap6s a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as
normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poderd ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art.65 da lei n2 8.666/93), sem que caiba aos
proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Lei Estadual n? 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012 e na omissdo destas, pelos
demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis,
ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogio de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugio do processo, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida,
Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a
disposigdo dos interessados no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias 21 do més de junho de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgdo civil,
para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIAGAO E REFORMA.

Unidade: CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO.

Enderego: RUA MORADA NOBRE S/N QD 210, LT33, PARQUE ESTRELA DALVA.

Municipio: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: AGUAS LINDAS.



1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implantagdo da sala para sess&o disciplinar, além de uma reforma geral da unidade.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que a mesma trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a
competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

A implantagdo da sala para sessdo disciplinar terd uma drea de 57,57m2. Totalizando uma area a ser construida de 57,57 m2. E a area total da unidade serd de 3.617,18 m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagbes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitdrio;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagao de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. PROJETO COMBATE INCENDIO:
eVer projeto especifico.

4.2. INSTALACOES ELETRICAS:
eVer projeto especifico.

4.3. COBERTURA — BLOCOS 01 ao 08:



eSubstituicdo da telha Plan apenas de uma agua do telhado de cada bloco, como indicado no projeto;
eSubstitui¢do da telha metalica;

eSubstituicdo de calha metalica;

eExecucdo de cumeeira;

eExecugéo de embocamento lateral e beiral.

4.4. PORTOES NA ENTRADA:
eDemoligéo de 02 portdes (1.90x2.50);
eExecugdo de 02 portas PF-9 (2.00X2.50);
eExecucdo de alvenaria, chapisco, reboco, emassamento e pintura;
ePintura esquadrias novas.

4.5. GRADES NA ENTRADA:
eExecugdo de grade GF-2 H= 2.30M padrao GOINFRA, nos locais indicados no projeto;
eExecucdo de 03 portdes de grade GF-2 (1.50x2.30) nos locais indicados no projeto;
ePintura da grade.

4.6. IMPLANTACAO SALA PARA SESSAO DISCIPLINAR E MECANOGRAFIA (Projeto especifico — Ver projeto estrutural):
eDemoligéo de telha plan;
eDemoligéo de estrutura metalica;
eDemoligéo de piso de concreto desempenado;
eExecucéo de telha plan;
eExecucdo de estrutura metalica;
eExecugao de cumeeira;
eExecucdo de embocamento lateral e beiral;
eExecugéo de rufo metalico;
eExecucéo de lastro de concreto;
eExecugdo de calgada de protegao;
eExecugao de alvenaria de tijolo laminado meia vez;
eExecugao de pintura de silicone no tijolo laminado;
eExecugdo pintura estrutura metalica;
eExecugao de porta PF1 (0.90x2.10) com verga;
eExecugao de 02 janelas J10 (2.00X2.00) com verga e contra verga;
eExecugado de vidro 4mm;
eExecucdo de pintura das esquadrias novas;
eExecugao de piso granitina com contrapiso e rodapé;
eRaspagem e aplicagéo de resina;
eExecucdo de forro de gesso com estrutura;
eExecugdo de emassamento e pintura do forro de gesso.

4.7. FORRO — BLOCO ADMINISTRATIVO E REFEITORIO:
eExecugao de forro PVC no bloco administrativo com estrutura na circulagéo;
eExecucdo de forro PVC no bloco do refeitério seguindo a inclinagédo da estrutura com estrutura;
eExecugao de chapa metdlica fechando a vedagao da estrutura em torno do bloco administrativo e do refeitdrio.

4.8. BANHEIROS e VESTIARIOS (ver detalhes):
eAlunos Feminino e Masculino:
- Substituicdo de 12 vasos sanitarios;
- Substituicdo de 12 valvulas de descarga;
- Substituigdo do revestimento ceramico H=2.10;
- Substitui¢do do piso ceramico por porcelanato;
- Substituicdo de arddsia por de bancada de granito;
- Substituicdo de 18 cubas;
- Substituigdo de 22 torneiras e suas demais ligagoes;
- Substituicdo de 06 mictérios;
- Substituicdo de 02 lavatdrios sem coluna por adaptado;
- Substituicdo de 04 portas (0.90x2.10), substituicdo de 04 portas PF-10 (0.90x1.80) e substituicdo de 08 portas PF-10 (0.60x1.80);
- Execugéo de barras de apoio;
- Pintura das esquadrias.

eAdministrativo Feminino e Masculino:
- Substituicdo de 02 portas (0.90x2.10) com abertura abrindo sentido para fora;
- Substituicdo de 02 vasos sanitarios;
- Substituigdo de 02 valvulas de descarga;
- Substituicdo de 02 lavatérios sem coluna por adaptado;
- Substituicdo de 02 torneiras e suas demais ligagdes;
- Substituicdo de 02 torneiras e suas demais ligacdes;
- Substituigdo do revestimento ceramico até o teto;
- Substitui¢do do piso ceramico por porcelanato;
- Execucgao de barras de apoio;
- Pintura das esquadrias.

eVestiarios Feminino e Masculino:
- Substituicdo de 02 portas (0.90x2.10) e substituicdo de 02 portas PF-10 (0.90x1.80);
- Substituigdo de 04 vasos sanitarios;
- Substituicdo de 04 valvulas de descarga;
- Substituicdo de 02 lavatdrios sem coluna por adaptado;
- Substituigdo de 02 torneiras e suas demais ligagoes;
- Substituicdo de 08 chuveiros;
- Substituicdo do revestimento ceramico H= 2.00M;
- Substituicdo do piso ceramico por porcelanato;
- Execugéo de barras de apoio;
- Pintura das esquadrias.

4.9. COZINHA:
eSubstituicdo do revestimento ceramico até o teto;
eSubstituicdo do piso ceramico por porcelanato.

4.10. ADEQUACOES SALA DO AEE:
eDemoligéo de parede de drywall;
eDemoligéo de 01 porta (0.80x2.10).

4.11. ACESSIBILIDADE:
eDemoligdo de guarda-corpo corrimao;
eExecugéo de piso de concreto desempenado 5cm, na entrada dos vestiarios;
eExecucéo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecucdo de aquisi¢do de terra;
eExecugao de piso tatil emborrachado aonde for granitina;
eExecugao de piso tatil ladrilho onde for piso de concreto;
eExecugao de guarda-corpo corrimdo padrdo SEDUC.
eExecucéo da placa de sinalizagdo dos ambientes;
eExecugédo da placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;
eExecugdo de 01 mapa tatil;
eExecugéo de 06 acionador audio visual com botoeira nos banheiros acessiveis.

4.12. MURO:
eExecugéao de pingadeira no restante da extensdo do muro;
eExecugdo da pintura do muro;
eExecucéo do letreiro da unidade.

4.13. PINTURA GERAL DA UNIDADE:
*Remogao de pintura nos locais que forem lajes;
eRemocéo de pintura das esquadrias existentes;



eExecugdo de emassamento na laje:
eExecutar a pintura interna;

eExecutar a pintura da laje;

eExecutar a pintura das esquadrias antigas;
eExecutar a pintura das paredes externas.

4.14. TAPUME/ BARRACAO:
eExecugdo de limpeza;
eImplantagao de Barracdo de Obras Padrdo Goinfra;
eExecucdo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.15. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material nao mais utilizdvel ao longo da execugio dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 1.233.565,81 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagio de empresa de engenharia para execugio de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRE((;]?$)UN1T PREC((]:;;‘)OTAL
SERVICOS PRELIMINARES 1 100.893,55
TRANSPORTES 1 6.116,43
SERVICO EM TERRA 1 776,61
FUNDACOES E SONDAGENS 1 16.214,56
ESTRUTURA 1 19.835,64
INSTALACOES ELETRICAS 1 138.546,26
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 53.412,27
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 14.093,67
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 37.195,84
ESTRUTURAS METALICAS 1 17.642,60
COBERTURAS 1 234.834,08
ESQUADRIAS METALICAS 1 188.634,88
VIDROS 1 1.024,92
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 53.314,31
FORROS 1 28.938,81
REVESTIMENTO DE PISO 1 52.955,62
FERRAGENS 1 8.111,80
ADMINISTRACAO 1 69.680,62
PINTURA 1 171.214,41
DIVERSOS 1 20.128,93
TOTAL: 1.233.565,81
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
N PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. N
RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
o PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. N
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.549,07 1.274,54
REVESTIMENTO CERAMICO M2 523,22 261,61
FORRO DE PVC M2 325,52 162,76

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como
referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Ap6s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA
é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO
Ap6s estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

-A 1° etapa se dard na reforma dos blocos 07 e 08, parte dos laboratdrios, 04 salas de aula e sanitdrios feminino e masculino, além da parte de servigos na cobertura (servigos que podem ser analisados a serem
feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

-A 2° etapa compreendera a reforma dos Blocos 05 e 06 contém 04 salas de aula e os vestiarios podendo atender até mesmo a quadra coberta que é separada do restante da escola através de muro com portdo
de acesso, e até mesmo a parte de servigos na cobertura (servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que n3o atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

Na 3° etapa serdo executados os servigos de reforma dos Blocos 03 e 08 parte administrativa onde se encontra sala dos professores, biblioteca, dreas de arquivo morto entre outros ambientes, 04 salas de aula
e sanitarios feminino e masculino, e a drea de ampliagdo que sera feito a sala para sessdo disciplinar da unidade, além da parte de servigos na cobertura (servicos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana
ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

-A 4° etapa contemplard a reforma completa dos Blocos 01 e 02 e acesso principal, parte administrativa, patio coberto e cozinha da unidade escolar, além da parte de servigos na cobertura;

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensédo do Plano de Execugdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e
protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspens@o tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:



1 —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangBes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e seré procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagéo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo |lI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou
ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagBes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m&do-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que
for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e



legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados.
O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data
da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagio, ndo se enquadra no regime de preco unitdrio, visto que
os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigag6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagées da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de
Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgéo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde
os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratacdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliacdes e construcdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Saude no Trabalho, cabera a empresa
contratada, as seguintes obrigagbes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto
Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranca e Sadde no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cépias em formato digital PDF, via Sistema Eletrdnico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n? 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1l — Cépias dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do érgdo no cumprimento
ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto
do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Segurancga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
considerdveis a sua integridade fisica, salide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integracio/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Copias de fichas de informagdo de Segurancga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsével técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35,
que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgéo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsével pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do drgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Salde no
Trabalho no @mbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgio Gestor da
Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de
todos os Equipamentos de Proteg&o Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra
quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execu¢do pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando n3o houver ao gestor do contrato ou servidor
publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato,
ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Segurangca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

1l - Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;



Il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do drgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n? 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl — Providenciar a elaboragcdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do
6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n? 10, n2 12, n? 18, n2 33, n? 35, quando aplicaveis de acordo
com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deveré atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do érgio, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania,
Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsével pela edificagio jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranga e saude do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do trabalho, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes 4 Seguranga e Salide do Trabalhador, apresentando documentag&o necessaria para
comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada & contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Satide e Seguranga no Trabalho, implicarad na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adog&o das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saide e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposigdo final ambientalmente adequada
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo
CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagio especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo
para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiadnia — Goias.

Atencgdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

-
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

Tomada de Pregos n2 004/2023
A___ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MFn.2 ,sediada___(enderego completo) tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsével Técnico/Legal que acompanhara a
execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitagéo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;
c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que esta de acordo e acata todas as condigBes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos  dias de de



http://www.educacao.go.gov.br/

Carimbo, nome e assinatura do Responsével Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO Il - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Tomada de Pregos n2 004/2023
A __ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

__ (nome daempresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada___(enderego completo) tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta_deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n2 004/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da Educagdo;

02 - Estd ciente das condigBes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas
fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessérios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado
da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educacdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.
11 - Que cumprimos todas normas relativas a satide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa.

ANEXO V - CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 004/2023
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada (enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é de RS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, m3o de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e m3o-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagbes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco)
anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos  diasde de

Tomada de Pregos n?: 004/2023 | Data Abertura: [ Hora:

Local: | Processo ne:

Nome da Empresa: | Razdo Social:

Endereco da Empresa: ICNPJ ne:




Telefone: :
Nome do Responsavel Legal: ICPF:
RG: Orgao Exp.: | End. Residencial:
Telefone: [ Fax: [ cel:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICAGAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro para os devidos fins, que portador(a) da Cédula de Identidade n2 , e CREA/CAU n® CPF n?
representante legal da empresa inscrita no CNPJ sob n2 tem pleno conhecimento do local e das

cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n2 004/2023, Processo n2 2022.0000.604.3775, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.
Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §22, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangbes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICAGAO da empresa.

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n2 004/2023

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? através de representante legal, (nome),

(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n? portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de

empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungdo de
confianga na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIIl - DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? através de representante legal, (nome),

(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do

MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentages solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | —
Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informag@es deste anexo ensejara na INABILITACAO da

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E A EMPRESA para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico privado, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educagdo com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, PROF2,
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04,
doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ... pessoa juridica de direito privado, sediada em ...,inscrita no CNPJ/MF, sob o n? ... , neste ato representada, na

forma de , por. nacionalidade.............. , Profissdo .......cceeevruennns , €stado Civil c.occovveerrciene. , residente e domiciliado em ........cccccuvuee , portadora de Identidade n2 e CPF n?
doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato N2 ..........c....... Processo n?

2022.0000.604.3775, Tomada de Precos n2 004/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a execugdo de ampliagdo e reforma do CAIC José Elias de Azevedo, no municipio de Santo Antdnio do Descoberto-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo
apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVIGOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVIGO EM TERRA

FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS




ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS
REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS
REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRAGAO
PINTURA
DIVERSOS
1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.
2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES
2.1 DA CONTRATANTE:
2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO por meio do Setor competente:
2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;
2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.
2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execu¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.
2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.
2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos
beneficidrios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessérios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo
fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diério de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos
que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributdrias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de terceiros que venha a sofrer o patrim6nio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.1.6 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizacdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionall e deve ser apr da a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.6.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

2.2.1.6.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.6.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gaés:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.7 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previs3o editalicia;



2.2.1.8 Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatdrios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 5.8 do Edital de Licitagdo, além da Declaragdo do CADIN Estadual e
da Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.

2.2.1.9 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representda-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.10 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsével pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.11 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.12 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.13 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.14 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.15 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Tomada de Pregos, n2 do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio federal a que se referem, sob pena das
mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos
setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA ¢é responsdvel pelos profissionais habilitados na execugdo de servigos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST.
ELET./SUBESTAGCAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverd comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica.

i

2.7 Em atendimento a Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedi e requisitos mini aserem nos contratos de terceirizagdo dos servigos realizados
pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumpri das Normas Regul adoras de Seguranga e Satide no Trabalho, a empresa CONTRATADA devera fornecer ao Orgio Contratante:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saiide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il - Copias dos Atestados de Sadde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhario suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do érgdo no cumprimento
ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1ll — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto
do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacitagdes dos trabalhadores da inddstria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
considerdveis a sua integridade fisica, saude e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de fichas de informagdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagio e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungio
de responsével técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n2 12, n2 18, n? 33, n2 35,
que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Salde no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Salde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigao da fiscalizagdo.

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao F, que os encaminhard imediatamente ao seu Servico de Seguranga e Saide no
Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o
recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Pdblico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional - GQVAV da SEAD para
avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execucdo pela contratante, mediante a apresentacio de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo
Gestor da Politica de Seguranca e Saude do Estado - GQVAV da SEAD.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa CONTRATADA comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

1l — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il - Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicag¢do de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;



VIl - Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do
6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n? 35, quando aplicaveis de acordo
com o objeto do contrato;

2.8.1 E de responsabilidade da empresa CONTRADA, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos deste
artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do
contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Pregos, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados
com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal
devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Iindice Nacional de prego ao
consumidor, da Fundagéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos
anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
3.1.3.1 a 3.1.3.9, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de
que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realiza¢do de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.
3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo [ndice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo data do orcamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente a0 més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS ____. A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:
Sequencial: 190 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descri¢do Cédigo Denominagdo
Unidade Orgamentaria | 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 368 EDUCAGAO BASICA
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2083 AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 15500116 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
Modalidade Aplicagéo || 90 APLICAGOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de
cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo pertinente.



6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

6.1. Obrigatoriamente na data da assinatura do Contrato, a Empresa vencedora devera apresentar garantia de execugdo contratual a contratante no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
numa das seguintes modalidades:

6.1.1 - Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia da Caixa Econdmica Federal, e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo serd o titular e caucionario, tendo
como beneficiario a Secretaria de Estado da Educagdo.

c) Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

* Edital ou oficio que comprove a exigéncia de depdsito;

* |dentificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;

* Valor a ser depositado;

* Procuragdo, se for o caso.

d) Seguro-garantia, caso em que a apdlice devera estar acompanhada do comprovante de pagamento respectivo prémio.

6.1.2 - Fianga Bancdria.

6.1.2.1. Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:
a) deve partir de uma instituigdo bancéria que, naturalmente, cumpra os requisitos e demais exigéncias para sua regular atuagdo como tal (autorizada pelo Banco Central do Brasil);

b) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

c) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.
6.2 - Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato.

6.3 - A critério da Administragdo, a garantia poderd ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento total ou parcial de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo
eventualmente cabivel. Em tais hipdteses, a garantia deverd ser reconstituida pela contratada no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida.

6.4 - A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
6.5 - A garantia sera liberada pela CONTRATANTE apds a extingdo do Contrato, mediante pedido por escrito formulado pela CONTRATADA.

6.6 - Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e no Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta a assinatura do Contrato, implicando imediata anulagdo da Nota de Empenho
emitida.

6.7 - Na hipdtese de o adjudicatdrio ndo atender a condigdo acima ou recusar a assinar o Contrato e ndo apresentar justificativa, a Administragdo convocara a segunda empresa classificada e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificagdo, obedecendo ao disposto no inciso XXIX, do artigo 11, do Decreto Estadual n° 5.721, de 27/02/2003 e § 2°, do artigo 64, da Lei Federal n° 8.666/93.

6.8 - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir imperfeicdes na execugdo do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da agdo ou omissdo da CONTRATADA ou de preposto
seu, ou ainda, para satisfazer qualquer obrigagdo resultante ou decorrente de suas agdes ou omissdes.

6.9 - A autorizagdo contida no paragrafo anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal.
6.10 - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.
6.11 - A garantia prestada serd retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisdo por culpa da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

6.12 - Nos casos de atraso injustificado, execugdo ou inexecugdo total ou parcial do contrato se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela
sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no §3° do artigo 86 e §1° do artigo 87, da Lei Federal n°
8.666/93.

7. CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAGAO

7.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagéo.

7.2 Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e guarda é de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 ; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

7.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no prdprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

7.4 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

7.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

7.5.1 PELA CONTRATADA:

7.5.1.1 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

7.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

7.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

7.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

7.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

7.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

7.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

7.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

7.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

7.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 7.5.1.1 e 7.5.1.2 anteriores;

7.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

7.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diério de Ocorréncias;



7.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

7.5.2.5 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

7.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

7.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

8 CLAUSULA OITAVA - DA EXECUGAO

8.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

8.2 A contratada s6 poderd executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Ap6s o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

8.5 Ap6s a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer énus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei
8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

8.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos.

9.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

10 CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde
0s servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital
e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das san¢Bes previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a8 CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,

grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;



11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatédrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei.
11.4 A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da
lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretdria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

12.9 As sangBes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poder3o ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para
fins de recebimento provisério;

13.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

13.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE,
que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras
de EdificagBes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagbes previstas no art. 69, serd contado novo prazo,
apds os ajustes necessarios.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n®
144, de 24 de julho de 2018.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagio serdo submetidos a tentativa de mediacdo e/ou conciliagio perante a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), consoante instrumento em Anexo 1.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente
desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA SOITAVA — DA PUBLICAGAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n2 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

19. CLAUSULA DECIMA ONONA — DA VINCULAGAO



19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 004/2023, vinculando-se ao Processo n2 2022.0000.604.3775 e proposta da Contratada.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias do més de de 2023.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Secretaria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que n3o seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em niimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se daré na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual
n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA),
na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a
sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentencga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrdnico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipéteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser
imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e nem deverd ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetard a existéncia,
validade e eficacia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, do més de de 2023.
CONTRATANTE:
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CONTRATADA:

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade



O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgdo civil,
para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIAGAO E REFORMA.

Unidade: CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO.

Endereco: RUA MORADA NOBRE S/N QD 210, LT33, PARQUE ESTRELA DALVA.

Municipio: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.

Coordenagio Regional de Educacdo — CRE: AGUAS LINDAS.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implantagdo da sala para sessdo disciplinar, além de uma reforma geral da unidade.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que a mesma trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a
competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

A implantagdo da sala para sessdo disciplinar terd uma drea de 57,57m2. Totalizando uma drea a ser construida de 57,57 m2. E a area total da unidade sera de 3.617,18 m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatéria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugio de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 - Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 - Instalag¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n@ 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurancga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsével técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigbes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;



c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. PROJETO COMBATE INCENDIO:
eVer projeto especifico.

4.2. INSTALAGOES ELETRICAS:
eVer projeto especifico.

4.3. COBERTURA - BLOCOS 01 ao 08:
eSubstituicao da telha Plan apenas de uma agua do telhado de cada bloco, como indicado no projeto;
eSubstituicdo da telha metalica;
eSubstituicdo de calha metalica;
eExecucdo de cumeeira;
eExecugdo de embocamento lateral e beiral.

4.4. PORTOES NA ENTRADA:
eDemoligédo de 02 portdes (1.90x2.50);
eExecugdo de 02 portas PF-9 (2.00X2.50);
eExecucdo de alvenaria, chapisco, reboco, emassamento e pintura;
ePintura esquadrias novas.

4.5. GRADES NA ENTRADA:
eExecugdo de grade GF-2 H= 2.30M padrao GOINFRA, nos locais indicados no projeto;
eExecugao de 03 portdes de grade GF-2 (1.50x2.30) nos locais indicados no projeto;
ePintura da grade.

4.6. IMPLANTACAO SALA PARA SESSAO DISCIPLINAR E MECANOGRAFIA (Projeto especifico — Ver projeto estrutural):
eDemoli¢do de telha plan;
eDemoligdo de estrutura metalica;
eDemoligdo de piso de concreto desempenado;
eExecucdo de telha plan;
eExecugéo de estrutura metalica;
eExecucdo de cumeeira;
eExecucdo de embocamento lateral e beiral;
eExecugado de rufo metalico;
eExecugao de lastro de concreto;
eExecugéo de calgada de protegao;
eExecucéo de alvenaria de tijolo laminado meia vez;
eExecugao de pintura de silicone no tijolo laminado;
eExecugao pintura estrutura metalica;
eExecugao de porta PF1 (0.90x2.10) com verga;
eExecugao de 02 janelas J10 (2.00X2.00) com verga e contra verga;
eExecucéo de vidro 4mm;
eExecucdo de pintura das esquadrias novas;
eExecugado de piso granitina com contrapiso e rodapé;
eRaspagem e aplicagéo de resina;
eExecugao de forro de gesso com estrutura;
eExecugdo de emassamento e pintura do forro de gesso.

4.7. FORRO — BLOCO ADMINISTRATIVO E REFEITORIO:
eExecugao de forro PVC no bloco administrativo com estrutura na circulagéo;
eExecugao de forro PVC no bloco do refeitério seguindo a inclinagao da estrutura com estrutura;
eExecugao de chapa metdlica fechando a vedagao da estrutura em torno do bloco administrativo e do refeitdrio.

4.8. BANHEIROS e VESTIARIOS (ver detalhes):
eAlunos Feminino e Masculino:
- Substituicdo de 12 vasos sanitarios;
- Substituigdo de 12 valvulas de descarga;
- Substituicdo do revestimento ceramico H=2.10;
- Substituigdo do piso ceramico por porcelanato;
- Substitui¢do de arddsia por de bancada de granito;
- Substituicdo de 18 cubas;
- Substituicdo de 22 torneiras e suas demais ligagdes;
- Substituigdo de 06 mictérios;
- Substituicdo de 02 lavatérios sem coluna por adaptado;
- Substituicdo de 04 portas (0.90x2.10), substituicdo de 04 portas PF-10 (0.90x1.80) e substituicdo de 08 portas PF-10 (0.60x1.80);
- Execugao de barras de apoio;
- Pintura das esquadrias.

eAdministrativo Feminino e Masculino:
- Substituicdo de 02 portas (0.90x2.10) com abertura abrindo sentido para fora;
- Substituicdo de 02 vasos sanitarios;
- Substituicdo de 02 valvulas de descarga;
- Substituigdo de 02 lavatérios sem coluna por adaptado;
- Substituicdo de 02 torneiras e suas demais ligagdes;
- Substituicdo de 02 torneiras e suas demais ligagdes;
- Substituicdo do revestimento ceramico até o teto;
- Substituigdo do piso ceramico por porcelanato;
- Execugéo de barras de apoio;
- Pintura das esquadrias.

eVestiarios Feminino e Masculino:
- Substitui¢do de 02 portas (0.90x2.10) e substituicdo de 02 portas PF-10 (0.90x1.80);
- Substituigdo de 04 vasos sanitarios;
- Substituicdo de 04 valvulas de descarga;
- Substituicdo de 02 lavatérios sem coluna por adaptado;
- Substituicdo de 02 torneiras e suas demais ligacdes;
- Substituigdo de 08 chuveiros;
- Substitui¢do do revestimento ceramico H= 2.00M;
- Substituigdo do piso ceramico por porcelanato;
- Execugao de barras de apoio;
- Pintura das esquadrias.

4.9. COZINHA:
eSubstituicdo do revestimento ceramico até o teto;
eSubstituicdo do piso ceramico por porcelanato.

4.10. ADEQUACOES SALA DO AEE:
eDemoligédo de parede de drywall;
eDemoligao de 01 porta (0.80x2.10).

4.11. ACESSIBILIDADE:
eDemoligdo de guarda-corpo corrimao;
eExecugao de piso de concreto desempenado 5cm, na entrada dos vestidrios;
eExecucdo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecucdo de aquisigéo de terra;
eExecugao de piso tatil emborrachado aonde for granitina;



eExecugao de piso tatil ladrilho onde for piso de concreto;

eExecugdo de guarda-corpo corrimédo padrédo SEDUC.

eExecucdo da placa de sinalizagdo dos ambientes;

eExecucdo da placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

eExecugdo de 01 mapa tatil;

eExecugao de 06 acionador audio visual com botoeira nos banheiros acessiveis.

4.12. MURO:
eExecucéo de pingadeira no restante da extensdo do muro;
eExecugdo da pintura do muro;
eExecugao do letreiro da unidade.

4.13. PINTURA GERAL DA UNIDADE:
eRemogao de pintura nos locais que forem lajes;
eRemocédo de pintura das esquadrias existentes;
eExecugdo de emassamento na laje:
eExecutar a pintura interna;
eExecutar a pintura da laje;
eExecutar a pintura das esquadrias antigas;
eExecutar a pintura das paredes externas.

4.14. TAPUME/ BARRACAO:
eExecugéo de limpeza;
eImplantagéo de Barracdo de Obras Padrdo Goinfra;
eExecucdo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.15. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 1.233.565,81 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagio de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT PRECO TOTAL
(R$) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 100.893,55
TRANSPORTES 1 6.116,43
SERVICO EM TERRA 1 776,61
FUNDACOES E SONDAGENS 1 16.214,56
ESTRUTURA 1 19.835,64
INSTALACOES ELETRICAS 1 138.546,26
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 53.412,27
INSTALACOES ESPECIAIS 1 14.093,67
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 37.195,84
ESTRUTURAS METALICAS 1 17.642,60
COBERTURAS 1 234.834,08
ESQUADRIAS METALICAS 1 188.634,88
VIDROS 1 1.024,92
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 53.314,31
FORROS 1 28.938,81
REVESTIMENTO DE PISO 1 52.955,62
FERRAGENS 1 8.111,80
ADMINISTRACAO 1 69.680,62
PINTURA 1 171.214,41
DIVERSOS 1 20.128,93
TOTAL: 1.233.565,81
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
N PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. N
RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
_ PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT.
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.549,07 1.274,54
REVESTIMENTO CERAMICO M2 523,22 261,61
FORRO DE PVC M2 325,52 162,76

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CAIC JOSE ELIAS DE AZEVEDO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como
referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composig¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA
é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO
Apds estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

-A 1° etapa se dard na reforma dos blocos 07 e 08, parte dos laboratdrios, 04 salas de aula e sanitdrios feminino e masculino, além da parte de servigos na cobertura (servigos que podem ser analisados a serem
feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

-A 2° etapa compreendera a reforma dos Blocos 05 e 06 contém 04 salas de aula e os vestiarios podendo atender até mesmo a quadra coberta que é separada do restante da escola através de muro com portdo
de acesso, e até mesmo a parte de servigos na cobertura (servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que n3o atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

Na 3° etapa serdo executados os servigos de reforma dos Blocos 03 e 08 parte administrativa onde se encontra sala dos professores, biblioteca, dreas de arquivo morto entre outros ambientes, 04 salas de aula
e sanitarios feminino e masculino, e a drea de ampliagdo que sera feito a sala para sessdo disciplinar da unidade, além da parte de servigos na cobertura (servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana
ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

-A 4° etapa contemplara a reforma completa dos Blocos 01 e 02 e acesso principal, parte administrativa, patio coberto e cozinha da unidade escolar, além da parte de servigos na cobertura;

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensédo do Plano de Execugdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e
protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execugdo s podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:



a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspens@o tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

|1 —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei n@ 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangBes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard dnus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer dnus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” deverda conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo I, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente

instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.



12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou
ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condigBes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenc¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que
for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderda a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados.
O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data
da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacio, ndo se enquadra no regime de preco unitdrio, visto que
os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigag6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagées da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de
Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgéo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde
os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratacdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliacdes e construcdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Saude no Trabalho, cabera a empresa
contratada, as seguintes obrigagbes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto
Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranca e Sadde no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletrdnico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1l — Cépias dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do érgdo no cumprimento
ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto
do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
considerdveis a sua integridade fisica, salide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presencga dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integracio/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Copias de fichas de informagdo de Segurancga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsével técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35,
que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgéo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsével pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do drgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Salde no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgio Gestor da
Politica de Seguranga e Satude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;



c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Satide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizag3o.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de
todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de prote¢do Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegio coletiva contra
quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor
publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato,
ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI - A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIl — Providenciar a elaboracdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do
6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n 10, n2 12, n? 18, n2 33, n? 35, quando aplicaveis de acordo
com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deveré atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendagées do SESMT Publico do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania,
Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condicdo de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranga e saude do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes 4 Seguranca e Salde do Trabalhador, apresentando documentag&o necessaria para
comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Pdblico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada & contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Salide e Seguranga no Trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saide e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposigdo final ambientalmente adequada
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo
CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo
para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencgdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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