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CARTA PROPOSTA

DATA DE ABERTURA: 20/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 014/2023

A

COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

PREZADOS SENHORES,

OBJETO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO CORRETIVA

INFORMACOES COMPLEMENTARES DA PROPOSTA

TOMADA DE PRECOS N. 014/2023.

Data Abertura: 20 de SETEMBRO de 2023 as 09h:00Hrs.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME

Razdo Social: CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI -ME

Enderego da Empresa: Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte,
CEP.:74.363-780. Goiania— GO

E-mail. adm.construtorapinheiro@gmail.com

Telefones: Cel. (62) 98503-5341

Nome do Responsavel Legal: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS, CPF:002.110.371-25, RG: 4840971 SPTC-
GO
End. Residencial: Rua Presidente Hoover, Qd.89, Lt19, JD. Presidente

Par ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produzam os efeitos de direito.

GOIANIA, aos 20 de SETEMBRO de 2023.

SOCIO-ADMZKASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

CONSTRUT?F)}A PINHEIRO EIRELI - ME

A\f Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiénia — GO,
Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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CARTA PROPOSTA

' DATA DE ABERTURA: 20/09/2023 AS 09HS E 00MIN.

TOMADA DE PRECOS N° 014/2023

A

COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

PREZADOS SENHORES,

TOMADA DE PRECOS N° 014/2023 Data Abertura: 20 DE SETEMBRO DE 2023 Local: SEDUC

NUMERO DO PROCESSO: 2022.0000.605.0078 Nome da Empresa: CONSTRUTORA PINHEIRO

EIRELI -ME. Endereco da Empresa: Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor

Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania — GO. Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual:] 0.827.158-7
Telefones:— 62 98503-5341 E-mail: adm.construtorapinheiro@gmail.com Banco para pagamento: Banco do

Brasil Agéncia: 5902-1 Conta: 23609-8.

OBJETO:. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR IMPLANTACAO E
MANUTENCAO CORRETIVA NO CEPI EMILIA FERREIRA DE CARVALHO EM JATAI - GO
¢onforme especificagdes constantes Neste edital e seus anexos.

Prezados Senhores,

Em referéncia ao edital identificado no cabegalho acima, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para

execugdo dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que estamos cotando os
precos de acordo com as especificagdes constantes dos anexos: memorial descritivo/especificagdes técnicas,
planilha orgamentaria, projetos e cronograma fisico-financeiro e DECLARAR expressamente que;
e O nosso preco global dos servigos/objetos cotados para execugdo dos servigos ¢ RS$518.373.47.
(QUINHENTOS E DEZOITO MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E
QUARENTA E SETE CENTAVOS). ja incluso no prego da empreitada global todas as despesas,

inclusive aquelas relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mao de obra, encargos sociais, testes,
ferramentas e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo
perfeita dos servigos discriminados nos projetos, especificagdes técnicas.

e Declaragio total aceitagio das condigdes do presente edital, das disposigdes técnicas, da minuta
contratual, bem como de sujei¢des as condigdes fixadas pela Secretaria.

¢ Declaramos que temos conhecimento dos projetos, especificagdes e que as mesmas sao satisfatorias e
corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.

e Os pregos dos servigos desta licitagdo sdo fixos e irreajustaveis nos termos da Lei 10.192/2001;

|

A‘L Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Gma%
‘ Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
‘ [nsc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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® Declaramos de que os servigos oferecidos obedecerdo as especificagdes contidas nos anexos deste
edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessiondrias, bem como as
pertinentes a Associag@o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

» O prazo de validade desta proposta ¢ de 120 (Cento e vinte) dias contados a partir da data de sua
apresentagao;

e O prazo de execugdo dos servigos sera de 90 (NOVENTA) dias contados a partir da data de assinatura
do contrato, de acordo com o Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, constante deste
Edital;

e Garante a qualidade dos servigos a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados sio de 1°
qualidade e ainda que as variagdes dos quantitativos, se porventura houver, serdo de nossa inteira
responsabilidade;

e A garantia dos servigos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, apds o recebimento
dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Codigo Civil Brasileiro;

e No prego proposto estdo incluidas todas as despesas necessarias a execugéo total das obras e servigos
discriminados nos projetos, inclusive leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos, taxas e
despesas com instalagdes, materiais e equipamentos, mdo de obra, transporte, ferramentas, seguros,
dentre outros.

e Declaragdo de que todos os materiais a serem utilizados sdo de primeira qualidade - "Classe A” e estdo
de conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificagdo pelo INMETRO ou
Normas [SO;

e Indicamos que a empresa possui conta no Banco para pagamento: BANCO DO BRASIL - Agéncia:
5902-1 Conta: 23609-8;

e Para efeitos de dados para emissdo e assinatura do contrato, caso sejamos vencedores da presente
licitagdo, indicamos o Sr°. KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS, portador do RG n°. 4840971
SPTC/GO e CPF n°. 002.110.371-25.

/ GOIANIA, aos 20 de SETEMBRO de 2023.

'CONSTRUTORA’PINHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS

|CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

|
" Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania — GO,

Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro{@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7
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DATA DE ABERTURA: 20/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 014/2023

A

COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE/
SUAS CONDICOES

Declaro para os devidos fins, que SERGIO CANDIDO SERRA, portador da cédula de
identidade n° 1600170 DGPC-GO, CPF n° 509.362.201-04 ¢ CREA n° 16693/D-GO, representante
técnico legal da empresa, CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME, CNPJ/MF sob o N°
40.673.644/0001-65 sediada na cidade de GOIANIA - GO, tem pleno conhecimento do local e das
cercanias onde serdo executados os servigos, referente & TOMADA DE PRECO N° 014/2023.
Processo 2022.0000.605.0078.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragio para que produzam os efeitos de direito.
(¢
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Pinheir ! GOLANIA, aos 20 de SETEMBRO de 2023.
0 —

CONSTRUTf‘RA PINHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS

CPF:002.110.371-25
Rq; 4840971 SPTC-GO

Aw. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiania — GO,
Fone: (62) 98503-5341, Email: adm.construtorapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528.717-0. Insc. Estadual: 10.827.158-7 Q‘i
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i UNIDADE ESCOLAR OBRA
J CEPI EMILIA FERREIRA DE CARVALHO REFORMA E AMPLIAGAQ
_ ENDERECO REFERENCIA
j RUA DOM PEDRO II, N° 2111, JARDIM RIO CLARO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.L
JATAI - GO 20,35%
CRE ENCARGOS SOCIAIS
JATAI - GO ONERADO
RESUMO DO ORCAMENTO
17  DISCRIMINACAO DE SERVICOS TOTALSEMBDI |  TOTAL COM BDI PARTICIP, (%) |
1 SERVIGOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 23.538,52 2832861 5,46%) |
) \
2 ADMINISTRACAO 21.268,08 25.596,13 4,94%
3 INSTALAGOES DE DRENAGEM PLUVIAL 60.678,53 73.026.61 14,00%
4 INSTALACOES ELETRICAS 17.010,68 20.472,35 3,95%
5 |ESTRUTURA 69.989,29 84.232,11 16,25%
6 |REFORMA 235.001,20 282.823,94 54.56%
7 DIVERSOS 3.235,32 3.893,71 0,75%
_ CUSTOTOTAL. . o $B07262 | RS 51837347 o 100,00%
//
7
Av. Eng, José Martins Filho, n® 91, Qg. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setcr Novo Horizonte, CEP 74.363-790 - Goidnia-GC
Fone: (62} 2503-5347 - E-mail: adm.construtcrapinheiro@gmail.com
Insc. Municipal: 528717-0 / insc. Estadual: 10.827.158-7 Q5
|
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UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEPI EMILIA FERREIRA DE CARVALHO REFORMA E AMPLIACAQ
ENDERECO REFERENCIA
RUA DOM PEDRO 11, N° 2111, JARDIM RIO CLARO GOINFRA MAL23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.L
JATAI - GO 20,35%
CRE | ENCARGOS SOCIAIS
JATAI - GD ONERADO
PLANILHA ORCAMENTAR[A
ITEM | CODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT. M.O MAT. TOTAL GERAL
1 1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 23.538,52
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 23.538,52
111 21301 AGETOP [PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES M2 7,50 283 380,96 287842
CIVIL  |DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
112 270804 AGETOP |[PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 4,93 1408,10 1.413,03
CIVIL
1.1.3 20600 AGETOP |TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E M2 51,53 15,71 56,44 3.717.88
CIVIL _|FERRAGENS - PADRAQ GOINFRA
1.14 20212 AGETOP |BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS | M2 50,82 59,72 235,50 15.003.08
CIVIL  [E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM
CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO | VEZ).
1.1.5 73859/002 SINAPI |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 60.06 0,98 0,44 85,28
1.1.6 41140 AGETOP [REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE M2 60.06 2,44 0,00 146,54
CIVIL __|MANUAL DA TERRA ESCAVADA
1.1.7 41002 AGETOP [APILOAMENTO M2 60,06 4,90 0,00 294,29
CIVIL i,
1 ADMINISTRACAO 21.268,08
2.1 250101 AGETOP |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 120,00 83,70 0,00 10.044,00
CIVIL
22 1250103 AGETOP |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 504,00 22,27 0,00 11.224,08
| CIVIL
3 INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL 60.678,53
3.1 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 59.008,41
311 COMP99 Proprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100MM, PARA LAJES/CALHAS UN 6,00 324 21,37 147,66
3.1.2 89578 SINAPI |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 38,46 2,48 30,47 1.267.25
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
313 §9529 SINAPI  [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100MM, JUNTA ELASTICA, UN 18,00 4,24 31,01 634,50
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
314 94229 SINAPI  [CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M 65,80 18,78 128,02 9.659,44
100CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
315 91175 SINAPI |FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75MM COM M 33,00 2.38 1.80 137.04
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM
ALVENARIA. AF_05/2015
316 BIS2R AGETOP [CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA FERRO UN 14,00 253,75 383,59 892276
CIVIL __ICHATO PADRAQ GOINFRA
3.17 89580 SINAPL [TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM M 86,61 431 64,04 5.919,79
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
318 COMP23 Proprio  |CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM| M 70,32 66,06 393,54 32.319,07
REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E=*15* MM, AREA
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
3.2 | ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 1.670,12
321 93358 SINAPI |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 15.16 4925 22,05 1.080,90
M. AF_02/2021
322 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,63 29,86 1337 589,22
4 INSTALACOES ELETRICAS 17.010,68
4.1 ESCAVACAQ E REATERRO 758,41
4.1.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M3 4,50 49,25 22,05 320,85
M. AF_02/2021
4.1.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA('AO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 4,05 16,44 10,09 107,44
4.1.3 9TRR2 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETQ PRE-MOLDADO, UN 2,00 25,62 139,44 330,12
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M AF_12/2020
\
Av., Eng. José Martins Filho, n® 91, Qd. 70 Lt. 03 Sala 2/5, Setor Novo Horizonte, CEP 74.3563-780 - Goiania-@
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4.2 ILUMINACAO 7.925,75
421 COMP04 Proprio  |LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W UN 25,00 67,32 67,43 3368,75
422 180708 AGETOP |GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 25,00 17.01 165,27 4.557,00
CIVIL
43 CAIXA PVC 725,31
43.1 91939 SINAPI |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 4,00 18.59 8,05 106,56
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
432 95778 SINAPI _|CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO | UN 25,00 9.16 15.59 618,75
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INST‘A\LACAO. AF_11/2016_P
4.4 TOMADAS E INTERRUPTORES 155,64
441 91992 SINAPI |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4,00 21,48 17.43 155,64
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
4.5 CONDUTORES 3.702,19
451 91926 SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 628,42 0,96 2,83 238171
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
452 91926 SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 52,37 0,96 2.83 198,48
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
453 92980 SINAPI |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 120,00 0,29 9,06 1.122,00
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
4.6 PROTECAO DE EQUIPAMENTO 337,72
461 93655 SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 6,00 2.22 9,85 72.42
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020
162 53666 SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE S0A - UN 2,00 12,71 52,60 130,62
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020
463 96985 SINAPI |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 2,00 8,51 58,83 134,68
AF_12/2017
4.7 ELETRODUTOS E TUBOS 3.051,93
471 91854 SINAPI _|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 11325 450 3.82 942,24
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF 12/2015
47,2 93000 SINAPI _|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA M 30 4,34 19,15 704,70
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF
12/2021
473 71190 AGETOP |ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 10,78 23.63 1.020,60
CIVIL
174 72376 AGETOP |TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 6,74 6,22 384,39
CIVIL
4.8 QUADROS 353,73
481 101875 SINAPI _|QUADRO DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE | UN 1,00 17,81 335,92 353,73
EMBUTIR, COM BARRAMENTQ TRIFASICO PARA 12 DISTUNTORES DIN 100A -
i ESTRUTURA 69.989,29
51 INTERVENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 7.126,59
511 60209 AGETOP |FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 59,40 41,43 38,72 476091
CIVIL
512 T 60801 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS M3 175 43,97 0,00 208,85
CIVIL__|CIVIS)
513 94971 SINAPI _|CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2.3-2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA | M3 4,75 1232 411,75 2.156,83
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
5.2 INTERVENCAO EM ESTRUTURA METALICA 62.862,70
|
521 60104 AGETOP |ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 69,60 2,80 23,43 1.825,60
CIVIL
522 100717 SINAPI |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 155,55 5.95 2,92 137972
523 100716 SINAPI _|JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM M2 466,60 2,56 23,00 11.926,29
| FABRICA AF 01/2020
524 260103 AGETOP |LIMPEZA DE ESTRUT METAL S/ANDAIME M2 622.15 2.50 011 162381
CIVIL
525 261008 AGETOP |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS M2 622,15 .57 6,29 924514
CIVIL
12.6 261600 AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 622.15 3.53 9,42 8.056,84
CIVIL
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES 1.10 19.55 28 805,30
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA N .
527 100773 SINAPL g TR ANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020 KG 1394,93
PSA
6 REFORMA 235.001,20
6.1 DEMOLICAOQ 8.142,58

Av, Eng. José Martins Filhe, n® 91, Qd. 70 Lt. 03 Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP 74.363-780 - Goidnia-G
Fone: (52} 93503-5341 - E-mail: adm.construtorapinheirc@gmail.com
| Insc, Municipal: 528717-0 / insc. Estadual: 10.827.158-7 O;
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6.1.1 97622 SINAPI  [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 3,77 3345 14,25 179,82
REAPROVEITAMENTO AF 12/2017
6.1.2 20121 AGETOP [DEMOLICAO MANUAL EM GONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 40,10 148,06 0,00 5.937,20
CIVIL
6.13 20160 AGETOP |DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE M2 $1.90 2,12 0,00 110,02
CIVIL __|CACAMBA E CARGA .
614 30101 AGETOP |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 46,46 881 32,42 1915,54
CIVIL
6.2 CONSTRUCAO 226.858,62
6.2.1 PISO 33.119,90
621.1 220061 AGETOP |PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 523,32 10,38 39,03 25857,24
CVIL
6212 COMPO4 Proprioc  |ARMACAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92 ACO-60, 4,2 mm M2 523,32 0,98 12,00 6792,69
6.2.13 220101 AGETOP [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM M2 13,31 9,99 25,32 469,97
CIVIL _ |(BASE)
6.2.2 PAREDES 17.052,63
6221 COMP691 Proprio  |[MURETA POLIESPORTIVA INCLUSO ESTACA 030 CM, VIGA BALDRAME, M2 68,83 101,18 146,57 17.052,63
6.2.3 PINTURAS 36.953,64
6.2.3.1 102494 SINAPI  [PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO[ M2 52332 6,90 51,15 30.378,72
PRIMER EPOXI AF 05/2021
6232 [ 261700 AGETOP |DEMARC. QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 245,00 8,95 0,66 2.354,45
6233 102491 SINAPI  [PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS M2 13,31 6,90 12,49 258,08
| INCLUSO FUNDO PREPARADOR AF_ 05/2021
6234 261304 AGETOP [EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 150,49 10,40 4,69 2.270,89
| CIVIL
6.23.5 | 261001 AGETOP |[PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 150,49 7,06 4,18 1.691,50
1 CIVIL
6.2.4 [ COBERTURA 88.512,67
6.2.4.1 160966 AGETOP [COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 1031,64 5,39 75,54 83.490,62
CIVIL
6242 160911 AGETOP [COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO 1,5 MM COM M2 51,87 5,39 91,43 5.022,05
CIVIL _|ACESSORIOS
6.2.5 OUTROS 51.219,78
6251 |l 271102 AGETOP |TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI cJ 1.00 175,24 1697,10 1.872,34
CIVIL _(ASSENT /PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID
6252 270889 AGETOP [SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIECIDO - 2 UNID [@] 1,00 903,01 6747,95 7.650,96
CIVIL _ I(ASSENTADOS/PINTADOS) .
6253 271101 AGETOP [TRAVES FERRO GALCANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 X [@] 1.00 124,75 523233 5.357,08
CIVIL  12.00M - 2 UNID.
6254 271103 AGETOP |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 CJ 1,00 55,72 1677,44 1.733,16
CIVIL __ISUPORTES)
6.2.5.5 102362 SINAPI  |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE M2 189,29 32,05 130,98 30.859,94
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA) AF_03/2021
6256 261609 AGETOP |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 289,29 353 9,42 3.746,30
CIVIL
7 i DIVERSOS 3.235,32
71 270501 AGETOP  [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 980,4 1.83 1.47 3.235.32
CIVIL
TOTAL SEM BDI RS 430.721,62
TOTAL DO BDI RS 87.651,85
TOTAL GERAL RS 518.373,47
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CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME

UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEPI EMILIA FERREIRA DE CARVALHO REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA
RUA DOM PEDRO 11, N° 2111, JARDIM RIO CLARO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.L
JATAI - GO 20,35%
CRE ENCARGOS SOCIAIS
JATAI - GO ONERADO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAQO DOS SERVICOS VALOR
j 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2832861 100.00%
RS 28.328,61
2 ADMINISTRACAO RS 25.596,13 B0% 51999 34.99%
RS 3.332,62| RS 13.307,43 | RS 8.956,09
3 REFORMA RS 73.026,61 - 50,00% 50,00%
RS 36.513,31| RS 36.51331
4 ESTRUTURA RS 20.472,35 . 10000%
RS 20.472,35
5 INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL RS 84.232.11 . 50.00% osoo0n
RS 42.116,06 | RS 42.116,06
6 INSTALACOES ELETRICAS RS 282.823,94 50.00% 50.00%
RS 141.41197| RS 141.411,97
7 DIVERSOS RS 3.893,71 100.00%
RS 3.893,71
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO (RS) RS 518.373,47
Percentual parcial 6,10% 5512% 38,78%
Valor parcial com BDI| RS 31.620,78 | RS 285.727,46 | RS 201.025,23
Percentual acumulado 6,10% 61,22% 100,00%
Valor acumulado com BDI| RS 31.620,78 | RS 317.348,24 | RS 518.373,47
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UNIDADE ESCOLAR OBRA
CEPI EMILIA FERREIRA DE CARVALHO REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA

RUA DOM PEDRO [I, N° 2111, JARDIM RIO CLARO GOINFRA MAI/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.L

JATAI - GO 20,35%

CRE ENCARGOS SOCIAIS

JATAI - GO ONERADO

COMPOSICAO DO BDI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
{ DESCRICAO VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO %

& j 1° QUARTIL MEDIO |3° QUARTIL

Administracdo Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1.27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,50
TOTAL 20,35%

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acdrddo 2622/2013 - TCU - Plenario Os valores de BDI acima
foram calculados com emprego da formula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central; DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento; I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

0OBS!

A+AC+S5+R+G)1+DF1+ L) ”

DI = \
2 (11

(*) < PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAQC E NO CONTRATO DE EXECUGAO.

%)

PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.
- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA CONSTRUCAO CIVIL

(** ,‘
PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAGAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

|
5
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UNIDADE ESCOLAR OBRA

CEPI EMILIA FERREIRA DE CARVALHO REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO REFERENCIA

RUA DOM PEDRO 11, N° 2111, JARDIM RIO CLARO GOINFRA MAL/23 - SINAPI MAR/23
CIDADE B.D.L

JATAL - GO 20,35%

CRE ENCARGOS SOCIAIS

JATAI - GO ONERADO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

_._gsscmcio - - UND - QUANT. RELEV. (50%)
1,0 |REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO m2 523,32 261,66
2,0 [COBERTURA TELHAS m?2 1031,64 515,82
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DATA DE ABERTURA: 20/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 014/2023

A
COMISSAO DE LICITACAO
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

GOIANIA - GO ~
TERMO DE SUJEICAO DO EDITAL

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI — ME, com sede na Av. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala
2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiénia — GO, inscrita no CNPJ/MF n.° 40.673.644/0001-65, tendo
examinado o Edital, esta de acordo com o Edital n® 014/2023 - da SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA:
DECLARA;

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeicdo as
condigdes fixadas pelo CONSELHO ESCOLAR.

02 - Estar ciente das condi¢@es da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagio
e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela
Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sio satisfatorias
¢ corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Que executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos ¢ as especificagdes fornecidas pela SUPERINTENDENCIA
DE INFRAESTRUTURA, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios,
€ que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o
meio ambiente, sobre 0s usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios
tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s),
e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagdo;

07 - Que a qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel
com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sem
onus de mobilizagdo para esta, ainda que nédo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagéo;

08 - Que se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-
financeiro a partir da data de recebimento da ordem de servigo

09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza 0 CONSELHO ESCOLAR proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua
contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11+ Que cumprimos todas nornias relativas a satde e seguranga no trabalho;
¥ §

4

CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
SOCIO-ADM: KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25

RG‘ 4840971 SPTC-GO
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GOIANIA, aos 20 de SETEMBRO de 2023.
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DATA DE ABERTURA: 20/09/2023 AS 09HS E 00MIN.
TOMADA DE PRECOS N° 014/2023

A - -

COMISSAO DE LICITACAO

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GOIANIA - GO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Esta pasta com documentos para habilitagdo rgferente TOMADA DE PRECOS N°. 014/2023
contém folhas numeradas de 1 a O

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

GOIANIA, aos 20 de SETEMBRO de 2023.

|
CONSTRUTORA PINHEIRO EIRELI - ME
SACIO-ADM/KASSIUS L. PINHEIRO DOS SANTOS
CPF:002.110.371-25
RG: 4840971 SPTC-GO

ATN. Engenheiro José M. Filho, N°91, Qd.70, Lt.03, Sala 2/6, Setor Novo Horizonte, CEP.:74.363-780. Goiénia — GO,
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