_ GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

CRE: CERE—CATALAO
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA
END.: RUA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES

LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.
AREA: 665,11 m?

= PARC.MAIOR
ITEM SERVICOS DESCRICAO UND | QUANT. RELEV. (50%)
1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m® | 0,65 0,33
2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO m? | 96,77 48,39
3.0 |COBERTURA TELHAS m? | 843,02 421,51

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior
relevancia técnica as execucoes apresentadas




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

PLANILHA RESUMO

CRE: CRE-CATALAO
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA
END.: RUA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.
AREA: 665,11 m?

BDI: 28,92%
ITEM DISCRIMINAGAO DE SERVICOS TOTAIiRssE)M 6D TOTAL COM BDI (RS) PART. (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA RS 82.269,36 | RS 106.061,65 21,16%
2 ADMINISTRACAO RS 16.467,12 | RS 21.229,41 4,247
3 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 44.176,41 | RS 56.952,22 11,36%
4 INSTALACOES ELETRICAS RS 18.005,47 | RS 23.212,65 4,63%
5 REFORMA RS 195.307,08 | RS 251.789.89 50,23%
6 QUADRA POLIESPORTIVA RS 30.443,42 | RS 39.247,66 7,83%
7 DIVERSOS RS 2.141,65 | RS 2.761,02 0,55%

CUSTO TOTAL| RS 388.810,51| RS 501.254,50 100,00%




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goiéas 28,92% Desonerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICROS3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias lm
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. /
AREA: 665,11m?2 PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
. . Quant. Quant. Valor Unit Total 0
Item Codigo Banco  Descricao und | porcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%) | RECURSO
1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 82.269,36 21,16 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 82.269,36 21,16 %
AGETOP [FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA ) 0
111 20200 CIVIL PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 665,04 665,04 0,00 7,47 7,47 0,00 4,967,84 4.967,84 1,28 % ESTADO
AGETOP [PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM ) 0
1.1.2 21301 CIVIL CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA m 7,50 7,50 2,59 401,10 403,69 19,42 3.008,25 3.027,67 0,78 % ESTADO
1.1.3 270804 A((;:IIE\;T_)P PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 4,49 1.482,53 1.487,02 4,49 1.482,53 1.487,02 0,38 % ESTADO
AGETOP [TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E ) 0
1.1.4 20600 CIVIL FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m 110,04 110,04 14,30 59,43 73,73 1.573,57 6.539,67 8.113,24 2,09 % ESTADO
1.15 271500 AC(;:IIE\-/FICL)P CAFE DA MANHA RE 840,00 840,00 0,00 3,20 3,20 0,00 2.688,00 2.688,00 0,69 % ESTADO
1.1.6 271502 A?:IIE\-/FI(BP CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 840,00 840,00 0,00 16,80 16,80 0,00 14.112,00 14.112,00 3,63 % ESTADO
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (
AGETOP BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E
1.1.7 20212 CIVIL LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM m?2 50,82 50,82 54,35 247,95 302,30 2.762,06 12.600,82 15.362,88 3,95 % ESTADO
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
1.1.8 20202 AC(;:IIE\;(L)P RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m?2 60,06 60,06 2,23 0,00 2,23 133,93 0,00 133,93 0,03 % ESTADO
AGETOP [REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE ) 0
1.1.9 41140 CIVIL MANUAL DA TERRA ESCAVADA m 60,06 60,06 2,22 0,00 2,22 133,33 0,00 133,33 0,03 % ESTADO
1.1.10 41002 AC(;:IIE\;(L)P APILOAMENTO m?2 60,06 60,06 4,46 0,00 4,46 267,86 0,00 267,86 0,07 % ESTADO
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, s 0
1.1.11 97622 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 m 1,50 1,50 30,33 15,01 45,34 45,49 22,52 68,01 0,02 % ESTADO
. MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL
~ ~ 2 0,
1.1.12 COMP225 Préprio ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAGAO (PADRAO GOINFRA) m 10,00 10,00 46,19 137,74 183,93 461,90 1.377,40 1.839,30 0,47 % ESTADO
1.1.13 30101 AC(;:IIE\;(L)P TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 1,50 1,50 8,02 33,10 41,12 12,03 49,65 61,68 0,02 % ESTADO
AGETOP [EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS ) 0
1.1.14 21602 CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS m 665,04 665,04 0,00 45,12 45,12 0,00 30.006,60 30.006,60 7,72 % ESTADO
2 ADMINISTRACAO 16.467,12 4,24 %
2.1 250101 ACéIIE\;I'fP ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 60,00 76,09 0,01 76,10 4.565,40 0,60 4.566,00 1,17 % ESTADO
2.2 250103 A%IIEJIE)P ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 588,00 588,00 20,24 0,00 20,24 11.901,12 0,00 11.901,12 3,06 % ESTADO
3 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL 44.176,41 11,36 %
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
3.1 89578 SINAPI  [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 33,00 33,00 2,26 32,08 34,34 74,58 1.058,64 1.133,22 0,29 % ESTADO
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.2 89529 SINAPI |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN 18,00 18,00 3,84 32,65 36,49 69,12 587,70 656,82 0,17 % ESTADO

AF_12/2014




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goiéas 28,92% Desonerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias lm
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. I“
AREA: 665,11m?2 PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
. . Quant. Quant. Valor Unit Total
Item Codigo Banco  Descricao und | porcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%) | RECURSO
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3.3 94229 SINAPI [DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 65,80 65,80 17,04 134,78 151,82 1.121,23 8.868,52 9.989,75 2,57 % ESTADO
AF_07/2019
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 75
34 91175 SINAPI  |MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM M 33,00 33,00 2,16 1,90 4,06 71,28 62,70 133,98 0,03 % ESTADO
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 _
AGETOP [CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA
35 81828 CIVIL FERRO CHATO PADRAO GOINFRA Un 4,00 4,00 230,78 403,87 634,65 923,12 1.615,48 2.538,60 0,65 % ESTADO
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
3.6 89580 SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 17,00 17,00 3,91 67,43 71,34 66,47 1.146,31 1.212,78 0,31 % ESTADO
AF 12/2014
CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO
3.7 COMP23 Proprio  |SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= m 59,20 59,20 59,90 414,33 474,23 3.546,08 24.528,33 28.074,41 7,22 % ESTADO
*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIOQ.
3.8 COMP99 Préprio |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 6,00 2,94 22,50 25,44 17,64 135,00 152,64 0,04 % ESTADO
3.9 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 284,21 0,07 %
3.9.1 93358 SINAPI E,SSS?AYQ\?:ACC))Z/'\;,SZNlUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 2,72 2,72 44,66 23,22 67,88 121,47 63,16 184,63 0,05 % ESTADO
3.9.2 96995 SINAPI |[REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 2,42 2,42 27,08 14,07 41,15 65,53 34,05 99,58 0,03 % ESTADO
4 INSTALACOES ELETRICAS 18.005,47 4,63 %
4.1 Escavacéo e reaterro 885,22 0,23 %
4.1.1 93358 SINAPI Ezgﬁﬂ\{ﬁA&szAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 6,00 6,00 44,66 23,22 67,88 267,96 139,32 407,28 0,10 % ESTADO
4.1.2 93382 SINAPI EEA(LE;OT; MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAG MECANIZADA. m3 5,40 5,40 14,89 10,64 25,53 80,40 57,46 137,86 0,04 % ESTADO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
41.3 97882 SINAPI  |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 2,00 2,00 23,21 146,83 170,04 46,42 293,66 340,08 0,09 % ESTADO
AF 12/2020
4.2 lluminagao 8.038,25 2,07 %
421 COMPO0O4 Proprio  [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 25,00 25,00 61,04 71,00 132,04 1.526,00 1.775,00 3.301,00 0,85 % ESTADO
422 180708 | AGETOP |GAIOLA PADRAG EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAC DAS un | 25,00 25,00 15,47 174,02 189,49 386,75 435050 | 473725 | 122% | ESTADO
CIVIL LUMINARIAS
4.3 Caixa PVC 719,36 0,19 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
43.1 91939 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 4,00 4,00 16,86 8,48 25,34 67,44 33,92 101,36 0,03 % ESTADO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
4.3.2 95778 SINAPI  [GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 25,00 25,00 8,31 16,41 24,72 207,75 410,25 618,00 0,16 % ESTADO
INSTALACAO. AF_11/2016 P
4.4 Tomadas e interruptores _ 151,36 0,04 %
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
4.4.1 91992 SINAPI SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 4,00 4,00 19,48 18,36 37,84 77,92 73,44 151,36 0,04 % ESTADO
4.5 Condutores 4.205,81 1,08 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
45.1 91926 SINAPI  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 641,30 641,30 0,87 3,00 3,87 592,27 2.042,34 2.481,84 0,68 % ESTADO
AF _12/2015




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 28,92% Desonerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias lm
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. /
AREA: 665,11m?2 PLANILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
. . Quant. Quant. Valor Unit Total 0
Item Codigo Banco  Descricao und | porcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%) | RECURSO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
451 91926 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 39,476 39,476 0,87 3,00 3,87 592,27 2.042,34 152,77 0,68 % FEDERAL
AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
~ 1 1 - t 1 ) 0
45.2 92980 SINAPI PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 160,00 160,00 0,26 9,56 9,82 41,60 1.529,60 1.571,20 0,40 % ESTADO
4.6 Protecao de equipamento 347,50 0,09 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
- ! 0
4.6.1 93655 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 6,00 6,00 2,01 10,38 12,39 12,06 62,28 74,34 0,02 % ESTADO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
~ ! 0
4.6.2 93666 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF10/2020 UN 2,00 2,00 11,54 55,39 66,93 23,08 110,78 133,86 0,03 % ESTADO
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E o
4.6.3 96985 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2017 UN 2,00 2,00 7,72 61,93 69,65 15,44 123,86 139,30 0,04 % ESTADO
4.7 Eletrodutos e tubos 3.288,13 0,85 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
4.7.1 91854 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 113,25 113,25 4,08 4,03 8,11 462,06 456,39 918,45 0,24 % ESTADO
INSTALACAO. AF 12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
4.7.2 93009 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO| M 40,00 40,00 3,93 20,18 24,11 157,20 807,20 964,40 0,25 % ESTADO
E INSTALACAO. AF 12/2021
4.7.3 71190 AC(;:IIE\-/I—I(L)P ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 29,66 9,82 24,88 34,70 291,26 737,94 1.029,20 0,26 % ESTADO
4.7.4 72376 A(éllz\;l-lfp TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 29,66 6,13 6,55 12,68 181,81 194,27 376,08 0,10 % ESTADO
4.8 Quadros 369,84 0,10 %
QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
48.1 101875 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 1,00 16,16 353,68 369,84 16,16 353,68 369,84 0,10 % ESTADO
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
5 REFORMA 195.307,08 50,23 %
5.1 DEMOLIQAO E RETIRADA 1.839,12 0,47 %
5.1.1 20118 A((;:IIE\-/I—IE)P DEMOLIQAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA| m3 7,52 7,52 32,36 0,00 32,36 243,34 0,00 243,34 0,06 % ESTADO
512 20121 ACCE:IIE\'/I'I(L)P I(DCI)EI\C/I())LIQAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA m3 7.32 7.32 134,64 0.00 134,64 985,56 0,00 985,56 0.25 % ESTADO
5.1.3 30101 A?:IIEJI(BP TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 14,84 14,84 8,02 33,10 41,12 119,01 491,21 610,22 0,16 % ESTADO
5.2 CONSTRUCAO 193.467,96 49,76 %
COMP691 _ L MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA @30 CM, VIGA BALDRAME, ) o
5.2.1 SEE Proprio PILARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA) m 50,16 50,16 92,04 154,31 246,35 4.616,72 7.740,19 12.356,91 3,18 % ESTADO
5.2.2 220102 AC(;:IIE\;(L)P PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5 m2 96,77 96,77 10,53 22,45 32,98 1.018,98 2.172,49 3.191,47 0,82 % ESTADO
5.2.3 88495 SINAPI QII:L(I)%Z%?A? E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. m?2 100,32 100,32 5,20 5,31 10,51 521,66 532,70 1.054,36 0,27 % ESTADO
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM , 0
524 88489 SINAPI PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 100,32 100,32 4,15 11,58 15,73 416,32 1.161,71 1.578,03 0,41 % ESTADO
5.25 160966 A((;:IIE\;I—IE)P igEBSESRgg:R:)/A\SCOM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0.5 MM COM m2 843,02 843,02 4,90 79,54 84,44 4.130,79 67.053,81 71.184,60 18,31 % ESTADO




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 28,92% Desonerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias lm
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. /
AREA: 665,11m?2 PLANTILHA
ORCAMENTARIA
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra
Ly - Quant. Quant. Valor Unit Total 0
Item Codigo Banco |Descrigao Und | parcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%) | RECURSO
AGETOP [SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 0
5.2.6 270889 CIVIL UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) CJ 1,00 1,00 821,50 7.104,62 7.926,12 821,50 7.104,62 7.926,12 2,04 % ESTADO
AGETOP [TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO 0
5.2.7 271100 CIVIL (ASSENT /PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID. ] CJ 1,00 1,00 159,44 4.213,94 4.373,38 159,44 4.213,94 4.373,38 1,12 % ESTADO
5.2.8 271101 AGETOP | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - CJ 1,00 1,00 113,50 5.508,88 5.622,38 113,50 5.508,88 5.622,38 1,45 % ESTADO
CIVIL 3,00 x 2,00M - 2 UNID.
5.2.9 271103 AGETOP | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 CcJ 1,00 1,00 50,68 1.766,11 1.816,79 50,68 1.766,11 1.816,79 0,47 % ESTADO
CIVIL SUPORTES)
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 ) 0
5.2.10 102491 SINAPI DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 m 139,82 139,82 6,26 13,16 19,42 875,27 1.840,03 2.715,30 0,70 % ESTADO
5.2.11 261703 A%F\;(BP PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) m2 438,26 438,26 7,26 4,06 11,32 3.181,76 1.779,34 4.961,10 1,28 % ESTADO
5.2.12 261700 ACéIIE\;I'l(L)P DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 307,62 307,62 8,15 0,70 8,85 2.507,10 215,33 2.722,43 0,70 % ESTADO
5.2.13 221104 A((B:IIEJIE)P RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 438,26 438,26 0,00 35,34 35,34 0,00 15.488,10 15.488,10 3,98 % ESTADO
5214 160911 AGETOP COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAO 1,5 MM COM m2 61.20 61.20 4.90 96,27 10117 299,88 5.801,72 6.191.60 1.59 % ESTADO
CIVIL ACESSORIOS
5.2.15 COMP101 Proprio ggtwsgro DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM m2 403,63 403,63 2,82 4,01 6,83 1.138,23 1.618,56 2.756,79 0,71 % ESTADO
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
5.2.16 102363 SINAPI |TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4, COM TELA DE ARAME m2 225,72 225,72 28,84 151,15 179,99 6.509,76 34.117,58 40.627,34 10,45 % ESTADO
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
5.2.17 100754 SINAPI  |PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO | m? 338,58 338,58 16,44 9,85 26,29 5.566,25 3.335,01 8.901,26 2,29 % ESTADO
EM OBRA (02 DEMAQOS). AF_01/2020
6 QUADRA POLIESPORTIVA 30.443,42 7,83 %
6.1 INTERVENCAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.536,85 0,40 %
6.1.1 67018 AC;E\;E)P ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m2 2,80 2,80 3,67 0,06 3,73 10,27 0,17 10,44 0,00 % ESTADO
6.1.2 99814 SINAPI  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 m2 2,80 2,80 1,00 0,58 1,58 2,80 1,62 4,42 0,00 % ESTADO
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM ) 0
6.1.3 92269 SINAPI MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m 3,10 3,10 16,07 205,09 221,16 49,81 635,78 685,59 0,18 % ESTADO
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
6.1.4 90285 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO m3 0,65 0,65 46,93 644,24 691,17 30,50 418,76 449,26 0,12 % ESTADO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
6.15 60801 AGETOP [LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m? 0,65 0,65 39,99 0,00 39,99 25,99 0,00 25,99 0,01 % ESTADO
CIVIL (OBRAS CIVIS)
AGETOP [ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM DE s 0
6.1.6 67010 CIVIL PROFUNDIDADE m 0,10 0,10 1.196,84 0,00 1.196,84 119,68 0,00 119,68 0,03 % ESTADO
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- 0
6.1.7 96544 SINAPI 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,40 15,40 3,88 11,80 15,68 59,75 181,72 241,47 0,06 % ESTADO




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 28,92% Desonerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias

END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias

In
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. I“

PLANTILMHA

AREA: 665,11m?2 )
ORCAMENTARIA

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Ly - Quant. Quant. Valor Unit Total 0
Item Codigo Banco  Descricao und | porcial Total M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total Peso (%) | RECURSO
6.2 INTERVENCAO EM ESTRUTURA METALICA 28.906,57 7,43 %
6.2.1 60104 A?:IIE\-/I—IE)P ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 69,60 69,60 2,54 24,67 27,21 176,78 1.717,03 1.893,81 0,49 % ESTADO
6.2.2 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m2 279,94 279,94 5,39 3,09 8,48 1.508,87 865,02 2.373,89 0,61 % FEDERAL
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO ) o
6.2.3 100716 SINAPI EM FABRICA. AF 01/2020 m 342,15 342,15 2,32 24,22 26,54 793,78 8.286,88 9.080,66 2,34 % FEDERAL
6.2.4 260103 A(éIIE\;I'fP LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m?2 622,08 622,08 2,28 0,12 2,40 1.418,34 74,65 1.492,99 0,38 % FEDERAL
6.2.5 261008 A((;:IIE\;I—IE)P FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m? 622,08 622,08 7,80 6,63 14,43 4.852,22 4.124,39 8.976,61 2,31 % FEDERAL
6.2.6 261610 A%IIE\-/I—IE)P PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m?2 622,08 622,08 1,93 6,25 8,18 1.200,61 3.888,00 5.088,61 1,31 % FEDERAL
7 DIVERSOS 2.141,65 0,55 %
7.1 270501 A((B:IIE\;I—IE)P LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 665,11 665,11 1,67 1,55 3,22 1.110,73 1.030,92 2.141,65 0,55 % ESTADO
Totais sem BDI 77.046,58| 311.763,93| 388.810,51
Total sem BDI 388.810,51
Total do BDI 112.443,99
Total Geral 501.254,50
TOTAL ESTADUAL COM BDI 35.021,80
TOTAL FEDERAL COM BDI 466.232,70




1.1.12

Composicao
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

Cédigo
COMP225

0005

0018

0032

0004

0025

0008

0006

2879

2880

2881

2882

2804

2497

2386

2448

2439

2438

2437

0102

0104

Composicdes Analjticas com Preco Unitério

CRE: CRE-CATALAO

OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO.
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.

AREA: 665,11m?

Banco
Préprio
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL
AGETOP
CIVIL

Bancos

SINAPI - 03/2023 - Goias
SICRO3 - 01/2023 - Goias
AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Composic¢des Principais
Descricéo
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL
ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDACAO (PADRAO GOINFRA)

SERVENTE

PINTOR

OPERADOR DE BETONEIRA

PEDREIRO

OFICIAL "B"

AJUDANTE

ARMADOR

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)
CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)

EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM

MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR
6136)

AREIA GROSSA

BRITA No.02

BRITA No. 01

ACO CA-60B - 5,0 MM
ACO CA-50 10,0 MM (3/8")
ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16")
ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4")
ARAME RECOZIDO 18

AREIA MEDIA

Tipo

27

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

B.D.I.
28,92%

uUnd

m2

un

un

un
m3
m3
m3
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

m3

Quant.
1,0000000

1,4371000
0,0352000
0,0467000
0,9518000
0,0379000
0,3634000
0,3634000
8,9249000
1,8214000
0,0141000
4,8102000
0,0301000
0,0210000
0,0129000
0,6027000
3,1168000
0,3372000
1,0147000
0,0922000

0,0290000

Encargos Sociais
Desonerado

n
I
ORGA

Valor Unit
183,93

11,15
17,97
13,09
17,97
18,25
12,72
17,97
4,62
5,21
3,90
2,30
173,58
134,09
136,41
11,39
7,93
8,02
8,37
25,31

174,75

NILHA
MENTARIA

Total
183,93

16,02
0,63
0,61

17,10
0,69
4,62
6,53

41,23
9,48
0,05

11,06
5,22
2,81
1,75
6,86

24,71
2,70
8,49
2,33

5,06




Composicdes Analiticas com Preco Unitario
CRE: CRE-CATALAO

OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.
AREA: 665,11m?

Composic¢des Principais

Bancos B.D.l.
SINAPI - 03/2023 - Goias 28,92%
SICRO3 - 01/2023 - Goiéas

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias

Composic¢des Analiticas com Prego Unitario

Encargos Sociais
Desonerado

n
I
ORCA

N
ME

1
N

L HA
TARIA

Insumo 2360 A(éIIE\'/I'ISP COLA BRANCA (1L =1,2KG) Material Kg 0,0084000 26,37 0,22
AGETOP .

Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Material Kg 21,5954000 0,65 14,03

Insumo 2475 ACéIIE\;(L)P SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE Material cm3 15,3257000 0,11 1,68

Insumo 2476 A%IIE\;E)P PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE Material G 2,8674000 0,02 0,05

Insumo 2383 A(éIIE\'/I'ISP LIXA PARA MADEIRA N° 220 Material un 0,0013000 1,36 0,00

MO sem LS => 46,20 LS => 0,00 MO com LS => 46,20
3.7 Caodigo Banco |Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES INHI - INSTALACOES HIDROS

Composigao COMP23 Proprio COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA SANITARIAS m 1,0000000 474,23 474,23
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)

Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 24,24 10,18

Composicao Auxiliar 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4200000 17,16 7,20
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

Composicao Auxiliar 103323 SINAPI  9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,2000000 58,67 70,40
PREPARO MANUAL. AF 12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO REVE - REVESTIMENTO E

Composicao Auxiliar 87878 SINAPI  INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TRATAMENTO DE SUPERFICIES m? 1,5000000 4,34 6,51
PREPARO MANUAL. AF 06/2014

Composicao Auxiliar 93358 sinapl oAV O MANDAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OUICUAL AL30 MovT - MovIMENTO DE TERRA ms 0,4200000 67,88 28,50
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL

Composicao Auxiliar 100754 SINAPI  SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02  PINT - PINTURAS m? 0,4500000 26,29 11,83
DEMAQS). AF 01/2020
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* .

Insumo 00011245 SINAPI MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO Material UN 1,0000000 334,84 334,84

INsumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material me 0,0260000 131,11 3.40
TRANSPORTE)

Insumo 00004718 SINAPI  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m3 0,0140000 98,19 1,37

MO sem LS => 59,90 LS => 0,00 MO com LS => 59,90




Composic¢bes Analiticas com Preco Unitario Bancos B.D.I Encargos Sociais

CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 28,92% Desonerado

OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias

END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias

LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. |h

AREA: 665,11m?2 I“

Z;c:MNEIElTLA::l::
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
3.8 Cddigo Banco |Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP99 Préprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 25,44 25,44
- - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 17,14 4,28
Insumo 00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS Material UN 1,0000000 21,16 21,16
MO sem LS => 2,94 LS => 0,00 MO com LS => 2,94
421 Cadigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO0O4 Proprio  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 132,04 132,04
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 18,05 36,10
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 24,53 49,06
Insumo 00039391 SINAPI  LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W Material UN 1,0000000 46,88 46,88
MO sem LS => 61,04 LS => 0,00 MO com LS => 61,04
5.2.1 Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMP L MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA @30 CM, VIGA BALDRAME, ASTU - ASSENTAMENTO DE )
Composicao 691 SEE PTOPrIo 5| ARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA) TUBOS E PECAS m 1,0000000 246,35 246,35
Insumo 0004 AC(S:IIE\'/FI(L)P PEDREIRO Mé&o de Obra h 2,0201000 17,97 36,30
Insumo 0005 A%IIE\;(LDP SERVENTE Méo de Obra h 2,8306000 11,15 31,56
Insumo 0008 A(éIIE\;(L)P AJUDANTE Mé&o de Obra h 0,6426000 12,72 8,17
Insumo 0006 A%IIE\;E)P ARMADOR Mé&o de Obra h 0,3294000 17,97 5,91
Insumo 0010 AC(S:IIE\'/FI(L)P CARPINTEIRO Mé&o de Obra h 0,3001000 17,97 5,39
Insumo 0018 A(éIIE\'/I'I(L)P PINTOR Mé&o de Obra h 0,1212000 17,97 2,17
Insumo 0025 A(éIIE\;(L)P OFICIAL "B" Mé&o de Obra h 0,0984000 18,25 1,79
AGETOP ~
Insumo 0032 CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mé&o de Obra h 0,0574000 13,09 0,75
Insumo 2448 AGETOP ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,6472000 11,39 41,54
CIVIL
Insumo 2666 A(éIIE\'/I'I(L)P CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA Material m3 0,0519000 551,00 28,59
AGETOP .

Insumo 2710 TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUROS Material un 18,6869000 0,80 14,94

CIVIL




Composicdes Analiticas com Preco Unitario

Bancos B.D.l.

Encargos Sociais

CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 28,92% Desonerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. Im
AREA: 665,11m?2 I“
ZRLCQMNEI{ITLA::l:
Composic¢des Analiticas com Prego Unitario
Composic¢des Principais
AGETOP :
Insumo 2023 CIVIL TABUA PARA FORMA(30CM) Material m 0,9837000 14,67 14,43
Insumo 2437 A(éIIE\'/I'I(L)P ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,3380000 8,37 11,19
AGETOP :
Insumo 1215 CIVIL CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Material Kg 18,4822000 0,65 12,01
Insumo 0104 A%IIE\;E)P AREIA MEDIA Material m3 0,0296000 174,75 517
Insumo 2804 A(éIIE\'/I'ISP AREIA GROSSA Material m3 0,0281000 173,58 4,87
Insumo 2360 A((S:IIE\'/I'I(L)P COLA BRANCA (1L =1,2 KG) Material Kg 0,1881000 26,37 4,96
Insumo 1858 A%IIE\;(L)P PONTALETE 3x3" Material m 0,5296000 8,07 4,27
Insumo 1221 A(élli\'/l'li)P CAL HIDRATADA Material Kg 3,7175000 0,99 3,68
Insumo 2502 A(éIIE\'/I'I(L)P AREIA FINA Material m3 0,0182000 181,19 3,29
Insumo 0102 A((S:IIE\'/I'I(L)P ARAME RECOZIDO 18 Material Kg 0,0131000 25,31 0,33
Insumo 2497 A%IIE\;(L)P BRITA No.02 Material m3 0,0131000 134,09 1,75
Insumo 1861 A(élli\'/l'li)P PREGO 18x24 Material Kg 0,0678000 25,20 1,70
AGETOP :
Insumo 1973 CIVIL SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Material Kg 0,1700000 7,50 1,27
AGETOP :
Insumo 2426 CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Material Kg 0,0154000 21,31 0,32
AGETOP VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
Insumo 2149 CIVIL DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO Material un 0,0024000 2,50 0,00
POR 1.000
MO sem LS => 92,04 LS => 0,00 MO com LS => 92,04
5.2.15 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP101 Proprio  POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) PISO - PISOS m2 1,0000000 6,83 6,83
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 17,16 4,29
Insumo 1896 A(élf\;fp POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) Material m2 1,0000000 2,54 2,54
MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRE CRE-CATALAO FONTES : SINAPI - 03/2023 - Goids
OBRA : COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 -01/2023 - Goids
END. RUA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 -
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO. Goids
AREA : 665,11 m? BDI: 28,92%
- VALOR PRAZO DE EXECUCAO
DISCRIMINAGAO RS 501.254,50| 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1(SERVICOS PRELIMINARES RS 106.061,65 100,00%
106.061,65
4| ADMINISTRACAO RS 21.229,41 24,73% 18,89% 37.21% 19.17%
5.250,03 4,010,24 7.899.,46 4.,069.,68
5|REFORMA RS 251.789,88 50,00% 50,00%
125.894,94 125.894,94
17|QUADRA POLIESPORTIVA RS 39.247,66 50,00% 50,00%
19.623,83 19.623,83
27|INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL RS 56.952,23 50,00% 50,00%
28.476,12 28.476,12
28|INSTALACOES ELETRICAS RS 23.212,65 50,00% 50,00%
11.606,33 11.606,33
38|DIVERSOS RS 2.761,02 100,00%
2.761,02
VALOR TOTAL
Percentual parcial 22,21% 25,92% 38,60% 13,27%
Valor parcial com BDI 111.311,68 129.905,18 193.500,67 66.536,97
Percentual acumulado 22,21% 48,13% 86,73% 100,00%
Valor acumulado com BDI 111.311,68 241.216,86 434.717,53 501.254,50




GOVERNO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (DESONERADO)

OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: RUA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO.
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.

AREA : 665,11 m?2

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

= VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL PN 7

Administracdo Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23
Lucro 6,16 7.40 8,96 7,40
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 11,15 13,15 10,55
COFINS 3.00 3,00 3.00 3,00
PIS 0,65 0,65 0.65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,40
CPRB (¥¥) 4,50 4,50 4,50 4,50
TOTAL 28,92

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S5+R+G)1+DF)(1+1L) 1

BEDI = i-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = faxa de fributos;

L = taxa de lucro.

OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Assinado de forma
digital por FABIO
EMMANUEL MATOS
PERIOTTO:93881860100
Dados: 2023.05.17
17:25:34-04'00"

Fabio Matos
Arq. e urbanista
Eng. de Seguranga do Trabalho
Eng® de Tréfego
CAU A106009-0
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