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KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE — CALDAS NOVAS-GO

E-MAIL: KATIASUPERFIX@QUTLOOK.COM

’il’ll K n T I n CNPJ:44.212.368/0001-99
‘I CONSTRUTORA & INCORPORADORA CEP: 75696-320
A n FONE: (62) 9 92916060

ANEXO V - CARTA PROPOSTA
Tomada de Pregos N2 022/2023

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Prezados Senhores,

Katia Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n.2 44.212.368/0001-99, sediada na Avenida Elias Bufaigal, S/N QD.
36 LT. 17, Jardim Belvedere — Caldas Novas / GO CEP 75696-320, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa

Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer
que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo
prego é de RS 416.856,35 (Quatrocentos e dezesseis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretose
indiretos necessarios para execugdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria,
quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientag8es constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data
de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mio-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variacdes de
quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos seré de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico financeiro
constante deste edital.

Os pregos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustéveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Goiania, 26 de outubro de 2023.

Tomada de Pregos n°: 022/2022 ] Data Abertura: 27/10/23 Hora:9hrs

Local: Sala 26 da Secretaria de Estado da Educacio, na Quinta Processo n®: 2020.0000.604.4478
Avenida, Qd.71, n2212, Setor Leste Vila Nova, Goiania-GO

Nome da Empresa: KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Razdo Social: KATIA CONSTRUTORA E

INCORPORADORA LTDA

Enderego da Empresa: Avenida Elias Bufaical quadra 36 lote 17

Jardim Belvedere,Caldas Novas - GO CNPJ n®: 44.212.368/0001-99

Telefone: (64) 99291-6060 e-mail: katiasuperfix@outlook.com

Nome do Responsavel Legal: Katiuscia Divina da Silva CPF: 837.398.661-87

End. Residencial: Avenida Elias Bufaical
RG: 3603080 Orgdo Exp: DGPC-GO quadra 36 lote 17 Jardim Belvedere
Caldas Novas - GO
Telefone: (64) 99291-6060 Fax: - Cel: (64) 99291-6060

e-mail: katiasuperfix@outlook.com

Assinado de forma digital por
KATIUSCIA DIVINA KATIUSCIA DIVINA DA

DA SILVA:83739866187

SILVA:83739866187 Dados: 2023.10.26 17:36:04

Katiuscia Divina da Silva - Responsavel

[ CNPJ: 44.212.368/0001-99 1
TIA CONSTRUTORA E IKCORPORADORA
LTDA

Rua C-155 N°1364 Qd.444 Lt.04
SALA 02 - Bairro Jardim America

CEP: 74.275-150 "
I_ GOIANIA - GO e



KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:44.212.368/0001-99

ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAIGAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE - CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320

FONE: (64) 9 92916060

E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

CRE-CATALAO

PAl

RCELA DE MATOR RELCEVANT

COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA

RUA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES

LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.

665,11 m?
1.0 |ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m3 | 0,65 0,33
2.0 |REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO m2 | 96,77 48,39
3.0 |COBERTURA TELHAS m2 | 843,02 421,51
[cNPy: 44.212.368/000195]
KATIACONSTRUT {
OG,AD: m\‘onpomm KAT'USCIA 2_ss§nadodefonna

Rua C-155 N°1364 Qd.444 Lt.04
SALA 02 - Bairro Jardim America
L_ CEP: 74.275-150 M

GOIANIA -GO  §

DIVINA DA Kfﬁl.ajlsﬁ; DIVINA
SILVA:837 sivassrasassisr

Dados: 2023.10.26

39866187 17:36:16-0300




KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:44.212.368/0001-99

ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAIGAL, $/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE - CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320

FONE: (64) 9 92916060

E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

B PLANILHA RESUMO
RE:  CRE-CATALAO

DBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

ND.:  RUA CAROLINA VAZ, N© 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO.
OCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.

REA: 665,11 m2

DI: 22,75%

1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA R 70.381,96|R$ 86.393,86 20,72%
2 ADMINISTRACAO R 16.156,08|R$ 19.831,59 4,75%
3 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL R 38.242,77|R$ 46.943,00 11,26%
4 INSTALACOES ELETRICAS R 15.839,61|R$ 19.443,12 4,67%
5 REFORMA R 169.888,59|R$ 208.538,24 50,02%
6 QUADRA POLIESPORTIVA R 27.133,42|R$ 33.306,27 8,00%
7 DIVERSOS R 1.955,41|R$ 2.400,27 0,58%
['CNPy: 44.212.368/0001.98]
KATIA CONSTRUTORAE INCORPORADORA
LTDA
Rua C-155 N°1364 Qd.444 Lt.04 KATIUSCIA fesnade geforma
SALA 02 - Bairro Jardim America DIVINA DA criscioms
iy A B3 e
GOIANIA -GO -t 39866187 1736280300




KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:44.212.368/0001-99

ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, /N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE — CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320

FONE: (64) 9 92916060

E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

JCKATIA

Obra Bancos B.D.. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 22,75% Onerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goias
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.
AREA: 665,11m*
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da M3o de Obra
Item Coédigo Banc |Descrigdo Und Quant Quan Valor Unit Total Peso (%) |RECURSO
9 t. M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 70.381,96 20,73%
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES / 70.381,9 20,73 %
1.1.1 20200 AGETOP [FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA m | 665,04 665,04 0,00 6,32 6,32 0,00 4.203,05 4,203,05 1,24 % ESTADO
CIVIL  |PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
1.1.2 21301 AGETOP [PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM me 7,50 7,50 2,53 339,73 342,26 18,97 2.547,97 2.566,94 0,76 % ESTADO
CIVIL  |CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
1.1.3 270804 | AGETOP |[PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 4,40 1255,70 | 1260,10 4,40 1.255,70 1.260,10 0,37 % ESTADO
CIvIL
114 20600 | AGETOP [TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E m [ 110,04 110,04 14,01 50,33 | 64,34 1541,66 5.538,31 7.079,97 2,08 % ESTADO
CIVIL  |FERRAGENS - PADRAO GOINFRA
115 271500 | AGETOP |CAFE DA MANHA RE | 840,00 840,00 0,00 2,71 2,71 0,00 2.276,40 2.276,40 0,67 % ESTADO
CIVIL
116 271502 | AGETOP |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE [ 840,00 840,00 0,00 1422 | 1422 0,00 11.44,80 11.944,80 3,52 % ESTADO
CIVIL
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 53,25 210,01 | 263,26 2706,16 10.672,70 13.378,86
AGETOP|BLOCOS.COBERTURAS PASSARELAS E MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA ,
117 20212 cviL  |COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO m 50,82 50,82 3,94 % ESTADO
INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
11.8 20202 AGETOP [RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO me 60,06 60,06 2,18 0,00 2,18 130,93 0,00 130,93 0,04 % ESTADO
CIvIL
1.1.9 41140 AGETOP |REGULARIZAGAOC DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m? 60,06 60,06 217 0,00 217 130,33 0,00 130,33 0,04 % ESTADO
CIVIL  |MANUAL DA TERRA ESCAVADA
1110 [ 41002 AGETOP [APILOAMENTO ™ 60,06 60,06 4,37 0,00 4,37 262,46 0,00 262,46 0,08 % ESTADO
CIVIL
1.1.11 97622 SINAPI  |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m 1,50 1,50 29,83 12,71 | 42,54 44,74 19,06 63,80 0,02 % ESTADO
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.1.12 | COMP225 | Préprio  [MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL m 10,00 10,00 4528 116,65| 161,93 452,80 1.166,50 1.619,30 0,48 % ESTADO
ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAGAO (PADRAC GOINFRA)
1.1.13] 30101 AGETOP [TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m 1,50 1,50 7,86 28,04 | 3590 11,79 42,06 53,85 0,02 % ESTADO
CIVIL
1.1.14 [ 21602 AGETOP [EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSVISITAS - AREAS m | 665,04 665,04 0,00 38,21 | 3821 0,00 25.411,17 25.411,17 748 % ESTADO
CIVIL  |EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
2 ADMINISTRACAQ 16.156,08 476 %
2.1 250101 | AGETOP [ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 60,00 74,64 0,00 74,64 4478,40 0,00 4.478,40 132 % ESTADO
CIVIL
2.2 250103 | AGETOP |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 588,00 588,00 19,86 0,00 19,86 11677,68 0,00 11.677,68 344 % ESTADO
CIVIL
3 INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIAL 38242771 | 1126%
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 2,21 27,18 | 29,39 72,93 896,94 969,87
3.1 89578 SINAPI  |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014 M 33,00 33,00 0,29 % ESTADO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 3,78 27,65 | 3143 68,04 497,70 565,74
32 89529 | SINAPI [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN-}— 18,00 18.00 +— 017% | ESTADO
[ [ _|aF 1272014
Assinado de forma
KATIUSCIA il
A DIVINA DA DIVINA DA
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CONSTRUTORA § INCORPORADORA

1_._ KATIA

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:44.212.368/0001-99

ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, /N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE - CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320

FONE: (64) 9 92916060

E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais

CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Golas 22,75% Onerado

OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goi4s

END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goi4s

LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.

AREA: 665,11m*

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mido de Obra
Item Cédigo Banc |Descrigdo Und Quant Quan Valor Unit Total Peso (%) |RECURSO
o t. M. O. MAT. Total M. 0. MAT. Total

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO BE 100 CM, 16,75 114,16 | 130,91 1102,15 7.511,72 8.613,87

3.3 94229 SINAPI  |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 65,80 65,80 2,54 % ESTADO
AF_07/2019
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES GUE 75 MM COM 2,12 1,60 3,72 69,96 52,80 122,76

34 91175 SINAPI  (ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM M 33,00 33,00 0,04 % ESTADO
PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015

35 81828 AGETOP |CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELFIA METALICA Un 4,00 4,00 226,29 342,07 | 568,36 905,16 1.368,28 227344 |067% ESTADO

CIVIL  |FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 3,84 57,11 | 60,95 65,28 970,87 1.036,15

3.6 89580 SINAPI  |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_12/2014 M 17,00 17,00 031% ESTADO
CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM 58,91 350,94 | 409,85 3487,47 20.775,64 24.263,11

3.7 COMP23 Préprio  |REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= m 59,20 59,20 714 % ESTADO
“15" MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

3.8 COMP99 | Proprio |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 6,00 2,89 19,05 | 21,94 17,34 114,30 131,64 | 004% ESTADO

3.9 ESCAVACAO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO 266,19 ] 0,08%

39.1 93358 SINAPI - [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENGR OU IGUAL A m' 2,72 2,72 43,92 1966 | 63,58 119,46 53,47 172,93 [ 0,05% ESTADO
1,30 M. AF_02/2021

3.9.2 96995 SINAPI _|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m* 2,42 2,42 26,62 11,92 | 3854 64,42 28,84 93,26 0,03 % ESTADO

1 INSTALAGOES ELETRICAS . 15.839,61 | 467%

4.1 Escavagdo e reaterro 803,62 | 0,24 %

4.1.1 93358 SINAPI - [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OO IGUAL A m 6,00 6,00 43,92 19,66 | 63,58 263,52 117,96 381,48 0,11 % ESTADO
1,30 M. AF_02/2021

4.1.2 93382 SINAPI  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. m 5,40 5,40 14,66 9,00 23,66 79,16 48,60 127,76 0,04 % ESTADO
AF_04/2016
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- MOLDADO, FUNDO 22,85 124,34 | 147,19 45,70 248,68 294,38

4.1.3 97882 SINAPI  |COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 2,00 2,00 0,09 % ESTADO
AF_12/2020

4.2 lluminagao § ; 7.067,50 | 2,08%

4.2.1 COMP04 | Proprio  [LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 25,00 25,00 60,03 60,13 | 120,16 1500,75 1.503,25 3.004,00 | 0,88 % ESTADO

4.22 180708 | AGETOP |GAIOLA PADRAO EM AGO CA-50 8.0 MM PARA PROTEGAQ DAS un 25,00 25,00 15,16 147,38 | 162,54 379,00 3.684,50 406350 |1,20% ESTADO

CIVIL  |LUMINARIAS

43 Caixa PVC 646,79 [019%

4.3.1 91939 SINAPI  |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 4,00 4,00 16,58 7,18 23,76 66,32 28,72 95,04 0,03 % ESTADO
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGCO 8,17 1390 | 22,07 204,25 347,50 551,75

4.3.2 95778 SINAPI |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 25,00 0,16 % ESTADO
AF_11/2016 P

4.4 T e interruptores 138,80 0,04%

4.4.1 91992 SINAPI ITOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 4,00 4,00 19,15 15,55 | 34,70 76,60 62,20 138,80 0,04 % ESTADO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

4.5 3, 1,07 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA 0,86 2,52 3,38 223,00 653,46 876,46

4.5.1 91926 | SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 259,31 250,31 0,68-% ESTADO
AF_12/2015 -

- Al FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 0,86 2,52 3,38 362,46 1.062,11 1.424,57 FEDERA

4.5.1 91926 [ SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M | 421,475 421,475 0,68 % i

AF_12/2015 - L_.q__qu
RATIUSTIA Assinado de forma digital
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KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:44.212.368/0001-99

ENDEREGO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE — CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320

FONE: (64) 9 92916060

E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

¢

DA

Obra Bancos B.D.L. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 22,75% Onerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.
AREA: 665,11m*
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
ltem Cddigo Banc |Descrigdo Und Quant Quan Valor Unit Total Peso (%) |RECURSO
o i t M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total
452 92980 | SINAPI [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 160,00 160,00 0,26 8,08 8,34 41,60 1.292,80 1.334,40 0,39 % ESTADO
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_12/2015
4.6 o |Protegdo de equipamento 301,20 0,09 %
4.6.1 93655 | SINAPI [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 6,00 6,00 1,98 8,79 10,77 11,88 52,74 64,62 0,02 % ESTADO
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020
46.2 93666 | SINAPI [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 2,00 2,00 11,34 4691 | 58,25 22,68 93,82 116,50 0,03 % ESTADO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
463 96985 | SINAPI [HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,00 7,58 52,46 | 60,04 15,16 104,92 120,08 0,04 % ESTADO
INSTALAGAO. AF_12/2017
a7 |Eletrodutos e tubos it 293083| 086%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 4,01 3,41 742 454,13 386,18 840,31
4.7.1 91854 | SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 113,25 113,25 025% ESTADO
INSTALACAQ. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 3,87 17,08 | 20,95 154,80 683,20 838,00
4.7.2 93009 | SINAPI |ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 40,00 40,00 025 % ESTADO
INSTALACAQ. AF_12/2021
4.7.3 71190 | AGETOP |ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 29,66 9,61 21,07 | 3068 285,03 624,93 909,96 0,27 % ESTADO
CIvIL
4.7.4 72376 | AGETOP [TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 29,66 6,01 5,54 11,55 178,25 164,31 342,56 0,10 % ESTADO
CIVIL
438 Quadros 31544 | 009%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE 15,88 299,56 | 315,44 15,88 299,56 315,44
4.8.1 101875| SINAPI |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00 1,00 0,09 % ESTADO
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 —
|5 REFORMA 169.888,59 | 50,02 %
5.1 DEMOLIGAO E RETIRADA 1.737, 0,51 %
5.1.1 20118 | AGETOP [DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA m 7,52 7,52 31,73 0,00 31,73 238,60 0,00 238,60 0,07 % ESTADO
CIvIL
5.1.2 20121 | AGETOP [DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA m* 7,32 7,32 132,03 0,00 132,03 966,45 0,00 966,45 0,28 % ESTADO
cvL  [(0.c.)
5.1.3 30101 | AGETOP |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m* 14,84 14,84 7,86 28,04 | 3590 116,64 416,11 532,75 0,16 % ESTADO
CIVIL
5.2 CONSTRUCAO 168.150,79 | 49,51 %
521 | COMP891_[ Préprio |MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA @30 CM, VIGA BALDRAME, m 50,16 50,16 90,23 130,70 | 220,93 452593 6.555,91 11.081,84 326 % ESTADO
SEE PILARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA)
522 220102] AGETOP |[PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:25:3,5 m 96,77 96,77 10,32 1901 | 2933 998,66 1.839,59 2.838,25 0,84 % ESTADO
CivIL
523 88495 [ SINAPI [APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAQ. m 100,32 100,32 5,10 4,51 9,61 511,63 452,44 964,07 0,28 % ESTADO
AF_06/2014
52.4 88489 SINAPI  [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m*| 100,32 100,32 4,08 9,79 13,87 409,30 982,13 1.391,43 041 % ESTADO
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
525 160966 | AGETOP |COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM m?| 843,02 843,02 4,81 67,37 | 72,18 4054,92 56.794,25 60.849,17 17,91 % ESTADO
CIVIL |ACESSORIOS
5.2.6 270889 | AGETOP [SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM U ENRIJECIDO-2 ¢ +oo 1,00 805,27 | BOT7 80| 822,87 | B05.27 6.017,60 6.822,87 2,01 % ESTADO
CIVIL  [UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)
52.7 271100 | AGETOP [TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA COMPENSADO cJ| 1,00 1,00 156,27 3560,20 | 3725,47 156,27 3.569,20 3.725,47 1,10 % ESTADO
CIVIL  [(ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXIVEL - 2 UNID. ssinado de forma digital
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KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:44.212.368/0001-99

ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE — CALDAS NOVAS-GO
CEP: 75696-320

FONE: (64) 9 92916060

E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

Obra Bancos B.D.. Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 22,75% Onerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICRO3 - 01/2023 - Goids
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO, AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias
LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.
AREA: 665,11m*
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
Item Cédigo Banc |Descrigdo Und Quant Quan Valor Unit Total Peso (%) |RECURSO
o . t. M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total |
528 271101 | AGETOP |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO FINTADAS - cJ[ 100 1,00 111,25 4666,02 | 4777 27 111,25 4.666,02 477727 1,41 % ESTADO |
CIVIL (3,00 x 2,00M - 2 UNID. |
529 271103 | AGETOP |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 cJ| 1,00 1,00 49,69 149588 | 154557 49,69 1.495,88 1.545,57 0,45 % ESTADO 7
CIVIL  |SUPORTES) 7
5210 | 102491 SINAP! PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL. 2 m | 139,82 139,82 6,15 11,14 | 1729 859,89 1.557.59 2.417,48 0.71% ESTADO
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
5211 [ 261703 | AGETOP |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAGS (PISOS E CIMENTADOS) m | 43826 438,26 7.1 3,43 10,54 3116,02 1.503,23 4.619,25 1,36 % ESTADO
CIVIL
5212 | 261700 | AGETOP |DEMARC.QUADRANAGAS TINTA POLIESFORTIVA m | 307,62 307,62 7,98 0,59 8,57 2454,80 181,49 2.636,29 0.78 % ESTADO
CIVIL
52131 221104 | AGETOP |RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAGS | 43826 438,26 0,00 2993 | 2993 0,00 13.117.12 13.117,12 3,86 % ESTADO
CIVIL
52141 180911 | AGETOP |COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COMVED PROTEGAQ 1,5 MM COM m | 61,20 61,20 4,81 8154 | 86,35 294,37 4.990,24 528461 1,56 % ESTADO
CIVIL  [ACESSORIOS
5215 [ COMP101 [ Préprio  [POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRET O/ASSOALTG (COM m | 403.63 403,63 2,76 339 6.15 1114,01 1.368,30 2.482,31 0,73% ESTADO
POLITRIZ)
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 28,36 128,04 | 156,40 6401,41 28.901,18 35.302,59
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
5216 | 102363 SINAPI - [ESCORAS COM DIAMETRO 1 1), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 12 BWG E m| 22572 225,72 1039% | ESTADO
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 16,17 833 24,50 5474,83 2.820,37 8.29520
5217 | 100754 SINAPI  [PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02| m?| 33858 338,58 2,44 % ESTADO
DEMAOS). AF_01/2020
6 QUADRA POLIESPORTIVA 27.133, _8,00%
6.1 INTERVENGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.341,98 0,40 %
6.1.1 67018 [ AGETOP [ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m 2,80 2,80 3,60 0,05 365 10,08 0,14 10,22 0,00 % ESTADO
CIvVIL
6.12 99814 SINAPI_LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2010 m | 2,80 2,80 0,98 0,49 1,47 2,74 1,37 4,11 0,00 % ESTADO
6.1.3 92269 SINAPI - [FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EW m | 310 3,10 15,83 173,68 | 189,51 49,07 538,40 587,47 017 % ESTADO
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
GRAUTE FGK=30 MPA TRAGO 1:0,9.1,2.0,6 (EM MASSA SECA DE 4613 545,67 | 591,80 29,98 354,68 384,66
6.1.4 90285 SINAPI  |CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA m| 085 0,65 0.11% ESTADO
400 L. AF_09/2021
6.15 60801 AGETOP |LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - m| 065 0,65 39,21 0,00 39,21 25,48 0,00 25,48 0,01% ESTADO
CIVIL  [(OBRAS CIVIS)
6.1.6 67010 | AGETOP |ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE CONGRETO ATE 3CM OE m* 0,10 0,10 173,73 0,00 | 173,73 117.37 0,00 117,37 0,03% ESTADO
CIVIL  |PROFUNDIDADE
6.1.7 96544 SINA |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDOD AGO CA- K 15,40 15,40 3,81 10,00 | 13,81 58,67 154,00 212,67 006% | ESTADO
Pl |50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 G
6.2 INTERVENCAO EM ESTRUTURA MET, [ 7,60 %
6.2.1 60104 | AGETOP [ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m| 89,60 69,60 2,49 20,89 | 23.38 173,30 1.453,94 162724 [048% ESTADO
CIVIL
6.2.2 100717] SINAPI _LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA_AF 13030 ] _279.94 279,04 531 260 1 704 148648 | 727,84 | 221432 |065% ~FEDERA
S 1007481 SINARL[JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METAL GO m[ 342,15 3215 228 2051 | 22,79 780,10 7.017,49 779759 |2,30% FEDERA
EM FABRICA. AF_01/2020 L
6.2.4 260103| AGETOP |LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m*| " 622,08 622,08 2,23 0,10 2,33 1387,23 62,20 144943 | 0,43 % ESTADO
CIVIL ATUSTADAANA] o o
] DA Ppor KATIUSCIA DIVINA DA
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KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ:44.212.368/0001-99

ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE — CALDAS NOVAS-GO

CEP: 75696-320
FONE: (64) 9 92916060
E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK.COM

Obra Bancos B.D.IL Encargos Sociais
CRE: CRE-CATALAO SINAPI - 03/2023 - Goias 22,75% Onerado
OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA SICROS3 - 01/2023 - Goias
END.: UA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO. AGETOP CIVIL - 06/2023 - Goias
LOCAL: PIRES BELO (CATALAQ) - GO.
AREA: 665,11m*
Planilha Orgamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mo de Obra
ftem Cédigo Banc |Descrigdo Und Quant Quan Valor Unit Total Peso (%) [RECURSO
o . t. M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
6.2.5 261008 AGETOP |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m*| 622,08 622,08 7,64 561 13,25 4752,69 3.489,86 824255 |243% FEDERA
CIVIL i
6.2.6 261610) AGETOP [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m| 622,08 622,08 1,88 5,29 717 1169,51 3.290,80 446031 [132% FEDERA
CIVIL .
7 DIVERSOS s 195541 0,58 %
7.1 270501 AGETOP [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m| 665,11 665,11 1,63 1,31 2,94 1084,12 871,29 195541 | 0,58 % ESTADO
CIVIL
Tc | 263.998,38] 330.507,84
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
TOTAL ESTADUAL cOMBDI | |
TOTAL FEDERAL COMBDI__| |
_ CNPJ: 44.212.368/000-99 m
KATIA CONSTRUTORAE I ZORPORADORA
Rua C-155 N°1364 Qd.444 Lt.04
SALA 02 - Bairro Jardim America
CEP: 74.275-150 ;
_l. GOIANIA - GO —
_A>._-_ CMﬁ _ .P Assinado de forma
digital por KATIUSCIA
DIVINADA pwvinapa
m=:<>mwﬂw0 SILVA:83739866187
o Dados: 20231026
8661 mN 17:38:12 -03'00'
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KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CEP: 75696-320

CNPJ:44.212.368/0001-99
ENDERECO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, S/N QD 36LT. 17,

FONE: (64) 9 92916060

E-MAIL: KATIASUPERFIX@OUTLOOK,.COM

JARDIM BELVEDERE ~ CALDAS NOVAS-GO

CRE: CRE-CATALAO
DBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA
END: RUA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BE
LOCAL: PIRES BELO (CATALAQ) - GO
AREA: 665,11M2

CRONOGRAMA FISICO-FINANGEIRO

LO (CATALAO )-GO

FONTES: SINAPI - 03/2023 - Goias
SICRO3 - 01/2023 - Goids

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goias

BDI: 22,75%
DISCRIMINACAO VALOR PRAZO DE EXECUCAO
30 DIAS
R$ 416.856,35 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
__1|SERVICOS PRELIMINARES _ |R$  ®6.393,86| 100,00%
86.393,86
__4|ADMINISTRACAO R$  19.831,59| 24,73% 18,89% 37,21% 19,17%
4.904,35 3.746,19 7.379,33 3.801,72
~ 5|REFORMA RS 208.538,24 50,00% 50,00%
104.269,12 | 104.269,12
17|QUADRA POLIESPORTIVA |R$  33.306,27 50,00% 50,00%
16.653,14 16.653,14
27|INSTALAGOES DRENAGEM PLUVIAL R$  46.943,00 50,00% 50,00%
SaiiEs 23.471,50 23.471,50
_28[INSTALAGCGES ELETRICAS _ R$  19.443,132 50,00% 50,00%
| 9.721,56 9.721,56
~ 38|DIVERSOS R$  2.400,27 100,00%
2.400,27
VALOR TOTAL
_|Percentual parcial 21,90%  2591% 38,74%  13,45%
Valor parcial com BDI 91.298,21 | 108.01531]  161.494,65 56.048,18
_|Percentual acumulado _ 21,90% | 47,81% 86,55% 100,00%
Valor acumulado com BDI 91.298,21 | 199.313,52 | 360.808,17 416.856,35

CNPy: 44.212.368/0001-9

3’;‘_

KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA

LTDA

Rua C-155 N°1364 Qd.444 Lt:Ofl
SALA 02 - Bairro Jardim America

CEP: 74.275-150
GOIANIA - GO

L

b ]
i
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KATIUSCJA Assinado de forma
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KATIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CONSTRUTORA & INCORPORADORA CEP: 75696-320
FONE: (64) 9 92916060
E-MAIL: KATIASUPERFIX@0OUTLOOK.COM

"ﬁ CNPJ:44.212.368/0001-99
K A I I A ENDEREGO: AVENIDA ELIAS BUFAICAL, S/N QD 36 LT. 17, JARDIM BELVEDERE — CALDAS NOVAS-GO
ﬂ ()

END.:

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI (ONERADO)

OBRA: COLEGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

RUA CAROLINA VAZ, N° 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALAO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALAO) - GO.
AREA : 665,11 m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
| TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
DESCRICAO VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO %
; 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL : =

Adrinistracdo Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23
Lucfo 6,16 7,40 8,96 7,40
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) 5,65 6,65 8,65 6,05
COFRINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,40
TOTAL 22,75

DF =

OBS:
1 23
(**) -
(***}

CIVIL #‘

BDI =

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acorddo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+ AC+S5+R+G)1+DF)(1+1L)
1-n -

Onde:
AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
1= Taxa de tributos;
a

xa de lucro.

=0

PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAGAQ E NO CONTRATO DE EXECUCAO.

PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE 1SS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

F CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA CONSTRUGAO
ODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAGAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

[CNPJ: 44.212.368/000,-99 |
KATIA CONSTRUTORAE IKCORPORADORA

LTDA
Rua C-155 N°1364 Qd.444 L1.04 RATIISCIA | wemessasnmny
SALA 02 - Bairro Jardim America DIVINA DA  pwiapa
SILVA:83739866187
CEP: 74.275-150 . SILVA:83739 ;e amess
i 8661 87 17:38:37 -03'00"
I—- GOIANIA - GO —




