
CÓDIGO INEP
52011755

OBRA DATA CIDADE
IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 14/05/2024 URUAÇU

CRE

CRE-URUAÇU

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO da unidade escolar CEPMG DONA MARIA
ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA), foram elaboradas planilhas
orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 30 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 3.216,74                          4.129,33                          4,66                                 

2. 11.688,35                        15.004,33                        16,95                               

3. 54.058,21                        69.394,53                        78,39                               

68.963,30 88.528,19 100,00

CÓDIGO INEP

52011755

CIDADE

URUAÇU

CRE

CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150kVA

SUBESTAÇÃO 150kVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)

OBRA

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

ENDEREÇO

RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS

DATA

14/05/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3139,15
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ENDEREÇO

RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS  FEV/2024 MAR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 3.216,74
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 3.216,74
1.1.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 17,00 0,00 82,07 82,07 1.395,19
1.1.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 85,00 0,00 21,43 21,43 1.821,55
2. GOINFRA IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 150kVA 1,00 0,00 0,00 11.688,35
2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.032,08

2.1.0.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,60 63,72 116,01 179,73 107,83

2.1.0.2. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 387,16 2,74 389,90 2.924,25

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 26,05
2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,60 34,74 8,68 43,42 26,05
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 216,04
2.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 216,04
2.3.1.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,20 0,00 30,94 30,94 129,94
2.3.1.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,20 0,00 20,50 20,50 86,10
2.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 8.154,00
2.4.1. SINAPI RAMAL - 0,00 0,00 8.154,00

2.4.1.1. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 20,00 46,08 2,62 48,70 974,00

2.4.1.2. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 60,00 83,27 3,89 87,16 5.229,60

2.4.1.3. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 855,56 42,04 897,60 897,60

2.4.1.4. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 157,45 32,65 190,10 760,40

2.4.1.5. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00 9,83 4,79 14,62 292,40

2.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 238,58
2.5.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,18 185,03 22,79 207,82 37,40
2.5.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 6,00 22,18 11,35 33,53 201,18
2.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 21,60
2.6.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 6,00 1,80 1,80 3,60 21,60
3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150kVA 1,00 0,00 0,00 54.058,21
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 125,82

3.1.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 34,95 34,95 125,82

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 156,31
3.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 34,74 8,68 43,42 156,31
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 210,12
3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 30,94 30,94 100,55
3.3.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 20,50 20,50 66,62

3.3.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 40,87 40,87 41,85

3.3.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 40,87 40,87 1,10

3.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.726,60

3.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 82,31 41,91 124,22 3.726,60

3.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.503,04
3.5.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 522,21 40,67 562,88 4.503,04
3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.450,94
3.6.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,79 1,06 4,85 291,00
3.6.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,93 13,25 16,18 970,80

3.6.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,21 41,01 62,22 189,14

3.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 297,19
3.7.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 185,03 22,79 207,82 45,72
3.7.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,18 11,35 33,53 251,47
3.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.350,93
3.8.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,84 6,90 11,74 704,40

3.8.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,49 12,93 23,42 562,08

3.8.0.3. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 7,50 3,51 7,75 11,26 84,45
3.9. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 42.237,26
3.9.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,54 8,15 11,69 35,07
3.9.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,72 1,32 2,04 6,12
3.9.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
3.9.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,21 0,00 1,21 48,40

3.9.0.5. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 1.105,96 439,49 1.545,45 1.545,45

3.9.0.6. GOINFRA 70386 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 UN 1,00 192,90 6,52 199,42 199,42
3.9.0.7. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 21,93 8,15 30,08 30,08
3.9.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,91 3,58 12,49 12,49

3.9.0.9. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 36,00 83,27 3,89 87,16 3.137,76

3139,15

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

3139,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)

DATA

14/05/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

OBRA

52011755

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUAÇU

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS  FEV/2024 MAR/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

3139,15

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

3139,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)

DATA

14/05/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

OBRA

52011755

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUAÇU

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.9.0.10. SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 12,00 46,08 2,62 48,70 584,40

3.9.0.11. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 41,45 5,54 46,99 1.174,75
3.9.0.12. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 15,61 2,60 18,21 36,42
3.9.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 48,98 54,00 54,00

3.9.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 39,64 4,99 44,63 44,63

3.9.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 271,55 383,63 655,18 655,18

3.9.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 827,32 42,84 870,16 2.610,48
3.9.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,15 1,09 19,24 57,72
3.9.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,09 18,09 54,27

3.9.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 37,56 13,06 50,62 151,86

3.9.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 12,49 13,06 25,55 127,75
3.9.0.21. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 56,01 32,65 88,66 88,66
3.9.0.22. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 16,44 26,11 42,55 42,55
3.9.0.23. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 7,04 12,58 19,62 19,62

3.9.0.24. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 855,56 42,04 897,60 897,60

3.9.0.25. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 68,67 45,70 114,37 1.029,33
3.9.0.26. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,06 21,86 48,92 146,76
3.9.0.27. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 15,95 12,07 28,02 168,12
3.9.0.28. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,57 1,63 7,20 36,00
3.9.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,00 6,52 12,52 25,04
3.9.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,53 8,17 25,70 77,10
3.9.0.31. GOINFRA 71365 GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO UN 3,00 36,19 13,05 49,24 147,72
3.9.0.32. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 111,62 13,05 124,67 623,35
3.9.0.33. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 6,52 96,29 288,87
3.9.0.34. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 9,37 8,15 17,52 87,60
3.9.0.35. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 11,17 6,52 17,69 35,38
3.9.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,25 2,92 7,17 21,51
3.9.0.37. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 13,05 32,79 98,37
3.9.0.38. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 17,13 9,78 26,91 80,73
3.9.0.39. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,20 0,50 5,00
3.9.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
3.9.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 35,13 0,22 35,35 353,50

3.9.0.42. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 213,73 48,97 262,70 788,10

3.9.0.43. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.9.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.643,22 0,00 1.643,22 1.643,22
3.9.0.45. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,20 0,34 3,40
3.9.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,34 0,20 1,54 61,60
3.9.0.47. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 13,05 16,66 16,66

3.9.0.48. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 210,81 14,09 224,90 449,80

3.9.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 154,18 12,75 166,93 166,93

3.9.0.50. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 90,15 30,58 120,73 77,26

3.9.0.51. SINAPI 102106
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 23.073,96 307,63 23.381,59 23.381,59

68.963,30

19.564,89

88.528,19

28,20

58.008,11

10.955,19

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (28,37%)

TOTAL ORÇAMENTO

4 de 11 ART Nº 1020230226587



DATA

14/05/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.157,90                      4.053,80                        4,58                       

b. TRANSPORTES 182,36                         234,10                           0,26                       

c. SERVIÇO EM TERRA 426,16                         547,06                           0,62                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 50.391,26                    64.687,26                      73,07                     

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 3.726,60                      4.783,84                        5,40                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.503,04                      5.780,55                        6,53                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.450,94                      1.862,57                        2,10                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 535,77                         687,77                           0,78                       

x. ADMINISTRAÇÃO 3.216,74                      4.129,33                        4,66                       

y. PINTURA 1.350,93                      1.734,19                        1,96                       

z. DIVERSOS 21,60                           27,72                             0,04                       

68.963,30                    88.528,19                      100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA) 52011755

OBRA CIDADE

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO URUAÇU

ENDEREÇO CRE

RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3139,15

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA) 2

OBRA PRAZO

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 30 dias corridos

LOCAL DATA

URUAÇU 14/05/2024

VALOR Parcelas: 1 2

88.528,19R$            Dias: 15 30

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.053,80R$              % Período 100,00%

$ 4.053,80R$             -R$                      

TRANSPORTES 234,10R$                 % Período 48,00% 52,00%

$ 112,37R$                121,73R$                

SERVIÇO EM TERRA 547,06R$                 % Período 100,00%

$ 547,06R$                -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO64.687,26R$            % Período 40,00% 60,00%

$ 25.874,90R$           38.812,36R$           

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 4.783,84R$              % Período 100,00%

$ 4.783,84R$             -R$                      

ESQUADRIAS METÁLICAS 5.780,55R$              % Período 49,00% 51,00%

$ 2.832,47R$             2.948,08R$             

REVESTIMENTO DE PAREDE 1.862,57R$              % Período 32,00% 68,00%

$ 596,02R$                1.266,55R$             

REVESTIMENTO DE PISO 687,77R$                 % Período 49,00% 51,00%

$ 337,01R$                350,76R$                

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 4.129,33R$              % Período 49,00% 51,00%

$ 2.023,37R$             2.105,96R$             

PINTURA 1.734,19R$              % Período 100,00%

$ -R$                      1.734,19R$             

DIVERSOS 27,72R$                   % Período 46,00% 54,00%

$ 12,75R$                  14,97R$                  

88.528,19R$            % PERÍODO 46,51% 53,49%

VALOR PERÍODO 41.173,59R$           47.354,60R$           

% ACUMULADO 46,51% 100,00%

VALOR ACUMULADO 41.173,59R$           88.528,19R$           

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6 de 11 ART Nº 1020230226587



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,90% 0,90%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,37%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)

OBRA

URUAÇU

CRE

CRE-URUAÇU

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

ENDEREÇO

RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 4.053,80                         4,58

b. TRANSPORTES 234,10                            0,26

c. SERVIÇO EM TERRA 547,06                            0,62

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 64.687,26                       73,07

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.783,84                         5,40

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 5.780,55                         6,53

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.862,57                         2,10

u. REVESTIMENTO DE PISO 687,77                            0,78

x. ADMINISTRAÇÃO 4.129,33                         4,66

y. PINTURA 1.734,19                         1,96

z. DIVERSOS 27,72                              0,04

88.528,19                       100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-URUAÇU

14/05/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA) URUAÇU

OBRA CRE

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

ENDEREÇO DATA

RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 150 KVA) KVA 150,00 150,00

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA) 52011755

OBRA CIDADE

CRE-URUAÇU 3139,15

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO URUAÇU

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas
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 FEV/2024

MAR/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,09 18,26

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,43 15,54 0,45 0,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,22 22,23 0,64 0,74

1,09 1,26

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,24 19,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,43 15,54 0,45 0,52

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 19,22 22,23 0,64 0,74

1,09 1,26

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.643,22 1.643,22

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.643,22 1.643,22 1.643,22 1.643,22

1.643,22 1.643,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 54,00 61,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,43 15,54 20,15 23,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 19,22 22,23 28,83 33,35

48,98 56,66

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,02 5,02 5,02 5,02

5,02 5,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 124,22 130,80

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,06 13,95 14,76 17,08

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 14,12 16,34 1,22 1,41

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 19,22 22,23 11,12 12,87

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 19,22 22,23 5,38 6,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,43 15,54 6,15 7,12

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 19,22 22,23 3,28 3,79

41,91 48,49

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,86 12,86 7,47 7,47

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,72 0,72 16,06 16,06

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,27 8,27 1,90 1,90

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 22,68 22,68 0,84 0,84

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,40 10,40

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,97 0,97 1,75 1,75

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,86 6,86 2,52 2,52

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,85 6,85 2,01 2,01

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,56 6,56 18,31 18,31

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 9,48 9,48 4,29 4,29

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 16,14 16,14 0,16 0,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 18,20 18,20 1,29 1,29

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 149,54 149,54 2,93 2,93

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 148,52 148,52 2,91 2,91

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 174,16 174,16 9,47 9,47

82,31 82,31

CRE-URUAÇU RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/05/2024 3139,15

CÓDIGO INEP

52011755

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 FEV/2024

MAR/24

CRE-URUAÇU RUA 122 C/ RUA TUPINAMBÁS

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CEPMG DONA MARIA ELIZA DA SILVA (ANTIGO CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/05/2024 3139,15

CÓDIGO INEP

52011755

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 120,73 125,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,06 13,95 9,65 11,16

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 19,22 22,23 5,77 6,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,43 15,54 4,97 5,75

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 19,22 22,23 8,84 10,23

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 19,22 22,23 1,35 1,56

30,58 35,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 159,21 159,21 5,25 5,25

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,12 33,12 13,25 13,25

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 9,48 9,48 49,96 49,96

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 18,20 18,20 1,64 1,64

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 149,54 149,54 5,98 5,98

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,86 12,86 3,26 3,26

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 22,68 22,68 0,28 0,28

90,15 90,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 25,55 27,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,43 15,54 5,37 6,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

13,06 15,11

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 12,49 12,49 12,49 12,49

12,49 12,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 50,62 52,67

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 19,22 22,23 7,69 8,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,43 15,54 5,37 6,22

13,06 15,11

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 37,56 37,56 37,56 37,56

37,56 37,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 166,93 168,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,43 15,54 12,75 14,75

12,75 14,75

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 154,18 154,18 154,18 154,18

154,18 154,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 25,70 26,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,43 15,54 3,36 3,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 19,22 22,23 4,81 5,56

8,17 9,45

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,53 17,53 17,53 17,53

17,53 17,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 35,35 35,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 13,43 15,54 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 19,22 22,23 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 35,13 35,13 35,13 35,13

35,13 35,13

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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